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Obras do Poder Público 

1. Introdução 

1.1. O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de 

responsabilidade do Poder Concedente. 

 

1.2. O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Concedente, de forma que a 

Concessionária possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua 

responsabilidade. 

 

1.3. Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo 

Contrato de Concessão. 

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público 

2.1. Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação do 

Poder Concedente a realização das obras indicadas na Tabela 1. 

 

2.2. O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes a esse item constam dos 

instrumentos jurídicos que serão disponibilizados à Concessionária. 
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Tabela 1 
OBRAS DO PODER PÚBLICO 

Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas 
 

Descrição do projeto 

Cronograma Projetos de 
Capital 

Data de 
Início 

Estimada 

Data de 
Término 
Estimada 

Milhões de 
reais 

1 Projeto da Segunda Pista. Junho de 
2011 

Junho de 
2012 

3,16 

Supervisão do Projeto da Segunda Pista. Julho de 
2011 

Julho de 
2012 

1,05 

2 Reforma de Equipamentos de Elevação de Carga (Azul e Verde).  Maio de 
2011 

Maio de 
2012 

10,79 

3 Infraestrutura da Construção Civil para a Pista 33 ILS Cat I. DECEA é responsável pelo 
fornecimento de equipamentos e instalação e Infraero pela implementação da infra-estrutura. 

Fevereiro de 
2007 

Junho de 
2012 

4,19 

4 Fornecimento de Sistema de Check-in de Bagagem. Setembro de 
2011 

Janeiro de 
2012 

1,26 

Pista de Acesso de Serviço e Plataforma. Janeiro de 
2012 

Maio de 
2012 

3,6 

5 Construção de Melhoria e Ampliação do Lote de Superfície de Estacionamento. Julho de 
2011 

Novembro 
de 2012 

1,88 

6 Plano e Projeto de Geometria do Campo de Pouso e Programa de Melhoria da Pavimentação- 
Converter (restauração e alargamento) Pista de Taxiamento C paralela em pista operacional 
temporária, restaurar Pista 15/33 existente e ampliar a área de tráfego. 

Novembro 
de 2008 

Dezembro 
de 2011 

1,75 

7 Projeto de ampliação do TPS existente Setembro de 
2011 

Fevereiro de 
2012 

2,7 

8 Novo Sistema de Segurança de TV CFTV/CMES. Maio de 
2011 

Dezembro 
de 2011 

3,3 

9 Alarme contra incêndios e Sistema de Detecção para o Terminal de Carga da Infraero. Novembro 
de 2011  

Julho de 
2012  

2,53 

10 Modernização da RVR. Junho de 
2011 

Dezembro 
de 2011 

1,3 

11 Reforma da Câmara Fria. Setembro de 
2011  

Dezembro 
de 2011 

0,71 

12 Melhorias do Sistema de Combate a Incêndio no Terminal de Cargas da Infraero. Dezembro 
de 2011 

Maio de 
2012 

0,64 

13 Carga de Deslocamento Ambiental. Julho de 
2011 

Dezembro 
de 2011 

0,7 

14 Modernização do sistema da esteira de bagagem. Abril de 
2011 

Outubro de 
2011 

0,55 

15 Atualização e Reforma do Sistema de Som do Terminal. Setembro de 
2011 

Dezembro 
de 2011 

0,51 

16 Obras Civis para o Sistema de Esgoto. Setembro de 
2011 

Fevereiro de 
2012 

0,5 
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Tabela 1 

OBRAS DO PODER PÚBLICO 
Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo 

 

Descrição do projeto 

Cronograma Projetos de 
Capital 

Data de 
Início 

Estimada 

Data de 
Término 
Estimada 

Milhões de 
reais 

1 Área de Trafego TPS-3 1A e 1B - Área de Depuração de Solo e Preparação de Terraplenagem.  
Área de depuração de solo deverá ser alterada para o novo local e layout do Sistema TPS-3 
recomendados. 

Maio de 
2011 

Agosto de 
2012 

417 

2 Instalação de Passageiros Remota Lateral (terminal de carga VASP). Junho de 
2011 

Janeiro de 
2012 

86 

3 Programa de Recuperação da Pista 09L/27R (1.000 m), Saída Rápida FF da Nova Pista 09L/27R e 
Ampliação da Seção Curta da Pista de Taxiamento B.  

Maio de 
2010 

Janeiro de 
2012 

45,37 

4 Atualização do Sistema CCTV. Novembro 
de 2009 

Setembro de 
2011 

1,8 

5 Recuperação de Banheiros e de Escadas. Setembro de 
2011 

Fevereiro de 
2012 

0,8 

6 Sinalização horizontal - Pistas de Taxiamento e Área de Tráfego. Maio de 
2012 

Abril de 
2013 

2,7 

7 Vedação de Fendas e Juntas - Área de Tráfego e Pistas de Taxiamento. Maio de 
2012 

Abril de 
2013 

1,5 

8 Renovação dos Corredores das Companhias Aéreas e Área de Trafego Aviação Geral. Novembro 
de 2011 

Julho de 
2012 

1 

9 Reparo das Juntas de Pavimentação de Concreto e Flexíveis. Setembro de 
2011 

Janeiro de 
2012 

0,9 

10 Medidas de Mitigação Ambiental. Janeiro de 
2011 

Dezembro 
de 2012 

1,8 

11 Projeto do Novo Heliporto. Setembro de 
2011 

Abril de 
2012 

0,7 

 
Tabela 1 

OBRAS DO PODER PÚBLICO 
Aeroporto Internacional de Brasília 

 

Descrição do projeto 

Cronograma Projetos de 
Capital 

Data de 
Início 

Estimada 

Data de 
Término 
Estimada 

Milhões de 
reais 

1 Fornecimento, ajuste e atualização do Sistema de Iluminação da Pista 11R/29L para Operações 
ILS CAT II. 

2012 2013  9 

2 Fornecimento de Atualização da Subestação e Reforma de Equipamento para o novo Sistema de 
Iluminação da Pista 11R. 

Abril de 
2011  

Abril de 
2012  

5,54 

3 Fornecimento de uma Nova Instalação de Carga (mudar instalações de carga existentes para o 
depósito de cargas da Transbrasil). Complexo de carga existente demolido para permitir a 
ampliação do Novo Terminal de Passageiros.  

Janeiro de 
2012 

Junho de 
2012 

4 

4 Instalação de Sala de Espera de Partida Temporária - MOPB (Projeto e Construção). Setembro de 
2011 

Dezembro 
de 2011 

4 

  

5 Acordo Clube Militar CCTAB. Abril de 
2005 

Junho de 
2012 

4,63 
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6 Modernização e Substituição do Controle de Acesso de Funcionários do Aeroporto. Outubro de 
2011 

Março de 
2012 

3,68 

7 Implementação e Equipamentos da Sala de Segurança. Fevereiro de 
2012 

Agosto de 
2012 

1,5 

8 Fornecimento de Balanças de Bagagem dos Balcões de Check-in para os Edifícios de Terminais de 
Passageiros e Aviação Geral Existentes. 

Agosto de 
2011 

Dezembro 
de 2011 

1,44 

9 Componentes eletrônicos para o Sistema de Proteção contra Incêndios. Julho de 
2011 

Dezembro 
de 2011 

1,3 

11 Pavimentação da Área de Tráfego e Reparação da Junta. Outubro de 
2011 

Julho de 
2012 

0,8 

12 Fornecimento de Equipamentos de raios X de Triagem de Segurança. Janeiro de 
2011 

Dezembro 
de 2011 

0,6 

13 Fornecimento de Sistema de Controle de Veículos (SIMOVE). Setembro de 
2010 

Dezembro 
de 2011 

0,5 

14 Edifício do Terminal de Aviação Geral - Ajuste da Alimentação de Energia e Atualização do 
Sistema Elétrico. 

Janeiro de 
2012 

Agosto de 
2012 

0,54 

15 Plano e Projeto de Melhoria do Prédio do Terminal de Passageiros Existente e Programa de 
Ampliação do Novo Terminal - Âmbito inclui (1) ações de prioridade do prédio do terminal 
existentes e (2) ampliação de uma nova área de terminal, incluindo um novo terminal, área de 
trafego, estradas de acesso, garagem de estacionamento, prédio de manutenção, e edifícios de 
apoio ao aeroporto.  O Programa tem duas fases: Fase 1 perto da conclusão e Fase 2 com vários 
pacotes. 

Março de 
2009 

Novembro 
de 2011 

9,31 

  

16 Implementação do Programa de Aperfeiçoamento do Prédio de Terminal de Passageiros 
Existente - Fase 1: Ações Prioritárias. 

Fase 1: Abril 
de 2011 

Fase 1: 
Janeiro de 

2012 

4,9 

  

 

 


