


ANEXO VI

CUSTO ESTIMADO
PISO

MAPA CNPJ:

ANEXO DE CUSTO ESTIMADO
LOTE 02- PISO



| | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|---|--|---------------|--|--------------------|--------------|----------|
|  | | | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais | | | |
| | | | PISO VINILICO | SINAPI - 07/2025 - Distrito Federal SBC - 09/2025 - Distrito Federal SICRO3 - 04/2025 - Distrito Federal ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 04/2025 - Minas Gerais SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo FDE - 04/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul | 22,23% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. | | | |
| Orçamento Sintético | | | | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
| 1 | | | PISO VINILICO | | 1 | | 3.775.133,73 | 3.775.133,73 | 100,00 % |
| 1.1 | | | DEMOLIÇÃO DE PISO | | 1 | | 87.616,98 | 87.616,98 | 2,32 % |
| 1.1.1 | 020133 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m² | 13563 | 5,29 | 6,46 | 87.616,98 | 2,32 % |
| 1.2 | | | REMOÇÃO ENTULHO - SERVIÇOS PISO | | 1 | | 68.908,35 | 68.908,35 | 1,83 % |
| 1.2.1 | 030104 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m³ | 651 | 86,60 | 105,85 | 68.908,35 | 1,83 % |
| 1.3 | | | INSTALAÇÃO DE PISO | | 1 | | 3.618.608,40 | 3.618.608,40 | 95,85 % |
| 1.3.1 | Próprio-PV2025 | Tabelas oficiais | Piso vinílico em régua, padrão amadeirado cor de referência: Ilhéus, Maresias, Gohg, Belg Rocky ou similar, com espessura de 3mm, fixado com cola, inclusive argamassa,nivelamento da base e primer. Fabricante: Belka, Belgotex ou similar - Fornecimento e Instalação | M² | 13563 | 218,28 | 266,80 | 3.618.608,40 | 95,85 % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Total sem BDI | | | 3.088.656,51 | |
| | | | | | Total do BDI | | | 686.477,22 | |
| | | | | | Total Geral | | | 3.775.133,73 | |

2.712,60