



Anexo III – Cronograma de Transferências

Considerando que o atual acervo da ANM se encontra em diferentes endereços no Brasil, armazenados em empresas de guarda externa de contratações anteriores, a transferência inicial para guarda da empresa contratada nessa licitação obedecerá ao seguinte cronograma, baseado na data de encerramento de vigência de cada um dos atuais contratos da ANM:

Quantitativo (Caixas-Box)	Quantitativo (Metro Linear)	Endereço / UF	Data prevista transferência
13.257	1.894	QI 15, Lotes 11, 13 e 15, Setor industrial da Ceilândia - DF, 72.265-150.	Até 15 dias início Contrato
65	9	SAAN, Quadra 03, Lotes 350 e 360 - Asa Norte - Brasília-DF	Até 15 dias início Contrato
12.335	1.762	Av. Antônio Azevedo Rodrigues, 123 - Nova Zelândia - Serra - ES, 29175-735	Até 15 dias início Contrato
15.187	2.170	Rodovia BA-535, km 13/14, Via Parafuso - Camaçari/BA, 42810-200	12/01/2026
9.563	1.366	Rua Mariano, 326 - Castanheira, Belém-PA, 66645-415	12/01/2026
700	100	Rua Graça Aranha, 377, Bairro Esplanada - Governador Valadares-MG - 35010-120	01/02/2026
557	80	Rua José de Santana, 345, salas 308/309, Centro, Patos de Minas-MG - 38.700-052	01/03/2026
705	101	Rua São João da Boa Vista, 318, Jardim dos Estados - Poços de Caldas-MG - 37701-054	01/04/2026
2.500	357	ANM-Sede, Setor Bancário Norte Quadra 02 Bloco N - Edifício CNC III - 70040-020 - Brasília - DF	01/05/2026
2.794	399	Rua Mariano, 326 - Castanheira, Belém-PA, 66645-415	29/06/2026
2.384	341	Rodovia BA-535, km 13/14, Via Parafuso - Camaçari/BA, 42810-200	29/06/2026
162	23	Quadra Ac 105 Conjunto C Lotes 1, 2 e 3 - Santa Maria Sul/DF, 72545-970	29/06/2026
6.389	913	Rodovia BA-535, km 13/14, Via Parafuso - Camaçari/BA, 42810-200	28/10/2026
14.975	2.139	Rodovia BR-153, km 510, Ed. Condomínio Flamboyant, Aparecida de Goiânia/GO, 74923-105	28/10/2026
10.567	1.510	Quadra Ac 105 Conjunto C Lotes 1, 2 e 3 - Santa Maria Sul/DF, 72545-970	28/10/2026
39.036	5.577	QI 15, Lotes 11, 13 e 15, Setor industrial da Ceilândia - DF, 72.265-150.	20/02/2030
761	109	SAAN, Quadra 03, Lotes 350 e 360 - Asa Norte - Brasília-DF	20/02/2030
131.937	18.848	Total estimado do acervo	Vigência do Contrato



OBS: Foi acrescentada uma margem superior de 5% em todos os quantitativos, por possíveis erros de medição, sendo esta a quantidade máxima a ser executada, que poderá diminuir antes mesmo da transferência em caso de eliminação de documentos por parte da contratante;

OBS 2: A transferência estimada prevista para 2026 da ANM/Sede depende da finalização de trâmites internos da ANM, podendo ser dividida ou mesmo adiada em caso de necessidade da contratante.

OBS 3: Esta é a distribuição do acervo da ANM em Outubro/2025. Podem ocorrer algumas movimentações até a data da transferência, porém esta é a ordem de grandeza que pode ser estimada no momento do planejamento da contratação.

OBS 4: Ao final da vigência deste novo contrato, espera-se que 100% do acervo arquivístico da ANM esteja sob responsabilidade de um único contrato, facilitando a gestão e operacionalização contratual do mesmo.