
Construção da base satélite

Plataforma coberta

infraestrutura elétrica, cobertura metálica

Infraestrutura da base

Iluminação, Água, Incêndio, Subestação, CCM, escadas, SPDA, infra eletromecânica, 

Transvaso

bombas/ compress glp, Transvaso

Armazenagem

Tanque, base, piso,tubulação, enxoval, válvulas, medidores  montagem do enxoval

Terreno

topografia, terraplenagem, talude, gramado, brita, muro de divisa

drenagem pluvial, pavimentação

Administrativo

prédio administrativo/ refeitório/ vestiário, portaria, mobiliários, ar condicionado

Gerenciamento da obra

Projetos / Documentação legalProjetos / Documentação legal

Projeto executivo detalhado e órgãos legais

Total

Plataforma coberta

Infraestrutura da base

Transvaso

Armazenagem

Terreno

Administrativo

Gerenciamento da obra

Projetos / Documentação legal

2.638.136

3.453.577

1.218.512

778.533

1.267.248

1.233.001

1.009.580

404.065



Orçamento estimado %

2.638.136 22%

3.453.577 29%

1.218.512 10%

778.533 6%

1.267.248 11%

1.233.001 10%

1.009.580 8%

404.065 3%404.065 3%

12.002.651 100%
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