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CONTRATO DE PARTILHA DE PBODU(}AO PARA EXPLORAGCAO E PRODUCAO DE
PETROLEO E GAS NATURAL

que entre si celebram:
como Contratante,

A UNIAO, no uso da competéncia que lhe confere o art. 177, §1°, da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil, por intermédio do MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA — MME, nos termos
da Lei n? 12.351, de 22 de dezembro de 2010, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ/MF) sob o n? 37.115.383/0001-53, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”,
Brasilia, DF, CEP 70065-900, neste ato representado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia
[inserir nome];

como Reguladora e Fiscalizadora,

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP,
autarquia especial criada pela Lei n® 9.478, de 06 de agosto de 1997, integrante da Administracao
Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede na SGAN Quadra 603,
Médulo I, 32 andar, na cidade de Brasilia, DF, e Escritorio Central na Avenida Rio Branco, n® 65,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, neste ato representada por seu Diretor-Geral, [inserir nome];

como Gestora,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL S.A. -
PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, empresa publica na forma de sociedade anénima de capital
fechado, criada pelo Decreto n® 8.063, de 01 de agosto de 2013, com base na autorizagdo
legislativa conferida pela Lei n® 12.304, de 02 de agosto de 2010, com sede no Setor Bancario
Sul, Quadra 02, Bloco E, Edificio Prime, n® 206, 142 andar, sala 1404, em Brasilia, DF, e
Escritorio Central na Avenida Rio Branco, n? 1, 42 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n? 18.738.727/0001-36, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, [inserir nome];

e, como Contratados,

A PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, sociedade empresaria constituida sob as leis
do Brasil, com sede na Av. Republica do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n® 33.000.167/0001-01, neste
ato representada por seu [inserir cargo do representante signatario], [inserir nome do
representante signatario];

A [inserir razao social dos Contratados], sociedade empresaria constituida sob as leis do Brasil,
com sede na [inserir endereco completo], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ/MF) sob o n® [inserir nimero de inscricao no CNPJ], neste ato representada por seu [inserir
cargo do representante signatario], [inserir nome do representante signatario].



CONSIDERANDO

que, nos termos do art. 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do art. 3°
da Lei n? 9.478, de 06 de agosto de 1997, pertencem a Unido os Depdsitos de Petroleo e Gas
Natural existentes no territorio nacional, na plataforma continental e na zona econémica exclusiva;

que, nos termos do art. 177, |, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do art. 4° da
Lei n® 9.478/1997, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das Jazidas de Petréleo
e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona econémica
exclusiva;

que, nos termos do art. 177, §1°, da Constituicao da Republica Federativa do Brasil e do art. 5°
da Lei n? 9.478/1997, a Uniao podera contratar com empresas estatais ou privadas, constituidas
sob as leis brasileiras com sede e administracdo no Pais, a realizacdo de atividades de
Exploracao e Produgao de Petroleo e Gas Natural;

que, nos termos do art. 21 da Lei n® 9.478/1997, todos os direitos de Explora¢do e Produgéo de
Petroleo e Gas Natural em territdério nacional, na plataforma continental e na zona econémica
exclusiva, pertencem a Unido, cabendo sua administracdao a ANP, ressalvadas as competéncias
de outros 6rgaos e entidades expressamente estabelecidas em lei;

que, nos termos do art. 3° da Lei n? 12.351, de 22 de dezembro de 2010, a Exploracédo e a
Produgéo de Petrdleo e Gas Natural na Area do Pré-Sal e em Areas Estratégicas serao
contratadas pela Unido sob o regime de Partilha de Producao;

que, nos termos do art. 4% da Lei n® 12.351/2010, o Conselho Nacional de Politica Energética -
CNPE, considerando o interesse nacional, ofereceu a Petrobras a preferéncia para ser Operador
dos Blocos a serem contratados sob o regime de partilha de producao;

que, nos termos do art. 42, §12, da Lei n? 12.351/2010, a Petrobras exerceu direito de preferéncia
para atuar como Operador no presente Contrato;

que, nos termos do art. 4°, §29, da Lei n® 12.351/2010, o CNPE propds a Presidéncia da Republica
que o presente Contrato seja operado pela Petrobras, indicando sua participacéo de 30% (trinta
por cento);

que, nos termos do art. 82 da Lei n? 12.351/2010, cabe ao MME, representando a Unido, celebrar
com os Contratados contratos de Partilha de Produgéo conforme as disposi¢cdes previstas na
referida Lei;

que, nos termos dos arts. 82, §1°, e 45 da Lei n® 12.351/2010 e do art. 2° da Lei n® 12.304, de 02
de agosto de 2010, cabe a PPSA, representando os interesses da Unido, a gestao dos contratos
de Partilha de Produgéao celebrados pelo MME e a gestao dos contratos para comercializagao de
Petréleo e Gas Natural destinados a Uni&o;

que, nos termos do art. 11 da Lei n® 12.351/2010 e do art. 82 da Lei n® 9.478/1997, cabe a ANP
a regulacgéao e fiscalizacao das atividades realizadas sob o regime de Partilha de Produgéo;

que, nos termos do art. 42, |, da Lei n® 12.351/2010, os Contratados efetuaram o pagamento do
Bénus de Assinatura no valor e na forma previstos no Anexo V;

Celebram a Unido, por intermédio do MME, e os Contratados o presente Contrato de Partilha de
Producéo para Exploragéo e Producao de Petréleo e Géas Natural para o Bloco identificado no
Anexo |, em conformidade com as seguintes clausulas e condicdes.



CAPITULO I - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

Definicoes Legais

1.1. As definicdes contidas no art. 6° da Lei n® 9.478/1997, no art. 2° da Lei n® 12.351/2010 e no
art. 32 do Decreto n® 2.705, de 03 de agosto de 1998, ficam incorporadas a este Contrato e,
em consequéncia, valerdo para todos seus fins e efeitos, sempre que sejam utilizadas no
singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

Definicoes Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as definigbes contidas
neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e expressdes sejam utilizadas no singular
ou no plural, no masculino ou no feminino:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Acordo de Disponibilizacao da Producao de Petrdleo ou de Gas Natural: acordo
celebrado entre os Consorciados para regular a disponibilizacdo do Petréleo e Gas
Natural produzidos aos proprietarios originarios.

Afiliada: pessoa juridica que exerca atividade empresarial e que esteja vinculada ao
Contratado na qualidade de controlada, controladora ou por relacdo de controle
comum, direto ou indireto.

Area do Campo: area circunscrita pelo poligono que define o0 Campo, por ocasido da
aprovacgao do Plano de Desenvolvimento.

Area do Contrato: area do Bloco cuja projecéo superficial é delimitada pelo poligono
definido no Anexo | ou as parcelas da area do Bloco que permanegam retidas pelos
Contratados ap6s as devolugdes parciais previstas neste Contrato.

Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area do Contrato retida para a Etapa
de Desenvolvimento.

Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo: procedimento de verificacdo da
legitimidade dos gastos e da Produgéo realizados pelo Operador e reconhecidos pela
Gestora como Custo em Oleo e Excedente em Oleo.

Autorizacdo de Dispéndio: autorizacdo elaborada pelo Operador e submetida ao
Comité Operacional, na forma do Anexo IX, para realizagao de despesas necessarias
a execucgao das Operacgdes na Area do Contrato.

Avaliacdo: atividade exploratéria que visa investigar uma Descoberta na Area do
Contrato com o objetivo de verificar a sua comercialidade, com o uso de tecnologias
que venham a ser aceitas pela ANP, de acordo com as Melhores Préticas da Industria
do Petrdleo.

Avaliacao de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formacgéo executadas
entre o Término de Perfuracdo e a Conclusdo de Pogo que, associadas a outras
atividades anteriormente executadas no poc¢o, permitirdo a verificacao da ocorréncia
de zonas de interesse para a apresentacdo de eventual Plano de Avaliacdo de
Descobertas de Petréleo ou Gas Natural.



1.2.10. Cessao: transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigacdes
decorrentes do Contrato; fusdo, cisdo e incorporacdo, quando a reorganizagao
societaria resultar em mudanga de quaisquer dos Contratados; mudanga de
Operador; e isengao e substituicdo de garantia de performance.

1.2.11.Comité Operacional: entidade administradora do Consoércio, composta por
representantes da Gestora e dos Contratados, nos termos do Anexo IX.

1.2.12.Conclusao de Poco: momento de conclusdo das atividades diretamente
relacionadas a perfuracdo de um poco (incluindo, quando for o caso, perfilagem,
revestimento e cimentagao) que teve a profundidade final atingida, a partir do qual
todas as Operagdes referem-se exclusivamente a desmontagem, desmobilizagao ou
movimentacdo da unidade. Para os casos em que a Avaliacdo de Pogo e/ou
completagéo for iniciada em até 60 (sessenta) dias apds o término das atividades
diretamente relacionadas a perfuragao do pogo ou de seu abandono temporario, sera
considerado o momento em que se iniciar a desmontagem, desmobilizagdo ou
movimentacdo da unidade utilizada para a realizagédo da Avaliagdo de Pocgo e/ou
completagéo.

1.2.13. Consorcio: consoércio formado pela Gestora e pelos Contratados.
1.2.14. Consorciados: integrantes do Consércio.

1.2.15. Contratados: Consorciados, excluida a Gestora.

1.2.16. Contrato: corpo principal deste documento e seus anexos.

1.2.17. Contrato de Consorcio: instrumento contratual que disciplina direitos e obrigacdes
da Gestora e dos Contratados entre si, no que se referir a este Contrato, celebrado
entre a Gestora e os Contratados, nos termos do Anexo VIII.

1.2.18. Declaracao de Comercialidade: notificagéo formal e por escrito apresentada a ANP
em que se declara uma ou mais Jazidas como Descoberta Comercial na Area do
Contrato.

1.2.19. Demonstrativo para Apuracio do Excedente em Oleo: informagdes encaminhadas
pelos Contratados a Gestora por meio das quais se extraird a parcela do Excedente
em Oleo a ser partilhada entre Contratados e Contratante.

1.2.20. Descoberta: qualquer ocorréncia de Petréleo ou Gas Natural na Area do Contrato,
independentemente de quantidade, qualidade ou comercialidade, verificada por, pelo
menos, dois métodos de detecgéo ou Avaliagéo.

1.2.21. Descomissionamento de Instalacées: conjunto de atividades associadas a
interrupcao definitiva da Operagdo das instalagbes, ao abandono permanente e
arrasamento de pocos, a remocao de instalacbes, a destinagcdo adequada de
materiais, residuos e rejeitos e a recuperagao ambiental da area.

1.2.22. Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovacao pela ANP do
Plano de Desenvolvimento e que se prolonga durante a Fase de Produgao enquanto
necessarios investimentos em pocos, equipamentos e instalagdes destinados a
Producao de Petroleo e Gas Natural de acordo com as Melhores Praticas da Industria
do Petroleo.

1.2.23. Extracdo do Primeiro Oleo: data da primeira medigdo de volumes de Petréleo e Gas
Natural em um dos Pontos de Medicdo da Produgédo, em cada Médulo de
Desenvolvimento.



1.2.24. Fase de Exploracao: periodo contratual em que devem ocorrer a Exploracdo e a
Avaliacao.

1.2.25. Fase de Producgao: periodo contratual em que devem ocorrer o Desenvolvimento e
a Producéo.

1.2.26. Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens produzidos ou
servigos prestados no Brasil, através de sociedades empresarias constituidas sob as
leis brasileiras ou aquelas que facam uso de bens fabricados no Pais sob regimes
aduaneiros especiais e incentivos fiscais aplicaveis a Industria do Petroleo e Gas
Natural.

1.2.27.Individualizacao da Produc¢ao: procedimento que visa a divisdo do resultado da
Producéo e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da Unido, por meio da
unificagéo do Desenvolvimento e da Produgéo da Jazida que se estenda além da
Area do Contrato.

1.2.28. Legislagdao Aplicavel: conjunto de leis, decretos, regulamentos, resoluges,
portarias, instrugdes normativas ou quaisquer outros atos normativos brasileiros que
incidam ou que venham a incidir sobre as Partes e demais signatarios, ou sobre as
atividades de Exploragao, Avaliacao, Desenvolvimento e Producao de Petrdleo e Gas
Natural, bem como sobre o Descomissionamento de Instalacées.

1.2.29. Macrogrupo: conjunto de bens e servigos adquiridos ou contratados para a execugao
das atividades nos segmentos definidos neste Contrato com compromissos
especificos de Conteudo Local.

1.2.30. Melhores Praticas da Industria do Petroleo: os melhores e mais seguros
procedimentos, padrdes técnicos, recomendacdes e tecnologias elaborados por
instituigbes padronizadoras, organismos e associagoes da Industria do Petréleo e Gas
Natural em todo o mundo, que se destacam entre os geralmente aceitos, adotados
em condicdes e circunstancias similares, e que permitam: (i) garantir a seguranca
operacional das instalagbes, preservando a vida, integridade fisica e saude humana;
(ii) preservar o meio-ambiente e proteger as comunidades afetadas; (iii) evitar ou
reduzir a0 maximo os riscos de vazamento de Petr6leo, Gas Natural, derivados e
outros produtos quimicos que possam ser prejudiciais ao meio ambiente; (iv) a
conservagao de recursos petroliferos e gasiferos, o que implica a utilizacao de
métodos e processos adequados a maximizagao da recuperagao de hidrocarbonetos
de forma técnica, econébmica e ambientalmente sustentavel, com o correspondente
controle do declinio de reservas, e a minimizagéo das perdas na superficie, evitando
ou reduzindo; (v) minimizar o consumo de recursos naturais nas Operagoes; (vi) evitar
ou reduzir ao maximo a emissao de gases de efeito estufa.

1.2.31. Médulo de Desenvolvimento: médulo individualizado, composto por instalagdes e
infraestrutura para Produgao de Petréleo e Gas Natural de uma ou mais Jazidas de
determinado Campo, segundo o Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.

1.2.32. Novo Reservatorio: acumulagdo de Petroleo ou Gas Natural, distinta das ja em
Produgéo ou em Avaliacao.

1.2.33. Operacao: toda atividade de Exploracao, Avaliacdo, Desenvolvimento, Produgao ou
Descomissionamento de Instalagbes, realizada em sequéncia, em conjunto, ou
isoladamente pelos Consorciados, para os propoésitos deste Contrato.

1.2.34.Operacao com Risco Exclusivo: operagdo realizada sem a participagdo da
totalidade dos Contratados, nos termos do Anexo IX.



1.2.35.Operacao Emergencial: Operacdo que requer acbes imediatas por parte do
Operador visando a protegao da vida humana, bem como conservagéo dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais, do patriménio e do meio ambiente.

1.2.36. Parte: a Contratante ou os Contratados.
1.2.37. Partes: a Contratante e os Contratados.

1.2.38. Plano de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural: documento em
que se especificam o programa de trabalho e respectivos investimentos necessarios
a Avaliagédo de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural na Area do Contrato.

1.2.39. Plano de Desenvolvimento: documento em que se especificam o programa de
trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessarios ao Desenvolvimento e
Producao de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petréleo e Gas Natural
na Area do Contrato, incluindo seu abandono.

1.2.40. Plano de Trabalho Exploratorio: documento em que se especificam as atividades a
serem realizadas na Fase de Exploracdo, bem como no momento em que forem
executadas as obrigacbes remanescentes, e 0s respectivos cronogramas e
orgamentos.

1.2.41. Principio do sem Perda nem Ganho: principio a ser observado pelos Consorciados
de que o Operador nao auferira lucro ou sofrera prejuizo em relacdo aos demais
Consorciados, quando conduzir e executar Opera¢cdes em nome do Consoércio.

1.2.42. Programa Anual de Produc¢ao: documento em que se discriminam as previsées de
Produgao e movimentagao de Petréleo, Gas Natural, agua, fluidos especiais e
residuos oriundos do processo de Producao de cada Area de Desenvolvimento ou
Campo.

1.2.43. Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao: documento em
que se especifica o conjunto de atividades a serem realizadas pelos Consorciados
para o préximo quinquénio, incluindo o detalhamento daquelas a serem executadas
no ano seguinte e os investimentos necessarios a realizagao das atividades na Fase
de Produgéo.

1.2.44. Programa de Descomissionamento de Instalagcées: documento apresentado pelos
Consorciados cujo conteudo deve incorporar as informacoes, 0s projetos e os estudos
necessarios ao planejamento e a execugao do Descomissionamento de Instalacées.

1.2.45. Programa Exploratorio Minimo: programa de trabalho previsto no Anexo Il, a ser
cumprido pelos Contratados no decorrer da Fase de Exploragao.

1.2.46. Regimento Interno do Comité Operacional: conjunto de regras de carater
complementar ao Contrato, destinadas a regular as atividades do Comité Operacional
e a relagao entre seus membros.

1.2.47. Relatério de Conteudo Local: documento a ser entregue pelos Consorciados a ANP
em que sdo detalhados os valores despendidos para fins de apuracéo de Conteudo
Local.

1.2.48. Relatério de Descomissionamento de Instalagdes: documento apresentado pelos
Contratados que descreve todas as atividades executadas durante o
Descomissionamento de Instalacdes e os custos associados.



1.2.49. Relatério de Fiscalizacao de Conteudo Local: parecer técnico emitido pela ANP,
que avalia o cumprimento dos compromissos contratuais declarados pelo Operador
no Relatério de Conteudo Local, prévio a instauragdo de eventual processo
sancionador.

1.2.50. Relatério Final de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural:
documento que descreve as Operacdes de Avaliacdo de Descobertas de Petr6leo ou
Gas Natural, nos termos do Plano de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural aprovado pela ANP, apresenta seus resultados e, caso aprovado pela ANP,
confere efetividade a Declaracdo de Comercialidade.

1.2.51. Reprocessamento Sismico: processo de submissdo de dados sismicos a novo
processamento, visando a obter ganho de qualidade nos resultados alcancados.

1.2.52. Responsabilidade Social: responsabilidade dos Contratados pelos impactos de
suas decisbes e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um
comportamento ético e transparente que (i) contribua para o desenvolvimento
sustentavel, inclusive a saude e bem-estar da sociedade, e leve em consideracao as
expectativas das partes interessadas; (ii) esteja em conformidade com as Melhores
Praticas da Industria do Petréleo; e (iii) esteja integrada nos Contratados e seja
praticada em suas relacdes, que se referem as atividades dos Contratados no ambito
de sua esfera de influéncia.

1.2.53.Sistema de Coleta da Producao: conjunto de instalagbes e equipamentos
destinados a transferir os fluidos produzidos dos pogos as unidades de Produgéo,
bem como transferir os fluidos para inje¢do no Campo.

1.2.54. Sistema de Escoamento da Producao: conjunto de instalagdes e equipamentos
destinados a movimentar o Petréleo e o Gas Natural das unidades de Produgéo para
instalagbes néo pertencentes a Area do Contrato ou para outras unidades de
Produgao na mesma Area do Contrato.

1.2.55. Sistema de Producao Antecipada: instalacdo proviséria, de capacidade limitada,
visando a antecipacao da Producao e a obtencao de dados e informacgdes para melhor
caracterizagdo do Reservatorio, para fins de adequagdao do Plano de
Desenvolvimento.

1.2.56. Término de Perfuracao: momento em que se atinge a profundidade final do poco,
sem perspectiva de continuidade de avango posterior.

1.2.57. Teste de Longa Duracao: teste em poco com tempo total de fluxo franco superior a
72 (setenta e duas) horas, realizado com vistas a obtengao de dados que permitam
interpretacdes a fim de subsidiar Avaliagao de Jazida.

1.2.58. Unidade de Trabalho: unidade de conversao para diferentes trabalhos exploratérios,
utilizada para fins de afericdo da execugédo do Programa Exploratério Minimo previsto
no Anexo II.

1.2.59. Valor Bruto da Producao: expressao monetaria, em moeda nacional corrente, do
Volume de Produgéo Fiscalizada.



CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Exploragao e Producao de Petroleo e Gas Natural

2.1. Este Contrato tem por objeto a execucdo, na Area do Contrato, por conta e risco dos
Contratados:

a) de Operacdes de Exploracdo comprometidas no Programa Exploratério Minimo ou
adicionais a ele, nos termos de um Plano de Trabalho Exploratorio aprovado pela ANP;

b) de atividades de Avaliacdo de Descoberta, em caso de Descoberta, a critério dos
Consorciados, nos termos de um Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petroleo ou
Gas Natural aprovado pela ANP, e adicionais a ele, nos termos de um Plano de Trabalho
Exploratério aprovado pela ANP;

c) de Operagdes de Desenvolvimento e Produgéo de Petrdleo e Gas Natural, em caso de
Declaragédo de Comercialidade, nos termos de um Plano de Desenvolvimento aprovado
pela ANP.

Exclusividade e Custos

2.2. Os Consorciados tém o direito exclusivo de realizar as Operagdes na Area do Contrato,
cabendo aos Contratados, por sua conta e risco, aportar os investimentos e arcar com o0s
gastos necessaérios, incluindo equipamentos, maquinas, pessoal, servicos e tecnologia
apropriados.

2.3. Os gastos incorridos em atividades exploratorias, inclusive aqueles advindos de insucessos
exploratérios, somente serdo recuperados como Custo em Oleo caso haja pelo menos uma
Descoberta Comercial na Area do Contrato.

Perdas, Riscos e Responsabilidade Associados a Execucao das Operacoes

2.4. Os Contratados séo integral, solidaria e objetivamente responsaveis pelas perdas e danos
causados, direta ou indiretamente, ao meio ambiente, a terceiros, a Contratante, a ANP ou a
Gestora em virtude da execugao das Operacgdes.

2.4.1. Os Contratados deverao ressarcir terceiros, a Contratante, a ANP ou a Gestora por
todo e qualquer prejuizo decorrente de agado, recurso, demanda ou impugnagao
judicial, sentenga arbitral, auditoria, inspegao, investigagdo ou controvérsia de
qualquer espécie, bem como por quaisquer indenizagdes, compensacoes, punicoes,
multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados a execuc¢ao do Contrato.

2.5. Os Contratados suportarao todos os prejuizos em que venham a incorrer, inclusive aqueles
resultantes de caso fortuito ou de forga maior, bem como de acidentes ou de eventos da
natureza que afetem a Exploracdo e Producdo de Petréleo e Gas Natural na Area do
Contrato.

2.6. Os Contratados serdo integralmente responsaveis pelo produto da Lavra até a sua
disponibilizagao fisica individualizada, em duto ou navio aliviador, aos Contratados e a
Gestora, afastando-se, assim, qualquer hip6tese de responsabilizacao da Contratante, da
Gestora e da ANP.



2.7. A Contratante, a Gestora e a ANP nao assumirdo quaisquer riscos ou perdas operacionais,
nem tampouco arcardo com os custos e investimentos relacionados com a execugéo das
Operacgdes e suas consequéncias, ressalvada, em relagdo a Contratante, a hipotese prevista
no art. 6°, paragrafo unico, da Lei n® 12.351/2010.

Propriedade do Petrdleo e Gas Natural

2.8. Pertencem a Contratante os Depdsitos de Petrdleo e Gas Natural existentes no territério
nacional, na plataforma continental e na zona econémica exclusiva, de acordo com os arts.
20, V e IX, da Constituicao da Republica Federativa do Brasil e 3° da Lei n® 9.478/1997.

2.9. Aos Contratados e a Contratante cabera a apropriagao originaria do volume correspondente
a parcela do Excedente em Oleo, na proporcao, condicdes e prazos estabelecidos no edital
de licitacdes e neste Contrato.

2.9.1. Em caso de Descoberta Comercial de Petréleo e Gas Natural, caberda aos
Contratados a apropriagdo originaria do volume correspondente aos Royalties
devidos e do Custo em Oleo, sendo vedado, em qualquer hipétese, o ressarcimento
em pecunia.

2.10. A propriedade da parcela de Petroleo e Gas Natural a que contratualmente os Contratados
e a Contratante tém direito lhes sera conferida, de forma originaria, no Ponto de Medicao.

Outros Recursos Naturais

2.11. E vedado aos Consorciados usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qualquer titulo,
total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura existentes na Area
do Contrato que ndo sejam Petréleo e Gés Natural, salvo quando autorizado pelos 6rgéaos
competentes, de acordo com a Legislagéo Aplicavel.

2.11.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que ndo Petréleo e Gas Natural
devera ser notificado a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

2.11.2.0s Consorciados deverao cumprir as instrugcdes e permitir a execucao das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

2.11.3. Até que tais instrugdes lhes sejam apresentadas, os Consorciados deveréo abster-
se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma forma prejudicar
0S recursos naturais descobertos.

2.11.4.Os Consorciados nao serdao obrigados a suspender suas atividades, exceto nos
casos em que estas coloquem em risco 0s recursos naturais descobertos ou as
Operacoes.



CLAUSULA TERCEIRA - AREA DO CONTRATO

Identificacao

3.1. As Operacdes deverdo ser executadas exclusivamente na Area do Contrato, descrita e
delimitada no Anexo |.

Devolucoes Voluntarias

3.2. Os Contratados poderéo fazer, a qualquer tempo, durante a Fase de Exploragao, devolugdes
voluntarias de areas integrantes da Area do Contrato.

3.2.1. As devolucgdes voluntarias deverao ser comunicadas a ANP por escrito.

3.2.2. As devolugbes voluntarias ndo eximirdo os Contratados da responsabilidade de
cumprimento dos planos e programas, bem como das atividades de
Descomissionamento de Instalacoes.

3.2.3. O Programa de Descomissionamento de Instalagbes devera ser submetido a
aprovacao da ANP, nos termos da Legislacao Aplicavel.

3.2.4. Concluida a Fase de Exploragéo, os Contratados somente poderao reter, como Area
do Contrato, as Areas de Desenvolvimento.

Devolucao por extingao do Contrato

3.3. A extingdo total ou parcial deste Contrato, por qualquer causa, obrigara os Contratados a
devolver a Area do Contrato imediatamente a Contratante, de forma total ou parcial.

3.4. O Programa de Descomissionamento de Instalacdes devera ser submetido a aprovacao da
ANP, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Condicoes de Devolucao

3.5. Toda e qualquer devolugdo de areas ou Campos integrantes da Area do Contrato, assim
como a consequente reversao de bens, tera carater definitivo e sera feita pelos Contratados
sem 6nus de qualquer natureza para a Contratante, para a Gestora ou para a ANP, nos
termos dos arts. 29, XV, e 32, §§ 1% e 2°, da Lei n? 12.351/2010, ndo cabendo ao Contratado
qualquer direito a ressarcimento.

3.5.1. A devolugdo de areas ou Campos integrantes da Area do Contrato ndo exime os
Contratados da responsabilidade prevista no paragrafo 26.11.

Disposicio pela Contratante das Areas Devolvidas

3.6. A Contratante, uma vez notificada pelos Contratados da devolucao de area exploratéria ou
apos iniciado o processo de devolugao de areas em Desenvolvimento ou Produgéo, podera
delas dispor, inclusive para efeito de novas licitagoes.



Levantamentos de Dados em Bases Nao Exclusivas

3.7. A ANP podera, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area do Contrato,
servicos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da mesma natureza, visando
ao levantamento de dados técnicos destinados a comercializacdo em bases nao exclusivas,
nos termos do art. 82, lll, da Lei n® 9.478/1997 e da Legislagéo Aplicavel.

3.7.1. A execucao dos referidos servicos, salvo situacées excepcionais aprovadas pela
ANP, nao podera afetar o curso normal das Operacoes.

3.8. Os Consorciados néo terao qualquer responsabilidade em relagao a execug¢ao dos referidos
servigos por terceiros ou a danos a eles relacionados.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA E EFICACIA

Vigéncia e Eficacia

4.1. Este Contrato tera duragao de 35 (trinta e cinco anos), com vigéncia e eficacia a partir da
data de sua assinatura por todos que o celebram.

Divisdao em fases
4.2. Este Contrato seré dividido em duas fases:

a) Fase de Exploragéo, para toda a Area do Contrato, com duracéo definida no paragrafo
10.1; e

b) Fase de Produg&o, com duragéo definida no paragrafo 14.1.



CAPITULO Il - DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUGCAO

CLAUSULA QUINTA - RECUPERACAO COMO CUSTO EM OLEO

Direito a Recuperacdo como Custo em Oleo

5.1. Exclusivamente em caso de Descoberta Comercial, os Contratados terdo direito a receber,
a titulo de Custo em Oleo, uma parcela da Produgao de Petroleo e Gas Natural, conforme os
prazos, critérios e condi¢des estabelecidos no Anexo VI.

Apuracio e Recuperacdo como Custo em Oleo

5.2. Serdo recuperados como Custo em Oleo, segundo a metodologia e procedimentos
estabelecidos no Anexo VI, os gastos que tenham sido:

a) previamente aprovados pelo Comité Operacional ou cuja aprovagao seja dispensada por
este Contrato; e

b) reconhecidos pela Gestora.

5.2.1. Poderdo ser recuperados como Custo em Oleo os gastos incorridos pelos
Contratados no periodo anterior a assinatura do Contrato e até a constituicdo do
Comité Operacional que sejam, cumulativamente:

a) diretamente relacionados a aquisicdo de dados e informagdes, obtengcdo de
licengas, autorizagdes e permissdes governamentais;

b) passiveis de recuperagao segundo os critérios previstos no Anexo VI; e

c) ratificados pelo Comité Operacional, previamente a sua efetiva recuperagao
como Custo em Oleo.

Da Recuperacdo como Custo em Oleo

5.3. Os gastos a serem recuperados como Custo em Oleo serao registrados em conta propria,
denominada conta Custo em Oleo.

5.4. Durante a Fase de Produgéo, os Contratados, a cada més, apropriar-se-a0 da parcela da
Produgéao correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite do Valor Bruto da Produgao
definido no Anexo X.

5.4.1. Os custos que ultrapassarem os limites definidos e nao forem recuperados como
Custo em Oleo em determinado ano civil serdo acumulados para apropriacdo nos
anos subsequentes.

5.4.2. Entre o seu langamento na conta Custo em Oleo e a sua recuperagdo como Custo
em Oleo, os gastos reconhecidos como Custo em Oleo terdo o tratamento previsto
no § 62 do art. 3° da Resolugdo CNPE n® 26/2021.

5.4.2.1. Os gastos em Exploragéo e Produgao incorridos e langados na conta Custo
em Oleo em Reais serao atualizados monetariamente, de forma anual, entre



5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

7.1.

a data do seu langamento na conta Custo em Oleo e a data de sua
recuperacdao como Custo em Oleo, preferencialmente pelo Indice Nacional
de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica — IBGE, ou por outro indice que, a critério da Gestora, melhor
reflita os custos do setor, vedada a remuneracao de capital.

5.4.2.2. Os gastos em Exploragédo e Produgao incorridos em outra moeda ou
lancados na conta Custo em Oleo em Dolares norte-americanos serao
atualizados monetariamente, de forma anual, entre a data de seu langamento
na conta Custo em Oleo e a data de sua recuperagdao como Custo em Oleo,
preferencialmente pelo Consumer Price Index, do Bureau of Labor dos
Estados Unidos da América, ou por outro indice que, a critério da Gestora,
melhor reflita os custos do setor, vedada a remuneracgéo de capital.

A gestao do processo de apuragao, reconhecimento e recuperagao do Custo em ()Iep sera
de competéncia exclusiva da Gestora, que administrara, inclusive, a conta Custo em Oleo.

Eventual saldo positivo da conta Custo em Oleo ao final do prazo contratual ndo gerara direito
a indenizagbes ou restituicdes aos Contratados.

CLAUSULA SEXTA - ROYALTIES

O valor dos Royalties devidos a cada més em relagdo a cada Area de Desenvolvimento ou
Campo sera determinado multiplicando-se o equivalente a 15% (quinze por cento) do Volume
Total da Producao de Petréleo e Gas Natural da Area de Desenvolvimento ou Campo durante
o referido més pelos seus respectivos Precos de Referéncia, definidos na forma do Anexo
VI.

Sao devidos Royalties em decorréncia da Produgao de Petréleo e Gas Natural oriunda de
Testes de Longa Duracao, os quais deverdo ser apurados mensalmente, a partir do més em
que ocorrer a producdo, € pagos, em moeda nacional, até o ultimo dia util do més
subsequente.

CLAUSULA SETIMA - DESPESAS QUALIFICADAS COMO PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Os Contratados serdo obrigados a destinar recursos para atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovacdo nas areas de interesse e temas relevantes para o setor de
Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis, em valor equivalente a, no minimo, 1% (um por
cento) do Valor Bruto da Produgao anual de Petroleo e Gas Natural, quando o Volume de
Producao Fiscalizada do Campo para Produgédo em profundidade batimétrica acima de 400
(quatrocentos) metros, em qualquer trimestre do ano civil, for superior aos seguintes volumes
estabelecidos no Decreto n® 2.705/1998:



7.2.

7.3.

7.4.

. : Volume de Producao Trimestral
Ano de Produgéo a partir da Data o .
de Inicio da Produgéo Flsga.hzada (em n;nlhares _de metros
cubicos de petréleo equivalente)
Primeiro ano 1.350
Segundo ano 1.050
Terceiro ano 750
ApOs o terceiro ano 450

7.1.1. Em caso de alteragcdo dos volumes estabelecidos no Decreto n® 2.705/1998, os
Volumes de Producao Fiscalizada previstos no quadro do paragrafo 7.1 poderao ser
revistos pela ANP.

7.1.2. Os Contratados tém até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano calendario de
apuragao do Valor Bruto da Produgao para realizar a aplicagao desses recursos.

7.1.2.1. Os Contratados deverao fornecer a ANP relatorio completo das despesas
qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovagao realizadas, nos
prazos e formatos definidos na Legislacao Aplicavel.

7.1.3. As despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovagdo nao serao
recuperaveis como Custo em Oleo.

Dos recursos previstos no paragrafo 7.1, os Contratados deverao investir:

a) de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) em universidades ou institutos de
pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e

b) de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovag¢ao que tenham por objetivo resultar em produtos ou processos
com inovacgao tecnolégica junto a Fornecedores Brasileiros.

O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e
inovacao, ap6s a observancia do paragrafo 7.2, podera ser investido em atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovagao realizadas em instalagdes dos proprios Contratados
ou de suas Afiliadas localizadas no Brasil, ou em Fornecedores Brasileiros ou em
universidades ou institutos de pesquisa e desenvolvimento credenciados pela ANP.

O descumprimento das obrigacGes previstas nesta Clausula Sétima estara sujeito as
sancodes previstas na Legislacao Aplicavel.

CLAUSULA OITAVA - TRIBUTOS

Regime Tributario

8.1.

Os tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisigoes e geram créditos
aproveitaveis pelo Contratado ndo serdo recuperaveis como Custo em Oleo.



8.1.1. Seréao considerados como aproveitaveis pelo Contratado os créditos decorrentes de
nao cumulatividade que objetivem a recuperacdo da carga tributaria incidente na
etapa anterior, ressalvados os créditos que devam ser anulados ou estornados em
decorréncia da Legislagao Aplicavel.

8.2. Cabera ao Contratado demonstrar os valores de créditos tributarios nao aproveitaveis, para
que possam ser reconhecidos como Custo em Oleo.

Certidoes e Provas de Regularidade

8.3. Sempre que solicitado pela Contratante ou pela ANP, os Contratados deverao apresentar
todas as certiddes, atos de registro, autorizagdes, provas de inscricdo em cadastros de
contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de situacao regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei, inscricoes em entidades ou associag6es profissionais, e
quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes.

CLAUSULA NONA - PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Partilha do Excedente em Oleo

9.1. A Contratante e os Contratados partilhardo mensalmente o volume de Petrdleo e Gas Natural
correspondente ao Excedente em Oleo produzido na Area do Contrato.

9.2. A parcela do Excedente em Oleo cabivel & Contratante sera variavel em fungéo da média do
preco do Petrdleo tipo Brent e da média da Produgéo diaria de Petréleo dos pogos produtores
da Area de Desenvolvimento ou do Campo, na forma do quadro do Anexo X.

9.2.1. O preco do Petréleo sera correspondente a média mensal dos precos diarios do Brent
Dated, de acordo com a cotacdo publicada diariamente pela Platt’s Crude Oil
Marketwire.

9.2.2. O volume de Gas Natural produzido sera partilhado com o mesmo percentual aplicado
a partilha do volume de Petrdleo.

9.2.3. Nao serao considerados para o calculo da média, os pogcos com Producgéo de Petréleo
restringida por questdes técnicas e operacionais e que estejam computando perda, a
critério da Gestora.

9.3. A medigao e disponibilizagdo do volume de Petréleo e Gas Natural correspondentes ao
Excedente em Oleo serao realizadas de acordo com as diretrizes do Anexo VI e da Clausula
Décima Sétima.

Demonstrativo para Apuracido do Excedente em Oleo

9.4. A partir da Data de Inicio da Produgéo ou durante a realizacao de Testes de Longa Duracao
na etapa de Avaliagéo, os Contratados deverao encaminhar a Gestora o Demonstrativo para
Apuracao do Excedente em Oleo, no formato e periodicidade por ela determinados.



Atualizacao de Precos

9.5. Os precos do quadro constante do Anexo X serdo atualizados mediante a seguinte formula:

PI’GQOatualizado= Pre(}obase* (lm / |0)

Onde,

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

Pre¢Oatuaizado: Preco atualizado, em ddlares norte-americanos;
Precowase: Preco constante do edital de licitagées, em délares norte-americanos;

Im: Numero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S. Departament of
Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més da atualizagdo dos prec¢os;

lo: Namero indice do “Consumer Prices Index’ publicado pelo U.S. Departament of
Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més da assinatura do Contrato.

A primeira atualizagdo dos precos do edital de licitagbes sera realizada no més
anterior a Data de Inicio da Producéo, com o ultimo numero indice publicado.

As atualizacbes seguintes serao realizadas com a periodicidade de 12 (doze) meses
contados a partir do més da ultima atualizagao.

Para realizar os calculos estabelecidos no paragrafo 9.5 deverao ser adotadas 3 (trés)
casas decimais exatas, desprezando-se os demais algarismos a partir da quarta casa,
inclusive.

Os valores dos precos atualizados deverao ser arredondados para o valor monetario
com 2 (duas) casas decimais mais proximo.

Adotar-se-4 o quadro com os valores de precos atualizados no més posterior a
publicacdo dos numeros indice necessarios aos célculos.

Em caso de extingao do “Consumer Prices Index”, adotar-se-a outro indice oficial que
venha a substitui-lo e, na falta desse, outro com fungéo similar.



CAPITULO il - EXPLORACAO E AVALIACAO

CLAUSULA DECIMA - FASE DE EXPLORACAO

Inicio e Duracao

10.1.

A Fase de Exploragéo consistird em um unico periodo e terd a duragao prevista no Anexo
Il.

10.2. A Fase de Exploragdo tera inicio na data de assinatura deste Contrato e sera encerrada:

a) com o decurso do prazo previsto no Anexo ll;

b) com a devolugéo total da Area do Contrato; ou

c) no caso de area previamente retida para Avaliagao de Descoberta:
i. com a apresentacao da Declaracdo de Comercialidade; ou

ii. com a devolugéo da area.

Programa Exploratério Minimo

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Os Consorciados deverdao executar as obrigacdes relativas ao Programa Exploratorio
Minimo nos prazos e condicées descritos no Anexo |l.

10.3.1. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, poderédo ser aceitos
dados n&o exclusivos comprados a qualquer tempo, aplicando-se as regras e o fator
de reducgéo indicados no Anexo |I.

Os Consorciados poderdo executar atividades exploratérias adicionais ao Programa
Exploratério Minimo, nos termos do Plano de Trabalho Exploratorio.

A ANP podera aprovar alteragées no Programa Exploratério Minimo, mediante solicitagao
dos Consorciados, desde que:

a) demonstrado tecnicamente que tal alteragdo € compativel com as Melhores Praticas da
Industria do Petréleo; e

b) indicado o Prospecto que motivou a solicitagao de alteragéo.

10.5.1. O Contrato sera automaticamente suspenso caso a ANP nao delibere, antes do
término da Fase de Exploracdo, sobre a solicitacao de alteragbes no Programa
Exploratério Minimo.

Reprocessamentos Sismicos poderao ser convertidos em Unidades de Trabalho para fins
de cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

10.6.1. A conversdao dos Reprocessamentos Sismicos em Unidades de Trabalho fica
limitada a uma unica versao para cada levantamento de dados sismicos.

10.6.2. Para fins de conversdo em Unidades de Trabalho:



10.7.

10.8.

10.9.

a) o dado sismico reprocessado devera estar contido exclusivamente dentro da
Area do Contrato; e

b) o Reprocessamento Sismico devera contemplar migracao dos dados em tempo
ou profundidade na fase pré-empilhamento.

Os Consorciados poderdao contratar, por conta e risco dos Contratados, empresas de
aquisicao de dados (EAD) para aquisicao de dados exclusivos, nos termos da Legislacao
Aplicavel.

A ANP emitira laudo de controle de qualidade para devolugdo ou aceitacdo dos dados
recebidos no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega da ultima remessa dos
dados, desde que informada pelos Consorciados no momento da remessa dos dados que
estes estao relacionados ao processo de abatimento do Programa Exploratério Minimo e/ou
devolugao da garantia financeira do Programa Explorat6rio Minimo.

Para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, somente serdo convertidos
em Unidades de Trabalho os dados cuja aquisicdo, processamento ou
reprocessamento tenham sido entregues e avaliados pela ANP de acordo com os
requisitos definidos na Legislagao Aplicavel.

10.10. Os trabalhos exploratérios serdo convertidos em Unidades de Trabalho, para fins de

cumprimento do Programa Exploratorio Minimo, de acordo com os critérios indicados no
Anexo Il

10.11. A inexecucgao parcial ou integral do Programa Exploratério Minimo implica a extingcao de

pleno direito do Contrato e a execucdo da clausula penal compensatéria prevista na
Clausula Décima Primeira, ndo sendo cabiveis quaisquer outras penalidades em razao da
referida inexecucao.

10.11.1. Os valores das atividades do Programa Exploratério Minimo ndo executadas
estao definidos em Unidades de Trabalho e so liquidos, podendo ser exigidos
dos Contratados ou do garantidor, sempre corrigidos monetariamente pelo Indice
Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundacao
Getulio Vargas, nos termos do paragrafo 11.9.

10.11.2. Excetuam-se da disposicdo do paragrafo 10.11 as Areas de Desenvolvimento
eventualmente retidas pelos Consorciados e a hipétese prevista no paragrafo
10.12.1.

10.12. Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratério Minimo, os

Contratados nao poderao prosseguir para a Fase de Producao.

10.12.1. A ANP podera, mediante solicitacdo fundamentada dos Consorciados, isenta-los
do cumprimento da parcela do Programa Exploratério Minimo restante, sem
prejuizo a continuidade do Contrato.

10.12.1.1. Como contrapartida a referida isencdo, os Contratados pagardo um
valor em pecunia correspondente a duas vezes o total das Unidades
de Trabalho ndo cumpridas, corrigido monetariamente pelo IGP-DI ou
outro indice que venha a substitui-lo, nos termos do paragrafo 11.9.

10.12.1.2. O Contrato sera automaticamente suspenso caso a ANP nao
delibere, antes do término da Fase de Exploracao, sobre a solicitagao
de isencado do cumprimento da parcela do Programa Exploratorio
Minimo restante.



10.12.1.8. Cumpridas as condicbes acima estabelecidas, o Programa
Exploratério Minimo sera considerado integralmente cumprido, para
todos os efeitos do Contrato.

10.13. Os Consorciados deverdao apresentar a ANP as remessas do Plano de Trabalho
Exploratério, nos termos da Legislagao Aplicavel.

Plano de Trabalho Exploratorio
10.14. O Plano de Trabalho Exploratério devera ser definido pelo Comité Operacional.

10.15. A execucgao das atividades do Programa Exploratério Minimo podera ser iniciada antes da
aprovagao do Plano de Trabalho Exploratério, desde que a ANP seja previamente
notificada.

10.16. A seu exclusivo critério, a ANP podera autorizar o inicio da execugado das atividades
adicionais ao Programa Exploratério Minimo antes da aprovagao do Plano de Trabalho
Exploratério.

10.17. Durante o periodo de analise e aprovacao do Plano de Trabalho Exploratério, a execugao
das atividades de Exploragao ja iniciadas podera ser interrompida, se justificadamente
exigida pela ANP.

Prorrogacéao da Fase de Exploragao
10.18. A Fase de Exploragao podera ser prorrogada a critério da ANP.

10.18.1. Caso aprovada a prorrogacado da Fase de Exploracdo, a ANP dara ciéncia a
Contratante da decisao.

10.18.2. Como contrapartida a prorrogacao da Fase de Exploracdo, podera ser exigido
dos Consorciados a execucdo de atividades exploratérias adicionais ao
Programa Exploratério Minimo.

10.18.3. Os Consorciados deverdo propor, com antecedéncia minima de 120 (cento e
vinte) dias do final da Fase de Exploragdo, uma revisdo do Plano de Trabalho
Exploratério em que sejam explicitadas e justificadas as atividades exploratérias
adicionais ao Programa Exploratério Minimo exigidas pela ANP como
contrapartida a prorrogacao da Fase de Exploracgéao.

10.18.4. Caso nao seja aprovada a revisao do Plano de Trabalho Exploratério a que se
refere o paragrafo 10.18.3, a Fase de Exploragcdo sera encerrada sem a
prorrogagao solicitada.

10.18.5. Aprovada a proposta de execucao de atividades exploratérias adicionais ao
Programa Exploratério Minimo como contrapartida a prorrogagéo da Fase de
Exploracdo, os Contratados deverdo apresentar as garantias financeiras
correspondentes nos termos da Clausula Décima Primeira.

10.19. Se ao término da Fase de Exploracdo estiver em andamento a perfuracdo de um pogo
exploratorio sem que tenha sido completada a Avaliagéo de Pogo, a Fase de Exploragao
sera prorrogada até a data de Conclusdo de Pogo com um acréscimo de 60 (sessenta)
dias para a apresentacao de eventual proposta de Plano de Avaliacdo de Descobertas de
Petroleo ou Gas Natural.



10.19.1. A hipbtese prevista no paragrafo 10.19 devera ser comunicada pelos
Consorciados a ANP até o término da Fase de Exploracao.

10.20. Caso os Consorciados realizem uma Descoberta tardia durante a Fase de Exploracao, em
momento tal que n&o lhes tenha sido possivel proceder a Avaliacao de Descoberta antes
do final desta fase, os Consorciados poderao solicitar a ANP a prorrogagéo da Fase de
Exploragdo pelo prazo necessario a execucdao da etapa de Avaliacdo e eventual
Declaragao de Comercialidade, nos termos de um Plano de Avaliagdo de Descobertas de
Petréleo ou Gas Natural aprovado pela ANP.

10.20.1. A prorrogagao de que trata o paragrafo 10.20 limita-se a area de retengdo do
Plano de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural aprovado pela
ANP.

10.20.2. Como condicao para que a Fase de Exploracdo possa ser prorrogada na forma
do paragrafo 10.20, o tempo transcorrido entre a notificagdo de Descoberta de
que trata o paragrafo 12.1 e a apresentacdo do Plano de Avaliacdo de
Descobertas de Petr6leo ou Gas Natural ndo podera exceder a 6 (seis) meses,
salvo hipdteses excepcionais previamente autorizadas pela Contratante, ouvida
a ANP.

Opcoes dos Contratados ao Término da Fase de Exploracao
10.21. Concluida a Fase de Exploracao, os Contratados poderao:

a) prosseguir para a Fase de Producgao, atendidos os requisitos contratuais e a Legisla¢ao
Aplicavel;

b) devolver integralmente a Area do Contrato.

10.22. Descomissionamento da Area do Contrato na Fase de ExploragdoOs Consorciados
deverdao apresentar a ANP o Programa de Descomissionamento de Instalagdes, nos
termos da Legislacéo Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA POR
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Clausula Penal Compensatoéria por Descumprimento do Programa Exploratdério Minimo

11.1. A titulo de clausula penal compensatéria por descumprimento do Programa Exploratério
Minimo, os Contratados estarao sujeitos ao pagamento de multa contratual em montante
equivalente ao Programa Exploratério Minimo ndo cumprido, conforme previsto nos
paragrafos 11.14 e 11.15.



Garantia Financeira do Programa Exploratério Minimo

11.2. Os Contratados fornecerdo a ANP uma ou mais garantias financeiras para o Programa
Exploratério Minimo conforme valor fixado no Anexo Il, no prazo estabelecido no edital de
licitagdes.

11.3. As garantias financeiras apresentadas deverao ser acompanhadas de carta subscrita por
todos os Contratados expressando plena ciéncia dos paragrafos 20.2 e 20.2.1 e de que
as obrigagbes do Programa Exploratério Minimo sdo indivisiveis, cabendo a cada
Contratado, solidariamente, a obrigacdo de ressarcimento em caso de seu
descumprimento.

11.4. Caso os Contratados ndo fornegam as garantias financeiras adequadas, o Contrato sera
extinto em relagdo as areas que nao estiverem em Desenvolvimento.

Modalidades das Garantias Financeiras

11.5. Os Contratados poderao fornecer a ANP as seguintes modalidades de garantia financeira
da clausula penal compensatoria por descumprimento do Programa Exploratorio Minimo:

a) carta de crédito;

b) seguro garantia; e

c) contrato de penhor de Petrdleo e Gas Natural.
11.6. As garantias financeiras poderao ser cumuladas a fim de totalizar o montante garantido.
11.7. As garantias financeiras deverao respeitar a forma indicada no edital de licitagbes.

11.8. As garantias financeiras somente poderao ser substituidas ou alteradas ap6s aprovacao
pela ANP.

Atualizacao das Garantias Financeiras

11.9. O valor do Programa Exploratério Minimo, assegurado por garantia financeira, sera
automaticamente corrigido monetariamente em 1° de janeiro de cada ano civil pela
variacdo do IGP-DI do ano imediatamente anterior, exceto no dia 1° de janeiro
imediatamente posterior a publicacdo do edital de licitacbes, quando ndo havera
atualizagao.

11.10. Os Contratados deverao apresentar a atualizagao das garantias financeiras a ANP até 31
de janeiro de cada ano civil.

11.10.1. Fica dispensada a apresentacdo anual da atualizacdo da garantia se a
modalidade de garantia apresentada ja contiver em seu instrumento clausula de
atualizacdo monetaria automatica pelo IGP-DI.

Validade das Garantias Financeiras

11.11. A validade da garantia financeira devera exceder em pelo menos 180 (cento e oitenta)
dias a data prevista para o término da Fase de Exploracéo.



11.11.1.

As garantias financeiras deverao ser renovadas sempre que necessario, ja no
montante monetariamente atualizado, observado o disposto no paragrafo 11.9.

11.12. Em caso de deterioracao das garantias financeiras, os Contratados deverao substitui-las
ou apresentar garantias adicionais.

11.12.1.

Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de penhor de
Petréleo e Gas Natural, a ANP podera notificar os Contratados para, nos termos
do edital de licitagdes e do contrato de penhor assinado entre as partes, realizar
chamada de margem de garantia ou, alternativamente, solicitar que seja
apresentada a ANP nova garantia a fim de cobrir eventual diferenca entre a
garantia requerida e a garantia efetiva, em até 60 (sessenta) dias contados do
recebimento da notificagéo.

Devolucao das Garantias Financeiras

11.13. Inexistindo pendéncias, a ANP emitira o atestado de conclusao do Programa Exploratério
Minimo em até 30 (trinta) dias apds sua conclusao e, entdo, devolvera as respectivas
garantias financeiras.

Execucao da Clausula Penal Compensatoéria

11.14. Constatado o ndo cumprimento do Programa Exploratério Minimo, a ANP intimara os
Contratados a pagar, a titulo de clausula penal compensatéria, em até 30 (trinta) dias, o
valor correspondente a parcela nao cumprida do Programa Exploratério Minimo atualizado
pelo IGP-DI, sem incidéncia de qualquer desconto por pagamento voluntario.

11.15.

11.14.1.

11.14.2.

11.14.3.

11.14.4.

11.14.5.

Em caso de ndao pagamento voluntario, a ANP executara o montante devido até
o limite assegurado pelas garantias financeiras, e inscrevera o débito
remanescente em divida ativa, acrescido dos encargos legais aplicaveis.

O montante equivalente ao Programa Exploratério Minimo ndo cumprido sera
atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o efetivo pagamento.

A declaracao da ANP sobre o descumprimento contratual tem eficacia imediata
e configura causa suficiente para a execugdo da garantia oferecida, inclusive
seguro garantia.

A suspenséo da execugao da garantia financeira por decisdo da ANP, nos termos
da alinea "m" do paragrafo 36.5, ou de decisao arbitral ou judicial em vigor, nao
impede a comunicagao do sinistro pela ANP a seguradora, dentro do prazo de
vigéncia da respectiva garantia.

Quando encerrada a suspensao sem reversao da decisao administrativa de que
trata o paragrafo 11.14.3, a efetiva execucdo da garantia financeira se dara
quando encerrada a suspensao, ainda que o prazo original da garantia tenha
expirado.

O recebimento do valor correspondente a clausula penal compensatéria pela inexecugao
do Programa Exploratério Minimo:

a) nao exime os Contratados do cumprimento das demais obrigagdes derivadas do
Contrato;



b) nao prejudica o direito de a ANP buscar outras reparacdes e aplicar eventuais sangcdes
cabiveis por atos distintos da mera inexecugao do Programa Exploratério Minimo; e

¢) nao da direito aos Contratados de prosseguir para a Fase de Produgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DESCOBERTA E AVALIAGCAO

Notificacao de Descoberta

12.1.

Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser notificada pelos Consorciados a ANP,
em carater exclusivo, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Avaliacao, Plano de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural e Relatério Final
de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Os Consorciados poderao, a seu critério, proceder a Avaliagdo de uma Descoberta a
qualquer momento durante a Fase de Exploracgéo.

Caso os Consorciados decidam proceder a Avaliagdo de uma Descoberta, deverao
submeter a aprovagéo da ANP um Plano de Avaliagao de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

As atividades do Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural poderao
ser computadas como Unidades de Trabalho para fins de cumprimento do Programa
Exploratério Minimo, desde que tais atividades sejam realizadas no prazo da Fase de
Exploracao nao prorrogado pelo Plano de Avaliacido de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural, e possam ser enquadradas como Unidades de Trabalho nos termos previstos no
edital de licitagdes e no Anexo Il.

Uma vez concluida a Avaliacido de uma Descoberta, os Consorciados deverdo submeter a
aprovacdo da ANP um Relatdrio Final de Avaliagao de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural, que devera indicar e justificar eventual proposta de retencdo da Area de
Desenvolvimento da Descoberta Comercial, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Avaliacao de Descoberta por meio de Teste de Longa Duracao

12.6.

12.7.

12.8.

Caso o Plano de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural contemple a
realizagdo de Teste de Longa Duragdo, os Consorciados deverao solicitar a ANP
autorizacao especifica para realiza-lo.

O Custo em Oleo referente ao Teste de Longa Duracdo sera recuperado na Fase de
Producao.

A execugao do Teste de Longa Duragao sem o aproveitamento ou reinje¢cao do Gas Natural
sera limitada a um periodo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo hipbéteses excepcionais, a
critério da ANP.



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DECLARACAO DE COMERCIALIDADE

Declaracao de Comercialidade

13.1. Cumprido o Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural aprovado pela
ANP, o Comité Operacional podera, a seu critério, efetuar a Declaracao de Comercialidade
da Descoberta, nos termos da Legislagcao Aplicavel.

13.1.1. A Declaracdo de Comercialidade somente tera efetividade ap6s a aprovacao do
Relatério Final de Avaliagdo de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural pela ANP.

13.2. A ndo apresentacao da Declaracao de Comercialidade até o término da Fase de Exploracao
implicara a extingdo de pleno direito do Contrato em relagdo a respectiva area retida para
Avaliagéo de Descoberta.

13.3. A apresentagdo de uma ou mais Declaragbes de Comercialidade ndo eximird os
Contratados do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

Postergacao da Declaracao de Comercialidade

13.4. Caso a principal acumulagéo de hidrocarbonetos descoberta e avaliada na Area do Contrato
seja de Gas Natural, os Consorciados poderao solicitar a ANP autorizagao para postergar
a Declaragao de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes hipoteses:

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa de sua
criagcdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a movimentagao do
Gas Natural a ser produzido pelos Consorciados, com expectativa de sua implantacao
em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

c) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas
adicionais no préprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando ao Desenvolvimento
conjunto das Operacgoes.

13.5. Caso a principal acumulagéo de hidrocarbonetos descoberta e avaliada na Area do Contrato
seja de Petréleo, os Consorciados poderao solicitar a ANP autorizagdo para postergar a
Declaracédo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes hipéteses:

a) inexisténcia de tecnologia para Producao, Escoamento ou Refino com expectativa de
seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas
adicionais no préprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando ao Desenvolvimento
conjunto das Operacgdes.

13.6. Os Consorciados poderao solicitar a ANP que o periodo para a postergacao da entrega da
Declaracédo de Comercialidade estenda-se por até 5 (cinco) anos adicionais.

13.7. A postergagao do prazo para a entrega da Declaragdo de Comercialidade sera aplicada
exclusivamente a area anteriormente retida para Avaliagédo de Descoberta.



13.8. Durante a postergacao do prazo para entrega da Declaracao de Comercialidade o Contrato
sera suspenso em relagao a area anteriormente retida para a Avaliagdo de Descoberta.

13.9. Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergacdo de que tratam os
paragrafos 13.4 e 13.5, notificara os Consorciados para apresentar, a seu criterio,
Declaragao de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias.

13.9.1. Caso decidam apresentar Declaracao de Comercialidade, os Consorciados deverao
submeter um Plano de Desenvolvimento a aprovagao da ANP no prazo maximo de
180 (cento e oitenta) dias contados da referida notificacdo, ndo se aplicando o
disposto no paragrafo 15.1.



CAPITULO IV - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FASE DE PRODUGCAO

Inicio e Duracao

14.1.

A Fase de Producdo tera inicio na data da apresentagéo da Declaragao de Comercialidade
e duracéo limitada pela vigéncia deste Contrato.

Devolucdo da Area do Contrato

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

A Area do Contrato devera ser devolvida & Unido ao término previsto da Produgao.

Os Consorciados deverdao submeter a Contratante e a ANP, até 36 (trinta e seis) meses
antes do final do prazo de vigéncia do Contrato ou da estimativa de exaustao dos volumes
comercialmente extraiveis, o que ocorrer primeiro, relatério com informagdes sobre:

a) situacao mecénica dos pogos;

b) linhas do Sistema de Escoamento da Producgao;
c) plantas de Producgao;

d) equipamentos e outros ativos;

e) perspectiva de Produgao adicional;

f) perspectiva de esgotamento do Campo;

g) contratos com fornecedores vigentes; e

h) outras consideragdes relevantes.

Os Consorciados deverdo submeter & ANP um Programa de Descomissionamento de
Instalagbes em conformidade com a Legislagao Aplicavel e as Melhores Praticas da
IndUstria do Petréleo.

A extingdo total ou parcial deste Contrato ou o encerramento da Fase de Producdo nao
eximem os Contratados das obrigagdes relativas ao Descomissionamento de Instalagées,
em especial o cumprimento do Programa de Descomissionamento de Instalagdes, até que
a ANP aprove o respectivo Relatério de Descomissionamento de Instalagoes.

A seu critério, a ANP podera adotar as medidas necessarias para o prosseguimento da
Operacao do Campo, podendo, inclusive, promover nova contratacao ao longo dos ultimos
5 (cinco) anos antes da data prevista para o término da Producao.

14.6.1. Os Contratados envidarao todos os esfor¢cos e adotardo todas as providéncias
cabiveis no sentido de transferir adequadamente as Operagdes para 0 novo
Contratado, de modo a nao prejudicar a administragéo e a Produgédo do Campo.

Caso se verifique perspectiva de Produgdo adicional apoés o término da vigéncia do
Contrato, a Contratante, ouvida a ANP, podera determinar agbes para garantir a
continuidade das Operacdes de Producao.



14.7.1. Neste caso, o Operador devera propor ao Comité Operacional um plano de
continuidade operacional, que devera contemplar:

a) a possibilidade de cessao de contratos com fornecedores do Consorcio;

b) a possibilidade de aquisicao de bens cuja vida Util se estenda apds a vigéncia do
Contrato.

14.8. Terminando a vigéncia do Contrato e havendo reservas comercialmente extraiveis, a
Contratante podera determinar que os Contratados ndo procedam ao abandono
permanente de determinados pog¢os ou desativem ou removam certas instalacées e
equipamentos, sem prejuizo de seu direito de devolver a area.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Prazos

15.1. Os Consorciados deverao apresentar o Plano de Desenvolvimento a ANP no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da apresentacao da Declaracdo de Comercialidade ou do
recebimento da comunicacao de aprovacao do Relatério Final de Avaliagdo de Descobertas
de Petr6leo ou Gas Naural, o que ocorrer por ultimo.

15.2. A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeitara o Operador a aplicacao das
sangodes previstas na Clausula Trigésima Primeira e na Legislagao Aplicavel.

15.3. Constatada a ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido, a ANP
notificara o Operador para que o apresente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, findo o qual
se extinguira de pleno direito o Contrato em relagao a respectiva Area de Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento
15.4. As Areas de Desenvolvimento deverdo abranger todas as Jazidas a serem produzidas.

15.4.1.A Area de Desenvolvimento devera ser delimitada com base nos dados e
informagdes obtidos durante a Fase de Exploracao e da Avaliacao de Descoberta,
de acordo com a Legislagéo Aplicavel e com as Melhores Préticas da Industria do
Petroleo.

15.4.2. Durante a Etapa de Desenvolvimento, os Consorciados poderéo solicitar a ANP a
modificagéo da Area de Desenvolvimento a fim de nela incorporar outras parcelas
da Area do Contrato, desde que, cumulativamente:

a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolam a Area de
Desenvolvimento; e

b) as parcelas que se pretende incorporar ndo tenham sido devolvidas pelos
Contratados em cumprimento as disposi¢des do Contrato.

15.5. A Area de Desenvolvimento a ser retida serd aquela constante do Relatério Final de
Avaliacdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural aprovado pela ANP.



15.6.

Os Contratados reterdo da Area de Desenvolvimento apenas a Area do Campo aprovada
pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento.

15.6.1. Os Contratados deverdao devolver imediatamente a ANP as parcelas restantes,
observado o disposto nos paragrafos 3.4 e 3.5.

Aprovacao e Execucao do Plano de Desenvolvimento

15.7.

15.8.

15.9.

A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do Plano de
Desenvolvimento para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados as modificagdes que julgar
cabiveis.

15.7.1.Caso a ANP nao se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de Desenvolvimento
sera considerado aprovado, ndo se afastando o poder-dever de a ANP demandar
revisdes sempre que necessario.

15.7.2. Caso a ANP solicite modificagdes, os Consorciados deverdo apresentar o Plano de
Desenvolvimento modificado no prazo determinado pela ANP, repetindo-se o
procedimento previsto no paragrafo 15.7.

A nao aprovacao do Plano de Desenvolvimento pela ANP, apés o esgotamento dos
recursos administrativos cabiveis, implicara a extingédo de pleno direito do Contrato em
relacdo a respectiva Area de Desenvolvimento.

Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, quaisquer trabalhos, Operag¢des ou
antecipagao da Producao dependeréo de prévia autorizagdo da ANP, conforme Legislagéao
Aplicavel.

15.9.1. Eventual antecipacao da Producéo devera ser solicitada de maneira fundamentada
em requerimento no qual devem ser observados os preceitos de conservacao dos
recursos petroliferos, garantia da seguranga operacional e preservagao ambiental.

15.10. As Operacdes serdo conduzidas de acordo com o Plano de Desenvolvimento aprovado

pela ANP.

Revisoes e Alteracoes

15.11. Aplicar-se-ao as revisdes do Plano de Desenvolvimento, no que couber, as disposicoes

constantes dos paragrafos 15.7 a 15.9, inclusive no que diz respeito a nao aprovacao das
revisdes pela ANP.

Construcoes, Instalacoes e Equipamentos

15.12. Os Contratados serdao responsaveis por todas as construgdes e instalagées e pelo

fornecimento dos equipamentos para a extracao, processamento primario de Gas Natural,
Sistema de Coleta da Produgéo, Sistema de Escoamento da Produgéo, armazenamento,
medic¢do e Transferéncia da Produgao.

15.12.1. A definicdo pelos Consorciados das agbes relacionadas ao paragrafo 15.12,
inclusive com relagdo ao aporte dos recursos necessarios, sera obrigatéria para
a caracterizacao da comercialidade e o Desenvolvimento da Descoberta.



Emissoes

15.13. Os Consorciados deverdo apresentar no Plano de Desenvolvimento as alternativas de
desenvolvimento, considerando também a reducao da intensidade de carbono do ciclo de
vida do ativo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DATA DE INiCIO DA PRODUCAO E PROGRAMAS
ANUAIS

Data de Inicio da Producao

16.1. A Data de Inicio da Produg¢do do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) anos,
prorrogaveis a critério da Contratante, ouvida a ANP, contados da data de apresentagéo da
Declaragédo de Comercialidade.

16.1.1. Os Consorciados deverao notificar a ANP a Data de Inicio da Produg&o no prazo
maximo de 72 (setenta e duas) horas apds a sua ocorréncia.

16.2. A Producao de Petréleo e Gas Natural em uma instalagdo de Producdo somente podera
ser iniciada apds a conclusao da instalacdao de um sistema para o aproveitamento ou a
reinjecéo de Gas Natural, exceto nos casos expressamente autorizados pela ANP, de modo
a minimizar as queimas de Gés Natural.

Programa Anual de Producao

16.3. Os Consorciados deverao entregar a ANP o Programa Anual de Producao relativo ao ano
civilem que a Produgéo tiver inicio com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias da Data
de Inicio da Producéo prevista, nos termos da Legislagao Aplicavel.

16.4. Os Consorciados deverao entregar a ANP o Programa Anual de Produgdo do ano
subsequente até o dia 31 de outubro de cada ano civil, nos termos da Legisla¢do Aplicavel.

Aprovacao do Programa Anual de Producao

16.5. A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa Anual de
Producao para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados quaisquer modificagcdes que julgar
cabiveis.

16.5.1.Caso a ANP solicite modificacbes, os Consorciados deverao reapresentar o
Programa Anual de Producao contemplando tais alteracées no prazo de 30 (trinta)
dias contados da solicitagéo, repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo
16.5.

16.5.2. Caso os Consorciados discordem das modificacées propostas, poderéo discuti-las
com a ANP, visando a ajustar as modificagdes a serem implementadas no Programa
Anual de Producgao, naquilo em que a ANP entender pertinente e de acordo com as
Melhores Préticas da Industria do Petréleo.



16.6. Os Consorciados estardao obrigados a cumprir o Programa Anual de Producdo com as
modificagdes eventualmente determinadas pela ANP.

16.7. Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de Producéao, a
ANP e os Consorciados estejam discutindo eventuais modificacdes propostas pela ANP em
razao da aplicagao do disposto no paragrafo 16.5, sera utilizado, em qualquer més e até a
definicdo final do Programa Anual de Produgdo, o nivel de Produgao mais baixo entre
aqueles propostos pelos Consorciados e pela ANP.

Revisao

16.8. A ANP e os Consorciados poderao ajustar, a qualquer tempo, a revisao de um Programa
Anual de Producao em curso, desde que tal revisao satisfaga as disposicoes dos paragrafos
16.3 e 16.4.

16.9. Quando a reviséao for proposta pela ANP, os Consorciados terdo 30 (trinta) dias contados
do recebimento da notificagdo para discuti-la com a ANP e apresentar um Programa Anual
de Producéo revisto.

16.9.1. A quaisquer revisdes serao aplicaveis, no que couber, as disposigdes do paragrafo
16.5.

Variagao do Volume Produzido

16.10. O volume produzido no Campo, a cada més, ndo podera sofrer variagdo superior a 15%
(quinze por cento) em relacao ao volume referente ao nivel de Produgao previsto para o
més correspondente no Programa Anual de Producéo.

16.10.1. Caso ocorra variagcao superior ao referido percentual, os Consorciados deverao
apresentar justificativa a ANP até o 15° (décimo quinto) dia do més seguinte a
variagcao.

16.10.2. Sera permitida variagdo superior a tal percentual que decorra de motivos
técnicos, caso fortuito, forca maior ou causas similares, a serem avaliados pela
ANP.

Interrupcao Temporaria da Producao

16.11. Os Consorciados poderao solicitar a ANP a interrupgao voluntaria da Produgao de um
Campo por um periodo de 1 (um) ano, prorrogavel a critério da ANP.

16.11.1. A ANP avaliara a solicitacao no prazo de 60 (sessenta) dias, renovavel por igual
periodo, e podera solicitar esclarecimentos aos Consorciados.

16.11.2. O prazo para avaliagao sera reiniciado ap6s a apresentagao dos esclarecimentos
solicitados.

16.12. A interrupgao voluntaria da Produg&o nao implicara a suspensao de curso do prazo do
Contrato.



Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao

16.13. Ao Programa Anual de Trabalho e Orgcamento da Fase de Produgdo aplicam-se as
mesmas disposicoes referentes ao Programa Anual de Produgdo no que tange aos
procedimentos de entrega, aprovacao e revisao.

16.14.

O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéo devera
contemplar o restante do ano em curso e ser apresentado pelos Consorciados no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias contados da data da Declaragdao de Comercialidade.

16.14.1.

16.14.2.

16.14.3.

Caso faltem mais de 6 (seis) meses para o fim do ano, devera ser enviado o
Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produg¢ao que tenha como
ano de referéncia 0 ano em curso.

Caso faltem menos de 6 (seis) meses para o fim do ano, devera ser enviado, até
o dia 31 de outubro daquele ano, ou até o prazo estabelecido no paragrafo 16.14,
caso este ultrapasse 31 de outubro, apenas o Programa Anual de Trabalho e
Orcamento da Fase de Producdo que tenha como ano de referéncia o ano
subsequente.

Poderéa ser aberta uma excecéo ao paragrafo 16.14.2 caso existam atividades a
serem efetivamente realizadas pelos Consorciados no segundo semestre do ano
vigente, desde que a apresentacao do Programa Anual de Trabalho e Orgamento
da Fase de Producgao seja precedida de uma prévia consulta a ANP quanto a sua
real necessidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDICAO E DISPONIBILIDADE DA PARTILHA DA

Medicao

PRODUCAO

17.1. A partir da Data de Inicio da Produgédo de cada Area de Desenvolvimento ou Campo, 0s
Consorciados deverao, periddica e regularmente, mensurar o volume e a qualidade do
Petréleo e Gas Natural produzidos no Ponto de Medicao.

17.1.1. Deverao ser utilizados os meétodos, equipamentos e instrumentos de medicao
previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a Legislagao
Aplicavel.

Ponto de Partilha

17.2. Os Pontos de Partilha de Petroleo e Gas Natural serao definidos para cada Médulo da Etapa
de Desenvolvimento no Plano de Desenvolvimento e coincidirdo com o local onde o
Consércio disponibilizara fisicamente a parcela da Produgédo correspondente a cada
Consorciado ou a quem ele indicar.

17.2.1. A fiscalizagdo da medicao nos Pontos de Partilha sera realizada pela ANP.

17.3. Qualquer diferenca de volume que porventura ocorra entre o Ponto de Medicao e o Ponto
de Partilha sera considerada perda operacional de responsabilidade exclusiva dos



Contratados, nédo recuperavel como Custo em Oleo, ressalvado o disposto no paragrafo
17.8.

Boletins Mensais de Producao

17.4. Os Consorciados deverdo apresentar a ANP um boletim mensal de Produgéo para cada
Area de Desenvolvimento ou Campo.

17.4.1. O boletim devera ser apresentado até o 15° (décimo quinto) dia de cada més, a partir
do més seguinte aquele em que ocorrer a Data de Inicio da Producdo de cada
Campo.

Disponibilizacao da Producao

17.5. E assegurada aos Contratados a livre disposicao dos volumes de Petréleo e Gas Natural a
eles conferidos, ressalvado o disposto no paragrafo 17.7.

17.6. A disponibilizagdo dos volumes de Petréleo e Gas Natural produzidos sera realizada em
conformidade com o Acordo de Disponibilizacdo da Produgédo de Petrdleo ou de Gas
Natural a ser celebrado entre os Consorciados antes do inicio da Producéo, inclusive de
Testes de Longa Duragéo.

Abastecimento do Mercado Nacional

17.7. Em situagbes de emergéncia que possam colocar em risco o0 abastecimento nacional de
Petréleo e Gas Natural, bem como de seus derivados, a ANP podera determinar aos
Contratados que limitem suas exportacdes destes hidrocarbonetos.

17.7.1. Considera-se situacao de emergéncia aquela assim decretada pelo Presidente da
Republica.

17.7.2. A parcela da Produgao com exportagdo limitada devera ser direcionada ao
atendimento do mercado brasileiro ou a composi¢ao de estoques estratégicos para
o Pais.

17.7.3.A  ANP notificara os Contratados quanto a limitacdo das exportacbes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

17.7.4. A parcela da Produgao sobre a qual incidir a restricao a livre disposigao sera, a cada
més, determinada em relagdo a proporgao da participagdo dos Contratados na
Produgédo nacional de Petroleo e Gas Natural relativa ao més imediatamente
anterior.

17.7.5. O limite para a exportagdo de hidrocarbonetos pelos Contratados sera aplicado
igualmente a participagao da Uniao no Excedente em Oleo.

Consumo nas Operacoes

17.8. Os Consorciados poderao utilizar, como combustivel na execugao das Operagoes, Petréleo
e Gas Natural produzidos na Area do Contrato, desde que em quantidades autorizadas pela
ANP.



17.8.1.Os Consorciados deverao informar a ANP, mediante notificacdo fundamentada,
qualquer variagao acima de 15% (quinze por cento), em relagdo ao Programa Anual
de Producao na quantidade de Petrdleo e de Gas Natural consumida nas Operagdes
e a finalidade do uso.

17.8.2.0s Consorciados deverao incluir tais informagdes nos boletins mensais de
Producao.

17.8.3.0s volumes de Petroleo e Gas Natural consumidos nas Operacdes serao
computados para efeito do célculo dos Royalties de que trata a Clausula Sexta.

Resultados de Teste

17.9. Os dados, informacdes, resultados, interpretacdes, modelos de Reservatério estatico e
dinamico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formacéo, Testes de Longa Duracao
ou Sistemas de Producao Antecipada durante a execugao das Operagdes deste Contrato
deverdo ser enviados a ANP e a Gestora em até 5 (cinco) dias apds a sua obtencao,
conclusao ou conforme prazo definido na Legislagdo Aplicavel ou outro prazo definido pela
ANP.

17.9.1. Entre os documentos enviados, os volumes de Petréleo, Gas Natural e agua
produzidos deverdo ser contemplados.

17.9.2. Em se tratando de Testes de Longa Duracgao, as informagdes deveréo ser enviadas
a ANP de acordo com a periodicidade estabelecida nos Programas Anuais de
Trabalho e Orcamento da Fase de Producéo.

17.9.3. A Producao e movimentagdes oriundas de Testes de Longa Duragao e Sistemas de
Producado Antecipada deverdo ser reportadas por meio do boletim mensal de
Producao.

17.10. O Custo em Oleo referente aos Testes de Longa Duracdo somente seré recuperado em
caso de Descoberta Comercial.

17.11. Séo devidos Royalties em decorréncia da Produgao de Petroleo e Gas Natural oriunda de
Testes de Longa Duragao nos termos do paragrafo 6.2.

17.12. A apropriacao originéria, pelos Contratados, do volume da Producao correspondente aos
Royalties devidos, no caso de Testes de Longa Duragéo, ocorrera, se for o caso, na Fase
de Producéo.

Perdas de Petrdleo e Gas Natural e Queima do Gas Natural

17.13. As perdas de Petr6leo ou Gas Natural ocorridas sob a responsabilidade dos Contratados,
bem como a queima do Gas Natural em flares, serdo descontadas da parcela do
Excedente em Oleo que couber aos Contratados apds a Partilha da Produgéo.

17.13.1. Somente sera permitida a queima de Gas Natural em flares por motivos de
seguranga, emergéncia e comissionamento, sendo 0 volume maximo o
especificado na Legislacdo Aplicavel.



CLAUSULA DECIMA OITAVA - INDIVIDUALIZAGAO DA PRODUCAO

Individualizacao da Producao

18.1

18.2

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

. Devera ser instaurado Procedimento de Individualizagdo da Produgao de Petroleo e Gas
Natural, nos termos da Legislagdo Aplicavel, caso seja identificado que uma Jazida
estende-se além da Area do Contrato.

. A Gestora sera signataria do Acordo de Individualizacdo da Producédo na condicdo de
Interveniente Anuente, salvo na hipétese do art. 42, IV, da Lei n® 12.304/2010.

CLAUSULA DECIMA NONA - DESCOBERTA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE
NOVO RESERVATORIO NA FASE DE PRODUCAO

Qualquer Descoberta de Novo Reservatério de Petrdleo ou Gas Natural devera ser
notificada pelos Consorciados a ANP, em carater exclusivo, no prazo méaximo de 72
(setenta e duas) horas. A notificagdo devera ser acompanhada de todos os dados e
informacgdes pertinentes disponiveis.

Os Consorciados poderao, a seu critério, proceder a Avaliacdo da Descoberta de Novo
Reservatorio a qualquer momento durante a Fase de Producao.

19.2.1. Caso os Consorciados decidam proceder a Avaliacdo da Descoberta de Novo
Reservatorio, deverao apresentar as atividades de Avaliagdo no Programa Anual de
Trabalho e Orgcamento da Fase de Produgéo, observando os procedimentos da
Clausula Décima Sexta.

Caso os Contratados decidam proceder ao Desenvolvimento de Novo Reservatorio, os
Consorciados deverdo comunicar a ANP e, em até 180 (cento e oitenta) dias apés a
comunicagao, apresentar a ANP um Plano de Desenvolvimento, na forma da Legislacao
Aplicavel.

O Desenvolvimento ou Produgdao de Novo Reservatorio somente sera autorizado apés
aprovacao pela ANP, nos termos da Legislacao Aplicavel.



CAPITULO V - EXECUCAO DAS OPERACOES

CLAUSULA VIGESIMA - EXECUGAO DAS OPERACOES PELOS CONSORCIADOS

Operador

20.1. A Petrobras é Operador deste Contrato e, em nome dos Contratados, devera:
a) conduzir e executar as Operacgoes previstas neste Contrato;
b) submeter planos, programas, garantias, propostas e comunicacées a ANP;
c) receber respostas, solicitacdes, propostas e outras comunicacées da ANP.

20.2. O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigagcées dos
Contratados estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das Operagdes e
ao pagamento das receitas governamentais.

20.2.1. Em caso de mais de um Contratado, todos seréo solidariamente responséaveis pelo
integral cumprimento de todas as obrigagées do Contrato.

Diligéncia na Conducao das Operacoes

20.3. Os Contratados deverao planejar, preparar, executar e controlar as Operacoes de maneira
diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislacao Aplicavel e com as Melhores
Praticas da Industria do Petréleo, respeitando as disposicbes deste Contrato e nao
praticando qualquer ato que configure ou possa configurar infracao a ordem econémica.

20.3.1. Os Contratados deverao, em todas as Operagoes:

a) adotar as medidas necessarias para a conservagao dos recursos petroliferos
e de outros recursos naturais e para a protegdo da vida humana, do
patriménio e do meio ambiente, nos termos da Clausula Vigésima Sexta;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de segurancga
pertinentes, inclusive quanto a recuperacdo de fluidos, objetivando a
racionalizacdo da Producéao e o controle do declinio das reservas;

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis, a critério
da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais avancadas, inclusive
aquelas que melhor incrementem o rendimento econémico e a Produgéo das
Jazidas.

20.4. Sao deveres do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo domiciliado no Brasil, fluente na lingua
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operagdes cotidianas,
bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata;

b) monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos operacionais,
ambientais ou a salude humana por intermédio de um centro de monitoramento
necessariamente localizado no Brasil;



c) participar da elaboragcdo e aprovar formalmente os procedimentos de resposta a
emergéncias e os estudos de analise de risco das atividades conduzidas no escopo do
presente Contrato, conforme as Melhores Préticas da Industria do Petroleo;

d) estabelecer estrutura organizacional e recursos no Brasil que possuam pessoal
responsavel pela seguranga operacional, de modo a criar uma equalizagéo de forgas
entre as decisdes relacionadas com as atividades operacionais e a gestao de riscos de
segurangca operacional, de forma a garantir que 0s riscos operacionais sejam
considerados como prioridade no processo decisorio do Consorcio.

20.4.1.

20.4.2.

O quadro de pessoal referido na alinea “a” do paragrafo 20.4 deve ser concebido
segundo as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo e guardar
proporcionalidade direta com os riscos operacionais e ambientais assumidos pelo
Operador.

O centro de monitoramento referido na alinea “b” do paragrafo 20.4 deve ser
localizado em terra e dotado de tecnologia e porte compativeis com os riscos
assumidos pelo Operador, segundo as Melhores Praticas da Industria do
Petroleo.

Licencas, Autorizacoes e Permissoes

20.5. Os Contratados deverao, por sua conta e risco, obter todas as licencas, autorizacoes e
permissdes exigidas nos termos da Legislacdo Aplicavel.

20.6.

20.5.1.

Caso as licengas, autorizagdes e permissdes dependam de acordo com terceiros,
a negociagao e a execugao de tais acordos serdo de exclusiva responsabilidade
dos Contratados, podendo a Contratante e a ANP prestar assisténcia conforme
paragrafo 21.6.

Os Contratados responderao pela infracao do direito de uso de materiais e processos de
execucao protegidos por marcas, patentes ou outros direitos, devendo arcar com o
pagamento de quaisquer obrigagdes, 6nus, comissdes, indenizagdes ou outras despesas
decorrentes da referida infragdo, inclusive as judiciais.

Livre Acesso a Area do Contrato

20.7. Durante a vigéncia deste Contrato, os Consorciados terao livre acesso a Area do Contrato
e as instalagdes nela localizadas.

Perfuracao e Abandono de Pocos

20.8.

20.9.

O Operador notificara previamente a ANP sobre o inicio da perfuragdo de qualquer pogo
na Area do Contrato.

Os Consorciados poderado interromper a perfuragao do poco e abandona-lo observada a
Legislagao Aplicavel e de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petréleo.

20.9.1.

Caso o pogo faca parte do Programa Exploratério Minimo e ndo alcance o
objetivo principal aprovado pela ANP na Notificacdo de Perfuragéo de Pogo, sua
perfuracdo nao sera computada para fins de conversdao em Unidades de
Trabalho, a menos que a ANP, a seu exclusivo critério, assim o decida.



20.10. A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragédo de pogos em local externo a
Area do Contrato, em razao de Acordos de Individualizagdo da Produgao ou de questdes
ambientais.

Trabalhos Adicionais

20.11. Os Contratados poderé&o, a qualquer momento, propor a execugéo de trabalhos adicionais
na Area do Contrato, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Aquisicio de Dados fora da Area do Contrato

20.12. Os Consorciados poderao realizar Operacdes fora dos limites da Area do Contrato, nos
termos da Legislacao Aplicavel.

20.13. Operagdes fora dos limites da Area do Contrato ndo serdo consideradas para efeito de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo, mas poderdo ser reconhecidas como
Custo em Oleo.

20.14. Os dados adquiridos fora dos limites da Area do Contrato serdo classificados como
publicos imediatamente apds sua aquisicao.

20.15. Os Consorciados deverédo entregar a ANP os dados e informagdes adquiridos fora dos
limites da Area do Contrato nos termos da Legislagcao Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - CONTROLE DAS OPERACOES E ASSISTENCIA
PELA ANP E PELA CONTRATANTE

Acompanhamento e Fiscalizacao pela ANP

21.1. A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgaos da Unido, Estados ou Distrito
Federal, exercerda o acompanhamento e fiscalizagdao permanentes das Operacgodes.

21.1.1. A acao ou omissdo no acompanhamento e fiscalizacdo nao excluira ou reduzira a
responsabilidade dos Contratados pelo fiel cumprimento das obrigagdes assumidas
neste Contrato.

Acompanhamento pela Contratante

21.2. A Contratante, a qualquer tempo, podera exercer o acompanhamento das Operacoes.

Acesso e Controle

21.3. A Contratante e a ANP terdo livre acesso a Area do Contrato e as Operagdes em curso,
aos equipamentos e instalagdes, bem como a todos os registros, estudos e dados técnicos
disponiveis.



21.3.1.

21.3.2.

Os Contratados deverao fornecer aos representantes da Contratante e da ANP
transporte, alimentagdo, equipamentos de protecdo individual e alojamento nas
locacbes em igualdade de condicbes aqueles fornecidos ao seu proprio pessoal.

Para fins de levantamento de dados, informagdes ou apuragao de responsabilidades
sobre incidentes operacionais, 0 acesso sera provido pelos Contratados por meio
do fornecimento irrestrito e imediato de transporte, alimentacao, equipamentos de
protegéo individual e alojamento aos representantes da ANP.

21.4. Os Contratados deverao permitir livre acesso as autoridades que tenham competéncia
sobre quaisquer de suas atividades.

21.5. Os Contratados deverao prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as informagdes
solicitadas pela ANP.

Assisténcia

aos Contratados

21.6. A Contratante e a ANP, quando solicitados, poderao prestar assisténcia aos Contratados
na obtengéao das licengas, autorizagdes, permissoes e direitos referidos no paragrafo 20.5.

Exoneracao de Responsabilidade da Contratante e da ANP

21.7. Os Contratados, por sua conta e risco, sdo integralmente responsaveis pela execucao das
Operagdes, nao cabendo a Contratante e a ANP qualquer responsabilidade em decorréncia
de assisténcia solicitada e eventualmente prestada.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DADOS E INFORMACOES

Fornecimento pelos Contratados

22.1. Os Contratados deverao manter a ANP e a Gestora informadas a respeito do progresso,
resultados e prazos das Operacoes.

22.1.1.

22.1.2.

O Operador enviara a ANP e a Gestora, na forma, nos prazos estipulados, sem
custo, e de acordo com este Contrato, com a Legislacdo Aplicavel ou quando
solicitado, copias de mapas, secoes, perfis, estudos, interpretacdes, outros dados e
informagdes geoldgicas, geoquimicas e geofisicas, inclusive dados de pocos,
modelos de Reservatorio estatico e dindmico, regimes de fluxo obtidos de testes,
dados e relatérios de processamento e reprocessamento sismico e de inversdes
acustica e elastica, e boletins de reservas, além de relatérios ou quaisquer outros
documentos definidos em regulamentacao especifica e obtidos como resultado das
Operagbes e deste Contrato que contenham informagbes necesséarias para a
caracterizagéo do progresso dos trabalhos e do conhecimento geoldgico da Area do
Contrato e de areas de possivel extravasamento de suas Jazidas para além da
Area do Contrato.

Nos termos do art. 22 da Lei n? 9.478/1997, o acervo técnico constituido pelos dados
e informacdes sobre as Bacias Sedimentares brasileiras € parte integrante dos
recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e informagdes, inclusive os



referentes & modelagem geoldgica, geofisica e geoquimica da Area do Contrato, ser
entregues pelos Contratados a ANP.

22.1.3. A ANP devera zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade, nos
termos da Legislacao Aplicavel.

22.2. A qualidade das cépias e demais reproducdes dos dados e informagdes de que trata o
paragrafo 22.1.1 devera guardar fidelidade absoluta e padrao equivalentes aos originais,
inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza, compatibilidade e demais
caracteristicas pertinentes.

Processamento ou Analise no Exterior

22.3. Os Contratados poderao, mediante prévia e expressa autorizagcdo da ANP, remeter ao
exterior amostras de rochas e fluidos, para fins de andlises e outros estudos, nos termos da
Legislacao Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - BENS

Bens, Equipamentos, Instalac6es e Materiais

23.1. E obrigagdo exclusiva dos Contratados fornecer diretamente, comprar, alugar, arrendar,
afretar ou de qualquer outra forma obter todos os bens, méveis e imdveis, inclusive
instalacoes, construgdes, sistemas, equipamentos, maquinas, materiais e suprimentos, que
sejam necessarios para a execucao das Operagoes.

23.1.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtengéo poderéo ser realizados no Brasil ou
no exterior, nos termos da Legislagao Aplicavel.

Instalagdes ou Equipamentos fora da Area do Contrato

23.2. A ANP poderé autorizar o posicionamento ou a construgéo de instalagées ou equipamentos
em local externo a Area do Contrato, com vistas a complementar ou otimizar a estrutura
logistica relacionada com as Operagdes.

23.2.1.0s Consorciados deverdo apresentar a ANP solicitagao fundamentada para
posicionar instalacées ou equipamentos fora dos limites da Area do Contrato.

23.2.1.1. A fundamentagao deve contemplar aspectos técnicos e econémicos, bem
como o projeto de posicionamento ou de constru¢do, conforme o caso.

23.2.1.2. Caso a instalagao ou equipamento necessite se localizar em outra area
sob contrato, devera haver anuéncia do titular dos direitos daquela area
para que a autorizagao seja solicitada, além das demais autoriza¢des de
outros érgaos e anuéncias de entidades possivelmente impactadas pela
instalacéo.

23.2.2. O disposto na Clausula Vigésima Sexta aplica-se aos equipamentos e instalagbes
situados em local externo a Area do Contrato.



Reversao de Bens

23.3.

23.4.

Caso sejam utilizados pogos ou infraestrutura preexistentes, os Contratados assumirdo, em
relacdo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na Legislagao Aplicavel.

Quando se tratar de um Campo, o planejamento do Descomissionamento de Instalacdes e
0os mecanismos para disponibilizar os fundos necessérios serao previstos no Plano de
Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da Fase de Produgéo por
meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéo.

23.4.1. O custo das Operacgdes de Descomissionamento de Instalagdes sera estabelecido
de modo a cobrir as atividades de abandono permanente de pocos, desativacao e
remocao de linhas e instalacdes e reabilitacao de areas, nos termos da Legislacao
Aplicavel.

Garantias Financeiras de Descomissionamento

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

Os Contratados apresentarao garantia de descomissionamento em até 180 (cento e oitenta)
dias contados a partir da Data de Inicio da Produgao, podendo, para tanto, utilizar-se das
garantias ou termo para assegurar o descomissionamento previstos na Legislacao
Aplicavel, a critério da ANP.

23.5.1. As garantias e o termo apresentados para assegurar 0 descomissionamento
deverao cumprir 0s requisitos previstos na Legislagdo Aplicavel.

23.5.2. Os Contratados deverao manter vélida a garantia ou o termo durante toda a vigéncia
do Contrato, devendo renova-los 180 (cento e oitenta) dias antes do seu vencimento.

23.5.3. A ANP pode, a qualquer tempo, determinar a substituicdo da garantia ou do termo
sempre que a analise técnica concluir por sua ineficiéncia ou inadequacgéo no caso
concreto.

O valor da garantia de descomissionamento de uma Area de Desenvolvimento ou Campo
sera aportado progressivamente ao longo da Fase de Produgéo na forma, nos prazos e na
periodicidade de atualizagdo previstas na Legislagdo Aplicavel, devendo o montante
suficiente para cobrir o custo total previsto para o Descomissionamento de Instalagdes estar
aportado em garantia no momento indicado na Legislacéo Aplicavel.

A despeito do previsto no paragrafo 23.6, a ANP podera exigir que o valor total a ser
garantido, correspondente ao custo previsto para o0 Descomissionamento de Instalagdes do
Campo, seja aportado integralmente em uma garantia em qualquer momento do Contrato
desde que, motivadamente, em casos de riscos graves e de dificil reparagéo.

O valor da garantia de descomissionamento de uma Area de Desenvolvimento ou Campo
podera ser revisado, a pedido dos Contratados ou mediante solicitacdo da ANP, quando
ocorrerem eventos que alterem o custo das Operagcdoes de Descomissionamento de
Instalagbes, respeitando o limite previsto na Legislagdo Aplicavel.

No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:

a) os Contratados deverao apresentar a ANP, a cada ano, documentagao comprobatéria
dos aportes realizados, bem como informar o saldo atualizado do fundo;



b) a ANP podera auditar os procedimentos adotados pelos Contratados na gestao do fundo
de provisionamento financeiro;

c) o saldo apurado apdés a realizacdo de todas as Operagdes necessarias ao
descomissionamento do Campo revertera exclusivamente a Contratante.

23.10. A apresentacdo de garantia de descomissionamento nao desobriga os Contratados de
realizarem, por sua conta e risco, todas as Operacbes necessarias ao
Descomissionamento de Instalagdes do Campo.

23.11. As garantias financeiras de descomissionamento poderdo ser cumuladas a fim de totalizar
0 montante a ser garantido, observada a Legislacao Aplicavel.

Bens a serem Revertidos

23.12. Nos termos dos arts. 29, XV, e 32, §§ 1° e 2°, da Lei n® 12.351/2010, todos e quaisquer
bens méveis e imdveis, principais e acessérios, integrantes da Area do Contrato e que, a
critério exclusivo da Contratante, ouvida a ANP, sejam necessarios para permitir a
continuidade das Operagdes ou cuja utilizacao seja considerada de interesse publico
reverterao a posse e propriedade da Contratante e a administragcao da ANP no caso de
extingdo deste Contrato ou de devolugéo de parcelas da Area do Contrato.

23.12.1. Os bens utilizados nas Operagdes que sejam objeto de contrato de aluguel,
arrendamento ou afretamento cuja vida util ndo exceda a duracdo do Contrato
nao reverterao a posse e a propriedade da Contratante nem a administragdo da
ANP.

23.12.2. Em relacdo aos bens cuja vida Util exceda a duracdo do Contrato, os Contratados
deverao envidar seus melhores esforgos para incluir, no contrato de aluguel,
afretamento ou arrendamento, clausula que permita sua cessdo ou renovagao
com um futuro Contratado, com vistas a garantir a continuidade das Operagdes,
conforme disposto no paragrafo 14.7.

23.13. Caso haja compartilhamento de bens para as Operagbes de dois ou mais Campos, tais
bens poderao ser retidos até o encerramento de todas as Operagdes.

Remocao de Bens Nao Revertidos

23.14. Os bens que nado serdo revertidos, inclusive os inserviveis, deverdo, nos termos da
Legislagdo Aplicavel e das Melhores Préticas da Industria do Petréleo, ser removidos ou
a eles serd dada destinacdo adequada pelos Contratados, por sua conta e risco,
observadas as disposi¢oes deste Contrato e nos termos da Legislagcao Aplicavel.



CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - PESSOAL, SERVICOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

24.1.

24 .2.

24.3.

24.4.

24.5.

Os Contratados deverao recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua conta e risco,
toda a mao de obra necesséria para a execugao das Operacoes, sendo, para todos os
efeitos deste Contrato, os Unicos e exclusivos empregadores.

24.1.1. O recrutamento e a contratacdo poderdo ser realizados no Brasil ou no exterior e
segundo critérios de selegdo dos Contratados, nos termos da Legislagéo Aplicavel,
inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de mao de obra brasileira
utilizada.

Os Contratados serao exclusiva e integralmente responsaveis, no Brasil e no exterior, pelas
providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de seu pessoal estrangeiro.

Os Contratados deverao observar, no que se refere a contratagao, manutengéo e dispensa
de pessoal, acidentes de trabalho e seguranga industrial, o que dispée a Legislacao
Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo recolhimento e pagamento
de contribui¢gdes sociais, trabalhistas, previdenciarias e demais encargos e adicionais
pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma da lei brasileira.

Os Contratados deverao assegurar alimentacao, equipamentos de protecdo individual e
alojamento adequados ao seu pessoal quando em servico ou em deslocamento,
especificamente no que tange a quantidade, qualidade, condi¢gbes de higiene, seguranga e
assisténcia de saude, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

Os Contratados deverao promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicdo de qualquer
de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta impropria, deficiéncia técnica ou
mas condicbes de saude.

Servicos

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

Os Contratados deverao executar diretamente, contratar, ou de outra maneira obter, por
sua conta e risco, todos 0s servigos necessarios para o cumprimento deste Contrato.

24.6.1. A contratacao de servigos podera ser realizada no Brasil ou no exterior, nos termos
da Legislagéo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de mao
de obra brasileira utilizada.

24.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servigos, 0s pregos, prazos,
qualidade e demais termos ajustados deverao ser competitivos e compativeis com
as praticas de mercado, respeitado o disposto na Clausula Vigésima Terceira.

Os Contratados deverao fazer valer para todos os seus subcontratados e fornecedores as
disposicoes deste Contrato e da Legislacao Aplicavel.

Os Contratados responderdo, integral e objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos ao meio
ambiente, a Contratante, a Gestora ou a ANP.

Os Contratados deverdao manter atualizados o inventario e os registros de todos 0s servigos
referidos nos paragrafos 24.1 e 24.6, nos termos da Legislacao Aplicavel.



CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CONTEUDO LOCAL

Compromisso dos Contratados com o Conteudo Local

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

Os Contratados deverdo cumprir 0s seguintes percentuais minimos obrigatérios de
Conteudo Local:

a) na Fase de Exploracao: Conteudo Local global de 30% (trinta por cento).

b) na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Médulo de Desenvolvimento, no caso de
Desenvolvimento modular, para os seguintes Macrogrupos:

b.1) Construcdo de Pogo: 30% (trinta por cento);

b.2) Sistema de Coleta da Producdo e Sistema de Escoamento da Produgéo: 40%
(quarenta por cento);

b.3) Unidade Estacionaria de Producgéo: 25% (vinte e cinco por cento).

Os Contratados deverao assegurar preferéncia a contratagao de Fornecedores Brasileiros
sempre que suas ofertas apresentem condicées de prego, prazo e qualidade mais
favoraveis ou equivalentes as de fornecedores nao brasileiros.

Os procedimentos de contratacdo de bens e servigos direcionados ao atendimento do
objeto deste Contrato deverao:

a) incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a apresentar
propostas;

b) disponibilizar, em lingua portuguesa ou inglesa, as mesmas especificacées a todas as
empresas convidadas a apresentar propostas. Caso solicitado por alguma empresa
brasileira convidada, os Contratados deverao providenciar a tradugdo da documentacao
para a lingua portuguesa;

c) aceitar especificacoes equivalentes de Fornecedores Brasileiros, desde que sejam
atendidas as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo.

25.3.1. A contratacao de bens e servicos fornecidos por Afiliadas esta igualmente sujeita as
especificacdes do paragrafo 25.3, exceto nos casos de servigos que, de acordo com
as Melhores Praticas da Industria do Petréleo, sejam habitualmente realizados por
Afiliadas.

Os Contratados deverdao apresentar a ANP, para acompanhamento, Relatérios de
Contetudo Local em Fase de Exploracdo e Etapa de Desenvolvimento, nos termos da
Legislagao Aplicavel.

25.4.1. Os Relatérios de Conteudo Local poderdo ser solicitados aos Contratados pela
Gestora.



Afericao do Conteudo Local

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

O Conteudo Local dos bens e servigos devera ser comprovado a ANP por meio da
apresentacao dos respectivos certificados de Contetudo Local ou de documento que venha
a substitui-lo, nos termos da Legislacéo Aplicavel.

25.5.1. Para fins de afericdo, o Conteldo Local dos bens e servicos devera ser expresso
percentualmente em relacdo ao valor do bem ou servigo contratado.

Para a determinacdo do Contelddo Local, os valores monetarios correspondentes as
contratacdes de bens e servigos serdo atualizados para 0 més e ano em que se efetivar a
verificacdo do cumprimento do disposto nesta clausula, utilizando-se o IGP-DI ou outro
indice que venha a substitui-lo.

Os marcos para afericao de Conteudo Local pela ANP serao:
a) o encerramento da Fase de Exploragéo;
b) o encerramento de cada Mdédulo de desenvolvimento; e

c) o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que ndo contemple
Desenvolvimento modular.

Para fins de afericao do Contetdo Local, a Etapa de Desenvolvimento tera inicio na data
da apresentacao da Declaracdo de Comercialidade e se encerrara, para cada Médulo de
Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes ocorréncias:

a) decurso de 10 (dez) anos ap6s a Extragdo do Primeiro Oleo;
b) desisténcia, pelos Contratados, do Desenvolvimento do Médulo de Desenvolvimento; ou

c) realizagao dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento, exceto os relativos
ao abandono do Campo.

No caso de contratagbes previstas na alinea “b.3” do paragrafo 25.1, ndo devem ser
contabilizados, para fins de apuracéo do Conteudo Local, os dispéndios relativos a taxa de
operagao da unidade.

Excedente de Conteudo Local

25.10. Caso os Contratados superem o Conteudo Local exigido, na Fase de Exploracao ou em

um Médulo de Desenvolvimento, o valor excedente, em moeda corrente nacional, podera
ser transferido para os Modulos de Desenvolvimento a serem implantados
subsequentemente.

25.10.1. O Operador devera indicar o Macrogrupo para o qual o excedente da Fase de
Exploracao sera direcionado.

25.10.2. Eventuais excedentes verificados nos Médulos de Desenvolvimento poderao ser
transferidos apenas entre os mesmos Macrogrupos.

25.11. A solicitagao de transferéncia de excedente devera ser apresentada a ANP no prazo de

30 (trinta) dias contados a partir do primeiro dia util seguinte ao recebimento, pelo
Operador, do Relatério de Fiscalizagao de Conteudo Local da Etapa de Desenvolvimento
da Produgéao, ou de médulos subsequentes no caso de Desenvolvimento modular.



25.12.

25.11.1. O valor monetario excedente sera atualizado pelo IGP-DI ou outro indice que
venha a substitui-lo.

Os percentuais minimos obrigatérios de Conteudo Local previstos no paragrafo 25.1
poderao ser cumpridos a partir da transferéncia de excedentes de Conteudo Local
realizados em outros contratos que possuam a mesma estrutura de compromissos,
mesmo que em percentuais diferentes, no montante que exceder os percentuais minimos
dos respectivos contratos, em valor monetario.

25.12.1. A transferéncia de excedentes de Conteudo Local, a partir de outros contratos:
a) podera ser total ou parcial, a critério dos Contratados;

b) ndo poderda ser computada em duplicidade com outros mecanismos de
transferéncia de excedentes de Contetdo Local;

c) sera restrita ao Sistema de Coleta da Producéo, ao Sistema de Escoamento
da Produgao e a unidade estacionaria de produgao, para blocos em mar, na
Etapa de Desenvolvimento;

d) serd restrita a contratos nos quais ao menos um dos Contratados seja parte;
e

e) considerara o valor monetario excedente atualizado pelo indice previsto nos
respectivos contratos.

25.12.2. A solicitagdo de transferéncia de excedente a partir de outros contratos devera
ser apresentada a ANP seguindo o estabelecido nos paragrafos 25.10.2 € 25.11,
tendo como condicao de validade a existéncia de Relatorio de Fiscalizagao de
Conteldo Local que ateste o valor monetario do excedente de Conteudo Local
dos respectivos contratos.

Multa pelo Descumprimento do Contetido Local

25.13.

O descumprimento do Conteudo Local sujeitara os Contratados a aplicacao de multa, pela
ANP, que sera calculada sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o0 seguinte
percentual, conforme o caso:

a) caso o percentual de Conteudo Local nao realizado seja inferior a 65% (sessenta e
cinco por cento) do Conteddo Local minimo, a multa sera de 40% (quarenta por cento)
sobre o valor do Conteudo Local néo realizado;

b) caso o percentual de Conteudo Local ndo realizado seja igual ou superior a 65%
(sessenta e cinco por cento), a multa sera crescente a partir de 40% (quarenta por
cento), atingindo 75% (setenta e cinco por cento) do valor de Conteudo Local minimo,
no caso de 100% (cem por cento) de Conteudo Local ndo realizado, de modo a
obedecer a formula:

M (%) = NR (%) - 25%
Onde,

M (%): percentual de multa a ser calculado sobre o valor monetario
descumprido; e

NR (%): percentual de Conteudo Local n&o realizado.



25.14. Caso haja o descumprimento simultdneo de mais de um compromisso para 0S

Macrogrupos da alinea “b” do paragrafo 25.1, o valor da multa correspondera ao somatério
das multas para cada Macrogrupo.

25.15. O valor da multa sera atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o efetivo

pagamento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO AMBIENTE

Seguranca das Operacoes e Controle Ambiental

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

Os Contratados deverao dispor de um sistema de gestao de seguranga operacional e meio
ambiente que atenda as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo e a Legislagao
Aplicavel.

Os Contratados deverao, entre outras obrigacoes:
a) zelar pela preservacao do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranga das Operacdes com o fim de proteger a vida humana, o meio
ambiente e o patriménio da Contratante;

d) zelar pela proteg¢éao do patriménio histérico-cultural brasileiro;

e) recuperar areas degradadas em conformidade com a Legislacao Aplicavel e as Melhores
Praticas da Industria do Petréleo;

f) minimizar a queima de gas natural e buscar a queima zero de rotina; e

g) adotar praticas e tecnologias para reducao de emissdo de gases de efeito estufa e da
intensidade de carbono das atividades.

A ANP podera, a qualquer tempo, solicitar cépia das licengas ambientais e dos estudos
submetidos a aprovacao do 6rgao ambiental competente caso a ciéncia do seu conteudo
torne-se necessaéria para instrugao/gestao do Contrato ora firmado.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o 6rgao competente julgue
necessaria a realiza¢do de audiéncia publica, os Consorciados deverao enviar & ANP copia
dos estudos elaborados visando a obtengéo das licengas no minimo 30 (trinta) dias Uteis
antes da realizacao da audiéncia.

Os Contratados deverdao apresentar a ANP copia das licencas ambientais e de suas
respectivas renovagdes, em conformidade com os prazos definidos nas regulamentagées
especificas emitidas pela ANP ou, antes disso, quando necessario para instruir
procedimento de autorizagdo que requeira tais documentos.

Durante a vigéncia deste Contrato, os Contratados enviardo a ANP e a Gestora até o dia
31 de maio de cada ano o inventario das emissdes de gases de efeito estufa. O inventario
devera discriminar os gases por tipologia de fonte emissora e incluir sua destinacao.



26.7.

26.8.

26.9.

Os Contratados deverao apresentar a ANP e aos demais 6rgaos competentes o plano de
contingéncia relativo a acidentes por vazamento de Petr6leo e Gas Natural e seus
derivados.

Os Contratados deverdo informar imediatamente a ANP, a Gestora e as autoridades
competentes sobre qualquer ocorréncia, decorrente de fato acidental ou ato intencional,
envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou a saude humana, prejuizos materiais ao
patrimdnio préprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal préprio
ou para terceiros ou interrup¢des nao programadas das Operagbes, nos termos da
Legislagéo Aplicavel e de acordo com as orientagdes dispostas em manuais interpretativos
expedidos pela ANP, quando existirem.

Os Contratados informardo imediatamente as autoridades competentes e a Gestora sobre
a ocorréncia de qualquer derramamento ou perda de Petréleo e Gas Natural e outros
incidentes, bem como as medidas ja tomadas para solucionar o problema.

Responsabilidade Social

26.10. Os Contratados deverao dispor de um sistema de gestdo de Responsabilidade Social e

sustentabilidade aderente as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

Da Responsabilidade por Danos e Prejuizos

26.11. Sem prejuizo do disposto no paragrafo 26.1, os Contratados assumirao responsabilidade

integral e objetiva por todos os danos ao meio ambiente que resultarem, direta ou
indiretamente, da execugao das Operagoes.

26.11.1. Os Contratados deverao ressarcir os danos resultantes das Operacoes.

26.11.2. Os Contratados deverao ressarcir a Unidao e a ANP, nos termos dos paragrafos
2.4 a 2.7, por toda e qualquer agao, recurso, demanda ou impugnacéo judiciais,
juizo arbitral, auditoria, inspecao, investigacdo ou controvérsia de qualquer
espécie, bem como por quaisquer indenizagdes, compensagdes, puni¢oes,
multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados ou decorrentes de
tais danos e prejuizos.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - SEGUROS

Seguros

27.1.

Os Contratados deverdo contratar e manter em vigor, durante toda a vigéncia deste
Contrato, cobertura de seguro para as atividades de Exploragdo e Producgéo, contratada
com sociedade seguradora regular perante a Superintendéncia de Seguros Privados
(Susep), para todos os casos exigidos na Legislacao Aplicavel, sem que isso importe em
limitacdo de sua responsabilidade no d&mbito deste Contrato.

27.1.1. A cobertura desses seguros deve abranger:

a) bens;



27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

b) pessoal;

)
c) despesas extraordinarias na operacao de pocos;
d) limpeza decorrente de acidente;

e) descontaminacao decorrente de acidente; e

f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patrimbénio da
Contratante.

27.1.2. Os Contratados deverao incluir a Contratante e a ANP como cosseguradas nas
apolices de cobertura de responsabilidade civil, 0 que nao prejudicara o direito da
Contratante e da ANP de obter o ressarcimento integral das perdas e danos que
excedam a indenizagao recebida em razdo da cobertura prevista na apdlice.

Os Contratados deverao obter de suas seguradoras a inclusdo, em todas as apolices, de
clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer direitos, implicitos ou
explicitos, de sub-rogacao contra a ANP ou a Unido.

O seguro por meio de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa autorizada ao
exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros Privados (Susep) e
previamente autorizado pela ANP.

As apdlices e programas globais de seguro dos Contratados poderao ser utilizados para os
propésitos desta Clausula Vigésima Sétima, desde que previamente autorizado pela ANP.

Os Contratados deverao entregar a ANP e a Gestora, quando solicitado, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, copia de todas as apdlices e contratos referentes aos seguros de que
trata o paragrafo 27.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteracdo, endosso,
prorrogagao ou extensdo dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia, reclamagao ou
aviso de sinistro relacionado.



CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - MOEDA

Moeda

28.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, sera o Real.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA PELA ANP

Contabilidade
29.1. Os Contratados deverao, nos termos da Legislagéo Aplicavel:
a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pecas;

b) manter os documentos comprobatérios necessarios para a afericao do Contelido Local
e das receitas governamentais que suportem a escrituragéo contabil;

c) realizar os langamentos cabiveis;
d) apresentar as demonstra¢des contabeis e financeiras; e

e) apresentar a ANP o Relatério de Conteudo Local nos termos da Legislacao Aplicavel.

Auditoria

29.2. A ANP podera realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuragéo das receitas
governamentais, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

29.2.1. A auditoria podera ser realizada diretamente ou mediante contratos e convénios,
nos termos da Legislagéo Aplicavel.

29.2.2. Os Contratados serao notificados com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia
da realizacao das auditorias.

29.2.3. A ANP terd amplo acesso a livros, registros e outros documentos, referidos no
paragrafo 29.2, inclusive aos contratos e acordos firmados pelos Contratados e
relacionados com a aquisi¢cao de bens e servigos para as Operagoes, relativos aos
ltimos 10 (dez) anos.

29.2.4.Cabe aos Contratados a responsabilidade pelas informagcdes prestadas por
terceiros.

29.2.5. Os Contratados deverao manter a disposi¢cao da ANP os respectivos documentos
de comprovacdo de Conteudo Local, além de contratos, documentos fiscais e
demais registros comprobatérios, correspondentes ao bem ou servigo adquirido,
pelo prazo de 10 (dez) anos apés o0 marco de afericdo de Conteudo Local.



29.2.6. A ANP podera exigir dos Contratados quaisquer documentos necessarios para
dirimir eventuais duvidas.

29.2.7. Eventual auséncia de auditoria ou omissao de suas conclusées ndo excluira nem
reduzira a responsabilidade dos Contratados pelo fiel cumprimento das obrigacdes
deste Contrato, nem representara concordancia tacita com métodos e
procedimentos em desacordo com este Contrato ou com a Legislagao Aplicavel.

CLAUSULA TRIGESIMA - CESSAO DO CONTRATO

Cessao

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

Os direitos e obrigacdes dos Contratados sobre este Contrato poderado ser, no todo ou em
parte, objeto de Cessdo, condicionada a prévia e expressa autorizagdo da Contratante,
ouvida a ANP.

30.1.1. A Petrobras nao podera ceder sua condigdo de Operador deste Contrato ou a
parcela de seus direitos e obrigacdes correspondente a participagao minima definida
nos termos do artigo 4° da Lei n® 12.351/2010.

30.1.2. Serdo submetidos ao procedimento de Cessao previsto na Legislacao Aplicavel os
pedidos de autoriza¢do para a pratica dos seguintes atos:

a) transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigacdes decorrentes
do Contrato, inclusive como resultado da execugéo de garantia sobre a posicao
contratual;

b) mudanga de Contratados decorrente de fusdo, cisdo ou incorporagao;.
¢) mudanga de Operador; e

d) isencao ou substituicdo de garantia de performance.

As partes deverdo manter inalterados os termos e condi¢des do Contrato até a assinatura
do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura, qualquer forma de:

a) transferéncia de direitos referentes ao Contrato de Exploragdo e Producdo objeto da
Cessao ou execugao de qualquer gravame sobre este; e

b) influéncia da cessionaria sobre a gestao do Contrato de Exploragao e Producao e sua
execugao.

O descumprimento do prescrito no paragrafo 30.2 constitui Cessao sem aprovacgao prévia
e expressa da Contratante.

Em qualquer caso de Cesséao devera ser observado o direito de preferéncia conferido aos
demais Contratados, como disposto no Anexo IX.

O Operador e os demais Contratados deverdo deter, respectivamente, no minimo, 30%
(trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participagdao no Contrato ao longo de toda a sua
vigéncia.



30.6. Os Contratados deverao notificar a ANP sobre a alteracédo do seu controle societario no
prazo de 30 (trinta) dias contados do arquivamento do ato societario no érgao de registro
competente, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Participacéao Indivisa nos Direitos e Obrigacoes

30.7. A Cessdo no todo ou em parte da Area do Contrato ser4 sempre de uma participagao
indivisa nos direitos e obrigaces dos Contratados, respeitada a responsabilidade solidaria
entre a cedente e a cessionaria, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Cessiao Parcial de Area na Fase de Exploracao

30.8. Caso a Contratante, ouvida a ANP, autorize Cessdo que resulte na divisdo da Area do
Contrato, a area a ser cedida e a area remanescente deverao estar circunscritas, cada uma,
por uma unica linha poligonal tracada segundo critérios estabelecidos pela ANP.

30.8.1. As areas resultantes passarao a ser independentes para todos os efeitos, inclusive
para o célculo das receitas governamentais.

30.8.2. A ANP definira um Programa Exploratério Minimo para cada uma das areas
resultantes da divisdo. A soma dos Programas Exploratérios Minimos resultantes
deverd ser igual ou superior ao Programa Exploratério Minimo original.

Novo Contrato de Partilha de Producao

30.9. Na hipétese de divisdo da Area do Contrato prevista por qualquer motivo, um novo contrato
de Partilha de Producdao devera ser firmado para cada area resultante da divisao,
mantendo-se 0os mesmos termos, obrigagdes, programas e prazos do Contrato original.

30.10. Apds a aprovacgéo da divisdo, a Contratante convocard a ANP e os Consorciados para
celebrarem os novos contratos de Partilha de Produgéo no prazo de 30 (trinta) dias.

30.11. Os novos contratos de Partilha de Producao firmados pelas partes adquirirdo vigéncia e
eficacia a partir de sua assinatura, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Cessdo de Area na Fase de Produciao

30.12. Nao sera admitida a Cessao de parte de um Campo, exceto como alternativa a um Acordo
de Individualizagédo da Produg¢ao nao concretizado, desde que aprovado pela Contratante
nos termos da Legislagao Aplicavel, ouvida a ANP.

Nulidade da Cessao de Direitos e Obrigacoes e Necessidade de Aprovacao Prévia e
Expressa

30.13. Qualquer Cessao que nao cumpra o disposto nesta Clausula Trigésima ou na Legislacao
Aplicavel sera nula de pleno direito e sujeita as penalidades previstas neste Contrato e na
Legislagao Aplicavel.



Aprovacao da Cessao

30.14. A ANP encaminhara a Contratante recomendagao sobre a autorizagédo requerida no prazo
de 90 (noventa) dias contados da apresentacdo da documentagdo completa e conforme
exigido, nos termos da Legislacao Aplicavel.

30.14.1. Apds o recebimento da recomendacao da ANP, a Contratante se manifestara
acerca do pedido no prazo de 60 (sessenta) dias.

30.15. A Cessao do Contrato somente sera autorizada, ressalvada a hipétese do paragrafo
32.4.2, quando:

a) cumpridos os requisitos técnicos, econdmico-financeiros e juridicos estabelecidos pela
ANP;

b) preservados o objeto e as demais condi¢des contratuais;

c) atendido o disposto no art. 88 da Lei n® 12.529, de 30 de novembro de 2011, se
aplicavel;

d) as obrigagdes do Contrato de Exploracao e Produgao objeto do pedido estejam sendo
adimplidas;

e) as obrigacdes relacionadas a eventuais atividades de Descomissionamento de
Instalacdes estiverem definidas de acordo com a Legislagao Aplicavel; e

f) a cedente e a cessionaria, ou a garantida, nos casos de isengdo ou substituicdo de
garantia de performance, estiverem adimplentes com todas as suas obrigagOes
relativas as Participagcdes Governamentais e de terceiros perante todos os contratos
de concessao e receitas governamentais perante todos os contratos de Partilha de
Produgao em que sejam partes.

30.15.1. Caso a cedente esteja inadimplente e a Cessdo nao seja voluntaria,
determinada pela ANP ou decorrente de execucgao de clausula contratual com
terceiros, a Cessao serd permitida se o cessionario ou o executor da garantia
realizarem o pagamento das obrigagOes relativas aos contratos a serem
cedidos, desde que se comprometam a repassar qualquer valor eventualmente
devido ao cedente por conta da Cessao diretamente para a ANP, até que a
totalidade da divida da cedente perante a ANP seja quitada.

30.16. Na hipétese de Cessao nao voluntaria, nao sera aprovada a Cessao para Afiliada ou para
sociedade sobre a qual o Contratado inadimplente detenha potencial influéncia, apurada
em processo administrativo.

Vigéncia e Eficacia da Cessao

30.17. Apods a aprovagao da Cessao pela Contratante, o Contrato devera ser aditado para que o
ato se consume, exceto nos casos de isengao ou substituicdo de garantia de performance
e no caso previsto no paragrafo 30.9, nos termos da Legislacao Aplicavel.

30.18. O termo aditivo ao Contrato adquirird vigéncia e eficacia a partir da data de sua assinatura
por todos que o celebram, nos termos da Legislagao Aplicavel.

30.18.1. A transferéncia pela cedente a cessiondria dos dados, documentos e
informacdes de seguranca operacional e meio ambiente relativas a area
contratada e as instalacdes de Exploracdo e Producéao incluidas na Cesséao e



30.19.

30.20.

definidas pela ANP é condicéo para a assinatura do termo aditivo ao Contrato,
salvo na hipétese de Cessao nao voluntaria.

No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias ap6s assinatura do termo aditivo, os
Contratados deverao entregar a ANP cépia do Contrato de Consorcio ou de sua alteragao
arquivado no registro de comércio competente.

A partir da assinatura do termo aditivo, o antigo contratado tera prazo de 90 (noventa) dias
para transferir para o novo contratado todos os dados exclusivos relativos ao Contrato
cedido, independentemente de serem publicos ou confidenciais.

30.20.1. O novo contratado passard a ser o titular dos direitos sobre os dados exclusivos,
permanecendo inalterada a contagem dos prazos de confidencialidade ja em
curso, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

Garantia sobre os Direitos Emergentes do Contrato de Partilha de Producao

30.21.

E facultado aos Contratados constituir, no ambito de operagées de crédito ou contrato de
financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato, nos termos da
Legislacao Aplicavel.

30.22. Os Contratados deverdo notificar a ANP sobre a operacdo de garantia prevista no

paragrafo 30.21, encaminhando copia do respectivo instrumento de garantia, no prazo de
30 (trinta) dias contados da data da sua assinatura.

30.23. A execugao da garantia sera feita nos termos da Legislagdo Aplicavel e mediante

notificagdo a ANP nos termos do instrumento de garantia, observado que a transferéncia
de titularidade decorrente da execugao da garantia constitui Cessao e depende de prévia
e expressa anuéncia da Contratante, ouvida a ANP.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E PENALIDADES

Sancoes Legais e Contratuais

31.1.

Em caso de descumprimento das obriga¢des estabelecidas na Legislacao Aplicavel e neste
Contrato ou de seu cumprimento em lugar, tempo ou forma diverso do pactuado, incorrerdo
os Contratados nas sangdes especificas previstas neste instrumento e na Legislagao

Aplicavel, sem prejuizo da responsabilizagao por eventuais perdas e danos decorrentes do

inadimplemento.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - EXTINCAO DO CONTRATO

Extincao de Pleno Direito

32.1.

Este Contrato extingue-se, de pleno direito:



a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;

b) pelo término da Fase de Exploragdo sem que o Programa Exploratério Minimo tenha
sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploragdo caso ndo tenha ocorrido qualquer Descoberta
Comercial;

d) caso os Contratados devolvam integralmente a Area do Contrato;

e) caso os Contratados exercam seu direito de desisténcia durante a Fase de Exploragao,
desde que cumprido o Programa Exploratério Minimo ou pago o valor correspondente a
parcela ndo cumprida, conforme previsto na Clausula Décima Primeira deste Contrato;

f) pela ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

g) pela ndo aprovagéo do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na Clausula
Décima Quinta;

h) total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o Acordo de
Individualizacdo da Producao, apds decisdo da ANP;

i) pela falta de renovacao das garantias financeiras em até 30 (trinta) dias antes do seu
prazo de validade; ou

i) pela decretagao de faléncia ou a ndo aprovacao de requerimento de recuperacgao judicial
de qualquer Contratado por parte do juizo competente, ressalvado o disposto no
paragrafo 32.4.2.

Extincao por Vontade das Partes: Resilicao bilateral e unilateral

32.2. Este Contrato podera ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre as Partes,
sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes estabelecidas neste Contrato.

32.3. Durante a Fase de Producao, os Contratados somente poderdo resilir este Contrato
mediante notificacao a Contratante com antecedéncia minima de 180 (cento e oitenta) dias
da data pretendida para a resilicao do Contrato ou outro prazo definido em regulamentacao
superveniente.

32.3.1. Os Consorciados nao poderao interromper ou suspender a Producao comprometida
nos Programas Anuais de Producao durante o periodo minimo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da data da notificagao da intengéo de resilir ou outro prazo a
ser definido em regulamentagao superveniente.

Extincao por Inadimplemento Absoluto: Resolucao
32.4. Este Contrato sera resolvido nos seguintes casos:

a) descumprimento, pelos Contratados, das obrigag6es contratuais, em nao se tratando de
hipétese de extingao de pleno direito; ou

b) recuperacgao judicial ou extrajudicial, sem a apresentacdo de um plano de recuperagao
aprovado e capaz de demonstrar a ANP capacidade econémica e financeira para integral
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e regulatérias.



32.4.1.No caso da alinea “a” do paragrafo 32.4, antes da resolu¢cao do Contrato, a ANP
notificara os Contratados com cépia para a Gestora para adimplir a obrigagédo
descumprida em prazo nao inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema
urgéncia.

32.4.2. Constatado o inadimplemento absoluto, caso o prazo estipulado no paragrafo 32.4.1
transcorra sem que a obrigacdo descumprida tenha sido adimplida, sera conferido
um novo prazo de 90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgéncia,
para que o Contratado inadimplente formalize perante a ANP o pedido de Cessao
de sua participacao indivisa nos direitos e obrigacées deste Contrato, sob pena de
aplicacao das penalidades previstas neste Contrato, além da resolu¢ao contratual.

32.4.3. Havendo mais de um Contratado e caso nao seja efetuada a Cessao prevista no
paragrafo 32.4.2, a Contratante somente resolvera este Contrato em relagdo ao
inadimplente, sendo sua participacao indivisa nos direitos e obrigacées deste
Contrato dividida entre os demais Contratados adimplentes, na proporgéao de suas
participagdes, mediante prévia e expressa aprovagao pela Contratante, ouvida a
ANP.

Consequéncias da Extincao

32.5. Em qualquer das hip6teses de extincao previstas neste Contrato ou na Legislagao Aplicavel,
os Contratados néo terao direito a quaisquer ressarcimentos.

32.6. Em qualquer das hip6teses de extingcao previstas neste Contrato ou na Legislagéo Aplicavel,
devera ser observado o disposto nos paragrafos 14.5 a 14.8 para devolugcao da area.

32.7. Resolvido este Contrato, os Contratados responderao pelas perdas e danos decorrentes de
seu inadimplemento e da resolugao, arcando com todas as indenizagcées e compensacoes
cabiveis, na forma da lei e deste instrumento contratual.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E CAUSAS
SIMILARES

Exoneracao Total ou Parcial de Obrigacoes Contratuais

33.1. A exoneragao das obrigacdes assumidas neste Contrato somente ocorrera nas hipéteses
de caso fortuito, forca maior e causas similares que justifiquem a inexecug¢ao, como o fato
da administracéo, o fato do principe e as interferéncias imprevistas.

33.1.1. A exoneracao das obrigacbes dar-se-a exclusivamente com relagao as obrigagcoes
deste Contrato cujo adimplemento se tornar impossivel em virtude da incidéncia do
caso fortuito, da forga maior ou de causas similares, reconhecidos pela Contratante,
ouvida a ANP.

33.1.2. A decisdao da Contratante, ouvida a ANP, que reconhecer a ocorréncia de caso
fortuito, forga maior ou causas similares indicara a parcela do Contrato cujo
adimplemento sera dispensado ou postergado.



33.1.3. O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forca maior ou causas similares
nao isenta os Contratados do pagamento de receitas governamentais.

33.2. A notificacdo dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, forca maior ou
causas similares devera ser imediata e especificara tais circunstancias, suas causas e
consequéncias.

33.2.1. De igual modo, deverd ser notificada a cessacao dos eventos.

Alteracao, Suspensao e Extincao do Contrato

33.3. Superado o caso fortuito, a forga maior ou as causas similares, cabera aos Consorciados
cumprirem as obriga¢oes afetadas, prorrogando-se o prazo para o cumprimento destas
obrigacdes pelo periodo correspondente a duragao do evento.

33.3.1. A depender da extensao e da gravidade dos efeitos do caso fortuito, da for¢ga maior
ou das causas similares:

a) as Partes poderao acordar a alteragdo do Contrato ou sua extin¢ao;

b) a Contratante, ouvida a ANP, podera suspender o curso do prazo contratual em
relacao a parcela do Contrato afetada.

33.3.2. Durante a suspensao do prazo contratual, permanecem vigentes e exigiveis todas
as obrigacbes das Partes que ndo tenham sido afetadas pelo caso fortuito, forgca
maior e causas similares.

Licenciamento Ambiental

33.4. A Contratante, ouvida a ANP, podera suspender o curso do prazo contratual caso
comprovado atraso no processo de licenciamento ambiental.

33.4.1. A suspenséao contratual podera ser concedida mediante solicitagcdo fundamentada
dos Contratados.

33.4.2. Para que o curso do prazo contratual possa ser suspenso, 0 prazo regulamentar
para decisdo do 6rgao licenciador, no processo de licenciamento ambiental, deve
ter sido excedido.

33.4.3. Os Contratados deverdo comprovar que o atraso se deu por responsabilidade
exclusiva dos entes publicos competentes e que tomaram as providéncias cabiveis
e agiram com razoavel diligéncia para que o processo de licenciamento ambiental
transcorresse da forma regular, ndo tendo, pois, dado causa a sua demora.

33.4.4. Deferido o pleito de suspensao do Contrato por parte da Contratante, ouvida a ANP,
o curso do prazo contratual sera considerado suspenso até a manifestagédo definitiva
do 6rgao ambiental.

33.4.5. Deferido o pleito de suspensao do Contrato por parte da Contratante, ouvida a ANP,
a restituicao de prazo por atraso do 6rgao ambiental sera contabilizada a partir da
constatacéo de atraso por parte do 6rgao ambiental até a data da suspensao do
contrato.

33.4.6. A suspensao do curso do prazo contratual sera interrompida a qualquer tempo, caso
a ANP a julgue injustificada.



33.5.

33.6.

33.4.7. A manifestagao definitiva do 6rgdo ambiental devera ser comunicada a ANP em até
5 (cinco) dias contados de seu recebimento pelos Contratados.

Desde que solicitado pelos Contratados, a suspensdo do curso do prazo contratual por
prazo superior a 5 (cinco) anos ininterruptos podera ensejar a extingao contratual, sem que
assista aos Contratados direito a qualquer tipo de indenizagao.

33.5.1. A solicitagdo a que se refere o paragrafo 33.5 devera ser apresentada a ANP em
até 90 (noventa) dias da data na qual a suspensao do curso do prazo contratual
completou 5 (cinco) anos.

33.5.2. Cabera aos Contratados comprovar que, nos 5 (cinco) anos contados da data de
suspensdo do curso do prazo contratual, o atraso se deu por responsabilidade
exclusiva dos entes publicos competentes e que tomaram as providéncias cabiveis
e agiram com razoavel diligéncia para que o processo de licenciamento ambiental
transcorresse da forma regular, ndo tendo, pois, dado causa a sua demora.

Desde que solicitado pelos Contratados, o indeferimento em carater definitivo pelo érgao
ambiental competente de licenciamento essencial para a execugéo das atividades podera
ensejar a extingao contratual, sem que assista aos Contratados direito a qualquer tipo de
indenizacao.

33.6.1. Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado como
caso fortuito, forga maior e causas similares, caberd aos Contratados comprovar
que nao contribuiram para o indeferimento do processo de licenciamento ambiental.

Perdas

33.7.

Os Contratados assumirdo, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes da
situacdo de caso fortuito, forgca maior ou causas similares.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - CONFIDENCIALIDADE

Obrigacao dos Consorciados

34.1.

34.2.

34.3.

Todos os dados adquiridos, processados, produzidos, desenvolvidos ou, por qualquer
forma, obtidos como resultado das Operacgdes e do Contrato, sdo confidenciais.

Os dados de que trata o paragrafo 34.1 poderao ser divulgados pelos Consorciados, sendo
vedada sua comercializagao.

Em caso de divulgacao dos dados de que trata o paragrafo 34.1, os Consorciados deverao
enviar a ANP notificacdo no prazo de 30 (trinta) dias contados da divulgagao.

34.3.1. A notificagdo devera ser acompanhada dos dados divulgados, as razdes da
divulgacao e a relacao dos terceiros que tiveram acesso a tais dados e informagdes.

34.3.2.Em caso de divulgacdo dos dados para Afiliadas, os Consorciados estardo
dispensados do envio de notificacdo a ANP.



34.4. As disposi¢coes dos paragrafos 34.1, 34.2 e 34.3 permanecerao em vigor e subsistirdo a
extingdo deste Contrato.

Compromisso da Contratante e da ANP

34.5. A Contratante e a ANP comprometem-se a nao divulgar dados relativos as Operacdes das
areas retidas pelos Contratados, cuja exposi¢cao possa representar vantagem competitiva
a outros agentes econdmicos, nos termos do art. 5%, §2°, do Decreto n® 7.724/2012.

34.5.1. Tal disposigéo nao se aplicara caso a divulgagao seja decorrente de imposicao legal
ou judicial.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - NOTIFICAGOES, SOLICITACOES, COMUNICAGOES
E RELATORIOS

Notificacoes, Solicitacoes, Planos, Programas, Relatérios e outras Comunicacoes

35.1. As notificagdes, solicitagdes, encaminhamento de planos, programas, relatérios, bem como
quaisquer outras comunicacdes previstas neste Contrato deverao ser formais e por escrito,
respeitada a Legislacdo Aplicavel.

35.1.1. Caso nao haja previsao especifica na Legislacao Aplicavel, as comunicacdes aqui
previstas deverao ser entregues pessoalmente, mediante protocolo, ou enviadas por
meio de remessa postal, com comprovante de recebimento.

35.1.2. Os atos e comunicagdes relacionados a este Contrato deverao ser redigidos em
lingua portuguesa, assinados por representante legal dos Consorciados ou por
procurador com poderes especificos.

Enderecos

35.2. Em caso de mudanca de endereco, o signatario obriga-se a notificar os demais signatarios
sobre 0 novo endereco com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da mudanca.

Validade e Eficacia

35.3. As notificagdes previstas neste Contrato serdo consideradas validas e eficazes na data em
que forem efetivamente recebidas.

Alteragcoes dos Atos Constitutivos

35.4. Os Consorciados deverdao notificar a ANP sobre quaisquer alteracées de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando copias destes, dos documentos
de eleicdo de seus administradores ou de prova da diretoria em exercicio em até 30 (trinta)
dias apds sua efetivacao.



CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel
36.1. Este Contrato sera executado, regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras.

36.1.1. As Partes deverao observar a Legislacao Aplicavel na execugao do Contrato.

Conciliacao

36.2. As Partes e demais signatarios deste Contrato comprometem-se a envidar todos os
esforcos no sentido de resolver entre si, amigavelmente, toda e qualquer disputa ou
controvérsia decorrente deste Contrato ou com ele relacionada.

36.2.1. Tais esforgos devem incluir no minimo a solicitagdo de uma reuniao especifica de
conciliagdo pela signataria insatisfeita, acompanhada de seu pedido e de suas
razdes de fato e de direito.

36.2.2. A solicitacdo devera ser atendida com o agendamento da reunidao pela outra parte
em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritérios da Contratante, da ANP ou da
Gestora, conforme o caso. Os representantes das signatarias deverao ter poderes
para transigir sobre a questao.

36.2.3. Ap0s arealizagao da reuniao, caso nao se tenha chegado a um acordo de imediato,
as signatarias terao no minimo mais 30 (trinta) dias para negociar uma solugao
amigavel.

Mediacao

36.3. As Partes poderédo, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a disputa ou
controvérsia a mediacao de entidade habilitada para tanto, nos termos de seu regulamento
e conforme a Legislac@o Aplicavel.

Perito independente

36.4. As Partes e demais signatarios poderdo, mediante acordo por escrito, recorrer a perito
independente para dele obter parecer fundamentado que possa levar ao encerramento da
disputa ou controvérsia.

36.4.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser exercido apds
a emisséo do parecer pelo perito.



Arbitragem

36.5. Ap6s o procedimento previsto no paragrafo 36.2, caso uma das Partes ou um dos
signatarios considere que inexistem condi¢des para uma solucdo amigavel da disputa ou
controvérsia a que se refere tal paragrafo, tal questao sera submetida a arbitragem.

a)

b)

O procedimento arbitral sera administrado por uma instituicdo arbitral notoriamente
reconhecida e de reputagao ilibada, com capacidade para administrar arbitragem
conforme as regras da presente Clausula Trigésima Sexta e preferencialmente com sede
ou escritério de administragcao de casos no Brasil;

As signatarias em litigio escolherdo a instituicdo arbitral de comum acordo. Caso néao
cheguem a um acordo quanto a escolha da instituicao arbitral, a ANP indicara uma das
seguintes instituicoes: (i) Corte Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio
Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou (iii) Corte
Permanente de Arbitragem de Haia. Se a ANP né&o fizer a indicacdo no prazo do
paragrafo 36.2.3, a outra parte em litigio podera se valer de qualquer das trés instituicdes
mencionadas nesta alinea.

A arbitragem sera conduzida conforme as regras da instituicao arbitral escolhida, no que
nao conflitar com a presente Clausula Trigésima Sexta. Sé serdo adotados
procedimentos expeditos ou de arbitro Unico em caso de acordo expresso entre as
partes.

Deverao ser escolhidos trés arbitros. Cada signataria em litigio escolhera um arbitro. Os
dois arbitros assim escolhidos designardo o terceiro arbitro, que funcionara como
presidente;

A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, serd a sede da arbitragem e o lugar da prolagao da
sentenca arbitral;

O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa. As
signatarias em litigio poderdo, todavia, instruir o processo com depoimentos ou
documentos em qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos arbitros, sem
necessidade de traducao oficial;

No mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

A sentenca arbitral sera definitiva e seu contetdo obrigara as signatarias. Quaisquer
valores porventura devidos pela Contratante ou pela ANP serdo quitados através de
precatoério judicial, salvo em caso de reconhecimento administrativo do pedido;

As despesas necessarias a instalagdo, conducao e desenvolvimento da arbitragem, tais
como custas da instituicdo arbitral e adiantamento de honorarios arbitrais, serdo
adiantados exclusivamente pela signataria que requerer a instalagéo da arbitragem. A
signataria requerida somente ressarcira tais valores de forma proporcional ao resultado
da arbitragem, conforme decidido na sentenca arbitral;

Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente serd designado de
comum acordo entre as signatarias em litigio ou, na falta de acordo, pelo Tribunal
Arbitral. Os custos de tal pericia, incluindo honorarios periciais, serdo adiantados pela
signataria que a requerer ou pela requerente da arbitragem, se proposta pelo Tribunal
Arbitral. Tais custos serdo suportados, ao final, pela signataria vencida, nos termos da
alinea anterior. As signatarias em litigio poderao indicar assistentes periciais de sua
confianga por sua conta, mas tais custos ndo serao objeto de ressarcimento;



k) O Tribunal Arbitral condenara a signataria total ou parcialmente vencida ao pagamento
de honorarios advocaticios, nos termos dos arts. 85 e 86 do Cédigo de Processo Civil
brasileiro, ou norma que os suceda. Ndo sera devido nenhum outro ressarcimento de
despesas de uma signataria com sua propria representagao;

[) Havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de instituida a
arbitragem, a signatéria interessada podera requeré-las diretamente ao Poder Judiciério,
com fundamento na Legislacao Aplicavel, cessando sua eficacia se a arbitragem nao for
requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivacao da decisao;

m)A ANP podera, mediante solicitagdo dos Contratados e a seu exclusivo critério,
suspender a adocdo de medidas executorias como execugdo de garantias e inscricao
em cadastros de devedores, desde que os Contratados mantenham as garantias
vigentes pelos prazos previstos neste Contrato, por um prazo suficiente para a instalagao
do Tribunal Arbitral, de modo a evitar o ajuizamento desnecessario da medida judicial
prevista na alinea anterior;

n) O procedimento arbitral devera observar o principio da publicidade nos termos da
Legislacao Aplicavel, sendo resguardados os dados confidenciais nos termos deste
Contrato. A divulgacao das informagdes ao publico ficara a cargo da instituicao arbitral
que administrar o procedimento e sera feita preferencialmente por via eletronica.

36.6. As signatarias desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta
Clausula Trigésima Sexta refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do
Contrato ou com ele relacionadas e apenas é possivel para dirimir litigios relativos a direitos
patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996.

36.6.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para fins desta
Clausula Trigésima Sexta:

a) incidéncia de penalidades contratuais e seu caélculo, e controvérsias
decorrentes da execugao de garantias;

b) o calculo de indenizagbes decorrentes de extingdo ou de transferéncia do
Contrato;

¢) o inadimplemento de obriga¢des contratuais por qualquer das signatarias; e

d) demandas relacionadas a direito ou obrigagcao contratual.

Foro

36.7. Para o disposto na alinea “I” do paragrafo 36.5 e para as questdes que ndo versem sobre
direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996, as Partes elegem o foro
da Justica Federal - Secao Judiciaria do Rio de Janeiro, Brasil, como unico competente,
com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Suspensao de Atividades

36.8. A ANP decidira sobre a suspensao ou nao das atividades sobre as quais verse a disputa
ou controvérsia.

36.8.1. O critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar risco pessoal
ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito as Operacgdes.



Justificativas

36.9. A ANP compromete-se a, sempre que exercer seu poder discricionario, expor as
justificativas do ato, observando a Legislagéo Aplicavel e atendendo as Melhores Praticas
da Industria do Petroleo.

Aplicacao Continuada

36.10. As disposicoes desta Clausula Trigésima Sexta permanecerdao em vigor e subsistirdo a
extingdo do Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS

Execucao do Contrato

37.1. Os Contratados deverao manter todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificacao exigidas
na licitagdo durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigacées
por ele assumidas.

Modificacoes e Aditivos

37.2. A omissado ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia das
disposi¢cdes deste Contrato, bem como a aceitagdo de um desempenho diverso do
contratualmente exigido, ndo implicara novagao e nem limitara o direito de tal Parte de, em
ocasides subsequentes, impor a observancia dessas disposi¢cdes ou exigir um desempenho
compativel com o contratualmente exigido.

37.3. Quaisquer modificagcbes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a Legislacao
Aplicavel e somente terao validade se realizados formalmente, por escrito e assinados pelos
representantes das Partes.

Publicidade

37.4. A ANP fara publicar o texto integral ou extrato dos termos deste Contrato no Diario Oficial
da Uniao, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes, a ANP e a Gestora assinam eletronicamente este Contrato,
assim como as testemunhas abaixo indicadas.

ou

Por estarem de acordo, as Partes, a ANP e a Gestora assinam este Contrato em [inserir nimero
de vias] vias, de igual teor e forma, e para um sé efeito, na presenca das testemunhas abaixo
indicadas.



Data, Local, Signatarios



ANEXO I - AREA DO CONTRATO

A Area do Contrato é o Bloco «bloco», cujos parametros cartograficos encontram-se abaixo
relacionados.

PARAMETROS CARTOGRAFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS

(Adicionar informacdes de Bacia Sedimentar e Bloco Exploratorio, seguindo o padréo do Grid
da ANP)



ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MiNIMO

A Fase de Exploragao tera duracao de «duracao» anos.

As atividades para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo (PEM), a serem
exercidas pelos Contratados, estao descritas neste Anexo.

Quadro 1 - Programa Exploratério Minimo

Area do Bloco Unidades de Trabalho
Bloco (km?) (UT)
«bloco» «area_bloco» «pem_ut»

Quadro 2 — Equivaléncia de Unidades de Trabalho (UTs) para cumprimento do PEM

. - - Equivaléncia de UT — Poligono
Atividade Exploratoéria Medida do Pré-Sal
Poco Exploratério uTt 1000
Sismica Maritima 3D UT/km? 0,17
Reprocessamento 3D UT/km? 0,01

Quadro 3 - Valor Monetario do PEM e da Garantia Financeira

Valor do Programa Exploratério Minimo Valor da Garantia Financeira
(R$) (R$)
«pem_moeda» «pem_moeda»
«pem_moeda_extenso» «pem_moeda_extenso»

Quadro 4 - Fatores de reducao dos levantamentos nao exclusivos para fins de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo



Tempo decorrido entre a solicitacdo do abatimento do Programa
Exploratorio Minimo efetuada a ANP e a data de conclusao da operacao Fator de Reducao
de aquisicao ou reprocessamento dos dados nao exclusivos

0-1ano 1,0
1- 2 anos 0,9
2 -3 anos 0,8
3 -4 anos 0,7
4 - 5 anos 0,6
5-6 anos 0,5
6 - 7 anos 0,4
7 - 8 anos 0,3
8 - 9 anos 0,2
9-10 anos 0,1
> 10 anos 0

Serdo considerados, para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os
levantamentos e reprocessamentos ndo exclusivos previstos no edital de licitagdes, aplicando-se
as regras € o fator de redugao indicados no Quadro 4.

Serao aceitos somente os levantamentos ndo exclusivos autorizados pela ANP, desde que as
sociedades empresarias de aquisicao de dados tenham cumprido todos os requisitos de entrega
de dados ao Banco de Dados de Exploracdo e Produgédo (BDEP).

Para efeito de computo do valor a considerar para cumprimento do Programa Exploratério
Minimo, sera considerado o tempo entre a solicitacao do abatimento e a conclusdo da operagao
de aquisi¢ao ou reprocessamento de dados ndo exclusivos.

Para efeito de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os pocos perfurados deverao
atingir o objetivo principal aprovado pela ANP na Notificagdo de Perfuragéo de Pogo.



ANEXO Il - GARANTIA FINANCEIRA DO PROGRAMA EXPLORATORIO MiNIMO

(Anexar copia da Garantia Financeira referente ao Programa Exploratério Minimo)



ANEXO IV - GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar copia do documento entregue, caso aplicavel)



ANEXO V - RECEITAS GOVERNAMENTAIS

Nos termos da Lei n® 12.351/2010, os Contratados pagardo as seguintes receitas
governamentais:

a) Bonus de Assinatura no valor de R$ XXX (inserir valor por extenso); e

b) Royalties no montante correspondente a 15% (quinze por cento) do Volume Total da Produgéo
de Petroleo e Gés Natural realizada na Area do Contrato.



ANEXO VI - PROCEDIMENTOS PARA AI?URA(;AO DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM
OLEO

SECAO | - DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A parcela do Excedente em Oleo da Contratante, que ndo serd afetada por perdas
operacionais, sera fixada no Ponto de Medicao.

1.2. O Custo em Oleo e o Excedente em Oleo serdo calculados em relagéo a cada Campo oriundo
da Area do Contrato.

SECAO Il - DO CALCULO DO VALOR BRUTO DA PRODUGCAO

Do Valor Bruto da Producao

2.1. O Valor Bruto da Produgao, a partir do qual se definira o Excedente em Oleo, seré calculado
para o Campo ou, quando couber, para cada Médulo de Desenvolvimento, de acordo com a
seguinte féormula:

VBP , = VPF -PR + VPF _ -PR

Onde,
VBPm: Valor Bruto da Producao do més “m”;

VPFpm: Volume da Produgdo Fiscalizada de Petrdleo para o més “m”, em metros
cubicos;

PRp.m: Preco de Referéncia do Petr6leo no més “m”;

VPFym: Volume da Produgéo Fiscalizada de Gas Natural para o més “m”, em metros
cubicos;

PRgm: Preco de Referéncia do Gas Natural no més “m”.

Dos Precos de Referéncia do Petroleo

2.2. O Prego de Referéncia do Petréleo no més “m” sera calculado na forma preconizada pelo
Decreto n® 2.705/1998 ou na legislacao que eventualmente o suceder.

Dos Precos de Referéncia do Gas Natural

2.3. O Preco de Referéncia do Gas Natural no més “m” sera calculado na forma preconizada pelo
Decreto n? 2.705/1998 ou na legislacao que eventualmente o suceder.



SECAO Il - DO CALCULO DO CUSTO EM OLEO

Disposicdes Gerais do Custo em Oleo

3.1. Compdem o Custo em Oleo os gastos realizados pelos Contratados, desde que relacionados
ao objeto deste Contrato, aprovados no Comité Operacional, quando aplicavel, e
reconhecidos pela Gestora, relativos as atividades de:

a) Exploragao e Avaliagao;
b) Desenvolvimento;
¢) Producao, incluindo Sistema de Escoamento da Producéao; e

d) Descomissionamento de Instalagbes, incluindo o valor depositado no fundo de
provisionamento.

3.2. Desde que relacionados com as atividades elencadas no paragrafo 3.1, serdo passiveis de
reconhecimento como Custo em Oleo, entre outros, os gastos realizados com:

a) aquisicao de insumos para as Operagodes;

b) aluguel, afretamento e arrendamento mercantil de bens e equipamentos utilizados nas
Operacoes;

c) aquisicao, processamento e interpretacdo de dados de geologia, geofisica e geoquimica;

d) bens incorporados aos ativos fixos, pecas de reposicédo e estoques de sobressalentes
utilizados nas Operacoes;

€) conservacao, manutencao e reparo de bens, equipamentos e instalacoes;

f) reposicao e reparo de bens e equipamentos perdidos ou danificados na execugao rotineira
das Operacoes;

g) aquisicao e manutencgao de seguros;

h) embarcacdes e aeronaves de apoio as Operacoes;

i) inspe¢ado, armazenamento, movimentacao e transporte de materiais e equipamentos;
j) obtencao de permissdes, serviddes e desapropriagdo de imoéveis e assemelhados;

k) treinamentos relacionados as atividades elencadas no paragrafo 3.1;

l) pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1, observado
que:

[.1) tais gastos serdo compostos exclusivamente pelas seguintes parcelas:
I.1.1) salérios (entre eles: o de férias);

1.1.2) beneficios (entre eles: horas extras, adicionais - inclusive de férias -, comissoes,
gratificacdes - inclusive natalina -, bonificagbes, prémios, remuneragoes
variaveis, seguros - inclusive médico, de vida e saude -, auxilios — inclusive de
moradia e transporte);



3.2.1.

[.1.3) encargos (entre eles: recolhimentos para o FGTS, contribuigdo previdenciaria
obrigatéria e complementar, e tributos sobre a folha de pagamento); e

1.1.4) custos de apoio ao pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no
paragrafo 3.1, desde que tais custos sejam facilmente identificaveis.

0s gastos serao apropriados mediante apontamento de horas trabalhadas do pessoal
diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1 com base no custo
médio das despesas relacionadas na alinea “l.1” por empregado, considerando cada
categoria e regime de trabalho;

[.2.1) o custo médio das despesas relacionadas na alinea “.1.4” por empregado
devera ser comprovado mediante apresentagao, pelo Operador, em detalhe e
formato aprovados pela Gestora, da meméria de calculo dos custos de apoio
por posto de trabalho utilizados na composicao da tabela do custo de homem-
hora.

a tabela do custo de homem-hora sera revisada anualmente e sua efetividade para
fins de reconhecimento das despesas com pessoal como Custo em Oleo sera
condicionada a expressa aprovacao da memoria de calculo pela Gestora;

1.3.1) a memoria de célculo de tais custos € informacéo confidencial e de propriedade
do Operador e sua utilizacao, divulgagao e/ou acesso devem ser limitados ao
Operador e a Gestora.

sem prejuizo do disposto na alinea “.2.1”, o Operador providenciara, durante o
processo de Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo, a demonstracao de que o
valor médio dos gastos com pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas
no paragrafo 3.1 corresponde exclusivamente aos custos incorridos, ndo incluindo
nenhum elemento de lucro ou duplicacao de custos. Tal demonstracdo podera, a
critério da Gestora, ser realizada via relatério emitido por auditor externo
independente acerca da composi¢ao do custo de homem-hora.

Os gastos incorridos pelo Operador que nao sejam facilmente identificaveis e nao
estejam associados diretamente as Operacdes serdo recuperados segundo o0s
seguintes percentuais sobre os gastos totais mensais reconhecidos como Custo em
Oleo:

a) Fase de Exploracao:
a.1) 3% (trés por cento), para gastos até R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais);

a.2) 2% (dois por cento), para gastos superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes
de reais) até R$ 15.000.000,00 (quinze milhdes de reais);

a.3) 1% (um por cento), para gastos superiores a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhdes de reais).

b) Fase de Produgéo:

b.1) 1% (um por cento) dos gastos da Fase de Producéao.

Atividades de Exploracao e Avaliacao

3.3. Incluem-se entre as atividades de Exploracao e Avaliacdo a que se refere a alinea “a” do
paragrafo 3.1:



a) aquisicao, processamento, reprocessamento e interpretacdo de dados de geologia,
geoquimica e geofisica;

b) perfuragdo, completagao e abandono de pogos exploratérios;

c) execugao de testes de formacéo, Testes de Longa Duracdo e de Produgdo para a
Avaliagado de Descoberta; e

d) implantagéo de instalagdes utilizadas para apoiar as atividades listadas, incluindo servigos
e obras de engenharia civil.

Atividades de Desenvolvimento

3.4. Incluem-se entre as atividades de Desenvolvimento a que se refere a alinea “b” do paragrafo
3.1:

a) estudos e projetos de implantacédo das instalagées de Producéo;
b) perfuracdo e completacéo de pocos de Producao e injecéo; e

c) instalacao de equipamentos e embarcacdes de extracado, Sistema de Coleta da Producao,
processamento primario, armazenamento e Transferéncia de Petréleo e Gas Natural.

3.4.1. As instalagbes a que se refere a alinea “c” do paragrafo 3.4 incluem, mas néo se
limitam a plataformas maritimas, tubulagées, unidades de processamento primario de
Petréleo e Gas Natural, equipamentos e instalacdes para medigcdo da Producgéo
fiscalizada, equipamentos para cabeca de pogo, tubos de produgao, linhas de fluxo,
tanques e demais instalacées exclusivamente destinadas a extracdo, bem como
oleodutos e gasodutos do Sistema de Escoamento da Produgao e suas respectivas
estacdes de compressao e bombeio.

Atividades de Producao
3.5. Incluem-se entre as atividades de Produgéo a que se refere a alinea “c” do paragrafo 3.1:

a) Operacdes rotineiras de Producdo, compreendendo a Producao de Petréleo e Gas
Natural, tanto por elevagao natural quanto artificial, processamento primario, compressao,
controle, medigao, testes, Sistema de Coleta da Produgéo, Sistema de Escoamento da
Producéo, armazenamento e Transferéncia de Petréleo e Gas Natural; e

b) interven¢des nos pogos de Produgdo e injecdo e manutengdo e reparo rotineiros de
equipamentos e instalagées de Produgéo.

Aluguéis, Afretamentos e Arrendamentos

3.6. Sd0 recuperaveis como Custo em Oleo os gastos com aluguéis, afretamentos e
arrendamentos, exclusivamente durante o periodo em que o bem ou o direito estiver a servico
ou a disposicao para as Operages, incluindo custos e despesas de mobilizagdo e
desmobilizagdo, e com rescisao contratual antecipada.



Pagamentos a Afiliadas

3.7. Os gastos praticados pelos Contratados nas transagdes com Afiliadas que tenham cumprido
os procedimentos de aprovagdo e comprovagao previstos nos paragrafos 3.26 a 3.36 do
Anexo |X, serdao reconhecidos como Custo em Oleo.

Gastos que ndo integram o Custo em Oleo

3.8. No serdo reconhecidos como Custo em Oleo os gastos realizados com:

a) Royalties;

)
c)
)

b) Bénus de Assinatura;

royalties comerciais pagos a Afiliadas;

d) informagdes adicionais obtidas nos termos do paragrafo 2.5 do Anexo IX;

e) encargos financeiros e amortizacdes de empréstimos e financiamentos;

f)

pesquisa, desenvolvimento e inovacao contratados nos termos da Clausula Sétima deste
Contrato;

g) ativos imobilizados que nao estejam diretamente relacionados com as atividades previstas

no paragrafo 3.1;

h) custas judiciais ou extrajudiciais, conciliacdes, arbitragens, pericias, honorarios

advocaticios, sucumbéncia e indenizagbes decorrentes de decisdo judicial ou arbitral,
mesmo que meramente homologatéria de acordo judicial, ou decorrentes de acordo
extrajudicial;

multas, san¢des e penalidades de qualquer natureza, salvo quando diversamente disposto
por este Contrato;

reposicdo de bens, equipamentos e insumos que forem perdidos, danificados ou
inutilizados em virtude de caso fortuito, forca maior ou causas similares, bem como de
dolo, impericia, negligéncia ou imprudéncia por parte do Operador, seus prepostos,
contratados, Afiliados ou associados e os servigos relacionados;

tempo em espera decorrente da alinea “j”;

tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisi¢des e geram créditos
aproveitaveis pelos Contratados;

m)comercializacdo ou Transporte de Petroleo e Gas Natural;

n) itens cobertos pelo percentual definido no paragrafo 3.2.1;

o) créditos tributarios aproveitaveis pelos Contratados decorrentes da nao cumulatividade

que objetivam a recuperagao da carga tributaria incidente na etapa anterior, ressalvados
os créditos que devam ser anulados ou estornados;

p) garantias de performance, garantias financeiras para cumprimento do Programa

Exploratério Minimo e para as contrapartidas a prorrogacado da Fase de Exploracao e
garantias de Descomissionamento de Instalacbes, com excecao do fundo de
provisionamento; e



4.1

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

g) prémio pago pelos Contratados que ndo aderirem, em primeiro momento, a Operagdes
com Risco Exclusivo.

SECAO IV - DA SISTEMATIZACAO DO CUSTO EM OLEO

. O controle do Custo em Oleo sera realizado por meio de sistema de informagéo, gerido e

concebido pela Gestora e carregado pelo Operador.

O Operador devera carregar o sistema de informagédo no formato, detalhe e periodicidade
determinados pela Gestora, com todos os gastos incorridos no periodo imediatamente
anterior.

4.2.1. A periodicidade de carregamento do sistema de informacdo devera ser no maximo
mensal.

4.2.2. Até o 25° (vigésimo quinto) dia do més subsequente a ocorréncia dos lancamentos, o
Operador devera carregar o sistema de informacao com os referidos lancamentos.

4.2.3. Os dados monetarios serao carregados no sistema de informacao em moeda nacional
ou em Dolares norte-americanos na forma prescrita no paragrafo 5.4.2 e seguintes do
Contrato.

4.2.4. No caso de compra de bens e servicos e pagamentos em outra moeda estrangeira, o
carregamento no sistema de informagdo serd em Ddlares norte-americanos,
convertido a partir das taxas de cambio oficiais para compra fixadas pelo Banco Central
do Brasil na data de realizagao do gasto.

A Gestora dispora de 15 (quinze) dias Uteis contados do recebimento da base de dados
consolidada com os gastos realizados para solicitar informacdes adicionais ao Operador.

4.3.1. Recebidas as informagdes solicitadas, a Gestora tera 15 (quinze) dias Uteis para
justificar eventual ndo reconhecimento de gastos como Custo em Oleo.

4.3.2. Os langamentos ndo questionados no prazo de 15 (quinze) dias Uteis serdo
reconhecidos como Custo em Oleo.

4.3.3. Os Contratados poderdao requerer a revisdo da decisdo da Gestora, na forma
estipulada no Regimento Interno do Comité Operacional.

Os atos da Gestora em reconhecer ou ndo os gastos se tornarao definitivos apds o decurso
do prazo prescricional de 5 (cinco) anos ou a sua verificagédo por Auditoria do Custo e do
Excedente em Oleo.

Caso sejam alienados bens e materiais - tais como pecas de reposi¢cao e estoques de
sobressalentes - cujo gastos com a aquisicao tenham sido reconhecidos como Custo em
Oleo, o valor da alienacdo sera abatido do saldo da conta Custo em Oleo,
independentemente do disposto no paragrafo 4.4.

O Operador devera manter a disposicao da Gestora e da ANP, pelo prazo de 10 (dez) anos
apés o término da vigéncia do Contrato, todos os registros comprobatérios dos valores
carregados ao sistema.



Da Apuracio do Excedente em Oleo da Unido

4.7. O Operador devera carregar no sistema de informacao os seguintes dados de Produgéo

4.8.

4.9.

referentes ao més imediatamente anterior, entre outros:
a) volume de Producéo;

b) Precos de Referéncia do Petréleo e do Gas Natural;
c) valores de Royalties devidos;
)

d) Produgéo de cada pogo produtor, destacando os pogos que apresentaram restricao na
producéo; e

e) produtividade média diaria dos pogos da Area do Contrato, bem como a especificacdo dos
pocos produtores, excluindo os pocos com producao restringida por questoes técnicas e
operacionais e que estejam computando perda, a critério da Gestora.

4.7.1. Os dados de Producao das alineas "a", "c", "d" e "e" deverao ser carregados até o 15°
(décimo quinto) dia util de cada més.

4.7.2. Os dados de Produgéo da alinea "b" deverao ser carregados tao logo sejam publicados
pela ANP.

4.7.3. Por produtividade média diaria dos pocos considera-se a razao, calculada para cada
poco, da média mensal da producéo diaria do pogo dividida pela média mensal do
potencial diario do referido pogo.

Até o Ultimo dia Gtil de cada més “m+1”, a Gestora, por meio do sistema de informagao,
encaminhara aos Contratados o relatério de apuracao do Excedente em Oleo da Contratante
do més “m+1”, referente a Produgao no més anterior “m”, contendo as seguintes informagdes:

a) saldo acumulado da conta Custo em Oleo no més “m”: COnm;
b) total de Royalties devidos pelos Contratados no més “m”: Roym;
c¢) Valor Bruto da Produg¢édo no més “m”: VBPp;

d) Excedente em Oleo (EOm) no més “m”, equivalente a: EOy = VBPm — Roym — MENOR
[COm;NN%*VBP];

e) aliquota da partilha do Excedente em Oleo no més “m”: Alin (calculada com base no
quadro constante do Anexo X do Contrato);

f) limite mensal para recuperagéo do Custo em Oleo no més ‘m”: NN%;
g) Excedente em Oleo da Contratante no més “m”: EOUm = Alim * EOm;;

h) fragdo de partilha do Petréleo e Gas Natural da Contratante no més “m+2”: Partilham.z =
EOUm / VBPn .

A cada més "m+2", o Petréleo e Gas Natural produzido na Area do Contrato sera
originariamente adquirido pela Unido na proporg¢éo da fragéo de partilha definida no relatério
de apuracdo do Excedente em Oleo da Unido do més imediatamente anterior "m+1",
conforme alinea "h" do paragrafo 4.8, devendo tal regra ser contemplada no Acordo de
Disponibilizacao da Produgéo de Petréleo ou de Gés Natural a ser celebrado entre os
Consorciados.



5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

4.9.1. Nos dois primeiros meses do inicio da Producado, o Petroleo e o Gas Natural serdo
partilhados com base no percentual ofertado na licitagéo.

SECAO V - CADASTRO DE ATIVOS E CONTRATOS

Os Contratados deverdo manter junto a Gestora cadastro de todos os:
a) ativos empregados nas atividades listadas no paragrafo 3.1; e
b) contratos firmados para consecu¢ao das atividades listadas no paragrafo 3.1.

5.1.1. O conteudo do referido cadastro sera definido pela Gestora.

SECAO VI - DA AUDITORIA DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM OLEO

O Operador deverd manter a disposicdo da Gestora, pelo prazo de 10 (dez) anos apés o
carregamento no sistema de informacao, todos os documentos comprobatdrios dos gastos
incorridos.

A Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo sera realizada pela Gestora a qualquer tempo,
diretamente ou por meio de consultoria especializada, fazendo-se necessaria a notificagao
prévia ao Operador com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

6.2.1. A periodicidade maxima para a realizagao da Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo é de 5 (cinco) anos.

Em relagéo aos gastos previamente reconhecidos como Custo em Oleo, a Auditoria do Custo
e do Excedente em Oleo resultara em:

a) estorno dos gastos indevidamente reconhecidos; ou
b) aceitagao definitiva dos gastos reconhecidos.

Em relacdo ao Volume de Producao Fiscalizada, eventuais fiscalizacdes realizadas pela ANP
poderdo resultar em corre¢do do Volume de Producdo Fiscalizada indevidamente
computado.

Quaisquer corregcdes do Volume de Producgédo Fiscalizada deverdo ser informadas pelos
Contratados a Gestora.



ANEXO VIl - COMPROMISSO DE CONTEUDO LOCAL

Conteudo Local Minimo (%)

Fase de Exploracao 30
Construcao de Poco 30

: Sistema de Coleta e Escoamento da
Etapa de Desenvolvimento Producio 40
Unidade Estacionaria de Produgéao 25




ANEXO VIII - CONTRATO DE CONSORCIO

CONTRATO DE CONSORCIO

[nome]

REFERENTE AO CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCAO

NO

[areas cobertas pelo consorcio]

BACIA

entre

Empresa Brasileira de Administracdo de Petréleo e Gas Natural S.A. - Pré-Sal Petréleo S.A. —
PPSA,

Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Brasilia - DF

de 20__




CONTRATO DE CONSORCIO

PARTES

Sao Partes neste Contrato de Consércio, doravante designadas Partes ou Consorciados, quando em
conjunto, ou Parte ou Consorciado, quando referidas individualmente,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRA(;AO DE PETROLEO E GAS NATURAL
S.A. -PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, sociedade empresaria constituida sob as leis do
Brasil, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 02, Bloco E, Edificio Prime, n° 206, 14° andar,
sala 1404, Brasilia, DF e Escritorio Central na Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n°
18.738.727/0001-36, na qualidade de Gestora do Contrato de Partilha de Producdo nos termos do
artigo 2° da Lei n° 12.304/2010, doravante designada Gestora, neste ato representada por .

A PETROLEO BRASILEIRO S.A. - Petrobras, sociedade empresaria constituida sob as leis do
Brasil, com sede na Av. Republica do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n® 33.000.167/0001-01, neste
ato representada por , com endereco comercial na Av. Republica do Chile 330, 33°
andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e

, sociedade empresdria constituida sob as leis do Brasil, com sede na , Inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° , doravante designada Contratado,
neste ato representada por

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINACAO DO CONSORCIO

1.1. O Consoércio sera denominado “Consorcio
2. CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONSORCIO

2.1. Tem o presente Contrato de Consorcio por objeto a associagdo das Partes para
cumprimento do Contrato de Partilha de Produgao para Exploragcao e Produgao de
Petréleo e Gas Natural n® , doravante designado “Contrato de
Partilha de Producao”.

2.2. Os Consorciados tém estabelecido e estabelecerdo, em documentos especificos,
sem prejuizo de documentos e compromissos assumidos no Contrato de Partilha de
Producao, regras e condi¢cbes particulares para regular internamente as relagdes
individuais, considerando sua qualidade de Consorciados, bem como a condugéo das
Operacgdes do Consorcio.

3. CLAUSULA TERCEIRA - CONSTITUIGAO DO CONSORCIO



3.1.

3.2.

O Consércio tera sede na cidade de (Brasilia-DF ou Rio de Janeiro-RJ),
Brasil.

O Consorcio, bem como a execugdo do objeto do Contrato de Consorcio e 0 uso dos
Ativos Comuns, ndo constitui uma sociedade empresaria entre as Partes.

CLAUSULA QUARTA - ADMINISTRAGAO OPERACIONAL - OPERADOR E COMITE DE
OPERAGCOES

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Nos termos do art. 4° da Lei n? 12.351/2010 e da Resolucdo CNPE n® 01/2022, a
Petrobras é Operador e lider do Consércio.

O Operador se incumbe da conducao e execucdo das Operacoes, praticando atos,
celebrando nego6cios juridicos e representando o Consércio perante a ANP, os
Governos Federal, Estadual e Municipal, bem como perante terceiros, a partir da data
de entrada em vigor deste Contrato de Consorcio.

Cabera ao Comité Operacional as deliberagbes que digam respeito a administragao
do Consorcio, cuja formagao, competéncia, poderes, areas de atuagdo, composi¢ao,
periodicidade das reunides, procedimentos de votagcdo e matérias especificamente
sujeitas a sua deliberagdo serdo definidos em documentos especificos a serem
firmados entre as Partes no que nao se contrapuserem aos termos do Contrato de
Partilha de Produgéo.

O Anexo IX do Contrato de Partilha de Producédo é parte integrante do presente
Contrato de Consorcio.

As decisdes do Consércio serdo aprovadas por voto conforme estabelecido no Anexo
IX do Contrato de Partilha de Producao e de acordo com critérios, formas e
procedimentos que serao estabelecidos em documentos especificos, no que nao se
contrapuserem aos termos do Contrato de Partilha de Producao e seus anexos.

CLAUSULA QUINTA - PARTICIPAGOES E CONTRIBUIGOES DOS CONSORCIADOS

5.1.

Os Consorciados terdo participagao indivisa nos direitos e obrigagées decorrentes
dos Contratados no Contrato de Partilha de Producdo, segundo as proporgdes a
seguir estabelecidas, doravante designadas Participacbes Proporcionais ou
Participacao Proporcional:

PPSA 0%
PETROBRAS __% (minimo de 30%)
%o

5.1.1. E facultado aos Contratados pactuar percentuais distintos dos acima
mencionados no caso de Operac¢des com Riscos Exclusivos.

5.1.2. Os Consorciados manterao seus proprios registros contdbeis e
demonstragdes financeiras, com expressa referéncia as suas Participacoes
Proporcionais.



5.2.

5.3.

Os Ativos Comuns serao exclusivamente utilizados e/ou consumidos nas Operacoes
do Consoércio

A Gestora tera 0% (zero por cento) de participacao indivisa nos direitos e obrigagoes
do Consorcio e 50% (cinquenta por cento) dos votos nas deliberagbes do Comité
Operacional, além de voto de qualidade e poder de veto, conforme estipulado no
Contrato de Partilha de Producéo e seus anexos.

5.3.1. O voto dos representantes dos demais Consorciados tera peso de 50%
(cinquenta por cento) da decisdo, de modo que cada Consorciado ter4d uma
participacdo de voto correspondente a metade da sua participacao
proporcional, como segue:

PPSA 50%
PETROBRAS _ %
%o

CLAUSULA SEXTA - AUDITORIA E REGISTROS CONTABEIS

6.1.

6.2.

6.3.

O Operador mantera, de forma autbnoma e identificada, registros contabeis
referentes as atividades do Consoércio, 0os quais seguirdo os principios contabeis
comumente aceitos pelas praticas da industria internacional do Petréleo, conforme
documentos especificos firmados entre as Partes. Os principios contabeis nao
deverao conflitar com a legislagéo brasileira. Salvo disposi¢ao legal ou contratual em
contrario, as demonstragdes financeiras do Consorcio serdo elaboradas a cada ano
civil.

Cada Consorciado mantera os seus préoprios registros contabeis para fins contabeis
e fiscais no que se refere a sua Participagéo Proporcional. Os Consorciados deverao
escriturar em seus respectivos livros contdbeis os resultados auferidos com a
atividade consorcial, inclusive as quotas de amortizagdo/depreciacao relativas aos
custos de capital incorridos, em conformidade com suas respectivas Participacoes
Proporcionais.

Cada Consorciado tera direito, a sua prépria custa, de examinar, auditar e verificar a
documentacao que suporta os langamentos e os livros do Operador relacionados a
Operagado e ao funcionamento do Consércio, de acordo com as normas legais
aplicaveis e documentos especificos firmados pelas Partes.

CLAUSULA SETIMA - PROPRIEDADE DO PETROLEO E GAS NATURAL

7.1,

Os volumes de Petroleo e Gas Natural obtidos no Ponto de Medigao serao distribuidos
a Contratante e aos Contratados, conforme percentuais de Excedente em Oleo
estabelecidos no Contrato de Partilha de Produgéo. A porcéo de Excedente em Oleo
da Producao de Petréleo e Gas Natural, somada aos volumes relativos a restituicao
do Custo em Oleo e ao volume correspondente aos Royalties devidos de cada
Contratado, sera distribuida de acordo com as Participagdes dos Contratados,
conforme indicado neste Contrato de Consorcio.



10.

11.

7.2. Cada Consorciado sera responsavel pela comercializacdo da sua participacao no
Petréleo e Gas Natural produzidos. Cada Consorciado tem a liberdade de vender seu
quinhdo na Producdo pelo preco, termos e condicdes que entender devidos,
observadas as disposicdes do Contrato de Partilha de Producdo e da Legislacao
Aplicavel.

CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O presente Contrato de Consoércio entrara em vigor na data de sua assinatura, assim
permanecendo por 40 (quarenta) anos ou até que se encerrem todas as obrigacdes
decorrentes do Contrato de Partilha de Producéo.

8.2. E facultado aos Consorciados resili-lo desde que tenham chegado previamente a um
acordo e cumprido suas obrigagdes no Contrato de Partilha de Producgéao.

8.3. Quando de seu término, os Ativos Comuns serao liquidados pelo Operador de
maneira ordenada, devendo as receitas obtidas na venda dos Ativos Comuns que néao
sejam revertidos a Contratante, nos termos do Contrato de Partilha de Producgao, ser
divididas entre os Consorciados de acordo com suas participacoes.

8.4. Ocorrida a extingdo deste Contrato de Consércio, as Partes fardo arquivar na Junta
Comercial competente a declaragao do seu término.

CLAUSULA NONA - FORCA MAIOR

9.1. Se quaisquer atos ou execugdo previstos neste Contrato de Consoércio forem
retardados, reduzidos ou impedidos por motivo de caso fortuito ou de forga maior, a
inexecugao pelo Consorciado afetado s sera relevada se o motivo de caso fortuito
ou forga maior for reconhecido e declarado de acordo com o Contrato de Partilha de
Producao.

CLAUSULA DECIMA - ARBITRAGEM E LEI APLICAVEL

10.1. Qualquer disputa, controvérsia ou demanda resultante ou relativa a este Contrato de
Consorcio, inclusive qualquer questao referente a sua existéncia, validade ou
extingcdo, sera tratada segundo a Clausula Trigésima Sexta do Contrato de Partilha
de Produgéo.

10.2. A lei aplicavel a este Contrato de Consorcio € a lei brasileira.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DOS
CONSORCIADOS

11.1. Os Contratados obrigam-se a prover o Operador em beneficio do Consoércio, na
proporcao de suas participagdes, com 0s recursos necessarios para atender aos
objetivos deste Contrato de Consércio.

11.2. O Operador conduzira as Operacoes do Consércio com fidelidade aos objetivos do
Contrato de Partilha de Producédo e do Contrato de Consorcio ora celebrado, sem
auferir ganhos nem incorrer em perdas quando e pelo fato de atuar com a qualidade
de Operador.

11.3. As atividades executadas pelo Operador, nesta qualidade, em beneficio do
Consércio, em nenhum momento e para quaisquer fins de direito caracterizardo



prestacao de servicos, gestdo de negocios de terceiros ou vinculo empregaticio de
empregados ou prepostos de quaisquer Consorciados, uns em relagdo aos outros.

11.4. Os Contratados sao solidariamente responsaveis pelas obriga¢des decorrentes deste
Contrato de Consorcio perante a ANP, a Contratante e a terceiros.

12.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSICOES COMPLEMENTARES

12.1. O Operador sera o responsavel pelo langamento, célculo e pagamento dos tributos
derivados das Operagbes do Consércio, devendo os demais Contratados contribuir
com os recursos financeiros para tais desembolsos segundo procedimentos a serem
estabelecidos em documentos especificos celebrados pelas Partes, conforme
percentuais de participagao estabelecidos no paragrafo 5.1.

12.1.1.0 Operador sera responsavel por fornecer demonstrativo dos tributos
passiveis de aproveitamento, acompanhado dos respectivos documentos
fiscais, de forma a possibilitar aos demais Contratados o aproveitamento dos
créditos tributarios de acordo com o previsto na Clausula Oitava do Contrato
de Partilha de Producao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - NOTIFICACOES

13.1. As notificagdes e comunicagdes serao por escrito, podendo ser enviadas por meio de
correio eletrdnico, desde que garantida a seguranga da informagéo, ou remetidas aos
enderecos abaixo referidos. As notificagcdes e comunicagdes reputar-se-ao feitas
quando entregues em maos ou no primeiro dia util apdés confirmacdo de seu
recebimento.

13.2. Qualquer Parte tem o direito de alterar seu endereco a qualquer tempo e/ou designar
que cépias de tais notificacdes sejam dirigidas para outra pessoa em qualquer outro
endereco, desde que seja comunicado por escrito a todas as outras Partes.

Pré-Sal Petréleo S.A. INFORMACOES DA EMPRESA)

Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Avenida Republica do Chile, 65, Sala 1704
20031-912 — Rio de Janeiro — RJ, Brasil
Atencao: Gerente Geral de Novos Negécios
Tel: (55-21) 3224-3000

Fax: (55-21) 3224-2670/3026

<razao social do contratado>
<endereco>

<CEP> - <cidade> - <UF>, Brasil
A/C: <representante>

Tel: <telefone>

Fax: <fax>

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam este Contrato de Consdrcio, através de seus
representantes legais, na data abaixo, em __ ( ) vias originais de igual teor e forma,



juntamente com as testemunhas que também o subscrevem, reconhecendo como vélido
juridicamente o sistema de assinaturas adotado.

Brasilia ou Rio de Janeiro, __ de de 20 .

Representante da Pré-Sal Petrdleo S.A.

Nome
Cargo

Petréleo Brasileiro S.A.

Nome
Cargo

Razdo Social do Contratado

Testemunhas:
Nome: Nome:
Identidade: Identidade

CPF: CPF:



ANEXO IX - REGRAS DO CONSORCIO
SECAO | - COMITE OPERACIONAL

Composicao e atribuicoes

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

O Comité Operacional, instancia administrativa e deciséria do Consércio, € composto por
representantes da Gestora, do Operador e dos demais Consorciados.

1.1.1. O Comité Operacional ser4d composto por 1 (um) membro titular de cada
Consorciado.

1.1.2. Cada memobro titular podera ser substituido por 1 (um) membro suplente.

1.1.3. Qualquer Consorciado podera indicar ou substituir seus representantes titulares e
suplentes no Comité Operacional a qualquer tempo.

1.1.4. Cada membro titular terd o direito de se fazer acompanhar por consultores em
qualquer reuniao do Comité Operacional.

O Comité Operacional sera presidido pelo representante da Gestora.

A atuacao da Gestora no Comité Operacional se pautara nos principios da legalidade,
moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, economicidade, eficiéncia e impessoalidade,
em consonancia com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

Os atos praticados pela Gestora que afetem direitos dos Contratados serao motivados.
Cabera ao Comité Operacional:

a) deliberar sobre as questoes elencadas na Tabela de Competéncias e Deliberacoes;
b) zelar pelo integral cumprimento das clausulas deste Contrato;

c) supervisionar as Operacgdes realizadas;

d) deliberar sobre os planos, programas, relatérios, projetos e demais questdes
necessarias ao desenvolvimento das Operacdes objeto deste Contrato;

e) monitorar o cumprimento do Conteddo Local contratado, nos termos da Clausula
Vigésima Quinta deste Contrato, além do disposto nos paragrafos seguintes e no Anexo
VILI.

As alternativas de Desenvolvimento a serem estudadas deverdo ser apresentadas e
discutidas tempestivamente no ambito do Comité Operacional e do subcomité pertinente,
conforme o caso, independentemente da metodologia de gerenciamento de projeto
utilizada.

1.6.1. Qualquer Consorciado podera propor alternativas de Desenvolvimento para estudo.

Os gastos aprovados pelo Comité Operacional serdo reconhecidos como Custo em Oleo
conforme a Segéo IV do Anexo VI deste Contrato, ressalvadas as situagdes expressamente
previstas neste Contrato ou aquelas explicitadas pela Gestora no Comité Operacional.



Prazo de instalacao

1.8.

O Comité Operacional serd instalado pelos Consorciados em um prazo de até 60 (sessenta)
dias apods a data de assinatura deste Contrato.

1.8.1. Considera-se instalado o Comité Operacional apds sua reuniao inaugural.

1.8.2. A néo instalacdo do Comité Operacional no prazo estabelecido ndo implicara
prorrogacao dos prazos estabelecidos neste Contrato.

Das reunioes

1.9.

1.10.

O presidente do Comité Operacional podera propor calendario de reuniées ordinarias para
cada ano civil, cabendo ao Comité Operacional deliberar na primeira reuniao de tal ano civil.

O presidente do Comité Operacional encaminhara notificacdo aos Consorciados acerca da
realizagdo de reunido ordinaria com uma antecedéncia minima de 15 (quinze) dias,
contendo:

a) data, horario e local da reuniao;
b) pauta dos assuntos e propostas a serem deliberados; e

c) copia de toda a documentacao referente aos assuntos e propostas a serem deliberadas.

. Qualquer Consorciado podera solicitar ao Comité Operacional a inclusdo de matérias

adicionais a pauta, através de notificagéo ao seu presidente com pelo menos 5 (cinco) dias
de antecedéncia a data agendada para a reunido, na qual constarao as matérias adicionais
a pauta e as razoes de sua inclusao.

. Alteragbes na data de realizacdo das reunides ordindrias deverdo ser motivadas e

notificadas pelo presidente do Comité Operacional com uma antecedéncia minima de 10
(dez) dias.

. Reunides extraordinarias poderdo ser solicitadas, a qualquer tempo, por qualquer

Consorciado, por meio de notificacdo ao seu presidente, com coépia para o secretario
executivo e os representantes dos demais Consorciados.

1.13.1. A solicitacdo de reunidao extraordinaria devera conter o assunto e as razdes de
urgéncia da reuniao.

. A reunido extraordinaria devera ser convocada pelo presidente do Comité Operacional em,

no maximo, 5 (cinco) dias apds o recebimento da notificagdo a que se refere o paragrafo
1.13, e devera ser realizada em, no maximo, quinze 15 (quinze) dias apds o recebimento
da referida notificacao.

. As discussoes e deliberacdes ocorridas nas reunides do Comité Operacional deverao ser

consignadas em atas de reunido e em registros das votagdes, assinados pelos membros
titulares presentes a reuniao ou seus respectivos suplentes, quando no exercicio da
titularidade, nos termos deste Anexo IX.

1.15.1. As atas de reunido e os registros das votac¢des deverao ser preservados pelo Comité
Operacional durante o prazo de vigéncia do Contrato.

. Extinto o Contrato, o acervo de atas de reunido e de registros das votacoes sera entregue

a custoddia da Gestora.



1.17. Nas reunides, cabera ao presidente do Comité Operacional, entre outras atribuigdes:
a) fixar pauta, convocar, elaborar e distribuir a agenda das reunides;
b) coordenar e orientar as reunides.

1.18. Cabera ao Operador a designacao de um secretario executivo, sem direito a voto, com as
seguintes atribuicdes, entre outras:

a) preparar as atas de reunido e os registros das votagdes;

b) elaborar e distribuir as minutas das atas de reuniao;

c) consolidar as atas de reunido, apds recebimento dos comentarios;
d) elaborar o registro das votacoes;

e) fornecer aos membros do Comité Operacional copia das atas de reunidao e do registro
das votagdes;

f) coordenar, quando for o caso, as votagdes por correspondéncia previstas nos paragrafos
1.31 a 1.39.

Local das Reunioes

1.19. Todas as reuniées do Comité Operacional serdo realizadas presencialmente na cidade do
Rio de Janeiro (RJ/Brasil) ou em qualquer outro local acordado pelos Consorciados, ou
ainda remotamente ou de forma hibrida.

1.19.1. Caso nao haja acordo entre os Consorciados, a Gestora determinara o local ou meio
em que sera realizada a reunio.

1.19.2. Para todos os fins e efeitos, as reunioes realizadas remotamente ou hibridas serao
consideradas como realizadas na cidade do Rio de Janeiro (RJ/Brasil).

Quérum de realizacao de reuniao

1.20. A presenca do presidente do Comité Operacional ou de seu substituto é obrigatéria nas
reunides.

1.21. Desde que cumprido o disposto no paragrafo 1.20, as reunidées do Comité Operacional
poderao ser realizadas com qualquer quérum.

Direito a voto nas reunides e seu peso nas deliberacoes

1.22. Cada Consorciado tera direito a 1 (um) voto, exercido pelo seu representante no Comité
Operacional.

1.22.1. Perdera direito ao voto nas reunides do Comité Operacional os Contratados que
permanecerem inadimplentes apds 5 (cinco) dias da notificacdo de inadimpléncia
emitida pelo Operador.



1.28.

O voto do representante da Gestora tera peso de 50% (cinquenta por cento) da decisao,
sendo os 50% (cinquenta por cento) restantes divididos entre os demais membros
presentes na reunido, na propor¢ao da participacao de cada Contratado.

1.23.1. Caso algum membro do Comité Operacional participante da reuniao se abstenha de
deliberar sobre determinada matéria ou esteja inadimplente, sua participagao sera
dividida entre os demais membros participantes da reuniao, na proporcéo do peso
do voto de cada Consorciado conforme paragrafo 5.3.1 do Contrato de Consércio.

1.23.2. O disposto no paragrafo 1.23.1 também se aplica ao caso de abstencao em votagao
por correspondéncia.

Das deliberacoes

1.24. As propostas para deliberacao serdo encaminhadas pelo Operador ao Comité Operacional.
1.24.1. Qualquer tema afeto ao Consércio podera ser suscitado pelos membros do Comité
Operacional.
1.25. Os assuntos constantes da Tabela de Competéncias e Delibera¢des serdo decididos de
acordo com os quoruns estabelecidos no paragrafo 1.26.
Tabela de Competéncias e Deliberacoes
ltem Deliberagtes Decisao
1 Comercialidade da Jazida D4
2 Plano de Desenvolvimento e suas revisdes D+
3 Acordo de Individualizagao da Producao D+
4 Resilicdo do Contrato de Partilha de Produgéo D2
5 Acordo de Disponibilizagdo da Producgao de Petréleo ou de Gas Natural Ds
6 Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgao Ds
7 Programa Anual de Produgao Ds
8 Programa de Descomissionamento de Instalagdes Ds
9 Autorizacédo de Dispéndios Da
10 | Contratacdo de bens e servicos D3
11 Criacao de subcomités Ds
12 | Elaboragéo e Alteragao do Regimento Interno do Comité Operacional Ds
13 | Qutros assuntos de sua competéncia D3
14 | Encerramento antecipado da Fase de Exploragao D2
15 | Plano de Avaliagao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural e suas revisoes D4, D3*




16 | Plano de Trabalho Exploratério e suas revisdes Da, D3**

17 | Aquisicdo de dados geolégicos e geofisicos D4, D3*

Devolugéo parcial ou total de Area do Contrato, incluindo avaliagao do respectivo

18 relatério de devolucéo

D2

19 | Solicitacao de prorrogacao do prazo da Fase de Exploracao D4, D3*

Outros assuntos relacionados a Fase de Exploracdo que venham a ser
20 | deliberados até, inclusive, a submissdo de um Plano de Avaliacdo de D4
Descobertas de Petréleo ou Gas Natural ao Comité Operacional

Divulgagéo de anuncio publico ou declaragéo relacionados ao Contrato ou as
Operacoes, na auséncia de consenso entre os Consorciados

21 Ds

22 Definicao do objetivo exploratério de pogos a serem perfurados Ds

* DecisOes que se submetem ao quérum "D4", quando ocorrerem até a apresentagcdo de um Plano de
Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural ao Comité Operacional, e, quando ocorrerem apés
a apresentacdo de um Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural ao Comité
Operacional, submetem-se ao quérum "D3", mesmo que sejam decisdes relativas ao cumprimento do
Programa Exploratério Minimo.

** DecisOes que se submetem ao quérum “D4”, quando, conjuntamente, a proposta do Plano de Trabalho
Exploratério contemple perfuragéao de, ao menos, 1 (um) poco e as decisdes ocorrerem até a apresentacao
de um Plano de Avaliagcdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural ao Comité Operacional, e
submetem-se ao quoérum “D3”, quando o Plano de Trabalho Exploratério nao contemple atividade de
perfuracdo ou quando as decisbes ocorrerem apds a apresentacdo de um Plano de Avaliagdo de
Descobertas de Petréleo ou Gas Natural ao Comité Operacional.

1.26. Para que a matéria seja considerada aprovada, no @mbito do Consoércio, deverdao ser
atingidos os quoruns assinalados na coluna “decis@o” da Tabela de Competéncias e
Deliberacoes, sendo:

a) “D1” correspondente ao percentual de decisio igual a 91% (noventa e um por cento);

b) “D2” correspondente ao percentual de deciséo igual a 41% (quarenta e um por cento),
sem a participagdo da Gestora;

c) “D3” correspondente ao percentual de decisao igual a 82,5% (oitenta e dois inteiros e
cinco décimos por cento); e

d) “D4” correspondente ao percentual de decisao igual a 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco
décimos por cento), sem a participacao da Gestora.

1.26.1. Nos quéruns “D2” e “D4”, nos quais ndo ha participacao da Gestora, o percentual
maximo a ser considerado no processo de votacdo sera de 50% (cinquenta por
cento).

1.27. Nas deliberagbes D4, salvo na Declaragéao de Comercialidade da Jazida, o presidente do
Comité Operacional podera exercer seu poder de veto a partir do momento em que um
Plano de Avaliacéo de Descobertas de Petrdleo ou Gés Natural for apresentado ao Comité
Operacional.

1.28. Caso seja exercido o poder de veto pelo presidente do Comité Operacional, uma nova
reunido devera ser convocada para nova deliberacao acerca da matéria vetada.

1.29. Em qualquer tipo de decisao, os Consorciados que votaram contrariamente a aprovagao da
matéria deverao apresentar aos demais, em até 5 (cinco) dias, relatério explicitando as
razées que motivaram seu voto.



1.30. Quando as propostas nao obtiverem o percentual de deliberagcdo minimo para aprovacao

no ambito do Consércio, o Operador devera elaborar nova proposta considerando em sua
elaboragdo, necessariamente, as ponderagbes dos Consorciados que votaram
contrariamente a proposta original.

1.30.1. A nova proposta deve estar disponivel aos Consorciados em 15 (quinze) dias
contados da data da reprovacao da matéria e devera ser votada em 15 (quinze) dias
contados da data da respectiva disponibilizacdo, exceto se outros prazos forem
definidos pelo Comité Operacional.

1.30.2. Caso a nova proposta também nao obtenha percentual de deliberagcdo minimo, os
diretores de exploragao, ou equivalente, de cada Consorciado, deverao se reunir
para apreciar a matéria e apresentar nova proposta ao Comité Operacional dentro
de 10 (dez) dias contados da ultima votacdo, exceto se outros prazos forem
definidos pelo Comité Operacional.

1.30.3. Caso a nova proposta também ndo obtenha percentual de deliberacdo minimo, a
matéria podera ser:

a) considerada rejeitada;
b) submetida como Operacdo com Risco Exclusivo;

c) submetida ao procedimento de que trata a Clausula Trigésima Sexta do Contrato;
ou

d) aprovada por, no minimo, o voto da Gestora somado a maioria simples da
participagéo indivisa dos Contratados, quando se tratar de obrigagdo com prazo
fixado pela ANP.

Votacao por correspondéncia

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

Por conveniéncia dos Consorciados, a decisdo podera ser tomada por meio de votagao por
correspondéncia, nos termos de notificacdo enviada pelo secretario executivo aos demais
Consorciados.

1.31.1. Entende-se como correspondéncia, a comunicagao enviada através de sistemas
para a votagado ou, também, o uso de correio eletrdnico, desde que garantida a
seguranga da informacao.

Qualquer Consorciado poderd, justificadamente, solicitar aos demais Consorciados a
realizacao de votagao por correspondéncia.

A solicitacao de votacao por correspondéncia contera a descricdo detalhada do assunto,
com informagdes técnicas e financeiras necessarias a sua adequada analise e deliberagao.

Os votos dos Consorciados serdao informados ao secretario executivo por meio de
notificacdo, no prazo de:

a) 48 (quarenta e oito) horas no caso de decisdes relacionadas a Operacgdes envolvendo
uso de sonda de perfuracao, embarcacdes ou outros equipamentos em regime de espera
e que envolvam riscos de custos adicionais; e

b) 10 (dez) dias Uteis para as demais matérias.



1.34.1. Os prazos indicados no paragrafo 1.34 serao contados a partir do recebimento da
notificagéo prevista no paragrafo 1.31.

1.35. O secretério executivo enviara a cada Consorciado notificacdo com o resultado da votacao
por correspondéncia no dia util subsequente ao vencimento do prazo previsto na alinea “a”
do paragrafo 1.34 ou em até 5 (cinco) dias apds o prazo previsto na alinea “b” do paragrafo
1.34.

1.35.1.Os Consorciados terdo 5 (cinco) dias contados do recebimento do resultado da
votagdo nos termos do paragrafo 1.35 para impugnar justificadamente o voto de
outro Consorciado.

1.36. Caso a Gestora solicite ao Operador o envio de informagdes ou esclarecimentos adicionais,
0 prazo constante da alinea “b” do paragrafo 1.34 sera interrompido e integralmente
devolvido, iniciando-se a contagem do novo prazo a partir do primeiro dia Util apds a data
de recebimento das informagdes ou esclarecimentos adicionais pela Gestora.

1.36.1. Caso o Operador notifique a Gestora sobre a auséncia de novas informagdes ou
esclarecimentos a serem prestados, a Gestora devera aprovar ou rejeitar a proposta
enviada para deliberagdo nos prazos previstos no paragrafo 1.34.

1.37. O voto intempestivo de qualquer Contratado sera considerado abstengdo desde que
impugnado por algum dos Consorciados.

1.38. O presidente do Comité Operacional podera submeter ou, em caso de solicitacdo de um ou
mais Consorciados, devera submeter as matérias para deliberagédo do Comité Operacional
através de votagao por correspondéncia.

Efeitos da votacao

1.39. As deliberagdes do Comité Operacional obrigam os Consorciados, a exce¢édo dos casos
em que determinada proposi¢cao ndo aprovada pelo Comité Operacional seja assumida
pelos Contratados como Operagdes com Riscos Exclusivos.

Criacao de Subcomités

1.40. O Comité Operacional podera criar subcomités com a funcédo de subsidiar as decisbes a
serem tomadas.

1.40.1. Os subcomités terao fung@o consultiva, no ambito das atribuicdes que Ihe forem
conferidas, devendo oferecer subsidios as deliberagbes do Comité Operacional.

1.41. O Comité Operacional podera convocar especialistas para se manifestarem em carater
consultivo.

Regimento Interno do Comité Operacional

1.42. Os Consorciados poderao acordar um Regimento Interno do Comité Operacional com
disposicdes complementares as deste Anexo IX.

1.42.1.0 Regimento Interno do Comité Operacional podera alterar as disposicoes
constantes nos paragrafos 1.8 a 1.15, 1.41 e 1.42 e seus respectivos subparagrafos.



Despesas de funcionamento do Comité Operacional

1.43. As despesas relacionadas ao funcionamento do Comité Operacional correrdo por conta dos

Contratados proporcionalmente a sua participagao.

1.43.1. A Gestora arcara com os custos de viagens e didarias dos seus representantes no
Comité Operacional.

Operac6es Emergenciais

1.44. Nos casos de Operagdes Emergenciais, fica o Operador autorizado a executar as atividades

2.1.

2.2.

necessarias a protecao da vida humana, do meio ambiente e da propriedade do Consércio
e de terceiros, independentemente de aprovacao prévia do Comité Operacional.

1.44.1. Os gastos incorridos com tais atividades poderao ser reconhecidos como Custo em
Oleo, ficando o Operador obrigado a comunicar imediatamente a situacao de
emergéncia ao Comité Operacional e, em 10 (dez) dias, relatar os trabalhos
executados e os dispéndios com as Operacdes Emergenciais.

SECAO Il - OPERADOR

A Petréleo Brasileiro S.A. — Petrobras, por toda a vigéncia deste Contrato, serd o Operador
e 0 Unico responsavel, em nome do Consoércio, pela conducao e execugao de todas as
atividades de Exploracao, Avaliacao, Desenvolvimento, Producao e Descomissionamento
de Instalacdes no ambito do Contrato.

2.1.1. O Operador é o Unico integrante do Consorcio que, em seu nome e nos limites
definidos pelo Comité Operacional, pode assinar contratos, executar ou assumir
compromissos de despesas e realizar outras agdes relacionadas com o exercicio
das atividades de Exploracdo e Producao de Petréleo e Gas Natural na Area do
Contrato.

2.1.2. O Operador sera o responsavel por representar o Consoércio perante os 6rgaos
reguladores e fiscalizadores e outras entidades externas.

2.1.3. O Operador representara judicial e extrajudicialmente os Consorciados.

2.1.4. O Operador deste Contrato detera, no minimo, 30% (trinta por cento) de participagao
dos direitos e obrigacdes patrimoniais do Consércio na Area do Contrato.

O Operador devera:

a) atuar em conformidade com este Contrato, a Legislacdo Aplicavel e as determinacdes
do Comité Operacional;

b) conduzir as Operagdes de maneira diligente, segura e eficiente, em conformidade com
as Melhores Préticas da Industria do Petréleo, observando o Principio do sem Perda
nem Ganho em fung¢ao de sua condigéo de Operador;

c) notificar o Comité Operacional e a ANP de qualquer Descoberta dentro da Area do
Contrato, conforme a Clausula Décima Segunda do Contrato;



d) executar as Operagdes com Riscos Exclusivos conforme a Secao IV;

e) preparar o Plano de Trabalho Exploratério e o Programa Anual de Trabalho e Orgamento
da Fase de Producdo, nos termos deste Contrato, e outros documentos a serem
submetidos a apreciacdo do Comité Operacional, incluindo, mas nao se limitando a,
instrumentos adicionais de planejamento e controle orgamentario interno do Consorcio
(work program & budget) e quaisquer outros determinados pelo Comité Operacional;

f) preparar e enviar a ANP, apos definicdo do Comité Operacional, os planos, programas
e relatorios exigidos pelo 6rgao regulador;

g) emitir Autorizagéo de Dispéndio para execugao das atividades aprovadas pelo Comité
Operacional no Plano Anual de Trabalho e efetuar as chamadas de aporte de recursos
para efetuar pagamento das despesas do Consorcio;

h) efetuar a prestacao de contas para o Consércio, conforme estabelecido neste Contrato
e pelo Comité Operacional;

i) obter as devidas licengas e permissdes legais necessarias a condugao das operagoes
na Area do Contrato;

j) propiciar aos Consorciados nao Operadores acesso as instalagdes e aos registros das
Operacgoes, mediante a prévia solicitacao deste e desde que nao interfira ou coloque em
risco 0 andamento das operacgoes;

K) responsabilizar-se pelo pagamento dos Royalties devidos em nome dos Contratados;
[) representar os Consorciados ndo Operadores nos contatos com a ANP;

m)em caso de emergéncia, tomar as medidas necessarias a protecdo da vida, meio
ambiente, instalacbes e equipamentos;

n) manter os Consorciados ndo Operadores informados das atividades em andamento
decorrentes da execucao deste Contrato;

0) propor ao Comité Operacional os assuntos da Tabela de Competéncias e Deliberagéo;

p) realizar a gestdo dos projetos de Exploracdo e Produgéo relacionados ao Contrato
através de metodologia compativel com as melhores praticas de gerenciamento de
projetos na Industria do Petréleo, as previsdes do Contrato e a Legislagao Aplicavel;

q) alertar a Gestora e propiciar sua participagdo nas discussoes de definicdo técnica do
escopo e da parametrizagdo de aquisicdo sismica e de processamento ou
reprocessamento sismico, assim como no acompanhamento técnico das etapas de
execucgao e ajuste do processamento/reprocessamento sismico.

Informacodes fornecidas pelo Operador

2.3. O Operador devera fornecer aos demais Consorciados os seguintes dados e relatérios na
medida que forem produzidos ou compilados em fungéo da execucéo das Operacgoes:

a) copias de todos os registros ou pesquisas, inclusive em formato digital, se existir;
b) relatérios diarios de perfuragao;

c) copias de todos testes e dados essenciais e relatérios de analise, assim como relatérios
de laboratério de petrofisica (rotina e especial) e de fluidos (de reservatorio e injetados);



2.4.

2.5.

d) relatério final de perfuragéao;
e) copias dos relatérios de interligacédo de linhas;
f) copias finais de mapas geolégicos e geofisicos, de se¢des sismicas e de objetivos;

g) estudos de engenharia, projetos de desenvolvimento e relatérios de progresso dos
projetos de desenvolvimento;

h) boletim diario de Produgcdo de Petroleo e Gas Natural com registro de perdas de
produgdo e queimas;

i) dados de Campo e, também, os relatérios de desempenho, incluindo estudos de
Reservatorio e as estimativas de reservas;

j) copias de todos os relatérios referentes a material de Operagdes ou fornecidos a ANP;
K) copias dos projetos de engenharia de cada poco, incluindo eventuais revisdes;

[) relatérios peridédicos com indicadores de seguranga, saude e meio ambiente referentes
as Operacoes; e

m)outros estudos e relatorios determinados pelo Comité Operacional.

O Operador notificara prontamente aos Consorciados reclamacdes administrativas e acoes
judiciais relacionadas as Operagdes. O Operador fornecera relatérios trimestrais aos
Consorciados com atualizagédo das reclamacdes administrativas e a¢des judiciais relativas
as Operacoes.

Informagdes adicionais, decorrentes da execucdo das Operagdes na Area do Contrato,
poderado ser solicitadas a qualquer tempo ao Operador pelos Consorciados, sendo tal
disponibilizacao realizada em relacdo aos Contratados as suas proprias custas e em
relacdo a Gestora sem qualquer custo.

Limite das Responsabilidades do Operador

2.6.

Os Contratados respondem solidariamente por eventuais perdas e danos ocasionados na
execucao das Operacoes e, entre si, de acordo com suas respectivas participacoes, salvo
quando o Operador, em alto nivel gerencial (Gerente-Geral de Unidade Operacional,
Gerente Executivo ou equivalente, no minimo) proceder com comprovado dolo, direto ou
eventual, ou culpa grave, hipéteses em que devera arcar sozinho com todas as perdas,
danos diretos, custos, despesas e passivos e 6nus em geral resultantes, ressalvados os
casos de danos ambientais e danos indiretos.

SECAO lll - PLANEJAMENTO E EXEC,UQAO DE ATIVIDADES DENTRO DO
CONSORCIO

Primeira Remessa do Plano de Trabalho Exploratério

3.1.

No periodo de 30 (trinta) dias ap6s a data de constituicdo do Comité Operacional, o
Operador devera entregar aos demais Consorciados uma proposta da primeira remessa do
Plano de Trabalho Exploratério.



3.1.1. Em um prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a entrega aos demais Consorciados,
o Comité Operacional devera analisar e deliberar sobre a primeira remessa do Plano
de Trabalho Exploratério.

3.1.2. Se a primeira remessa do Plano de Trabalho Exploratério previsto for aprovado pelo
Comité Operacional, o Operador devera tomar as medidas necessarias para
submeté-lo a andlise e aprovagao da ANP.

Remessas Anuais do Plano de Trabalho Exploratério Previsto

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, 0 Operador devera entregar aos demais
Consorciados uma proposta da remessa anual do Plano de Trabalho Exploratério previsto.

3.2.1. Em um prazo de 30 (trinta) dias apds a entrega, o Comité Operacional devera
analisar e deliberar sobre a remessa anual do Plano de Trabalho Exploratério
previsto.

Caso o Comité Operacional ndo aprove determinada Operacao contida na remessa anual
do Plano de Trabalho Exploratério previsto proposto, qualquer Contratado pode,
posteriormente, propor realiza-la como uma Operagao com Risco Exclusivo nos termos da
Secao IV.

Se a remessa anual do Plano de Trabalho Exploratério previsto for aprovado pelo Comité
Operacional, o Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a analise
e aprovagao da ANP.

Caso a ANP exija altera¢des na remessa anual do Plano de Trabalho Exploratorio previsto,
o assunto devera ser novamente submetido ao Comité Operacional para analise
complementar.

A remessa anual do Plano de Trabalho Exploratério previsto aprovada podera ser revista
pelo Comité Operacional.

Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao

3.7.

3.8.

3.9.

Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, 0 Operador devera entregar aos demais
Consorciados uma proposta do Programa Anual de Trabalho e Orgcamento da Fase de
Producao detalhando as operagdes a serem executadas no ano seguinte.

3.7.1. Em um prazo de 30 (trinta) dias ap6s a entrega, o Comité Operacional devera
analisar e deliberar sobre o Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de
Producao.

Caso o Comité Operacional nao aprove determinada Operagao contida no Programa Anual
de Trabalho e Orgcamento da Fase de Producao proposto, qualquer Contratado pode,
posteriormente, propor realiza-la como uma Operagao com Risco Exclusivo nos termos da
Secao IV.

Se o Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao for aprovado pelo
Comité Operacional, o Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a
analise e aprovacao da ANP.



3.10. Caso a ANP exija alteragcdes no Programa Anual de Trabalho e Orgcamento da Fase de
Producéo, o assunto devera ser novamente submetido ao Comité Operacional para andlise
complementar, seguindo os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

3.11. Os Programas Anuais de Trabalho e Orgcamento da Fase de Produg¢ao aprovados poderao
ser revistos pelo Comité Operacional.

3.11.1. Sempre que uma revisao for aprovada pelo Comité Operacional, o Programa Anual
de Trabalho e Orgcamento da Fase de Producdo devera ser alterado, devendo o
Operador, quando isto ocorrer, elaborar e apresentar tais retificacdes a ANP.

Notificacao de Descoberta

3.12. Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser formalmente notificada pelo Operador
aos demais Consorciados e a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas. A
notificacdo sera acompanhada de todos os dados e informacgdes pertinentes disponiveis.

Plano de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural

3.13. Caso o Comité Operacional julgue que uma Descoberta merece ser avaliada, o Operador
apresentara aos demais Consorciados uma proposta detalhada de Plano de Avaliagcdo de
Descobertas de Petréleo ou Gas Natural no prazo de 60 (sessenta) dias.

3.14. No periodo de 30 (trinta) dias da apresentacao da proposta, o Comité Operacional devera
se reunir para analisar e deliberar sobre o Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petroleo
ou Gas Natural proposto.

3.15. Se o Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural for definido pelo
Comité Operacional, o Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a
analise e aprovagao da ANP.

3.16. Caso a ANP exija alteragcbes no Plano de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Géas
Natural, o assunto devera ser novamente submetido ao Comité Operacional para analise
complementar, seguindo os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Desenvolvimento

3.17. Se o Comité Operacional declarar a comercialidade de uma Descoberta, o Operador
devera, logo que possivel, apresentar aos demais Consorciados um Plano de
Desenvolvimento, nos termos do Contrato.

3.18. Apos o recebimento do Plano de Desenvolvimento e antes de qualquer prazo aplicavel nos
termos do Contrato, o Comité Operacional deve analisar e definir o Plano de
Desenvolvimento.

3.18.1.Caso a ANP exija mudangas no Plano de Desenvolvimento, o assunto devera ser
submetido ao Comité Operacional para nova andlise.



Programa Anual de Producao

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o Operador devera entregar aos demais
Consorciados a proposta detalhada do Programa Anual de Produgdo da Area de
Desenvolvimento ou Campo da Area do Contrato, que devera ser posteriormente submetido
a analise e aprovagao da ANP, em atendimento aos termos da Clausula Décima Sexta do
Contrato.

3.19.1. No periodo de 30 (trinta) dias contados da apresentacdo do Programa Anual de
Produgédo ou antes, se necessario para atender a qualquer prazo aplicavel nos
termos do Contrato, o Comité Operacional devera analisar e deliberar sobre a
revisdo do Programa Anual de Producao.

Se o Programa Anual de Producao for aprovado pelo Comité Operacional, o Operador
devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a andlise e aprovagéo da ANP.

Caso a ANP exija alteragbes no Programa Anual de Producdo, o assunto devera ser
novamente submetido ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo os
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

O Programa Anual de Produgao aprovado podera ser revisto pelo Comité Operacional.

3.22.1. Sempre que uma revisao for aprovada pelo Comité Operacional, o Programa Anual
de Producao devera ser alterado, devendo o Operador, quando isto ocorrer, elaborar
e apresentar tais retificagoes a ANP.

Programa de Descomissionamento de Instalacées

3.23.

3.24.

3.25.

Um ano antes da data prevista na Legislagao Aplicavel para a submissao do Programa de
Descomissionamento de Instalacdes a ANP, o Operador devera apresentar aos demais
Consorciados uma proposta de Programa de Descomissionamento de Instalagées,
detalhando as Operacgdes a serem realizadas na Area do Contrato, e o cronograma fisico-
financeiro previsto para o ano seguinte.

3.23.1.0 Comité Operacional deverd analisar e deliberar sobre o Programa de
Descomissionamento de Instalagées no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
apresentacgao.

Se o Programa de Descomissionamento de Instalacdes for definido pelo Comité
Operacional, o Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a analise
e aprovacao da ANP.

Caso a ANP exija mudancas no Programa de Descomissionamento de Instalagdes, o
assunto devera ser novamente submetido ao Comité Operacional para analise
complementar, seguindo os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Contratacao de Bens e Servicos

3.26.

3.27.

Sao procedimentos ordinarios para a contratacdo dos bens e servigos necessarios as
Operacoes:

Procedimento A: E admitida a contratacéo direta de fornecedores de bens e servigos de
valores até aqueles definidos no quadro do paragrafo 3.30, vedado o parcelamento para a
aquisicao de um mesmo bem ou servigo.



3.28.

3.29.

Procedimento B: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servicos junto ao
fornecedor melhor capacitado segundo critérios de custo e qualidade, vedado o
parcelamento para a aquisicdo de um mesmo bem ou servigo, devendo o Comité
Operacional ser informado da contratacdo previamente a execugao do contrato para fins de
reconhecimento de custos.

3.28.1.Quando o fornecedor vencedor de um procedimento B de contratacdo for uma
Afiliada de qualquer dos Contratados, faz-se necessaria a prévia aprovacao da
contratacao pelo Comité Operacional.

3.28.2. Em qualquer circunstancia, o Operador devera promover procedimento de
contratacdo com a participagcéao de, no minimo, 3 (trés) fornecedores qualificados.

3.28.2.1. Caso o Operador venha a constatar uma situacao de mercado em que
existam menos de 3 (trés) fornecedores para a contratacao de um bem ou
servico, o Operador devera disponibilizar aos demais Consorciados uma
lista preliminar dos participantes do procedimento de contratacédo, que
devera ser completada com indicacées de qualquer dos Consorciados
mediante requerimento ao Operador em um prazo maximo de 15 (quinze)
dias contados do recebimento da lista preliminar.

3.28.3. Qualquer Consorciado podera ter acesso a cépia dos contratos firmados pelo
Operador, mediante solicitagéo.

Procedimento C: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servicos junto ao
contratante melhor qualificado segundo critérios de custo e qualidade, devendo o Comité
Operacional aprovar previamente a contratagao.

3.29.1. E necesséria a aprovagdo do Comité Operacional para o inicio do procedimento de
contratacdo, que devera assegurar a vantajosidade da proposta vencedora e contar
com, no minimo, 3 (trés) fornecedores qualificados, quando possivel.

3.29.1.1. O Operador devera assegurar que a aprovacao prevista no paragrafo
3.29.1 se dara em tempo habil para eventual alteracao na estratégia de
contratagcdo sem impacto no cronograma dos projetos.

3.29.2.O0 Operador disponibilizara aos demais Consorciados uma lista preliminar dos
participantes do procedimento de contratagdo, que devera ser completada com
indicacdes de qualquer dos Consorciados mediante requerimento ao Operador em
um prazo maximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da lista preliminar.

3.29.3. O Operador devera apresentar ao Comité Operacional, antes da assinatura do
contrato, um relatério de contratacao, do qual constara a andlise competitiva do
procedimento licitatorio, bem como as razdes da escolha do fornecedor.

3.29.4. O Operador devera finalizar o procedimento de contratacdo apds a aprovacao do
Comité Operacional.

3.29.5. Qualquer Consorciado podera ter acesso a copia dos contratos firmados pelo
Operador, mediante solicitagao.

3.29.6. Nos casos de proposta de contratacdo, que seja pautada no procedimento C,
exclusiva do Operador ou as contratagbes conjuntas de diferentes consorcios
advindas de uma contratagéo exclusiva do Operador, é facultado ao Operador seguir
o procedimento de contratagédo previsto na Lei n® 13.303/2016, ou a que lhe vier a
substituir, sendo dispensado neste caso a aprovacao final da contratacdo pelo
Comité Operacional.



3.30.

3.31.

3.32.

3.29.6.1. O Operador devera apresentar ao Comité Operacional, antes da
assinatura do contrato, um relatério de contratacdo, do qual constara a
analise competitiva do procedimento licitatério, bem como as razdes da
escolha do fornecedor.

Os limites de valores para a determinacao do procedimento ordinario de contratacdo a ser
utilizado pelo Operador, que poderdo ser revistos a cada 3 (trés) anos pelo Comité
Operacional, sdo os seguintes:

Tipo de Operagéao Procedimento A Procedimento B Procedimento C

Exploragéao e
Avaliacao

Acima de US$ 500 mil| Acima de US$ 5

Até US$ 500 mil 1772 'S 5 milhdes milhdes

Acima de US$ 1

Desenvolvimento | Até US$ 1 milhao | milhdo até US$ 10 | Acimade US$10

milhdes milhges
- , . Acima de US$ 500 mil| Acima de US$ 5
Produgao A€ US$ 500 mil """ 136 5 milhdes milhGes

A definicao do procedimento de contratacéo devera considerar a taxa de cambio de compra
do primeiro dia Gtil do més, que fixara o valor do quadro constante do paragrafo 3.30 no
referido més. Como referéncia para definicdo do procedimento a ser adotado, sera
considerada: (i) a data da emiss&o do contrato ou da ordem de compra para o Procedimento
A, (ii) a data de envio de solicitacao de proposta para os fornecedores para o Procedimento
B e (iii) a data de envio da estratégia de contratacao para aprovagao do Comité Operacional
para o Procedimento C, nos termos do paragrafo 3.29.1.

3.31.1.Caso o Operador conduza processo para contratacdo de bens e servicos
conjuntamente para mais de um projeto, a definicdo do procedimento de contratagéo
a ser seguido com base no quadro do paragrafo 3.30 sera feita de acordo com a
parcela dos custos da contratagdo que é dedicada ao Consorcio.

3.31.2. Para fins de verificagao de hip6tese de parcelamento mencionado em relagdao ao
Procedimento A e ao Procedimento B, sera considerado o lapso do exercicio
financeiro, conforme previséo de gastos no orgamento aprovado.

Sao procedimentos extraordinarios de contratacdo de bens e servicos necessarios as
Operacoes:

a) adesao a contratos de fornecimento de bens e servicos previamente celebrados pelos
Contratados ou por consércios de que eles participem, evidenciando o valor estimado
da parcela que é dedicada ao Consércio;

b) compra de bens do estoque dos Contratados ou de consércios de que eles participem;
e

c) com fornecedor exclusivo.

3.32.1. As contratagbes deverao ser aprovadas pelo Comité Operacional, sendo certo que
a competitividade dos precos praticados devera ser demonstrada.



3.32.1.1. O procedimento extraordinario previsto na alinea “c” do paragrafo 3.32,
devido sua particularidade, devera ter a competitividade dos pregos
demonstrada segundo critério a ser definido pela Gestora.

3.32.2.Sem prejuizo do previsto no paragrafo 3.32.1, caso o valor da contratagéo se
enquadre nos limites estipulados no Procedimento A, € dispensada a aprovagao
pelo Comité Operacional, sendo certo que, na hipotese da alinea “b” do paragrafo
3.32, a competitividade dos valores envolvidos devera restar demonstrada por meio
de notificacdo ao Comité Operacional.

3.33. Sdo procedimentos especiais de contratacdo dos bens e servicos necessarios as
Operacdes a contratacao de servigcos tipicamente executados pelo Operador.

3.33.1. O Operador propora ao Comité Operacional, que decidira mediante deliberacdo D3,
a lista de servigos especiais que poderao ser utilizados na condugao das Operagoes.
Os servigos especiais listados ndo serao contratados mediante outro procedimento
de contratagdo que ndo o procedimento especial.

3.33.2.Sempre que necessario, o Operador submeter4d a aprovacdo do Comité
Operacional, mediante deliberagéo D3, a execucao dos servigos especiais previstos
na lista aprovada pelo Comité Operacional. Neste caso, o Operador indicara:

a) A descricdo dos servigos especiais, que poderdo ser executados diretamente
pelo Operador, por suas Afiliadas ou seus contratados;

b) O valor dos servigos especiais, que devem contemplar exclusivamente os custos
do Operador para fornecimento de tais servigos ao Consorcio;

c) A indicacdo das rubricas em que o orgamento anual de cada servi¢co especial
sera alocado na estrutura orgamentaria.

3.33.3. O Operador fornecera a Gestora detalhamento dos servigcos especiais, com seus
valores e a metodologia de cobranca.

3.33.4.Se apds a aprovagdo da execugdo dos servicos especiais, for verificada a
necessidade de atualizagao dos valores originalmente previstos, o Operador devera
submeter nova proposta referente aos valores a aprovacao do Comité Operacional.

3.33.5.Para fins de comprovagcdo de gastos com servigos especiais, o Operador
disponibilizara a Gestora, a qualquer tempo ou quando da realizagéo de Auditorias
do Custo e do Excedente em Oleo, os documentos fiscais pertinentes, incluindo
termos de fornecimento contendo, pelo menos:

a) as informacgdes listadas nas alineas do paragrafo 3.33.2;
b) objeto do fornecimento do servigo especial;

c) periodo de medicao;

d) unidade de medida para alocac¢ao do gasto;

e) quantidade utilizada no periodo.

3.33.6. No ambito da prestagao dos servigcos especiais, a competitividade com os valores
praticados no mercado e a auséncia de elementos de lucro devem ser demonstradas
independentemente de o servigo especial ser prestado diretamente pelo Operador,
por sua Afiliada ou por seu contratado.



3.34.

3.35.

A deliberacdo sobre aditivos contratuais segue o procedimento previsto para as
contratagdes originais, sendo necessario a comprovagdo da sua competitividade dos
precgos, quando for o caso.

3.34.1. A submissdao ao Comité Operacional de proposta para celebragdo de aditivos que
importem aumento de valor da contratagéo até o limite igual ou inferior a 25% (vinte
e cinco por cento) do valor original do contrato é dispensada, desde que o referido
aditivo ndo importe em modifica¢cdo do escopo contratual.

3.34.1.1. Na hipétese do paragrafo 3.34.1, o Operador devera informar a
celebragéo do aditivo ao Comité Operacional.

3.34.2. Quando a soma do valor original do contrato com o valor aditado importe a
modificagdo do procedimento de contratacado, aplica-se o procedimento previsto
para a contratagao que corresponda ao somatorio do valor.

O Operador podera propor a alienacao/venda de materiais que tenham sido adquiridos para
as Operagdes e que sejam sobressalentes, desde que a operagdo de alienagdo/venda
desses bens seja previamente aprovada pelo Comité Operacional.

Autorizacao de Dispéndio

3.36.

3.37.

3.38.

3.39.

3.40.

Antes de efetuar um gasto previsto no Plano de Trabalho Exploratério ou no Programa
Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgao previamente aprovado, o Operador
deve emitir uma Autorizagdo de Dispéndio para o Comité Operacional caso os valores
envolvidos sejam superiores a US$ 7 milhdes (sete milhdes de dolares norte-americanos),
observado o paragrafo 3.31.

3.36.1. Os valores poderao ser revistos pelo Comité Operacional com periodicidade minima
de 5 (cinco) anos.

As deliberagbes sobre Autorizagcdo de Dispéndio poderdo ser realizadas em reunides
ordinarias e extraordinarias do Comité Operacional ou por meio de votagdo por
correspondéncia, conforme previsto no Regimento Interno do Comité Operacional.

3.37.1. Aprovadas pelo Comité Operacional, o Operador enviara a Gestora em até 7 (sete)
dias cépia das Autorizagbes de Dispéndio, acompanhada de qualquer informagéo
adicional pertinente.

A elaboracdo da Autorizacdo de Dispéndio devera se basear no Plano de Trabalho
Exploratério ou no Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéo
previamente definido pelo Comité Operacional, sendo necesséria a emissao de autoriza¢ao
complementar de dispéndio, caso o valor total ultrapasse 5% (cinco por cento) do
or¢camento aprovado.

3.38.1.Caso o valor de alguma rubrica ultrapasse 10% (dez por cento) do inicialmente
autorizado, serd necessaria a emissao de nova Autorizagdo de Dispéndio.

O Operador néo é obrigado a emitir Autorizagao de Dispéndio relativa a despesas gerais e
administrativas que estejam listadas como itens separados do Plano de Trabalho
Exploratério ou do Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéo
aprovado.

Cada Autorizacao de Dispéndio proposta pelo Operador devera:



a) identificar a Operacéao a ser realizada dentro da rubrica aplicavel no Plano de Trabalho
Exploratério ou no Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéo;

b) descrever a Operagéo em detalhe;

c) conter a melhor estimativa do Operador do total de recursos necessarios para realizar a
Operacgao;

d) delinear o cronograma fisico-financeiro proposto;

e) conter informacdes adicionais para suportar a deliberagéo pelo Comité Operacional.

Gastos Acima do Previsto

3.41. Para as despesas do Plano de Trabalho Exploratério ou do Programa Anual de Trabalho e
Orcamento da Fase de Produgao aprovado, o Operador tera direito a incorrer em despesa
adicional para cada rubrica de até 10% (dez por cento) do respectivo montante aprovado,
sem necessidade de nova aprovagao do Comité Operacional, desde que o total acumulado
de todos os gastos acima do previsto para o ano civil em curso nao exceda a 5% (cinco por
cento) do total do Plano de Trabalho Exploratério ou do Programa Anual de Trabalho e
Orcamento da Fase de Producgao.

3.41.1.Caso o Operador preveja que os limites definidos poderdao ser excedidos, uma
revisdo do Plano de Trabalho Exploratério ou do Programa Anual de Trabalho e
Orgamento da Fase de Produgéo devera ser submetida ao Comité Operacional.

3.42. As restricoes do paragrafo 3.37 ocorrerdo sem prejuizo da obrigagdo do Operador de
efetuar despesas decorrentes de Operagdes Emergenciais sem a aprovacao prévia do
Comité Operacional.

Empregados dos Contratados nao Operadores

3.43. Profissionais de alta qualificagao técnica e gerencial oriundos dos quadros dos Contratados
nao Operadores poderao ser alocados as equipes técnicas do Operador para a condugao
das Operagoes, conforme Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéo.

3.43.1. A alocagéo de mao de obra dos Contratados ndo Operadores sera recuperavel como
Custo em Oleo.

3.43.2. Para fins de reconhecimento como Custo em Oleo, o custo unitario dos empregados
dos Contratados nao Operadores sera limitado ao custo unitdrio dos empregados
do Operador, respeitada a similaridade de qualificagao profissional.

Anuncios Publicos

3.44. O Operador sera responsavel pela preparacao e divulgagéo de todos os anuncios publicos
e declaracdes relacionados ao Contrato ou as Operacoes.

3.44.1. Todo e qualquer anuncio publico ou declaracédo terd sua divulgagdo submetida a
concordancia dos Consorciados.

3.44.1.1. Na auséncia de consenso, tal intencdo sera submetida ao Comité
Operacional que decidira mediante quérum D3.



3.45.

3.46.

3.47.

3.44.2. No caso de Operacdes Emergenciais, o Operador deve elaborar e divulgar o antncio
publico ou declaragao devida, sendo dispensada a prévia aprovagcado dos demais
Consorciados, obrigando-se a enviar prontamente a todos os Consorciados cépia
de tal anuncio publico ou declaragéo.

O Contratado nao Operador que deseje divulgar um anuncio publico ou declaragao
relacionada ao Contrato ou as Operagoes devera submeter o anuncio publico ou declaragao
a concordancia dos Consorciados.

3.45.1. Na auséncia de consenso, tal intencao sera submetida ao Comité Operacional que
decidira mediante quérum DS3.

Sem prejuizo do disposto acima, nenhum Consorciado sera impedido de elaborar e divulgar
anuncio publico ou declaragdo necesséria para o cumprimento da Legislacao Aplicavel,
incluindo, mas nao necessariamente se limitando a, regulamento de bolsas de valores que
tenham competéncia sobre o referido Consorciado, conforme Clausula Trigésima Quarta
do Contrato.

A Gestora, no exercicio de suas atribuicdes institucionais, podera elaborar e divulgar
informacdes relativas ao Contrato de Partilha e as Operagdes no que concerne ao previsto
pela Lei n® 12.304/2010.

SEGCAO IV - OPERACOES COM RISCOS EXCLUSIVOS

Limitacao de Aplicabilidade

4.1.

As Operagdes com Riscos Exclusivos poderao ser propostas por qualquer Contratado
desde que o interessado ou interessados assumam todos os riscos, respondendo pelos
custos, investimentos e se responsabilizando por eventuais danos relacionados com a
execucao das Operacdes e suas consequéncias.

4.1.1. A Petrobras, como Operador Unico deste Contrato, devera executar toda e qualquer
Operacao com Risco Exclusivo aprovada, seguindo as Melhores Praticas da
Industria do Petréleo e observando o Principio do Sem Perda Nem Ganho.

4.1.2. A Petrobras, quando conduzindo uma Operacdo com Risco Exclusivo que nao
participe, podera exigir adiantamento dos custos relacionados a esta Operacao e
nao sera obrigada a iniciar ou continuar a Operagao com Risco Exclusivo até que
tais adiantamentos tenham sido efetuados.

4.1.3. A Gestora nao podera propor Operacao com Risco Exclusivo.

4.1.4. Os Contratados que optarem por nao participar de uma Operacdo com Risco
Exclusivo ndo assumirdo riscos, nem responderdo pelos custos, investimentos e
nem se responsabilizardo por eventuais danos relacionados com a execucao da
Operacgao e suas consequéncias.

4.1.5. Operacgles realizadas com a participagao da totalidade dos Contratados, mas sem
a concordancia da Gestora, terdo tratamento de Operagdes com Riscos Exclusivos.



Procedimento para propor Operacées com Riscos Exclusivos

4.2.

4.3.

Observando-se o previsto no paragrafo 4.1, caso qualquer Contratado proponha a
realizacdo de uma Operacao com Risco Exclusivo, devera submeter tal proposta a
aprovacao da Gestora, que s podera veta-la se sua execugao implicar em atraso no Plano
de Trabalho Exploratério ou no Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de
Producao aprovado ou apresentar algum risco para as demais Operacoes previstas neste
Contrato.

4.2.1. A proposta devera especificar a natureza exclusiva da Operacao e incluir o trabalho
a ser executado, a localizagéo, os objetivos e seu custo estimado.

4.2.2. Ap6s a aprovagao pela Gestora, o Contratado proponente devera notificar
imediatamente os demais Contratados para manifestacdo de adesdo ou ndo a
proposta de Operagao com Risco Exclusivo.

4.2.3. Os Contratados que pretenderem aderir a Operacao com Risco Exclusivo deverao
notificar o Contratado proponente e o Operador no prazo de 10 (dez) dias contados
do recebimento da notificagéo propondo a Operagédo com Risco Exclusivo.

O siléncio do Contratado no tocante a uma proposta de Operagao com Risco Exclusivo até
o fim do prazo previsto no paragrafo 4.2.3 sera interpretado como recusa em dela participar.

Custos da Operacao com Risco Exclusivo

4.4,

4.5.

Os custos e riscos da Operagdo com Risco Exclusivo serdo assumidos exclusivamente
pelos Contratados proponentes ou que a ela aderirem, na propor¢ao de sua participagao
no Consoércio considerando apenas os Contratados participantes de tal Operacdo ou
conforme convencionado pelos Contratados participantes de tal Operagao.

Os Contratados deverao acertar previamente o prémio a ser pago pelos néo participantes
da Operagéo com Risco Exclusivo em caso de comprovado sucesso da Operagéo Exclusiva
que resulte em ampliagdo do volume recuperavel de hidrocarbonetos na Area do Contrato
ou em reducao de gastos para o Consorcio.

4.5.1. A Gestora ndo arcara com o pagamento do prémio.

4.5.2. Os custos da Operacao com Risco Exclusivo, em caso de comprovado sucesso,
mensurado em ampliagao do volume recuperavel ou em redugéo de gastos, seréo
recuperaveis como Custo em Oleo.

4.5.3. O prémio a ser pago pelos Contratados que aderirem posteriormente a Operagao
com Risco Exclusivo ndo seréa recuperavel como Custo em Oleo.

Demais Condi¢coes de Operacoes com Riscos Exclusivos

4.6.

A proposta e o cronograma de execucdo das Operac¢des com Riscos Exclusivos deverdao
ser submetidos a aprovacao do Comité Operacional.

4.6.1. As demais condigdes de Operagdes com Riscos Exclusivos serdo tratadas pelos
Contratados em instrumento proprio.



SECAO V - PROCEDIMENTO RECURSAL

Procedimento Recursal

5.1.

Das decisdes ou omissdes da Gestora, inclusive nao reconhecimento como Custo em Oleo,
cabe recurso face ao mérito e ao procedimento, que deverd ser interposto em um prazo
maximo de 20 (vinte) dias contados da ciéncia da decisdo ao Operador ou do decurso de
prazo razoavel para a pratica do ato.

5.1.1. A peticao de recurso sera encaminhada a unidade organizacional da Gestora que
prolatou a decisdao, com as razdes do pedido de reforma, admitida a juntada de
novos documentos.

5.1.2. A unidade organizacional da Gestora que prolatou a decisdo a reconsiderara ou
encaminhara o recurso a Diretoria Executiva da Gestora, com passagem pela
Consultoria Juridica para manifestagdo, em um prazo maximo de 20 (vinte) dias.

5.1.3. A Diretoria Executiva da Gestora, ouvida a Consultoria Juridica, decidira o recurso
por maioria simples, em um prazo maximo de 20 (vinte) dias de seu recebimento,
renovaveis, mediante justificativa, por outros 20 (vinte) dias.

5.1.4. Da decisao da Diretoria Executiva que indeferir recurso proposto pelo Operador
cabera pedido de reconsideragcdo ao mesmo colegiado, em um prazo méaximo de 20
(vinte) dias do recebimento da respectiva notificacédo, aplicando-se a partir de entao,
mutatis mutandis, o procedimento do paragrafo 5.1.3.

5.1.5. Também cabera pedido de reconsidera¢ao, nos termos do paragrafo 5.1.4, das
decisoes originarias da Diretoria Executiva.

5.1.6. O pedido de reconsideracao a que se referem os paragrafos anteriores sé sera
apreciado no mérito caso o Operador o instrua com fatos novos nao apreciados na
decisao recursal.

5.1.7. Da decisao do pedido de reconsideragdao nao cabe recurso a Gestora.

SECAO VI - RETIRADA

6.1. Com excecgao do Operador em relacdo a sua participagdo minima definida nos termos do
art. 4° da Lei n® 12.351/2010, qualquer Contratado adimplente podera, por sua conta,
retirar-se do Consorcio e, consequentemente, do Contrato, devendo, para tanto, notificar
as demais Partes sobre sua decis&o.



ANEXO X - LIMITE DE RECUPERAGAO DE CUSTO EM OLEO E PERCENTUAIS DE
PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Durante a Fase de Produgéo, os Contratados, a cada més, apropriar-se-40 da parcela de
Producao correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite de [inserir percentual % (inserir
valor por extenso por cento)] do Valor Bruto da Producgéao.

Parcela da Unido do Excedente em Oleo (%)

Producéo por

Poco Produtor <Prod1 Entre Prod1 e Entre Prod3 e > Prod4
(bbl/d)=>» Prod2 Prod4
Preco do barril
(US$/bbl)W¥
<P1

Entre P1 e P2

Entre P2 e P3

Entre P3 e P4

>P4




