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CONTRATO DE CONCESSAO PARA EXPLORAGAO E PRODUGAO DE PETROLEO E
GAS NATURAL

gue entre si celebram

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS — ANP
(doravante designada “ANP”), autarquia especial criada pela Lei n® 9.478, de 06 de agosto de
1997, integrante da Administragdo Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, com sede na SGAN (Setor de Grandes Areas Norte) Quadra 603, Modulo 1, 3% andar,
Brasilia, DF, e Escritorio Central na Avenida Rio Branco, n® 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, «diretor_geral»,

«signataria_01_operadora», sociedade comercial constituida sob as leis do Brasil, com sede
na «endereco_01», inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob 0 n®
«cnpj_01» (doravante designada “Concessionario”), neste ato representada por
«signataria_01_representante_01», «signataria_01_cargo_01», e
«signataria_01_representante_02», «signataria_01_cargo_02»,

e

«signataria_02», sociedade comercial constituida sob as leis do Brasil, com sede na
«endereco_02», inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n®
«cnpj_02» (doravante designada “Concessionario”), neste ato representada por
«signataria_02_representante_01», «signataria_02_cargo_01», e
«signataria_02_representante_02», «signataria_02_cargo_02».

CONSIDERANDO

que, nos termos dos arts. 20, V e IX, e 176, caput, da Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil e do art. 32 da Lei n® 9.478/1997, pertencem a Uniao os Depositos de Petréleo e Gas
Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona econémica
exclusiva;

que, nos termos do art. 177, I, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do art. 4°
da Lei n® 9.478/1997, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das Jazidas de
Petroleo e Géas Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona
econbmica exclusiva;

que, nos termos do art. 177, §1°, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do art.
5° da Lei n® 9.478/1997, a Unido podera permitir que empresas estatais ou privadas,
constituidas sob as leis brasileiras, com sede e administracao no Pais, realizem atividades de
Exploracdo e Producdo de Petrdleo e Gas Natural, mediante concessao, na forma
estabelecida na legislagdo em vigor;

que, nos termos do art. 21 da Lei n® 9.478/1997, todos os direitos de Exploragéo e Produgéao
de Petrdleo e Gas Natural em territério nacional, na plataforma continental e na zona
econdmica exclusiva pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP, ressalvadas as
competéncias de outros 6rgaos e entidades expressamente estabelecidas em lei;
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que, nos termos do art. 82 da Lei n® 9.478/1997, a ANP tem como finalidade promover a
regulacéo, a contratacéo e a fiscalizacao das atividades econémicas integrantes da Industria
do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis;

que cabe a ANP, representando a Unido Federal, celebrar com o Concessionario Contratos
de Concessao para a Exploracao e Producdo de Petréleo e Gas Natural que atendam as
disposicoes previstas nos arts. 23 e 24 da Lei n® 9.478/1997;

que, nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei n® 9.478/1997, e tendo sido atendidos os requisitos
estabelecidos na Sec¢éo | do Capitulo V, a ANP e o Concessionario estdo autorizados a
celebrar este Contrato de Concessao que se regera, no que couber, pelas normas gerais da
Secéo | e pelas disposi¢des da Secao VI, ambas do Capitulo V da mencionada Lei;

que, nos termos dos arts. 36 a 42 da Lei n? 9.478/1997, o Concessionario participou de
licitacao para outorga deste Contrato de Concesséo, tendo sido adjudicado e homologado o
certame em que foi declarado vencedor, no Bloco definido no Anexo I;

que, nos termos do art. 46 da Lei n? 9.478/1997, o Concessionario efetuou o pagamento a
ANP do Bénus de Assinatura no montante indicado no Anexo VI;

que, nos termos do edital de licitacbes de Oferta Permanente e do art. 43, V, da Lei n®
9.478/1997, o Concessionario submeteu a ANP garantia financeira necessaria para respaldar
o cumprimento do Programa Exploratério Minimo ofertado;

A ANP e o Concessionario celebram o presente Contrato de Concessao para Exploracéo e
Producgéo de Petroleo e Gas Natural para o Bloco identificado no Anexo I, em conformidade
com as seguintes clausulas e condigdes.
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CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

Definicoes Legais

1.1. As definiges contidas no art. 62 da Lei n? 9.478/1997, no art. 2° da Lei n® 12.351, de 22
de dezembro de 2010, e no art. 3° do Decreto n® 2.705, de 03 de agosto de 1998, ficam
incorporadas a este Contrato e, em consequéncia, valerao para todos seus fins e efeitos,
sempre que sejam utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

Definicdes Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as definicdes
contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e expressées sejam
utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino:

1.2.1.

Afiliada: qualquer pessoa juridica de direito privado que exerga atividade
empresarial controlada ou controladora, nos termos dos arts. 1.098 a 1.100 do
Cadigo Civil, bem como as que sejam controladas direta ou indiretamente pela
mesma pessoa juridica.

. Area de Concessao: area do Bloco cuja projecdo superficial é delimitada pelo

poligono definido no Anexo | ou as parcelas da area do Bloco que permanegam
retidas pelo Concessionario apds as devolugdes parciais previstas neste Contrato.

. Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area de Concesséo retida para

a Etapa de Desenvolvimento.

. Area do Campo: area circunscrita pelo poligono que define o Campo, por ocasido

da aprovagéao do Plano de Desenvolvimento.

. Avaliacao: atividade exploratéria que visa investigar uma Descoberta na Area de

Concessao com o0 objetivo de verificar a sua comercialidade, com o uso de
tecnologias que venham a ser aceitas pela ANP, de acordo com as Melhores
Praticas da Industria do Petréleo.

. Avaliacao de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formacgao executadas

entre o Término de Perfuracao e a Conclusdo de Pogco que, associadas a outras
atividades anteriormente executadas no pogo, permitirdo a verificagdo da
ocorréncia de zonas de interesse para a apresentacdo de eventual Plano de
Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural.

. Cessao: transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigagbes

decorrentes do Contrato; fusdo, cisdo e incorporacdo, quando a reorganizacao
societaria resultar em mudanga de quaisquer dos Concessionarios; mudanca de
Operador; e isencéao e substituicdo de garantia de performance.

. Concessionario: individual ou coletivamente, as pessoas juridicas que exercam

atividade empresarial integrantes do consorcio, inclusive o Operador.

. Conclusao de Poco: momento de conclusdo das atividades diretamente

relacionadas a perfuragao de um poco (incluindo, quando for o caso, perfilagem,
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2.12.

.2.13.

2.14,

.2.15.

.2.16.

2.17.

.2.18.

.2.19.

.2.20.

2.21.

revestimento e cimentagéo) que teve a profundidade final atingida, a partir do qual
todas as Operagoes referem-se exclusivamente a desmontagem, desmobilizagéo
ou movimentagédo da unidade. Para os casos em que a Avaliagdo de Pocgo e/ou
completagéao for iniciada em até 60 (sessenta) dias apds o término das atividades
diretamente relacionadas a perfuragédo do poco ou de seu abandono temporario,
sera considerado o momento em que se iniciar a desmontagem, desmobilizacdo
ou movimentacao da unidade utilizada para a realizagdo da Avaliacao de Poco
e/ou completacao.

Contrato: corpo principal deste documento e seus anexos.

Contrato de Consorcio: instrumento contratual que disciplina direitos e
obrigacdes dos Concessionarios entre si, no que se referir a este Contrato.

Declaracdo de Comercialidade: notificagdo formal e por escrito apresentada a
ANP em que se declara uma ou mais Jazidas como Descoberta Comercial na Area
de Concessao.

Descoberta: qualquer ocorréncia de Petréleo ou Gas Natural na Area de
Concessao, independentemente de quantidade, qualidade ou comercialidade,
verificada por, pelo menos, dois métodos de deteccao ou Avaliagéo.

Descomissionamento de Instalagcdées: conjunto de atividades associadas a
interrupcao definitiva da Operagéao das instalagdes, ao abandono permanente e
arrasamento de pocos, a remocao de instalagdes, a destinagdo adequada de
materiais, residuos e rejeitos e a recuperacao ambiental da area.

Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovacao pela ANP
do Plano de Desenvolvimento e que se prolonga durante a Fase de Producao
enquanto necessarios investimentos em pogos, equipamentos e instalagdes
destinados a Producao de Petréleo e Gas Natural de acordo com as Melhores
Praticas da Industria do Petréleo.

Extracdo do Primeiro Oleo: data da primeira medicdo de volumes de Petréleo e
Gas Natural em um dos Pontos de Medicao da Producédo, em cada Mdédulo de
Desenvolvimento.

Fase de Exploracao: periodo contratual em que devem ocorrer a Exploragdo e a
Avaliacao.

Fase de Producao: periodo contratual em que devem ocorrer o Desenvolvimento
€ a Producéo.

Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens produzidos ou
servigos prestados no Brasil, através de sociedades empresarias constituidas sob
as leis brasileiras ou aquelas que fagam uso de bens fabricados no Pais sob
regimes aduaneiros especiais e incentivos fiscais aplicaveis a Industria do
Petr6leo e Gés Natural.

Individualizacao da Producao: procedimento que visa a divisao do resultado da
Producao e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da Unidao, por meio
da unificagao do Desenvolvimento e da Produgéo da Jazida que se estenda além
da Area de Concessao.

Legislacao Aplicavel: conjunto de leis, decretos, regulamentos, resolucoes,
portarias, instru¢ées normativas ou quaisquer outros atos normativos brasileiros
que incidam ou que venham a incidir sobre as Partes ou sobre as atividades de
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Exploracéo, Avaliagao, Desenvolvimento e Producao de Petréleo e Gas Natural,
bem como sobre o Descomissionamento de Instalagdes.

1.2.22. Macrogrupo: conjunto de bens e servicos adquiridos ou contratados pelos
Concessionarios para a execucao das atividades nos segmentos definidos neste
Contrato com compromissos especificos de Conteudo Local.

1.2.23. Melhores Praticas da Industria do Petrdéleo: os melhores e mais seguros
procedimentos e tecnologias disponiveis na Industria do Petréleo e Gas Natural
em todo o mundo, que permitam: (i) garantir a seguranca operacional das
instalacdes, preservando a vida, integridade fisica e saude humana; (ii) preservar
0 meio-ambiente e proteger as comunidades adjacentes; (iii) evitar ou reduzir ao
maximo os riscos de vazamento de Petr6leo, Gas Natural, derivados e outros
produtos quimicos que possam ser prejudiciais ao meio ambiente; (iv) a
conservacao de recursos petroliferos e gasiferos, o que implica a utilizacdo de
métodos e processos adequados a maximizagdo da recuperacdo de
hidrocarbonetos de forma técnica, econémica e ambientalmente sustentavel, com
o correspondente controle do declinio de reservas, e a minimizagao das perdas
na superficie; (v) minimizar o consumo de recursos naturais nas Operacoes. Para
a execugao das Melhores Praticas da Industria do Petréleo, os Concessionarios
devem tomar as normas expedidas pela ANP e pelos demais 6rgaos publicos
brasileiros como ponto de partida, incorporando padrdes técnicos e
recomendacdes de organismos e associagdes da Industria do Petréleo
reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas aumentem as
chances de que os objetivos listados acima sejam alcangados.

1.2.24. Médulo de Desenvolvimento: modulo individualizado, composto por instalagées
e infraestrutura para Produgéao de Petréleo e Gas Natural de uma ou mais Jazidas
de determinado Campo, segundo o Plano de Desenvolvimento aprovado pela
ANP.

1.2.25. Novo Reservatorio: acumulacao de Petroleo ou Gas Natural, distinta das ja em
Produgéo ou em Avaliacao.

1.2.26. Operacao: toda atividade de Exploracdo, Avaliacdo, Desenvolvimento, Produgcao
ou Descomissionamento de Instalagdes, realizada em sequéncia, em conjunto, ou
isoladamente pelo Concessionario, para os propésitos deste Contrato.

1.2.27.0Operador: Concessionario designado, na forma do Anexo VII, para conduzir e
executar todas as Operagbes previstas neste Contrato em nome dos
Concessionarios.

1.2.28. Parte: signatério do Contrato.

1.2.29. Plano de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural: documento
em que se especificam o programa de trabalho e respectivos investimentos
necessarios a Avaliagdo de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de
Petroleo ou Gas Natural na Area de Concessao.

1.2.30. Plano de Desenvolvimento: documento em que se especificam o programa de
trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessarios ao
Desenvolvimento e Produgao de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de
Petréleo e Gas Natural na Area de Concessao, incluindo seu abandono.

1.2.31.Plano de Trabalho Exploratério: documento em que se especificam as
atividades a serem realizadas na Fase de Exploragdo, bem como no momento em
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que forem executadas as obrigacbes remanescentes, e 0s respectivos
cronogramas e orcamentos.

1.2.32. Ponto de Decisao: é a data-limite até a qual o Concessionario deve comunicar a
ANP sua deciséo de realizar ou ndo um ou mais compromissos contingentes.

1.2.33. Programa Anual de Producao: documento em que se discriminam as previsdes
de Produgao e movimentagao de Petroleo, Gas Natural, agua, fluidos especiais e
residuos oriundos do processo de Producdo de cada Area de Desenvolvimento
ou Campo.

1.2.34. Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao: documento
em que se especifica o conjunto de atividades a serem realizadas pelo
Concessionario para o préximo quinquénio, incluindo o detalhamento dos
investimentos necessarios a realizacao das atividades na Fase de Producao.

1.2.35. Programa de Descomissionamento de Instalacées: documento apresentado
pelo Concessionario cujo contetdo deve incorporar as informagdes, os projetos e
os estudos necessarios ao planejamento e a execucado do Descomissionamento
de Instalacées.

1.2.36. Programa Exploratério Minimo: programa de trabalho previsto no Anexo I, a ser
cumprido pelo Concessionario no decorrer da Fase de Exploragéo.

1.2.37. Relatério de Conteudo Local: documento a ser entregue pelo Concessionario a
ANP em que séo detalhados os valores despendidos para fins de apuragéo de
Conteudo Local.

1.2.38. Relatério de Descomissionamento de Instalacées: documento apresentado
pelo Concessionario que descreve todas as atividades executadas durante o
Descomissionamento de Instalacdes e os custos associados.

1.2.39. Relatério de Fiscalizacao de Conteudo Local: parecer técnico emitido pela
ANP que avalia o cumprimento dos compromissos contratuais declarados pelo
Operador no Relatério de Conteudo Local, prévio a instauracdo de eventual
processo sancionador.

1.2.40. Relatério Final de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural:
documento que descreve as Operacdes de Avaliacdo de Descobertas de Petréleo
ou Gas Natural, nos termos do Plano de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou
Gas Natural aprovado pela ANP, apresenta seus resultados e, caso aprovado pela
ANP, confere efetividade a Declaracao de Comercialidade.

1.2.41. Reprocessamento Sismico: processo de submissao de dados sismicos a novo
processamento, visando a obter ganho de qualidade nos resultados alcangados.

1.2.42. Responsabilidade Social: responsabilidade do Concessionario pelos impactos
de suas decisdes e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um
comportamento ético e transparente que (i) contribua para o desenvolvimento
sustentavel, inclusive a salde e bem-estar da sociedade, e leve em consideragao
as expectativas das partes interessadas; (i) esteja em conformidade com as
Melhores Praticas da Industria do Petréleo; e (iii) esteja integrada no
Concessionario e seja praticada em suas relagées, que se referem as atividades
do Concessionario no ambito de sua esfera de influéncia.
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1.2.43.Sistema de Coleta da Producao: conjunto de instalagbes e equipamentos
destinados a transferir os fluidos produzidos dos poc¢os as unidades de Produgao,
bem como transferir os fluidos para injecdo no Campo.

1.2.44. Sistema de Escoamento da Producao: conjunto de instalagcdes e equipamentos
destinados a movimentar o Petréleo e o Gas Natural das unidades de Produgao
para instalagbes néao pertencentes a Area de Concessao ou para outras unidades
de Producédo na mesma Area de Concessao.

1.2.45. Sistema de Producao Antecipada: instalagao provisoéria, de capacidade limitada,
visando a antecipagédo da Producao e a obtencao de dados e informagdes para
melhor caracterizacdo do Reservatorio, para fins de adequacdo do Plano de
Desenvolvimento.

1.2.46. Término de Perfuracdao: momento em que se atinge a profundidade final do poco,
sem perspectiva de continuidade de avango posterior.

1.2.47. Teste de Longa Duracao: teste em poco com tempo total de fluxo franco superior
a 72 (setenta e duas) horas, realizado com vistas a obtencdo de dados que
permitam interpretagdes a fim de subsidiar Avaliagao de Jazida.

1.2.48.Unidade de Trabalho: unidade de conversdao para diferentes trabalhos
exploratérios, utilizada para fins de afericio da execugdo do Programa
Exploratério Minimo previsto no Anexo |I.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Exploracao e Producao de Petrdleo e Gas Natural
2.1. Este Contrato tem por objeto a execucao, na Area de Concess&o:

a) de Operacgdes de Exploragdo comprometidas no Programa Exploratério Minimo ou
adicionais a ele, nos termos de um Plano de Trabalho Exploratério aprovado pela ANP;

b) de atividades de Avaliacdo de Descoberta, em caso de Descoberta, a critério do
Concessionario, nos termos de um Plano de Avaliacao de Descobertas de Petrdleo ou
Gas Natural aprovado pela ANP e adicionais a ele nos termos de um Plano de Trabalho
Exploratério aprovado pela ANP; e

c) de Operagbes de Desenvolvimento e Produgdo de Petréleo e Gas Natural, caso
verificada pelo Concessionario a comercialidade da Descoberta, nos termos de um
Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Custos, Perdas e Riscos Associados a Execucao das Operacoes

2.2. O Concessionario assumira sempre, em carater exclusivo, todos o0s custos e riscos
relacionados a execucao das Operacdes e suas consequéncias.

2.3. O Concessionario devera suportar todos 0s prejuizos em que venha a incorrer, inclusive
aqueles resultantes de caso fortuito ou de forga maior, bem como de acidentes ou de
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2.4.

2.5.

2.6.

eventos da natureza que afetem a Exploragéo e Produgéo de Petroleo e Gas Natural na
Area de Concessao.

O Concessionario nao tera direito a qualquer pagamento, ressarcimento, restituicao,
reembolso ou indenizagdo em caso de insucesso exploratério ou auséncia de
comercialidade das eventuais Descobertas na Area de Concessao.

O Concessionario sera o unico responsavel civilmente pelos seus préprios atos e os de
seus prepostos e subcontratados, bem como pela reparagdo de quaisquer danos
causados pelas Operacdes e sua execucgao, independentemente da existéncia de culpa.

2.5.1. A Unido e a ANP deverao ser ressarcidas de quaisquer énus que venham a
suportar em consequéncia de eventuais demandas motivadas por atos de
responsabilidade do Concessionario, a quem cabera tal ressarcimento.

A Unido e a ANP nao assumirdo quaisquer riscos ou perdas operacionais, nem tampouco
arcardo com os custos e investimentos relacionados com a execugao das Operagoes e
suas consequéncias.

Propriedade do Petréleo e Gas Natural

2.7.

Pertencem a Unidao os Depésitos de Petrdleo e Gas Natural existentes no territorio
nacional, na plataforma continental e na zona econémica exclusiva, de acordo com os
arts. 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e 3° da Lei n?®
9.478/1997.

2.7.1. Cabera ao Concessionario tdo somente a propriedade do Petréleo e do Gés
Natural que venham a ser efetivamente produzidos e a ele conferidos no Ponto de
Medigdo da Produgéo, por meio de aquisi¢do originaria e nos termos deste
Contrato.

2.7.2. O Concessionario estara sujeito aos encargos relativos aos tributos e as
Participacdes Governamentais, bem como aos demais previstos na Legislacao
Aplicavel.

Outros Recursos Naturais

2.8. E vedado ao Concessionario usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qualquer titulo,

total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura existentes na
Area de Concessao que nao sejam Petréleo e Gas Natural, salvo quando autorizado pelos
6rgaos competentes, nos termos da Legislagao Aplicavel.

2.8.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que nao Petréleo e Gas Natural
devera ser notificado a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

2.8.2. O Concessionario devera cumprir as instrugbes e permitir a execugado das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

2.8.3. Até que tais instrucdes lhe sejam apresentadas, o Concessionario devera abster-
se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma forma
prejudicar os recursos naturais descobertos.
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2.8.4. O Concessionario nao sera obrigado a suspender suas atividades, exceto nos
casos em que estas coloquem em risco 0os recursos naturais descobertos ou as
Operagoes.

2.9. Qualquer interrupgéo das Operacdes, exclusivamente devido ao encontro fortuito de
outros recursos naturais, tera seu prazo computado e reconhecido pela ANP para efeito
de prorrogacao deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - AREA DE CONCESSAO

Identificacao

3.1. As Operagbes deverdo ser executadas exclusivamente na Area de Concessao, descrita
e delimitada no Anexo .

Devolucoes Voluntarias

3.2. O Concessionario podera fazer, a qualquer tempo, devolugdes voluntarias de areas
integrantes da Area de Concessao.

3.2.1. As devolugdes voluntérias deverdo ser comunicadas a ANP por escrito.

3.2.2. As devolugdes voluntarias ndo eximirdo o Concessionario da responsabilidade de
cumprimento dos planos e programas, bem como das atividades de
Descomissionamento de Instalagées.

3.2.3. O Programa de Descomissionamento de Instalagdes deverd ser submetido a
aprovacao da ANP, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

3.2.4. Concluida a Fase de Exploragao, o Concessionario somente podera reter, como
Area de Concesséao, a Area de Desenvolvimento.

Devolucao por extingao do Contrato

3.3. A extingao deste Contrato, por qualquer causa, obrigara o Concessionario a devolver toda
a Area de Concessao imediatamente a ANP.

3.4. O Programa de Descomissionamento de Instalagbes devera ser submetido a aprovagéao
da ANP, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Condicoes de Devolucao

3.5. Toda e qualquer devolugdo de areas ou Campos integrantes da Area de Concessao,
assim como a consequente reversao de bens, tera carater definitivo e serd feita pelo
Concessionario sem 6nus de qualquer natureza para a Unido ou para a ANP, nos termos
do art. 28, §§ 1% e 2% da Lei n® 9.478/1997, ndo cabendo ao Concessionario qualquer
direito a ressarcimento.
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3.6. A devolucdo de areas ou Campos integrantes da Area de Concessdo ndo exime o
Concessionario da responsabilidade prevista no paragrafo 21.8.

Disposicdo pela ANP das Areas Devolvidas

3.7. A ANP, uma vez notificada pelo Concessionario da devolugcao de area exploratéria ou
apos iniciado o processo de devolugdo de areas em Desenvolvimento ou Producéo,
podera delas dispor, inclusive para efeito de novas licitacoes.

Levantamentos de Dados em Bases Nao Exclusivas

3.8. A ANP poder4, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area de
Concessao, servicos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da mesma
natureza, visando ao levantamento de dados técnicos destinados a comercializagdo em
bases néo exclusivas, nos termos do art. 82, Ill, da Lei n® 9.478/1997 e da Legislagao
Aplicavel.

3.8.1. A execucao dos referidos servicos, salvo situagées excepcionais aprovadas pela
ANP, ndo podera afetar o curso normal das Operacgoes.

3.8.2. O Concessionario nao tera qualquer responsabilidade em relacao a execucao dos
referidos servigcos por terceiros ou a danos a eles relacionados.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA

Vigéncia e Divisao em Fases
4.1. Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e divide-se em duas fases:

a) Fase de Exploracdo, para toda a Area de Concesséo, com duracéo definida no Anexo
II;e

b) Fase de Producéao, para cada Campo, com duragéo definida na Clausula Nona.

4.2. A vigéncia deste Contrato correspondera ao periodo decorrido desde a data de sua
assinatura até o encerramento da Fase de Exploragao, salvo se houver Declaragao de
Comercialidade de uma ou mais Descobertas, caso em que havera um acréscimo nos
termos da Clausula Nona.

4.3. A esta duragdo total se acrescentardo eventuais prorrogacdes que venham a ser
autorizadas pela ANP nos termos do Contrato.

4.4. O decurso do prazo de vigéncia, observadas as disposi¢des do paragrafo 4.3 relativas as
prorrogagdes autorizadas pela ANP, implicara a extingao de pleno direito do Contrato.
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CAPITULO Il - EXPLORACAO E AVALIACAO

CLAUSULA QUINTA - FASE DE EXPLORAGAO

Inicio e Duracao

5.1.

5.2.

A Fase de Exploragao consistird em um unico periodo e tera a duracao prevista no Anexo
Il.

A Fase de Exploracao tera inicio na data de assinatura deste Contrato e sera encerrada:
a) com o decurso do prazo previsto no Anexo ll;
b) com a devolugao total da Area de Concess&o; ou
c) no caso de area previamente retida para Avaliacdo de Descoberta:
i. com a apresentagao da Declaracdo de Comercialidade; ou

ii. com a devolucao da area.

Programa Exploratério Minimo

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

O Concessionario devera executar as obrigagdes relativas ao Programa Exploratério
Minimo nos prazos e condig¢des descritos no Anexo |l.

O Concessionario podera executar atividades exploratérias adicionais ao Programa
Exploratério Minimo, nos termos da Legislagao Aplicavel.

A ANP poderé aprovar alteragdes no Programa Exploratério Minimo, mediante solicitagao
do Concessionario, nas seguintes condicoes:

a) que o Concessionario demonstre tecnicamente que tal alteragao é compativel com as
Melhores Praticas da Industria do Petréleo; e

b) que o Concessionario indique o Prospecto que motivou a solicitacdo de alteragéao.

5.5.1 O Contrato sera automaticamente suspenso caso a ANP nao delibere, antes do
término da Fase de Exploracao, sobre a solicitagdo de alteragbes no Programa
Exploratério Minimo.

Reprocessamentos Sismicos poderao ser convertidos em Unidades de Trabalho para fins
de cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

5.6.1. A conversdao dos Reprocessamentos Sismicos em Unidades de Trabalho fica
limitada a uma Unica versao para cada levantamento de dados sismicos.

5.6.2. Para fins de conversao em Unidades de Trabalho:

a) o dado sismico reprocessado devera estar contido exclusivamente dentro da
Area de Concessao; e

b) o Reprocessamento Sismico devera contemplar migracéo dos dados em tempo
ou profundidade na fase pré-empilhamento.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10

5.11.

5.12.

O Concessionario podera contratar, por sua conta e risco, empresas de aquisigcao de
dados (EAD) para aquisigao de dados exclusivos, nos termos da Legislagao Aplicavel.

A ANP emitira laudo de controle de qualidade para devolugéo ou aceitacdo dos dados
recebidos no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega da ultima remessa
dos dados, desde que informada pelo Concessionario no momento da remessa dos
dados, que estes estdo relacionados ao processo de abatimento do Programa
Exploratério Minimo e/ou devolugdo da garantia financeira do Programa Exploratério
Minimo.

Para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, somente serdo convertidos
em Unidades de Trabalho os dados cuja aquisicédo, processamento ou reprocessamento
tenham sido entregues e avaliados pela ANP.

. Os trabalhos exploratérios serdo convertidos em Unidades de Trabalho, para fins de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo, de acordo com os critérios indicados
no Anexo Il.

A inexecucdo parcial ou integral do Programa Explorat6rio Minimo implica a extin¢cao de
pleno direito do Contrato e a execugado da clausula penal compensatéria prevista na
Clausula Sexta, ndo sendo cabiveis quaisquer outras penalidades em razao da referida
inexecucao.

5.11.1.Os valores das atividades do Programa Exploratério Minimo ndo executadas
estao definidos em Unidades de Trabalho e sao liquidos, podendo ser exigidos
do Concessionario ou do garantidor, sempre corrigidos monetariamente pelo
Indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagéao Getulio
Vargas, nos termos do paragrafo 6.9.

5.11.2. Excetuam-se da disposicdo do paragrafo 5.11 as Areas de Desenvolvimento
eventualmente retidas pelo Concessionario e a hipétese prevista no paragrafo
5.12.1.

Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratério Minimo, o
Concessionario nao podera prosseguir para a Fase de Producéo.

5.12.1. A ANP podera, mediante solicitacao fundamentada do Concessionario, isenta-lo
do cumprimento da parcela do Programa Exploratério Minimo restante, sem
prejuizo a continuidade do Contrato.

5.12.1.1. Como contrapartida a referida isencdo, o Concessionario pagara um
valor em pecunia correspondente a duas vezes o total das Unidades
de Trabalho nao cumpridas, corrigido monetariamente pelo IGP-DI ou
outro indice que venha a substitui-lo, nos termos do paragrafo 6.9.

5.12.1.2. O Contrato sera automaticamente suspenso caso a ANP nao delibere,
antes do término da Fase de Exploracdo, sobre a solicitagdo de
isencao do cumprimento da parcela do Programa Explorat6rio Minimo
restante.

5.12.1.3. Cumpridas as condicdes acima estabelecidas, o Programa
Exploratério Minimo sera considerado integralmente cumprido, para
todos os efeitos do Contrato.
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Plano de Trabalho Exploratério

5.13.

O Concessionario devera apresentar a ANP as remessas do Plano de Trabalho
Exploratério, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Prorrogacao da Fase de Exploracao e Suspensao do Contrato

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

O Concessionario podera solicitar a ANP, motivadamente, a prorrogagédo da Fase de
Exploracéo ou a suspensao do Contrato.

O Contrato sera automaticamente suspenso caso a ANP nao delibere, antes do término
da Fase de Exploragéo, sobre a solicitagdo de prorrogacao da Fase de Exploragéo ou
de suspensao do Contrato.

5.15.1.0 Contrato ficara suspenso a partir do término da Fase de Exploracao até a
deliberacao em instancia final da ANP.

5.15.2.Suspenso o Contrato, os prazos para apresentacdo de Declaragdes de
Comercialidade e Planos de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gés
Natural também estarao suspensos.

5.15.3. Durante a suspensao do Contrato prevista no paragrafo 5.15, o Concessionario
nao podera realizar atividades de Exploracdo na area, salvo prévia e expressa
autorizagao da ANP, caso em que a suspensao sera convertida em prorrogagao
cautelar do Contrato.

O prazo do Contrato sera automaticamente suspenso, até a decisao definitiva da ANP,
em relacdo a area de retencao do Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou
Gas Natural a partir do Ponto de Decisdo ou da data de término das atividades
originalmente previstos, caso haja solicitagdo de alteragcao desses marcos.

Caso o Concessionario realize uma Descoberta tardia durante a Fase de Exploracéao
em momento tal que nado Ihe tenha sido possivel proceder a Avaliagdo de Descoberta
antes do final desta fase, o Concessionario podera solicitar a ANP a prorrogagéo da
Fase de Exploracao pelo prazo necessario a execugao da etapa de Avaliagéo e eventual
Declaracdo de Comercialidade segundo um Plano de Avaliagdo de Descobertas de
Petréleo ou Gés Natural aprovado pela ANP.

5.17.1. A prorrogagéo de que trata o paragrafo 5.17 limita-se a area de retencao do
Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural aprovado pela
ANP.

5.17.2.Na hipotese do paragrafo 5.17, a Fase de Exploragédo sera suspensa no ultimo
dia de seu prazo até que a ANP delibere sobre o Plano de Avaliacdo de
Descobertas de Petréleo ou Gas Natural e, consequentemente, sobre a
solicitagdo de prorrogagéo para realizagao da Avaliacao de Descoberta.

Se ao término da Fase de Exploracao estiver em andamento a perfuragdo de um pogo
exploratério sem que tenha sido completada a Avaliagao de Pogo, a Fase de Exploracao
sera prorrogada até a data de Conclusao de Pogo, com um acréscimo de 60 (sessenta)
dias para apresentagao de eventual proposta de Plano de Avaliagéo de Descobertas de
Petréleo ou Gas Natural.

5.18.1. A solicitagdo fundamentada de prorrogacdo em razdo de po¢o em andamento
devera ser encaminhada pelo Concessionario a ANP com antecedéncia minima
de 72 (setenta e duas) horas do término da Fase de Exploragao, hipétese na
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qual o Concessionario fica desde ja autorizado a prosseguir com os trabalhos
urgentes, salvo deliberagao expressa em contrario da ANP.

5.18.2. O prazo para a referida solicitagao podera ser reduzido, desde que tecnicamente
justificado pelo Concessionario e aprovado pela ANP.

Opcao do Concessionario pelo Encerramento da Fase de Exploracao

5.19. O Concessionario podera encerrar a Fase de Exploragdo a qualquer momento,
mediante notificagdo a ANP.

5.19.1. O encerramento nao desobrigara o Concessionario da indeniza¢ao por eventual
descumprimento do Programa Exploratério Minimo.

Descomissionamento da Area de Concesséo na Fase de Exploracéo

5.20. O Concessionario devera apresentar a ANP o Programa de Descomissionamento de
Instalagdes, nos termos da Legislagao Aplicavel.

CLAUSULA SEXTA — CLAUSULA PENAL COMPENSATOR[A POR
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Clausula Penal Compensatoria por Descumprimento do Programa Exploratério Minimo

6.1. A titulo de clausula penal compensatoria por descumprimento do Programa Exploratério
Minimo, o Concessionario estara sujeito ao pagamento de multa contratual em montante
equivalente ao Programa Exploratério Minimo ndo cumprido, conforme previsto nos
paragrafos 6.14 e 6.15.

Garantia Financeira do Programa Exploratério Minimo

6.2. O Concessionario fornecera a ANP uma ou mais garantias financeiras para o Programa
Exploratério Minimo conforme valor fixado no Anexo Il, no prazo estabelecido no edital
de licitagbes.

6.3. As garantias financeiras apresentadas deverao ser acompanhadas de carta subscrita por
todos os Concessionarios expressando plena ciéncia do paragrafo 15.4 e de que as
obrigacbes do Programa Exploratério Minimo sdo indivisiveis, cabendo a cada
Concessionario, solidariamente, a obrigacdo de ressarcimento em caso de seu
descumprimento.

6.4. Caso o Concessionario nao fornecga as garantias financeiras adequadas, o Contrato sera
extinto em relacdo as areas que nao estiverem em Desenvolvimento.
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Modalidades das Garantias Financeiras

6.5. O Concessionario podera fornecer a ANP as seguintes modalidades de garantia
financeira da clausula penal compensatéria por descumprimento do Programa
Exploratério Minimo:

a) carta de crédito;

b) seguro garantia;

c) contrato de penhor de Petréleo e Gas Natural; e

d) depdsito caugao, exclusivamente para Blocos em terra.
6.6. As garantias financeiras poderao ser cumuladas a fim de totalizar o montante garantido.
6.7. As garantias financeiras deverao respeitar a forma indicada no edital de licitagées.

6.8. As garantias financeiras somente poderao ser substituidas ou alteradas apds aprovagao
pela ANP.

Atualizagcao das Garantias Financeiras

6.9. O valor do Programa Exploratério Minimo, assegurado por garantia financeira, sera
automaticamente corrigido monetariamente em 1° de janeiro de cada ano civil pela
variacdo do IGP-DI do ano imediatamente anterior, exceto no dia 1° de janeiro
imediatamente posterior a publicagdo do edital de licitagdes, quando nao havera
atualizacao.

6.10. O Concessionario devera apresentar a atualizagdo das garantias financeiras a ANP até
31 de janeiro de cada ano civil.

6.10.1.Fica dispensada a apresentacdo anual da atualizacdo da garantia se a
modalidade de garantia apresentada ja contiver em seu instrumento clausula de
atualizacao monetaria automatica pelo IGP-DI.

Validade das Garantias Financeiras

6.11. A validade da garantia financeira devera exceder em pelo menos 180 (cento e oitenta)
dias a data prevista para o término da Fase de Exploracao.

6.11.1. As garantias financeiras deverao ser renovadas sempre que necessario, ja no
montante monetariamente atualizado, observado o disposto no paragrafo 6.9.

6.12. Em caso de deterioracdo das garantias financeiras, o Concessionario devera substitui-
las ou apresentar garantias adicionais.

6.12.1. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de penhor de
Petroleo e Gés Natural, a ANP podera notificar o Concessionario para, nos
termos do edital de licitag6es e do contrato de penhor assinado entre as partes,
realizar chamada de margem de garantia ou, alternativamente, solicitar que seja
apresentada a ANP nova garantia a fim de cobrir eventual diferenga entre a
garantia requerida e a garantia efetiva, em até 60 (sessenta) dias contados do
recebimento da notificagdo.
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Devolucao das Garantias Financeiras

6.13.

Inexistindo pendéncias, a ANP emitira o atestado de conclusdo do Programa
Exploratério Minimo em até 30 (trinta) dias ap6s sua conclusao e, entao, devolvera as
respectivas garantias financeiras.

Execucao da Clausula Penal Compensatoria

6.14.

6.15.

6.16.

Constatado o0 ndo cumprimento do Programa Exploratério Minimo, a ANP intimara o
Concessionario a pagar, a titulo de clausula penal compensatéria, em até 30 (trinta)
dias, o valor correspondente a parcela ndo cumprida do Programa Explorat6rio Minimo
atualizado pelo IGP-DI, sem incidéncia de qualquer desconto por pagamento voluntario.

6.14.1. Em caso de nao pagamento voluntério, a ANP executard o montante devido até
o limite assegurado pelas garantias financeiras, e inscrevera o débito
remanescente em divida ativa, acrescido dos encargos legais aplicaveis.

6.14.2. O montante equivalente ao Programa Exploratério Minimo ndo cumprido sera
atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o efetivo pagamento.

6.14.3. A declaragéo da ANP sobre o descumprimento contratual tem eficacia imediata
e configura causa suficiente para a execugao da garantia oferecida, inclusive
seguro garantia.

6.14.4. A suspensdo da execugdo da garantia financeira por decisdo da ANP, nos
termos da alinea "m" do paragrafo 34.5, ou de decisédo arbitral ou judicial em
vigor, ndo impede a comunicacao do sinistro pela ANP a seguradora, dentro do
prazo de vigéncia da respectiva garantia.

6.14.5. Quando encerrada a suspensao sem reversao da decisdo administrativa de que
trata o paragrafo 6.14.4, a efetiva execucdo da garantia financeira se dara
quando encerrada a suspensao, ainda que o prazo original da garantia tenha
expirado.

Y

O recebimento do valor correspondente a clausula penal compensatéria pela
inexecugao do Programa Exploratério Minimo:

a) ndo exime o Concessionario do cumprimento das demais obrigacdes derivadas do
Contrato;

b) nao prejudica o direito de a ANP buscar outras reparacdes e aplicar eventuais
sancbes cabiveis por atos distintos da mera inexecucdo do Programa Exploratério
Minimo; e

c) nao da direito ao Concessionario de prosseguir para a Fase de Produgéo.

Na modalidade depdsito caugao, a execugao da garantia sera realizada mediante saque

do valor atualizado da clausula penal correspondente a parcela do Programa

Exploratério Minimo nao executada, por meio de correspondéncia da ANP ao
depositario, independente de prévia autorizacdo do depositante.
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CLAUSULA SETIMA - DESCOBERTA E AVALIACAO

Notificacao de Descoberta

7.1.

Qualquer Descoberta na Area de Concesséo devera ser notificada pelo Concessionario
a ANP, em caréter exclusivo, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Avaliagao, Plano de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural e Relatério
Final de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

O Concessionario podera, a seu critério, proceder a Avaliagdo de uma Descoberta, a
qualquer momento durante a Fase de Exploragéo.

Caso o Concessionario decida proceder a Avaliagdo de uma Descoberta, devera
submeter a aprovagdo da ANP um Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petr6leo ou
Gas Natural, nos termos da Legislacao Aplicavel.

As atividades do Plano de Avaliagéo de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural poderao
ser computadas como Unidades de Trabalho para fins de cumprimento do Programa
Exploratério Minimo, desde que tais atividades sejam realizadas no prazo da Fase de
Exploracdo nao prorrogado pelo Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural, e possam ser enquadradas como Unidades de Trabalho nos termos previstos no
edital de licitagcdes e no Anexo Il.

Uma vez concluida a Avaliagcao de uma Descoberta, o Concessionario devera submeter
a aprovagao da ANP um Relatorio Final de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural, que devera indicar e justificar eventual proposta de retencdo da Area de
Desenvolvimento da Descoberta Comercial, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

Avaliacao de Descoberta por meio de Teste de Longa Duracao

7.6.

7.7.

Caso o Plano de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gés Natural contemple a
realizagdo de Teste de Longa Duracdo, o Concessionario devera solicitar a ANP
autorizacao especifica para realiza-lo.

A execugao do Teste de Longa Duragcdo sem o aproveitamento ou reinjecdo do Gas
Natural sera limitada a um periodo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo hipdteses
excepcionais, a critério da ANP.

CLAUSULA OITAVA - DECLARAGAO DE COMERCIALIDADE

Declaracao de Comercialidade

8.1.

Cumprido o Plano de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural aprovado
pela ANP, o Concessionario podera, a seu critério, efetuar a Declaragdo de
Comercialidade da Descoberta, nos termos da Legislagdo Aplicavel.
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8.2.

8.3.

8.1.1. A Declaracdo de Comercialidade somente tera efetividade apds a aprovagao do
Relatério Final de Avaliacdo de Descobertas de Petrdleo ou Gas Natural pela ANP.

A nao apresentagdo da Declaragdo de Comercialidade até o término da Fase de
Exploragédo implicara a extingdo de pleno direito do Contrato em relacdo a respectiva
area retida para Avaliagao de Descoberta.

A apresentacdao de uma ou mais Declaragdes de Comercialidade ndo eximira o
Concessionario do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

Postergacao da Declaracao de Comercialidade

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Caso a principal acumulagdo de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma Area de
Concessao seja de Gas Natural, o Concessionario podera solicitar a ANP autorizagao
para postergar a Declaragao de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hip6teses:

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa de sua
criagdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a movimentagao do
Gas Natural a ser produzido pelo Concessionario, com expectativa de sua implantacao
em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

c) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas
adicionais a serem feitas no proprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando ao
Desenvolvimento conjunto das Operagoes.

Caso a principal acumulagdo de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma Area de
Concesséo seja de Petréleo, o Concessionario podera solicitar a ANP autorizagdo para
postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipéteses:

a) inexisténcia de tecnologia para Produgao, Escoamento ou Refino com expectativa de
seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas
adicionais a serem feitas no proprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando ao
Desenvolvimento conjunto das Operagoes.

O Concessionario podera solicitar a ANP que o periodo para a postergacdo da entrega
da Declaragao de Comercialidade estenda-se por até 5 (cinco) anos adicionais.

A postergacao do prazo para a entrega da Declaragdo de Comercialidade sera aplicada
exclusivamente a area anteriormente retida para Avaliagdo de Descoberta.

Durante a postergagdo do prazo para entrega da Declaragdo de Comercialidade, o
Contrato sera suspenso em relagdo a area anteriormente retida para a Avaliagdo de
Descoberta.

Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergacao de que tratam os
paragrafos 8.4 e 8.5, notificara o Concessionario para apresentar, a seu critério,
Declaragao de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias.

8.9.1. Caso decida apresentar Declaragdao de Comercialidade, o Concessionario devera
submeter um Plano de Desenvolvimento a aprovacdo da ANP no prazo maximo
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de 180 (cento e oitenta) dias contados da referida notificagéo, ndo se aplicando o
disposto no paragrafo 10.1.
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CAPITULO Ill - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

CLAUSULA NONA - FASE DE PRODUGCAO

Inicio e Duracao

9.1. A Fase de Producdo de cada Area de Desenvolvimento tera inicio na data da
apresentagao da Declaragéo de Comercialidade e tera duragao de 27 (vinte e sete) anos.

9.2. As disposicGes desta Clausula Nona referentes a prorrogagéo ou extingédo do Contrato
aplicam-se a cada Area de Desenvolvimento ou Campo, individualmente considerados.

Prorrogacao a pedido do Concessionario

9.3. O Concessionario podera pleitear a prorrogacao do prazo estabelecido no paragrafo 9.1,
devendo, para tanto, apresentar, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) meses
do término desse prazo, solicitacdo a ANP, acompanhada de uma revisao do Plano de
Desenvolvimento.

9.3.1. A ANP se manifestara sobre a solicitacao de revisao do Plano de Desenvolvimento
e de prorrogacao da Fase de Produgdo em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias, podendo, justificadamente, recusar a proposta do Concessionario ou
condiciona-la a modificagcdes da revisao do Plano de Desenvolvimento.

Prorrogacao por determinacao da ANP

9.4. A ANP podera solicitar ao Concessionario que prossiga com a Operacao do Campo
mediante notificacdo com antecedéncia minima de 270 (duzentos e setenta) dias do
término previsto da Produgéo.

9.4.1. A solicitagdo da ANP somente podera ser recusada mediante justificativa
embasada, entre outras razdes, na comprovada nao economicidade.

9.4.1.1. Em caso de recusa do Concessionario, a ANP tera o prazo de 60
(sessenta) dias contados do recebimento da justificativa para analisar os
argumentos apresentados e deliberar sobre a questao.

9.4.2. Transcorridos 90 (noventa) dias da proposta da ANP, a auséncia de resposta do
Concessionario sera considerada aceitacao tacita.

9.4.3. O Contrato seréa prorrogado pelo tempo adicional indicado pela ANP.

Consequéncia da Prorrogacao

9.5. Ocorrendo a prorrogagao da Fase de Produgao, nos termos dos paragrafos 9.3 ou 9.4,
continuardo as Partes obrigadas pelos exatos termos e condigbes deste Contrato,
excecao feita exclusivamente as eventuais modificagdes acordadas em funcéo e para os
propositos de tal prorrogagao.
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9.5.1. Ao final da Fase de Producgdo, serédo aplicaveis, no que couber, os paragrafos
9.3 ou 9.4, para efeitos de uma eventual nova prorrogagao.

Devolucao do Campo
9.6. O Campo deverd ser devolvido a ANP ao término previsto da Produgao.

9.7. O Concessionario devera submeter a ANP, até 36 (trinta e seis) meses antes do final do
prazo de vigéncia do Contrato ou da estimativa de exaustao dos volumes comercialmente
extraiveis, 0 que ocorrer primeiro, relatério com informacdes sobre:

a) situacao mecanica dos pogos;

b) linhas do Sistema de Escoamento da Producao;
c) plantas de Produgéo;

d) equipamentos e outros ativos;

e) perspectiva de Produgéo adicional;

f) perspectiva de esgotamento do Campo;

g) contratos com fornecedores vigentes; e

h) outras consideracdes relevantes.

9.8. O Concessionario devera submeter a ANP um Programa de Descomissionamento de
Instalacées em conformidade com a Legislacdo Aplicavel e as Melhores Praticas da
Industria do Petréleo.

9.9. A extingao total ou parcial deste Contrato ou o encerramento da Fase de Produg¢ao nao
eximem o Concessionario das obrigacées relativas ao Descomissionamento de
Instalacdes, em especial o cumprimento do Programa de Descomissionamento de
InstalagOes, até que a ANP aprove o respectivo Relatério de Descomissionamento de
Instalagdes.

9.10. A seu critério, a ANP podera adotar as medidas necessarias para o prosseguimento da
Operacao do Campo, podendo, inclusive, promover nova contratacao ao longo dos
ultimos 5 (cinco) anos antes da data prevista para o término da Producéo.

9.10.1. O Concessionario envidara todos os esforcos e adotara todas as providéncias
cabiveis no sentido de transferir adequadamente as Operagdes para 0 novo
concessionario, de modo a nado prejudicar a administracdo e a Produgédo do
Campo.

9.11. Ao término da Produgéo, o Concessionario devera submeter a ANP um Programa de
Descomissionamento de Instalagcdes em conformidade com a Legislacao Aplicavel e as
Melhores Préticas da Industria do Petréleo, observando ainda o disposto na Clausula
Vigésima Primeira e as demais disposi¢des pertinentes a reversao de bens prevista no
paragrafo 18.13.

9.11.1.0 Contrato ficara automaticamente prorrogado, nesta hipétese, pelo prazo
necessario para a aprovagao e implementagdo do Programa de
Descomissionamento de Instalacdes.
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9.12. Terminando a vigéncia do Contrato e havendo reservas comercialmente extraiveis, a
ANP podera determinar que o Concessionario ndo proceda ao abandono permanente
de determinados poc¢os ou desative ou remova certas instalagdes e equipamentos, sem
prejuizo de seu direito de devolver a area.

CLAUSULA DECIMA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Prazos

10.1. O Concessionario devera apresentar o Plano de Desenvolvimento a ANP no prazo de
180 (cento e oitenta) dias contados da apresentacao da Declaragcdo de Comercialidade
ou do recebimento da comunicagédo de aprovacao do Relatério Final de Avaliagéo de
Descobertas de Petréleo ou Gés Natural, o que ocorrer por ultimo.

10.2. A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeitard o Concessionario a
aplicagao das sangoes previstas na Clausula Vigésima Nona e na Legislagéo Aplicavel.

10.3. Constatada a ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido, a ANP
notificard o Concessionario para que o apresente no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
findo o qual se extinguira de pleno direito o Contrato em relagéo a respectiva Area de
Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento
10.4. A Area de Desenvolvimento devera abranger todas as Jazidas a serem produzidas.

10.4.1.A Area de Desenvolvimento devera ser delimitada com base nos dados e
informagdes obtidos durante a Fase de Exploragdo e da Avaliagdo de
Descoberta, de acordo com a Legislacdo Aplicavel e com as Melhores Praticas
da Industria do Petréleo.

10.4.2. Durante a Etapa de Desenvolvimento, o Concessionario podera solicitar a ANP
a modificagdo da Area de Desenvolvimento a fim de nela incorporar outras
parcelas da Area de Concesséao, desde que, cumulativamente:

a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolam a Area de
Desenvolvimento; e

b) as parcelas que se pretende incorporar ndo tenham sido devolvidas pelo
Concessionario em cumprimento as disposi¢des do Contrato.

10.5. A Area de Desenvolvimento a ser retida sera aquela constante do Relatério Final de
Avaliacdo de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural aprovado pela ANP.

10.6. O Concessionario retera da Area de Desenvolvimento apenas a Area do Campo
aprovada pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento.

10.6.1. O Concessionario devera devolver imediatamente a ANP as parcelas restantes,
observado o disposto nos paragrafos 3.5 e 3.6.
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Aprovacao e Execucao do Plano de Desenvolvimento

10.7.

10.8.

10.9.

A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do Plano de
Desenvolvimento para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario as modificagbes que
julgar cabiveis.

10.7.1. Caso a ANP nao se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de Desenvolvimento
sera considerado aprovado, ndo se afastando o poder/dever de a ANP demandar
revisbes sempre que Nnecessario.

10.7.2. Caso a ANP solicite modificacdes, o Concessionario devera apresentar o Plano
de Desenvolvimento modificado no prazo determinado pela ANP, repetindo-se o
procedimento previsto no paragrafo 10.7.

A nao aprovacao do Plano de Desenvolvimento pela ANP, ap6s o esgotamento dos
recursos administrativos cabiveis, implicara a extingéo de pleno direito do Contrato em
relacéo a respectiva Area de Desenvolvimento.

Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, quaisquer trabalhos, Operacdes
ou antecipacao da Produgao dependerao de prévia autorizagdo da ANP, nos termos da
Legislacao Aplicavel.

10.9.1. Eventual antecipagdo da Produgdo devera ser solicitada de maneira
fundamentada, em requerimento no qual devem ser observados os preceitos de
conservagao dos recursos petroliferos, garantia da seguranca operacional e
preservacao ambiental.

10.10. As Operacbes serao conduzidas de acordo com o Plano de Desenvolvimento

aprovado pela ANP.

Revisoes e Alteracoes

10.11. Aplicar-se-ao as revisées do Plano de Desenvolvimento previsto na Legislacdo

Aplicavel, no que couber, as disposicoes constantes dos paragrafos 10.7 a 10.9,
inclusive no que diz respeito a ndo aprovacgao das revisdes pela ANP.

Construcoes, Instalacoes e Equipamentos

10.12. O Concessionario sera responsavel por todas as construgdes e instalagbes e pelo

fornecimento dos equipamentos para a extracdo, processamento primario de Gas
Natural, Sistema de Coleta da Produgé@o, armazenamento, medi¢cao e Transferéncia
da Producéo.

10.12.1. A definicao pelo Concessionario das ac¢oes relacionadas ao paragrafo 10.12,
inclusive com relacdo ao aporte dos recursos necessarios, sera obrigatéria
para a caracterizacao da comercialidade e o Desenvolvimento da Descoberta.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DATA DE INiCIO DA PRODUCAO E PROGRAMAS
ANUAIS

Inicio da Producao

11.1. A Data de Inicio da Produg¢do do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco)
anos, prorrogaveis a critério da ANP, contados da data de apresentagcao da Declaragcao
de Comercialidade.

11.1.1. O Concessionario devera notificar a ANP a Data de Inicio da Producao no prazo
maximo de 72 (setenta e duas) horas apds a sua ocorréncia.

11.2. A Producao de Petréleo e Gas Natural em uma instalacdo de Produgcao somente podera
ser iniciada ap6s a conclusao da instalagao de um sistema para o aproveitamento ou a
reinjecdo de Gas Natural, exceto nos casos expressamente autorizados pela ANP, de
modo a minimizar as queimas de Gas Natural.

Programa Anual de Producgao

11.3. O Concessionario devera entregar a ANP o Programa Anual de Producéo relativo ao
ano civil em que a Produgéo tiver inicio com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias
da Data de Inicio da Produgéo, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

11.4. O Concessionario devera entregar a ANP o Programa Anual de Producdo do ano
subsequente até o dia 31 de outubro de cada ano civil, nos termos da Legislacao
Aplicavel.

Aprovacao do Programa Anual de Producao

11.5. A ANP ter& o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa Anual de
Producao para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario quaisquer modificacées que
julgar cabiveis.

11.5.1.Caso a ANP solicite modificagées, o Concessionario devera reapresentar o
Programa Anual de Produgcdo contemplando tais alteragcbes no prazo de 30
(trinta) dias contados da solicitagdo, repetindo-se o procedimento previsto no
paragrafo 11.5.

11.5.2. Caso o Concessionario discorde das modificacées propostas, podera discuti-las
com a ANP, visando a ajustar as modificacbes a serem implementadas no
Programa Anual de Producdo, naquilo em que a ANP entender pertinente e de
acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

11.6. O Concessionario estara obrigado a cumprir o Programa Anual de Produgdo com as
modificagbes eventualmente determinadas pela ANP.

11.7. Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de Produgao,
as Partes estejam discutindo eventuais modificacées propostas pela ANP em razdo da
aplicacao do disposto no paragrafo 11.5, sera utilizado, em qualquer més e até a
definicao final do Programa Anual de Producao, o nivel de Produgao mais baixo entre
aqueles propostos pelo Concessionario e pela ANP.
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Revisao do Programa Anual de Producao

11.8. As Partes poderdo ajustar, a qualquer tempo, a revisdo de um Programa Anual de
Produgéo em curso, desde que tal revisdo satisfaga as disposi¢des dos paragrafos 11.3
e11.4.

11.9. Quando a revisao for proposta pela ANP, o Concessionario tera 30 (trinta) dias contados
do recebimento da notificagdo para discuti-la com a ANP e apresentar um Programa
Anual de Producao revisto.

11.10. A quaisquer revisdes serao aplicaveis, no que couber, as disposi¢cdes do paragrafo
11.5.

Variagao do Volume Produzido

11.11. O volume produzido no Campo, a cada més, nao podera sofrer variacao superior a
15% (quinze por cento) em relacédo ao volume referente ao nivel de Produgao previsto
para o més correspondente no Programa Anual de Producao.

11.11.1. Caso ocorra variagdo superior ao referido percentual, o Concessionario
devera apresentar justificativa a ANP até o 15° (décimo quinto) dia do més
seguinte a variagao.

11.11.2. Sera permitida variagao superior a tal percentual que decorra de motivos
técnicos, caso fortuito, forga maior ou causas similares a serem avaliados pela
ANP.

Interrupcao Temporaria da Producéao

11.12. O Concessionario podera solicitar a ANP a interrupcao voluntaria da Producao de um
Campo por um periodo de 1 (um) ano, prorrogavel a critério da ANP.

11.12.1. A ANP avaliara a solicitagdo no prazo de 60 (sessenta) dias, renovavel por
igual periodo, e poderd solicitar esclarecimentos ao Concessionario.

11.12.2. O prazo para avaliagdo sera reiniciado apdés a apresentacdo dos
esclarecimentos solicitados.

11.13. Ainterrupgao voluntaria da Produgao nao implicara a suspensao de curso do prazo do
Contrato.

Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao

11.14. Ao Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producgédo aplicam-se as
mesmas disposicoes referentes ao Programa Anual de Produgcédo no que tange aos
procedimentos de entrega, aprovagao e revisao.

11.15. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Or¢gamento da Fase de Produgéo deverd
contemplar o restante do ano em curso e ser apresentado pelo Concessionario no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados da data da Declaracdo de
Comercialidade.
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11.15.1.

11.15.2.

11.15.3.

Caso faltem mais de 6 (seis) meses para o fim do ano, devera ser enviado o
Programa Anual de Trabalho e Orgcamento da Fase de Produgcédo que tenha
como ano de referéncia o ano em curso.

Caso faltem menos de 6 (seis) meses para o fim do ano, devera ser enviado,
até o dia 31 de outubro daquele ano, ou até o prazo estabelecido no paragrafo
11.15, caso este ultrapasse 31 de outubro, apenas o Programa Anual de
Trabalho e Orcamento da Fase de Produgdo que tenha como ano de
referéncia o ano subsequente.

Podera ser aberta uma excegao ao paragrafo 11.15.2 caso existam atividades
a serem efetivamente realizadas pelo Concessionario no segundo semestre
do ano vigente, desde que a apresentacao do Programa Anual de Trabalho e
Orcamento da Fase de Produgdo seja precedida de uma prévia consulta a
ANP quanto a sua real necessidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - MEDIGCAO, BOLETINS MENSAIS E

Medicao

DISPONIBILIZAGAO DA PRODUCAO

12.1. A partir da Data de Inicio da Producéo de cada Area de Desenvolvimento ou Campo, o
Concessionario devera, perioddica e regularmente, mensurar o volume e a qualidade do
Petréleo e Gas Natural produzidos no Ponto de Medicao da Producao.

12.1.1. Deverao ser utilizados os métodos, equipamentos e instrumentos de medicao
previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a Legislagdo
Aplicavel.

Boletins Mensais de Producao

12.2. O Concessionario devera apresentar a ANP um boletim mensal de Produgéo para cada
Area de Desenvolvimento ou Campo.

12.2.1. O boletim devera ser apresentado até o 152 (décimo quinto) dia de cada més, a
partir do més seguinte aquele em que ocorrer a Data de Inicio da Produgéo de
cada Campo.

Disponibilizacao da Producao

12.3. A propriedade dos volumes de Petréleo e Gas Natural medidos nos termos do paragrafo
12.1 sera conferida ao Concessionario no Ponto de Medicao da Producao.

12.3.1. A quantificacdo dos volumes estara sujeita, a qualquer tempo, a fiscalizacao e
as corregdes previstas na Legislagédo Aplicavel.
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Livre Disposicao

12.4. E assegurada ao Concessionario a livre disposigdo dos volumes de Petréleo e de Géas
Natural a ele conferidos nos termos do paragrafo 12.3.

Abastecimento do Mercado Nacional

12.5. Em situagdes de emergéncia que possam colocar em risco o abastecimento nacional
de Petréleo e Gas Natural, bem como de seus derivados, a ANP podera determinar ao
Concessionario que limite suas exportagbes destes hidrocarbonetos.

12.5.1. Considera-se situagao de emergéncia aquela assim decretada pelo Presidente
da Republica.

12.5.2. A parcela da Produgcdo com exportacdo limitada devera ser direcionada ao
atendimento do mercado brasileiro ou a composicao de estoques estratégicos
para o Pais.

12.5.3. A ANP notificara o Concessionario quanto a limitacdo das exportacbes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

12.5.4. A parcela da Producgao sobre a qual incidir a restricao a livre disposicao sera, a
cada més, determinada em relacdo a propor¢cdo da participacdo do
Concessionario na Producéao nacional de Petréleo e Gas Natural relativa ao més
imediatamente anterior.

Consumo nas Operacoes

12.6. O Concessionario podera utilizar como combustivel, na execugdo das Operagoes,
Petréleo e Gas Natural produzidos na Area de Concessao, desde que em quantidades
autorizadas pela ANP.

12.6.1. O Concessionario devera informar a ANP, mediante notificacao fundamentada,
qualquer variagdo acima de 15% (quinze por cento) em relacdo ao Programa
Anual de Produgao na quantidade de Petréleo e de Gas Natural consumida nas
Operacoes e a finalidade do uso.

12.6.2. O Concessionario devera incluir tais informagdes nos boletins mensais de
Producao.

12.6.3.0s volumes de Petréleo e Gas Natural consumidos nas Operacdes serao
computados para efeito do célculo das Participacdes Governamentais e de
terceiros devidas, previstas na Clausula Vigésima Terceira.

Resultados de Teste

12.7. Os dados, informagoes, resultados, interpretagdes, modelos de Reservatério estatico e
dindmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formacao, Testes de Longa
Duragédo ou Sistemas de Producdo Antecipada durante a execucdo das Operacdes
deste Contrato deverdo ser enviados a ANP imediatamente apds a sua obtencao,
conclusao ou conforme prazo definido na Legislagéo Aplicavel.
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12.8.

12.9.

12.7.1. Dentre os documentos enviados, os volumes de Petroleo, Gas Natural e 4gua
produzidos deverao ser contemplados.

12.7.2.Em se tratando de Testes de Longa Duragéo, as informagdes deverdo ser
enviadas a ANP de acordo com a periodicidade estabelecida nos Programas
Anuais de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéao aprovados.

12.7.3. A Producao e movimentagdes oriundas de Testes de Longa Duracéo e Sistemas
de Producéo Antecipada deverao ser reportadas por meio do boletim mensal de
Producao.

Os volumes de Petréleo e de Gas Natural produzidos durante os Testes de Longa
Duragéo serdo conferidos ao Concessionario nos termos do paragrafo 12.3 e
computados para efeito do calculo das Participacdes Governamentais e de terceiros
devidas, previstas na Clausula Vigésima Terceira.

Séo devidos Royalties em decorréncia da Producao de Petréleo e Gas Natural oriunda
de Testes de Longa Duragéao.

Perdas de Petrdleo e Gas Natural e Queima do Gas Natural

12.10. As perdas de Petroleo ou Gas Natural ocorridas sob a responsabilidade do

Concessionario, bem como a queima do Gas Natural em flares, serédo incluidas no
Volume Total da Produgéo a ser calculada para efeito de pagamento das Participacoes
Governamentais e de terceiros, sem prejuizo da aplicagdo do disposto na Clausula
Vigésima Nona e na Clausula Trigésima.

12.10.1. Somente sera permitida a queima de Géas Natural em flares por motivos de
seguranga, emergéncia e comissionamento, sendo 0 volume maximo o
especificado na Legislagao Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INDIVIDUALIZACAO DA PRODUCAO

Acordo de Individualizacao da Producao

13.1.

14.1.

Devera ser instaurado Procedimento de Individualizagéo da Producéo de Petréleo e Gas
Natural, nos termos da Legislagao Aplicavel, caso seja identificado que uma Jazida
estende-se além da Area de Concesséo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DESCOBERTA, AVALIACAOE
DESENVOLVIMENTO DE NOVO RESERVATORIO NA FASE DE PRODUGAO

Qualquer Descoberta de Novo Reservatério de Petréleo ou Gas Natural devera ser
notificada pelo Concessionario a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72
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(setenta e duas) horas. A notificacdo devera ser acompanhada de todos os dados e
informacdes pertinentes disponiveis.

14.2. O Concessionario podera, a seu critério, proceder a Avaliagdo da Descoberta de Novo
Reservatorio a qualquer momento durante a Fase de Producao.

14.2.1.Caso o Concessionario decida proceder a Avaliagdo da Descoberta de Novo
Reservatorio, devera apresentar as atividades de Avaliagao no Programa Anual
de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao, observando os procedimentos
da Clausula Décima Primeira.

14.3. Caso o Concessionario decida proceder ao Desenvolvimento de Novo Reservatorio,
devera comunicar a ANP e, em até 180 (cento e oitenta) dias apds a comunicagao,
apresentar a ANP um Plano de Desenvolvimento, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

14.4. O Desenvolvimento ou Producao de Novo Reservatério somente sera autorizado apés
aprovacao pela ANP, nos termos da Legislacdo Aplicavel.
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CAPITULO IV - EXECUCAO DAS OPERACOES

CLAUSULA DECIMA QUINTA- EXECUCAO PELO CONCESSIONARIO

Exclusividade do Concessionario

15.1.

O Concessionario, observados os termos, condigdes e vigéncia do Contrato, detera o
direito exclusivo de realizar as Operacgdes na Area de Concessao.

Designacao do Operador pelo Concessionario

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

O Operador é designado pelo Concessionario para, em seu nome:

a) conduzir e executar as Operacgoes previstas neste Contrato;

b) submeter planos, programas, garantias, propostas e comunicacoes a ANP;
C) receber respostas, solicitagcoes, propostas e outras comunicagdes da ANP.

O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigagdes do
Concessionario estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
Operagdes e ao pagamento das Participacdes Governamentais.

15.3.1.Em caso de consércio, todos os Concessionarios serdo solidariamente
responsaveis pelo integral cumprimento de todas as obriga¢des do Contrato.

O Concessionario consorciado devera arcar com os investimentos relativos a sua
parcela na participagdo no consorcio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria.

O Operador podera transferir a responsabilidade pela Operagao a qualquer momento,
mediante apresentacao de requerimento a ANP nos termos da Clausula Vigésima
Oitava e da Legislacao Aplicavel.

O Operador podera ser destituido pela ANP em caso de descumprimento de qualquer
das cldusulas deste Contrato, caso ndo corrija sua falta no prazo de 90 (noventa) dias
contados do recebimento de notificacdo da ANP indicando o alegado descumprimento.

Nas hip6teses de transferéncia da responsabilidade pela Operacao e destituicdo do
Operador, o Concessionario devera designar um novo Operador, observado o disposto
na Legislacao Aplicavel.

15.7.1. O novo Operador somente podera realizar suas atividades, assumindo todos os
direitos e obrigacdes previstos neste Contrato, apds autorizagdo da ANP e
assinatura do respectivo termo aditivo ao Contrato.

O Operador referido nos paragrafos 15.5 ou 15.6 devera transferir ao novo Operador a
custodia de todos os bens utilizados nas Operagbes, os registros de contabilidade, os
arquivos e outros documentos relativos a Area de Concessao e as Operagcbes em
questéo.

O Operador referido nos paragrafos 15.5 ou 15.6 permanecera responsavel por
quaisquer atos, ocorréncias ou circunstancias relacionados a sua condi¢cao de Operador
ocorridos durante a sua gestao.
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15.9.1. O referido Operador permanecera responsavel, ainda, por todas as obrigacdes
e responsabilidades decorrentes de sua condicdo de Operador até a
transferéncia prevista no paragrafo 15.8.

15.10. A ANP podera, como condi¢cao para aprovacao de um novo Operador, exigir que este
e o Operador renunciante ou destituido adotem as providéncias necessarias para a
total transferéncia de informagdes e demais aspectos relacionados a este Contrato.

15.10.1. A ANP podera exigir a realizacao de auditoria e inventario até a transferéncia
das Operacoes para o novo Operador.

15.10.2. Os custos da auditoria e do inventario deverdo ser pagos pelo
Concessionario.

15.11. No caso de Concessionario individual, este sera considerado, para fins deste Contrato,
o Operador designado da Area de Concessao.

Diligéncia na Conducao das Operacoes

15.12. O Concessionario devera planejar, preparar, executar e controlar as Operagdes de
maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislagéo Aplicavel e com
as Melhores Praticas da Industria do Petréleo, respeitando as disposi¢coes deste
Contrato e ndo praticando qualquer ato que configure ou possa configurar infracao a
ordem econdmica.

15.12.1. O Concessionario devera, em todas as Operagoes:

a) adotar as medidas necessarias para a conservagao dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais e para a protecdo da vida
humana, do patriménio e do meio ambiente, nos termos da Clausula
Vigésima Primeira;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de seguranga
pertinentes, inclusive quanto a recuperacao de fluidos, objetivando a
racionalizagdo da Produgéo e o controle do declinio das reservas;

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis, a
critério da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais avangadas,
inclusive aquelas que melhor incrementem o rendimento econémico e a
Produgao das Jazidas.

15.18. Séo deveres do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo domiciliado no Brasil, fluente na lingua
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operagdes
cotidianas, bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata;

b) monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos
operacionais, ambientais ou a saude humana por intermédio de um centro de
monitoramento necessariamente localizado no Brasil;

c) participar da elaboragédo e aprovar formalmente os procedimentos de resposta a
emergéncia e os estudos de analise de risco das atividades conduzidas no escopo
do presente Contrato, conforme as Melhores Praticas da Industria do Petréleo;
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d) estabelecer estrutura organizacional e recursos no Brasil que possuam pessoal
responsavel pela seguranca operacional, de modo a criar uma equalizagdo de
forcas entre as decisdes relacionadas com as atividades operacionais e a gestao
de riscos de seguranga operacional, de forma a garantir que 0s riscos operacionais
sejam considerados como prioridade no processo decisorio do consorcio.

15.13.1. O quadro de pessoal referido na alinea “a” do paragrafo 15.13 deve ser
concebido segundo as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e guardar
proporcionalidade direta com os riscos operacionais e ambientais assumidos
pelo Operador.

15.13.2. O centro de monitoramento referido na alinea “b” do paragrafo 15.13 deve ser
localizado em terra e dotado de tecnologia e porte compativeis com os riscos
assumidos pelo Operador, segundo as Melhores Praticas da Industria do
Petréleo.

Licencas, Autorizacoes e Permissoes

15.14. O Concessionario devera, por sua conta e risco, obter todas as licengas, autorizagdes
e permissoes exigidas nos termos da Legislacao Aplicavel.

15.14.1. Caso as licengas, autorizagbes e permissdes dependam de acordo com
terceiros, a negociacdo e execucdo de tais acordos serdo da exclusiva
responsabilidade do Concessionario, podendo a ANP prestar assisténcia
conforme paragrafo 16.5.

15.15. O Concessionario respondera pela infragéo do direito de uso de materiais e processos
de execugao protegidos por marcas, patentes ou outros direitos, devendo arcar com o
pagamento de quaisquer obrigacbes, 6nus, comissdes, indenizacbes ou outras
despesas decorrentes da referida infracdo, inclusive as judiciais.

Livre Acesso a Area de Concessao

15.16. Durante a vigéncia deste Contrato, o Concessionario tera livre acesso a Area de
Concessao e as instalagdes nela localizadas.

Perfuracao e Abandono de Pogos

15.17. O Operador notificara previamente a ANP sobre o inicio da perfuragdo de qualquer
poco na Area de Concessao.

15.18. O Concessionario podera interromper a perfuracdo do poco e abandona-lo observada
a Legislagéo Aplicavel e de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petrdleo.

15.18.1. Caso o pogo faca parte do Programa Exploratério Minimo e n&o alcance o
objetivo principal aprovado pela ANP na Notificacao de Perfuracao de Poco,
sua perfuracdo nao sera computada para fins de conversao em Unidades de
Trabalho, a menos que a ANP, a seu exclusivo critério, assim o decida.

15.19. A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragéo de pogos em local externo a
Area de Concessao, em razdo de acordos de Individualizagao da Producao ou de
questdes ambientais.
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Trabalhos Adicionais

15.20. Concessionario podera, a qualquer momento, propor a execugdo de trabalhos
adicionais na Area de Concesséo, nos termos da Legislagao Aplicavel.

Aquisicdo de Dados fora da Area de Concessio

15.21. O Concessionario podera realizar Operagédes fora dos limites da Area de Concessao,
nos termos da Legislagéo Aplicavel.

15.22. Os dados adquiridos fora dos limites da Area de Concesséo serao classificados como
publicos imediatamente apds sua aquisigéo.

15.23. O Concessionario devera entregar a ANP os dados e informagdes adquiridos fora dos
limites da Area de Concessao, nos termos da Legislagao Aplicavel.

15.24. Operacdes fora dos limites da Area de Concess&o néo serdo consideradas para efeito
de cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CONTROLE DAS OPERACOES E ASSISTENCIA
PELA ANP

Acompanhamento e Fiscalizacao pela ANP

16.1. A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgaos da Unido, Estados ou Distrito
Federal, exercera o acompanhamento e fiscalizagdo permanentes das Operagdes.

16.1.1. A acdo ou omissao no acompanhamento e fiscalizacao nao excluira ou reduzira
a responsabilidade do Concessionario pelo fiel cumprimento das obrigagbes
assumidas neste Contrato.

Acesso e Controle

16.2. A ANP tera livre acesso & Area de Concessdo e as Operagdes em curso, aos
equipamentos e instalagdes, bem como a todos os registros, estudos e dados técnicos
disponiveis.

16.2.1. O Concessionario devera fornecer aos representantes da ANP transporte,
alimentacao, equipamentos de protecao individual e alojamento nas locagbes
em igualdade de condi¢des aqueles fornecidos ao seu préprio pessoal.

16.2.2. Para fins de levantamento de dados, informagdes ou apuracdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, o acesso sera provido pelo
Concessionario por meio do fornecimento irrestrito e imediato de transporte,
alimentagdo, equipamentos de protecdo individual e alojamento aos
representantes da ANP.
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16.3. O Concessionario devera permitir livre acesso as autoridades que tenham competéncia
sobre quaisquer de suas atividades.

16.4. O Concessionario devera prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as informagdes
solicitadas pela ANP.

Assisténcia ao Concessionario

16.5. A ANP, quando solicitada, podera prestar assisténcia ao Concessionario na obtencao
das licengas, autorizagdes, permissoes e direitos referidos no paragrafo 15.14.

16.5.1. A ANP instruira os processos visando a declaragao de utilidade publica de que
trata o paragrafo 18.4.

Exoneracao de Responsabilidade da ANP

16.6. O Concessionario, por sua conta e risco, é integralmente responsavel pela execucao
das Operagdes, ndao cabendo a ANP qualquer responsabilidade em decorréncia de
assisténcia solicitada e eventualmente prestada.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DADOS E INFORMACOES

Fornecimento pelo Concessionario

17.1. O Concessionario devera manter a ANP informada a respeito do progresso, resultados
e prazos das Operacoes.

17.1.1. O Concessionario enviard a ANP, na forma e prazos por esta estipulados, copias
de mapas, sec¢des, perfis, estudos, interpretagdes, outros dados e informagdes
geoldgicas, geoquimicas e geofisicas, inclusive dados de pocos, modelos de
Reservatorio estatico e dinamico e regimes de fluxo obtidos de testes, além de
relatérios ou quaisquer outros documentos definidos em regulamentacao
especifica e obtidos como resultado das Operagdes e deste Contrato que
contenham informagGes necessarias para a caracterizagdo do progresso dos
trabalhos e do conhecimento geoldgico da Area de Concessao.

17.1.2. Nos termos do art. 22 da Lei n® 9.478/1997, o acervo técnico constituido pelos
dados e informacdes sobre as Bacias Sedimentares brasileiras é parte
integrante dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e
informagoes, inclusive os referentes a modelagem geologica, geofisica e
geoquimica da Area de Concessao, ser entregues pelo Concessionario a ANP.

17.1.3. A ANP deveré zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade, nos
termos da Legislagcao Aplicavel.

17.2. A qualidade das copias e demais reprodugdes dos dados e informagdes de que trata o
paragrafo 17.1.1 deverd guardar fidelidade absoluta e padrao equivalentes aos originais,
inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza, compatibilidade e
demais caracteristicas pertinentes.
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Processamento ou Analise no Exterior

17.3. O Concessionario podera, mediante prévia e expressa autorizacao da ANP, remeter ao
exterior amostras de rochas e fluidos, para fins de analises e outros estudos, nos termos
da Legislagcéao Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- BENS

Bens, Equipamentos, Instalac6es e Materiais

18.1. E obrigacdo exclusiva do Concessionario fornecer diretamente, comprar, alugar,
arrendar, afretar ou de qualquer outra forma obter, por sua conta e risco, todos os bens,
méveis e imdveis, inclusive instalagdes, construcbes, sistemas, equipamentos,
maquinas, materiais e suprimentos, que sejam necessarios para a execucao das
Operacoes.

18.1.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtengcéao poderao ser realizados no Brasil
ou no exterior, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Licencas, Autorizacoes e Permissoes

18.2. O Concessionario sera integralmente responsavel, nos termos do paragrafo 15.14, pela
obtencgao de todas as licengas, autorizagdes e permissdes necessarias a aquisicao ou
utilizacdo dos bens referidos no paragrafo 18.1.

Desapropriacoes e Servidoes

18.3. O Concessiondrio devera, por sua conta e risco, observado o disposto no paragrafo
18.2, promover as desapropriacdes e constituir as serviddes de bens iméveis
necessarios ao cumprimento deste Contrato, bem como realizar o pagamento de toda
e qualquer indenizagao, custo ou despesa decorrentes.

18.4. A ANP instruira processo com vistas a declaragcao de utilidade publica, para fins de
desapropriacao e instituicdo de servidao administrativa, dos bens iméveis referidos no
paragrafo 18.3, mediante solicitagdo fundamentada do Concessionario.

Instalacdes ou Equipamentos fora da Area de Concessio

18.5. A ANP podera autorizar o posicionamento ou a construgédo de instalagbes ou
equipamentos em local externo a Area de Concessao, com vistas a complementar ou
otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operacgoes.

18.5.1. O Concessionario devera apresentar a ANP solicitagdo fundamentada para
posicionar instalagdes ou equipamentos fora dos limites da Area de Concessao.
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18.5.1.1. A fundamentacédo deve contemplar aspectos técnicos e econémicos,
bem como o projeto de posicionamento ou de constru¢do, conforme o
caso.

18.5.1.2. Caso a instalacdo ou equipamento necessite se localizar em outra
area sob contrato, devera haver anuéncia do contratado titular dos
direitos daquela area para que a autorizagao seja solicitada, além das
demais autorizagdes de outros 6rgaos e anuéncias de entidades
possivelmente impactadas pela instalagéo.

18.5.2. Aplicar-se-a também aos equipamentos e instalagbes situados em local externo
a Area de Concessao o disposto na Clausula Vigésima Primeira.

Reversao de Bens

18.6.

18.7.

Caso sejam utilizados pocos ou infraestrutura preexistentes, o Concessionario
assumira, em relagcdo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na
Legislacao Aplicavel.

Quando se tratar de um Campo, o planejamento do Descomissionamento de Instalacdes
e 0s mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios serao previstos no Plano de
Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da Fase de Produgéo
por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéao.

18.7.1. O custo das Operagbes de Descomissionamento de Instalacdes sera
estabelecido de modo a cobrir as atividades de abandono permanente de pogos,
desativacao e remocgao de linhas e instalagcbes e reabilitacdo de areas, nos
termos da Legislagéo Aplicavel.

Garantias Financeiras de Descomissionamento

18.8.

18.9.

O Concessionario apresentara garantia de descomissionamento em até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da Data de Inicio da Produgéo, podendo, para tanto,
utilizar-se das garantias ou termo para assegurar o0 Descomissionamento de Instalacdes
previstos na Legislacao Aplicavel, a critério da ANP.

18.8.1 As garantias e o termo apresentados para assegurar o Descomissionamento de
Instalagbes deverdao cumprir 0s requisitos previstos na Legislagdo Aplicavel.

18.8.2. O Concessionario devera manter valida a garantia ou o termo durante toda a
vigéncia do Contrato, devendo renova-los 180 (cento e oitenta) dias antes do seu
vencimento.

18.8.3 A ANP podera, a qualquer tempo, determinar a substituicdo da garantia ou do
termo sempre que a analise técnica concluir por sua ineficiéncia ou inadequagao
no caso concreto.

O valor da garantia de descomissionamento de uma Area de Desenvolvimento ou
Campo sera aportado progressivamente ao longo da Fase de Producao na forma, nos
prazos e na periodicidade de atualizagédo previstos na Legislacao Aplicavel, devendo o
montante suficiente para cobrir o custo total previsto para o Descomissionamento de
InstalagGes estar aportado em garantia no momento indicado na Legislacao Aplicavel.
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18.10.

18.11.

18.12.

A despeito do previsto no paragrafo 18.9, a ANP podera exigir que o valor total a ser
garantido, correspondente ao custo previsto para o Descomissionamento de
Instalacdes do Campo, seja aportado integralmente em uma garantia em qualquer
momento do Contrato desde que, motivadamente, em casos de riscos graves e de
dificil reparacao.

O valor da garantia de descomissionamento de uma Area de Desenvolvimento ou
Campo podera ser revisado, a pedido do Concessionario ou mediante solicitacdo da
ANP, quando ocorrerem eventos que alterem o custo das Operacbes de
Descomissionamento de Instalagdes, respeitando o limite previsto na Legislagdo
aplicavel.

No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:

a) o Concessionario deve apresentar a ANP, a cada ano, documentacado
comprobatoria dos aportes realizados, bem como informar o saldo atualizado do
fundo;

b) a ANP poderéa auditar o procedimento adotado pelo Concessionario na gestao do
fundo de provisionamento financeiro; e

c) o saldo apurado apds a realizacdo de todas as Operacdes necessarias ao
descomissionamento do Campo revertera exclusivamente ao Concessionario.

18.12.1. A apresentacdo de garantia de descomissionamento ndo desobriga o
Concessionario de realizar, por sua conta e risco, todas as Operagdes
necessarias ao Descomissionamento de Instalagées do Campo.

18.12.2. As garantias financeiras de descomissionamento poderdo ser cumuladas a
fim de totalizar o montante a ser garantido, observada a Legislacao Aplicavel.

Bens a serem Revertidos

18.13.

18.14.

Nos termos dos arts. 28 e 43, VI, da Lei n® 9.478/1997 e da Legislagéo Aplicavel, todos
e quaisquer bens moveis e imdveis, principais e acessorios, integrantes da Area de
Concesséo, e que, a critério exclusivo da ANP, sejam necessarios para permitir a
continuidade das Operagdes ou cuja utilizagcao seja considerada de interesse publico
reverterdo a posse e propriedade da Unido Federal e a administragéo da ANP no caso
de extingao deste Contrato ou de devolugao de parcelas da Area de Concesséo.

18.13.1. Os bens utilizados nas Operacgdes que sejam objeto de contrato de aluguel,
arrendamento ou afretamento cuja vida util ndo exceda a duragao do Contrato
nao reverterao a posse e a propriedade da Uniao nem a administracao da
ANP.

18.13.2. Em relagdo aos bens cuja vida util exceda a duragdo do Contrato, o
Concessionario deverd envidar seus melhores esforgcos para incluir, no
contrato de aluguel, afretamento ou arrendamento, clausula que permita sua
cessao ou renovacao com um futuro concessionario, com vistas a garantir a
continuidade das Operagoes, conforme disposto no paragrafo 18.13.

Caso haja compartilhamento de bens para as Operagdes de dois ou mais Campos,
tais bens poderao ser retidos até o encerramento de todas as Operagoes.
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Remocao de Bens nao Revertidos

18.15. Os bens que nao serdo revertidos, inclusive os inserviveis, deverao, nos termos da

Legislacdo Aplicavel e das Melhores Praticas da Industria do Petrdleo, ser removidos
e/ou a eles sera dada destinacdo adequada pelo Concessionario, por sua conta e risco,
de acordo com as disposi¢oes deste Contrato e nos termos da Legislagao Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA NONA - PESSOAL, SERVICOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

O Concessionario devera recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua conta e
risco, toda a mao de obra necessaria para a execugao das Operacdes, sendo, para
todos os efeitos deste Contrato, o Unico e exclusivo empregador.

19.1.1. O recrutamento e a contratacao poderao ser realizados no Brasil ou no exterior
e segundo critérios de selecdo do Concessionario, nos termos da Legislacao
Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de méo de obra
brasileira utilizada.

O Concessionario sera exclusiva e integralmente responsavel, no Brasil e no exterior,
pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de seu pessoal
estrangeiro.

O Concessionario devera observar, no que se refere a contratacdo, manutencao e
dispensa de pessoal, acidentes de trabalho e segurancga industrial, o que dispde a
Legislacdo Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo
recolhimento e pagamento de contribuigbes sociais, trabalhistas, previdenciarias e
demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma da lei
brasileira.

O Concessionario devera assegurar alimentagao, equipamentos de protecao individual
e alojamento adequados ao seu pessoal quando em servico ou em deslocamento,
especificamente no que tange a quantidade, qualidade, condicbes de higiene,
seguranca e assisténcia de salde, nos termos da Legislagao Aplicavel.

O Concessionario devera promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicao de
qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta imprépria,
deficiéncia técnica ou mas condicdes de saude.

Servicos

19.6.

O Concessionario devera executar diretamente, contratar, ou de outra maneira obter,
por sua conta e risco, todos os servicos necessarios para o cumprimento deste Contrato.

19.6.1. A contratagdo de servicos podera ser realizada no Brasil ou no exterior, nos
termos da Legislagdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual
minimo de m&o de obra brasileira utilizada.
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19.7.

19.8.

19.9.

19.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servigos, os pregos, prazos,
qualidade e demais termos ajustados deverao ser competitivos e compativeis
com as praticas de mercado, respeitado o disposto na Clausula Vigésima.

O Concessionario devera fazer valer para todos os seus subcontratados e fornecedores
as disposigcdes deste Contrato e da Legislagao Aplicavel.

O Concessionario respondera, integral e objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos ao meio
ambiente, @ ANP ou a Unido.

O Concessionario devera manter atualizado o inventario e os registros de todos os
servigos referidos nos paragrafos 19.1 e 19.6, nos termos da Legislacao Aplicavel.

19.9.1. Eventuais saldos de inventario nao utilizados em outras areas de Concessao,
mediante autorizacao da ANP, deverao ser tratados como abatimentos de custo
nas Operacgoes.

CLAUSULA VIGESIMA - CONTEUDO LOCAL

Compromisso do Concessionario com o Conteudo Local

20.1.

20.2.

20.3.

O Concessionario devera cumprir 0s seguintes percentuais minimos obrigatérios de
Conteudo Local:

20.1.1. Na Fase de Exploracao para Blocos em terra: Contetdo Local global de 50%
(cinquenta por cento).

20.1.2. Na Fase de Exploragé@o para Blocos em mar: Conteudo Local global de 18%
(dezoito por cento).

20.1.3. Na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Mdédulo de Desenvolvimento, no
caso de Desenvolvimento modular, para Campos em terra: Conteudo Local
global de 50% (cinquenta por cento).

20.1.4. Na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Mddulo de Desenvolvimento, no
caso de Desenvolvimento modular, para Campos em mar, para os seguintes
Macrogrupos:

a) Construcao de Pogo: 25% (vinte e cinco por cento);

b) Sistema de Coleta da Producéao e Sistema de Escoamento da Producao: 40%
(quarenta por cento);

¢) Unidade Estacionaria de Produgao: 25% (vinte e cinco por cento).

O Concessionario devera assegurar preferéncia a contratagdo de Fornecedores
Brasileiros sempre que suas ofertas apresentem condi¢des de preco, prazo e qualidade
mais favoraveis ou equivalentes as de fornecedores nao brasileiros.

Os procedimentos de contratagdo de bens e servigos direcionados ao atendimento do
objeto deste Contrato deverao:
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20.4.

a) incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a apresentar
propostas;

b) disponibilizar, em lingua portuguesa ou inglesa, as mesmas especificagdes a todas
as empresas convidadas a apresentar propostas. Caso solicitado por alguma
empresa brasileira convidada, o Concessionario devera providenciar a traducao da
documentacao para a lingua portuguesa;

c) aceitar especificacdes equivalentes de Fornecedores Brasileiros, desde que sejam
atendidas as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

20.3.1. A contratacao de bens e servigos fornecidos por Afiliadas esta igualmente sujeita
as especificagdes do paragrafo 20.3, exceto nos casos de servigos que, de
acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo, sejam habitualmente
realizados por Afiliadas.

O Concessionario devera apresentar a ANP, para acompanhamento, Relatérios de
Conteudo Local em Exploracao e Desenvolvimento, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Afericao do Conteudo Local

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

O Conteudo Local dos bens e servigos devera ser comprovado a ANP por meio da
apresentaga@o dos respectivos certificados de Conteudo Local ou de documento que
venha a substitui-lo, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

20.5.1. Parafins de afericao, o Conteudo Local dos bens e servigcos devera ser expresso
percentualmente em relagdo ao valor do bem ou servigo contratado.

Para a determinacdo do Conteudo Local, os valores monetérios correspondentes as
contratagdes de bens e servigos serdo atualizados para o més e ano em que se efetivar
a verificagdo do cumprimento do disposto nesta Clausula Vigésima, utilizando-se o IGP-
DI ou outro indice que venha a substitui-lo.

Os marcos para afericdo de Conteudo Local pela ANP serao:
a) o encerramento da Fase de Exploracao;
b) o encerramento de cada Modulo de Desenvolvimento; e

c) o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que nao contemple
Desenvolvimento modular.

Para fins de afericao do Conteudo Local, a Etapa de Desenvolvimento terd inicio na data
da apresentagao da Declaragdo de Comercialidade e se encerrara, para cada Médulo
de Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes ocorréncias:

a) decurso de 10 (dez) anos ap6s a Extragdo do Primeiro Oleo;

b) desisténcia, pelo Concessionario, do Desenvolvimento do Modulo de
Desenvolvimento; ou

c) realizagdo dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento, exceto os
relativos ao abandono do Campo.

No caso de contratacdes previstas na alinea “c” do paragrafo 20.1.4, ndo devem ser
contabilizados para fins de apuragdo do Conteudo Local os dispéndios relativos a taxa
de operacéao da unidade.
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Excedente de Conteudo Local

20.10.

20.11.

Caso o Concessionario supere o Conteudo Local exigido, na Fase de Exploragao ou
em um Médulo de Desenvolvimento, o valor excedente, em moeda corrente nacional,
podera ser transferido para os Mdédulos de Desenvolvimento a serem implantados
subsequentemente.

20.10.1. No caso de Campos em mar, o Operador devera indicar o Macrogrupo para
o qual o excedente da Fase de Exploragao sera direcionado.

20.10.2. Eventuais excedentes verificados nos Médulos de Desenvolvimento poderao
ser transferidos apenas entre os mesmos Macrogrupos.

A solicitagéao de transferéncia de excedente devera ser apresentada a ANP no prazo
de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia Util seguinte ao recebimento, pelo
Operador, do Relatério de Fiscalizagdo de Conteddo Local da Etapa de
Desenvolvimento da Producdo, ou de mbdulos subsequentes no caso de
Desenvolvimento modular.

20.11.1. O valor monetario excedente sera atualizado pelo IGP-DI ou outro indice que
venha a substitui-lo.

Multa pelo Descumprimento do Contetido Local

20.12.

20.13.

20.14.

O descumprimento do Conteudo Local sujeitara o Concessionario a aplicagéo de
multa, que sera calculada sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o
seguinte percentual, conforme o caso:

a) caso o percentual de Contetdo Local nao realizado seja inferior a 65% (sessenta e
cinco por cento) do Conteudo Local minimo, a multa sera de 40% (quarenta por
cento) sobre o valor do Conteudo Local nao realizado;

b) caso o percentual de Conteudo Local nédo realizado seja igual ou superior a 65%
(sessenta e cinco por cento), a multa sera crescente a partir de 40% (quarenta por
cento), atingindo 75% (setenta e cinco por cento) do valor de Contetudo Local
minimo, no caso de 100% (cem por cento) de Contetdo Local ndo realizado, de
modo a obedecer a formula:

M (%) = NR (%) - 25%.
Onde,

M (%) € o percentual de multa a ser calculado sobre o valor monetario descumprido;
e

NR (%) é o percentual de Conteudo Local ndo realizado.

Caso haja o descumprimento simultdneo de mais de um compromisso para 0s
Macrogrupos do paragrafo 20.1.4, o valor da multa correspondera ao somatorio das
multas para cada Macrogrupo.

O valor da multa sera atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o efetivo
pagamento.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO
AMBIENTE

Controle Ambiental

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

O Concessionario devera dispor de um sistema de gestao de seguranca operacional e
meio ambiente que atenda as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e a Legislacao
Aplicavel.

O Concessionario devera, entre outras obrigaces:
a) zelar pela preservacao do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranca das Operagdes com o fim de proteger a vida humana, o meio
ambiente e o patriménio da Uniao;

d) zelar pela protegédo do patrimdnio histérico-cultural brasileiro;

e) recuperar areas degradadas em conformidade com a Legislacdo Aplicavel e as
Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

A ANP poderd, a qualquer tempo, solicitar copia das licengas ambientais e dos estudos
submetidos a aprovagdo do 6rgdo ambiental competente caso a ciéncia do seu
conteldo torne-se necessaria para instrugao/gestao do Contrato.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o érgdo competente julgue
necessaria a realizagao de audiéncia publica, o Concessionario devera enviar a ANP
copia dos estudos elaborados visando a obtengéo das licengas no minimo 30 (trinta)
dias uteis antes da realizacao da audiéncia.

O Concessionario devera apresentar a ANP cépia das licengas ambientais e de suas
respectivas renovagdes, em conformidade com o0s prazos definidos nas
regulamentagdes especificas emitidas pela ANP ou, antes disso, quando necessario
para instruir procedimento de autorizagdo que requeira tais documentos.

O Concessionario devera informar imediatamente a ANP e as autoridades competentes
sobre qualquer ocorréncia, decorrente de fato acidental ou ato intencional, envolvendo
risco ou dano ao meio ambiente ou a saude humana, prejuizos materiais ao patriménio
proprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal préprio ou para
terceiros ou interrupgdes nao programadas das Operagdes, nos termos da Legislacao
Aplicavel e de acordo com as orientagbes dispostas em manuais interpretativos
expedidos pela ANP, quando existirem.

Responsabilidade Social

21.7.

O Concessionario devera dispor de um sistema de gestao de Responsabilidade Social
e sustentabilidade aderente as Melhores Préticas da Industria do Petréleo e, no que for
pertinente, seguir as diretrizes para alcancar os objetivos de desenvolvimento
sustentavel da Organizacao das Nacdes Unidas.
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Da Responsabilidade por Danos e Prejuizos

21.8. Sem prejuizo do disposto no paragrafo 21.1, o Concessionario assumira

responsabilidade integral e objetiva por todos os danos ao meio ambiente que
resultarem, direta ou indiretamente, da execugao das Operagdes.

21.8.1. O Concessionario devera ressarcir os danos resultantes das Operagoes.

21.8.2. O Concessionario devera ressarcir a Unido e a ANP, nos termos dos paragrafos
2.2 a 2.6, por toda e qualquer agao, recurso, demanda ou impugnagao judiciais,
juizo arbitral, auditoria, inspecao, investigacdo ou controvérsia de qualquer
espécie, bem como por quaisquer indenizagcées, compensacgdes, punigcdes,
multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados ou decorrentes de
tais danos e prejuizos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - SEGUROS

Seguros

22.1.

22.2.

22.3.

O Concessionario devera contratar e manter em vigor, durante toda a vigéncia deste
Contrato, cobertura de seguro para as atividades de Exploracao e Produgao, contratada
com sociedade seguradora regular perante a Superintendéncia de Seguros Privados
(Susep), para todos os casos exigidos na Legislagao Aplicavel, sem que isso importe
em limitacdo de sua responsabilidade no ambito deste Contrato.

22.1.1. A cobertura desses seguros deve abranger:
a) bens;
b) pessoal;
c) despesas extraordinarias na operagao de pogos;
d) limpeza decorrente de acidente;
e) descontaminacao decorrente de acidente; e
f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patriménio da Unido.

22.1.2. O Concessionario devera incluir a ANP como cossegurada nas apdlices de
cobertura de responsabilidade civil, 0 que ndo prejudicara o direito da ANP de
obter o ressarcimento integral das perdas e danos que excedam a indenizagao
recebida em razdo da cobertura prevista na apdlice.

O Concessionario devera obter de suas seguradoras a inclusdo, em todas as apdlices,
de clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer direitos, implicitos
ou explicitos, de sub-rogagao contra a ANP ou a Uniao.

O seguro por meio de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa autorizada
ao exercicio desta atividade pela Susep e previamente autorizado pela ANP.
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22.4. As apolices e programas globais de seguro do Concessionario poderdo ser utilizados
para os propésitos desta Clausula Vigésima Segunda, desde que previamente
autorizado pela ANP.

22.5. O Concessionario entregara a ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
copia de todas as apdlices e contratos referentes aos seguros de que trata o paragrafo
22.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteracdo, endosso, prorrogagéo ou
extensdo dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia, reclamagao ou aviso de sinistro
relacionado.
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CAPITULO V - PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E INVESTIMENTOS EM
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - PARTICIPACOES

Participacoes Governamentais e de Terceiros

23.1.

23.2.

23.3.

24.1.

Além do Bbnus de Assinatura, pago anteriormente a data de assinatura do Contrato, o
Concessionario pagara a Unido e a terceiros as seguintes participagdes, de acordo com
a Legislacao Aplicavel e o Anexo V:

a) Royalties;

b) participacao especial;

c) pagamento pela ocupacao ou retencao de areas; e
d) pagamento de participagao ao proprietario de terra.

A ANP podera conceder, com base em critérios estabelecidos na Legislacao Aplicavel,
reducao do percentual de Royalties previstos neste Contrato para até 5% (cinco por
cento), de modo a viabilizar a extensdo da vida 0til e a maximizagdo do fator de
recuperacao dos Campos, desde que comprovado o beneficio econébmico para a Uniao
gerado pelo novo plano de investimentos a ser executado.

O Concessionario ndao se eximira do pagamento referente as Participagdes
Governamentais e de terceiros nos casos de:

a) produgéo auferida durante o periodo de Teste de Formacéao, na Fase de Exploracao,
apenas se houver aproveitamento econémico da produgéo;

b) producao auferida durante o periodo de Teste de Formacao, na Fase de Producéao;
c¢) produgéao auferida durante o periodo de Teste de Longa Duragao;
d) suspensao do curso do prazo deste Contrato;

e) caso fortuito, forca maior e causas similares.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - RECURSOS DESTINADOS A PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Caso a participacao especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre do ano
calendario, o Concessionario sera obrigado a realizar despesas qualificadas como
pesquisa, desenvolvimento e inovagao nas areas de interesse e temas relevantes para
o setor de Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis, em montante equivalente a 1% (um
por cento) da receita bruta da produgéo para tal Campo.

24.1.1.0O valor a que se refere o paragrafo 24.1 € devido para cada Campo originado a
partir da Area de Concesséo.
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24.2.

24.3.

24.4.

24.1.2.0 Concessionario tem até o dia 30 (trinta) de junho do ano seguinte ao ano
calendario de apuracao da receita bruta de producao para realizar a aplicagcao
desses recursos.

24.1.2.1. O Concessionario devera fornecer a ANP relatério completo das
despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovacao
realizadas, nos prazos e formatos definidos na Legislagcao Aplicavel.

Dos recursos previstos no paragrafo 24.1, o Concessionario deverd investir:

a) de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) em universidades ou institutos
de pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e

b) de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovagcao que tenham por objetivo resultar em produtos ou
processos com inovagao tecnoldgica junto a Empresas Brasileiras.

O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e
inovacao, apds observancia do paragrafo 24.2, podera ser investido em atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovagdo realizadas em instalacbes do proprio
Concessionario ou de suas Afiliadas, localizadas no Brasil, ou em Empresas Brasileiras,
ou em universidades ou institutos de pesquisa e desenvolvimento credenciados pela
ANP.

Eventuais despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovagao
realizadas pelo Concessionario em valores superiores ao equivalente a 1% (um por
cento) da receita bruta de producao, ou quando n&o houver a obrigacao de realizar tais
despesas conforme previsto no paragrafo 24.1, poderao ser compensadas em favor do
Concessionario para comprovacao da obrigagdo em periodos futuros deste Contrato.

24.4.1. Tal compensacgao sera regulada nos termos da Legislagao Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - TRIBUTOS

Regime Tributario

25.1.

O Concessionario estara sujeito ao regime tributario nos ambitos federal, estadual e
municipal, obrigando-se a cumpri-lo nos termos, prazos e condi¢cdes definidos na
Legislacdo Aplicavel.

Certidoes e Provas de Regularidade

25.2.

Sempre que solicitado pela ANP, o Concessionario deverd apresentar todas as
certidoes, atos de registro, autorizagdes, provas de inscricAio em cadastros de
contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de situagao regular no cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei, inscricbes em entidades ou associacoes
profissionais e quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - MOEDA

Moeda

26.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, sera o Real.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA PELA ANP

Contabilidade
27.1. O Concessionario devera, nos termos da Legislacao Aplicavel:
a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pegas;

b) manter os documentos comprobatérios necessarios para a afericdo do Conteudo
Local e das Participacbes Governamentais e de terceiros que suportem a
escrituracao contabil;

c) realizar os lancamentos cabiveis;
d) apresentar as demonstragdes contabeis e financeiras; e

e) apresentar a ANP o Relatério de Contetdo Local.

Auditoria

27.2. A ANP podera realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuracdo das
Participacdes Governamentais, nos termos da Legislagcao Aplicavel.

27.2.1. A auditoria podera ser realizada diretamente ou mediante contratos e convénios,
nos termos da Legislagao Aplicavel.

27.2.2. O Concessionario sera notificado com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia da realizacao das auditorias.

27.2.3. A ANP tera amplo acesso a livros, registros e outros documentos, referidos no
paragrafo 27.1, inclusive aos contratos e acordos firmados pelo Concessionario
e relacionados com a aquisigao de bens e servigos para as Operagdes, relativos
aos ultimos 10 (dez) anos.

27.2.4. Cabe ao Concessionario a responsabilidade pelas informagdes prestadas por
terceiros.

27.2.5. O Concessionario devera manter a disposicdo da ANP o0s respectivos
documentos de comprovacdo de Conteudo Local, além de contratos,
documentos fiscais e demais registros comprobatdrios, correspondentes ao bem
ou servigo adquirido, pelo prazo de 10 (dez) anos apds o0 marco de afericao de
Conteudo Local.
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27.2.6. A ANP podera exigir do Concessionario quaisquer documentos necessarios para
dirimir eventuais duvidas.

27.2.7. Eventual auséncia de auditoria ou omissédo de suas conclusdes nao excluira nem
reduzira a responsabilidade do Concessionario pelo fiel cumprimento das
obrigacoes deste Contrato, nem representara concordancia tacita com metodos
e procedimentos em desacordo com este Contrato ou com a Legislagao
Aplicavel.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - CESSAO DO CONTRATO

Cessao

28.1. Os direitos e obrigacdes do Concessionario sobre este Contrato, poderao ser, no todo
ou em parte, objeto de Cessao, condicionada a prévia e expressa autorizagdo da ANP.

28.1.1. Serdo submetidos ao procedimento de Cessao previsto na Legislagdo Aplicavel
os pedidos de autorizagédo para a pratica dos seguintes atos:

a) transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigacoes
decorrentes do Contrato, inclusive como resultado da execugédo de garantia
sobre a posicao contratual;

b) mudanca de Concessionario decorrente de fusao, cisdo ou incorporagao;
¢) mudanca de Operador; e
d) isengao ou substituicao de garantia de performance.

28.2. As partes deverdao manter inalterados os termos e condigbes do Contrato até a
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura, qualquer
forma de:

a) transferéncia de direitos referentes ao Contrato de Exploracéo e Producéao objeto da
Cessao ou execucao de qualquer gravame sobre este; e

b) influéncia da cessionaria sobre a gestdo do Contrato de Exploragdo e Producéo e
sua execugao.

28.3. O descumprimento do prescrito no paragrafo 28.2 constitui Cessdo sem aprovagao
prévia e expressa da ANP.

28.4. O Operador e os demais membros do consércio deverdo deter, respectivamente, no
minimo 30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participacdo no Contrato ao
longo de toda a sua vigéncia.

28.5. Os Concessionarios deverao notificar a ANP sobre a alteragcao do seu controle societario
no prazo de 30 (trinta) dias contados do arquivamento do ato societario no 6rgao de
registro competente, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Participacao Indivisa nos Direitos e Obrigacoes

28.6. A Cessdo no todo ou em parte da Area de Concesséo sera sempre de uma participacao
indivisa nos direitos e obrigacbes do Concessionario, respeitada a responsabilidade
solidaria entre a cedente e a cessionaria, nos termos da Legislagéo Aplicavel.
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Cessiao Parcial de Area na Fase de Exploracao

28.7. Caso a ANP autorize Cessdo que resulte na divisdo da Area de Concessao, a area a
ser cedida e a area remanescente deverao estar circunscritas, cada uma, por uma unica
linha poligonal tragada segundo critérios estabelecidos pela ANP.

28.7.1.As areas resultantes passarao a ser independentes para todos os efeitos,
inclusive para o calculo das Participagées Governamentais e de terceiros.

28.7.2. A ANP definira um Programa Exploratério Minimo para cada uma das areas
resultantes da divisdo. A soma dos Programas Exploratérios Minimos
resultantes devera ser igual ou superior ao Programa Exploratério Minimo
original.

Cessdo de Area na Fase de Producio

28.8. Nao sera admitida a Cessao de parte de um Campo, exceto como alternativa a um
acordo de Individualizagcdo da Produgé&o ndo concretizado, desde que aprovado pela
ANP nos termos da Legislacao Aplicavel.

Nulidade da Cessao de Direitos e Obrigacoes e Necessidade de Aprovacao Prévia e
Expressa

28.9. Qualquer Cessao que nao cumpra o disposto nesta Clausula Vigésima Oitava ou na
Legislagéo Aplicavel sera nula de pleno direito e sujeita as penalidades previstas neste
Contrato e na Legislacdo Aplicavel.

Aprovacao da Cessao

28.10. A ANP tera prazo de 90 (noventa) dias contados da apresentacao da documentagao
completa e conforme exigido, nos termos da Legislacdo Aplicavel, para deliberar a
respeito da Cessao.

28.11. A Cessao do Contrato somente sera autorizada, ressalvada a hipétese do paragrafo
30.5.2, quando:

a) cumpridos os requisitos técnicos, econémico-financeiros e juridicos estabelecidos
pela ANP;

b) preservados o objeto e as demais condi¢des contratuais;

c) atendido o disposto no art. 88 da Lei n® 12.529, de 30 de novembro de 2011, se
aplicavel;

d) as obrigacbes do Contrato de Exploracao e Producado objeto do pedido estejam
sendo adimplidas;

e) a cedente e a cessionaria, ou a garantida, nos casos de isen¢ao ou substituicdo de
garantia de performance, estiverem adimplentes com todas as suas obrigagdes
relativas as Participagdes Governamentais e de terceiros perante todos os contratos
de Concessao ou Partilha de Produgado em que sejam partes; e
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f) as obrigacdes relacionadas a eventuais atividades de Descomissionamento de
Instalagdes estiverem previstas de acordo com a Legislagao Aplicavel.

28.11.1. Caso a cedente esteja inadimplente e a Cessdao nao seja voluntaria,
determinada pela ANP ou decorrente de execucgéo de clausula contratual
com terceiros, a Cessao sera permitida se a cessiondria ou o executor da
garantia realizarem o pagamento das obrigacdes relativas aos contratos a
serem cedidos, desde que se comprometam a repassar qualquer valor
eventualmente devido a cedente por conta da Cessao diretamente para a
ANP, até que a totalidade da divida da cedente perante a ANP seja quitada.

28.11.1.1.Na hipétese do paragrafo 28.11.1, ndo sera admitida a Cessao
para Afiliada.

Vigéncia e Eficacia da Cessao

28.12.

28.13.

28.14.

28.15.

Apoés a aprovagao da Cesséao pela ANP, o Contrato devera ser aditado para que o ato
se consume, exceto nos casos de isengao ou substituicdo de garantia de performance
e Nno caso previsto no paragrafo 28.16, nos termos da Legislacao Aplicavel.

O termo aditivo ao Contrato adquirird vigéncia e eficacia a partir da data de sua
assinatura, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

28.13.1. A transferéncia pela cedente a cessionaria dos dados, documentos e
informagdes de seguranga operacional e meio ambiente relativas a area
contratada e as instalagdes de Exploracao e Producéao incluidas na Cessao
e definidas pela ANP é condicdo para a assinatura do termo aditivo ao
Contrato, salvo na hipétese de Cessao nao voluntaria.

No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias apods assinatura do termo aditivo, o
Concessionario devera entregar a ANP cépia do Contrato de Consércio ou de sua
alteracao arquivado no registro de comércio competente.

A partir da assinatura do termo aditivo, 0o antigo concessionario tera prazo de 90
(noventa) dias para transferir para o novo concessionario todos os dados exclusivos
relativos ao Contrato cedido, independentemente de serem publicos ou confidenciais.

28.15.1. O novo concessionario passara a ser o titular dos direitos sobre os dados
exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de
confidencialidade ja em curso, nos termos da Legislagao Aplicavel.

Novo Contrato de Concessao

28.16.

28.17.

28.18.

Na hipétese de divisdo da Area de Concessao prevista por qualquer motivo, um novo
contrato de Concessao devera ser firmado para cada area resultante da divisao,
mantendo-se 0os mesmos termos, obrigacdes, programas e prazos do Contrato
original.

Apés a aprovagao da Cessao, a ANP convocard os concessionarios para celebrarem
0s novos contratos de Concessao no prazo de 30 (trinta) dias.

Os novos contratos de Concessao firmados pelas partes adquirirdo vigéncia e eficacia
a partir de sua assinatura, nos termos da Legislagao Aplicavel.
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28.19. E facultado aos Concessionarios constituir, no ambito de operacdes de crédito ou
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato, nos
termos da Legislagao Aplicavel.

28.20. O Concessionario devera notificar a ANP sobre a operagdo de garantia prevista no
paragrafo 28.19, encaminhando cépia do respectivo instrumento de garantia, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data da sua assinatura.

28.21. A execucao da garantia sera feita nos termos da Legislacao Aplicavel e mediante
notificacdo a ANP nos termos do instrumento de garantia, observado que a
transferéncia de titularidade decorrente da execug¢do da garantia constitui Cessao e
depende de prévia e expressa anuéncia da ANP.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E PENALIDADES

Sancoes Legais e Contratuais

29.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes estabelecidas na Legislacao Aplicavel e
neste Contrato ou de seu cumprimento em lugar, tempo ou forma diverso do pactuado,
incorrera o Concessionario nas sangdes especificas previstas neste instrumento e na
Legislagao Aplicavel, sem prejuizo da responsabilizagéo por eventuais perdas e danos
decorrentes do inadimplemento.

CLAUSULA TRIGESIMA - EXTINGAO DO CONTRATO

Extincao de Pleno Direito
30.1. Este Contrato extingue-se, de pleno direito:
a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;

b) pelo término da Fase de Exploragédo sem que o Programa Exploratério Minimo tenha
sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploracao caso nao tenha ocorrido qualquer Descoberta
Comercial;

d) caso o Concessionario devolva integralmente a Area de Concessao;

e) caso o Concessionario exerca seu direito de desisténcia durante a Fase de
Exploracao, desde que cumprido o Programa Exploratério Minimo ou pago o valor
correspondente a parcela ndo cumprida, conforme previsto na Clausula Sexta deste
Contrato;

f) pela ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

g) pela ndo aprovagao do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na Clausula
Décima;
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h) total ou parcialmente, pela recusa do Concessionario em firmar o acordo de
Individualizagao da Produgéo, apds decisao da ANP;

i) pela falta de renovagao das garantias financeiras em até 30 (trinta) dias antes do seu
prazo de validade; ou

j) pela decretagao de faléncia ou a ndo aprovagao de requerimento de recuperagao
judicial de qualquer Concessionario por parte do juizo competente, ressalvado o
disposto no paragrafo 30.5.2.

Extincao por vontade das Partes: Resilicao bilateral e unilateral

30.2. Este Contrato podera ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre as
Partes, sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes estabelecidas neste Contrato.

30.3. A qualquer tempo durante a Fase de Producéo, o Concessionario podera solicitar a
resilicdo deste Contrato, total ou parcialmente, com antecedéncia minima de 180 (cento
e oitenta) dias contados da data pretendida para a resilicdo do Contrato, a qual devera
ser aprovada previamente pela ANP.

30.3.1. A ANP tera o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da
solicitagdo de resilicao, para analisar o pedido.

30.3.2. Até a efetiva resiligdo contratual, o Concessionario nao podera interromper ou
suspender a Produgdo comprometida nos Programas de Produgéo dos Campos
ou Areas de Desenvolvimento em questdo, a menos que autorizado pela ANP.

30.4. A resilicdo do Contrato ndo exime o Concessionario da responsabilidade prevista no
paréagrafo 21.8.

Extincao por Inadimplemento Absoluto: Resolucao
30.5. Este Contrato sera resolvido nos seguintes casos:

a) descumprimento pelo Concessionario das obrigagbes contratuais, em nao se
tratando de hipétese de extingao de pleno direito; ou

b) recuperacdo judicial ou extrajudicial, sem a apresentagdo de um plano de
recuperacao aprovado e capaz de demonstrar a ANP capacidade econdmica e
financeira para integral cumprimento de todas as obrigacées contratuais e
regulatérias.

30.5.1. No caso da alinea “a” do paragrafo 30.5, antes da resolugéo do Contrato, a ANP
notificara o Concessionario para adimplir a obrigacao descumprida em prazo nao
inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia.

30.5.2. A partir da constatacao de inadimplemento absoluto, sera conferido um prazo de
90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgéncia, para que o
Concessionario inadimplente formalize perante a ANP o pedido de Cesséo de
sua participagéo indivisa nos direitos e obrigacdes deste Contrato, sob pena de
aplicacao das penalidades previstas neste Contrato, além da resolucédo
contratual.

Péagina 58



Contrato «nome_sigep» Processo n? «<numero_contrato»

30.5.3.Havendo mais de um Concessionario e caso nao seja efetuada a Cessao
prevista no paragrafo 30.5.2, a ANP somente resolverd este Contrato em relagao
ao inadimplente, sendo sua participacao indivisa nos direitos e obrigacdes deste
Contrato dividida entre os demais Concessionarios adimplentes, na proporgao
de suas participacdes, mediante prévia e expressa aprovagao pela ANP.

Consequéncias da Extincao

30.6

30.7

30.8

. Em qualquer das hipéteses de extingdo previstas neste Contrato ou na Legislagao

Aplicavel, o Concessionario nao tera direito a quaisquer ressarcimentos.

. Em qualquer das hipéteses de extingdo previstas neste Contrato ou na Legislagao

Aplicavel, devera ser observado o disposto nos paragrafos 9.8 a 9.12 para devolugao
da area.

. Resolvido este Contrato, o Concessionario respondera pelas perdas e danos

decorrentes de seu inadimplemento e da resolugcao, arcando com todas as indenizacdes
e compensacgoes cabiveis, na forma da lei e deste Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E CAUSAS
SIMILARES

Exoneracao Total ou Parcial

31.1

31.2.

. A exoneragdo das obrigagdes assumidas neste Contrato somente ocorrerd nas
hipéteses de caso fortuito, forca maior e causas similares que justifiquem a inexecucgao,
como o fato da administragéo, o fato do principe e as interferéncias imprevistas.

31.1.1.A exoneragdo das obrigacbes do Concessionario devedor dar-se-a
exclusivamente com relacdo as obrigacdes deste Contrato cujo adimplemento
se tornar impossivel em virtude da incidéncia do caso fortuito, da forga maior ou
de causas similares, reconhecidos pela ANP.

31.1.2. A decisdo da ANP que reconhecer a ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou
causas similares indicara a parcela do Contrato cujo adimplemento sera
dispensado ou postergado.

31.1.8. O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forca maior ou causas similares
nao isenta o Concessionario do pagamento de Participacoes Governamentais e
de terceiros.

A notificagdo dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, forga maior ou
causas similares devera ser imediata e especificara tais circunstancias, suas causas e
consequéncias.

31.2.1. De igual modo devera ser notificada a cessagao dos eventos.
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Alteracao, Suspensao e Extincao do Contrato

31.3.

Superado o caso fortuito, a forga maior ou as causas similares, caberd ao
Concessionario cumprir as obrigagbes afetadas, prorrogando-se o prazo para o
cumprimento destas obrigagbes pelo periodo correspondente a duragao do evento.

31.3.1. A depender da extensdo e da gravidade dos efeitos do caso fortuito, da forga
maior ou das causas similares:

a) as Partes poderao acordar a alteragao do Contrato ou sua extingéo;

b) a ANP podera suspender o curso do prazo contratual em relagao a parcela do
Contrato afetada.

31.3.2. Durante a suspensao do prazo contratual, permanecem vigentes e exigiveis
todas as obriga¢des das Partes que ndo tenham sido afetadas pelo caso fortuito,
forca maior e causas similares.

Licenciamento Ambiental

31.4.

31.5.

A ANP podera prorrogar ou suspender o curso do prazo contratual caso comprovado
atraso no processo de licenciamento ambiental.

31.4.1. A suspensdo ou a prorrogacao contratual podera ser concedida mediante
solicitagcdo fundamentada do Concessionario.

31.4.2. Para que o curso do prazo contratual possa ser suspenso ou prorrogado, 0 prazo
regulamentar para decisédo do érgéo licenciador, no processo de licenciamento
ambiental, deve ter sido excedido.

31.4.3.0 Concessionario devera comprovar que nao contribuiu para a dilatagao do
processo de licenciamento ambiental e que o atraso se deu por responsabilidade
exclusiva dos entes publicos competentes.

31.4.4. Deferido o pleito de suspensao do contrato por parte da ANP, o curso do prazo
contratual sera considerado suspenso até a manifestacao definitiva do 6rgao
ambiental.

31.4.5. Deferido o pleito de suspensao do contrato por parte da ANP, a restituicdo de
prazo por atraso do 6rgdo ambiental sera contabilizada a partir da constatagao
de atraso por parte do 6rgdo ambiental até a data da suspensao do contrato.

31.4.6. A suspensao do curso do prazo contratual sera interrompida a qualquer tempo,
caso a ANP a julgue injustificada.

31.4.7. Deferido o pleito de prorrogagao do contrato por parte da ANP, a restituicdo de
prazo por atraso do 6rgdo ambiental sera contabilizada a partir da constatagao
de atraso por parte do 6rgao ambiental até a data do pleito de prorrogagao.

31.4.8.A manifestagdo definitiva do 6rgdo ambiental devera ser imediatamente
comunicada a ANP pelo Concessionario.

Desde que solicitado pelo Concessionario, a suspensao do curso do prazo contratual
por prazo superior a 5 (cinco) anos podera ensejar a extingdo contratual, sem que
assista ao Concessionario direito a qualquer tipo de indenizagao.
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31.6.

31.5.1.Cabera ao Concessionario comprovar que, no periodo compreendido entre a
suspensao do curso do prazo contratual e a solicitacao de extingao do Contrato,
nao contribuiu para a dilatagéo do processo de licenciamento ambiental.

Desde que solicitado pelo Concessionario, o indeferimento em carater definitivo pelo
6rgao ambiental competente de licenciamento essencial para a execugao das atividades
podera ensejar a extingdo contratual, sem que assista ao Concessionario direito a
qualquer tipo de indenizagéo.

31.6.1. Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado
como caso fortuito, forca maior e causas similares, cabera ao Concessionario
comprovar que nao contribuiu para o indeferimento do processo de
licenciamento ambiental.

Perdas

31.7.

O Concessionario assumirg, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes
da situagao de caso fortuito, forgca maior ou causas similares.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDADE

Obrigacao do Concessionario

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

Todos os dados adquiridos, processados, produzidos, desenvolvidos ou, por qualquer
forma, obtidos como resultado das Operacdes e do Contrato sdo confidenciais.

Os dados e as informacdes de que trata o paragrafo 32.1 poderao ser divulgados pelo
Concessionario, sendo vedada sua comercializagao.

Em caso de divulgacdo dos dados e informacbes de que trata o paragrafo 32.1, o
Concessionario devera enviar a ANP notificagdo no prazo de 30 (trinta) dias contados
da divulgagéo.

32.3.1. A notificagao devera ser acompanhada dos dados e das informagdes divulgados,
as razbes da divulgacao e a relagdo dos terceiros que tiveram acesso a tais
dados e informagdes.

32.3.2.Em caso de divulgacdo dos dados e informacbes para Afiliadas, os
Concessionarios estardo dispensados do envio de notificacao a ANP.

As disposicoes dos paragrafos 32.1, 32.2 e 32.3 permanecerdao em vigor e subsistirdo
a extingao deste Contrato.

Compromisso da ANP

32.5.

A ANP compromete-se a nao divulgar dados e informagoes, relativos as Operagdes das
areas retidas pelo Concessionario, cuja exposicdo possa representar vantagem
competitiva a outros agentes econdémicos, nos termos do art. 5%, §2°, do Decreto n®
7.724/2012.
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32.5.1. Tal disposicao nao se aplicara caso a divulgagao seja decorrente de imposi¢ao
legal ou judicial.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - NOTIFICACOES, SOLICITACOES,
COMUNICACOES E RELATORIOS

Notificacoes, Solicitacoes, Planos, Programas, Relatorios e outras Comunicacoes

33.1. As notificagdes, solicitagbes, encaminhamento de planos, programas, relatérios, bem
como quaisquer outras comunicagoes previstas neste Contrato deverdo ser formais e
por escrito, respeitada a Legislacao Aplicavel.

33.1.1.Caso nao haja previsao especifica na Legislagdo Aplicavel, as comunicagdes
aqui previstas deverao ser entregues pessoalmente, mediante protocolo, ou
enviadas por meio de remessa postal, com comprovante de recebimento.

33.1.2. Os atos e comunicagdes relacionados a este Contrato deverdo ser redigidos em
lingua portuguesa, assinados por representante legal do Concessionario ou por
procurador com poderes especificos.

Enderecos

33.2. Em caso de mudancga de endereco, as Partes obrigam-se a notificar a outra Parte sobre
0 novo endereg¢o com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da mudanca.

Validade e Eficacia

33.3. As notificagdes previstas neste Contrato serdo consideradas validas e eficazes na data
em que forem efetivamente recebidas.

Alteragcoes dos Atos Constitutivos

33.4. O Concessionario devera notificar a ANP sobre quaisquer alteragbes de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando coépias destes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores ou de prova da diretoria em exercicio
em até 30 (trinta) dias apds sua efetivagao.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel

34.1. Este Contrato sera executado, regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras.

Pagina 62



Contrato «nome_sigep» Processo n? «<numero_contrato»

34.1.1. As Partes deverao observar a Legislacao Aplicavel na execucéo do Contrato.

Conciliacao

34.2. As Partes comprometem-se a envidar todos os esforgos no sentido de resolver entre si,
amigavelmente, toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato ou
com ele relacionada.

34.2.1. Tais esforgos devem incluir, no minimo, a solicitacdo de uma reuniao especifica
de conciliagdo pela Parte insatisfeita, acompanhada de seu pedido e de suas
razbes de fato e de direito.

34.2.2. A solicitacdo devera ser atendida com o agendamento da reunido pela outra
Parte em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritérios da ANP. Os
representantes das Partes deverado ter poderes para transigir sobre a questao.

34.2.3. ApOs a realizagdo da reunido, caso nao se tenha chegado a um acordo de
imediato, as Partes terdo, no minimo, mais 30 (trinta) dias para negociar uma
solugdo amigavel.

Mediacao

34.3. As Partes poderéao, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a disputa
ou controvérsia a mediagcdo de entidade habilitada para tanto, nos termos de seu
regulamento e conforme a Legislagdo Aplicavel.

Perito independente

34.4. As Partes poderao, mediante acordo por escrito, recorrer a perito independente para
dele obter parecer fundamentado que possa levar ao encerramento da disputa ou
controvérsia.

34.4.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser exercido
apos a emissao do parecer pelo perito.

Arbitragem

34.5. Apds o procedimento previsto no paragrafo 34.2, caso uma das Partes considere que
inexistem condi¢cdes para uma solugao amigavel da disputa ou controvérsia a que se
refere tal paragrafo, tal questao sera submetida a arbitragem.

a) O procedimento arbitral sera administrado por uma instituicao arbitral notoriamente
reconhecida e de reputacao ilibada, com capacidade para administrar arbitragem
conforme as regras da presente Clausula Trigésima Quarta, e preferencialmente com
sede ou escritorio de administracéo de casos no Brasil;

b) As partes em litigio escolherdo a instituicdo arbitral de comum acordo. Caso as
Partes ndo cheguem a um acordo quanto a escolha da instituicao arbitral, a ANP
indicara uma das seguintes instituicdes: (i) Corte Internacional de Arbitragem da
Céamara de Comércio Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de Londres;
ou (iii) Corte Permanente de Arbitragem de Haia. Se a ANP nao fizer a indicagao no
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prazo do paragrafo 34.2.3, a outra parte em litigio podera se valer de qualquer das
trés instituicbes mencionadas nesta alinea;

c) A arbitragem sera conduzida conforme as regras da instituicao arbitral escolhida, no
que nao conflitar com a presente Clausula Trigésima Quarta. Sé serdo adotados
procedimentos expeditos ou de arbitro Unico em caso de acordo expresso entre as
Partes;

d) Deverao ser escolhidos trés arbitros. Cada parte em litigio escolhera um arbitro. Os
dois arbitros assim escolhidos designarao o terceiro arbitro, que funcionarad como
presidente;

e) A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da prolacao
da sentenca arbitral;

f) O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa. As
partes em litigio poderdo, todavia, instruir o processo com depoimentos ou
documentos em qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos arbitros,
sem necessidade de traducao oficial;

g) No mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

h) A sentenca arbitral sera definitiva e seu contetdo obrigara as Partes. Quaisquer
valores porventura devidos pela ANP serdo quitados através de precatério judicial,
salvo em caso de reconhecimento administrativo do pedido;

i) As despesas necessarias a instalagao, condugao e desenvolvimento da arbitragem,
tais como custas da instituicao arbitral e adiantamento de honorarios arbitrais, serdo
adiantados exclusivamente pela Parte que requerer a instalagcdo da arbitragem. A
Parte requerida somente ressarcira tais valores de forma proporcional ao resultado
da arbitragem, conforme decidido na sentenga arbitral;

j) Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente sera designado de
comum acordo entre as partes em litigio ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral.
Os custos de tal pericia, incluindo honorarios periciais, serdo adiantados pela Parte
que a requerer ou pela requerente da arbitragem, se proposta pelo Tribunal Arbitral.
Tais custos serao suportados, ao final, pela Parte vencida, nos termos da alinea
anterior. As partes em litigio poderao indicar assistentes periciais de sua confianca
por sua conta, mas tais custos ndo serao objeto de ressarcimento;

k) O Tribunal Arbitral condenara a Parte total ou parcialmente vencida ao pagamento
de honorérios advocaticios, nos termos dos arts. 85 e 86 do Cédigo de Processo Civil
brasileiro, ou norma que os suceda. Nao seré devido nenhum outro ressarcimento de
despesas de uma Parte com sua propria representagao;

l) Havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de instituida a
arbitragem, a Parte interessada podera requeré-las diretamente ao Poder Judiciério,
com fundamento na Legislacao Aplicavel, cessando sua eficacia se a arbitragem nao
for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivacao da decisao;

m)A ANP podera, mediante solicitagdo do Concessionario e a seu exclusivo critério,
suspender a adog¢ao de medidas executdrias como execugao de garantias e inscricao
em cadastros de devedores, desde que o Concessionario mantenha as garantias
vigentes pelos prazos previstos neste Contrato, por um prazo suficiente para a
instalacdo do Tribunal Arbitral, de modo a evitar o ajuizamento desnecessario da
medida judicial prevista na alinea anterior;
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n) O procedimento arbitral devera observar o principio da publicidade, nos termos da
Legislagé@o Aplicavel, sendo resguardados os dados confidenciais nos termos deste
Contrato. A divulgacdo das informagdes ao publico ficar4d a cargo da instituicao
arbitral que administrar o procedimento e sera feita preferencialmente por via
eletronica.

34.6. As Partes desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta
Clausula Trigésima Quarta refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do
Contrato ou com ele relacionadas, e apenas € possivel para dirimir litigios relativos a
direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996.

34.6.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para fins
desta Clausula Trigésima Quarta :

a) incidéncia de penalidades contratuais e seu calculo, e controvérsias
decorrentes da execugao de garantias;

b) o calculo de indenizagcbes decorrentes de extingcdo ou de transferéncia do
Contrato;

c) o inadimplemento de obrigagdes contratuais por qualquer das Partes;

d) demandas relacionadas a direito ou obrigacao contratual.

Foro

34.7. Para o disposto na alinea “I” do paragrafo 34.5 e para as questées que nao versem
sobre direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996, as Partes
elegem o foro da Justica Federal — Secao Judiciaria do Rio de Janeiro, Brasil, como
Unico competente, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Suspensao de Atividades

34.8. A ANP decidira sobre a suspensao ou nao das atividades sobre as quais verse a disputa
ou controvérsia.

34.8.1.0 critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar risco
pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito as
Operagoes.

Justificativas

34.9. A ANP compromete-se a, sempre que exercer seu poder discricionario, expor as
justificativas do ato, observando a Legislacdo Aplicavel e atendendo as Melhores
Praticas da Industria do Petréleo.

Aplicacao Continuada

34.10. As disposicoes desta Clausula Trigésima Quarta permanecerdao em vigor e subsistirdo
a extingao do Contrato.
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CLAUSULA XXX — CONTRIBUICAO A AUTORIDADE INTERNACIONAL DOS FUNDOS
MARINHOS

[CLAUSULA APLICAVEL APENAS AOS CONTRATOS DE CONCESSAO DOS BLOCOS S-
M-1378, S-M-1613 e S-M-1617]

XX.1. A producdo em reservatérios situados total ou parcialmente em &reas da plataforma
continental situadas além das 200 (duzentas) milhas nauticas a partir das linhas de
base, estara sujeita ao pagamento da contribuicdo a Autoridade Internacional dos
Fundos Marinhos, nos termos da Convencao das Nagdes Unidas sobre o Direito do Mar,
que entrou em vigor em 16 de novembro de 1994, conforme Decreto n? 1.530, de 22 de
junho de 1995.

XX.1.1. O Concessionario sera responsavel pelo énus econémico do pagamento dos
valores devidos a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, nos termos
da Legislac@o Aplicavel.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - DISPOSICOES FINAIS

Execucao do Contrato

35.1. O Concessionario devera manter todas as condigées de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitagdo durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas.

Modificagoes e Aditivos

35.2. A omissao ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia das
disposigdes deste Contrato, bem como a aceitagdo de um desempenho diverso do
contratualmente exigido, ndo implicara novagao e nem limitara o direito de tal Parte de,
em ocasides subsequentes, impor a observancia dessas disposi¢cdes ou exigir um
desempenho compativel com o contratualmente exigido.

35.3. Quaisquer modificagdes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a Legislacao
Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente, por escrito e assinados
pelos representantes das Partes.

Publicidade

35.4. A ANP faré publicar o texto integral ou extrato dos termos deste Contrato no Diario
Oficial da Unido, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em XX («inserir nimero de vias)
vias, de igual teor e forma e para um so6 efeito, na presenga das testemunhas abaixo indicadas.
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ou

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato digitalmente, na presenca das
testemunhas abaixo indicadas.

Rio de Janeiro, <data_assinatura>.

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP
«diretor_geral»

Diretor-Geral da ANP

«signataria_01_operadora»
«signataria_01_representante_01»

«signataria_01_cargo_01»

«signataria_01_operadora»
«signataria_01_representante_02»

«signataria_01_cargo_02»
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«signataria_02»
«signataria_02_representante_01»

«signataria_02_cargo_01»

«signataria_02»
«signataria_02_representante_02»

«signataria_02_cargo_02»

Testemunhas:
Nome: «testemunha_01_nome» Nome: «testemunha 02 nome»
CPF: «testemunha_01_cpf» CPF: «testemunha_02_cpf»
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ANEXO | - AREA DE CONCESSAO

A Area de Concessdo deste Contrato é o Bloco «bloco», cujos parametros cartograficos
encontram-se abaixo relacionados.

PARAMETROS CARTOGRAFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS

(Adicionar informagdes de Bacia Sedimentar e Bloco Exploratério, seguindo o padrao do
Grid da ANP)

(Sistema Geodésico de Referéncia SIRGAS 2000)
Parametros das coordenadas:
Coordenadas Geograficas: Latitude; Longitude

Formato (+GG:MM:SS,SSS)

Péagina 69



Contrato «nome_sigep» Processo n? «<numero_contrato»

ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MiNIMO

A Fase de Exploragao tera duragao de «duracao fase» anos e constara de um unico periodo.

As atividades para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo (PEM), a serem
exercidas pelo Concessionario, estao descritas neste Anexo.

Quadro 1 - Programa Exploratério Minimo

Area do Bloco Unidades de Trabalho
Bloco (km?) (UT)
«bloco» «area_bloco» «pem_ut»

Quadro 3 - Valor Monetario do PEM e da Garantia Financeira

Valor do Programa Exploratério Minimo Valor da Garantia Financeira
(R$) (R$)
«pem_moeda» «pem_moeda»
«pem_moeda_extenso» «pem_moeda_extenso»

Quadro 4 - Fatores de reducao dos levantamentos nao exclusivos para fins de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo

Tempo degorridg entre a solicitggéo do abatimento do Pr<>~grama
st 26 amiraae oo o bosasaments Sos tadec e | Fator e Redugao
exclusivos
0-1ano 1,0
1- 2 anos 0,9
2 -3 anos 0,8
3 -4 anos 0,7
4 -5 anos 0,6
5 -6 anos 0,5
6 - 7 anos 0,4
7 - 8 anos 0,3
8 -9 anos 0,2
9 -10 anos 0,1
> 10 anos 0

Serdo considerados, para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os
levantamentos e reprocessamentos nao exclusivos previstos no edital de licitagdes,
aplicando-se as regras e o fator de reducao indicados no Quadro 4.
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Serao aceitos somente os levantamentos ndo exclusivos autorizados pela ANP, desde que as
sociedades empresarias de aquisicao de dados tenham cumprido todos os requisitos de
entrega de dados ao Banco de Dados de Exploracdo e Producéo (BDEP).

Para efeito de computo do valor a considerar para cumprimento do Programa Exploratorio
Minimo, sera considerado o tempo entre a solicitacdo do abatimento e a conclusao da
operacgao de aquisicao ou reprocessamento de dados nao exclusivos.

Para efeito de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os pogos perfurados deverao
atingir o objetivo principal aprovado pela ANP na Notificacdo de Perfuracdo de Poco.
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ANEXO Il - GARANTIA FINANCEIRA DO PROGRAMA EXPLORATORIO MiNIMO

(Anexar copia da Garantia Financeira referente ao Programa Exploratério Minimo)
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ANEXO IV - GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar copia do documento entregue, caso aplicavel)
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ANEXO V - PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS

Nos termos da Clausula Vigésima Terceira, o Concessionario pagara as seguintes
Participacoes Governamentais e de terceiros:

a)

Royalties no montante correspondente a «royalties_percentual» Y%
(«royalties_percentual _extenso») da Produgdo de Petréleo e Gas Natural realizada na
Area de Concessao;

[Sera incluido o valor da aliquota de Royalty para o setor, conforme quadro XX do Anexo
| do edital de licitacdes de Oferta Permanente de Concessao.]

[Para os contratos de Concessdo dos Blocos S-M-1378, S-M-1613 e S-M-1617, sera
incluido o quadro XX do Anexo | do edital de licitagbes de Oferta Permanente de
Concessao.]

Participacao especial no montante definido no Decreto n® 2.705, de 3 de agosto de 1998;

Pagamento pela ocupacéo ou retencdo de area': i) na Fase de Exploragdo, no montante
de R$ «ocupacao_exploracao» («ocupacao_exploracao_extenso») por quildmetro
quadrado ou fracao da Area de Concessao, com o aumento previsto no Decreto n® 2.705,
de 3 de agosto de 1998, no caso de prorrogacdo; ii) no periodo de Etapa de
Desenvolvimento da Fase de Produgdo, no montante de R$ «ocupacao_desenv»
(«ocupacao_desenv_extenso»); e iii) na Fase de Producdo, no montante de R$
«ocupacao_producao» («ocupacao_producao_extenso»); e

Pagamento aos proprietarios da terra de participagdo equivalente a «pagamento aos
proprietarios_percentual» % («pagamento aos proprietarios_percentual_extenso») da
Producgéo de Petroleo e Gas Natural, nos termos da Legislacao Aplicavel.

1 Pagamento pela Retengdo ou Ocupacéo de Area, em Reais por quildmetro quadrado, nos termos do
edital de licitacdes.
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ANEXO VI - PAGAMENTO DO BONUS DE ASSINATURA

Quadro 1 — Valores do Bonus de Assinatura Ofertado e Pago pelo Concessionario

Bloco Valor Ofertado (R$) Valor Pago (R$)
«bonus» «bonus»
«bloco» «bonus_extenso» «bonus_extenso»
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ANEXO VII - DESIGNAGAO DE OPERADOR

O Operador inicial € «signataria_01_operadora». Um novo Operador podera ser designado
conforme disposto na Clausula Décima Quinta e observadas as condigbes da Clausula
Vigésima Oitava.
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