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CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCAO PARA EXPLORACAO E PRODUCAO
DE PETROLEO E GAS NATURAL

gue entre si celebram:
como Contratante,

A UNIAO, no uso da competéncia que Ihe confere o art. 177, §1°, da Constituicio da
Republica Federativa do Brasil, por intermédio do MINISTERIO DE MINAS E
ENERGIA — MME, nos termos da Lei n° 12.351, de 22 de dezembro de 2010, inscrito
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n® 37.115.383/0001-53,
com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasilia, DF, CEP 70065-900,
neste ato representado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia [inserir nome];

como Reguladora e Fiscalizadora,

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS -
ANP, autarquia especial criada pela Lei n® 9.478, de 06 de agosto de 1997, integrante
da Administragdo Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com
sede na SGAN Quadra 603, Médulo I, 3° andar, na cidade de Brasilia, DF, e Escritério
Central na Avenida Rio Branco, n® 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, neste ato
representada por seu Diretor-Geral, [inserir nome];

como Gestora,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GAS
NATURAL S.A. - PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, empresa publica na forma de
sociedade andnima de capital fechado, criada pelo Decreto n° 8.063, de 01 de agosto
de 2013, com base na autorizacdo legislativa conferida pela Lei n° 12.304, de 02 de
agosto de 2010, com sede no SAUS Quadra 04, Edificio Victoria Office Tower, sala
725, em Brasilia, DF, e Escritério Central na Avenida Rio Branco, n°® 1, 4° andar,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ/MF) sob o n° 18.738.727/0001-36, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, [inserir nome];

e, como Contratado,

A PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, sociedade empreséria constituida
sob as leis do Brasil, com sede na Av. Republica do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 20031-912, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob
o0 n° 33.000.167/0001-01, neste ato representada por seu [inserir cargo do
representante signatario], [inserir nome do representante signatario];

A [inserir razdo social do Contratado], sociedade empresaria constituida sob as leis do
Brasil, com sede na [inserir endere¢co completo], inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° [inserir numero de inscricgdo no CNPJ], neste ato
representada por seu [inserir cargo do representante signatario], [inserir nome do
representante signatario].
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CONSIDERANDO

que, nos termos do art. 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e
do art. 3° da Lei n°® 9.478/1997, pertencem a Unido os Depositos de Petrdleo e Gas
Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona
econdmica exclusiva;

que, nos termos do art. 177, |, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do
art. 4° da Lei n° 9.478/1997, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das
Jazidas de Petroleo e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma
continental e na zona econdémica exclusiva;

que, nos termos do art. 177, 8§1°, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e
do art. 5° da Lei n° 9.478/1997, a Unido podera contratar com empresas estatais ou
privadas, constituidas sob as leis brasileiras com sede e administragdo no Pais, a
realizacdo de atividades de Exploracdo e Producéo de Petroleo e Gas Natural;

qgue, nos termos do art. 21 da Lei n° 9.478/1997, todos os direitos de Exploracdo e
Producéo de Petréleo e Gas Natural em territorio nacional, na plataforma continental e
na zona econdmica exclusiva, pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP,
ressalvadas as competéncias de outros oOrgaos e entidades expressamente
estabelecidas em lei;

que, nos termos do art. 3° da Lei n° 12.351/2010, a Exploracao e a Producao de
Petréleo e Gas Natural na Area do Pré-Sal e em Areas Estratégicas serédo contratadas
pela Unido sob o regime de Partilha de Producéo;

que, nos termos do art. 4° da Lei n® 12.351/2010, o Conselho Nacional de Politica
Energética - CNPE, considerando o interesse nacional, ofereceu a Petrobras a
preferéncia para ser Operador dos Blocos a serem contratados sob o regime de
partilha de producéo;

que, nos termos do art. 4°, §1°, da Lei n° 12.351/2010, a Petrobras exerceu direito de
preferéncia para atuar como Operador no presente Contrato;

que, nos termos do art. 4°, 82° da Lei n® 12.351/2010, o CNPE propds a Presidéncia
da Republica que o presente Contrato seja operado pela Petrobras, indicando sua
participacdo de 30% (trinta por cento);

que, nos termos do art. 8° da Lei n°® 12.351/2010, cabe ao MME, representando a
Unido, celebrar com o Contratado contratos de partilha de producédo conforme as
disposicbes previstas na referida Lei;

qgue, nos termos dos arts. 8°, 81°, e 45 da Lei n°® 12.351/2010 e do art. 2° da Lei n°
12.304/2010, cabe a Gestora, representando os interesses da Unido, a gestdo dos
contratos de partilha de producéo celebrados pelo MME e a gestéo dos contratos para
comercializac@o de Petréleo e Gas Natural destinados a Uniéo;

qgue, nos termos do art. 11 da Lei n°® 12.351/2010 e do art. 8° da Lei n® 9.478/1997,
cabe a ANP a regulacdo e fiscalizacdo das atividades realizadas sob o regime de
Partilha de Producéo;

que, nos termos do art. 42, Il, da Lei n°® 12.351/2010, o Contratado efetuou o
pagamento do Bonus de Assinatura no valor e na forma previstos no Anexo V;
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Celebram a Unido, por intermédio do MME, e o Contratado o presente Contrato de
Partilha de Producdo para Exploracdo e Producdo de Petréleo e Gas Natural para o

Bloco identificado no Anexo |, em conformidade com as seguintes clausulas e
condicdes.
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CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

Definicdes Legais

1.1. As definicbes contidas no art. 6° da Lei n°® 9.478/1997, no art. 2° da Lei n°
12.351/2010 e no art. 3° do Decreto n® 2.705/1998 ficam incorporadas a este
Contrato e, em consequéncia, valerdo para todos seus fins e efeitos, sempre que
sejam utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

Definicdes Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as
definicbes contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e
expressdes sejam utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no
feminino:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Acordo de Disponibilizagdo da Producdo de Petroleo ou de Gas
Natural: acordo celebrado entre os Consorciados para regular a
disponibilizacdo do Petréleo ou do Gas Natural produzido aos
proprietarios originarios.

Afiliada: qualquer pessoa juridica de direito privado que exerca atividade
empresarial controlada ou controladora, nos termos dos arts. 1.098 a
1.100 do Cddigo Civil, bem como as que sejam controladas direta ou
indiretamente pela mesma pessoa juridica.

Area do Contrato: area do Bloco cuja projecéo superficial é delimitada
pelo poligono definido no Anexo | ou as parcelas da area do Bloco que
permanecam retidas pelo Contratado apdés as devolugBes parciais
previstas neste Contrato.

Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area do Contrato retida
para a Etapa de Desenvolvimento.

Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo: procedimento de
verificagdo da legitimidade dos gastos e da Producdo realizados pelo
Operador e reconhecidos pela Gestora como Custo em Oleo e Excedente
em Oleo.

Autorizacdo de Dispéndio: autorizagdo elaborada pelo Operador e
submetida ao Comité Operacional, na forma do Anexo XI, para realizagédo
de despesas necessarias & execucdo das Operacdes na Area do
Contrato.

Avaliacdo: conjunto de Operacbes que se destinam a verificar a
comercialidade de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de
Petréleo e Gas Natural na Area do Contrato.

Avaliacdo de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formacéo
executadas entre o Término de Perfuracao e a Conclusédo de Poco que,
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1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

associadas a outras atividades anteriormente executadas no poco,
permitirdo a verificacdo da ocorréncia de zonas de interesse para a
apresentacéo de eventual Plano de Avaliacdo de Descoberta.

Cessdo: transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e
obrigacdes decorrentes do Contrato; fusdo, ciséo e incorporagéo, quando
a reorganizacao societéria resultar em mudanga do Contratado; mudanca
de Operador; e isencao e substituicdo de garantia de performance.

Comité Operacional: entidade administradora do Consércio, composta
por representantes da Gestora e dos Contratados, nos termos do Anexo
XI.

Concluséao de Poco: momento de conclusdo das atividades diretamente
relacionadas a perfuracdo de um poco (incluindo, quando for o caso,
perfilagem, revestimento e cimentacdo) que teve a profundidade final
atingida, a partir do qual todas as Operacdes referem-se exclusivamente
a desmontagem, desmobilizacdo ou movimentagdo da unidade. Para os
casos em que a avaliacdo e/ou completacdo for iniciada em até 60
(sessenta) dias ap6s o término das atividades diretamente relacionadas a
perfuragdo do pogo ou de seu abandono temporario, sera considerado o
momento em que se iniciar a desmontagem, desmobilizacdo ou
movimentacdo da unidade utilizada para a realizagdo da avaliagdo e/ou
completacéo.

Consorcio: consorcio formado pela Gestora, pela Petrobras e, quando
for o caso, por outras sociedades empresarias, nos termos dos artigos 19
a 26 da Lei n® 12.351/2010.

Consorciado: integrante do Consorcio.
Contratado: Consorciados, excluida a Gestora.
Contrato: corpo principal deste documento e seus anexos.

Contrato de Consorcio: instrumento contratual celebrado entre a
Gestora e os Contratados, nos termos do Anexo X.

Declaracdo de Comercialidade: notificacdo formal e por escrito do
Comité Operacional a ANP em que se declara uma ou mais Jazidas
como Descoberta Comercial na Area do Contrato.

Demonstrativo da Apuracdo do Excedente em Oleo: documento
encaminhado pelo Contratado a Gestora do qual se extraira a parcela do
Excedente em Oleo a ser partilhada entre Contratado e Contratante.

Descoberta: qualquer ocorréncia de Petrleo ou Gas Natural na Area do
Contrato, independentemente de  quantidade, qualidade ou
comercialidade, verificada por, pelo menos, dois métodos de detec¢édo ou
avaliacao.

Escoamento: conjunto de atividades destinadas a assegurar a
movimentacao dos fluidos produzidos por um Reservatério desde a sua
separacdo até sua chegada a terminais submarinos ou instalacdes de
Tratamento ou Processamento de Ga&s Natural ou unidades de
liquefacao.
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1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovacao
pela ANP do Plano de Desenvolvimento e que se prolonga durante a
Fase de Produgdo enquanto necessarios investimentos em pocos,
equipamentos e instala¢des destinados a Producdo de Petréleo e Gas
Natural de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

Extracdo do Primeiro Oleo: data da primeira medi¢cdo de volumes de
Petréleo e Gas Natural em um dos Pontos de Medicao da Producdo, em
cada Mdédulo de Desenvolvimento.

Fase de Exploracdo: periodo contratual em que devem ocorrer a
Exploracéo e a Avaliacao.

Fase de Producdo: periodo contratual em que devem ocorrer o
Desenvolvimento e a Producéo.

Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens
produzidos ou servicos prestados no Brasil, através de sociedades
empresérias constituidas sob as leis brasileiras ou aquelas que fagam
uso de bens fabricados no Pais sob regimes aduaneiros especiais e
incentivos fiscais aplicaveis a Industria de Petréleo e Gas Natural.

Legislagdo Aplicavel: conjunto de leis, decretos, regulamentos,
resolucdes, portarias, instru¢des normativas ou quaisquer outros atos
normativos que incidam ou que venham a incidir sobre as Partes e
demais signatarios, ou sobre as atividades de Exploracdo e Producéo de
Petréleo e Gas Natural, bem como sobre a desativacao das instalacdes.

Macrogrupo: conjunto de bens, servicos e equipamentos, adquiridos ou
contratados pelos Concessiondrios, para a execucao das atividades nos
segmentos definidos neste Contrato com compromissos especificos de
conteudo local.

Melhores Praticas da Indastria do Petréleo: Os melhores e mais
seguros procedimentos e tecnologias disponiveis na industria de Petréleo
e Gés Natural em todo o mundo, que permitam: (i) garantir a seguranca
operacional das instalacbes, preservando a vida, integridade fisica e
saude humana; (i) preservar 0 meio-ambiente e proteger as
comunidades adjacentes; (iii) evitar ou reduzir ao maximo os riscos de
vazamento de petréleo, gas natural, derivados e outros produtos
quimicos que possam ser prejudiciais ao meio ambiente; (iv) a
conservacdo de recursos petroliferos e gasiferos, o que implica a
utiizacdo de métodos e processos adequados a maximizacdo da
recuperacdo de hidrocarbonetos de forma técnica, econOmica e
ambientalmente sustentavel, com o correspondente controle do declinio
de reservas, e a minimizagdo das perdas na superficie; (v) minimizar o
consumo de recursos naturais nas Operacdes. Para a execucdo das
Melhores Praticas da Industria do Petréleo, os Contratados devem tomar
as normas expedidas pela ANP e pelos demais Orgdos publicos
brasileiros como ponto de partida, incorporando padrdes técnicos e
recomendacdes de organismos e associa¢fes da Industria do Petrdleo
reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas aumentem as
chances de que os objetivos listados acima sejam alcancados.

Médulo de Desenvolvimento: médulo individualizado, composto por
instalagdes e infraestrutura para Producao de Petr6leo e Gas Natural de
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1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.
1.2.35.
1.2.36.

1.2.37.

1.2.38.

1.2.39.

1.2.40.

1.2.41.

1.2.42.

uma ou mais Jazidas de determinado Campo, segundo o Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Novo Reservatorio: acumulacdo de Petroleo e/ou Gas Natural distinta
das ja em Producdo ou em Avaliagao.

Operacéo: toda atividade de Exploracédo, Avaliacdo, Desenvolvimento,
Producdo, desativacdo ou abandono, realizada em sequéncia, em
conjunto, ou isoladamente pelos Consorciados, para os propositos deste
Contrato.

Operacédo com Risco Exclusivo: operacao realizada sem a participagéo
da totalidade dos Contratados, nos termos do Anexo XI.

Operacédo Emergencial: Operacao que requer acdes imediatas por parte
do Operador visando a protecdo da vida humana, bem como
conservacao dos recursos petroliferos e de outros recursos naturais, do
patrimdnio e do meio ambiente.

Parte: a Contratante ou o Contratado.
Partes: a Contratante e o Contratado.

Plano de Avaliacdo de Descoberta: documento em que se especificam
0 programa de trabalho e respectivos investimentos necessarios a
Avaliacdo de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petréleo e
Gas Natural na Area do Contrato.

Plano de Desenvolvimento: documento em que se especificam o
programa de trabalho, cronograma e respectivos investimentos
necessarios ao Desenvolvimento e Producdo de uma Descoberta ou
conjunto de Descobertas de Petréleo e Gas Natural na Area do Contrato,
incluindo seu abandono.

Plano de Exploracdo: documento em que se especificam todas as
atividades exploratorias a serem realizadas na Area do Contrato durante
a Fase de Exploracdo e 0s seus respectivos planejamentos fisico-
financeiros, devendo contemplar, obrigatoriamente, o Programa
Exploratério Minimo.

Principio do sem Perda nem Ganho: principio a ser observado pelos
Consorciados de que o Operador ndo auferird lucro ou sofrerd prejuizo
em relagdo aos demais Consorciados, quando conduzir e executar
Operacdes em nome do Consorcio.

Programa Anual de Produgdo: documento em que se discriminam as
previsdes de Producdo e movimentacdo de Petrdleo, Gas Natural, agua,
fluidos especiais e residuos oriundos do processo de Produgéo de cada
Area de Desenvolvimento ou Campo.

Programa Anual de Trabalho e Orcamento: documento em que se
especifica o conjunto de atividades a serem realizadas pelos
Consorciados, incluindo o detalhamento dos investimentos necessarios a
realizacdo de tais atividades.

Programa de Desativacdo das Instalacdes: documento em que se
especifica 0 conjunto de atividades visando ao abandono definitivo de
pocos, incluindo seu eventual arrasamento, e de retirada de operacéo,
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1.2.43.

1.2.44,

1.2.45.

1.2.46.

1.2.47.

1.2.48.

1.2.49.

1.2.50.

1.2.51.

1.2.52.

remocao e destinacao final adequada das instalagdes e recuperacao das
areas por elas afetadas.

Programa Exploratorio Minimo: programa de trabalho previsto no
Anexo Il, a ser cumprido pelos Consorciados no decorrer da Fase de
Exploragao.

Recomendacdo de Seguranca: ato administrativo que reconhece uma
conduta como irregular ou que expbe um entendimento administrativo
acerca da aplicacdo da norma regulatéria, determinando, de forma
abrangente, que o Operador abstenha-se de pratica-la ou que passe a
observa-la, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas na
Legislacédo Aplicavel.

Regimento Interno do Comité Operacional: conjunto de regras de
carater complementar ao Contrato, destinadas a regular as atividades do
Comité Operacional e a relagdo entre seus membros.

Relatério de Conteudo Local: documento a ser entregue pelos
Consorciados a ANP em que sao detalhados os valores despendidos
para fins de apuracdo de Contetudo Local.

Relatério de Fiscalizagdo de Conteudo Local: parecer técnico emitido
pela Coordenadoria de Conteudo Local, que avalia o cumprimento dos
compromissos contratuais declarados pelo Operador no Relatério de
Conteudo Local, prévio a instauracdo de eventual processo sancionador.

Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta: documento apresentado
pelos Consorciados que descreve as Operacbes de Avaliacdo da
Descoberta de Petroleo ou Géas Natural, nos termos do Plano de
Avaliagdo de Descoberta aprovado pela ANP, apresenta seus resultados
e, caso aprovado pela ANP, confere efetividade a Declaracdo de
Comercialidade.

Relatério Final de Desativacdo das Instalagcdes: documento
apresentado pelos Consorciados e que descreve as atividades realizadas
nos termos do Plano de Desativacdo das Instalacoes.

Responsabilidade Social: responsabilidade do Contratado pelos
impactos de suas decisbes e atividades na sociedade e no meio
ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente que (i)
contribua para o desenvolvimento sustentavel, inclusive a saude e bem-
estar da sociedade, e leve em consideracdo as expectativas das partes
interessadas; (ii) esteja em conformidade com as Melhores Préticas da
Industria do Petréleo; e (iii) esteja integrada no Contratado e seja
praticada em suas relacdes, que se referem as atividades do Contratado
no ambito de sua esfera de influéncia.

Sistema de Producgao Antecipada: instalacdo provisoria, de capacidade
limitada, visando a antecipacdo da Producéo e a obtencdo de dados e
informagfes para melhor caracterizacdo do Reservatorio, para fins de
adequacédo do Plano de Desenvolvimento.

Término de Perfuracdo: momento em que se atinge a profundidade final
do poco, sem perspectiva de continuidade de avango posterior.
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1.2.53. Teste de Longa Duracgéo: teste em pogo revestido com duragéo total
prevista de fluxo franco superior a 72 (setenta e duas) horas, entendendo
por fluxo franco a producdo apds a limpeza do poco e com objetivos
especificos visando a avaliar uma Descoberta, a fim de se obter, a partir
da interpretacdo de seus dados, informacbes que indiguem o
comportamento dos Reservatérios sob efeitos dindmicos de longo prazo
e subsidiem estudos com vistas ao projeto de sistemas definitivos de
Producao.

1.2.54.Valor Bruto da Producdo: expressdao monetaria, em moeda nacional
corrente, do Volume de Producéo Fiscalizada.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

Exploracéo e Producgéo de Petroleo e Gas Natural

2.1.

Este Contrato tem por objeto a execucgéo, na Area do Contrato, por conta e risco
do Contratado:

a) de Operagbes de Exploragdo comprometidas no Programa Exploratorio
Minimo ou adicionais a ele, nos termos de um Plano de Exploragdo
aprovado pela ANP;

b) de atividades de Avaliagdo de Descoberta, em caso de Descoberta, a
critério dos Consorciados, nos termos de um Plano de Avaliacdo de
Descoberta aprovado pela ANP;

c) de Operacdes de Producdo de Petréleo e Gas Natural, caso verificada pelos
Consorciados a comercialidade da Descoberta, nos termos de um Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Exclusividade e Custos

2.2.

2.3.

Os Consorciados tém o direito exclusivo de realizar as Operacbes na Area do
Contrato, cabendo aos Contratados, por sua conta e risco, aportar 0s
investimentos e arcar com 0s gastos necessarios, incluindo os equipamentos,
maquinas, pessoal, servigos e tecnologia apropriados.

Os gastos incorridos em atividades exploratérias, inclusive os advindos de
insucessos exploratérios, somente serdo recuperados como Custo em Oleo caso
haja pelo menos uma Descoberta Comercial na Area do Contrato.

Perdas, Riscos e Responsabilidade Associadas a Execucéo das Operagdes

2.4,

O Contratado é integral, solidaria e objetivamente responsavel pelas perdas e
danos causados, direta ou indiretamente, ao meio ambiente, a terceiros, a
Contratante, a ANP ou a Gestora em virtude da execucao das Operacoes.

2.4.1. O Contratado devera ressarcir terceiros, a Contratante, a ANP ou a
Gestora por todo e qualquer prejuizo decorrente de acgdo, recurso,

Péagina 15



2.5.

2.6.

demanda ou impugnacéo judicial, sentenca arbitral, auditoria, inspecéo,
investigacdo ou controvérsia de qualquer espécie, bem como por
quaisquer indenizagbes, compensacdes, puni¢cbes, multas ou
penalidades de qualquer natureza, relacionados a execugdo do Contrato.

O Contratado suportara todos os prejuizos em que venha a incorrer, inclusive
agueles resultantes de caso fortuito ou de forgca maior, bem como de acidentes
ou de eventos da natureza que afetem a Exploracdo e Producdo de Petroleo e
Gas Natural na Area do Contrato.

A Contratante, a Gestora e a ANP ndo assumirdo quaisquer riscos ou perdas
operacionais, nem tampouco arcardo com O0S custos e investimentos
relacionados com a execucdo das Operacbes e suas consequéncias,
ressalvada, em relacdo a Contratante, a hipdtese prevista no art. 6°, paragrafo
Unico, da Lei n°® 12.351/2010.

Propriedade do Petr6leo e/ou Gas Natural

2.7.

2.8.

2.9.

Pertencem a Contratante os Depdsitos de Petroleo e Gas Natural existentes no
territério nacional, na plataforma continental e na zona econémica exclusiva, de
acordo com os arts. 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do
Brasil e 3° da Lei n° 9.478/1997.

Ao Contratado e a Contratante cabera a apropriagdo originaria do volume
correspondente a parcela do Excedente em Oleo, na proporcdo, condicbes e
prazos estabelecidos no edital de licitagcdes e neste Contrato.

2.8.1. Ao Contratado cabera a apropriagéo originaria do volume correspondente
aos Royalties devidos e, em caso de Descoberta Comercial, ao Custo em
Oleo.

A propriedade da parcela de Petr6leo e Gas Natural a que contratualmente o
Contratado e a Contratante tém direito lhes sera conferida, de forma originaria,
no Ponto de Partilha.

Outros Recursos Naturais

2.10. E vedado aos Consorciados usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a

qualquer titulo, total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais
porventura existentes na Area do Contrato que ndo sejam Petrdleo e Gas
Natural, salvo quando autorizado pelos 6rgdos competentes, de acordo com a
Legislagédo Aplicavel.

2.10.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que nao Petroleo e Gas
Natural devera ser notificado a ANP no prazo méximo de 72 (setenta e
duas) horas.

2.10.2. Os Consorciados deverdo cumprir as instrucdes e permitir a execucdo
das providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras
autoridades competentes.
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2.10.3. Até que tais instrucdes lhe sejam apresentadas, os Consorciados
deverdo abster-se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou
de alguma forma prejudicar os recursos naturais descobertos.

2.10.4.0s Consorciados ndo serdo obrigados a suspender suas atividades,
exceto nos casos em que estas coloquem em riSCo 0S recursos naturais
descobertos ou as Operacdes.

CLAUSULA TERCEIRA - AREA DO CONTRATO

Identificacdo

3.1. As Operacbes deverdo ser executadas exclusivamente na Area do Contrato,
descrita e delimitada no Anexo |.

Devolug¢des Voluntéarias

3.2. O Contratado podera fazer, a qualquer tempo, durante a Fase de Exploracao,
devolucgdes voluntarias de areas integrantes da Area do Contrato.

3.2.1. As devolugdes ndo eximirdo o Contratado da obrigagdo de cumprimento
do Programa Exploratério Minimo.

3.2.2. Concluida a Fase de Exploracdo, os Consorciados somente poderdo
reter, como Area do Contrato, as Areas de Desenvolvimento.

Devolucéo por extingdo do Contrato

3.3. A extingéo total ou parcial deste Contrato, por qualquer causa, obrigara o
Contratado a devolver a Area do Contrato imediatamente & Contratante, de
forma total ou parcial.

Condic¢des de Devolugéo

3.4. Toda e qualquer devolucdo de areas ou Campos integrantes da Area do
Contrato, assim como a consequente reversdo de bens, tera carater definitivo e
sera feita pelo Contratado sem 6nus de qualquer natureza para a Contratante,
para a Gestora ou para a ANP, nos termos dos arts. 29, XV, e 32, 8§ 1° e 2°, da
Lei n® 12.351/2010.

Disposicédo pela Contratante das Areas Devolvidas

3.5. A Contratante podera dispor das areas devolvidas, a seu exclusivo critério,
inclusive para novas licitagfes.
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Levantamentos de Dados em Bases Nao-Exclusivas

3.6. A ANP podera, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area do
Contrato, servicos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da
mesma natureza, visando ao levantamento de dados técnicos destinados a
comercializacdo em bases ndo-exclusivas, nos termos do art. 89 Ill, da Lei n°
9.478/1997 e da Legislacdo Aplicavel.

3.6.1. A execucdo dos referidos servigcos, salvo situacbes excepcionais
aprovadas pela ANP, ndo poderé afetar o curso normal das Operacdes.

3.7. Os Consorciados nao terdo qualquer responsabilidade em relacdo a execucao
dos referidos servigos por terceiros ou a danos a eles relacionados.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA E EFICACIA

Vigéncia e Eficéacia

4.1. Este Contrato tera duracdo de 35 (trinta e cinco) anos, com vigéncia e eficacia a
partir da data de sua assinatura.

Divisdo em fases
4.2. Este Contrato sera dividido em duas fases:

a) Fase de Exploracéo, para toda a Area do Contrato, com duracdo prevista no
Anexo Il; e

b) Fase de Producédo, com a duracao definida no paragrafo 14.1.
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CAPITULO Il - DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUCAO

CLAUSULA QUINTA - RECUPERAGCAO COMO CUSTO EM OLEO

Direito & Recuperacdo como Custo em Oleo

5.1.

Exclusivamente em caso de Descoberta Comercial, o Contratado tera direito a
receber, a titulo de Custo em Oleo, uma parcela da Producéo de Petrdleo e Gas
Natural, conforme os prazos, critérios e condi¢des estabelecidas no Anexo VII.

Apuracdo e Recuperagdo como Custo em Oleo

5.2.

Serdo recuperados como Custo em Oleo, segundo a metodologia e
procedimentos estabelecidos no Anexo VII, os gastos que tenham sido:

a) previamente aprovados pelo Comité Operacional, exceto aqueles cuja
aprovacao seja dispensada por este Contrato; e

b) reconhecidos pela Gestora.

Da Recuperag¢&o como Custo em Oleo

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Os gastos a serem recuperados como Custo em Oleo serdo registrados em
conta prépria, denominada conta Custo em Oleo.

Durante a Fase de Producdo, o Contratado, a capla més, apropriar-se-a da
parcela da Producéo correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite do
Valor Bruto da Producéo definido no Anexo XII.

5.4.1. Os custos que ultrapassarem os limites definidos e ndo forem
recuperados como Custo em Oleo em determinado ano civil serdo
acumulados para apropriacdo nos anos subsequentes.

5.4.2. Os gastos reconhecidos como Custo em Oleo serdo anualmente
atualizados preferencialmente pelo indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE, ou por outro indice que melhor reflita os gastos do
setor, a critério da Gestora, sendo vedada a remuneracao de capital.

A gestéo do processo de apuracado, reconhecimento e recuperagdo do Custo em
Oleo sera de competéncia exclusiva da Gestora, que administrara, inclusive, a
conta Custo em Oleo.

Eventual saldo positivo da conta Custo em Oleo ao final do prazo contratual ndo
gerara direito a indenizacdes ou restituicdes aos Contratados.
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6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

CLAUSULA SEXTA — ROYALTIES

O valor dos Royalties devidos a cada més em relacio a cada Area de
Desenvolvimento ou Campo serd determinado multiplicando-se o equivalente a
15% (quinze por cento) do Volume Total da Producéo de Petréleo e Gas Natural
da Area de Desenvolvimento ou Campo durante o referido més pelos seus
respectivos precos de referéncia, definidos na forma do Anexo VII.

S&o devidos Royalties em decorréncia da Producéo de Petréleo e Gas Natural
oriunda de Testes de Longa Duracéo.

O Contratado fara jus ao volume da Producdo correspondente aos Royalties
devidos, sendo vedado, em qualquer hipétese, o ressarcimento em pecunia.

CLAUSULA SETIMA - DESPESAS QUALIFICADAS COMO PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

O Contratado serd obrigado a destinar recursos para atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovacdo nas areas de interesse e temas relevantes para o
setor de PetrOleo, Gas Natural e Biocombustiveis, em valor equivalente a, no
minimo, 1% (um por cento) do Valor Bruto da Producdo anual de Petréleo e Gas
Natural, quando o Volume de Producéo Fiscalizada do Campo para Produgéo
em profundidade batimétrica acima de 400 (quatrocentos) metros, em qualquer
trimestre do ano civil, for superior aos seguintes volumes estabelecidos no
Decreto n° 2.705/1998:

Ao de Producio a partir da Data de Volume de Producéo Trimestral Fiscalizada
Iniciogda PrF())du 50 (em milhares de metros cubicos de petréleo
¢ equivalente)
Primeiro ano 1.350
Segundo ano 1.050
Terceiro ano 750
Apos o terceiro ano 450

7.1.1. Em caso de alteragdo dos volumes estabelecidos no Decreto n°
2.705/1998, os Volumes de Producdo Fiscalizada previstos na tabela
acima poderéo ser revistos pela ANP.

7.1.2. O Contratado tem até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano de
apuracao do Valor Bruto da Producdo para realizar a aplicacdo desses
recursos.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.1.3. O Contratado devera fornecer a ANP relatério completo das despesas
gualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovacao realizadas nos
prazos e formatos definidos na Legislac@o Aplicavel.

7.1.4. As despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovacao
ndo serao recuperaveis como Custo em Oleo.

Dos recursos previstos no paragrafo 7.1, o Contratado devera investir:

a) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em universidades ou
institutos de pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e

b) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovacao que tenham por objetivo resultar em
produtos ou processos com inovagdo tecnoldgica junto a Fornecedores
Brasileiros.

O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa,
desenvolvimento e inovagdo, apds a observancia do paragrafo 7.2, podera ser
investido em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovacao realizadas em
instalagbes do proprio Contratado ou de suas Afiliadas localizadas no Brasil, ou
em Fornecedores Brasileiros ou em universidades ou institutos de pesquisa e
desenvolvimento credenciados pela ANP.

O descumprimento das obrigagbes previstas nesta clausula estara sujeito as
sanc0Oes previstas na Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA OITAVA — TRIBUTOS

Regime Tributéario

8.1.

8.2.

Os tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisi¢cdes e
geram créditos aproveitaveis pelo Contratado ndo serdo recuperaveis como
Custo em Oleo.

8.1.1. Serdo considerados como aproveitaveis pelo Contratado os créditos
decorrentes de ndo cumulatividade que objetivem a recuperagdo da
carga tributaria incidente na etapa anterior, ressalvados os créditos que
devam ser anulados ou estornados em decorréncia da Legislacédo
Aplicavel.

Cabera ao Contratado demonstrar os valores de créditos tributarios néo
aproveitaveis, para que possam ser reconhecidos como Custo em Oleo.

Certidbes e Provas de Regularidade

8.3.

Quando solicitado pela Contratante ou pela ANP, o Contratado exibirhd os
originais ou apresentard coépias de todas as certiddes, atos de registro,
autorizacdes, provas de inscricdo em cadastros de contribuintes, provas de
regularidade fiscal, provas de situacdo regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei, inscricdes em entidades ou associagdes profissionais,
e quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes.
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CLAUSULA NONA - PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Partilha do Excedente em Oleo

9.1. A Contratante e o Contratado partilhardo mensalmente o volume de Petrdleo e
Gas Natural correspondente ao Excedente em Oleo produzido na Area do
Contrato.

9.2. A parcela do Excedente em Oleo cabivel & Contratante sera variavel em fungéo
da média do preco do Petrdleo tipo Brent e da média da Producdo diaria de
Petréleo dos pocos produtores da Area de Desenvolvimento ou do Campo, na
forma da tabela do Anexo XII.

9.2.1. O preco do Petrbéleo serd correspondente a média mensal dos precos
diarios do Brent Dated, de acordo com a cotacdo publicada diariamente
pela Platt’s Crude Oil Marketwire.

9.2.2. O volume de Gas Natural produzido sera partihado com o mesmo
percentual aplicado a partilha do volume de Petréleo.

9.2.3. N&@o serdo considerados para o calculo da média, 0os pocos com
Producédo de Petréleo restringida por questdes técnicas e operacionais e
que estejam computando perda, a critério da PPSA.

9.3. A medicdo e disponibilizagdo do volume de Petroleo e de Gas Natural
correspondentes ao Excedente em Oleo serdo realizadas de acordo com as
diretrizes do Anexo VIl e da Clausula Décima Sétima.

Demonstrativo da Apuracio do Excedente em Oleo

9.4. A partir da Data de Inicio da Producdo ou durante a realizacdo de Testes de
Longa Duragdo na etapa de Avaliacdo, o Contratado deverd encaminhar a
Gestora 0 Demonstrativo da Apuracdo do Excedente em Oleo, no formato e
periodicidade por ela determinados.

Atualizacado de Precos

9.5. Os precgos da tabela constante do Anexo Xl serdo atualizados mediante a
seguinte férmula:

Precoatalizado= PregOpase® (Im / IO)
Onde,
Precoauaizado: Preco atualizado, em ddlares norte-americanos;

Preconase: Preco constante do edital de licitacdes, em doélares norte-
americanos;
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Im: Numero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S.
Departament of Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més
da atualizacdo dos precos;

lo: Niomero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S.
Departament of Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més
da assinatura do Contrato.

9.5.1. A primeira atualizacdo dos precos do edital de licitacdes seré realizada no
més anterior a Data de Inicio da Producdo, com o ultimo ndmero indice
publicado.

9.5.2. As atualizacdes seguintes serdo realizadas com a periodicidade de 12
(doze) meses contados a partir do més da ultima atualizacao.

9.5.3. Para realizar os calculos estabelecidos no paragrafo 9.5 deverdo ser
adotadas 3 (trés) casas decimais exatas, desprezando-se o0s demais
algarismos a partir da quarta casa, inclusive.

9.5.4. Os valores dos precos atualizados deverao ser arredondados para o valor
monetario com 2 (duas) casas decimais mais préximo.

9.5.5. Adotar-se-4 a tabela com os valores de precos atualizados no més
posterior a publicagdo dos numeros indice necessarios aos calculos.

9.5.6. Caso venha a ocorrer a extingdo do “Consumer Prices Index”, adotar-se-a
outro indice oficial que venha a substitui-lo e, na falta desse, outro com
funcao similar.
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CAPITULO Il - EXPLORACAO

CLAUSULA DECIMA - FASE DE EXPLORAGCAO

Duracéao

10.1.

10.2.

A Fase de Exploracdo consistira em um Unico periodo, com duracdo de [inserir
namero de anos (xxxx)] anos, e comecara na data de assinatura do Contrato.

Os Contratados poderdo encerrar a Fase de Exploracdo a qualquer momento,
mediante notificacdo a ANP.

Plano de Exploracéo

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

O Plano de Exploracdo deverd contemplar todas as atividades exploratorias a
serem realizadas na Area do Contrato ao longo de sua vigéncia e devera
considerar, obrigatoriamente, o Programa Exploratério Minimo e o cumprimento
do Conteudo Local.

O Plano de Exploragdo e suas revisdes deverdo ser definidos pelo Comité
Operacional e submetidos & ANP nos termos do Anexo VI e da Legislacdo
Aplicavel.

Os Consorciados terdo um prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de
constituicdo do Comité Operacional para encaminhar o Plano de Exploragéo a
ANP.

A ANP tera prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano
de Exploracao para aprova-lo ou solicitar modificagfes aos Consorciados.

10.6.1. Os Consorciados deverdo apresentar o Plano de Exploragdo modificado
em um prazo de 60 (sessenta) dias contados da referida solicitacéo,
repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 10.6.

10.6.2. Durante o periodo de andlise e aprovacdo do Plano de Exploracéo, a
execucdo das atividades de Exploracdo ja iniciadas podera ser
interrompida, se justificadamente exigido pela ANP.

Apos a realizagdo dos trabalhos do Plano de Exploracdo e até o término do
prazo previsto para o final da Fase de Exploracdo, os Consorciados poderéo,
mediante notificagdo por escrito & ANP, reter areas para Avaliacdo de
Descoberta ou Desenvolvimento, caso em que todas as demais areas seréo

imediatamente devolvidas a ANP.

10.7.1. Caso nao tenham ocorrido Descobertas que justifiguem investimentos em
Avaliagdo de Descoberta, os Consorciados deverdo devolver a
integralidade da Area do Contrato.
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Programa Exploratério Minimo

10.8. Os Consorciados deverdo executar as obrigacGes relativas ao Programa
Exploratério Minimo nos prazos e condi¢des descritos no Anexo |I.

10.8.1. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os pocos
perfurados deverdo atingir o objetivo exploratério, em uma profundidade
suficiente para estabelecer o seu potencial em Petréleo e Gas Natural,
conforme definido no Anexo Il.

10.8.1.1. A ANP podera aceitar outros objetivos exploratérios com
Prospectos, mediante apresentacao de justificativa técnica.

10.8.1.2. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo,
poderdo ser utilizados dados exclusivos e ndo exclusivos,
considerando-se somente os dados levantados dentro da Area
do Contrato.

10.8.1.3. Para efeito do cumprimento do Programa Explorat6ério Minimo,
somente serdo aceitas atividades exploratdrias que atendam
aos critérios estabelecidos no Anexo Il e cujos dados tenham
sido adquiridos, formatados e entregues segundo
procedimentos e requisitos estabelecidos pela ANP.

10.9. A inexecugdo parcial ou integral do Programa Exploratério Minimo implica a
extincdo de pleno direito do Contrato e a execug¢do da clausula penal
compensatoria prevista na Clausula Décima Primeira, ndo sendo cabiveis
quaisquer outras penalidades em razdo da referida inexecucao.

10.9.1. Excetuam-se da disposicdo acima as Areas de Desenvolvimento
eventualmente retidas pelos Consorciados.

10.10. Os Consorciados poderdao contratar empresas de aquisicdo de dados (EAD)
para aquisicdo de dados exclusivos, desde que sejam previamente cumpridas
as exigéncias constantes nas normas regulatérias editadas pela ANP e que
essas empresas estejam devidamente registradas e regularizadas junto a ANP.

Prorrogacéo da Fase de Exploracgéo

10.11. A Fase de Exploracé@o podera ser prorrogada a critério da Contratante, ouvida a
ANP.

10.11.1. Como contrapartida a prorrogacédo da Fase de Exploragéo prevista no
paragrafo 10.11, podera ser exigido dos Consorciados a execucao de
atividades exploratérias adicionais ao Programa Explorat6rio Minimo.

10.11.2. Os Consorciados deverdo propor, com antecedéncia minima de 120
(cento e vinte) dias do final da Fase de Exploracdo, uma revisao do
Plano de Exploracdo em que sejam explicitadas e justificadas as
atividades exploratdrias adicionais ao Programa Exploratério Minimo
exigidas pela ANP como contrapartida a prorrogacdo da Fase de
Exploracgéo.

10.11.3. A ANP terd um prazo de 60 (sessenta) dias para avaliar e se
manifestar sobre a proposta apresentada pelos Consorciados.
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10.12.

10.13.

10.11.4. Caso ndo seja aprovada a revisdo do Plano de Exploracdo a que se
refere o paragrafo 10.11.2, a Fase de Exploracéo sera encerrada sem
a prorrogacao solicitada.

10.11.5. Aprovada a proposta de execucdo de atividades exploratérias
adicionais ao Programa Exploratério Minimo como contrapartida a
prorrogacao da Fase de Exploracdo, o Contratado devera apresentar
as garantias financeiras correspondentes nos termos da Clausula
Décima Primeira.

Se ao término da Fase de Exploracdo os Consorciados houverem iniciado a
perfuracdo do ultimo poc¢o exploratério previsto no Plano de Exploracdo, sem
qgue tenham completado a Avaliacdo de Poco, a Fase de Exploracdo sera
prorrogada até a data de Conclusdo de Pogco, com um acréscimo de 60
(sessenta) dias para apresentacdo de eventual proposta de Plano de Avaliacédo
de Descoberta.

10.12.1. A hip6tese prevista no paragrafo 10.12 devera ser comunicada pelos
Consorciados & ANP até o término da Fase de Exploragéo.

Caso os Consorciados realizem uma Descoberta durante a Fase de Exploracao
em momento tal que ndo lhes tenha sido possivel proceder a Avaliacdo de
Descoberta antes do final desta fase, os Consorciados poderdo solicitar a ANP
a prorrogacdo da Fase de Exploragdo pelo prazo necessario a execugdo da
etapa de Avaliacdo e eventual Declaracdo de Comercialidade, segundo um
Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP.

10.13.1. A prorrogacéo de que trata o paragrafo 10.13 se limita exclusivamente
a area coberta pelo Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela
ANP.

10.13.2. Como condicdo para que a Fase de Exploracdo possa ser prorrogada
na forma do paragrafo 10.13, o tempo transcorrido entre a notificacéo
de Descoberta de que trata o paragrafo 12.1 e a apresentacao, pelos
Consorciados, da proposta de Plano de Avaliacdo de Descoberta a
ANP nao podera exceder a 6 (seis) meses, salvo hipoteses
excepcionais previamente autorizadas pela Contratante, ouvida a
ANP.

Opcobes dos Contratados ap6s a Concluséo da Fase de Exploracédo

10.14.

Concluida a Fase de Exploracdo e executadas as atividades relativas ao
Programa Exploratério Minimo, os Contratados poderéo:

a) reter Areas de Desenvolvimento;

b) devolver integralmente a Area do Contrato.

Devolucéo da Area do Contrato na Fase de Explorac&o

10.15.

No prazo de até 60 (sessenta) dias apds o término da Fase de Exploracao, os
Contratados deverdo encaminhar a ANP um plano de devolucdo de areas,
elaborado conforme a Legislacdo Aplicavel.
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10.15.1. A entrega do plano de devolucdo de areas ndo implica qualquer tipo
de reconhecimento ou quitacdo por parte da ANP, nem exime os
Consorciados do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA POR
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO E GARANTIA
FINANCEIRA

Inadimplemento do Programa Exploratério Minimo e Fornecimento de Garantia
Financeira

11.1. Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratério Minimo, o
Contratado ndo podera prosseguir para a Fase de Producao e ficara obrigado a
pagar a Contratante o valor fixado no Anexo Il, por atividade descumprida, a
titulo de clausula penal compensatoria.

11.2. O valor da clausula penal compensatéria por atividade ndo executada sera
automaticamente corrigido monetariamente em 1° de janeiro de cada ano civil,
pela variagdo do indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI),
publicado pela Fundacdo Getulio Vargas, do ano imediatamente anterior, exceto
no dia 1° de janeiro imediatamente posterior a publicagdo do edital, quando n&o
havera atualizacao.

11.3. O Contratado devera fornecer a ANP garantias financeiras para o Programa
Exploratério Minimo, no prazo estabelecido no edital, em valor suficiente para
cobrir o valor da clausula penal compensatéria correspondente as atividades
inicialmente compromissadas.

11.4. Caso a ANP aprove a execucdo de atividades adicionais ao Programa
Exploratério Minimo como contrapartida a prorrogacdo da Fase de Exploragéo,
na forma do paragrafo 10.11, o Contratado devera fornecer garantias financeiras
correspondentes a estimativa do valor de tais atividades adicionais, conforme
fixado no edital e devidamente atualizadas nos termos deste Contrato.

11.5. As garantias financeiras apresentadas deverdo ser acompanhadas de carta
subscrita por todos os Contratados expressando plena ciéncia dos paragrafos
19.2 e 19.2.1 e de que as obrigagbes do Programa Exploratério Minimo s&o
indivisiveis, cabendo a cada Contratado, solidariamente, a obrigacao de
ressarcimento em caso de seu descumprimento.

11.6. Caso o Contratado ndo fornega as garantias financeiras adequadas, o Contrato
sera extinto em relacéo as areas que nao estiverem em Desenvolvimento.

Modalidades das Garantias Financeiras

11.7. O Contratado podera apresentar a ANP as seguintes modalidades de garantia
financeira:

a) carta de crédito;

b) seguro garantia; ou
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c) contrato de penhor de Petréleo e Gas Natural.

11.8. As garantias financeiras poderdao ser cumuladas a fim de totalizar o montante
garantido.

11.9. As garantias financeiras deverdo respeitar a forma indicada no edital de
licitagOes.

11.10.

11.11.

11.12.

As garantias financeiras somente poderdo ser substituidas ou alteradas apo6s
aprovacgao pela ANP.

As garantias financeiras deverdo ser atualizadas anualmente, nos termos do
paragrafo 11.2 e apresentadas a ANP até 31 de janeiro de cada ano civil, para
refletir a atualizacdo da clausula penal compensatéria pelas atividades ainda
nao cumpridas.

Fica dispensada a apresentacdo anual da atualizacdo da garantia se a
modalidade de garantia apresentada ja contiver em seu instrumento clausula
de atualizagdo monetéria automética pelo IGP-DI.

Validade das Garantias Financeiras

11.13.

11.14.

11.15.

A validade das garantias financeiras devera exceder em pelo menos 180 (cento
e oitenta) dias a data prevista para o término da Fase de Exploracao.

11.13.1. As garantias financeiras deverdo ser renovadas sempre que
necessario, jA no montante monetariamente atualizado, observado o
disposto no paragrafo 11.13.

11.13.2. Em caso de suspensdo da Fase de Exploracdo, a renovagdo das
garantias financeiras devera cobrir prazo néo inferior a 1 (um) ano.

11.13.3. Caso o Contratado ndo cumpra o disposto no paragrafo 11.13, a ANP
podera resolver o Contrato conforme disposto na alinea “a” do
paragrafo 32.4.

Em caso de deterioracdo das garantias financeiras, a critério da ANP, o
Contratado deverd substitui-las ou apresentar garantias adicionais.

11.14.1. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de
penhor de Petréleo e Gas Natural, a ANP poderd, nos termos do edital
e do contrato de penhor assinado entre as partes, realizar chamada de
margem de garantia ou, alternativamente, solicitar que seja
apresentada nova garantia a fim de cobrir eventual diferenca entre a
garantia requerida e a garantia efetiva.

No caso de contratos de penhor, caso o valor garantido fique abaixo do valor
da garantia atualizada nos termos acima, o Contratado dispora de até 60
(sessenta) dias contados do recebimento da notificagdo a que se refere o
paragrafo anterior para atualizar a garantia financeira.
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Reducéo do Valor Garantido

11.16. A medida que os Consorciados realizem as atividades relativas ao Programa
Exploratério Minimo ou, se for o caso, as atividades exploratérias adicionais
como contrapartida a prorrogacdo da Fase de Exploracdo, os Contratados
poderao solicitar a ANP a reducédo do valor da garantia financeira depositada.

11.16.1. A reducdo do valor da garantia financeira ndo podera ocorrer com
frequéncia inferior a 3 (trés) meses.

11.16.2. A reducéo do valor da garantia financeira ndo podera ser inferior a
valor que, convertido, corresponda a 20% (vinte por cento) do total de
atividades exploratdrias comprometidas.

11.16.3. As Operacdes de perfuracdo somente poderdo implicar reducdo do
valor das garantias financeiras quando, cumulativamente:

a) o poco tenha atingido o objetivo exploratério;
b) o poco tenha sido concluido; e

c) os dados e as informacdes relativas ao pog¢o tenham sido atestadas
conforme os padrdes técnicos estabelecidos pela ANP.

11.16.4. As Operacdes de aquisicdo e/ou reprocessamento dos dados técnicos
citados no Anexo Il somente poderdo implicar reducédo do valor das
garantias financeiras a medida que os dados e as informacdes
entregues a ANP tenham sido atestados conforme os padrdes

técnicos estabelecidos pela ANP.

Devolucéo das Garantias Financeiras

11.17. Inexistindo pendéncias, a ANP emitira o atestado de conclusdo do Programa
Exploratério Minimo ou, se for o caso, das atividades exploratdrias adicionais
como contrapartida a prorrogacdo da Fase de Exploracdo em até 30 (trinta)
dias apdés sua conclusdo e, entdo, devolvera as respectivas garantias
financeiras.

Execucéo das Garantias Financeiras

11.18. Em caso de ndo cumprimento do Programa Exploratério Minimo, a ANP
intimar4d os Contratados a pagar o valor correspondente a parcela nao
executada, calculado nos termos deste Contrato, em até 30 (trinta) dias e, em
caso de inadimplemento, executara as respectivas garantias financeiras.

11.18.1. O recebimento do valor correspondente a clausula penal
compensatoria pela inexecucao do Programa Exploratério Minimo:

a) ndo exime o0s Consorciados do cumprimento das demais
obrigacdes derivadas do Contrato;

b) néo prejudica o direito de a ANP buscar outras reparacdes e aplicar
eventuais san¢des cabiveis por atos distintos da mera inexecugéo
do Programa Exploratorio Minimo;
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¢) ndo da direito aos Consorciados de passarem a Fase de Producao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DESCOBERTA E AVALIAGAO

Notificacdo de Descoberta

12.1.

Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser notificada pelos
Consorciados a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas.

Avaliacdo, Plano de Avaliacdo de Descoberta e Relatorio Final de Avaliacdo de
Descoberta

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Os Consorciados poderdo, a seu critério, proceder a Avaliacdo de uma
Descoberta, a qualquer momento durante a Fase de Exploragéo.

Caso os Consorciados decidam proceder a Avaliacdo de Descoberta, deverdo
submeter a aprovacdo da ANP uma proposta de Plano de Avaliacdo de
Descoberta.

A ANP tera um prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do
Plano de Avaliagdo de Descoberta para aprova-lo ou, justificadamente, notificar
os Consorciados para que procedam modificacoes.

12.4.1.0s Consorciados terdo um prazo de até 30 (trinta) dias contados da
notificagdo para apresentar as modificagbes a ANP, repetindo-se o
procedimento previsto no paragrafo 12.4.

12.4.2. Eventuais alteracbes sugeridas pelos Consorciados deverdo ser
comunicadas a ANP, repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo
12.4.

Os Consorciados estardo autorizados a iniciar a execuc¢do do Plano de Avaliacdo
de Descoberta apos a sua aprovacdo ou mediante autorizacdo da ANP.

Uma vez concluida a Avaliagdo da Descoberta, os Consorciados deveréao
submeter a ANP um Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta, o qual devera
indicar e justificar eventual proposta de retencdo da Area de Desenvolvimento da
Descoberta Comercial.

Avaliacdo de Novo Reservatorio

12.7.

Os Consorciados poderao avaliar uma Descoberta em um Novo Reservatério a
gqualquer momento durante a vigéncia do Contrato, observando, no que couber,
o procedimento da Clausula Décima Segunda.
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Avaliacdo de Descoberta por meio de Teste de Longa Duracao

12.8. Caso o Plano de Avaliacdo de Descoberta contemple a realizacdo de Teste de
Longa Duragéo, os Consorciados deverdo solicitar & ANP autorizagdo especifica
para realiza-lo.

12.9. O Custo em Oleo referente ao Teste de Longa Duracio sera recuperado na
Fase de Producéo.

12.10. A execucao do Teste de Longa Durac¢do sem o aproveitamento ou reinjecdo do
Gas Natural serd limitada a um periodo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo
hipGteses excepcionais, a critério da ANP.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DECLARAGAO DE COMERCIALIDADE

Declaragdo de Comercialidade

13.1. Cumprido o Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, o Comité
Operacional podera, a seu critério, efetuar a Declaracdo de Comercialidade da
Descoberta.

13.1.1. Os Consorciados, em nome do Comité Operacional, deverdo tomar as
medidas necessarias para apresentar a Declaracdo de Comercialidade a
ANP.

13.1.2.Caso ainda nédo tenha sido apresentado a ANP, o Relatério Final de
Avaliagdo de Descoberta devera acompanhar a Declaracdo de
Comercialidade.

13.1.3. A Declaracdo de Comercialidade somente tera efetividade apés a
aprovacgdo do Relatorio Final de Avaliacdo de Descoberta pela ANP.

13.2. A ndo apresentacdo da Declaragdo de Comercialidade no prazo contratualmente
estabelecido implicara a extingdo de pleno direito do Contrato em relagdo a
respectiva area retida para Avaliagdo de Descoberta.

13.3. A apresentagdo de uma ou mais Declaracdes de Comercialidade, ndo eximira os
Consorciados do cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo.

Postergacao da Declaracédo de Comercialidade

13.4. Caso a principal acumulagdo de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area
do Contrato seja de Gas Natural, o Consorciado podera solicitar a ANP
autorizacdo para postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco)
anos, nas seguintes hipoteses:

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa
de sua criagdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a
movimentacdo do Gas Natural a ser produzido pelo Consorciado, com
expectativa de sua implantagdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Caso a principal acumulagéo de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area
do Contrato seja de Petrdleo, o Consorciado podera solicitar a ANP autorizacdo
para postergar a Declaragdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas
seguintes hipoteses:

a) inexisténcia de tecnologia para Producdo, Escoamento ou refino com
expectativa de seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de
Descobertas adicionais a serem feitas no proprio Bloco ou em Blocos
adjacentes, visando ao Desenvolvimento conjunto das Operacoes.

O Consorciado podera solicitar & ANP que o periodo para a postergacao da
entrega da Declaracdo de Comercialidade estenda-se por 5 (cinco) anos
adicionais.

A postergacdo do prazo para a entrega da Declaragdo de Comercialidade sera
aplicada exclusivamente a area anteriormente retida para Avaliacdo de
Descoberta.

Durante a postergagéo do prazo para entrega da Declaragdo de Comercialidade
o Contrato serd suspenso em relacdo a area anteriormente retida para a
Avaliagéo de Descoberta.

Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergacdo de que
tratam os paragrafos 13.4 e 13.5, notificara o Consorciado para apresentar, a
seu critério, Declaracéo de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias.

13.9.1. Caso decida apresentar Declaracdo de Comercialidade, o Consorciado
devera submeter um Plano de Desenvolvimento a aprovagdo da ANP no
prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da referida
notificagédo, ndo se aplicando o disposto no paragrafo 15.1.
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CAPITULO IV - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FASE DE PRODUCAO

Inicio e Duracéo

14.1. A Fase de Producdo tera inicio na data da apresentacdo da Declaracdo de
Comercialidade e duracao limitada pela vigéncia deste Contrato.

Conducdo das Operacfes na Fase de Producao

14.2. Os Consorciados deverdo observar na Fase de Producéo:
a) aracionalizacdo da Producéo;
b) o controle do declinio das reservas;

c) a minimizacdo da queima de Géas Natural e das emissdes de gases de efeito
estufa para a atmosfera;

d) a seguranca operacional e a utilizacdo de processos e alternativas que
minimizem o impacto das Operacdes com objetivo de garantir a protecdo da
vida humana e a preserva¢édo do meio ambiente;

e) a desativagdo e o abandono deverdo ser considerados nas definicdes do
projeto de desenvolvimento do campo.

Devolugdo da Area do Contrato

14.3. A Area do Contrato devera ser devolvida & Unido ao término previsto da
Producéo.

14.4. Os Consorciados deverao submeter a Contratante e a ANP, até 36 (trinta e seis)
meses antes do final do prazo de vigéncia do Contrato ou da estimativa de
exaustdo dos volumes comercialmente extraiveis, o que ocorrer primeiro,
relatério com informagdes sobre:

a) situacdo mecéanica dos pogos;

b) linhas de Escoamento;

c) plantas de Producéao;

d) equipamentos e outros ativos;

e) perspectiva de Producéo adicional;

f) perspectiva de esgotamento do Campo;
g) contratos com fornecedores vigentes; e

h) outras consideracdes relevantes.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Os Consorciados deverdo submeter a ANP um Programa de Desativacdo das
Instalacdes em conformidade com a Legislacédo Aplicavel e as Melhores Praticas
da Industria do Petrdleo.

14.5.1. Na auséncia de regulamentacdo especifica, o prazo para apresentacao
do Programa de Desativacdo das Instalacdes ndo devera ser inferior a
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias antes do término previsto da
Producao.

Na auséncia de regulamentacdo especifica, a ANP terd o prazo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data de recebimento do
Programa de Desativacdo das InstalacBes para aprova-lo ou solicitar aos
Consorciados as modificagbes que julgar cabiveis.

14.6.1. Caso a ANP solicite modificacbes, os Consorciados terdo 60 (sessenta)
dias contados da data de recebimento da notificagdo para apresenta-las,
repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 14.6.

14.6.2.0 inicio das atividades previstas no Programa de Desativacdo das
Instalagcdes somente podera ocorrer apds autorizagdo expressa da ANP.

No momento da aprovacao do Programa de Desativacdo das Instalagfes, a ANP
podera indicar quais bens serdo revertidos a Unido, nos termos da Legislacéo
Aplicavel, e determinar que os Consorciados nédo procedam ao abandono
permanente de determinados pogos ou desativem ou removam certas
instalacBes e equipamentos, sem prejuizo de seu direito de devolver a area.

A extingdo deste Contrato em determinada Area de Desenvolvimento ou Campo
somente ocorrera apds o cumprimento do respectivo Programa de Desativacao
das Instalacdes e da aprovacao pela ANP do Relatério Final de Desativacao das
Instalacdes, com a imediata devolu¢do da area correspondente.

Caso o Programa de Desativacdo das Instalacbes indique perspectiva de
Producdo adicional apés o término da vigéncia do Contrato, a Contratante,
ouvida a ANP, podera determinar acBes para garantir a continuidade das
Operagbes de Producéo.

14.9.1. Neste caso, 0 Operador devera propor ao Comité Operacional um plano
de continuidade operacional, que devera contemplar:

a) a cessdo de contratos com fornecedores do Consorcio;

b) a possibilidade de aquisicdo de bens cuja vida util se estenda apdés a
vigéncia do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Prazos

15.1.

Os Consorciados deverdo apresentar o Plano de Desenvolvimento a ANP no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento da comunicagao de
aprovacao do Relatorio Final de Avaliagdo de Descoberta.
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15.2.

15.3.

15.1.1. Caso a Declaracdo de Comercialidade seja postergada, nos termos dos
paragrafos 13.4 e 13.5, o Plano de Desenvolvimento devera ser
apresentado na data da Declaragédo de Comercialidade.

A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeitara os Consorciados
a aplicacdo das sancbes previstas na Clausula Trigésima Primeira e na
Legislacédo Aplicavel.

Constatada a ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido,
a ANP notificard os Consorciados para que 0 apresentem no prazo maximo de
10 (dez) dias, findo o qual se extinguird de pleno direito o Contrato em relacédo a
respectiva Area de Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

A Area de Desenvolvimento devera abranger todas as Jazidas a serem
produzidas.

A Area de Desenvolvimento devera ser delimitada com base nos dados e
informacgdes obtidos durante a execucdo da Fase de Exploracdo e da Avaliagédo
de Descoberta e de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

Durante a Etapa de Desenvolvimento, os Consorciados poderdo solicitar a ANP
a modificacdo da Area de Desenvolvimento, a fim de incorporar outras parcelas
da Area do Contrato, desde que cumulativamente:

a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolam a Area de
Desenvolvimento; e

b) as parcelas que se pretende incorporar ndo tenham sido devolvidas pelos
Contratados em cumprimento as disposi¢cdes do Contrato.

A Area de Desenvolvimento a ser retida sera aquela constante do Relatério Final
de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP.

Os Consorciados reteréo da Area de Desenvolvimento apenas a Area do Campo
aprovada pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento.

15.8.1.0s Contratados deverdo devolver imediatamente & ANP as parcelas
restantes, observado o disposto nos paragrafos 3.4 e 3.5.

Aprovacédo e Execucdo do Plano de Desenvolvimento

15.9.

A ANP terd o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do
Plano de Desenvolvimento para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados as
modificagBes que julgar cabiveis.

15.9.1.Caso a ANP ndo se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de
Desenvolvimento sera considerado aprovado, ndo se afastando o
poder/dever de a ANP demandar revisées sempre que necessario.

15.9.2. Caso a ANP solicite modificacdes, os Consorciados deverdo apresentar o
Plano de Desenvolvimento modificado no prazo determinado pela ANP,
repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 15.9.
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15.10. A ndo aprovacao do Plano de Desenvolvimento pela ANP, apds o esgotamento
dos recursos administrativos cabiveis, implicara a extingéo de pleno direito do
Contrato em relacao a respectiva Area de Desenvolvimento.

15.11. Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, os Consorciados nao
poderdo realizar qualquer trabalho ou conduzir Operacées na Area de
Desenvolvimento, exceto mediante prévia aprovacao da ANP.

15.11.1. Eventual antecipacdo da Producdo devera ser solicitada de maneira
fundamentada em requerimento no qual devem ser observados os
preceitos de conservacdo dos recursos petroliferos, garantia da
seguranca operacional e preservac¢do ambiental.

15.12. Os Consorciados conduzirdo todas as Operac¢des na area do Campo de acordo
com o Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.

15.13. Qualquer Descoberta de Novo Reservatorio de PetrOleo e Gas Natural devera
ser notificada pelos Consorciados a ANP, em carater exclusivo, no prazo
maximo de 72 (setenta e duas) horas. A notificacdo devera ser acompanhada
de todos os dados e informacdes pertinentes disponiveis.

15.13.1. A incorporagéo do Novo Reservatorio ao Campo deverd ser precedida
de um Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, exceto
guando a sua imediata incorporacdo for expressamente autorizada
pela ANP.

15.14. A Descoberta Comercial somente sera incorporada ao sistema de Produgéo do
Campo apols aprovagdo, pela ANP, do Relatorio Final de Avaliagdo de
Descoberta e da revisdo do Plano de Desenvolvimento do Campo, exceto
guando expressamente autorizado pela ANP.

Revisdes e Alteracdes

15.15. O Plano de Desenvolvimento podera ser revisto ou alterado nas seguintes
hipéteses:

a) por exigéncia da ANP ou por solicitagdo dos Consorciados, caso deixe de
atender a Legislacao Aplicavel ou as Melhores Praticas da Indastria do
Petrdleo;

b) por solicitagdo dos Consorciados, caso ocorram comprovadas mudancas
nas condi¢fes técnicas ou econdmicas assumidas na sua elaboracao.

15.16. Aplicar-se-do as revisdes do Plano de Desenvolvimento, no que couber, as
disposi¢des constantes do paragrafo 15.9 e 15.10, inclusive no que diz respeito
a ndo aprovacao das revisdes pela ANP.

Construcdes, Instalagdes e Equipamentos

15.17. Os Consorciados seréo responsaveis por todas as construcdes e instalacdes e
pelo fornecimento dos equipamentos para a extracdo, Tratamento de Gas
Natural, coleta, armazenamento, medicao e Transferéncia da Producéao.
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15.17.1. A definicdo pelos Consorciados das acdes relacionadas ao paragrafo
15.17, inclusive com relacdo ao aporte dos recursos necessarios, sera
obrigatéria para a caracterizagdo da comercialidade e o
Desenvolvimento da Descoberta.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DATA DE INiCIO DA PRODUGCAO E
PROGRAMAS ANUAIS DE PRODUGAO

Data de Inicio da Producéo

16.1.

16.2.

A Data de Inicio da Produc¢do do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) anos, prorrogaveis a critério da Contratante, ouvida a ANP, contados da
data de apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade.

16.1.1. Os Consorciados manterdo a ANP informada sobre as previsbes quanto
a Data de Inicio da Produg¢éo do Campo.

16.1.2. Os Consorciados deverdo notificar a ANP sobre a Data de Inicio da
Producdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apos a sua
ocorréncia.

A Producdo de Petréleo e/ou Gas Natural em uma instalagdo de Producédo
somente podera ser iniciada apds a concluséo da instalagdo de um sistema para
0 aproveitamento ou a reinjecdo de Gé&s Natural, exceto nos casos
expressamente autorizados pela ANP, de modo a minimizar as queimas de Gas
Natural.

Programa Anual de Producéo

16.3.

16.4.

16.5.

O Programa Anual de Producao ndo devera prever variagdo igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor previsto no Plano de Desenvolvimento.

16.3.1. Eventual variacao igual ou superior a 10% (dez por cento) devera ser
fundamentada na Legislagdo Aplicavel e nas Melhores Praticas da
Industria do Petroleo.

Os Consorciados deverdo entregar a ANP o Programa Anual de Producao
relativo ao ano civil em que a Producdo tiver inicio, com antecedéncia minima de
60 (sessenta) dias da Data de Inicio da Producdo prevista, nos termos da
Legislacédo Aplicavel.

Os Consorciados deverdo entregar a ANP o Programa Anual de Producéo do
ano subsequente, para o Campo, até o dia 31 de outubro de cada ano civil, nos
termos da Legislacdo Aplicavel.

Aprovacéao do Programa Anual de Producgéo

16.6.

A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa
Anual de Producdo para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados quaisquer
modificaces que julgar cabiveis.
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16.6.1. Caso a ANP solicite modificacdes, os Consorciados deverdo reapresentar
o Programa Anual de Producdo contemplando tais alteracdes no prazo de
30 (trinta) dias contados da solicitacdo, repetindo-se o procedimento
previsto no paragrafo 16.6.

16.6.2. Caso os Consorciados discordem das modificacbes propostas, poderdo
discuti-las com a ANP, visando a ajustar as modificagbes a serem
implementadas no Programa Anual de Produc¢édo, naquilo em que a ANP
entender pertinente e de acordo com as Melhores Praticas da Industria
do Petroleo.

16.7. Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de
Producéo, a ANP e os Consorciados estejam discutindo eventuais modificagbes
propostas pela ANP em razdo da aplicagdo do disposto no paragrafo 16.6, sera
utilizado, em qualgquer més e até a definicdo final do Programa Anual de
Producédo, o nivel de Produgdo mais baixo entre aqueles propostos pelos
Consorciados e pela ANP.

Revisado

16.8. A ANP e os Consorciados poderdo acordar, a qualquer tempo, a revisdo de um
Programa Anual de Producdo em curso, desde que tal revisdo satisfaca aos
padrées determinados nos paragrafos 16.3 a 16.7.

16.8.1. Quando a revisdo for proposta pela ANP, os Consorciados terdo 30
(trinta) dias contados do recebimento da notificagdo para discuti-la com a
ANP e apresentar um Programa Anual de Producéo revisto.

Variacdo do Volume Produzido

16.9. O volume produzido no Campo a cada més n&do podera sofrer variacdo superior
a 15% (quinze por cento) em relagédo ao volume referente ao nivel de Producéo
previsto para o més correspondente no Programa Anual de Produg&o.

16.9.1. Caso ocorra variacdo superior ao referido percentual, os Consorciados
deverdo apresentar justificativa a ANP até o 15° (décimo quinto) dia do
més seguinte a variagao.

16.9.2. Sera permitida variacao superior a tal percentual que decorra de motivos
técnicos, caso fortuito, forca maior ou causas similares, a serem
avaliados pela ANP.

Interrupcéo Temporaria da Producéo

16.10. Os Consorciados poderéo solicitar & ANP a interrupcao voluntaria da Producgéo
de um Campo por um periodo de 01 (um) ano, prorrogavel a critério da ANP.

16.11. A ANP avaliard a solicitacdo no prazo de 60 (sessenta) dias, renovavel por
igual periodo, e podera solicitar esclarecimentos aos Consorciados.

16.12. A interrupcdo voluntaria da Produgdo n&o implicard a suspensado de curso do
prazo do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDICAO E DISPONIBILIDADE DA PARTILHA
DA PRODUCAO

Medicéao

17.1. A partir da Data de Inicio da Produgdo de cada Area de Desenvolvimento ou
Campo, os Consorciados deverao, periddica e regularmente, mensurar o volume
e a qualidade do Petréleo e Gas Natural produzidos no Ponto de Medicao.

17.1.1. Deverdo ser utilizados os métodos, equipamentos e instrumentos de
medicao previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a
Legislacédo Aplicavel.

Ponto de Partilha

17.2. Os Pontos de Partilha de Petréleo e de Gas Natural serdo definidos para cada
Modulo da Etapa de Desenvolvimento no Plano de Desenvolvimento e
coincidirdo com o local onde o Consorcio disponibilizara fisicamente a parcela da
Producéo correspondente a cada Consorciado ou a quem ele indicar.

17.2.1. A fiscalizacdo da medigdo nos Pontos de Partilha sera realizada pela
ANP.

17.3. Qualquer diferenca de volume que porventura ocorra entre o Ponto de Medicéo e
o Ponto de Partilha sera considerada perda operacional de responsabilidade
exclusiva do Contratado, ndo recuperavel como Custo em Oleo, ressalvado o
disposto no paragrafo 17.8.

Boletins Mensais de Producéo

17.4. Os Consorciados deverdo apresentar a ANP um boletim mensal de Produgéo
para cada Area de Desenvolvimento ou Campo.

17.4.1. O boletim devera ser apresentado até o 15° (décimo quinto) dia de cada
més, a partir do més seguinte aguele em que ocorrer a Data de Inicio da
Producéo.

Disponibilizagdo da Producéo

17.5. E assegurada ao Contratado a livre disposicdo dos volumes de Petréleo e Gas
Natural a ele conferidos, ressalvado o disposto no paragrafo 17.7.

17.6. A disponibilizacdo dos volumes de Petrleo e Ga&s Natural produzidos sera
realizada em conformidade com o Acordo de Disponibilizacdo da Producéo de
Petr6leo ou de Gas Natural a ser celebrado entre os Consorciados antes do
inicio da Producéo, inclusive de Testes de Longa Duracéo.
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Abastecimento do Mercado Nacional

17.7. Em situagdes de emergéncia que possam colocar em risco o abastecimento
nacional de Petroleo e de Géas Natural, bem como de seus derivados, a ANP
podera determinar ao Contratado que limite suas exportacbes destes
hidrocarbonetos.

17.7.1. Considera-se situacdo de emergéncia aquela assim decretada pelo
Presidente da Republica.

17.7.2. A parcela da Producdo com exportacao limitada devera ser direcionada

ao atendimento do mercado brasileiro ou a composicdo de estoques
estratégicos para o Pais.

17.7.3. A ANP notificard o Contratado quanto a limitacdo das exportacdes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

17.7.4. A parcela da Producéo sobre a qual incidir a restricdo a livre disposi¢ao
sera, a cada més, determinada em relacdo a propor¢cdo da participacao
do Contratado na Producao nacional de Petr6leo e Gas Natural relativa
ao més imediatamente anterior.

Consumo nas Operacdes

17.8. Os Consorciados poderdao utilizar, como comt)ustivel na execucdo das
Operacodes, Petroleo e Gas Natural produzidos na Area do Contrato, desde que
em quantidades autorizadas pela ANP.

17.8.1.0s Consorciados deverdo informar a ANP, mediante notificagéo
fundamentada, qualquer variagdo acima de 15% (quinze por cento), em
relagdo ao Programa Anual de Producé@o na quantidade de Petroleo e de
Gas Natural consumida nas Operacdes e a finalidade do uso.

17.8.2. Os Consorciados deverdo incluir tais informacdes nos boletins mensais
de Producéo.

17.8.3. Os volumes de Petréleo e Gas Natural consumidos nas Operacgdes seréo
computados para efeito do calculo dos Royalties de que trata a Clausula
Sexta.

Resultados de Teste

17.9. Os dados, informacdes, resultados, interpretacbes, modelos de Reservatério
estatico e dindmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formacao, Testes
de Longa Duracdo ou Sistemas de Producdo Antecipada durante a execucdo
das OperacBes deste Contrato deverdo ser enviados & ANP e a Gestora
imediatamente ap0s a sua obtencdo, conclusdo ou conforme prazo definido na
Legislacédo Aplicavel.

17.9.1. As informagbes deverdo contemplar, inclusive, os volumes de Petréleo,
Gas Natural e agua produzidos.
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17.9.2. Em se tratando de Testes de Longa Duracao, as informac¢fes deverdo ser
enviadas & ANP de acordo com a periodicidade estabelecida nos Planos
de Avaliacdo de Descoberta aprovados.

17.9.3. A Producédo e movimenta¢cfes oriundas de Testes de Longa Duracéo e
Sistemas de Producdo Antecipada deverdo ser reportadas por meio do
boletim mensal de Produgao.

17.10. O Custo em Oleo referente aos Testes de Longa Duragdo somente sera
recuperado em caso de Descoberta Comercial.

17.11. Séo devidos Royalties em decorréncia da Producdo de Petroleo e Gas Natural
oriunda de Testes de Longa Duracéo.

17.12. A apropriacdo originaria, pelo Contratado, do volume da Producéo
correspondente aos Royalties devidos, no caso de Testes de Longa Duracéo,
ocorrerd, se for o caso, na Fase de Producéo.

Perdas de Petroleo e Gas Natural e queima do Géas Natural

17.13. As perdas de Petréleo ou Géas Natural ocorridas sob a responsabilidade do
Contratado, bem como a queima do Gas Natural em flares, serdo descontadas
da parcela do Excedente em Oleo que couber ao Contratado apds a Partilha da
Producéo.

17.13.1. Somente sera permitida a queima de Gas Natural em flares por
motivos de seguranca, emergéncia e comissionamento, sendo o
volume maximo o especificado na Legislacéo Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - INDIVIDUALIZACAO DA PRODUCAO

Individualizag&o da Producéo

18.1. Devera ser instaurado procedimento de Individualizacdo da Producdo de
Petr6leo e Gas Natural, nos termos da Legislagéo Aplicavel, caso seja
identificado que uma Jazida se estende além da Area do Contrato.

18.2. O acordo de Individualizagdo da Produg&o e o compromisso de Individualiza¢do
da Producéo serédo elaborados nos termos da Legislacéo Aplicavel.
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CAPITULO V - EXECUCAO DAS OPERACOES E OPERACOES CONJUNTAS

CLAUSULA DECIMA NONA - EXECUGAO DAS OPERACOES PELOS
CONSORCIADOS

Operador

19.1. A Petrobras é Operador deste Contrato e, em nome dos Contratados, devera:
a) conduzir e executar as Operacoes previstas neste Contrato;
b) submeter planos, programas, garantias, propostas e comunicacdes a ANP;
C) receber respostas, solicitagdes, propostas e outras comunicacdes da ANP.

19.2. O Operador seré responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigacdes
dos Contratados estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
OperagOes e ao pagamento das Participacdes Governamentais.

19.2.1.Em caso de mais de um Contratado, todos serdo solidariamente
responsaveis pelo integral cumprimento de todas as obrigagbes do
Contrato.

Diligéncia na Conducéo das Operacdes

19.3. Os Consorciados deverdo planejar, preparar, executar e controlar as
Operacdes de maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a
Legislagdo Aplicavel e com as Melhores Préaticas da Industria do Petrdleo,
respeitando as disposi¢cdes deste Contrato e ndo praticando qualquer ato que
configure ou possa configurar infracdo a ordem econémica.

19.3.1. Os Consorciados deverdo, em todas as Operacoes:

a) adotar as medidas necessérias para a conservacado dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais e para a prote¢édo da vida
humana, do patrimbnio e do meio ambiente, nos termos da
Clausula Vigésima Sexta;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de
segurancga pertinentes, inclusive quanto a recuperacao de fluidos,
objetivando a racionalizagdo da Producédo e o controle do declinio
das reservas;

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis,
a critério da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais
avancadas, inclusive aquelas que melhor incrementem o
rendimento econémico e a Producdo das Jazidas.

19.4. S&o deveres do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo domiciliado no Brasil, fluente na
lingua portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as
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b)

d)

OperacBes cotidianas, bem como responder a incidentes de forma
adequada e imediata;

monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos
operacionais, ambientais ou a salde humana por intermédio de um centro
de monitoramento necessariamente localizado no Brasil;

participar da elaboracdo e aprovar formalmente os procedimentos de
resposta a emergéncia e os estudos de analise de risco das atividades
conduzidas no escopo do presente Contrato, conforme as Melhores Praticas

da Industria do Petroéleo;

estabelecer estrutura organizacional e recursos no Brasil que possuam
pessoal responsavel pela seguranca operacional, de modo a criar uma
equalizacdo de forcas entre as decisfes relacionadas com as atividades
operacionais e a gestdo de riscos de seguranca operacional, de forma a
garantir que 0s riscos operacionais sejam considerados como prioridade no
processo decisério do Consorcio.

19.4.1. O quadro de pessoal referido na alinea “a” deve ser concebido

segundo as Melhores Préaticas da Industria do Petréleo e guardar
proporcionalidade direta com o0s riscos operacionais e ambientais
assumidos pelo Operador.

19.4.2. O centro de monitoramento referido na alinea “b” deve ser localizado

em terra e dotado de tecnologia e porte compativeis com 0s riscos
assumidos pelo Operador, segundo as Melhores Praticas da Industria
do Petroleo.

Licengas, Autorizagdes e Permissdes

19.5. Os Contratados deverdo, por sua conta e risco, obter todas as licengas,
autorizacoes e permissoes exigidas nos termos da Legislagdo Aplicavel.

19.6.

19.5.1. Caso as licencas, autorizagBes e permissdes dependam de acordo

O

com terceiros, a negociacdo e a execugdo de tais acordos serdo de
exclusiva responsabilidade dos Contratados, podendo a Contratante e
a ANP prestar assisténcia conforme paragrafo 20.6.

Contratado respondera pela infragdo do direito de uso de materiais e

processos de execucdo protegidos por marcas, patentes ou outros direitos,
devendo arcar com o pagamento de quaisquer obrigagfes, 6nus, comissoes,
indenizagfes ou outras despesas decorrentes da referida infragcdo, inclusive as

judiciais.

Livre Acesso a Area do Contrato

19.7.

Durante a vigéncia deste Contrato, os Consorciados terdo livre acesso a Area
do Contrato e as instalacdes nela localizadas.
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Perfuracéo e Abandono de Pogos

19.8.

19.9.

19.10.

Os Consorciados notificardo previamente a ANP sobre o inicio da perfuragéo
de qualquer poc¢o na Area do Contrato.

Os Consorciados poderdo interromper a perfuracdo do pogo e abandona-lo
antes de alcancar o objetivo exploratério previsto, observada a Legislacdo
Aplicivel e de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

19.9.1. Caso o poco faca parte do Programa Exploratério Minimo e né&o
alcance o objetivo exploratério estabelecido no Anexo I, sua
perfuracdo ndo sera computada para fins de cumprimento do
Programa Exploratério Minimo, a menos que a ANP, a seu exclusivo
critério, assim o decida.

A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuracéo de pogos em local
externo a Area do Contrato, em razdo de acordos de Individualizacdo da
Producéo ou de questdes ambientais.

Programas de Trabalhos Adicionais

19.11.

Os Consorciados poderdo, a qualquer momento, propor a execugdo de
programas de trabalhos adicionais na Area do Contrato, que deverdo ser
previstos no Plano de Exploragéo.

Aquisicdo de Dados fora da Area do Contrato

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

Mediante solicitagdo circunstanciada dos Consorciados, a ANP podera
autorizar Operagdes fora dos limites da Area do Contrato.

Operacdes fora dos limites da Area do Contrato n&o serdo consideradas para
efeito de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, mas poderdao ser
reconhecidas como Custo em Oleo.

Os dados adquiridos fora dos limites da Area do Contrato seréo classificados
como publicos imediatamente apds sua aquisigéo.

Os Consorciados deverdo entregar a ANP os dados e informagdes adquiridos
fora dos limites da Area do Contrato nos termos da Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA - CONTROLE DAS OPERACOES E ASSISTENCIA
PELA ANP E PELA CONTRATANTE

Acompanhamento e Fiscalizagcdo pela ANP

20.1. A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgdos da Unido, Estados ou
Distrito Federal, exercera o acompanhamento e fiscalizacdo permanentes das
Operagoes.
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20.1.1. A acdo ou omissdo no acompanhamento e fiscalizacdo ndo excluird ou
reduzirqd a responsabilidade do Contratado pelo fiel cumprimento das
obrigacdes assumidas neste Contrato.

Acompanhamento pela Contratante

20.2. A Contratante, a qualquer tempo, podera exercer o acompanhamento das
Operagoes.

Acesso e Controle

20.3. A Contratante e a ANP terdo livre acesso a Area do Contrato e as Operacdes em
curso, aos equipamentos e instalacdes, bem como a todos os registros, estudos
e dados técnicos disponiveis.

20.3.1. Os Consorciados deverao fornecer aos representantes da Contratante e
da ANP transporte, alimentacéo, equipamentos de protecéo individual e
alojamento nas locac6es em igualdade de condi¢des aqueles fornecidos
ao seu proprio pessoal.

20.3.2.Para fins de levantamento de dados, informagdées ou apuragdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, 0 acesso sera provido
pelos Consorciados por meio do fornecimento irrestrito e imediato de
transporte, alimentagdo, equipamentos de prote¢cdo individual e
alojamento aos representantes da ANP.

20.4. Os Consorciados deverdo permitir livre acesso as autoridades que tenham
competéncia sobre quaisquer de suas atividades.

20.5. Os Consorciados deverdo prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as
informacgdes solicitadas pela ANP.

Assisténcia ao Contratado

20.6. A Contratante e a ANP, quando solicitados, poderdo prestar assisténcia aos
Consorciados na obtencdo das licencas, autorizacdes, permissdes e direitos
referidos no paragrafo 19.5.

Exoneracédo de responsabilidade da Contratante e da ANP

20.7. Os Contratados, por sua conta e risco, sdo integralmente responsaveis pela
execucdo das Operacgdes, ndo cabendo a Contratante e & ANP qualquer
responsabilidade em decorréncia de assisténcia solicitada e eventualmente
prestada.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO E
ORCAMENTO

Correspondéncia entre o Conteudo e outros Planos e Programas

21.1. Os Programas Anuais de Trabalho e Orcamento deverdo guardar estrita
correspondéncia com os demais planos e programas aprovados.

Prazos

21.2. Os Consorciados deverdo apresentar a ANP, até o dia 31 de outubro de cada
ano, o Programa Anual de Trabalho e Orcamento do ano subsequente, nos
termos da Legislacdo Aplicavel.

21.2.1. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Or¢camento devera contemplar
0 restante do ano em curso e ser apresentado pelos Consorciados no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura
deste Contrato.

21.2.2. Caso faltem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em curso, o
primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgamento contemplara também,
separadamente, 0 ano subsequente.

Revisdes e Alteracdes

21.3. A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa
Anual de Trabalho e Orcamento para aprova-lo ou para solicitar quaisquer
modificagdes aos Consorciados.

21.3.1.Caso a ANP solicite tais modificagdes, os Consorciados terdo 30 (trinta)
dias contados da data da referida solicitacdo para reapresentar o
Programa Anual de Trabalho e Orgcamento com as modificagbes
requeridas, repetindo-se, entdo, o procedimento previsto no paragrafo
21.3.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DADOS E INFORMACOES

Fornecimento pelos Consorciados

22.1. Os Consorciados deverdo manter a ANP informada a respeito do progresso,
resultados e prazos das Operacoes.

22.1.1. O Operador enviara a Gestora e a ANP, na forma por esta determinada,
cOpias de mapas, secdes, perfis, estudos, interpretacdes, outros dados e
informacgBes geoldgicas, geoquimicas e geofisicas, inclusive dados de
pocos, modelos de Reservatério estético e dindmico e regimes de fluxo
obtidos de testes, além de relatérios ou quaisquer outros documentos
definidos em regulamentacdo especifica e obtidos como resultado das
Operacdes e deste Contrato que contenham informacdes necessarias
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22.1.2.

22.1.3.

para a caracterizacdo do progresso dos trabalhos e do conhecimento
geoldgico da Area do Contrato.

Nos termos do art. 22 da Lei n° 9.478/1997, o acervo técnico constituido
pelos dados e informacbes sobre as Bacias Sedimentares brasileiras é
parte integrante dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e
informacgdes, inclusive os referentes & modelagem geoldgica, geofisica e
geoquimica da Area do Contrato, ser entregues pelos Consorciados a
ANP.

A ANP devera zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade,
nos termos da Legislacédo Aplicavel.

22.2. A qualidade das cépias e demais reproducdes dos dados e informacdes de que
trata o paragrafo 22.1.1 deverd guardar fidelidade absoluta e padrédo
equivalentes aos originais, inclusive no que se refere a cor, tamanho,
legibilidade, clareza, compatibilidade e demais caracteristicas pertinentes.

Processamento ou Analise no Exterior

22.3. Os Consorciados poderdo, mediante prévia e expressa autorizacdo da ANP,
remeter ao exterior amostras de rochas e fluidos, ou dados de geologia,
geofisica e geoquimica.

22.3.1.

22.3.2.

22.3.3.

A remessa somente sera permitida caso vise a andlise, ao ensaio, ou ao
processamento de dados.

Com relagdo as amostras ou aos dados, os Consorciados deveréo enviar
a ANP solicitacao contendo:

a) justificativa sobre a necessidade da remessa ao exterior;

b) informacdes detalhadas, bem como indicacdo de seus equivalentes
mantidos no Pais;

c) informagdes detalhadas sobre as andlises, ensaios e processamentos
a que serdo submetidos, ressaltando o0s ensaios de natureza
destrutiva, caso previstos;

d) informagdes da instituicdo de destino;

e) previsdo da data de conclusdo das andlises, ensaios e
processamentos; e

f) previsdo da data de retorno ao Pais, quando aplicavel.
Os Consorciados deverao:

a) manter copia da informacdo ou dado ou equivalente da amostra em
territério nacional;

b) retornar as amostras, informacdes ou dados ao Pais apés a realizagcédo
da andlise, ensaio ou processamento; e

c) fornecer a ANP o0s resultados obtidos com as analises, ensaios e
processamentos realizados, cumpridos os prazos da Legislacdo
Aplicavel.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — BENS

Bens, Equipamentos, Instalacdes e Materiais

23.1.

E obrigac&o exclusiva dos Consorciados fornecer diretamente, comprar, alugar,
arrendar, afretar ou de qualquer outra forma obter todos os bens, méveis e
imoveis, inclusive instalacdes, construcdes, sistemas, equipamentos, maquinas,
materiais e suprimentos, que sejam necessarios para a execucdo das
Operagoes.

23.1.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtencdo poderdo ser realizados no
Brasil ou no exterior, nos termos da Legislacéo Aplicavel.

InstalagBes ou Equipamentos fora da Area do Contrato

23.2.

A ANP podera autorizar o posicionamento ou a constru¢do de instalagées ou
equipamentos em local externo a Area do Contrato, com vistas a complementar
ou otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operagoes.

23.2.1.Os Consorciados deverdo apresentar a ANP solicitacdo fundamentada
para posicionar instalagdes ou equipamentos fora dos limites da Area do
Contrato.

23.2.2. A fundamentag&o deve contemplar aspectos técnicos e econémicos, bem
como o projeto de posicionamento ou de construcdo, conforme o caso.

Devolucéo de Areas

23.3.

23.4.

Caso sejam utilizados pocos ou infraestrutura preexistentes, os Contratados
assumirdo, em relacdo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na
Legislacédo Aplicavel.

Quando se tratar de um Campo, o planejamento da desativacdo e abandono e
0s mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios serao previstos no
Plano de Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da
Fase de Produgé&o por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orgamento.

23.4.1. O custo das Operacdes de desativacao e abandono sera estabelecido de
modo a cobrir as atividades de abandono permanente de pogos,
desativacdo e remocao de linhas e instalacBes e reabilitacdo de areas,
nos termos da Legislacédo Aplicavel.

Garantias de Desativacao e Abandono

23.5.

O Contratado apresentara garantia de desativacdo e abandono, a partir da Data
de Inicio da Producéo, podendo, para tanto, utilizar-se de:

a) seguro garantia,
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23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

b) carta de crédito;
c) fundo de provisionamento; ou
d) outras formas de garantias, a critério da ANP.

O valor da garantia de desativacio e abandono de uma Area de
Desenvolvimento ou Campo sera revisado, a pedido do Contratado ou mediante
solicitagdo da ANP, sempre que ocorrerem eventos que alterem o custo das
Operagbes de abandono e desativacéo.

A garantia apresentada pelo Contratado devera ser equivalente ao custo previsto
para a desativacéo e abandono da infraestrutura j&a implantada.

No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:

a) os Contratados deverdo apresentar a ANP, nos dias 15 dos meses de
fevereiro e agosto de cada ano, documentacdo comprobatéria dos aportes
realizados, bem como informar o saldo atualizado do fundo;

b) a ANP podera auditar os procedimentos adotados pelos Contratados na
gestéo do fundo de provisionamento;

c) o saldo apurado apés a realizacdo de todas as OperagBes necessérias a
desativacdo e abandono do Campo revertera exclusivamente a Contratante.

A apresentacdo de garantia de desativacdo e abandono ndo desobriga os
Consorciados de realizarem todas as Operacdes necessarias a desativacao e
abandono do Campo.

Bens a serem Revertidos

23.10. Nos termos dos arts. 29, XV, e 32, 8§ 1° e 2°, da Lei n°® 12.351/2010, todos e

quaisquer bens méveis e imdveis, principais e acessorios, integrantes da Area
do Contrato e que, a critério exclusivo da Contratante, ouvida a ANP, sejam
necessarios para permitir a continuidade das Operacdes ou cuja utilizacdo seja
considerada de interesse publico reverterdo a posse e propriedade da
Contratante e & administragdo da ANP no caso de extingdo deste Contrato ou
de devolugio de parcelas da Area do Contrato.

23.10.1. Os bens utilizados nas Opera¢des que sejam objeto de contrato de
aluguel, arrendamento ou afretamento cuja vida atil ndo exceda a
duracdo do Contrato ndo reverterdo a posse e a propriedade da
Contratante nem a administracao da ANP.

23.10.2. Em relacdo aos bens cuja vida util exceda a duracdo do Contrato, o
Contratado devera incluir, no contrato de aluguel, afretamento ou
arrendamento, clausula que permita sua cesséo ou renovagdo com um
futuro Contratado, com vistas a garantir a continuidade das
Operacdes, conforme disposto no paragrafo 14.9.

23.11. Caso haja compartiihamento de bens para as Operacdes de dois ou mais

Campos, tais bens poderdo ser retidos até o encerramento de todas as
Operacoes.
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Remocéao de Bens Nao Revertidos

23.12. Os bens que ndo serdo revertidos, inclusive os inserviveis, deverdo ser
removidos e/ou descartados pelos Contratados, por sua conta e risco, de
acordo com as disposicdes deste Contrato e nos termos da Legislacdo
Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - PESSOAL, SERVICOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

24.1. Os Contratados deverdo recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua
conta e risco, toda a mao de obra necesséria para a execucao das Operacoes,
sendo, para todos os efeitos deste Contrato, 0s Unicos e exclusivos
empregadores.

24.1.1. O recrutamento e a contrata¢cdo poderdo ser realizados no Brasil ou no
exterior e segundo critérios de selecao dos Contratados, nos termos da
Legislacdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo
de méo de obra brasileira utilizada.

24.2. Os Contratados serao exclusiva e integralmente responsaveis, no Brasil e no
exterior, pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais
de seu pessoal estrangeiro.

24.3. Os Contratados dever&o observar, no que se refere a contratagdo, manutencao
e dispensa de pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, o que
dispde a Legislacdo Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente,
pelo recolhimento e pagamento de contribuicbes sociais, trabalhistas,
previdenciarias e demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a qualquer
titulo, na forma da lei brasileira.

24.4. Os Contratados deverdo assegurar alimentacdo, equipamentos de protecdo
individual e alojamento adequados ao seu pessoal quando em servico ou em
deslocamento, especificamente no que tange a quantidade, qualidade,
condicdes de higiene, seguranca e assisténcia de saude, nos termos da
Legislagédo Aplicavel.

24.5. Os Contratados deverdo promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicdo
de qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta
impropria, deficiéncia técnica ou mas condi¢gbes de saude.

Servigos

24.6. Os Contratados deverdao executar diretamente, contratar, ou de outra maneira
obter, por sua conta e risco, todos 0s servicos necessarios para 0 cumprimento
deste Contrato.

24.6.1. A contratacao de servicos podera ser realizada no Brasil ou no exterior,
nos termos da Legislacdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao
percentual minimo de mao de obra brasileira utilizada.
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24.7.

24.8.

24.9.

24.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servigos, 0S precos,
prazos, qualidade e demais termos ajustados deverdo ser competitivos e
compativeis com as praticas de mercado, respeitado o disposto na
Clausula Vigésima Quinta.

Os Contratados deverdo fazer valer para todos os seus subcontratados e
fornecedores as disposi¢des deste Contrato e da Legislacdo Aplicavel.

Os Contratados responderéo, integral e objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos
ao meio ambiente, a Contratante, a Gestora ou a ANP.

Os Contratados deverdo manter atualizados o inventario e os registros de todos
os servicos referidos nos paragrafos 24.1 e 24.6, nos termos da Legislacédo
Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CONTEUDO LOCAL

Compromisso do Contratado com o Contetdo Local

25.1.

25.2.

25.3.

O Contratado devera cumprir 0s seguintes percentuais minimos obrigatérios de
Conteudo Local:

a) na Fase de Exploracéo: Conteudo Local global de 18% (dezoito por cento).

b) na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Mddulo de Desenvolvimento, no
caso de Desenvolvimento modular, para os seguintes Macrogrupos:

b.1) Construgéo de Poco: 25% (vinte e cinco por cento);

b.2) Sistema de Coleta e Escoamento da Produgéo: 40% (quarenta por
cento);

b.3) Unidade Estacionaria de Producgédo: 25% (vinte e cinco por cento).

O Contratado deverd assegurar preferéncia a contratacdo de Fornecedores
Brasileiros sempre que suas ofertas apresentem condi¢cbes de preco, prazo e
gualidade mais favoraveis ou equivalentes as de fornecedores nao brasileiros.

Os procedimentos de contratacdo de bens e servicos direcionados ao
atendimento do objeto deste Contrato deverao:

a) incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a
apresentar propostas;

b) disponibilizar, em lingua portuguesa ou inglesa, as mesmas especificacdes a
todas as empresas convidadas a apresentar propostas. Caso solicitado por
alguma empresa brasileira convidada, o Contratado devera providenciar a
traducéo da documentagéo para a lingua portuguesa,

c) aceitar especificacBes equivalentes de Fornecedores Brasileiros, desde que
sejam atendidas as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

25.3.1. A contratacdo de bens e servigos fornecidos por Afiliadas esta igualmente
sujeita as especificacées do paragrafo 25.3, exceto nos casos de servicos
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25.4.

que, de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo, sejam
habitualmente realizados por Afiliadas.

O Contratado devera apresentar a ANP, para acompanhamento, Relatérios de
Contetdo Local em Exploracdo e Desenvolvimento, nos termos da Legislacdo
Aplicavel.

Afericdo do Conteudo Local

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

O Conteludo Local dos bens e servigos devera ser comprovado a ANP por meio
da apresentacdo dos respectivos certificados de Conteldo Local ou de
documento que venha a substitui-lo, nos termos da Legislacao Aplicavel.

25.5.1. Para fins de afericdo, o Conteudo Local dos bens e servigos devera ser
expresso percentualmente em relagdo ao valor do bem ou servigo
contratado.

Para a determinacé@o do Conteudo Local, os valores monetérios correspondentes
as contratacdes de bens e servigos serdo atualizados para o més e ano em que
se efetivar a verificagdo do cumprimento do disposto nesta Clausula, utilizando-
se 0 IGP-DI ou outro indice que venha a substitui-lo.

Os marcos para afericdo de Contetdo Local pela ANP seréo:
a) o encerramento da Fase de Exploracao;
b) o encerramento de cada Médulo de Desenvolvimento; e

c) o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que ndo contemple
Desenvolvimento modular.

Para fins de afericdo do Contetudo Local, a Etapa de Desenvolvimento tera inicio
na data da apresentacdo da Declaracao de Comercialidade e se encerrara, para
cada Modulo de Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes
ocorréncias:

a) decurso de 10 (dez) anos apés a Extracdo do Primeiro Oleo;

b) desisténcia, pelo Contratado, do Desenvolvimento do Modulo de
Desenvolvimento; ou

c) realizacdo dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento, exceto
os relativos ao abandono do campo.

No caso de contratacdes previstas no paragrafo 25.1, alinea “b.3”, ndo devem
ser contabilizados, para fins de apuracdo do Conteudo Local, os dispéndios
relativos a taxa de operacao da unidade.

Excedente de Contelido Local

25.10. Caso o Contratado supere o Contetido Local exigido, na Fase de Exploracao

ou em um Mddulo de Desenvolvimento, o valor excedente, em moeda corrente
nacional, poderd ser transferido para os Médulos de Desenvolvimento a serem
implantados subsequentemente.
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25.11.

25.10.1. O Operador devera indicar o Macrogrupo para o qual o excedente da
Fase de Exploracao sera direcionado.

25.10.2. Eventuais excedentes verificados nos Mdédulos de Desenvolvimento
poderdo ser transferidos apenas entre 0s mesmos Macrogrupos.

A solicitac@o de transferéncia de excedente devera ser apresentada a ANP no
prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do primeiro dia Gtil seguinte ao
recebimento, pelo Operador, do Relatério de Fiscalizacdo de Conteudo Local
da Etapa de Desenvolvimento da Producgéo, ou de mdédulos subsequentes no
caso de Desenvolvimento modular.

25.11.1. O valor monetario excedente serd atualizado pelo IGP-DI ou outro que
venha a substitui-lo.

Multa pelo Descumprimento do Conteddo Local

25.12.

25.13.

25.14.

O descumprimento do Conteldo Local sujeitard o Contratado a aplicacdo de
multa, que serd calculada sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o
seguinte percentual, conforme o caso:

a) caso o percentual de Contetdo Local ndo realizado seja inferior a 65%
(sessenta e cinco por cento) do Contetdo Local minimo, a multa sera de
40% (quarenta por cento) sobre o valor do Contetdo Local néo realizado;

b) caso o percentual de Conteldo Local ndo realizado seja igual ou superior a
65% (sessenta e cinco por cento), a multa sera crescente a partir de 40%
(quarenta por cento), atingindo 75% (setenta e cinco por cento) do valor de
Contetdo Local minimo, no caso de 100% (cem por cento) de Conteudo
Local ndo realizado, de modo a obedecer a formula:

M (%) = NR (%) - 25%
Onde,

M (%): percentual de multa a ser calculado sobre o valor monetario
descumprido; e

NR (%): percentual de Conteldo Local nao realizado.

Caso haja o descumprimento simultdneo de mais de um compromisso para 0s
Macrogrupos da alinea “b” do paragrafo 25.1, o valor da multa correspondera
ao somatoério das multas para cada Macrogrupo.

O valor da multa sera atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o
efetivo pagamento.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO
AMBIENTE

Controle Ambiental

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

Os Consorciados deverdo dispor de um sistema de gestdo de seguranca e meio
ambiente que atenda as Melhores Praticas da Indastria do Petroleo e a
Legislacédo Aplicavel.

Os Consorciados deverdo, entre outras obrigacoes:
a) zelar pela preservacdo do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranca das OperacGes com o fim de proteger a vida humana, o
meio ambiente e o patriménio da Contratante;

d) zelar pela protecdo do patrimdnio histérico-cultural brasileiro;
e) recuperar areas degradadas;

f) atender as Recomendac¢fGes de Seguranca operacional e preservagdo do
meio ambiente expedidas pela ANP, nos termos da Legislagao Aplicavel.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o 6rgdo competente
julgue necessaria a realizacado de audiéncia publica, os Consorciados deverao
enviar & ANP copia dos estudos elaborados visando a obtengéo das licengas no
minimo 30 (trinta) dias Uteis antes da realizacao da audiéncia.

Os Consorciados deverdo apresentar a ANP cOpia das licencas ambientais e de
suas respectivas renovacdes, em conformidade com os prazos definidos nas
regulamentacBes especificas emitidas pela ANP ou, antes disso, quando
necessario para instruir procedimento de autorizacdo que requeira tais
documentos.

Durante a vigéncia deste Contrato, os Consorciados enviardo a ANP até o dia 31
de maio de cada ano o inventario das emissfes de gases de efeito estufa. O
inventario devera discriminar os gases por tipologia de fonte emissora e incluir
sua destinacao.

Os Consorciados deverdo apresentar a ANP e aos demais 6rgdos competentes
o plano de contingéncia relativo a acidentes por vazamento de Petroleo e Gas
Natural e seus derivados.

Os Consorciados deverdo informar imediatamente a ANP e as autoridades
competentes sobre qualquer ocorréncia, decorrente de fato ou ato intencional ou
acidental, envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou a salde humana,
prejuizos materiais ao patriménio proprio ou de terceiros, fatalidades ou
ferimentos graves para o pessoal proprio ou para terceiros ou interrupcées néo
programadas das Operacgfes, nos termos da Legislacdo Aplicavel e de acordo
com as orientacfes dispostas em manuais interpretativos expedidos pela ANP,
gquando existirem.
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26.8.

Os Consorciados informardo imediatamente as autoridades competentes sobre a
ocorréncia de qualquer derramamento ou perda de Petrdleo e Gas Natural e
outros incidentes, bem como as medidas j4 tomadas para solucionar o problema.

Responsabilidade Social

26.9.

Os Contratados deverdo dispor de um sistema de gestdo de Responsabilidade
Social e sustentabilidade aderente as Melhores Préticas da Indudstria do Petréleo.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — SEGUROS

Seguros

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

Os Contratados deverdo contratar e manter em vigor, durante toda a vigéncia
deste Contrato, cobertura de seguro para todos os casos exigidos na Legislagcado
Aplicavel, sem que isso importe em limitacdo de sua responsabilidade no ambito
deste Contrato.

27.1.1. A cobertura desses seguros deve abranger:
a) bens;
b) pessoal;
c) despesas extraordinarias na operacao de pogos;
d) limpeza decorrente de acidente;
e) descontaminacgdo decorrente de acidente; e

f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patriménio
da Contratante.

27.1.2.0s Contratados deverdo incluir a Contratante e a ANP como
cosseguradas nas apolices de cobertura de responsabilidade civil, o que
ndo prejudicara o direito da Contratante e da ANP de obter o
ressarcimento integral das perdas e danos que excedam a indenizacao
recebida em razao da cobertura prevista na apdlice.

A exclusivo critério da ANP e desde que por esta previamente autorizado, o
autosseguro podera ser admitido.

O seguro por meio de Afiliadas € admitido desde que prestado por empresa
autorizada ao exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros
Privados (Susep) e previamente autorizado pela ANP.

As apdlices e programas globais de seguro dos Contratados poderdo ser
utilizados para os propositos desta Clausula, desde que previamente autorizado
pela ANP.

Os Contratados deverdo entregar a ANP, quando solicitado, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, copia de todas as apolices e contratos referentes aos seguros
de que trata o paragrafo 27.1, bem como de todo e qualquer aditamento,
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alteracdo, endosso, prorrogacao ou extensdo dos mesmos, e de toda e qualquer
ocorréncia, reclamacéo ou aviso de sinistro relacionado.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — MOEDA

Moeda

28.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, sera o Real.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA PELA
ANP

Contabilidade
29.1. Os Contratados deverdo, nos termos da Legislagdo Aplicavel:
a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pecgas;

b) manter os documentos comprobatdrios necesséarios para a afericdo do
Conteudo Local e das Participagbes Governamentais e de Terceiros que
suportem a escrituracao contbil;

c) realizar os lancamentos cabiveis;
d) apresentar as demonstracdes contabeis e financeiras; e

e) apresentar a ANP o Relatério de Conteudo Local nos termos da Legislacdo
Aplicavel.

Auditoria

29.2. A ANP podera realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuracdo das
Participag6es Governamentais, nos termos da Legislagédo Aplicavel.

29.2.1. A auditoria podera ser realizada diretamente ou mediante contratos e
convénios, conforme a Legislagdo Aplicavel.

29.2.2.0s Contratados serdo notificados com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia da realizacéo das auditorias.

29.2.3.A ANP ter4d amplo acesso a livros, registros e outros documentos,
referidos no paragrafo 29.2, inclusive aos contratos e acordos firmados
pelos Contratados e relacionados com a aquisicdo de bens e servicos
para as Operacdes, relativos aos ultimos 10 (dez) anos.

29.2.4. Cabe aos Contratados a responsabilidade pelas informacfes prestadas
por terceiros.

29.2.5.0s Contratados deverao manter a disposicdo da ANP o0s respectivos
certificados de Contelido Local, além de contratos, documentos fiscais e
demais registros comprobatorios, correspondentes ao bem ou servigo
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adquirido, pelo prazo de 10 (dez) anos apds o marco de afericdo de
Conteudo Local.

29.2.6. A ANP podera exigir dos Contratados quaisquer documentos necessarios
para dirimir eventuais davidas.

29.2.7. Eventual auséncia de auditoria ou omissdo de suas conclusdes nao
excluirda nem reduzird a responsabilidade dos Contratados pelo fiel
cumprimento das obrigacbes deste Contrato, nem representara
concordancia tacita com métodos e procedimentos em desacordo com
este Contrato ou com a Legislacéo Aplicavel.

CLAUSULA TRIGESIMA — CESSAO DO CONTRATO

Cesséao

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

Os direitos e obrigacdes dos Contratados sobre este Contrato poderdo ser, no
todo ou em parte, objeto de Cessdo, condicionada a prévia e expressa
autorizacdo da Contratante, ouvida a ANP.

30.1.1. A Petrobras néo podera ceder sua condicdo de Operador deste Contrato
ou a parcela de seus direitos e obrigaces correspondente a participacao
minima definida nos termos do artigo 4° da Lei n® 12.351/2010.

As partes deverdo manter inalterados os termos e condic6es do Contrato até a
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura,
qualquer forma de:

a) transferéncia ou usufruto de ativos relativos ao Contrato objeto da cesséo;

b) exercicio de poder de gestdo do cessionario sobre o Contrato e sua
execugao.

O descumprimento do prescrito no paragrafo 30.2 constitui Cessdao sem
aprovacao prévia e expressa da Contratante.

Em qualquer caso de Cessao devera ser observado o direito de preferéncia
conferido aos demais Contratados, como disposto no Anexo XI.

O Operador e os demais membros do Consércio deverdao deter,
respectivamente, no minimo, 30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de
participacdo no Contrato ao longo de toda a sua vigéncia.

Os Contratados deverao notificar a ANP sobre a alteracdo do seu controle
societario no prazo de 30 (trinta) dias contados da averbacao do ato societario
no 6rgdo de registro competente, nos termos da Legislacao Aplicavel.

30.6.1. A notificacdo prevista no paragrafo 30.6 devera conter a documentacao
exigida, nos termos da Legislacdo Aplicavel.
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Participacédo Indivisa nos Direitos e Obrigagdes

30.7. A Cessdo no todo ou em parte da Area do Contrato serd sempre de uma
participacdo indivisa nos direitos e obrigacdes do Contratado, respeitada a
responsabilidade solidaria entre o cedente e o cessionario, nos termos da
Legislacédo Aplicavel.

Cesséo Parcial de Areas na Fase de Exploracéo

30.8. Caso a Contratante, ouvida a ANP, autorize Cessdo que resulte na divisdo da
Area do Contrato, a area a ser cedida e a area remanescente deverdo estar
circunscritas, cada uma, por uma Unica linha poligonal tracada segundo critérios
estabelecidos pela ANP.

30.8.1. As &reas resultantes passarao a ser independentes para todos os efeitos,
inclusive para o calculo das receitas governamentais.

30.8.2. A ANP podera definir um Programa Exploratério Minimo adicional para as
areas a serem divididas.

30.8.3.Cada uma das areas divididas devera possuir um Programa Exploratério
Minimo a ela associado, cuja soma de atividades devera ser superior a
prevista no programa original.

Cessbes de Areas na Fase de Produgéo

30.9. Nao serd admitida a Cesséao de parte de um Campo, exceto como alternativa a
um acordo de Individualizacdo da Producdo ndo concretizado, desde que
aprovado pela Contratante nos termos da Legislacao Aplicavel, ouvida a ANP.

Nulidade da Cessédo de Direitos e Obrigacdes e Necessidade de Aprovacado
Prévia e Expressa

30.10. Qualquer Cesséo que ndo cumpra o disposto nesta clausula ou na Legislagédo
Aplicavel serd nula de pleno direito e sujeita as penalidades previstas neste
Contrato e na Legislacéo Aplicavel.

Aprovacédo da Cesséo

30.11. A ANP encaminhara a Contratante parecer sobre a autoriza¢do requerida no
prazo de 90 (noventa) dias contados da apresentacdo da documentacdo
completa e conforme exigido, nos termos da Legislacéo Aplicavel.

30.11.1. Apos recebido o parecer da ANP, a Contratante se manifestard acerca
do pedido no prazo de 60 (sessenta) dias.

30.12. A Cessao do Contrato somente sera autorizada, ressalvada a hipétese do
paragrafo 32.4.2, quando:

a) os contratados estiverem adimplentes com as obrigacdes do Contrato; e
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b) o cedente e o cessionario, ou a garantida, nos casos de isencdo ou
substituicdo de garantia de performance, estiverem adimplentes com todas
as suas obrigacdes relativas as Participacdes Governamentais e de
terceiros perante todos os contratos de concessao ou partilha de produgéo
em gue sejam partes.

Vigéncia e Eficacia da Cesséo

30.13.

30.14.

30.15.

30.16.

Apébs a aprovacao da Cesséao pela Contratante, o Contrato devera ser aditado
para que 0 ato se consume, exceto nos casos de isencao ou substituicdo de
garantia de performance e no caso previsto no paragrafo 30.17, nos termos da
Legislacdo Aplicavel.

O termo aditivo ao Contrato adquirira vigéncia e eficacia a partir da sua
assinatura, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias apds assinatura do termo aditivo, o
Contratado devera entregar a ANP copia do Contrato de Consorcio ou de sua
alteracdo arquivado no registro de comércio competente.

A partir da assinatura do termo aditivo, 0 antigo contratado tera prazo de 90
(noventa) dias para transferir para o novo contratado todos os dados exclusivos
relativos ao contrato cedido, independentemente de serem publicos ou
confidenciais.

30.16.1. O novo contratado passara a ser o titular dos direitos sobre os dados
exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de
confidencialidade ja em curso, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Novo Contrato de Partilha de Producéo

30.17.

30.18.

30.19.

30.20.

30.21.

30.22.

Na hipétese de divisdo da Area do Contrato prevista por qualquer motivo, um
novo contrato de Partilha de Producdo devera ser firmado para cada area
resultante da divisdo, mantendo-se os mesmos termos, obrigacdes, programas
e prazos do Contrato original.

Apbés a aprovagdo da Cessdo, a Contratante convocard a ANP e o0s
Consorciados para celebrarem os novos contratos de Partilha de Produgdo no
prazo de 30 (trinta) dias.

Os novos contratos de Partilha de Producéo firmados pelas Partes adquirirdo
vigéncia e eficacia a partir de sua assinatura, nos termos da Legislacéo
Aplicavel.

E facultado aos Contratados constituir, no ambito de operacdes de crédito ou
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste
Contrato.

O Contratado devera notificar a ANP sobre a operagéo de garantia prevista no
paragrafo 30.20, acima, encaminhando coOpia do respectivo instrumento de
garantia, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da sua assinatura.

A excussdo da garantia sera feita nos termos da Legislacdo Aplicavel e
mediante notificagdo & ANP nos termos do instrumento de garantia, observado
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gue a transferéncia de titularidade decorrente da excussdo da garantia constitui
cessdo e depende de prévia e expressa anuéncia da Contratante, ouvida a
ANP.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E
PENALIDADES

Sancdes Legais e Contratuais

31.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes estabelecidas neste Contrato ou de
seu cumprimento em lugar, tempo ou forma diverso do pactuado, incorrera o
Contratado nas sancdes especificas previstas neste instrumento e na Legislacdo
Aplicavel, sem prejuizo da responsabilizacdo por eventuais perdas e danos
decorrentes do inadimplemento.

31.2. Descumprida a Legislagao Aplicavel, incorrerd o Contratado nas sancoes legais
e administrativas cabiveis.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - EXTINCGAO DO CONTRATO

Extin¢céo de Pleno Direito
32.1. Este Contrato extingue-se, de pleno direito:
a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;

b) pelo término da Fase de Exploracdo sem que o Programa Exploratério
Minimo tenha sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploragdo caso ndo tenha ocorrida qualquer
Descoberta Comercial;

d) caso o Contratado devolva integralmente a Area do Contrato;

e) caso o0 Contratado exerca seu direito de desisténcia durante a Fase de
Exploracéo;

f) pela ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

g) pela ndo aprovacdo do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na
Clausula Décima Quinta;

h) total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o acordo de
Individualizacao da Producao, apés decisédo da ANP;

i) pela decretacdo de faléncia ou a ndo aprovacdo de requerimento de
recuperacao judicial de qualquer Contratado por parte do juizo competente,
ressalvado o disposto no paragrafo 32.4.2.
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Extincdo por vontade das Partes: Resilicdo bilateral e unilateral

32.2. Este Contrato podera ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre
as Partes, sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes dispostas na Clausula
Décima.

32.3. Durante a Fase de Producgdo, os Contratados somente poderdo resilir este
Contrato mediante notificacdo a Contratante com antecedéncia minima de 180
(cento e oitenta) dias da data pretendida para a resilicdo do Contrato.

32.3.1.

Os Consorciados hdo poderdo interromper ou suspender a Producéo
comprometida nos Programas Anuais de Producdo durante o periodo
minimo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da notificacdo da
intencdo de resilir.

Extin¢c&o por Inadimplemento Absoluto: Resolugéo

32.4. Este Contrato sera resolvido nos seguintes casos:

a) descumprimento pelos Consorciados das obrigacdes contratuais, em nao se
tratando de hipotese de extingdo de pleno direito;

b) recuperacgéo judicial ou extrajudicial, sem a apresentagcdo de um plano de
recuperacao aprovado e capaz de demonstrar a ANP capacidade econémica
e financeira para integral cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e
regulatorias.

32.4.1.

32.4.2.

32.4.3.

No caso da alinea “a”, antes da resolucdo do Contrato, a ANP notificara
os Consorciados para adimplir a obrigacdo descumprida em prazo nao
inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia.

A partir da constatagdo de inadimplemento absoluto, sera conferido um
prazo de 90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgéncia,
para que o Contratado inadimplente formalize perante a ANP o pedido de
Cessdo de sua participagdo indivisa nos direitos e obrigacfes deste
Contrato, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste
Contrato, além da resolucdo contratual.

Havendo mais de um Contratado e caso ndo seja efetuada a Cessédo
prevista no paragrafo 32.4.2, a Contratante somente resolverd este
Contrato em relagéo ao inadimplente, sendo sua participagéo indivisa nos
direitos e obrigacdes deste Contrato dividida entre os demais Contratados
adimplentes, na proporcdo de suas participagdes, mediante prévia e
expressa aprovacao pela Contratante, ouvida a ANP.

Consequéncias da Extincao

32.5. Em qualquer das hip6teses de extincdo previstas neste Contrato ou na
Legislacdo Aplicavel, os Contratados ndo terdo direito a quaisquer
ressarcimentos.

32.6. Resolvido este Contrato, os Contratados responderdo pelas perdas e danos
decorrentes de seu inadimplemento e da resolugédo, arcando com todas as
indenizacfes e compensagdes cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E
CAUSAS SIMILARES

Exoneracédo Total ou Parcial

33.1. A exoneracao das obrigacBes assumidas neste Contrato somente ocorrera nas
hipéteses de caso fortuito, forca maior e causas similares que justifiguem a
inexecucdo, como o fato da administracéo, o fato do principe e as interferéncias
imprevistas.

33.1.1. A exoneracdo das obrigacdes dar-se-a exclusivamente com relacdo as
obrigacdes deste Contrato cujo adimplemento se tornar impossivel em
virtude da incidéncia do caso fortuito, da forca maior ou de causas
similares, reconhecidos pela Contratante, ouvida a ANP.

33.1.2. A decisdo da Contratante, ouvida a ANP, que reconhecer a ocorréncia de
caso fortuito, forca maior ou causas similares indicara a parcela do
Contrato cujo adimplemento sera dispensado ou postergado.

33.1.3. O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forga maior ou causas
similares ndo isenta o Contratado do pagamento de Receitas
Governamentais.

33.2. A notificacdo dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, forca
maior ou causas similares devera ser imediata e especificard tais circunstancias,
suas causas e consequéncias.

33.2.1. De igual modo, devera ser notificada a cessagéo dos eventos.

Alteragao, Suspenséo e Extin¢cdo do Contrato

33.3. Superado o caso fortuito, a forca maior ou as causas similares, caberd aos
Consorciados cumprirem as obrigacfes afetadas, prorrogando-se o prazo para o
cumprimento destas obrigacdes pelo periodo correspondente a duragdo do
evento.

33.3.1. A depender da extensao e da gravidade dos efeitos do caso fortuito, da
forca maior ou das causas similares:

a) as Partes poderdo acordar a alteracdo do Contrato ou sua extin¢ao;

b) a Contratante, ouvida a ANP, podera suspender o curso do prazo
contratual em relacao a parcela do Contrato afetada.

33.3.2. Durante a suspensdo do prazo contratual, permanecem vigentes e
exigiveis todas as obrigacbes das Partes que ndo tenham sido afetadas
pelo caso fortuito, forca maior e causas similares.
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Licenciamento Ambiental

33.4.

33.5.

33.6.

33.7.

A Contratante, ouvida a ANP, poderd suspender o curso do prazo contratual
caso comprovado atraso no procedimento de licenciamento ambiental por
responsabilidade exclusiva dos entes publicos competentes.

Desde que solicitado pelos Consorciados, a suspensdo do curso do prazo
contratual por prazo superior a 5 (cinco) anos poderd ensejar a extincao
contratual, sem que assista aos Consorciados direito a qualquer tipo de
indenizacéo.

33.5.1. Cabera aos Consorciados comprovar que, no periodo compreendido
entre a suspensdo do curso do prazo contratual e a solicitacdo de
extincdo do Contrato, ndo contribuiram para a dilatacdo do processo de
licenciamento ambiental.

Desde que solicitado pelos Consorciados, o indeferimento em carater definitivo
pelo 6rgdo ambiental competente de licenciamento essencial para a execugao
das atividades podera ensejar a extingdo contratual sem que assista aos
Consorciados direito a qualquer tipo de indenizacéo.

Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado
como caso fortuito, forca maior e causas similares, cabera aos Consorciados
comprovar que ndo contribuiram para o indeferimento do processo de
licenciamento ambiental.

Perdas

33.8.

O Contratado assumira, individual e exclusivamente, todas as perdas
decorrentes da situacdo de caso fortuito, forga maior ou causas similares.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA — CONFIDENCIALIDADE

Obrigagao dos Consorciados

34.1.

34.2.

Todos os dados e as informacdes adquiridos, processados, produzidos,
desenvolvidos ou, por qualquer forma, obtidos como resultado das Operacdes e
do Contrato, sdo confidenciais.

Os dados e as informagcdes de que trata o paragrafo 34.1 ndo poderdo ser
divulgados pelos Consorciados, sem o0 prévio consentimento da ANP, exceto
quando:

a) sejam ou se tornem publicos por meio de terceiro autorizado a divulga-los;

b) haja obrigatoriedade de divulgacdo decorrente de imposicdo legal ou
determinacéo judicial;

c) a divulgacdo seja realizada de acordo com as regras e limites impostos por
bolsa de valores em que se negociem ac¢oes dos Contratados;

d) a divulgacao seja dirigida a Afiliada, consultor ou agente do Contratado;
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e) a divulgacdo seja dirigida a instituicdo financeira ou seguradora a que o
Contratado esteja recorrendo ou a consultor destas;

f) a divulgacdo seja dirigida a possivel cessionario de boa-fé ou a Afiliada ou
consultor deste; e

g) a divulgacdo seja dirigida a concessionario ou contratado de area adjacente
ou a Afiliada ou consultor deste, com vistas a celebracdo de acordo de
Individualizac&do da Producéo.

[P}

34.2.1. A divulgacado de dados e informacbes de que trata as alineas “d” a “g”,
estara condicionada a prévio acordo de confidencialidade, que devera:

a) prever o disposto nos paragrafos 34.1 e 34.2;

b) prever que seu descumprimento estara sujeito ao disposto na Clausula
Trigésima Primeira;

c) vedar a divulgacdo, pelo terceiro, dos dados e das informacdes
recebidos sem consentimento prévio da ANP.

a0 ([P L]

34.2.2. Nas hipéteses previstas nas alineas “a” a “g”, os Consorciados deverao
enviar a ANP notificacdo no prazo de 30 (trinta) dias contados da
divulgacao.

34.2.2.1. A notificagdo devera ser acompanhada dos dados e das
informagdes divulgados, as razbes da divulgagéo e a relagéo
dos terceiros que tiveram acesso a tais dados e informagoes.

[T 1]

34.2.2.2. Nas hipoteses previstas nas alineas “d” a “g”, a notificagdo
devera ser acompanhada, também, de uma copia do acordo de
confidencialidade a que se refere o paragrafo 34.2.1.

34.3. As disposi¢fes do paragrafo 34.1 e 34.2 permanecerdo em vigor e subsistirdo a
extingdo deste Contrato.

Compromisso da Contratante e da ANP

34.4. A Contratante e a ANP se comprometem a nao divulgar dados e informacdes
obtidos como resultado das Operacgoes.

34.4.1. Tal disposicdo ndo se aplicard caso a divulgacdo seja decorrente de
imposigéo legal ou judicial.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - NOTIFICAQ()ES, SOLICITACOES,
COMUNICACOES E RELATORIOS

Notificacbes, Solicitacbes, Planos, Programas, Relatérios e outras
Comunicacbes

35.1. As notificagBes, solicitagbes, encaminhamento de planos, programas, relatorios,
bem como quaisquer outras comunicagdes previstas neste Contrato deverdo ser
formais e por escrito, respeitada a Legislacao Aplicavel.
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35.1.1.Caso ndo haja previsdo especifica na Legislagdo Aplicavel, as
comunicacBes aqui previstas deverdo ser entregues pessoalmente,
mediante protocolo, ou enviadas por meio de remessa postal, com
comprovante de recebimento.

35.1.2.0s atos e comunica¢les relacionados a este Contrato deverdo ser
redigidos em lingua portuguesa, assinados por representante legal dos
Consorciados ou por procurador com poderes especificos.

Enderecos
35.2. Os enderecos dos signatarios constam do Anexo VIII.

35.2.1.Em caso de mudanca de endereco, o signatario se obriga a notificar os
demais signatarios sobre o novo endere¢co com antecedéncia minima de
30 (trinta) dias da mudanca.

Validade e Eficacia

35.3. As notificagdes previstas neste Contrato serdo consideradas validas e eficazes
na data em que forem efetivamente recebidas.

Alteragdes dos Atos Constitutivos

35.4. Os Consorciados deverdo notificar a ANP sobre quaisquer alteracdes de seus
atos constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando cépias destes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores ou de prova da diretoria em
exercicio em até 30 (trinta) dias apos sua efetivagéo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel

36.1. Este Contrato sera executado, regido e interpretado de acordo com as leis
brasileiras.

36.1.1.As partes deverdo observar a Legislacdo Aplicavel na execucdo do
contrato.

Conciliagdo

36.2. As Partes e demais signatarios deste Contrato se comprometem a envidar todos
os esforgos no sentido de resolver entre si, amigavelmente, toda e qualquer
disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato ou com ele relacionada.
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36.2.1. Tais esforcos devem incluir, no minimo, a solicitacdo de uma reunido
especifica de conciliagdo pela parte insatisfeita, acompanhada de seu
pedido e de suas razdes de fato e de direito.

36.2.2. A solicitacdo devera ser atendida com o agendamento da reunido pela
outra parte em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritérios da
Contratante, da ANP ou da Gestora, conforme o caso. Os representantes
das partes deverdo ter poderes para transigir sobre a questao.

36.2.3. Ap0s a realizagdo da reunido, caso ndo se tenha chegado a um acordo
de imediato, as partes terdo no minimo mais 30 (trinta) dias para
negociarem uma solucado amigavel.

Mediacéao

36.3. As Partes poderdo, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a
disputa ou controvérsia a mediacdo de entidade habilitada para tanto, nos
termos de seu regulamento e conforme a Legislacao Aplicavel.

Perito Independente

36.4. As Partes e demais signatarios poderdo, mediante acordo por escrito, recorrer a
perito independente para dele obter parecer fundamentado que possa levar ao
encerramento da disputa ou controvérsia.

36.4.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser
exercido apds a emissdo do parecer pelo perito.

Arbitragem

36.5. Ap6s o procedimento previsto no paragrafo 36.2, caso uma das Partes ou um
dos signatéarios considere que inexistem condi¢cdes para uma solugdo amigavel
da disputa ou controvérsia a que se refere tal paragrafo, tal questdo sera
submetida a arbitragem, segundo as regras estabelecidas nas Regras de
Arbitragem (Arbitration Rules) da United Nations Comission on International
Trade Law — UNCITRAL com as seguintes modificagcfes:

a) o procedimento arbitral serd administrado por uma instituicdo arbitral
notoriamente reconhecida e de reputagcdo ilibada, com capacidade para
administrar arbitragem conforme as regras da presente clausula e
preferencialmente com sede ou escritorio de administracdo de casos no
Brasil;

b) na conducéo da arbitragem, a instituicdo arbitral escolhida devera observar as
recomendacdes da propria UNCITRAL sobre administracdo de arbitragens
sob suas Regras;

c) as Partes escolherdo a instituicdo arbitral de comum acordo. Caso as Partes
nao cheguem a um acordo quanto a escolha da instituicao arbitral no prazo
do paragrafo 36.2.3, a escolha da instituicdo arbitral seguird o disposto no
artigo 6 das Regras da UNCITRAL;
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d)

f)

9)

h)

)

K)

deverdo ser escolhidos trés arbitros. Cada Parte escolhera um arbitro. Os
dois &rbitros assim escolhidos designardo o terceiro arbitro, que funcionara
como presidente;

mediante acordo das Partes, podera ser escolhido um arbitro Gnico para
deciséo da causa, designado conjuntamente pelas Partes;

a cidade do Rio de Janeiro, Brasil, serd a sede da arbitragem e o lugar da
prolacdo da sentenca arbitral;

o idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa.
As partes poderdo, todavia, instruir o processo com depoimentos ou
documentos em qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos
arbitros, sem necessidade de traducao oficial;

no meérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

a sentenca arbitral serd definitiva e seu conteldo obrigard as Partes.
Quaisquer valores porventura devidos pela Contratante ou pela ANP serdo
quitados por meio de precatorio judicial, salvo em caso de reconhecimento
administrativo do pedido;

as despesas necessarias a instalacdo, conducdo e desenvolvimento da
arbitragem, tais como custas da instituicdo arbitral e adiantamento de
honorérios arbitrais, serdo adiantados exclusivamente pela Parte que
requerer a instalagdo da arbitragem. A Parte requerida somente ressarcira
tais valores em caso de condenacdo final na medida de sua sucumbéncia,
conforme decidido pelos arbitros;

havendo necessidade de prova pericial, o perito independente sera designado
de comum acordo entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal
Arbitral. Os custos de tal pericia, incluindo honorarios periciais, serao
adiantados pela Parte que a requerer ou pela requerente da arbitragem, se
proposta pelo Tribunal Arbitral. Tais custos serdo suportados, ao final, pela
Parte vencida, nos termos da alinea anterior. As Partes poderdo indicar
assistentes periciais de sua confianga por sua conta, mas tais custos ndo
serdo objeto de ressarcimento;

o Tribunal Arbitral condenara a Parte total ou parcialmente vencida ao
pagamento de honorarios advocaticios, nos termos dos artigos 85 e 86 do
Caodigo de Processo Civil brasileiro, ou norma que os suceda. Nao sera
devido nenhum outro ressarcimento de despesas de uma Parte com sua
prépria representacao;

m) havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de

instituida a arbitragem, a Parte interessada podera requeré-las diretamente
ao Poder Judiciario, com fundamento na Legislacao Aplicavel, cessando sua
eficacia se a arbitragem nao for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data
de efetivacdo da deciséo;

a ANP podera, mediante solicitagcdo do Contratado e a seu exclusivo critério,
suspender a adocdo de medidas executdrias como execucao de garantias e
inscricdo em cadastros de devedores, desde que o Contratado mantenha as
garantias vigentes pelos prazos previstos neste Contrato, por um prazo
suficiente para a instalacdo do Tribunal Arbitral, de modo a evitar o
ajuizamento desnecessario da medida judicial prevista na alinea anterior;
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0) 0 procedimento arbitral deverd observar o principio da publicidade. A
divulgacdo das informacbGes ficara a cargo da instituicdo arbitral que
administrar o procedimento e sera feita preferencialmente por via eletrénica,
observados os parametros constantes dos artigos 3, 4, 6 e 7 das Regras de
Transparéncia de Arbitragens de Tratados de Investimentos da UNCITRAL,
anexo as Regras de Arbitragem da UNCITRAL.

36.6. As Partes desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta
clausula refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do Contrato ou
com ele relacionadas e apenas é possivel para dirimir litigios relativos a direitos
patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n°® 9.307/1996.

36.6.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para
fins desta clausula:

a) incidéncia de penalidades contratuais e seu calculo, e controvérsias
decorrentes da execucgéo de garantias;

b) o célculo de indenizagbes decorrentes de extingdo ou de transferéncia
do contrato de partilha;

c) o inadimplemento de obrigagfes contratuais por qualquer das Partes;
e

d) demandas relacionadas a direito ou obriga¢ao contratual.

Foro

36.7. Para o disposto na alinea “m” do paragrafo 36.5 e para as questdes que ndo
versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996,
as Partes elegem o foro da Justica Federal - Secdo Judiciaria de Brasilia, Distrito
Federal, Brasil, como Unico competente, com renincia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Suspensao de Atividades

36.8. A ANP decidira sobre a suspensdo ou ndo das atividades sobre as quais verse a
disputa ou controvérsia.

36.9. O critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar risco
pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito as
Operacoes.

Aplicagdo Continuada

36.10. As disposicdes desta clausula permanecerdo em vigor e subsistirdo a extingao
deste Contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS

Execucédo do Contrato

37.1. O Contratado devera manter todas as condicfes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo durante toda a execuc¢do do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas.

ModificacBGes e Aditivos

37.2. A omissao ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia
das disposicdes deste Contrato, bem como a aceitacdo de um desempenho
diverso do contratualmente exigido, ndo implicard novacdo e nem limitara o
direito de tal Parte de, em ocasifes subsequentes, impor a observancia dessas
disposi¢cbes ou exigir um desempenho compativel com o contratualmente
exigido.

37.3. Quaisquer moadificagbes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a
Legislacdo Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente, por
escrito e assinados pelos representantes das Partes.

Publicidade

37.4. A Contratante fara publicar o texto integral ou extrato dos termos deste Contrato
no Diario Oficial da Unido, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em [inserir nimero de vias]
vias, de igual teor e forma, e para um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo
indicadas.

Data, Local, Signatarios
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ANEXO | - AREA DO CONTRATO

Parametros cartograficos utilizados para as coordenadas.

(Adicionar informacdes de Bacia Sedimentar e Bloco Exploratério, seguindo o padrao
do Grid da ANP)
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ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Programa Exploratério Minimo e suas Garantias Financeiras

Designacao
do Bloco

Area
(km?)

Profundidade
Minima do
Poco (idade)

Poco
Exploratério

Valor da Garantia Financeira da
Fase de Exploracao (R$)

XX (XXXX)

Fase de Exploracéao

Fase de Exploracéo
Duracgédo (anos)

XX (XXXX)
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ANEXO Il - GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AS ATIVIDADES
EXPLORATORIAS

Serdo utilizadas garantias financeiras para o Programa Exploratério Minimo na forma
de cartas de crédito, seguro garantia, contrato de penhor de Petrdleo e Gas Natural,
na forma e nas condicdes estabelecidas no edital de licitacdes.

(Anexar copia da garantia financeira referente ao Programa Exploratorio Minimo)
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ANEXO IV - GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar copia do documento entregue como garantia de performance nos termos do
edital de licitacdes, caso aplicavel.)
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ANEXO V - RECEITAS GOVERNAMENTAIS

Nos termos da Lei n°® 12.351/2010, o Contratado pagara as seguintes Receitas
Governamentais:

a) Bbnus de assinatura no valor de R$ XXX (XXX);

b) Royalties no montante correspondente a 15% (quinze por cento) do Volume Total
da Producéo de Petrdleo e Gas Natural realizada na Area do Contrato.
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ANEXO VI - INSTRUCOES GERAIS PARA O PLANO DE EXPLORACAO

Consideracdes Gerais

1.1. As instrucdes gerais para o Plano de Exploracdo definem o objetivo, o contetdo e
determinam os procedimentos para sua apresentacdo a Agéncia Nacional de
Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis (ANP).

1.1.1. O Plano de Exploracdo devera abranger, ao menos, 0 Programa
Explorat6rio Minimo.

1.1.2. A execucgdo das atividades do Programa Exploratério Minimo podera ser
iniciada antes da aprovacédo do Plano de Exploracao, desde que a ANP seja
previamente notificada.

1.1.3. O primeiro Plano de Exploracdo deverd ser apresentado pelos
Consorciados no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias da data
estipulada no Contrato para constituicdo do Comité Operacional.

1.1.4. Caso o0s Consorciados tenham interesse em realizar atividades
exploratorias adicionais ao Programa Exploratério Minimo, deverdo
apresentar a ANP, com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias do
inicio de tais atividades, o Plano de Exploracéo revisado.

1.1.5. As atividades adicionais ao Programa Exploratério Minimo deverdo ser
iniciadas apo6s a aprovacgdo do Plano de Exploragéo.

1.1.6. A seu exclusivo critério, a ANP podera autorizar o inicio das atividades
adicionais ao Programa Exploratorio Minimo antes da aprovacdo do Plano
de Exploragao.

1.1.7. A ANP disporéa de 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano de
Exploragéo para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados modificagdes.

1.1.7.1. Caso a ANP solicite tais modificagbes, os Consorciados deverdo
apresenta-las no prazo de 60 (sessenta) dias contados da referida
solicitagdo, repetindo-se entdo o procedimento previsto no
paragrafo 1.1.7.

1.1.7.2. A execugcdo das atividades de Exploracdo ja iniciadas sera
interrompida se justificadamente exigido pela ANP.

Objetivo
1.2. O Plano de Exploracéo devera:

a) ser preparado de acordo com as instrucdes contidas neste Anexo para sua
aprovacao;

b) conter informacdes abrangentes e detalhadas o suficiente para sua aprovacao;
e

c) permitir a ANP conhecer, acompanhar e fiscalizar as atividades exploratorias
nele contidas.
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Conteudo do Plano de Exploracao

1.3.

1.4.

O Plano de Exploracao devera conter:

a) identificacdo dos Consorciados e do Operador;
b) identificacio da Area do Contrato;

c) nome da Bacia sedimentar;

d) nimero do Contrato;

e) cronograma das atividades exploratérias do Plano de Exploracdo e orcamentos
previstos ano a ano, com base na planilha em anexo; e

f) previsdo do percentual minimo a ser contratado de Contetdo Local.

g) sumario executivo, que devera contemplar o contexto geolégico no qual se
insere a Area do Contrato (inclusive com mapa de localizagéo) e a descri¢cao
das atividades exploratérias previstas, apresentando suas justificativas.

A aprovagdo do Plano de Exploracdo pela ANP n&o implica a recuperacao
automética dos custos nele previstos.

Alteragdes no Plano de Exploragédo

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Qualquer alteragédo no Plano de Exploracdo devera ser notificada formalmente a
ANP e acompanhada das justificativas técnicas que a motivou.

A ANP teré 60 dias para avaliar e, se for o caso, aprovar as alteracdes propostas
ao Plano de Exploragéo.

A ANP poderd, a qualquer tempo, solicitar informag¢des complementares que
julgar pertinentes, bem como exposicéo oral do Plano de Exploracdo e de suas
revisdes.

AlteracBes do Plano de Exploracdo n&o isentam os Consorciados de cumprir
integralmente o Programa Exploratério Minimo.

A aprovacgdo do Relatério de Conclusdo do Plano de Exploracdo pela ANP n&o
implica a recuperacédo automatica dos custos nele previstos.
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Tabela 1: Modelo da Planilha do Plano de Exploragéo

ORGCAMENTO - PLANO DE EXPLORAGAO

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORACAO ‘ (MILHARES DE R$)

PREVISAO

DESCRICAO UNIDADE ANO ‘ ANO CONTEUDO

LOCAL

PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO‘ PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

1- LEVANTAMENTOS

1.1 - GEOFiSICOS

1.1.1 - GRAVIMETRIA

AQUISICAO km
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh

1.1.2 - MAGNETOMETRIA

AQUISICAO km
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

AQUISICAO km

2D | PROCESSAMENTO hh
AQ:’lLJ.IlS.ISQ_Ao INTERPRETAGAO hh
VARITIVA AQUISIGAO =
3D | PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

AQ%hls'?c;_Ao 2D AQUISIGAO km




DESCRICAO

UNIDADE

ORGAMENTO - PLANO DE EXPLORAGAO
(MILHARES DE R$) -
PREVISAO

ANO ‘ ANO CONTEUDO
LOCAL

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORACAO ‘

PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO‘ PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

TESFiihé!sCTARE PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

AQUISICAO km?

3D PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

1.1.5 - ELETRO MAGNETICO

AQUISICAO km/receptor
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh
1.2 - GEOQUIMICOS (ESPECIFICAR)
AQUISICAO
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh
1.3 - OUTROS LEVANTAMENTOS
(ESPECIFICAR)
AQUISICAO
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh
2 - (RE) PROCESSAMENTO (ESPECIFICAR)
hh

3 - INTERPRETAGAO (ESPECIFICAR)
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DESCRICAO

UNIDADE

ORGAMENTO - PLANO DE EXPLORAGAO
(MILHARES DE R$) -
PREVISAO

ANO ‘ ANO CONTEUDO
LOCAL

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORACAO ‘

PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO‘ PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

4 - ESTUDOS

4.1 - GEOFISICOS (ESPECIFICAR)

4.2 - GEOLOGICOS (ESPECIFICAR)

4.3 - GEOQUIMICOS (ESPECIFICAR)

5 - OUTROS (ESPECIFICAR)

6 - MEIO AMBIENTE

6.1 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidades

7-POCO

7.1 - PERFURACAO

7.2 - AVALIACAO DO POCO

7.3 - ANALISES PETROFISICAS

7.4 - PERFILAGEM

7.5 - TESTES DE FORMAGCAO
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Preenchimento da Planilha do Plano de Exploracéo

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Deveréao constar no cabecalho do Plano de Exploracéo as seguintes informacdes:
a) ano em que o programa sera realizado;

b) Area do Contrato em que o programa sera realizado;

¢) Bacia Sedimentar e o estado da Federacdo em que a area esta situada;

d) nome do Operador da Area do Contrato;

€) numero do contrato;

f) data de emissdo (data em que o documento sera entregue a ANP).

No campo levantamentos geofisicos, item 1.1 da planilha do Plano de Exploracao,
deverao ser indicados os levantamentos necessarios para aquisicao terrestre ou maritima
de dados pelos métodos gravimétricos, magnetométricos e sismicos.

1.11.1. As unidades de medidas desses trabalhos sdo as seguintes:
a) gravimétricos: quildmetro (km);
b) magnetométricos: km;
c) sismicos 2D: km;
d) sismicos 3D: quildmetro quadrado (km?).

No campo levantamentos geoquimicos, item 1.2 da planilha do Plano de Exploracéo,
deverdo ser indicados o0s levantamentos necessarios para aquisicdo de dados
geoquimicos em terra ou mar, em superficie ou subsuperficie (Oil Slick, Piston Core etc.).

1.12.1. A unidade de medida desses trabalhos sera preenchida de acordo com o tipo de
trabalho realizado.

No campo outros levantamentos, item 1.3 da planilha do Plano de Exploracéo, devera ser
indicado qualquer outro tipo de levantamento n&o especificado nos outros itens, tais como
GPR (Ground Penetrated Radar), VSP (Vertical Seismic Profile) etc.

1.13.1. As unidades de medida desses trabalhos sdo correspondentes a cada tipo de
levantamento, a saber:

a) Aquisicdo: quando qualquer um dos levantamentos citados acima for n&o
exclusivo, tal especificacdo deve constar entre parénteses ao lado do tipo de
levantamento.

b) Processamento: indicar o processamento dos dados dos levantamentos
geofisicos, geoldgicos e geoquimicos realizados durante o ano de referéncia
ou em anos anteriores. O tipo de processamento ou reprocessamento
realizado deve ser especificado. A unidade de medida de processamento ou
reprocessamento sera km ou kmz.

c) Interpretacado: refere-se a interpretacdo dos dados geofisicos, geoldgicos e
geoquimicos, ja processados ou reprocessados. A unidade de medida de
interpretacdo sera homem-hora (hh).



1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

No campo estudos, item 4 da planilha do Plano de Exploracdo, devera ser indicado se ha
previsdo de qualquer tipo de estudo geofisico, geoldgico e geoquimico como, por
exemplo: AVO, Modelagem Sismica, Petrofisica, Analise de Laminas ou Testemunhos,
Anélise de Oleo, etc. Se houver, o estudo devera ser especificado.

1.14.1. A unidade de medida desses estudos sera preenchida de acordo com o tipo de
estudo realizado.

No campo outros, item 5 da planilha do Plano de Exploracdo, devera ser indicado
qualquer outro tipo de servico (fisico) que ndo esteja especificado nos itens anteriores.

1.15.1. Taxas de administracdo, gastos com pessoal de apoio, custos indiretos etc. ndo
devem ser incluidos neste item.

No campo licenciamento ambiental, item 6.1 da planilha do Plano de Exploracéo, devera
ser indicado o numero de licenciamentos que serdo obtidos junto a 6rgdos ambientais
para o desenvolvimento das atividades de Exploragéo.

No campo perfuracéo, item 7.1 da planilha do Plano de Exploracéo, devera ser indicado o
namero de pocos que serdo perfurados, especificando, entre parénteses, a profundidade
prevista.

No campo avaliagéo do pogo, item 7.2 da planilha do Plano de Exploragdo, dever&o ser
indicados: a quantidade, os tipos e as analises petrofisicas; a quantidade e os tipos de
perfilagens; e a quantidade e o tipo de testes de formacéo.

As colunas relativas ao orcamento do Plano de Exploragdo deverdo conter o0s
investimentos necessarios para execucdo do Plano de Exploragéo.

1.19.1. Os valores da planilha deverao ser especificados em reais (R$).

1.19.2. A taxa de cambio, para efeitos de conversédo de doélares norte-americanos para
reais, devera ser a taxa de cambio oficial de venda (BACEN/Ptax venda),
publicada pelo Banco Central do Brasil, do ultimo dia Gtil do més imediatamente
anterior ao més de entrega dos dados e informacdes obtidas.

A coluna relativa a previsdo de Conteudo Local do Plano de Exploracao devera conter
porcentagem do conteudo local dos bens e dos servigos a serem adquiridos, direta ou
indiretamente pelo Contratado, relacionados a investimentos relativos as Operagfes de
Exploragéo na Area do Contrato.
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ANEXO VII - PROCEDIMENTOS PARA APURACAO DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM
OLEO

SECAO | - DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. A parcela do Excedente em Oleo da Contratante, que ndo serd afetada por perdas
operacionais, sera fixada no Ponto de Medigé&o.

1.2. O Custo em Oleo e o Excedente em Oleo serdo calculados em relagdo a cada Campo
oriundo da Area do Contrato.

SECAO Il - DO CALCULO DO VALOR BRUTO DA PRODUGCAO

Do Valor Bruto da Producéo

2.1. 0 Valor Bruto da Producdo, a partir do qual se definird o Excedente em Oleo, sera
calculado para o Campo ou, quando couber, para cada Médulo de Desenvolvimento, de
acordo com a seguinte formula:

VBP,, = VPF, . -PR,,, + VPF, . -PR

gm gm
Onde,
VBP: Valor Bruto da Producéo do més “m”;

VPF, m: Volume da Producédo Fiscalizada de Petréleo para o més “m”, em metros
cubicos;

PRp.m: Pregco de Referéncia do Petréleo no més “m”;

VPFgm: Volume da Produgao Fiscalizada de Gas Natural para o més “m”, em metros
cubicos;

PRy m: Pregco de Referéncia do Gas Natural no més “m”.

Dos Precos de Referéncia do Petrdleo

2.2. O Preco de Referéncia do Petr6leo no més “m” sera calculado na forma preconizada pelo
Decreto n°® 2.705/1998 ou na legislacédo que eventualmente o suceder.

2.3. Até o quinto dia Util de cada més, a partir do més seguinte aquele em que ocorrer a Data de
Inicio da Producdo de Petréleo do Campo, cada Contratado informara a Gestora as
quantidades vendidas, os precos de venda no més anterior e o valor calculado do Prego de
Referéncia do Petréleo, devendo, ainda, apresentar as notas fiscais comprobatorias das
vendas.

Dos Precos de Referéncia do Gas Natural

2.4. O Preco de Referéncia do Gas Natural no més “m” sera calculado na forma preconizada
pelo Decreto n° 2.705/1998 ou na legislacdo que eventualmente o suceder.
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2.5. Até o quinto dia util de cada més, a partir do més seguinte aquele em que ocorrer a

primeira Data de Inicio da Producédo de Gas Natural do Campo, cada Contratado informara
a Gestora e a ANP, em relacdo ao més anterior, as quantidades vendidas, os precos de
venda, os gastos com Transporte do Gas Natural produzido e o valor calculado do Preco de
Referéncia do Gas Natural.

SECAO Il - DO CALCULO DO CUSTO EM OLEO

Disposicdes Gerais do Custo em Oleo

3.1.

3.2.

Comp&em o Custo em Oleo, os gastos realizados pelos Contratados na Area do Contrato,
aprovados no Comité Operacional e reconhecidos pela Gestora, relativos as atividades de:

a) Exploracgéo e Avaliacao;

b) Desenvolvimento;

c) Producéo; e

d) desativagdo das instalacdes, incluindo o valor depositado no fundo de provisionamento.

Desde que relacionados com as atividades elencadas no paragrafo 3.1, serdo passiveis de
reconhecimento como Custo em Oleo, entre outros, 0s gastos realizados com:

a) aquisicado de insumos consumidos nas Operacoes;

b) aluguel, afretamento e arrendamento mercantil de bens e equipamentos utilizados nas
Operacoes;

C) aquisicéo, processamento e interpretacdo de dados de geologia, geofisica e geoquimica;
d) bens incorporados aos ativos fixos utilizados nas Operacdes;
e) conservagdo, manutencao e reparo de bens, equipamentos e instalagdes;

f) reposicdo e reparo de bens e equipamentos perdidos ou danificados na execucéo
rotineira das Operacoes;

g) aquisicdo e manutencao de seguros aprovados pelo Comité Operacional,

h) operagcbes de embarcacdes e aeronaves;

i) inspecdo, armazenamento, movimentacao e transporte de materiais e equipamentos;
j) obtencado de permissodes, serviddes e desapropriacdo de imdveis e assemelhados;

K) treinamentos relacionados as atividades elencadas no paragrafo 3.1;

[) pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1, observado
que:

I.1) tais gastos serdo compostos exclusivamente pelas seguintes parcelas:

l.1.1) salérios, inclusive de férias, horas extras, adicionais, inclusive de férias,
comissdes, gratificacbes, inclusive natalina, recolhimentos para o FGTS,
seguros, inclusive médico, de vida e saude, contribuicdo previdenciaria
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obrigatéria e complementar, tributos sobre a folha de pagamento e auxilios,
inclusive de moradia e transporte;

1.1.2) custos de apoio ao pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas
no paragrafo 3.1, desde que tais custos sejam facilmente identificaveis.

[.2) os gastos serdo apropriados mediante apontamento de horas trabalhadas do
pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1 com
base no custo médio das despesas relacionadas na alinea “l.1” por empregado,
considerando cada categoria e regime de trabalho;

[.2.1) o custo médio das despesas relacionadas na alinea “1.1.2” por empregado
devera ser comprovado mediante apresentacdo, pelo Operador, em detalhe e
formato aprovados pela Gestora, da memdria de célculo dos custos de apoio por
posto de trabalho utilizados na composi¢ao da tabela do custo de homem-hora.

[.3) a tabela do custo de homem-hora seréa revisada anualmente e sua efetividade para
fins de reconhecimento das despesas com pessoal como Custo em Oleo sera
condicionada a expressa aprovagdo da memoria de calculo pela Gestora;

1.3.1) a memoéria de célculo de tais custos €& informacdo confidencial e de
propriedade do Operador e sua utilizagdo, divulgacdo e/ou acesso devem ser
limitados ao Operador e a Gestora.

I.4) sem prejuizo do disposto na alinea “1.2.1", o Operador providenciara, durante o
processo de Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo, a demonstracdo de que o
valor médio dos gastos com pessoal diretamente relacionado as atividades
elencadas no paragrafo 3.1 corresponde exclusivamente aos custos incorridos, nao
incluindo nenhum elemento de lucro ou duplicagdo de custos. Tal demonstracao
podera, a critério da Gestora, ser realizada via relatorio emitido por auditor externo
independente acerca da composicdo do custo de homem-hora.

3.2.1. Os gastos incorridos pelo Operador que ndo sejam facilmente identificaveis e nao
estejam associados diretamente as Operacdes serdo recuperados segundo 0s
seguintes percentuais sobre 0s gastos totais reconhecidos como Custo em Oleo:

a) Fase de Exploracao:

a.l) 3% (trés por cento), para gastos até R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de
reais);

a.2) 2% (dois por cento), para gastos superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco
milhdes de reais) até R$ 15.000.000,00 (quinze milhdes de reais);

a.3) 1% (um por cento), para gastos superiores a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhdes de reais).

b) Fase de Producéao:

b.1) 1% (um por cento) dos gastos da Fase de Produg&o.

Atividades de Exploracdo e Avaliacao

3.3. Incluem-se entre as atividades de Exploracao e Avaliagcao a que se refere a alinea “a” do
paragrafo 3.1:
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a) aquisicdo, processamento, reprocessamento e interpretacdo de dados de geologia,
geoquimica e geofisica;

b) perfuracdo, completacédo e abandono de pocos exploratoérios;

c) execucdo de testes de formacdo, Testes de Longa Duracdo e de Producdo para a
Avaliagéo da Descoberta; e

d) implantacdo de instalacGes utilizadas para apoiar as atividades listadas, incluindo
servicos e obras de engenharia civil.

Atividades de Desenvolvimento

3.4. Incluem-se entre as atividades de Desenvolvimento a que se refere a alinea “b” do
paragrafo 3.1:

a) estudos e projetos de implantagéo das instalagcdes de Producéo;
b) perfuragéo e completacdo de pogos de Producéo e injecdo; e

c) instalacdo de equipamentos e embarcacbes de extracdo, coleta, Tratamento,
armazenamento e transferéncia de Petréleo e Gas Natural.

3.4.1. As instalagOes a que se refere a alinea “c” incluem, mas n&o se limitam a plataformas
maritimas, tubulacdes, unidades de Tratamento de Petrleo e Gas Natural,
equipamentos e instalagdes para medi¢cdo da Producgdo fiscalizada, equipamentos
para cabeca de pogo, tubos de producdo, linhas de fluxo, tanques e demais
instalacdes exclusivamente destinadas a extracdo, bem como oleodutos e gasodutos
de Escoamento da Produgdo e suas respectivas estacdes de compressdo e
bombeio.

Atividades de Producéo
3.5. Incluem-se entre as atividades de Produgéo a que se refere a alinea “c” do paragrafo 3.1:

a) Operacdes rotineiras de Producdo, compreendendo a Producédo de Petr6leo e Gas
Natural, tanto por elevacdo natural quanto artificial, Tratamento, compressao, controle,
medicao, testes, coleta, Escoamento, armazenamento e transferéncia de Petréleo e Gas
Natural; e

b) Intervengcbes nos pogos de Producdo e injecdo e manutengdo e reparo rotineiros de
equipamentos e instalacbes de Producéao.

Atividades de Desativacéo das Instalacfes

3.6. Incluem-se entre as atividades de desativagado das instalagdes a que se refere a alinea “d”
do paragrafo 3.1, o abandono e a restauracao ambiental, incluindo, mas nao se limitando a
tamponamento, cimentacdo e demais operacdes necessarias ao fechamento seguro dos
pocos, assim como a desconexdo e remogdo das linhas e a retirada das unidades
estaciondrias e flutuantes de Producéo.
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Aluguéis, Afretamentos e Arrendamentos

3.7.S&d0 recuperaveis como Custo em Oleo os gastos com aluguéis, afretamentos e
arrendamentos, exclusivamente durante o periodo em que o bem ou o direito for
efetivamente utilizado nas Operacdes.

Pagamentos a Empresas Afiliadas

3.8. Caso os gastos realizados pelo Contratado nas transa¢gdes com pessoas juridicas Afiliadas
excedam os precos praticados nos mercados nacional e internacional, para 0s mesmos
servigos e bens, em condi¢des de livre concorréncia, sera aplicado, para determinacéo do
valor admissivel para reconhecimento como Custo em Oleo, um dos métodos vigentes na
Legislacdo Aplicavel, em especial os descritos no artigo 18 da Lei n® 9.430/1996.

3.8.1. Se o0s valores apurados segundo os métodos aplicaveis forem superiores ao
efetivamente desembolsado, o reconhecimento como Custo em Oleo fica limitado ao
montante desembolsado.

3.8.2. Na hipdtese de utilizacdo de mais de um metodo de determinagdo de prego, sera
considerado, para fins de reconhecimento como Custo em Oleo, o menor valor
apurado, observado o disposto no paragrafo anterior.

Gastos que n&o integram o Custo em Oleo
3.9. N&o seréo reconhecidos como Custo em Oleo os gastos realizados com:
a) Royalties;
b) Bonus de Assinatura;
c) royalties comerciais pagos a Afiliadas;
d) informacdes adicionais obtidas nos termos do paragrafo 2.4.3 do Anexo XI;
e) encargos financeiros e amortizacdes de empréstimos e financiamentos;

f) pesquisa, desenvolvimento e inovagdo contratados nos termos da Clausula Sétima
deste Contrato;

g) ativos imobilizados que ndo estejam diretamente relacionados com as atividades
previstas no paragrafo 3.1;

h) custas judiciais e extrajudiciais, conciliacdes, arbitragens, pericias, honorérios
advocaticios, sucumbéncia e indenizacdes decorrentes de decisdo judicial ou arbitral,
mesmo que meramente homologatéria de acordo judicial, bem como de acordo
extrajudicial quando decorrentes de litigios envolvendo, em polos distintos, a
Contratante, a ANP ou a Gestora;

i) multas, sancdes e penalidades de qualquer natureza;

j) reposicdo de bens, equipamentos e insumos que forem perdidos, danificados ou
inutilizados em virtude de caso fortuito, forca maior ou causas similares, bem como de
dolo, impericia, negligéncia ou imprudéncia por parte do Operador, seus prepostos,
contratados, Afiliados ou associados e os servigos relacionados;
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

w,

k) tempo em espera decorrente da alinea “j”;

[) tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisicées e geram créditos
aproveitaveis pelo Contratado;

m) comercializacdo ou Transporte de Petrdleo e Gas Natural, excluidos os relacionados ao
escoamento da Producéo;

n) itens cobertos pelo percentual definido no paragrafo 3.2.1 deste Anexo;

0) créditos tributarios aproveitaveis pelos Contratados decorrentes da nao cumulatividade
gue objetivam a recuperacdo da carga tributaria incidente na etapa anterior, ressalvados
os créditos que devam ser anulados ou estornados;

p) garantias de performance, garantias financeiras para cumprimento do Programa
Exploratério Minimo e para as contrapartidas a prorrogacdo da Fase de Exploracéo e
garantias de desativacao e abandono, com excec¢do do fundo de provisionamento; e

g) prémio pago pelos Contratados que ndo aderirem, em primeiro momento, a Operacdes
com Risco Exclusivo.

SECAOQ IV - DA SISTEMATIZACAO DO CUSTO EM OLEO

O controle do Custo em Oleo sera realizado por meio de sistema de informagdes, gerido e
concebido pela Gestora e carregado pelo Operador, denominado Sistema de Gestao de
Gastos de Partilha de Producéo - SGPP.

O SGPP também sera o instrumento para gestdo do cumprimento do Contetdo Local.

O Operador devera carregar o SGPP no formato, detalhe e periodicidade determinados
pela Gestora, com todos os gastos incorridos no periodo imediatamente anterior.

4.3.1. A periodicidade de carregamento do SGPP devera ser no maximo mensal.

4.3.2. Até o 25° (vigésimo quinto) dia do més subsequente a ocorréncia dos lancamentos, o
Operador devera carregar o SGPP com os referidos langcamentos.

4.3.3. Os dados monetarios seréo carregados no SGPP em moeda nacional corrente.

4.3.4. No caso de compra de bens e servigos e outros pagamentos em moeda estrangeira,
0 carregamento no SGPP sera em moeda nacional corrente, convertida a partir das
taxas de cambio oficiais para compra fixadas pelo Banco Central do Brasil na data da
realizacdo do gasto.

A Gestora dispora de 15 (quinze) dias contados do recebimento da base de dados
consolidada com os gastos realizados para solicitar informacdes adicionais ao Operador.

4.4.1. Recebidas as informagdes solicitadas, a Gestora tera 15 (quinze) dias para justificar
eventual ndo reconhecimento de gastos como Custo em Oleo.

4.4.2. Os lancamentos néo questionados no prazo de 15 (quinze) dias serdo reconhecidos
como Custo em Oleo.

4.4.3. Os Contratados poderdo requerer a revisdo da decisdo da Gestora, na forma
estipulada no Regimento Interno do Comité Operacional.
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4.5.

4.6.

4.7.

A qualquer tempo a Gestora podera solicitar informagGes adicionais de gastos ja
reconhecidos como Custo em Oleo.

4.5.1. O Operador dispord de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da
solicitacdo para prestar os esclarecimentos devidos.

4.5.2. A ndo prestacdo dos esclarecimentos solicitados no prazo implicara o estorno dos
gastos anteriormente reconhecidos como Custo em Oleo.

4.5.3. A ndo concordancia da Gestora com 0s esclarecimentos prestados implicara o
estorno dos gastos anteriormente reconhecidos como Custo em Oleo.

Os atos da Gestora em reconhecer ou ndo os gastos se tornarédo definitivos ap6s o decurso
do prazo prescricional de 5 (cinco) anos ou a sua verificacdo por Auditoria do Custo e do
Excedente em Oleo.

O Operador devera manter a disposicdo da Gestora e da ANP, pelo prazo de 10 (dez) anos
apos o término da vigéncia do Contrato, todos os registros comprobatérios dos valores
carregados ao sistema.

Da Apuracéo do Excedente em Oleo da Uni&o

4.8.

4.9.

O Operador devera carregar no SGPP, até o 5° (quinto) dia Gtil de cada més, os seguintes
dados de Producdo referentes ao més imediatamente anterior, entre outros:

a) volume de Producéo;
b) Precos de Referéncia do Petréleo e do Gas Natural;
c) valores de Royalties devidos;

d) Producédo de cada poco produtor, destacando 0s pog¢os que apresentaram restricdo na
producéo; e

e) produtividade média diaria dos pocos da Area do Contrato, bem como a especificacio
dos pogos produtores, excluindo os pogos com producdo restringida por questbes
técnicas e operacionais e que estejam computando perda, a critério da PPSA.

A Gestora, por 'meio do SGPP, encaminhard aos Contratados o relatério de apuragdo do
Excedente em Oleo da Contratante do més “m” até o ultimo dia Gtil do més subsequente.

4.10. O relatério de apuracdo do Excedente em Oleo do més “m” conterd as seguintes

informacoes:

a) saldo acumulado da conta Custo em Oleo no més “m”: COm;

b) total de Royalties devidos pelos Contratados no més “m”: Roym;

c) Valor Bruto da Produg&o no més “m”: VBPp,;

d) Excedente em Oleo no més “m”: EOm = VBPm — Roym — MENOR [COm:NN%*VBP.]:

e) aliquota da partilha do Excedente em Oleo no més “m”: Alin (calculada com base na
tabela constante do Anexo XII do Contrato);

f) limite mensal para recuperacdo do Custo em Oleo: NN%;
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g) Excedente em Oleo da Contratante no més “m”: EOUp = Alim * EOnm;

h) previsdo do percentual do 6leo a ser produzido no més “m+3” a ser entregue a
empresa contratada para comercializar o 6leo da Unido, equivalente a: Partilham+s =
EOUn / VPBn (salvo nos casos em que o Operador comunique a Gestora eventual
previsdo de aumento ou reducéo da Producao resultado de operacéo planejada).

4.11. A cada més, o Petréleo e o Gas Natural produzidos na Area do Contrato serdo partilhados

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

na proporcéo definida no relatério de apuracdo do Excedente em Oleo da Contratante do
més imediatamente anterior, devendo tal regra ser contemplada no Acordo de
Disponibilizacdo da Producdo de Petrdleo ou Gas Natural a ser celebrado entre os
Consorciados.

SECAO V - CADASTRO DE ATIVOS E CONTRATOS

O Contratado devera manter junto a Gestora:
a) cadastro de todos os ativos empregados nas atividades listadas no paragrafo 3.1; e

b) cadastro de todos os contratos firmados para consecucdo das atividades listadas no
paragrafo 3.1.

5.1.1. O conteudo dos referidos cadastros sera definido pela Gestora e constara do manual
do SGPP.

SECAO VI - DA AUDITORIA DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM OLEO

O Operador devera manter a disposicdo da Gestora, pelo prazo de 10 (dez) anos ap6s o
carregamento no SGPP, todos os documentos comprobatdrios dos gastos incorridos.

A Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo sera realizada pela Gestora a qualquer
tempo, diretamente ou por meio de consultoria especializada, fazendo-se necesséaria a
notificag@o prévia ao Operador com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

6.2.1. A periodicidade maxima para a realizagao da Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo é de 5 (cinco) anos.

6.2.2. A periodicidade minima para a realizagdo da Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo é de 6 (seis) meses.

Em relacdo aos gastos previamente reconhecidos como Custo em Oleo, a Auditoria do
Custo e do Excedente em Oleo resultard em:

a) estorno dos gastos indevidamente reconhecidos; ou
b) aceitac&o definitiva dos gastos reconhecidos.

Em relagdo ao Volume da Producao Fiscalizada, a Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo resultara em:

a) correcdo do Volume de Producao Fiscalizada indevidamente computado; ou
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b) aceitacdo definitiva do Volume de Produgéo Fiscalizada computado.
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ANEXO VIII - LOGRADOURO

Ministério de Minas e Energia - MME
Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Zona Civica

Brasilia - DF, 70065-900

Empresa Brasileira de Administracdo de Petr6leo e Gas Natural S.A. — Pré-sal Petrdleo
S.A. - PPSA

SAUS Quadra 04, Edificio Victoria Office Tower, sala 725 (sede)
Brasilia - DF, 70070-938
Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar, Centro (Escritério Central)

Rio de Janeiro - RJ, 20090-003

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis - ANP
Avenida Rio Branco, n° 65, 12° ao 22° andar, Centro

Rio de Janeiro - RJ, 20090-004

Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Av. Republica do Chile, n® 65, Centro

Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912

[inserir razdo social do Contratado]

[inserir endereco completo do Contratado]
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ANEXO IX - COMPROMISSO DE CONTEUDO LOCAL

Conteudo Local Minimo (%)

Fase de Exploracéo 18
Construcéo de Poco 25
Etapa de Desenvolvimento Slstema~ de Coleta e Escoamento da 40
Producao
Unidade Estacionaria de Producéo 25
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ANEXO X - CONTRATO DE CONSORCIO

CONTRATO DE CONSORCIO

[nome]

REFERENTE AO CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCAO

NO

[areas cobertas pelo consorcio]

BACIA

entre

Empresa Brasileira de Administracdo de Petroleo e Gas Natural S.A. - Pré-Sal Petréleo S.A. —
PPSA,

Petréleo Brasileiro S.A. —- PETROBRAS

e

Brasilia - DF

de20
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CONTRATO DE CONSORCIO

PARTES

Sdo Partes neste Contrato de Consdrcio, doravante designadas Partes ou Consorciados, quando
em conjunto, ou Parte ou Consorciado, quando referidas individualmente,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAQAO DE PETROLEO E GAS NATURAL
S.A. -PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, sociedade empresaria constituida sob as leis do
Brasil, com sede no SAUS Quadra 04, Edificio Victoria Office Tower, sala 725, Brasilia, DF e
Escritorio Central na Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° 18.738.727/0001-36, na qualidade de
Gestora do Contrato de Partilha de Producdo nos termos do artigo 2° da Lei n°® 12.304/2010,
doravante designada Gestora, neste ato representada por ;

A PETROLEO BRASILEIRO S.A. - Petrobras, sociedade empresaria constituida sob as leis
do Brasil, com sede na Av. Republica do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° 33.000.167/0001-01, neste
ato representada por , com endereco comercial na Av. Republica do Chile 330, 33°
andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e

, sociedade empreséria constituida sob as leis do Brasil, com sede na , Inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° , doravante designada
Contratado, neste ato representada por

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINACAO DO CONSORCIO

1.1. O Consorcio sera denominado “Consoércio
2. CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONSORCIO

2.1. Tem o presente Contrato de Consorcio por objeto a associacdo das Partes para
cumprimento do Contrato de Partilha de Produgédo para Exploracdo e Producdo de
Petr6leo e Gas Natural n° , doravante designado Contrato de
Partilha de Producéo.

2.2. Os Consorciados tém estabelecido e estabelecerdo, em documentos especificos, sem
prejuizo de documentos e compromissos assumidos no Contrato de Partilha de
Producado, regras e condicbes particulares para regular internamente as relacbes
individuais, considerando sua qualidade de Consorciados, bem como a conducao das
Operacgdes do Consorcio.

3. CLAUSULA TERCEIRA - CONSTITUICAO DO CONSORCIO

3.1. O Consorcio tera sede na cidade de (Brasilia-DF ou Rio de Janeiro-RJ),
Brasil.
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3.2. O Consorcio, bem como a execucao do objeto do Contrato de Consorcio e 0 uso dos
Ativos Comuns, ndo constitui uma sociedade empreséria entre as Partes.

4. CLAUSUL~A QUARTA - ADMINISTRACAO OPERACIONAL - OPERADOR E COMITE DE
OPERACOES

4.1. Nos termos do art. 4° da Lei n°® 12.351/2010 e da Resolugdo CNPE n° 13/2017, a
Petrobras é Operador e lider do Consorcio.

4.2. O Operador se incumbe da conducdo e execucdo das OperacOes, praticando atos,
celebrando negdcios juridicos e representando o Consércio perante a ANP, os
Governos Federal, Estadual e Municipal, bem como perante terceiros, a partir da data
de entrada em vigor deste Contrato de Consorcio.

4.3. Caberd ao Comité Operacional as deliberacdes que digam respeito a administracédo do
Consorcio, cuja formacdo, competéncia, poderes, areas de atuagdo, composigao,
periodicidade das reunifes, procedimentos de votacdo e matérias especificamente
sujeitas a sua deliberacdo serdo definidos em documentos especificos a serem
firmados entre as Partes no que ndo se contrapuserem aos termos do Contrato de
Partilha de Producéo.

4.4. As decisdes do Consoércio serdo aprovadas por voto conforme estabelecido no Anexo
Xl do Contrato de Partiiha de Producdo e de acordo com critérios, formas e
procedimentos que serdo estabelecidos em documentos especificos, no que nao se
contrapuserem aos termos do Contrato de Partilha de Producéo e seus Anexos.

5. CLAUSULA QUINTA — PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES DOS CONSORCIADOS

5.1. Os Consorciados terdo participagéo indivisa nos direitos e obrigacdes decorrentes do
Contratado no Contrato de Partilha de Produgéo, segundo as propor¢des a seguir
estabelecidas, doravante designadas Participacdes Proporcionais ou Participacéo
Proporcional:

PPSA 0%
PETROBRAS % (minimo de 30%)
%

5.1.1. E facultado aos Contratados pactuar percentuais distintos dos acima
mencionados no caso de Operac¢des com Riscos Exclusivos.

5.1.2. Os Consorciados manterdo seus proprios registros contabeis e demonstracdes
financeiras, com expressa referéncia as suas Participacdes Proporcionais.

5.2. Os Ativos Comuns serdo exclusivamente utilizados e/ou consumidos nas Operacdes do
Consoércio

5.3. A Gestora terd 0% (zero por cento) de participacdo indivisa nos direitos e obriga¢tes do
Consércio e 50% (cinquenta por cento) dos votos nas deliberacbes do Comité
Operacional, além de voto de qualidade e poder de veto, conforme estipulado no
Contrato de Partilha de Producéo e seus Anexos.
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5.3.1. O voto dos representantes dos demais Consorciados ter4 peso de 50% da
decisdo, de modo que cada Consorciado tera uma participacdo de voto
correspondente a metade da sua participacdo proporcional, como segue:

PPSA 50%
PETROBRAS __ % (minimo de 30%)
%

6. CLAUSULA SEXTA — AUDITORIA E REGISTROS CONTABEIS

6.1. O Operador mantera, de forma autbnoma e identificada, registros contdbeis referentes
as atividades do Consorcio, 0s quais seguirdo 0s principios contdbeis comumente
aceitos pelas préaticas da induastria internacional do petréleo, conforme documentos
especificos firmados entre as Partes. Os principios contabeis ndo deverao conflitar com
a legislacdo brasileira. Salvo disposicdo legal ou contratual em contrario, as
demonstragdes financeiras do Consorcio serédo elaboradas a cada ano civil.

6.2. Cada Consorciado mantera os seus préprios registros contabeis para fins contbeis e
fiscais no que se refere & sua Participagdo Proporcional. Os Consorciados deverao
escriturar em seus respectivos livros contabeis os resultados auferidos com a atividade
consorcial, inclusive as quotas de amortizagdo/depreciacdo relativas aos custos de
capital incorridos, em conformidade com suas respectivas Participa¢des Proporcionais.

6.3. Cada Consorciado tera direito, a sua propria custa, de examinar, auditar e verificar a
documentacdo que suporta os lancamentos e os livros do Operador relacionados a
Operacdo e ao funcionamento do Consércio, de acordo com as normas legais
aplicaveis e documentos especificos firmados pelas Partes.

7. CLAUSULA SETIMA - PROPRIEDADE DO PETROLEO E GAS NATURAL

7.1. Os volumes de Petréleo e Gas Natural obtidos no Ponto de Medi¢ao seréo distribuidos
a Contratante e aos Contratados, conforme percentuais de Excedente em Oleo
estabelecidos no Contrato de Partilha de Producéo. A por¢éo de Excedente em Oleo da
Producdo de Petréleo e Gas Natural, somada aos volumes relativos a restituicdo do
Custo em Oleo e ao volume correspondente aos Royalties devidos de cada Contratado,
sera distribuida de acordo com as Participacbes dos Contratados, conforme indicado
neste Contrato de Consorcio.

7.2. Cada Consorciado sera responsavel pela comercializagdo da sua participacdo no
Petroleo e Gas Natural produzidos. Cada Consorciado tem a liberdade de vender seu
quinhdo na Producdo pelo preco, termos e condicbes que entender devidos,
observadas as disposicdes do Contrato de Partilha de Producdo e da Legislacdo
Aplicavel.

8. CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGENCIA
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8.1. O presente Contrato de Consorcio entrard em vigor na data de sua assinatura, assim
permanecendo por 40 anos ou até que se encerrem todas as obrigacdes decorrentes
do Contrato de Partilha de Producéo.

8.2. E facultado aos Consorciados resili-lo desde que tenham chegado previamente a um
acordo e cumprido suas obriga¢des no Contrato de Partilha de Producao.

8.3. Quando de seu término, os Ativos Comuns serdo liquidados pelo Operador de maneira
ordenada, devendo as receitas obtidas na venda dos Ativos Comuns que ndo sejam
revertidos a Contratante, nos termos do Contrato de Partilha de Producdo, ser divididas
entre os Consorciados de acordo com suas participagoes.

8.4. Ocorrida a extingdo deste Contrato de Consorcio, as Partes fardo arquivar na Junta
Comercial competente a declara¢édo do seu término.

9. CLAUSULA NONA - FORCA MAIOR

9.1. Se quaisquer atos ou execucdo previstos neste Contrato de Consoércio forem
retardados, reduzidos ou impedidos por motivo de caso fortuito ou de forca maior, a
inexecucgdo pelo Consorciado afetado s6 sera relevada se o motivo de caso fortuito ou
forca maior for reconhecido e declarado de acordo com o Contrato de Partilha de
Producéo.

10. CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA —~ARBITRAGEM E LEI APLICAVEL

10.1. Qualquer disputa, controvérsia ou demanda resultante ou relativa a este Contrato
de Consorcio, inclusive qualquer questdo referente a sua existéncia, validade ou
extingdo, sera tratada segundo a Clausula Trigésima Sexta do Contrato de Partilha de
Producéo.

10.2. A lei aplicivel a este Contrato de Consorcio € a lei brasileira.

11. CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DOS
CONSORCIADOS

11.1. Os Contratados se obrigam a prover o Operador em beneficio do Consércio, na
propor¢do de suas participagdes, com 0S recursos necessarios para atender aos
objetivos deste Contrato de Consoércio.

11.2. O Operador conduzird as Operacdes do Consércio com fidelidade aos objetivos
do Contrato de Partilha de Producédo e do Contrato de Consoércio ora celebrado, sem
auferir ganhos nem incorrer em perdas quando e pelo fato de atuar com a qualidade de
Operador.

11.3. As atividades executadas pelo Operador, nesta qualidade, em beneficio do
Consércio, em nenhum momento e para quaisquer fins de direito caracterizardo
prestacdo de servicos, gestdo de negocios de terceiros ou vinculo empregaticio de
empregados ou prepostos de quaisquer Consorciados, uns em relagdo aos outros.

11.4. Os Contratados sdo solidariamente responsaveis pelas obrigacdes decorrentes
deste Contrato de Consorcio perante a ANP, a Contratante e a terceiros.
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12.CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DISPOSICOES COMPLEMENTARES

12.1. O Operador serd o responséavel pelo lancamento, célculo e pagamento dos
tributos derivados das Operacbes do Consércio, devendo os demais Contratados
contribuir com os recursos financeiros para tais desembolsos segundo procedimentos a
serem estabelecidos em documentos especificos celebrados pelas Partes, conforme
percentuais de participacdo estabelecidos no paragrafo 5.1.

12.1.1.0 Operador sera responsavel por fornecer demonstrativo dos tributos passiveis
de aproveitamento, acompanhado dos respectivos documentos fiscais, de forma a
possibilitar aos demais Contratados o aproveitamento dos créditos tributarios de
acordo com o previsto na Clausula Oitava do Contrato de Partilha de Producéo.

13. CLAUSULA DECIMA-QUARTA - NOTIFICACOES

13.1. As notificacdes e comunica¢des serdo por escrito, podendo ser enviadas por
meio de correio eletrbnico, desde que garantida a segurangca da informacdo, ou
remetidas aos enderegos abaixo referidos. As notificagdes e comunicagdes reputar-se-
ao feitas quando entregues em maos ou no primeiro dia Util apos confirmacdo de seu
recebimento.

13.2. Qualquer Parte tem o direito de alterar seu endereco a qualquer tempo e/ou
designar que copias de tais notificacdes sejam dirigidas para outra pessoa em qualquer
outro endereco, desde que seja comunicado por escrito a todas as outras Partes.

Pré-Sal Petrleo S.A. (INFORMACOES DA EMPRESA)

Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Avenida Republica do Chile, 65, Sala 1704
20031-912 — Rio de Janeiro — RJ, Brasil
Atencdo: Gerente Geral de Novos Negdcios
Tel: (55-21) 3224-3000

Fax: (55-21) 3224-2670/3026

<razao social do contratado>
<endereco>

<CEP> - <cidade> - <UF>, Brasil
A/C: <representante>

Tel: <telefone>

Fax: <fax>

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam este Contrato de Consorcio, através de seus

representantes legais, na data abaixo, em __ ( ) vias originais de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas que também o subscrevem.

Brasilia ou Rio de Janeiro, __ de de 20 .
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Representante da Pré-Sal Petroleo S.A.

Nome
Gerente Executivo de E&P Corporativo
Petréleo Brasileiro S.A. —- PETROBRAS

Nome
Cargo
Razdo Social do Contratado

Testemunhas:

Nome: Nome:
Identidade: Identidade
CPF: CPF:
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ANEXO XI - REGRAS DO CONSORCIO

SEGCAOQ | - COMITE OPERACIONAL

Composicéo e atribuicdes

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

O Comité Operacional, instancia administrativa e decisdria do Consorcio, é composto por
representantes da Gestora, do Operador e dos demais Consorciados.

1.1.1. O Comité Operacional serd composto por 1 (um) membro titular de cada
Consorciado.

1.1.2. Cada membro titular podera ser substituido por 1 (um) membro suplente.

1.1.3. Qualguer Consorciado podera indicar ou substituir seus representantes titulares e
suplentes no Comité Operacional a qualquer tempo.

1.1.4. Cada membro titular tera o direito de se fazer acompanhar por consultores em
gualquer reunido do Comité Operacional.

O Comité Operacional sera presidido pelo representante da Gestora.

A atuacdo da Gestora no Comité Operacional se pautara nos principios da legalidade,
moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, economicidade, eficiéncia e impessoalidade,
em consonancia com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

Os atos praticados pela Gestora que afetem direitos dos Contratados serdo motivados.
Cabera ao Comité Operacional:

a) deliberar sobre as questdes elencadas na Tabela de Competéncias e Deliberacdes;
b) zelar pelo integral cumprimento das clausulas deste Contrato;

c) supervisionar as Operacdes realizadas;

d) deliberar sobre os planos, programas, relatérios, projetos e demais questbes
necessarias ao desenvolvimento das Operacdes objeto deste Contrato;

€) garantir o cumprimento do Contetdo Local contratado, nos termos da Clausula Vigésima
Quinta, além do disposto nos paragrafos seguintes e no Anexo IX.

Os gastos aprovados pelo Comité Operacional serdo reconhecidos como Custo em Oleo
conforme a Secdo IV do Anexo VIl deste Contrato, ressalvadas as situagdes
expressamente previstas neste Contrato ou aquelas explicitadas pela Gestora ho Comité
Operacional.

Prazo de instalacdo

1.7.

O Comité Operacional sera instalado pelos Consorciados em um prazo de até 60
(sessenta) dias apds a data de assinatura deste Contrato.

1.7.1. Considera-se instalado o Comité Operacional apds sua reunido inaugural.
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A néo instalacdo do Comité Operacional no prazo estabelecido ndo implicara
prorrogacao dos prazos estabelecidos neste Contrato.Das reunides

1.8. O Comité Operacional reunir-se-a ordinariamente na data, horario e local estabelecidos na
forma do Regimento Interno do Comité Operacional.

1.8.1. A periodicidade das reunides sera definida no Regimento Interno do Comité
Operacional.

1.9. Reunibes extraordinarias poderdo ser solicitadas, a qualquer tempo, por iniciativa de
qualquer Consorciado, notificando-se o presidente do Comité Operacional nos termos do
Regimento Interno do Comité Operacional.

1.10. As discussoes e deliberacdes ocorridas nas reunides do Comité Operacional deverdo ser
consignadas em atas de reunido e em registros das votacdes, assinados pelos membros
titulares presentes a reunido ou seus respectivos suplentes, quando no exercicio da
titularidade, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional.

1.10.1. As atas de reunido e os registros das votacdes deverdo ser preservados pelo
Comité Operacional durante o prazo de vigéncia do Contrato.

1.11. Extinto o Contrato, o acervo de atas de reunido e de registros das votagfes sera entregue
a custddia da Gestora.

1.12. Nas reunides, cabera ao presidente do Comité Operacional, entre outras atribui¢des:
a) fixar pauta, convocar, elaborar e distribuir a agenda das reunides;
b) coordenar e orientar as reunibes;

c) coordenar, quando for o caso, as votacdes por correspondéncia previstas no
paragrafos 1.26 a 1.29.

1.13. Cabera ao Operador a designacao de um secretério executivo, sem direito a voto, com as
seguintes atribuigdes, entre outras:

a) preparar as atas de reunido e os registros das votacoes;

b) elaborar e distribuir as minutas das atas de reunido;

c) consolidar as atas de reunido, apos recebimento dos comentarios;
d) elaborar o registro das votacoes;

e) fornecer aos membros do Comité Operacional cépia das atas de reunido e do registro
das votacoes.

Quoérum de realizacdo de reuniéo

1.14. A presenca do presidente do Comité Operacional ou de seu substituto é obrigatdria nas
reunides.

1.15. Desde que cumprido o disposto no paragrafo 1.12, as reunibes do Comité Operacional
poderdo ser realizadas com qualquer quérum.
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Direito a voto nas reunifes e seu peso nas deliberacdes

1.16.

1.17.

Cada Consorciado tera direito a 1 (um) voto, exercido pelo seu representante, no Comité
Operacional.

1.16.1. Perdera direito ao voto nas reunides do Comité Operacional o Contratado que
permanecer inadimplente ap6s 5 (cinco) dias da notificacdo de inadimpléncia
emitida pelo Operador.

O voto do representante da Gestora terd4 peso de 50% (cinquenta por cento) da deciséo,
sendo os 50% (cinquenta por cento) restantes divididos entre os demais membros
presentes na reunido, na propor¢ao da Participacdo de cada Contratado.

1.17.1. Caso algum membro do Comité Operacional presente na reunido se abstenha de
deliberar sobre determinada matéria ou esteja inadimplente, sua Participacdo sera
dividida entre os demais membros presentes na reunido, na propor¢cao da
Participacdo de cada Contratado adimplente.

1.17.2. O disposto no paragrafo 1.18.1 também se aplica ao caso de abstencdo em
votacédo por correspondéncia.

Das deliberacdes

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

As propostas para deliberagdo serdo encaminhadas pelo Operador ao Comité
Operacional.

1.18.1. Qualquer tema afeto ao Consércio podera ser suscitado pelos membros do Comité
Operacional.

As informagfes necessarias para a deliberacdo sobre o tema proposto deverdo ser
enviadas as demais Partes em prazo nao inferior a 15 (quinze) dias da data da reunido.

Os assuntos constantes da Tabela de Competéncias e Deliberacdes serdo decididos de
acordo com o quérum de Consorciados presentes nas reunides e com direito a voto,
ressalvado o disposto no paragrafo 1.14.

Os percentuais a serem atingidos para que a matéria seja considerada aprovada, no
ambito do Consoércio, serdo calculados de acordo com os procedimentos a seguir.

1.21.1. Deliberagdes para as quais a coluna de decisfes esteja assinalada com “D,” terdo
0 percentual de deciséo igual a 91% (noventa e um por cento).

1.21.2. Deliberagdes para as quais a coluna de decisbes esteja assinalada com “D,” terdo
o percentual de decisdo igual a 41% (quarenta e um por cento), sem a
participacdo da Gestora.

1.21.3. Deliberagbes para as quais a coluna de decisbes esteja assinalada com “D3” terdo
o percentual de decisao igual a 82,5% (oitenta e dois inteiros e cinco décimos por
cento).

1.21.4. Deliberagbes para as quais a coluna de decisbes esteja assinalada com “D,” terdo
o percentual de decisdo igual a 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco décimos por
cento), sem a participacdo da Gestora.
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Tabela de Competéncias e Deliberacdes

Item Deliberagbes Deciséo
1 Comercialidade da Jazida D4
2 Plano de Desenvolvimento e suas revisbes D1
3 Acordo de Individualizagdo da Producéo D1
4 Resilicao do Contrato de Partilha de Producéo D2
5 Acordo de Disponibilizacdo da Producao de Petréleo ou de Gas Natural Ds
6 Programas Anuais de Trabalho e Orcamento Ds
7 Programa Anual de Producéo (DX]
8 Programa de Desativagéo das Instalacdes Ds
9 Contabilizacéo dos gastos realizados Ds
10 | Autorizacgdo de Dispéndios (DX]
11 Contratacao de bens e servigcos nos termos dos paragrafos 3.24 a 3.31 Ds
12 Criacéo de subcomités Ds
13 Elaboracéo e Alteragdo do Regimento Interno do Comité Operacional Ds
14 Outros assuntos de sua competéncia Ds
15 Encerramento antecipado da Fase de Exploracao D2
16 Plano de Avaliacdo de Descoberta e suas revisdes D4, D3*
17 Plano de Exploracéo e suas revisdes D4, D3*
18 | Aquisicdo de dados geolégicos e geofisicos D4, Ds*
19 Devqlqgéo parcial ~de Areas do Contrato, incluindo avaliagdo do respectivo D»

relatério de devolugéo
20 Solicitagédo de prorrogacéo do prazo da Fase de Exploracéo D4, D3*
21 OuFros assunitog relqcionados §1 Ifase de Exploragéo que venham a ser Da
deliberados até, inclusive, a submissdo de um Plano de Avaliacdo de Descoberta

* DecisBes que, quando ocorrerem até a apresentacdo de um Plano de Avaliacdo de Descobertas ao
Comité Operacional, submetem-se a deliberacdo D4 e, quando ocorrerem apds a apresentacdo de um
Plano de Avaliacdo de Descobertas ao Comité Operacional, submetem-se a deliberacéo Ds.

1.22. Nas deliberagdes D4, salvo na Declaracdo de Comercialidade da Jazida, o presidente do
Comité Operacional podera exercer seu poder de veto a partir do momento em que um
Plano de Avaliagdo de Descoberta for apresentado ao Comité Operacional.

1.23. Caso seja exercido o poder de veto pelo presidente do Comité Operacional, uma nova
reunido devera ser convocada, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional,
para nova deliberac@o acerca da matéria vetada.
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1.24.

1.25.

Em qualquer tipo de decisdo, os Consorciados que votaram contrariamente & aprovacao
da matéria deverdo apresentar aos demais, em até 5 (cinco) dias, relatério explicitando as
razbes que motivaram seu voto.

Quando as propostas nao obtiverem o percentual de deliberacdo minimo para aprovacao
no ambito do Consadrcio, o Operador devera elaborar nova proposta considerando em sua
elaboracdo, necessariamente, as ponderacbes dos Consorciados que votaram
contrariamente a proposta original.

1.25.1. A nova proposta deve estar disponivel aos Consorciados em 15 (quinze) dias
contados da data da reprovacdo da matéria e devera ser votada em 15 (quinze)
dias contados da data da respectiva disponibilizacdo, exceto se outros prazos
forem definidos no Regimento Interno do Comité Operacional.

1.25.2. O prazo para disponibilizacdo e votacdo da nova proposta podera ser revisto pelo
Comité Operacional.

1.25.3. Caso a nova proposta também néo obtenha percentual de deliberacdo minimo, os
Diretores de Exploragéo, ou equivalente, de cada Consorciado, deverdo se reunir
para apreciar a matéria e apresentar nova proposta ao Comité Operacional dentro
de 10 (dez) dias contados da ultima votacdo, exceto se outros prazos forem
definidos no Regimento Interno do Comité Operacional.

1.25.4. Caso a nova proposta também nao obtenha percentual de deliberacdo minimo, a
matéria podera ser:

a) considerada rejeitada;

b) submetida como Operagdo com Risco Exclusivo, desde que atenda ao disposto
no paragrafo 4.2;

c) submetida ao procedimento de que trata a Clausula Trigésima Sexta do
Contrato; ou

d) aprovada por, ho minimo, o voto da Gestora somado a maioria simples dos
Contratados, quando se tratar de obrigacdo com prazo fixado pela ANP.

Votagédo por correspondéncia

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

Nos casos em que a deliberacdo necessite ser realizada com brevidade ou por
conveniéncia dos Consorciados, a decisdo podera ser tomada por meio de votacdo por
correspondéncia, nos termos de notificacdo enviada pelo secretario do Comité
Operacional aos demais Consorciados.

1.26.1. Entende-se como correspondéncia também o uso de correio eletrénico, desde que
garantida a seguranca da informacao.

Qualquer Consorciado podera, justificadamente, solicitar aos demais Consorciados a
realizacdo de votagao por correspondéncia.

A solicitacdo de votacdo por correspondéncia contera a descricdo detalhada do assunto,
com informacdes técnicas e financeiras necessarias a sua adequada andlise e
deliberacéo.

O voto intempestivo de qualquer Contratado serd considerado abstencdo desde que
impugnado por algum dos Consorciados.
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Efeitos da votacéo

1.30. As deliberacdes do Comité Operacional obrigam os Consorciados, a excecdo dos casos
onde determinada proposi¢cdo ndo aprovada pelo Comité Operacional seja assumida pelo
Contratado como Operacdes com Riscos Exclusivos.

Convocacao de Especialistas Técnicos e Criacdo de Subcomités

1.31. O Comité Operacional poderd criar subcomités com a funcdo de subsidiar as
deliberacdes, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional.

1.32. O Comité Operacional podera convocar especialistas para se manifestarem em carater
consultivo, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional.

Regimento Interno do Comité Operacional

1.33. Os Consorciados deverdo acordar o Regimento Interno do Comité Operacional com
disposi¢cdes complementares as deste Anexo.

Despesas de funcionamento do Comité Operacional

1.34. As despesas relacionadas ao funcionamento do Comité Operacional correrdo por conta
dos Contratados proporcionalmente a sua Participagéo.

1.34.1. A Gestora arcara com 0s custos de viagens e diarias dos seus representantes no
Comité Operacional.

Operacbes Emergenciais

1.35. Nos casos de Operacdes Emergenciais, fica o Operador autorizado a executar as
atividades necessarias a prote¢do da vida humana, do meio ambiente e da propriedade
do Consorcio e de terceiros, independentemente de aprovacdo prévia do Comité
Operacional.

1.35.1. Os gastos incorridos com tais atividades poderdo ser reconhecidos como Custo
em Oleo, ficando o Operador obrigado a comunicar imediatamente a situacéo de
emergéncia ao Comité Operacional e, em 10 (dez) dias, relatar os trabalhos
executados e os dispéndios com as Operagfes Emergenciais.

SECAO Il - OPERADOR

2.1. A Petroleo Brasileiro S.A — Petrobras, por toda vigéncia deste Contrato, sera o Operador e
anico responsavel, em nome do Consorcio, pela condugdo e execucdo de todas as
atividades de Exploracdo, Avaliacdo, Desenvolvimento, Producdo e desativacdo das
instalagbes no ambito do Contrato.
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2.2.

2.1.1. O Operador é o unico integrante do Consércio que, em seu nome e nos limites
definidos pelo Comité Operacional, pode assinar contratos, executar ou assumir
compromissos de despesas e realizar outras acdes relacionadas com o exercicio das
atividades de Exploracdo e Producéo de Petroleo e Gas Natural na Area do Contrato.

2.1.2. O Operador serd o responsavel por representar o Consoércio perante os 6érgdos
reguladores e fiscalizadores e outras entidades externas.

2.1.3. O Operador representara judicial e extrajudicialmente os Consorciados.

2.1.4. O Operador deste Contrato detera, no minimo, 30% (trinta por cento) de participacéo
dos direitos e obriga¢Bes patrimoniais do Consércio na Area do Contrato.

O Operador devera:

a) atuar em conformidade com este Contrato, a Legislacdo Aplicavel e as determinacdes
do Comité Operacional;

b) conduzir as Operacdes de maneira diligente, segura e eficiente, em conformidade com
as Melhores Préticas da Industria do Petr6leo, observando o Principio do sem Perda
nem Ganho em funcéo de sua condic&o de Operador;

c) notificar o Comité Operacional e a ANP de qualquer Descoberta dentro da Area do
Contrato, conforme a Clausula Décima Segunda do Contrato;

d) executar as Operacdes com Riscos Exclusivos conforme a Secédo IV deste Anexo;

e) preparar os Programas de Trabalho e Orcamento e outros documentos a serem
submetidos a apreciagdo do Comité Operacional, nos termos deste Contrato;

f) preparar e enviar & ANP, apoés definicdo do Comité Operacional, os planos, programas e
relatorios exigidos pelo 6rgao regulador;

g) emitir Autorizacdo de Dispéndio para execucdo das atividades aprovadas pelo Comité
Operacional no Plano Anual de Trabalho e efetuar as chamadas de aporte de recursos
para efetuar pagamento das despesas do Consorcio;

h) efetuar a prestacéo de contas para o Consorcio, conforme estabelecido neste Contrato e
pelo Comité Operacional;

i) obter as devidas licengas e permissdes legais necesséarias a conducdo das operagdes
na Area do Contrato;

j) propiciar aos Consorciados ndo Operadores acesso as instalacdes e aos registros das
Operacdes, mediante a prévia solicitacao deste;

k) responsabilizar-se pelo pagamento dos Royalties devidos em nome dos Contratados;
[) representar os Consorciados ndo Operadores nos contatos com a ANP;

m)em caso de emergéncia, tomar as medidas necessarias a prote¢cdo da vida, meio
ambiente, instalacfes e equipamentos;

n) manter os Consorciados ndo Operadores informados das atividades em andamento
decorrentes da execucéo deste Contrato;

0) propor ao Comité Operacional os assuntos da Tabela de Competéncias e Deliberacao;
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p) realizar a gestdo dos projetos de Exploracdo e Producéo relacionados ao Contrato por
meio de metodologia baseada em referéncias de mercado e a partir de estruturacéo
centralizada e coordenada com base em escritério de gerenciamento de projetos,
visando padronizar os processos de governanca relacionados aos projetos, bom como
ao planejamento, organiza¢do, conducao, controle, documentacao e finalizacdo de suas
atividades.

Informacgdes fornecidas pelo Operador

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

O Operador devera fornecer aos demais Consorciados os seguintes dados e relatorios na
medida que forem produzidos ou compilados em funcéo da execuc¢éo das Operacoes:

a) copias de todos os registros ou pesquisas, inclusive em formato digital, se existir;
b) relatérios diarios de perfuracao;

c) cOpias de todos testes e dados essenciais e relatérios de analise;

d) relatorio final de perfuragéo;

e) copias dos relatérios de interligacdo de linhas;

f) copias finais de mapas geoldgicos e geofisicos, de se¢bes sismicas e de objetivos;

g) estudos de engenharia, projetos de desenvolvimento e relatérios de progresso dos
projetos de desenvolvimento;

h) boletim diario de Producdo de Petr6leo e Gas Natural com registro de perdas de
producédo e queimas;

i) dados de campo e também os relatérios de desempenho, incluindo estudos de
Reservatorio e as estimativas de reservas;

j) copias de todos os relatorios referentes a material de Operacdes na Area do Contrato ou
fornecidos a ANP;

k) copias dos projetos de engenharia de cada poco, incluindo eventuais revisoes;

[) relatorios periédicos com indicadores de seguranca, saude e meio ambiente referentes
as Operacoes; e

m) outros estudos e relatérios determinados pelo Comité Operacional.

O Operador notificara prontamente aos Consorciados reclamacdes administrativas e acées
judiciais relacionadas as Operacdes. O Operador fornecera relatérios trimestrais aos
Consorciados com atualizacdo das reclamacdes administrativas e a¢des judiciais relativas
as Operacoes.

Informacgdes adicionais, decorrentes da execucdo das Operacdes na Area do Contrato,
poderao ser solicitadas a qualquer tempo ao Operador pelos Contratados, as suas proprias
custas.

A Gestora recebera as informac6es adicionais sem custo.
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Limite das Responsabilidades do Operador

2.7.

Os Contratados respondem solidariamente por eventuais perdas e danos ocasionados na
execucdo das OperacgOes e, entre si, de acordo com suas respectivas participacdes, salvo
quando o Operador, em alto nivel gerencial (Gerente-Geral de Unidade Operacional,
Gerente Executivo ou equivalente, no minimo) proceder com comprovado dolo, direto ou
eventual, ou culpa grave, hipéteses em que devera arcar sozinho com todas as perdas,
danos, custos, despesas e passivos e 6nus em geral resultantes.

SECAO Ill - PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES DENTRO DO
CONSORCIO

Programa de Trabalho e Orgamento do Primeiro Ano do Contrato

3.1.

No periodo de 30 (trinta) dias ap0s a data de constituicio do Comité Operacional, o
Operador devera entregar aos demais Consorciados uma proposta de Programa de
Trabalho e Orgamento detalhando as Operagdes a serem executadas para o restante do
ano civil em curso e, se necessario, para 0 ano seguinte.

3.1.1. Em um prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s a entrega, o Comité Operacional
devera se reunir para analisar e deliberar sobre o Programa de Trabalho e
Orgamento.

Programa de Trabalho e Orgamento dos Anos Seguintes

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o Operador devera entregar aos demais
Consorciados uma proposta de Programa de Trabalho e Orcamento detalhando as
operacdes a serem executadas no ano seguinte.

3.2.1. Em um prazo de 30 (trinta) dias apds a entrega, o Comité Operacional devera se
reunir para analisar e deliberar sobre o Programa de Trabalho e Or¢camento.

Caso o Comité Operacional ndo aprove determinada Operacdo contida no Programa de
Trabalho e Orgcamento proposto, qualquer Contratado pode, posteriormente, propor realiza-
la como uma Operacdo com Risco Exclusivo nos termos da Secéo IV deste Anexo.

Se o Programa de Trabalho e Orcamento for aprovado pelo Comité Operacional, o
Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a ANP.

Caso a ANP exija alteracdes no Programa de Trabalho e Orcamento, o assunto devera ser
novamente submetido ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo 0s
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Os Programas de Trabalho e Orgcamento na Fase de Exploragdo devem incluir, pelo
menos, parte das obrigacfes relativas ao Programa Exploratério Minimo que devem ser
realizadas durante o ano civil seguinte.

Qualquer Programa de Trabalho e Or¢camento aprovado podera ser revisto pelo Comité
Operacional quando julgado conveniente.

3.7.1. Na medida em que tais revisbes sejam aprovadas pelo Comité Operacional, o
Programa de Trabalho e Orcamento deverd ser alterado, devendo o Operador,
guando isto ocorrer, elaborar e apresentar tais retificacées a ANP.
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Plano de Exploracéo

3.8. O Operador devera entregar a proposta de Plano de Exploracdo aos demais Consorciados
em até 60 (sessenta) dias apOs a data de constituicdo do Comité Operacional.

3.8.1. O Comité Operacional devera analisar e deliberar sobre o Plano de Exploracdo em
até 30 (trinta) dias a partir da data de apresentacao da proposta.

3.9. Se o Plano de Exploragéo for definido pelo Comité Operacional, o Operador devera tomar
as medidas necessarias para submeté-lo a andlise e aprovacdo da ANP.

3.10. No caso de a ANP exigir mudancas no Plano de Exploracdo, a matéria devera ser
novamente submetida ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo os
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Notificacdo de Descoberta

3.11. Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser formalmente notificada pelo
Operador aos demais Consorciados e a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas. A notificacdo serd acompanhada de todos os dados e informacdes pertinentes
disponiveis.

Plano de Avaliacéo

3.12. Caso o Comité Operacional julgue que uma Descoberta merece ser avaliada, o Operador
apresentard aos demais Consorciados uma proposta detalhada de Plano de Avaliacdo da
Descoberta no prazo de 60 (sessenta) dias.

3.13. No periodo de 30 (trinta) dias da apresentacdo da proposta, 0 Comité Operacional devera
se reunir para analisar e deliberar sobre o Plano de Avaliagdo de Descoberta proposto.

3.14. Se o Plano de Avaliacao for definido pelo Comité Operacional, 0 Operador devera tomar
as medidas necessarias para submeté-lo a analise e aprovacao da ANP.

3.15. Caso a ANP exija alteracdes no Plano de Avaliacdo, o assunto devera ser novamente
submetido ao Comité Operacional para andlise complementar, seguindo o0s
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Desenvolvimento

3.16. Se o Comité Operacional declarar a comercialidade de uma Descoberta, o Operador
devera, logo que possivel, apresentar aos demais Consorciados um Plano de
Desenvolvimento, nos termos do Contrato.

3.17. ApGs o recebimento do Plano de Desenvolvimento e antes de qualquer prazo aplicavel
nos termos do Contrato, o Comité Operacional deve se reunir para analisar e definir o
Plano de Desenvolvimento.

3.17.1. Caso a ANP exija mudancas no Plano de Desenvolvimento, o assunto devera ser
submetido ao Comité Operacional para nova andlise.
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Programa Anual de Producéo

3.18.

3.19.

3.20.

Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o0 Operador devera entregar aos demais
Consorciados a proposta detalhada do Programa Anual de Producdo da Area de
Desenvolvimento ou Campo da Area do Contrato, que devera ser posteriormente
submetido a andlise e aprovacdo da ANP, em atendimento aos termos da Clausula
Décima Sexta do Contrato.

3.18.1. No periodo de 30 (trinta) dias contados da apresentacdo do Programa Anual de
Producdo ou antes, se necessario para atender a qualquer prazo aplicavel nos
termos do Contrato, 0 Comité Operacional devera se reunir para analisar e
deliberar sobre a revisédo do Programa Anual de Produgéo.

Se o Programa Anual de Producéo for definido pelo Comité Operacional, o Operador
devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a andlise e aprovacdo da ANP.

Caso a ANP exija mudancas no Programa Anual de Producdo, o assunto devera ser
novamente submetido ao Comité Operacional para andlise complementar, seguindo os
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Programa de Desativacdo das Instalacfes

3.21.

3.22.

3.23.

No ano anterior ao previsto para iniciar as atividades de Desativacdo das Instalacoes, o
Operador deverd apresentar aos demais Consorciados uma proposta de Programa de
Desativacdo das Instalagbes, detalhando as Operacbes a serem realizadas na Area do
Contrato, e o cronograma fisico-financeiro previsto para o ano seguinte.

3.21.1. O Comité Operacional devera analisar e deliberar sobre o Programa de
Desativacdo das Instalacbes no prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentacao.

Se o0 Programa de Desativacdo das Instalacdes for definido pelo Comité Operacional, o
Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a andlise e aprovagéo
da ANP.

Caso a ANP exija mudangas no Programa de Desativacdo das Instalagbes, o assunto
devera ser novamente submetido ao Comité Operacional para andalise complementar,
seguindo os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Contratacéo de Bens e Servigos

3.24.

3.25.

3.26.

Sao procedimentos ordinarios para a contratacdo dos bens e servicos necessarios as
Operacoes:

Procedimento A: E admitida a contratacéo direta de fornecedores de bens e servicos de
valor até US$ 15.000,00 (quinze mil ddlares norte-americanos), vedado o parcelamento
para a aquisicdo de um mesmo bem ou servico.

Procedimento B: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servigos junto ao
contratante melhor capacitado segundo critérios de custo e qualidade, devendo o Comité
Operacional ser informado da contratacéo.
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3.26.1.

3.26.2.

Quando o fornecedor vencedor de um procedimento B de contratacdo for uma
Afiliada de qualquer dos Contratados, faz-se necessaria a prévia aprovacdo da
contratacdo pelo Comité Operacional.

Em qualquer circunstancia, o Operador devera promover procedimento de
contratacdo com a participacao de, no minimo, trés fornecedores qualificados.

3.26.2.1. Em qualquer circunstancia, o Operador devera promover procedimento
de contratacdo com a participacdo de, no minimo, trés fornecedores
gualificados. Caso o Operador venha a constatar uma situacdo de
mercado em que existam menos de 3 (trés) fornecedores para
contratacdo de um item ou servico, a questdo sera levada ao Comité
Operacional para deliberacdo, acompanhada das devidas informacoes,
pesquisas e justificativas.

3.27. Procedimento C: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servigos junto ao
contratante melhor qualificado segundo critérios de custo e qualidade, devendo o Comité
Operacional aprovar previamente a contratagao.

3.28.

3.27.1.

3.27.2.

3.27.3.

3.27.4.

3.27.5.

E necesséaria a aprovacdo preliminar do Comité Operacional para o inicio do
procedimento de contratacdo, que devera assegurar a vantajosidade da proposta
vencedora e contar com, no minimo, trés fornecedores qualificados.

3.27.1.1. O Operador devera assegurar que a aprovacao preliminar se dara em
tempo habil para eventual alteragdo na estratégia de contratagcdo sem
impacto no cronograma dos projetos.

O Operador disponibilizara aos demais Consorciados uma lista preliminar dos
participantes do procedimento de contratacdo, que devera ser completada com
indicagcbes de qualquer dos Consorciados mediante requerimento ao Operador em
um prazo maximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da lista preliminar.

O Operador devera apresentar ao Comité Operacional, antes da assinatura do
contrato, um relatério de contratacdo, do qual constara a analise competitiva do
procedimento licitatorio, bem como as razfes da escolha do fornecedor.

O Operador devera finalizar o procedimento de contratacdo apés a aprovacgéo do
Comité Operacional.

Qualquer Consorciado podera ter acesso a cOpia dos contratos firmados pelo
Operador, mediante solicitag&o.

Os limites de valores para a determinacao do procedimento ordinario de contratacédo a ser
utilizado pelo Operador, que poderdo ser revistos a cada 5 (cinco) anos pelo Comité
Operacional, sdo os seguintes:

Tipo de Operacéo Procedimento A Procedimento B Procedimento C

Exploracéo e
Avaliacéo

Acima de US$ 15 mil

até USS 2 milhdes Acima de US$ 2 milhdes

Até US$ 15 mil

Desenvolvimento Até US$ 15 mil

Acima de US$ 15 mil

até USS$ 7 milhdes Acima de US$ 7 milhdes
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Acima de US$ 15 mil

até US$ 4 milhdes Acima de US$ 4 milhdes

Producéo Até US$ 15 mil

3.29.

3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

O uso do ddlar norte-americano na tabela acima € meramente referencial, ndo implicando
gualquer possibilidade de reconhecimento de gastos em moeda estrangeira.

A definicdo do procedimento devera considerar a taxa de cambio de compra do primeiro
dia util do més, que fixara o valor da planilha no referido més.

Sado procedimentos extraordinarios de contratacdo de bens e servicos necessarios as
Operagbes a adesdo a contratos de fornecimento de bens e servicos previamente
celebrados pelos Contratados ou por Consorcios de que eles participem e a compra de
bens do estoque dos Contratados ou de Consorcios de que eles participem.

3.31.1. Os procedimentos extraordinarios de contratacdo s6 poderdo ser adotados em
situacbes em que fique comprovada a impossibilidade de adocdo dos
procedimentos ordinérios e a competitividade dos pregos praticados.

3.31.2. As contratacdes por meio de procedimentos extraordinarios deverdo ser
previamente aprovadas pelo Comité Operacional.

3.31.3. O Operador devera assegurar que a aprovacgao preliminar devera se dar em tempo
habil para eventual alteracdo na estratégia de contratagdo sem impacto no
cronograma dos projetos.

Sao procedimentos especiais de contratacdo dos bens e servicos necessarios as
Operacdes a contratacdo de servicos tipicamente executados pelo Operador.

3.32.1. O procedimento especial de contratacdo sera regulamentado no Regimento
Interno do Comité Operacional.

E procedimento especifico a contratagcdo de bens e servigos através de pessoa juridica
estrangeira instituida pelos Contratados visando ao aproveitamento dos beneficios fiscais
do regime aduaneiro especial de exportacdo e importacdo de bens e servicos que se
destinem as atividades de Exploracdo e Producédo das Jazidas de Petr6leo e Gas Natural
— REPETRO.

3.33.1. O procedimento de contratacéo a que se refere o paragrafo 3.33 devera assegurar
a Gestora participacdo no procedimento de definicdo de estratégia e aquisi¢cao dos
bens e servicos elegiveis ao beneficio do REPETRO.

3.33.2. O procedimento especifico de contratacdo serd regulamentado no Regimento
Interno do Comité Operacional.

Autorizacdo de Dispéndio

3.34.

Antes de incorrer em um compromisso ou efetuar um gasto previsto no Programa de
Trabalho e Orcamento previamente aprovado, o Operador deve emitir uma Autorizacéo de
Dispéndio para o Comité Operacional caso os valores envolvidos sejam superiores a US$
7 milhdes, observados os paragrafos 3.29 e 3.30.

3.34.1. Os valores poderdo ser revistos pelo Comité Operacional com periodicidade
minima de 5 (cinco) anos.
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3.35. As deliberagBes sobre Autorizacdo de Dispéndio poderdo ser realizadas em reunides
ordinarias e extraordinarias do Comité Operacional ou por meio de votacdo por
correspondéncia, conforme previsto no Regimento Interno do Comité Operacional.

3.36. A elaboracdo da Autorizacdo de Dispéndio devera se basear no Programa de Trabalho e
Orcamento previamente definido pelo Comité Operacional, sendo necesséaria a emissao
de autorizacdo complementar de dispéndio, caso o valor total ultrapasse 5% (cinco por
cento) do orcamento aprovado.

3.36.1. Caso o valor de alguma rubrica ultrapasse 10% (dez por cento) do inicialmente
autorizado, serd necessaria a emissao de nova Autorizagdo de Dispéndio.

3.37. O Operador ndo é obrigado a emitir Autorizacdo de Dispéndio relativa a despesas gerais e
administrativas que estejam listadas como itens separados do Programa de Trabalho e
Orcamento aprovado.

3.38. Cada Autorizacéo de Dispéndio proposta pelo Operador devera:

a) identificar a Operagdo a ser realizada dentro da rubrica aplicavel no Programa de
Trabalho e Or¢camento;

b) descrever a Operagédo em detalhe;

c) conter a melhor estimativa do Operador do total de recursos necessarios para realizar
a Operagéo;

d) delinear o cronograma fisico-financeiro proposto;

e) conter informacg@es adicionais para suportar a deliberacdo pelo Comité Operacional.

Gastos Acima do Previsto

3.39. Para as despesas do Programa de Trabalho e Orcamento aprovado, o Operador tera
direito a incorrer em despesa adicional para cada rubrica de até 10% (dez por cento) do
respectivo montante aprovado, sem necessidade de nova aprovacdo do Comité
Operacional, desde que o total acumulado de todos os gastos acima do previsto para o
ano civil em curso néo exceda a 5% (cinco por cento) do total do Programa de Trabalho e
Orgamento.

3.39.1. Caso o Operador preveja que os limites definidos poderdo ser excedidos, uma
revisdo do Programa de Trabalho e Orgamento deverd ser submetida ao Comité
Operacional.

3.40. As restricbes do paragrafo 3.34 ocorrerdo sem prejuizo da obrigacdo do Operador de
efetuar despesas decorrentes de Operacbes Emergenciais sem a aprovacao prévia do
Comité Operacional.

SECAO IV - OPERACOES COM RISCOS EXCLUSIVOS

Limitacdo de Aplicabilidade

4.1. As Operagbes com Riscos Exclusivos poderdo ser propostas por qualquer Contratado
desde que o interessado ou interessados assumam todos os riscos, respondendo pelos
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4.2.

custos, investimentos e se responsabilizando por eventuais danos relacionados com a
execucao das Operacdes e suas consequéncias.

4.1.1. A Petrobras, como Operador Unico deste Contrato, devera executar toda e qualquer
Operacdo com Risco Exclusivo aprovada, seguindo as Melhores Praticas da
Indastria do Petrdleo e observando o Principio do Sem Perda Nem Ganho.

4.1.2. A Petrobras, quando conduzindo uma Operacdo com Risco Exclusivo que nao
participe, podera exigir adiantamento dos custos relacionados a esta Operacao e nao
serd obrigada a iniciar ou continuar a Operacdo com Risco Exclusivo até que tais
adiantamentos tenham sido efetuados.

4.1.3. A Gestora ndo podera propor Operacdo com Risco Exclusivo.

4.1.4. Os Contratados que optarem por ndo participar de uma Operacdo com Risco
Exclusivo ndo assumirdo riscos, nem responderdo pelos custos, investimentos e nem
se responsabilizardo por eventuais danos relacionados com a execucdo da
Operacao e suas consequéncias.

Apenas as seguintes Operacdes podem ser propostas e realizadas como Operagbes com
Riscos Exclusivos:

a) perfuracdo e ou teste de pocos exploratérios e pocos de avaliagdo, a excegcdo das
Operacdes necessarias para cumprir as obrigacfes do Programa Exploratorio Minimo;

b) continuacdo da Fase de Exploracdo apoOs decisdo de encerramento antecipado pelo
Comité Operacional;

c) aprofundamento, desvio lateral, cimentag&o secundaria e ou recompletacdo de pogos;

d) aquisicdo de dados geologicos e geofisicos, a excegdo das Operagdes necessarias para
cumprir as obrigacdes do Programa Exploratério Minimo.

Procedimento para propor Operagdes com Riscos Exclusivos

4.3.

4.4,

Observando-se o previsto nos paragrafos 4.1 e 4.2, caso qualquer Contratado proponha a
realizacdo de uma Operacdo com Risco Exclusivo, devera submeter tal proposta a
aprovacdo da Gestora, que s6 podera veta-la se sua execucao implicar em atraso no
Programa de Trabalho e Orgcamento aprovado ou apresentar algum risco para as demais
Operacdes previstas neste Contrato.

4.3.1. A proposta devera especificar a natureza exclusiva da Operacéo e incluir o trabalho a
ser executado, a localizacdo, os objetivos e seu custo estimado.

4.3.2. Ap6s a aprovacdo pela Gestora, o Contratado proponente devera notificar
imediatamente os demais Contratados para manifestacdo de adesdo ou ndo a
proposta de Operacdo com Risco Exclusivo.

4.3.3. Os Contratados que pretenderem aderir a Operacdo com Risco Exclusivo deveréo
notificar o Contratado proponente e o Operador no prazo de 10 (dez) dias contados
do recebimento da notificacdo propondo a Operacdo com Risco Exclusivo.

O siléncio do Contratado no tocante a uma proposta de Operacdo com Risco Exclusivo até
o fim do prazo previsto no paragrafo 4.3.3 sera interpretado como recusa em dela
participar.

Péagina 115



Custos da Operacdo com Risco Exclusivo

4.5. Os custos e riscos da Operacdo com Risco Exclusivo serdo assumidos exclusivamente
pelos Contratados proponentes ou que a ela aderirem, na propor¢cao de sua participacéo no
Consoércio considerando apenas os Contratados participantes de tal Operacao ou conforme
convencionado pelos Contratados participantes de tal Operacéao.

4.6. Os Contratados dever&o acertar previamente o prémio a ser pago pelos néo participantes
da Operacdo com Risco Exclusivo em caso de comprovado sucesso da Operagao
Exclusiva que resulte em amplia¢do do volume recuperavel de hidrocarbonetos na Area do
Contrato ou em reducédo de gastos para o Consarcio.

4.6.1. A Gestora ndo arcara com o pagamento do prémio.

4.6.2. Os custos da Operacdo com Risco Exclusivo, em caso de comprovado sucesso,
mensurado em ampliagdo do volume recuperavel ou em reducédo de gastos, serdo
recuperaveis como Custo em Oleo.

4.6.3. O prémio a ser pago pelos Contratados que aderirem posteriormente a Operagéo
com Risco Exclusivo ndo sera recuperavel como Custo em Oleo.

Demais Condi¢c8es de Operagdes com Riscos Exclusivos

4.7. A proposta e o cronograma de execugdo das Operagdes com Riscos Exclusivos deveréo
ser submetidos a aprovagdo do Comité Operacional.

4.7.1. As demais condi¢cdes de Operacdes com Riscos Exclusivos seréo tratadas pelos
Contratados em instrumento préprio.

SECAO V - RETIRADA

4.8. Com excecao do Operador em relacdo a sua participacdo minima definida nos termos
do art. 4° da Lei n® 12.351/2010, qualquer Contratado adimplente podera, por sua
conta, retirar-se do Consoércio e, conseguentemente, do Contrato, devendo, para tanto,
notificar as demais Partes sobre sua decisao.
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ANEXO XII - LIMITE DE RECUPERACAO DE CUSTO EM,OLEO E PERCENTUAIS DE
PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Durante a Fase de Producdo, o Contratado, a cada més, apropriar-se-a da parcela de Producao
correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite de [XX% (XXXXXXXXXXX por cento)] do

Valor Bruto da Producéo.

Parcela da Unido do Excedente em Oleo (%)

Producéo por
Poc¢o Produtor
(bbl/d)=>

Preco do barril
(US$/bbl)W

<Prod1

Entre Prodl e
Prod2

Entre Prod3 e
Prod4

> Prod4

<Pl

Entre P1 e P2

Entre P2 e P3

Entre P3 e P4

>P4
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