43 RODADA DE LICITAQ©E§ DE PARTILHA DE PRODUGAO
(COM OPERACAO DA PETROBRAS)

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

CONTRATO DE PARTILHA DE PF\"ODUCAO'PARA
EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL

N° [inserir numero do contrato]

CELEBRADO ENTRE

UNIAO

[inserir raz&o social do Contratado]

BRASIL
2018



CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS.......ccoeeueurrrrrrrnnnrssssasssasssasassssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 10

1

CLAUSULA PRIMEIRA = DEFINIGOES ....veeruveeruteesteesireesteestteessseesseeessseessseesssesssesesseesssesesseesssssssseessssesnseesne
[0y {1 oToT=Xu =T Lo T S
DefiNiEOES CONTIATUBIS ......vvvveeeeeeestieeeeeee e et e e s tee e et e e e st e e e sttt e e essteaaesssaaessssaaesstesesssseaesnsees
CLAUSULA SEGUNDA = OBJETO ..vvtteiurieeeniireesstteeesiureeesausaeesasseeessseeessssssessssseesssnssesssssseessssseesssssseesnsnsees
Exploragéo e Produgdo de Petroleo € GAs NQEUIQl ............c....ueeeeeieeeeeciiiieieeeeeeeciieeeeeeeeeseciaveeaan
Perdas, Riscos e Responsabilidade Associadas a Execuc@io das Operagses..........coouuweeeeecevvvvnnnn...
Propriedade do Petroleo €/0U GGS NQLUIGl.............cccueeiveecereiieeeirecieeeieesiseeeieesseesssesseesseenans
CLAUSULA TERCEIRA - AREA DO CONTRATO ..evviveverisisceeaceesesesessssssssssssesessssssssssssssesesesssssssssssesesssssssnans
Lo L= 1 ole Lol o SR
Devolugdes Voluntdrias
Devolug¢do por extingdo do Contrato............
Condicoes de DevolUuGGO.............eeeeeeeeeeeiieeaaeeeeeciiveeaaann,

Disposicdo pela Contratante das Areas DEVOIVIAAS ..............ccceuvceeeeeeeeeereeeeeeeeeeeseeeeeseeseerrsaeas
Levantamentos de Dados em Bases NGO-EXCIUSIVAS .........ccccueeeeeueeeeesiiiesiiieeesiieeessieeessieae e
CLAUSULA QUARTA = VIGENCIA E EFICACIA ...ettieteeeeetiee e ettt e siteeeesbeeeseineeesnneeessnbaeessneeeesnneesssnneeesanneeas
(4L Tl Tol Lo I = = Lol ol Lo TS
[N R Yo Lo X =] 0 11 o KT =X TS

CAPITULO Il - DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUGAO ......c.covrueerueerreerereeessessssesssesssssssssssesssssens

5

~

CAPITULO Ill - EXPLORAGAO ........

10

11

CLAUSULA QUINTA - RECUPERAGAO COMO CUSTO EM OLEO. . ccuveerereerureesureesireessseessaeessssesseessseessesssssessesenes
Direito & Recuperacio COMO CUSEO €M OlO0............ceeeeeeeeeeseeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeseeteteeeeeesseraesas
ApUracio e Recuperagio COmMO CUSEO €M OIEO ..........coceceeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeseeeessneas
Da Recuperagéo como Custo em Oleo
CLAUSULA SEXTA = ROYALTIES. .. utteeuteeeiieeieestteeieesstteettessbtesaeesbteebeesbeeeseesbaesnseesseesnseesnnes
CLAUSULA SETIMA - DESPESAS QUALIFICADAS COMO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAGAO
CLAUSULA OITAVA = TRIBUTOS «.uveeureerureesureesseessreesseessseessseessseesseessssessesssssesssesssssesssessssseseessssesseesse
REGIME THIDULGIIO ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e ettt aaaaeeessstsssaaaaaeeassssssanaaaanan
CertidGes e Provas de RegqulQridade................couuuueeeeeeeeeeeeieee ettt e e settteaa e e e e s s sareaaaaeeseans
CLAUSULA NONA - PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO ...eeeieviievcteeeeeesecs et tessesass s st ssssssesesessssnens
PartilnG do EXCEAENE €M QIO .......cocvevevveeeeeeeerereieeereveeeseisiesevsssseesssessssssssssessssssssssssssssssssssas
Demonstrativo da Apuracdo do EXCEdente €M OlEO0............c.cuceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseenns
WY aU o] [ 4o Toto To e L=l o =T ol e XSRS

CLAUSULA DECIMA - FASE DE EXPLORACAO
[ ol o TN
Plano de Exploragdo
Programa Exploratdrio Minimo
o Yg oo o loloToXo [o [l o LY=20 (=30 2 q o) (o] do Lol o Hou S
Opg¢des dos Contratados apds a Conclusdo da Fase de EXplorag@o..........ueeecueeeeeccvvneeciveaesrvnnn, 26
Devolugdo da Area do Contrato na Fase de EXPIOIGEEO ..........c.c.coeveereeeeeereeeeeeeeeeeeeeesenns 26
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA POR DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA

EXPLORATORIO MINIMO E GARANTIA FINANCEIRA. ..cccetuttteeruteeesuteeessteeessauseeessuseeeesseessssssseessssseessssseessssseeessnsees 27

12

13

Inadimplemento do Programa Exploratdrio Minimo e Fornecimento de Garantia Financeira......27
Modalidades das Garantias FINANCEIIAS .............cccuueeeeiieieeeiiiieesiiieeesiieeesieeeseieeessiieeessiaeeesiaeens

Validade das Garantias FINANCEIIGS ............ccueeeeeesieesiisesiieesiieesiieesiee st esieeesitessieessieesssesssseessseeeas

Reducgdo do Valor Garantido........................
Devolugdo das Garantias Financeiras...........
Execugdo das Garantias Financeiras............cccceeeevvveeecnnen.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DESCOBERTA E AVALIACAO
J\VLoXd] jlole loto ToXo (=3 B 2T ole] e =1 ¢ L+ B OO U

Avaliagdo, Plano de Avaliagdo de Descoberta e Relatdrio Final de Avaliagéo de Descoberta....... 30
VAXVZo ] [To ol o Re [\ o XY o B =X Y=T gV o (o] 4 o R RS RN 30
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DECLARAGAO DE COMERCIALIDADE ......cevruvrerureenireenseeenseeeseessseeesseessseesseesnne 31
Declarag@o de ComMerciQlidQae...............uuueeeueeeeeeieieeeeie et e sttt esta e e s e e e tea e e saaaaesnaeas 31

Pagina 2



CAPITULO IV - DESENVOLVIMENTO E PRODUGAO

14

15

16

17

18

Postergagdo da Declaragdo de ComercialidQde..............ococceeeeeceeeeeeiiiieesieeeeeeeecee e sieae e 31

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FASE DE PRODUGAO
INiCIiO € DUIAGGO. ...ccccuvveeeeveaeeciieeesceee e,
Condugdo das Operagdes na Fase de Produgdo.................
Devolucdo da Area do CoNtrato...........ucoeeveeeeeeeceeveennnn.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Are0 e DESENVOIVIMENTO ...ttt ettt et renen s
Aprovagdo e Execucdo do Plano de DesenvolViMento ...........cc.ueeeecveeeeceeeeeciiiieeeiiieesiveeeesiiaaennns 35
LAY Yo T=X R = VL =] o Lolo =X S 36
Construgoes, Instalagoes € EQUIDAMENTOS .............ueeeeeeeeeeeeiiiieeeeeeeesiieteeaaeeeeesisveaaaaeeeesssseaaaaaeeesans 36
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DATA DE INiCIO DA PRODUGCAO E PROGRAMAS ANUAIS DE PRODUGAO ......ccceeennnnnn.. 37
Data de INICIO dQ PrOGUEEO ...........ueeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e e e e ettt e e e e e e st saaaaeeessssaneaaaens
Programa AnUGI de PrOQUEGO ...........coeeeeeeeeeeeee et e ettt e e e ettt e e e e e e ettt a e e e e e e e ssasanaaaaeas

Aprovagdo do Programa Anual de Produgdo
REVISAO ..cevveeeeeiieiaee e eeesteeve e e e essiees
Variagdo do Volume Produzido....................

Interrupgdo Tempordria da Produg¢do
CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDICAO E DISPONIBILIDADE DA PARTILHA DA PRODUGAO
1LY [=Te | (oo To ST ST
Lo g1 Ne (=3 oo T | Lo TSRS
Boletins Mensais de PrOGUGEO ...........ceeecuueeeeeieeesciieeeseeeesteaestaaaesteaaesestaaesssssaeesssesesssseaesssees
DKy eToTal X1 [F4e TotoToRe Lo I ud g o [V [olo Lo NS
Abastecimento do Mercado NACIONG.................ooeeeeeeeeciieeeeieeeeeeeescee e ta e scta e staaeesraeaeennes
CONSUMO NAS OPCIUCOECS ...ccoviieeeeeeeesiieeeeeeeeeseisttetaeeeessessseeeaesesssassssseassessssssssseassesssasssssesasesssanses
RESUITAAOS 0@ TESLE........eeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e ettt e e e e e e s sttt aaaeeesasussseaaaeesassssssanaaaanas
Perdas de Petrdleo e Gds Natural e queima do GAs NQtUral .............cccccveeeeeeeeecciieeeeeseeesiiiiveeeannn.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - INDIVIDUALIZACAO DA PRODUCAO
Individualizagdo da Produgéo

CAPITULO V - EXECUGAO DAS OPERACOES E OPERAGOES CONJUNTAS ......ccoeemememrnrnsnsnnnsnsssnsnsnsssaanes 42

19

20

21

22

23

CLAUSULA DECIMA NONA - EXECUGAO DAS OPERAGOES PELOS CONSORCIADOS ...c.vvvrenvreeverenieeenreeesieessseeenseennne
(0] o<1 s 1o (o oSSR
Diligéncia na CondugGo das OPEIACOES .........uueueeeeeeeueeeeeeeeeeesiitieeaeeeeesieteeaaaeeeesissasesaaeeesssssseaaaans
Licengas, AULOIiZAGOES € PEITNISSOES ...........uuueeeeeeeesieiirieeeeeesetiaseaaaeeesssisseaaaeeesssisssesssessssssssansaaaeas
Livre ACESSO (1 ArEA A0 CONEIALO .......eeeeeceeerveeeteeeieeeeeeeeeeeseee et ts st at st e s s s sasasasanans
Perfuragao € ADANAONO dE POGCOS .......ccoeeueueeeeeeeeeeeeeeeee e et ttttee e e e e e ettt e e e e e e e sttt s e e e e e e ssssanaaaaeas
Programas de TrabalnNoS AGICIONGUS............cccueeeeeieieeesiis e e e e et a e e sta e e sttt e e ssteaesssnaaesseeas
Aquisicio de Dados fora da Ared do CONTIALO.............coeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer e s eresenaeas
CLAUSULA VIGESIMA - CONTROLE DAS OPERAGOES E ASSISTENCIA PELA ANP E PELA CONTRATANTE
Acompanhamento e Fiscaliza¢éo pela ANP
Acompanhamento pela Contratante ............
ACESSO € CONLIOIE ...ttt ettt ettt e et e e st e e st e e s st e e e sasteasssssaeasassenaanns
ASSISENCIA A0 CONEIALAUO ...ttt ettt e st e e st e e e sate s esbaeasssseaenaas
Exoneragdo de responsabilidade da Contratante € da ANP...........coeeeveeeeeeieeeecieeeeeiieeesiiea e
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO ....eeeuvvreieeeieeenieeenieeeninennne

REVISOES € AILEIAGOES ......evveeeeeeeeeeeeee e ettt e e e ettt e e e e e e sttt a e e e e e s sttt asaaaaeeessstssssaaaasesssssssanaaaanns
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DADOS E INFORMAGDOES «.eeeeeeeieieiiiieiieieiieeieieieeeieeeeeieeneseeeeeeeeeeeeeneeseseeenens
Fornecimento Pelos CONSOICIAUOS. ........c...uuueeeeeeeeeeeeeeiee e eeeeeectee e e e e ettt e e e e e e e e st aaeeeesssssanaaaaeas
Processamento OU ANGLISE NO EXTEIION .............eeeeeveeeeeeiieeeeciieeesieeeestteaeesasaeesseaaeesteaesssnaassaneeas
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA = BENS ..ccneiieiiiieeeeeiiee e

Bens, Equipamentos, Instalagdes e Materiais....................
Instalagcées ou Equipamentos fora da Area do Contrato

Pagina 3



24

25

26

27

DEVOIUGHO A8 AIOAS ...ttt ettt ses s n et et et et ete s e sssanas
Garantias de Desativagio € ADANAONO...........ccccuveeeeeceeeeeeciieeesieeeeteeeseteeeesteeeesstaaesiasaeesssaaanns
BENS G SEIeM REVEITITOS .....cccc.eveeeeeieeeeeeeeeee e ee e et e e et e e st a e et e e e s staaesasssaaesstasesssseaesnsees
RemogGO de Bens NGO REVEILIAOS. ............ueeeceeeeeeiieeeecieeeeeteeeesie e e sttt eesataeesteaaeessteaesasnaaesaneeas
CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - PESSOAL, SERVICOS E SUBCONTRATOS ...
Pessoal
Servigos
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CONTEUDO LOCAL
Compromisso do Contratado com 0 Conteudo LOCAI ............ccccveeeeeeeereeeiieeeeiieeeesiiaeeceaaesiaaens

V.Y iTgToloTolo o X 6oTg1a=1 [ o3 Ko ols | A

(3 Col=to [Jg1 (=20 (2 @eTgTa=1) (o [0 1 Ko ol | KOS

Multa pelo Descumprimento do Contetdo LOCA.............coocuuueeeeeieeeieiiiieee et ecveeaaaa

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO AMBIENTE oeveeeeeieiiiiieiieieeieieieieeeeeeeeeeeeenns 54
CONLIOIE AMDBICNTAL ......coooaeeeeeeee ettt ettt e e e e e ettt a e e e e e sttt aaaeeeesssssesaaaeeaaaaes 54
JR{=XyeTelgRYo] e]] 1o o o (<3N Ye Yol [o ] HR OO S 55
CLAUSULA VIGESIMA SETIMA = SEGURDS «...vteeuteeeeeiteeesinteessureeessseeessnseeesanseesssnsseessnsseessanseesssnsesessnees 55
RY = 1] (o X 55

CAPITULO VI - DISPOSIGOES GERALIS .....ccceeueurrernrrnnnsssssssssasssasssssssssssssssesssessssssssssssssssssssssssssssssssnses 57

28

29

30

31

32

33

34

35

36

(00T g1 0] o] [T [ T [PPSR PP 57
Y Y0 To [T ¢ o PP PPPUPRRPPPN 57
CLAUSULA TRIGESIMA — CESSAO DO CONTRATO .eeuureerureeureessreesseeesseessseeessseessssesseesssesessessssessseessssesseesnne 58
(0=X Y o PRSP PRUPPRPP 58
Participagdo Indivisa nos Direitos € OBIGAGCOES..........ccuvveeeceeeesiieeeesiieeesiiseesiiesaaesitesessssseaessssees 59
Cessdio Parcial de Areas Na FASE de EXPIOTACHO............ccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeerer et ee s 59
Cessdes de Areas N FASE A PrOAUCHO...........c..ceeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s e et e et s et ee e 59
Nulidade da Cessdo de Direitos e Obrigacdes e Necessidade de Aprovagdo Prévia e Expressa.....59
Aprovagdo da Cessdo.................

Vigéncia e Eficdcia da Cessdo

Novo Contrato de PartilnG de ProQUEGO ...........ccecueeeeeeiiieeeiieesieee et e eeteaeseaaeseeaessaeaeeaeaas 60
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E PENALIDADES «....eevvveevrrenieeeniieenieeenieeenneenee 61
RYo [aJoloT=X N M=t lo [ K =l O0) 14 g [ 17 Lo | OO U UU 61
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - EXTINGAO DO CONTRATO .eeeeieieiiiiiiieieiieeieieeeieieeeieseeeeeeeeeseeeseeseseesesesenens 61
| [ lole (o X [l (=T Lo D =T (o BTSSR 61
Exting¢éo por vontade das Partes: Resilicdo bilateral e unilateral ..............cccooeeevvvvveeeeeeesiiiennnnn.n. 62
Extingdo por Inadimplemento Absoluto: ReSOIUCGO............cc.ueeeccueeeeeeiiieeeiiie s e eecea e 62
(00] LY=o [V L= g Lol o Ko Lo I (o Toto o SRS 62
CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - CASO FORTUITO, FORGA MAIOR E CAUSAS SIMILARES ....eevveevreenieeenieeeninennne 63
EXonerac@o TOtal OU PAICIQL...............coveeeeeeieeieee ettt e e eetceaa e e e e e e s

Alteragdo, Suspensdo e Extingdo do Contrato
Licenciamento Ambiental

L= 4o [0 KPP
CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA — CONFIDENCIALIDADE

(0] gl Tolo ToRe e XN 60T g kYo T o o lo [0 X3RS
Compromisso da CoONtratante € AQ ANP..........ooo.eeeeeeee et ettt e s e e et e e e staa e e saeaaessaeaaens
CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — NOTIFICAGOES, SOLICITAGOES, COMUNICAGOES E RELATORIOS ....eovveenvreeieenne 65
Notificagbes, Solicita¢des, Planos, Programas, Relatdrios e outras Comunicagdes....................... 65
Lo =] 4 =Jole LTSRS 66
(V2011 {o [l [=2=31 3 { ole [ol Lo SR UUUPNY 66
Alteragoes dos AtOS CONSEIULIVOS .......uvuieeceeeeeeiieeeecteeeeiee e ettt e eetta e e s ttaaesstteaesssseaessseeasssseaennnes 66
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA = REGIME JURIDICO ..ceeeuvrieeeiiieeiiiieeesiteeeeiseeesiseeessneeessneeessnneesssmneeessnnneas 66
Lei Aplicavel

Conciliagdo.......

WY oY1 o o[- o U UUO ST

Pagina 4



YV T=T Ko To R (=Y ANV Lo Lo o [=X S 69
YiYo)[Tole ol o X 60T a1 4141 Lo Lo Lo ISR 70

37  CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - DISPOSIGOES FINAIS .....eeiiuiieeiiiieeeeaireeeeireeessineeeesrreessnreeesnreeeesnreeesennneas 70

13 (=JolV [olo (o Xe [0 @le ) ¢ 14 4o L (o XU STP 70

11 [oTo ) {ole Tota =X = o L1 1 o U 70

L0 o] ol [o [o o[- PSPPSRI 70
ANEXO | - AREA DO CONTRATO ....oeveuerereerreessesessesessssessssesessssessesssssssessssessssssssssessssesssesessssessssesessens 71
ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO ......ccueereerererrenrreressesessssesssessssssessssessssesssssensesessnsns 72
ANEXO IIl - GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AS ATIVIDADES EXPLORATORIAS ..73
ANEXO IV - GARANTIA DE PERFORMANC E .........ccocvetiiiiiissssnneeeissssssssssneessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsns 74
ANEXO V - RECEITAS GOVERNAMENTAIS.....c..ciittiiitiiiiiiieniiiiieniiiiesiiiiesiieitsssissssssssssssssssssssssssnssssssnsans 75
ANEXO VI - INSTRU_CﬁES GERAIS PARA O PLANO DE EXPLORACAO ...................................................... 76
(00T K o (=1 g oo =X =T o | LU UPPRE 76

(0] o 11 11 o BT U UPPRRY 76
(000)g1 =1V [0 [oXe [o W = loTgToXo [0 (e o) o Tolo Lo N SN 77
VViX=Igo oo T-X0 g loX ud [0 TgToXe [0 3 (e o) de [olo Lo N 77
Preenchimento da Planilha do Plano de EXPlOragao............c.eeeccuueeeecieeeesiiiaeeiieaeesieeesciea e 81
ANEXO VII - PROCEDIMENTOS PARA APURACAO DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM OLEO .........ceuuuen.. 83
DO ValOr Bruto da PrOQUEGO ..........ueeeeeeeeeieeeeee ettt e e ee sttt e e e e e e sttt e e e e e e s esassaaaaeasessasssansaaaeas 83

Dos Precos de Referéncit do PELrOIEO. ..ot e e et e e e e e saaaaaaaa e 83

Dos Precos de Referéncia do GAS NGQEUIQ .........c.cc..eeueeeeeeeeeeieeeeieeeeeeeecteea e e e et ea e e e e e esaranaaae e 83
DisposicBes Gerais do CUSEO @M OlEO0............c.cocweueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eserer et et et et eesnnnes 84
Atividades de EXploragGo € AVALIAGAO. .........ceeecuueeeeeceieeeceeeeeeet e et e e st e e s stea e s eaeaeesteaaeessseaeeannes 86
Atividades de DESENVOIVIMENTO ........cc..eeeueerieieieesiieeieesiteste st ste st ste st steesiteesasaesiseenaneens 86
WAV o [o o (=230 [ oo Yo [ Lo o SO 86
Atividades de Desativagao das INSEAIACOES.............uuueeeeeeeeeeeieieeieeeeeesceeiee e e eee sttt aa e e e sesisranaaaa e 86
Aluguéis, Afretdmentos € ArreNAAMENTOS .........ccuuueveeeeeeeeesiiieeeeeeeeestetert e e e e e esesiareaaaeeesssissanaaaaeas 87
Pagamentos a EMPresas AfiliAUAS ..............ueeeeeeeeeeeeeeee et e ettt e e e et a e e e e e e saranaaaa e 87

Gastos que NGO iNteGram 0 CUSEO €M OlEO0.............c.ccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees s s eseren s 87

Da Apuracdo do Excedente em Ole0 da UNIGO.............ccvcveeeeveveveveererseereviesssssssssessssssssssssssnns 89
ANEXO VIII - LOGRADOUROD .....ccetiiiiiiisssnnneesiiisssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnses 92
ANEXO IX - COMPROMISSO DE CONTEUDO LOCAL ....c.vevrrereerrernrserersssesssessesesssssessssessssessssssensesesensns 93
ANEXO X - CONTRATO DE CONSORCIO .....ccuveeeerirnrereeeeeesseseesesssessessesssessessessessssssessessessesssessessesssssees 924
ANEXO XI - REGRAS DO CONSORCIO ......ccueeviuerrenreseeesnesesseessssessessessssssessessessssssessessesssessessessssssans 101
COMPOSICAO € QLIDUICOES ...t e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e s s sassaaaaaeesssssssenaaaaean 101

Prazo de iNSEAIACAO ..........ueeeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e ettt e e e e e e e s st a e e e e e e s sattasaaaeeeesssssanens 101

DOS FEUNIGES......eeeeeieeeeee ettt ettt e ettt e sttt e et e s ettt e e s asteessaeesebseeenanneeeannes 102
Qurum de realizagao de rEUNIGIO. .........cccueevueesieeeieesie ettt ettt se et sate e site e sane s 102

Direito a voto nas reunides e seu peso Nas deliberagoes ............cccuuucvueeeecvvreescveeesiiieeeeiiveeeesnen 103

[0 e [=d 1o Y=d o ol =X OSSP 103
VOtagao POIr COrTESPONUBNCIQ .....cccc.eeeeeeeeeieeeeeeeeee ettt e e e ettt e e e e e e sttt s e e e eeessstsssesaaeeaasans 105

[ (Lo X (o Yo e [olo T TR USSP 106
Convocagdo de Especialistas Técnicos e Criagdo de SUDCOMILES...........eeeeeeeeeccciveeeeaeeeciiieveannn. 106
Regimento Interno do Comité OPeracionQl.................ccueeecueeeeeiueeesiiieeesiieeesceeeesceeaeesteaeesseeas 106
Despesas de funcionamento do Comité Operacional.................cccueecueeeecivieesiiieeesiieeeeiiieseeceen 106

(0] 01T o Tolo =X 1T g [=] g Lo (o PRSP 106
Informagades fornecidas Pelo OPEraQOr.............ccccueeeeceeeeeeieeeeeee e e sttt e st e et eesstaaeesaees 108

Limite das Responsabilidades do OPerador.................ueeueeeeeecccieiieeieeeeecciiieee e e eeeecieee e e e e e e s 109
Programa de Trabalho e Orcamento do Primeiro Ano do Contrato ............ccccccevvuvveeeeeecccvevnnnn.n. 109

Pagina 5



Programa de Trabalho e Orcamento dos ANOS SEGUINTES............c..cceecuveeeecvieeesiieeesiieeeeieeaeessnns 109

[ [oTeToXo (=30 2 q ) (o] go Iolo o Hu SR 110
J\\loX ] {[ole [oto o o L= Dt Tole] o Y=d s X B S 110
Lol To X (=3 NV o ] 1o Lol o B S 110
DESENVOIVIMENTO.......eeeeiiee ettt ettt et e et e e ettt e e s sabte e s s ttaeestbeaesstneessasees 111
Programa AnUGI de PrOQUGEGO ...........ceeieeeeeeeeeeee et e ettt e e e e e ettt a e e e e e s sttt anaaaeeeesassanees 111
Programa de Desativagao das INSEAIACOES .........ccoeeuueeeeeeeeeeeieeiieeeeeeeeeciteea e e e ee e etaaa e e e e e e sssanes 111
CoONLrataCaO A BENS € SEIVICOS ......oeeeeeeeieeeieieeeiee e ettt eeetttae e s ittaeeesttaeeastaaesassaaaesstasaessseaeessees 112
AULOriZAGAO A€ DISPENGIO ..ottt e e ettt e e ettt e e e e e e s taaeessstaaessaeasesssesanias 114
GASLOS ACIMIA GO PrEVISTO...c...vveeeeiieeeieesiit ettt ettt si e sttt esateesbteesateesaseenaneeaes 114
Limitag@o de APlCABIlIAQAE ..............oooeeeeeeeeeeeeeeee ettt s e ettt e st e e s e e e et e e eennees 115
Procedimento para propor Operacées com RiSCOS EXCIUSIVOS ............cccuuvveeeeeesiciiiieaaeeecciievenannn. 115
Custos da Operagdo COM RiSCO EXCIUSIVO ...............uuueeeieeeeeeiieiieeeeeeeeteteea e eees s teaaa e e e e esaseaaaae e 116
Demais Condicbes de Operagbes com RiSCOS EXCIUSIVOS ...........ceueeeeeecevieeieaeeeesiiiiiieeaeeesciiivenaann 116

ANEXO XII - LIMITE DE RECUPERAGCAO DE CUSTO EM OLEO E PERCENTUAIS DE PARTILHA DO
EXCEDENTE EIM OLEOQ........cuccietrtrerueueessssssssesesessssssssssesssssssesssssesssssssssssssnssssssssssssssssnssssssssssssssssssssnenes 117

Pagina 6



CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCAO PARA EXPLORACAO E PRODUCAO
DE PETROLEO E GAS NATURAL

que entre si celebram:
como Contratante,

A UNIAO, no uso da competéncia que Ihe confere o art. 177, §1°, da Constituicio da
Replblica Federativa do Brasil, por intermédio do MINISTERIO DE MINAS E
ENERGIA — MME, nos termos da Lei n°® 12.351, de 22 de dezembro de 2010, inscrito
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n°® 37.115.383/0001-53,
com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasilia, DF, CEP 70065-900,
neste ato representado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia [inserir nome];

como Reguladora e Fiscalizadora,

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS -
ANP, autarquia especial criada pela Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, integrante
da Administracdo Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com
sede na SGAN Quadra 603, Médulo I, 3° andar, na cidade de Brasilia, DF, e Escritério
Central na Avenida Rio Branco, n® 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, neste ato
representada por seu Diretor-Geral, [inserir nome];

como Gestora,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GAS
NATURAL S.A. - PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, empresa publica na forma de
sociedade anénima de capital fechado, criada pelo Decreto n° 8.063, de 01 de agosto
de 2013, com base na autorizacéo legislativa conferida pela Lei n® 12.304, de 02 de
agosto de 2010, com sede no SAUS Quadra 04, Edificio Victoria Office Tower, sala
725, em Brasilia, DF, e Escritério Central na Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ/MF) sob o n° 18.738.727/0001-36, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, [inserir nomelj;

e, como Contratado,

A PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, sociedade empresaria constituida
sob as leis do Brasil, com sede na Av. Republica do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 20031-912, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob
0o n° 33.000.167/0001-01, neste ato representada por seu [inserir cargo do
representante signatario], [inserir nome do representante signatario];

A [inserir razao social do Contratado], sociedade empreséria constituida sob as leis do
Brasil, com sede na [inserir endereco completo], inscrita ho Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° [inserir namero de inscricdo no CNPJ], neste ato
representada por seu [inserir cargo do representante signatario], [inserir nome do
representante signatério].
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CONSIDERANDO

que, nos termos do art. 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e
do art. 3° da Lei n® 9.478/1997, pertencem a Unido os Depositos de Petréleo e Gas
Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona
econdmica exclusiva;

gue, nos termos do art. 177, |, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do
art. 4° da Lei n°® 9.478/1997, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das
Jazidas de Petroleo e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma
continental e na zona econdémica exclusiva;

gue, nos termos do art. 177, 81°, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e
do art. 5° da Lei n°® 9.478/1997, a Unido podera contratar com empresas estatais ou
privadas, constituidas sob as leis brasileiras com sede e administracdo no Pais, a
realizacao de atividades de Exploracao e Producao de Petroleo e Gas Natural;

gue, nos termos do art. 21 da Lei n® 9.478/1997, todos os direitos de Exploracdo e
Producéo de Petroleo e Gas Natural em territorio nacional, na plataforma continental e
na zona econdmica exclusiva, pertencem a Unido, cabendo sua administracao a ANP,
ressalvadas as competéncias de outros Orgdos e entidades expressamente
estabelecidas em lei;

que, nos termos do art. 3° da Lei n° 12.351/20’10, a Exploracdo e a Producgéo de
Petréleo e Gas Natural na Area do Pré-Sal e em Areas Estratégicas serdo contratadas
pela Unido sob o regime de Partilha de Producéo;

que, nos termos do art. 4° da Lei n° 12.351/2010, o Conselho Nacional de Politica
Energética - CNPE, considerando o interesse nacional, ofereceu a Petrobras a
preferéncia para ser Operador dos Blocos a serem contratados sob o regime de
partilha de producéao;

que, nos termos do art. 4°, §1°, da Lei n° 12.351/2010, a Petrobras exerceu direito de
preferéncia para atuar como Operador no presente Contrato;

que, nos termos do art. 4°, §2°, da Lei n° 12.351/2010, o CNPE propds a Presidéncia
da Republica que o presente Contrato seja operado pela Petrobras, indicando sua
participacao de 30% (trinta por cento);

que, nos termos do art. 8° da Lei n° 12.351/2010, cabe ao MME, representando a
Unido, celebrar com o Contratado contratos de partilha de producdo conforme as
disposicdes previstas na referida Lei;

gue, nos termos dos arts. 8°, 81°, e 45 da Lei n® 12.351/2010 e do art. 2° da Lei n°
12.304/2010, cabe a Gestora, representando os interesses da Unido, a gestdo dos
contratos de partilha de producéo celebrados pelo MME e a gestdo dos contratos para
comercializacdo de Petrdleo e Gas Natural destinados a Uniéo;

que, nos termos do art. 11 da Lei n°® 12.351/2010 e do art. 8° da Lei n® 9.478/1997,
cabe a ANP a regulacéo e fiscalizacdo das atividades realizadas sob o regime de
Partilha de Producéo;

que, nos termos do art. 42, Il, da Lei n°® 12.351/2010, o Contratado efetuou o
pagamento do Bonus de Assinatura no valor e na forma previstos no Anexo V;
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Celebram a Unido, por intermédio do MME, e o Contratado o presente Contrato de
Partilha de Producéo para Exploracdo e Producdo de Petréleo e Gas Natural para o

Bloco identificado no Anexo I, em conformidade com as seguintes clausulas e
condicoes.
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CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

Definicdes Legais

1.1. As definicbes contidas no art. 6° da Lei n°® 9.478/1997, no art. 2° da Lei n°
12.351/2010 e no art. 3° do Decreto n® 2.705/1998 ficam incorporadas a este
Contrato e, em consequéncia, valerao para todos seus fins e efeitos, sempre que
sejam utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

Definicbes Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as
definicbes contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e
expressdes sejam utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no
feminino:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Acordo de Disponibilizacdo da Producdo de Petr6leo ou de Gas
Natural: acordo celebrado entre os Consorciados para regular a
disponibilizacdo do Petroleo ou do Géas Natural produzido aos
proprietarios originarios.

Afiliada: qualquer pessoa juridica de direito privado que exerca atividade
empresarial controlada ou controladora, nos termos dos arts. 1.098 a
1.100 do Cddigo Civil, bem como as que sejam controladas direta ou
indiretamente pela mesma pessoa juridica.

Area do Contrato: area do Bloco cuja projecéo superficial é delimitada
pelo poligono definido no Anexo | ou as parcelas da area do Bloco que
permanecam retidas pelo Contratado apés as devolugbes parciais
previstas neste Contrato.

Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area do Contrato retida
para a Etapa de Desenvolvimento.

Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo: procedimento de
verificacdo da legitimidade dos gastos e da Producdo realizados pelo
Operador e reconhecidos pela Gestora como Custo em Oleo e Excedente
em Oleo.

Autorizacdo de Dispéndio: autorizacdo elaborada pelo Operador e
submetida ao Comité Operacional, na forma do Anexo Xl, para realizagéo
de despesas necesséarias a execucdo das OperacBes na Area do
Contrato.

Avaliacdo: conjunto de Operacdes que se destinam a verificar a
comercialidade de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de
Petroleo e Gas Natural na Area do Contrato.

Avaliacdo de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formacgéo
executadas entre o Término de Perfuragédo e a Concluséo de Pogo que,
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1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

associadas a outras atividades anteriormente executadas no poco,
permitirdo a verificacdo da ocorréncia de zonas de interesse para a
apresentacao de eventual Plano de Avaliagdo de Descoberta.

Cessdao: transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e
obrigacbes decorrentes do Contrato; fuséo, ciséo e incorporagéo, quando
a reorganizacédo societaria resultar em mudanca do Contratado; mudanca
de Operador; e isencao e substituicdo de garantia de performance.

Comité Operacional: entidade administradora do Consoércio, composta
por representantes da Gestora e dos Contratados, nos termos do Anexo
XI.

Concluséo de Poco: momento de conclusdo das atividades diretamente
relacionadas a perfuracdo de um poco (incluindo, quando for o caso,
perfilagem, revestimento e cimentagdo) que teve a profundidade final
atingida, a partir do qual todas as Operacfes referem-se exclusivamente
a desmontagem, desmobilizacdo ou movimentacdo da unidade. Para os
casos em que a avaliacdo e/ou completacdo for iniciada em até 60
(sessenta) dias apds o término das atividades diretamente relacionadas a
perfuracdo do poco ou de seu abandono temporario, sera considerado o
momento em que se iniciar a desmontagem, desmobilizacdo ou
movimentacdo da unidade utilizada para a realizagdo da avaliagdo e/ou
completacéo.

Consadrcio: consércio formado pela Gestora e pelas Contratadas.
Consorciado: integrante do Consarecio.

Contratado: Consorciados, excluida a Gestora.

Contrato: corpo principal deste documento e seus anexos.

Contrato de Consorcio: instrumento contratual celebrado entre a
Gestora e os Contratados, nos termos do Anexo X.

Declaracdo de Comercialidade: notificacdo formal e por escrito do
Comité Operacional a ANP em que se declara uma ou mais Jazidas
como Descoberta Comercial na Area do Contrato.

Demonstrativo da Apuracdo do Excedente em Oleo: documento
encaminhado pelo Contratado a Gestora do qual se extraira a parcela do
Excedente em Oleo a ser partilhada entre Contratado e Contratante.

Descoberta: qualquer ocorréncia de Petrleo ou Gas Natural na Area do
Contrato, independentemente de quantidade, qualidade ou
comercialidade, verificada por, pelo menos, dois métodos de deteccao ou
avaliacao.

Escoamento: conjunto de atividades destinadas a assegurar a
movimentacao dos fluidos produzidos por um Reservatério desde a sua
separacdo até sua chegada a terminais submarinos ou instalacdes de
Tratamento ou Processamento de Gas Natural ou unidades de
liquefacéo.

Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovacao
pela ANP do Plano de Desenvolvimento e que se prolonga durante a
Fase de Produgdo enquanto necessarios investimentos em pocos,
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1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

equipamentos e instalacfes destinados a Producdo de Petréleo e Gas
Natural de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

Extracdo do Primeiro Oleo: data da primeira medi¢cdo de volumes de
Petréleo e Gas Natural em um dos Pontos de Medicdo da Producéo, em
cada Mddulo de Desenvolvimento.

Fase de Exploracdo: periodo contratual em que devem ocorrer a
Exploracéo e a Avaliagéo.

Fase de Producdo: periodo contratual em que devem ocorrer o
Desenvolvimento e a Producéo.

Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens
produzidos ou servicos prestados no Brasil, através de sociedades
empresérias constituidas sob as leis brasileiras ou aquelas que facam
uso de bens fabricados no Pais sob regimes aduaneiros especiais e
incentivos fiscais aplicaveis a Industria de Petroleo e Gas Natural.

Legislacdo Aplicavel: conjunto de leis, decretos, regulamentos,
resolugcbes, portarias, instru¢des normativas ou quaisquer outros atos
normativos que incidam ou que venham a incidir sobre as Partes e
demais signatarios, ou sobre as atividades de Exploracéo e Producéo de
Petréleo e Gas Natural, bem como sobre a desativagdo das instalacoes.

Macrogrupo: conjunto de bens, servicos e equipamentos, adquiridos ou
contratados pelos Contratados, para a execugdo das atividades nos
segmentos definidos neste Contrato com compromissos especificos de
conteudo local.

Melhores Praticas da Industria do Petroleo: Os melhores e mais
seguros procedimentos e tecnologias disponiveis na industria de Petréleo
e Gas Natural em todo o mundo, que permitam: (i) garantir a seguranga
operacional das instalacdes, preservando a vida, integridade fisica e
saude humana; (i) preservar o meio-ambiente e proteger as
comunidades adjacentes; (iii) evitar ou reduzir ao maximo os riscos de
vazamento de petréleo, gas natural, derivados e outros produtos
guimicos que possam ser prejudiciais ao meio ambiente; (iv) a
conservacdo de recursos petroliferos e gasiferos, o que implica a
utilizacdo de métodos e processos adequados a maximizacdo da
recuperacdo de hidrocarbonetos de forma técnica, econdmica e
ambientalmente sustentavel, com o correspondente controle do declinio
de reservas, e a minimizacdo das perdas na superficie; (v) minimizar o
consumo de recursos naturais nas Operacdes. Para a execucdo das
Melhores Praticas da Industria do Petrdleo, os Contratados devem tomar
as normas expedidas pela ANP e pelos demais 6rgdos publicos
brasileiros como ponto de partida, incorporando padrbées técnicos e
recomendacdes de organismos e associacfes da Industria do Petréleo
reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas aumentem as
chances de que os objetivos listados acima sejam alcan¢ados.

Mbédulo de Desenvolvimento: modulo individualizado, composto por
instalacBes e infraestrutura para Producdo de Petrdleo e Gas Natural de
uma ou mais Jazidas de determinado Campo, segundo o Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.
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1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.
1.2.35.
1.2.36.

1.2.37.

1.2.38.

1.2.39.

1.2.40.

1.2.41.

1.2.42.

Novo Reservatorio: acumulagdo de Petroleo e/ou Gas Natural distinta
das ja em Producdo ou em Avaliagao.

Operacéo: toda atividade de Exploracdo, Avaliacdo, Desenvolvimento,
Producdo, desativacdo ou abandono, realizada em sequéncia, em
conjunto, ou isoladamente pelos Consorciados, para 0s propositos deste
Contrato.

Operacédo com Risco Exclusivo: operacao realizada sem a participagcéo
da totalidade dos Contratados, nos termos do Anexo XI.

Operacdo Emergencial: Operagdo que requer acdes imediatas por parte
do Operador visando a protecdo da vida humana, bem como
conservacdo dos recursos petroliferos e de outros recursos naturais, do
patrimdnio e do meio ambiente.

Parte: a Contratante ou o Contratado.
Partes: a Contratante e o Contratado.

Plano de Avaliagdo de Descoberta: documento em que se especificam
o programa de trabalho e respectivos investimentos necessarios a
Avaliacdo de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petréleo e
Gas Natural na Area do Contrato.

Plano de Desenvolvimento: documento em que se especificam o
programa de trabalho, cronograma e respectivos investimentos
necessarios ao Desenvolvimento e Producdo de uma Descoberta ou
conjunto de Descobertas de Petroleo e Gas Natural na Area do Contrato,
incluindo seu abandono.

Plano de Explorag&o: documento em que se especificam todas as
atividades exploratorias a serem realizadas na Area do Contrato durante
a Fase de Exploragcdo e 0s seus respectivos planejamentos fisico-
financeiros, devendo contemplar, obrigatoriamente, o Programa
Explorat6rio Minimo.

Principio do sem Perda nem Ganho: principio a ser observado pelos
Consorciados de que o Operador ndo auferira lucro ou sofrera prejuizo
em relacdo aos demais Consorciados, quando conduzir e executar
Operacdes em nome do Consorcio.

Programa Anual de Producdo: documento em que se discriminam as
previsdes de Producdo e movimentacao de Petrdleo, Gas Natural, 4gua,
fluidos especiais e residuos oriundos do processo de Producéo de cada
Area de Desenvolvimento ou Campo.

Programa Anual de Trabalho e Orcamento: documento em que se
especifica 0 conjunto de atividades a serem realizadas pelos
Consorciados, incluindo o detalhamento dos investimentos necessarios a
realizacdo de tais atividades.

Programa de Desativacdo das Instalagdes: documento em que se
especifica o conjunto de atividades visando ao abandono definitivo de
pocos, incluindo seu eventual arrasamento, e de retirada de operacéo,
remocao e destinacao final adequada das instalacdes e recuperacdo das
areas por elas afetadas.
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1.2.43.

1.2.44,

1.2.45.

1.2.46.

1.2.47.

1.2.48.

1.2.49.

1.2.50.

1.2.51.

1.2.52.

1.2.53.

Programa Exploratorio Minimo: programa de trabalho previsto no
Anexo Il, a ser cumprido pelos Consorciados no decorrer da Fase de
Exploragéo.

Recomendacdo de Seguranca: ato administrativo que reconhece uma
conduta como irregular ou que expbe um entendimento administrativo
acerca da aplicacdo da norma regulatoria, determinando, de forma
abrangente, que o Operador abstenha-se de pratica-la ou que passe a
observa-la, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas na
Legislagéo Aplicavel.

Regimento Interno do Comité Operacional: conjunto de regras de
carater complementar ao Contrato, destinadas a regular as atividades do
Comité Operacional e a relacéo entre seus membros.

Relatério de Conteldo Local: documento a ser entregue pelos
Consorciados a ANP em que sdo detalhados os valores despendidos
para fins de apuracéo de Contetdo Local.

Relatério de Fiscalizacdo de Contetido Local: parecer técnico emitido
pela Coordenadoria de Conteddo Local, que avalia o cumprimento dos
compromissos contratuais declarados pelo Operador no Relatério de
Conteudo Local, prévio a instauragdo de eventual processo sancionador.

Relatério Final de Avaliagdo de Descoberta: documento apresentado
pelos Consorciados que descreve as Operacfes de Avaliagdo da
Descoberta de Petréleo ou Gas Natural, nos termos do Plano de
Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, apresenta seus resultados

e, caso aprovado pela ANP, confere efetividade a Declaracdo de
Comercialidade.

Relatério Final de Desativagcdo das Instalagdes: documento
apresentado pelos Consorciados e que descreve as atividades realizadas
nos termos do Plano de Desativacdo das Instalacoes.

Responsabilidade Social: responsabilidade do Contratado pelos
impactos de suas decisdes e atividades na sociedade e no meio
ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente que (i)
contribua para o desenvolvimento sustentavel, inclusive a saude e bem-
estar da sociedade, e leve em consideracdo as expectativas das partes
interessadas; (ii) esteja em conformidade com as Melhores Préticas da
Industria do Petréleo; e (iii) esteja integrada no Contratado e seja
praticada em suas relacdes, que se referem as atividades do Contratado
no ambito de sua esfera de influéncia.

Sistema de Producgao Antecipada: instalacdo provisoria, de capacidade
limitada, visando a antecipacdo da Producédo e a obtencdo de dados e
informacdes para melhor caracterizacdo do Reservatorio, para fins de
adequacéao do Plano de Desenvolvimento.

Término de Perfuracdo: momento em que se atinge a profundidade final
do poco, sem perspectiva de continuidade de avanco posterior.

Teste de Longa Duracdao: teste em poco revestido com duracdo total
prevista de fluxo franco superior a 72 (setenta e duas) horas, entendendo
por fluxo franco a producdo apds a limpeza do poco e com objetivos
especificos visando a avaliar uma Descoberta, a fim de se obter, a partir
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da interpretacdo de seus dados, informacbes que indiguem o
comportamento dos Reservatdrios sob efeitos dindmicos de longo prazo
e subsidiem estudos com vistas ao projeto de sistemas definitivos de
Producéo.

1.2.54.Valor Bruto da Producdo: expressdao monetaria, em moeda nacional
corrente, do Volume de Produgédo Fiscalizada.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

Exploracéo e Producgéo de Petroleo e Gas Natural

2.1.

Este Contrato tem por objeto a execucio, na Area do Contrato, por conta e risco
do Contratado:

a) de Operacdes de Exploracdo comprometidas no Programa Exploratério
Minimo ou adicionais a ele, nos termos de um Plano de Exploracdo
aprovado pela ANP;

b) de atividades de Avaliacdo de Descoberta, em caso de Descoberta, a
critério dos Consorciados, nos termos de um Plano de Avaliacdo de
Descoberta aprovado pela ANP;

c) de Operactes de Producao de Petroleo e Gas Natural, caso verificada pelos
Consorciados a comercialidade da Descoberta, nos termos de um Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Exclusividade e Custos

2.2.

2.3.

Os Consorciados tém o direito exclusivo de realizar as Operacdes na Area do
Contrato, cabendo aos Contratados, por sua conta e risco, aportar 0Ss
investimentos e arcar com 0s gastos necessarios, incluindo os equipamentos,
maquinas, pessoal, servigcos e tecnologia apropriados.

Os gastos incorridos em atividades exploratérias, inclusive os advindos de
insucessos exploratorios, somente serao recuperados como Custo em Oleo caso
haja pelo menos uma Descoberta Comercial na Area do Contrato.

Perdas, Riscos e Responsabilidade Associadas a Execucéo das Operacdes

2.4,

O Contratado é integral, solidaria e objetivamente responsavel pelas perdas e
danos causados, direta ou indiretamente, ao meio ambiente, a terceiros, a
Contratante, a ANP ou a Gestora em virtude da execucdo das Operacgoes.

2.4.1. O Contratado devera ressarcir terceiros, a Contratante, a ANP ou a
Gestora por todo e qualquer prejuizo decorrente de acdo, recurso,
demanda ou impugnacao judicial, sentenca arbitral, auditoria, inspecéo,
investigacdo ou controvérsia de qualquer espécie, bem como por
quaisquer indenizacdes, compensac¢des, puni¢cdes, multas ou
penalidades de qualquer natureza, relacionados a execucdo do Contrato.
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2.5.

2.6.

2.7.

O Contratado suportard todos 0s prejuizos em que venha a incorrer, inclusive
aqueles resultantes de caso fortuito ou de forca maior, bem como de acidentes
ou de eventos da natureza que afetem a Exploracdo e Producao de Petréleo e
Gas Natural na Area do Contrato.

Os Contratados serdo integralmente responséaveis pelo produto da Lavra até a
sua disponibilizacdo fisica individualizada, em duto ou navio aliviador, aos
Contratados e a Gestora, independentemente da localizagdo do Ponto de
Medicdo e do Ponto de Partilha, afastando-se, assim, qualquer hipétese de
responsabilizacdo da Contratante, da Gestora e da ANP.

A Contratante, a Gestora e a ANP ndo assumirdo quaisquer riscos ou perdas
operacionais, nem tampouco arcardo com 0Ss custos e investimentos
relacionados com a execucdo das Operagcbes e suas consequéncias,
ressalvada, em relacdo a Contratante, a hipétese prevista no art. 6°, paragrafo
Unico, da Lei n°® 12.351/2010.

Propriedade do Petr6leo e/ou Gas Natural

2.8.

2.9.

2.10.

Pertencem a Contratante os Depdsitos de Petréleo e Gas Natural existentes no
territério nacional, na plataforma continental e na zona econémica exclusiva, de
acordo com os arts. 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do
Brasil e 3° da Lei n® 9.478/1997.

Ao Contratado e a Contratante cabera a apropriacéo originaria do volume
correspondente a parcela do Excedente em Oleo, na propor¢do, condicdes e
prazos estabelecidos no edital de licitagées e neste Contrato.

2.9.1. Ao Contratado cabera a apropriacdo originaria do volume correspondente
aos Royalties devidos e, em caso de Descoberta Comercial, ao Custo em
Oleo.

A propriedade da parcela de Petréleo e Gas Natural a que contratualmente o
Contratado e a Contratante tém direito lhes seré conferida, de forma originaria,
no Ponto de Medicao.

Outros Recursos Naturais

2.11.

E vedado aos Consorciados usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a
qualquer titulo, total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos haturais
porventura existentes na Area do Contrato que ndo sejam Petroleo e Gas
Natural, salvo quando autorizado pelos 6rgdos competentes, de acordo com a
Legislagcédo Aplicavel.

2.11.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que ndo Petroleo e Gas
Natural devera ser notificado a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas.

2.11.2.Os Consorciados deverdo cumprir as instrucdes e permitir a execucdo
das providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras
autoridades competentes.
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2.11.3.Até que tais instrucbes lhe sejam apresentadas, os Consorciados
deverdo abster-se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou
de alguma forma prejudicar os recursos naturais descobertos.

2.11.4.0s Consorciados ndo serdo obrigados a suspender suas atividades,
exceto nos casos em que estas coloquem em risco 0S recursos naturais
descobertos ou as Operagoes.

CLAUSULA TERCEIRA - AREA DO CONTRATO

Identificacdo

3.1. As Operacdes deverdo ser executadas exclusivamente na Area do Contrato,
descrita e delimitada no Anexo |I.

Devolugcbes Voluntéarias

3.2. O Contratado podera fazer, a qualquer tempo, durante a Fase de Exploracédo,
devolugdes voluntérias de areas integrantes da Area do Contrato.

3.2.1. As devolugbes ndo eximirdo o Contratado da obrigacdo de cumprimento
do Programa Exploratorio Minimo.

3.2.2. Concluida a Fase de Exploragdo, os Consorciados somente poderéo
reter, como Area do Contrato, as Areas de Desenvolvimento.

Devolugéo por extingdo do Contrato

3.3. A extingdo total ou parcial deste Contrato, por qualquer causa, obrigara o
Contratado a devolver a Area do Contrato imediatamente a Contratante, de
forma total ou parcial.

Condicdes de Devolucéo

3.4. Toda e qualquer devolucdo de areas ou Campos integrantes da Area do
Contrato, assim como a consequente reversdo de bens, tera carater definitivo e
sera feita pelo Contratado sem 6nus de qualquer natureza para a Contratante,
para a Gestora ou para a ANP, nos termos dos arts. 29, XV, e 32, 8§ 1° e 2°, da
Lei n°® 12.351/2010.

Disposicéo pela Contratante das Areas Devolvidas

3.5. A Contratante podera dispor das areas devolvidas, a seu exclusivo critério,
inclusive para novas licitagdes.
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Levantamentos de Dados em Bases Nao-Exclusivas

3.6. A ANP podera, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area do
Contrato, servicos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da
mesma natureza, visando ao levantamento de dados técnicos destinados a
comercializagdo em bases nao-exclusivas, nos termos do art. 8°, Ill, da Lei n°
9.478/1997 e da Legislacao Aplicavel.

3.6.1. A execucdo dos referidos servicos, salvo situacbes excepcionais
aprovadas pela ANP, ndo podera afetar o curso normal das Operacdes.

3.7. Os Consorciados nao terao qualquer responsabilidade em relacdo a execucao
dos referidos servicos por terceiros ou a danos a eles relacionados.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA E EFICACIA

Vigéncia e Eficacia

4.1. Este Contrato tera duracéo de 35 (trinta e cinco) anos, com vigéncia e eficicia a
partir da data de sua assinatura.

Divisdo em fases
4.2. Este Contrato sera dividido em duas fases:

a) Fase de Exploracéo, para toda a Area do Contrato, com duragdo prevista no
Anexo Il; e

b) Fase de Producgéo, com a duracgéo definida no paragrafo 14.1.
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CAPITULO Il - DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUCAO

CLAUSULA QUINTA - RECUPERACAO COMO CUSTO EM OLEO

Direito & Recuperacdo como Custo em Oleo

5.1.

Exclusivamente em caso de Descoberta Comercial, o Contratado tera direito a
receber, a titulo de Custo em Oleo, uma parcela da Producao de Petréleo e Gas
Natural, conforme os prazos, critérios e condi¢des estabelecidas no Anexo VII.

Apuracdo e Recuperacdo como Custo em Oleo

5.2.

Serdo recuperados como Custo em Oleo, segundo a metodologia e
procedimentos estabelecidos no Anexo VII, os gastos que tenham sido:

a) previamente aprovados pelo Comité Operacional ou cuja aprovagdo seja
dispensada por este Contrato; e

b) reconhecidos pela Gestora.

5.2.1. Poderéo ser recuperados como Custo em Oleo os gastos incorridos pelos
Contratados no periodo anterior a assinatura do Contrato e até a
constituicdo do Comité Operacional que sejam, cumulativamente:

a) relacionados a aquisicdo de dados e informacdes, obtencdo de
licengas, autorizagBes e permissdes governamentais;

b) passiveis de recuperacao segundo o0s critérios previstos no Anexo VII;
e

c) ratificados pelo Comité Operacional, previamente a sua efetiva
recuperacao como Custo em Oleo.

Da Recuperac&o como Custo em Oleo

5.3.

5.4.

Os gastos a serem recuperados como Custo em Oleo serdo registrados em
conta prépria, denominada conta Custo em Oleo.

Durante a Fase de Producgdo, o Contratado, a cada més, apropriar-se-a da
parcela da Producéao correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite do
Valor Bruto da Producéo definido no Anexo XII.

5.4.1. Os custos que ultrapassarem os limites definidos e n&o forem
recuperados como Custo em Oleo em determinado ano civil serdo
acumulados para apropriacdo nos anos subsequentes.

5.4.2. Os gastos reconhecidos como Custo em Oleo serdo anualmente
atualizados preferencialmente pelo Iindice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE, ou por outro indice que melhor reflita os gastos do
setor, a critério da Gestora, sendo vedada a remuneracdo de capital.
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

A gestéo do processo de apuracado, reconhecimento e recuperagcdo do Custo em
Oleo sera de competéncia exclusiva da Gestora, que administrara, inclusive, a
conta Custo em Oleo.

Eventual saldo positivo da conta Custo em Oleo ao final do prazo contratual n&o
gerara direito a indenizacdes ou restituicdes aos Contratados.

CLAUSULA SEXTA — ROYALTIES

O valor dos Royalties devidos a cada més em relacdo a cada Area de
Desenvolvimento ou Campo sera determinado multiplicando-se o equivalente a
15% (quinze por cento) do Volume Total da Producgéo de Petroleo e Gés Natural
da Area de Desenvolvimento ou Campo durante o referido més pelos seus
respectivos precos de referéncia, definidos na forma do Anexo VII.

Sao devidos Royalties em decorréncia da Producgéo de Petréleo e Gas Natural
oriunda de Testes de Longa Duracéo.

O Contratado fara jus ao volume da Producdo correspondente aos Royalties
devidos, sendo vedado, em qualquer hipétese, o ressarcimento em pecunia.

CLAUSULA SETIMA - DESPESAS QUALIFICADAS COMO PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

O Contratado sera obrigado a destinar recursos para atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovacdo nas areas de interesse e temas relevantes para o
setor de Petr6leo, Gas Natural e Biocombustiveis, em valor equivalente a, no
minimo, 1% (um por cento) do Valor Bruto da Producdo anual de Petréleo e Gas
Natural, quando o Volume de Producéo Fiscalizada do Campo para Producéo
em profundidade batimétrica acima de 400 (quatrocentos) metros, em qualquer
trimestre do ano civil, for superior aos seguintes volumes estabelecidos no
Decreto n° 2.705/1998:

ANno de Producio a partir da Data de Volume de Producéo Trimestral Fiscalizada
Inl'ciogda PrF(J)du 50 (em milhares de metros cubicos de petréleo
¢ equivalente)
Primeiro ano 1.350
Segundo ano 1.050
Terceiro ano 750
Apds o terceiro ano 450
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7.2.

7.3.

7.4.

7.1.1. Em caso de alteracdo dos volumes estabelecidos no Decreto n°
2.705/1998, os Volumes de Producdo Fiscalizada previstos na tabela
acima poderao ser revistos pela ANP.

7.1.2. O Contratado tem até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano de
apuracdo do Valor Bruto da Producdo para realizar a aplicacdo desses
recursos.

7.1.3. O Contratado devera fornecer a ANP relatorio completo das despesas
qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovacao realizadas nos
prazos e formatos definidos na Legislacéo Aplicavel.

7.1.4. As despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovacao
nao serao recuperaveis como Custo em Oleo.

Dos recursos previstos no paragrafo 7.1, o Contratado devera investir:

a) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em universidades ou
institutos de pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e

b) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovacdo que tenham por objetivo resultar em
produtos ou processos com inovacdo tecnologica junto a Fornecedores
Brasileiros.

O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa,
desenvolvimento e inovacgdo, apds a observancia do paragrafo 7.2, podera ser
investido em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovacao realizadas em
instalagdes do proprio Contratado ou de suas Afiliadas localizadas no Brasil, ou
em Fornecedores Brasileiros ou em universidades ou institutos de pesquisa e
desenvolvimento credenciados pela ANP.

O descumprimento das obrigacGes previstas nesta clausula estara sujeito as
sanc0Oes previstas na Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA OITAVA - TRIBUTOS

Regime Tributéario

8.1.

8.2.

Os tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisicdes e
geram créditos aproveitaveis pelo Contratado ndo serdo recuperaveis como
Custo em Oleo.

8.1.1. Serdo considerados como aproveitaveis pelo Contratado os créditos
decorrentes de ndo cumulatividade que objetivem a recuperacdo da
carga tributaria incidente na etapa anterior, ressalvados os créditos que
devam ser anulados ou estornados em decorréncia da Legislacdo
Aplicavel.

Caber4d ao Contratado demonstrar os valores de créditos tributarios néo
aproveitaveis, para que possam ser reconhecidos como Custo em Oleo.
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Certiddes e Provas de Regularidade

8.3.

Quando solicitado pela Contratante ou pela ANP, o Contratado exibird os
originais ou apresentara coépias de todas as certiddes, atos de registro,
autorizacdes, provas de inscricAo em cadastros de contribuintes, provas de
regularidade fiscal, provas de situacdo regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei, inscricdes em entidades ou associa¢des profissionais,
e quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes.

CLAUSULA NONA - PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Partilha do Excedente em Oleo

9.1.

9.2.

9.3.

A Contratante e o Contratado partilhardo mensalmente o volume de Petréleo e
Géas Natural correspondente ao Excedente em Oleo produzido na Area do
Contrato.

A parcela do Excedente em Oleo cabivel & Contratante sera variavel em fungéo
da média do preco do Petréleo tipo Brent e da média da Producgéo diaria de
Petroleo dos pocgos produtores da Area de Desenvolvimento ou do Campo, na
forma da tabela do Anexo XII.

9.2.1. O preco do Petroleo sera correspondente a média mensal dos precos
diarios do Brent Dated, de acordo com a cotacdo publicada diariamente
pela Platt’s Crude Oil Marketwire.

9.2.2. O volume de Gas Natural produzido sera partihado com o mesmo
percentual aplicado a partilha do volume de Petréleo.

9.2.3. Nao serdao considerados para o calculo da média, os pocos com
Producéo de Petréleo restringida por questdes técnicas e operacionais e
gue estejam computando perda, a critério da PPSA.

A medicdo e disponibilizacdo do volume de Petréleo e de Géas Natural
correspondentes ao Excedente em Oleo serdo realizadas de acordo com as
diretrizes do Anexo VII e da Clausula Décima Sétima.

Demonstrativo da Apurac&o do Excedente em Oleo

9.4.

A partir da Data de Inicio da Producdo ou durante a realizacdo de Testes de
Longa Duragdo na etapa de Avaliacdo, o Contratado deverd encaminhar a
Gestora 0 Demonstrativo da Apuracdo do Excedente em Oleo, no formato e
periodicidade por ela determinados.

Atualizacao de Precos

9.5.

Os precos da tabela constante do Anexo Xll serdo atualizados mediante a
seguinte formula:
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Pregoatualizado: Pregobase* (Im / IO)

Onde,
Precoawaizado: Preco atualizado, em doélares norte-americanos;

Precon.se: Preco constante do edital de licitacdes, em dbélares norte-
americanos;

Im: NOmero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S.
Departament of Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més
da atualizacéo dos precos;

lo: NUmero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S.
Departament of Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més
da assinatura do Contrato.

9.5.1. A primeira atualizacdo dos precos do edital de licitagBes sera realizada no
més anterior a Data de Inicio da Producdo, com o ultimo ndmero indice
publicado.

9.5.2. As atualizacdes seguintes serdo realizadas com a periodicidade de 12
(doze) meses contados a partir do més da Ultima atualizacéo.

9.5.3. Para realizar os calculos estabelecidos no paragrafo 9.5 deverédo ser
adotadas 3 (trés) casas decimais exatas, desprezando-se 0s demais
algarismos a partir da quarta casa, inclusive.

9.5.4. Os valores dos precos atualizados deverao ser arredondados para o valor
monetario com 2 (duas) casas decimais mais préoximo.

9.5.5. Adotar-se-4 a tabela com os valores de precos atualizados no més
posterior a publicagéo dos nimeros indice necessarios aos calculos.

9.5.6. Caso venha a ocorrer a extingao do “Consumer Prices Index”, adotar-se-a
outro indice oficial que venha a substitui-lo e, na falta desse, outro com
funcgéo similar.
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CAPITULO Il - EXPLORACAO

CLAUSULA DECIMA - FASE DE EXPLORACAO

Duracéo

10.1.

10.2.

A Fase de Exploracdo consistira em um Unico periodo, com duracéo de [inserir
namero de anos (xxxx)] anos, e comecara na data de assinatura do Contrato.

Os Contratados poderdo encerrar a Fase de Exploracdo a qualquer momento,
mediante notificacdo a ANP.

Plano de Exploracéo

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

O Plano de Exploracdo deverd contemplar todas as atividades exploratérias a
serem realizadas na Area do Contrato ao longo de sua vigéncia e devera
considerar, obrigatoriamente, o Programa Exploratério Minimo.

O Plano de Exploracdo e suas revisdes deverdo ser definidos pelo Comité
Operacional e submetidos & ANP nos termos do Anexo VI e da Legislacdo
Aplicavel.

Os Consorciados terdo um prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de
constituicdo do Comité Operacional para encaminhar o Plano de Exploracdo a
ANP.

A ANP tera prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano
de Exploracéo para aprova-lo ou solicitar modificag6es aos Consorciados.

10.6.1. Os Consorciados deverdo apresentar o Plano de Exploragdo modificado
em um prazo de 60 (sessenta) dias contados da referida solicitacéo,
repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 10.6.

10.6.2. Durante o periodo de andlise e aprovacao do Plano de Exploragéo, a
execucdo das atividades de Exploracdo ja iniciadas podera ser
interrompida, se justificadamente exigido pela ANP.

ApoOs a realizagdo dos trabalhos do Plano de Exploracdo e até o término do
prazo previsto para o final da Fase de Exploracdo, os Consorciados poderao,
mediante notificacdo por escrito a ANP, reter areas para Avaliacdo de
Descoberta ou Desenvolvimento, caso em que todas as demais areas seréo
imediatamente devolvidas a ANP.

10.7.1. Caso nao tenham ocorrido Descobertas que justifiguem investimentos em
Avaliacdo de Descoberta, os Consorciados deverdo devolver a
integralidade da Area do Contrato.

Programa Exploratério Minimo

10.8.

Os Consorciados deverdo executar as obrigacdes relativas ao Programa
Exploratério Minimo nos prazos e condicdes descritos no Anexo |l.
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10.8.1. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, 0s pocos
perfurados deverao atingir o objetivo exploratério, em uma profundidade
suficiente para estabelecer o seu potencial em Petroleo e Gas Natural,
conforme definido no Anexo Il.

10.8.1.1. A ANP poder4d aceitar outros objetivos exploratérios com

Prospectos, mediante apresentacdo de justificativa técnica.

10.8.1.2. Para efeito do cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo,

poderdo ser utilizados dados exclusivos e ndo exclusivos,
considerando-se somente os dados levantados dentro da Area
do Contrato.

10.8.1.3. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo,

somente serdo aceitas atividades exploratrias que atendam
aos critérios estabelecidos no Anexo Il e cujos dados tenham
sido adquiridos, formatados e entregues segundo
procedimentos e requisitos estabelecidos pela ANP.

10.9. A inexecucdo parcial ou integral do Programa Exploratério Minimo implica a
extincdo de pleno direito do Contrato e a execucdo da clausula penal
compensatoria prevista na Clausula Décima Primeira, ndo sendo cabiveis
quaisquer outras penalidades em razdo da referida inexecucao.

10.9.1.

Excetuam-se da disposicdo acima as Areas de Desenvolvimento
eventualmente retidas pelos Consorciados.

10.10. Os Consorciados poderédo contratar empresas de aquisicdo de dados (EAD)
para aquisicdo de dados exclusivos, desde que sejam previamente cumpridas
as exigéncias constantes nas normas regulatérias editadas pela ANP e que
essas empresas estejam devidamente registradas e regularizadas junto a ANP.

Prorrogacéo da Fase de Exploracéo

10.11. A Fase de Exploracao podera ser prorrogada a critério da ANP.

10.11.1.

10.11.2.

10.11.3.

10.11.4.

10.11.5.

Caso aprovada a prorrogacdo da Fase de Exploracdo, a ANP dara
ciéncia a Contratante da deciséo.

Como contrapartida a prorrogacao da Fase de Exploracdo prevista no
paragrafo 10.11, podera ser exigido dos Consorciados a execucéo de
atividades exploratérias adicionais ao Programa Exploratorio Minimo.

Os Consorciados deverdo propor, com antecedéncia minima de 120
(cento e vinte) dias do final da Fase de Exploragcdo, uma revisdo do
Plano de Exploracdo em que sejam explicitadas e justificadas as
atividades exploratérias adicionais ao Programa Exploratério Minimo
exigidas pela ANP como contrapartida a prorrogacdo da Fase de
Exploracgéo.

A ANP terd um prazo de 60 (sessenta) dias para avaliar e se
manifestar sobre a proposta apresentada pelos Consorciados.

Caso néo seja aprovada a revisdo do Plano de Exploracdo a que se
refere o paragrafo 10.11.3, a Fase de Exploracdo sera encerrada sem
a prorrogacéo solicitada.
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10.12.

10.13.

10.11.6. Aprovada a proposta de execucdo de atividades exploratérias
adicionais ao Programa Exploratério Minimo como contrapartida a
prorrogacao da Fase de Exploragdo, o Contratado devera apresentar
as garantias financeiras correspondentes nos termos da Clausula
Décima Primeira.

Se ao término da Fase de Exploragdo os Consorciados houverem iniciado a
perfuracdo do dltimo poco exploratério previsto no Plano de Exploracdo, sem
que tenham completado a Avaliacdo de Poco, a Fase de Exploracdo sera
prorrogada até a data de Conclusdo de Poco, com um acréscimo de 60
(sessenta) dias para apresentacdo de eventual proposta de Plano de Avaliacao
de Descoberta.

10.12.1. A hip6tese prevista no paragrafo 10.12 devera ser comunicada pelos
Consorciados a ANP até o término da Fase de Exploragéo.

Caso os Consorciados realizem uma Descoberta durante a Fase de Exploracao
em momento tal que ndo lhes tenha sido possivel proceder a Avaliacao de
Descoberta antes do final desta fase, os Consorciados poderao solicitar & ANP
a prorrogacdo da Fase de Exploragcédo pelo prazo necessario a execugdo da
etapa de Avaliacdo e eventual Declaracdo de Comercialidade, segundo um
Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP.

10.13.1. A prorrogagdo de que trata o paragrafo 10.13 se limita exclusivamente
a area coberta pelo Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela
ANP.

10.13.2. Como condicdo para que a Fase de Exploragdo possa ser prorrogada
na forma do paragrafo 10.13, o tempo transcorrido entre a notificagcao
de Descoberta de que trata o paragrafo 12.1 e a apresentacao, pelos
Consorciados, da proposta de Plano de Avaliacao de Descoberta a
ANP nado podera exceder a 6 (seis) meses, salvo hipoteses
excepcionais previamente autorizadas pela Contratante, ouvida a
ANP.

Opcdes dos Contratados apds a Conclusao da Fase de Exploracao

10.14.

Concluida a Fase de Exploracdo e executadas as atividades relativas ao
Programa Exploratorio Minimo, os Contratados poderao:

a) reter Areas de Desenvolvimento;

b) devolver integralmente a Area do Contrato.

Devolucdo da Area do Contrato na Fase de Exploragéo

10.15.

No prazo de até 60 (sessenta) dias apds o término da Fase de Exploracéo, 0os
Contratados deverdo encaminhar a ANP um plano de devolucdo de areas ndo
retidas, elaborado conforme a Legislacédo Aplicavel.

10.15.1. A entrega do referido plano ndo implica qualquer tipo de
reconhecimento ou quitagdo por parte da ANP, nem exime os
Consorciados do cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA POR
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO E GARANTIA
FINANCEIRA

Inadimplemento do Programa Exploratério Minimo e Fornecimento de Garantia
Financeira

11.1. Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratério Minimo, o
Contratado ndo podera prosseguir para a Fase de Producéo e ficard obrigado a
pagar a Contratante o valor fixado no Anexo Il, por atividade descumprida, a
titulo de clausula penal compensatoria.

11.2. O valor da clausula penal compensatéria por atividade ndo executada sera
automaticamente corrigido monetariamente em 1° de janeiro de cada ano civil,
pela variagdo do indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI),
publicado pela Fundacao Getulio Vargas, do ano imediatamente anterior, exceto
no dia 1° de janeiro imediatamente posterior a publicacdo do edital, quando néo
havera atualizacao.

11.3. O Contratado devera fornecer a ANP garantias financeiras para o Programa
Exploratério Minimo, no prazo estabelecido no edital, em valor suficiente para
cobrir o valor da clausula penal compensatdria correspondente as atividades
inicialmente compromissadas.

11.4. Caso a ANP aprove a execucdo de atividades adicionais ao Programa
Exploratério Minimo como contrapartida a prorrogacdo da Fase de Exploracgéo,
na forma do paragrafo 10.11, o Contratado devera fornecer garantias financeiras
correspondentes a estimativa do valor de tais atividades adicionais, conforme
fixado no edital e devidamente atualizadas nos termos deste Contrato.

11.5. As garantias financeiras apresentadas deverdo ser acompanhadas de carta
subscrita por todos os Contratados expressando plena ciéncia dos paragrafos
19.2 e 19.2.1 e de que as obrigagdes do Programa Exploratério Minimo s&o
indivisiveis, cabendo a cada Contratado, solidariamente, a obrigacdo de
ressarcimento em caso de seu descumprimento.

11.6. Caso o Contratado ndo forneca as garantias financeiras adequadas, o Contrato
sera extinto em relacéo as areas que nao estiverem em Desenvolvimento.

Modalidades das Garantias Financeiras

11.7. O Contratado podera apresentar & ANP as seguintes modalidades de garantia
financeira:

a) carta de crédito;
b) seguro garantia; ou
¢) contrato de penhor de Petréleo e Gas Natural.

11.8. As garantias financeiras poderédo ser cumuladas a fim de totalizar o montante
garantido.
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11.9. As garantias financeiras deverdo respeitar a forma indicada no edital de
licitacdes.

11.10.

11.11.

11.12.

As garantias financeiras somente poderdo ser substituidas ou alteradas apos
aprovacao pela ANP.

As garantias financeiras deverdo ser atualizadas anualmente, nos termos do
paragrafo 11.2 e apresentadas a ANP até 31 de janeiro de cada ano civil, para
refletir a atualizacdo da clausula penal compensatéria pelas atividades ainda
nao cumpridas.

Fica dispensada a apresentacdo anual da atualizagcdo da garantia se a
modalidade de garantia apresentada ja contiver em seu instrumento clausula
de atualizagdo monetéria automéatica pelo IGP-DI.

Validade das Garantias Financeiras

11.13.

11.14.

11.15.

A validade das garantias financeiras devera exceder em pelo menos 180 (cento
e oitenta) dias a data prevista para o término da Fase de Exploracao.

11.13.1. As garantias financeiras deverdao ser renovadas sempre que
necessério, jA no montante monetariamente atualizado, observado o
disposto no paragrafo 11.13.

11.13.2. Em caso de suspensdo da Fase de Exploracdo, a renovacdo das
garantias financeiras devera cobrir prazo néo inferior a 1 (um) ano.

11.13.3. Caso o Contratado ndo cumpra o disposto no paragrafo 11.13, a ANP
podera resolver o Contrato conforme disposto na alinea “a” do
paragrafo 32.4.

Em caso de deterioracdo das garantias financeiras, a critério da ANP, o
Contratado devera substitui-las ou apresentar garantias adicionais.

11.14.1. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de
penhor de Petroleo e Gas Natural, a ANP poderd, nos termos do edital
e do contrato de penhor assinado entre as partes, realizar chamada de
margem de garantia ou, alternativamente, solicitar que seja
apresentada nova garantia a fim de cobrir eventual diferenga entre a
garantia requerida e a garantia efetiva.

No caso de contratos de penhor, caso o valor garantido fique abaixo do valor
da garantia atualizada nos termos acima, o Contratado dispora de até 60
(sessenta) dias contados do recebimento da notificacdo a que se refere o
paragrafo anterior para atualizar a garantia financeira.

Reducdo do Valor Garantido

11.16.

A medida que os Consorciados realizem as atividades relativas ao Programa
Exploratério Minimo ou, se for o caso, as atividades exploratérias adicionais
como contrapartida a prorrogacdo da Fase de Exploracdo, os Contratados
poderédo solicitar a ANP a reducéo do valor da garantia financeira depositada.
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11.16.1. A reducdo do valor da garantia financeira ndo poderd ocorrer com
frequéncia inferior a 3 (trés) meses.

11.16.2. A reducdo do valor da garantia financeira ndo podera ser inferior a
valor que, convertido, corresponda a 20% (vinte por cento) do total de
atividades exploratdrias comprometidas.

11.16.3. As Operacdes de perfuracdo somente poderdo implicar reducdo do
valor das garantias financeiras quando, cumulativamente:

a) o poco tenha atingido o objetivo exploratério;
b) o pocgo tenha sido concluido; e

¢) os dados e as informacdes relativas ao po¢o tenham sido atestadas
conforme os padrdes técnicos estabelecidos pela ANP.

11.16.4. As Operacdes de aquisicdo e/ou reprocessamento dos dados técnicos
citados no Anexo Il somente poderdo implicar redugdo do valor das
garantias financeiras a medida que os dados e as informacdes
entregues a ANP tenham sido atestados conforme os padrdes
técnicos estabelecidos pela ANP.

Devolucéo das Garantias Financeiras

11.17. Inexistindo pendéncias, a ANP emitira o atestado de conclusdo do Programa
Exploratério Minimo ou, se for o caso, das atividades exploratorias adicionais
como contrapartida a prorrogacdo da Fase de Exploracdo em até 30 (trinta)
dias apdés sua conclusdo e, entdo, devolverd as respectivas garantias
financeiras.

Execucdo das Garantias Financeiras

11.18. Em caso de ndo cumprimento do Programa Exploratério Minimo, a ANP
intimara os Contratados a pagar o valor correspondente a parcela nao
executada, calculado nos termos deste Contrato, em até 30 (trinta) dias e, em

caso de inadimplemento, executara as respectivas garantias financeiras.

11.18.1. O recebimento do valor correspondente a clausula penal
compensatodria pela inexecucao do Programa Exploratério Minimo:

a) ndo exime o0s Consorciados do cumprimento das demais
obrigacdes derivadas do Contrato;

b) néo prejudica o direito de a ANP buscar outras reparacdes e aplicar
eventuais sangdes cabiveis por atos distintos da mera inexecucéo
do Programa Explorat6rio Minimo;

¢) ndo da direito aos Consorciados de passarem a Fase de Producao.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DESCOBERTA E AVALIACAO

Notificagdo de Descoberta

12.1. Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser notificada pelos
Consorciados a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas.

Avaliacdo, Plano de Avaliacdo de Descoberta e Relatério Final de Avaliacdo de
Descoberta

12.2. Os Consorciados poderdo, a seu critério, proceder a Avaliacdo de uma
Descoberta, a qualquer momento durante a Fase de Exploragéo.

12.3. Caso os Consorciados decidam proceder a Avaliacdo de Descoberta, deverdo
submeter a aprovacdo da ANP uma proposta de Plano de Avaliacdo de
Descoberta.

12.4. A ANP tera um prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do
Plano de Avaliacdo de Descoberta para aprova-lo ou, justificadamente, notificar
os Consorciados para que procedam modificacoes.

12.4.1.Os Consorciados terdo um prazo de até 30 (trinta) dias contados da
notificacdo para apresentar as modificacbes a ANP, repetindo-se o
procedimento previsto no paragrafo 12.4.

12.4.2. Eventuais alteracbes sugeridas pelos Consorciados deverdo ser
comunicadas a ANP, repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo
12.4.

12.5. Os Consorciados estardo autorizados a iniciar a execugdo do Plano de Avaliagdo
de Descoberta apos a sua aprovacao ou mediante autorizacdo da ANP.

12.6. Uma vez concluida a Avaliacdo da Descoberta, os Consorciados deverao
submeter a ANP um Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta, o qual devera
indicar e justificar eventual proposta de retencéo da Area de Desenvolvimento da
Descoberta Comercial.

Avaliacdo de Novo Reservatorio

12.7. Os Consorciados poderdo avaliar uma Descoberta em um Novo Reservatorio a
qualquer momento durante a vigéncia do Contrato, observando, no que couber,
o procedimento da Clausula Décima Segunda.

Avaliacdo de Descoberta por meio de Teste de Longa Duragéo

12.8. Caso o Plano de Avaliacdo de Descoberta contemple a realizacdo de Teste de
Longa Duragéo, os Consorciados deverdo solicitar & ANP autorizagdo especifica
para realiza-lo.
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12.9.

O Custo em Oleo referente ao Teste de Longa Duracdo sera recuperado na
Fase de Producao.

12.10. A execucao do Teste de Longa Duracdo sem o aproveitamento ou reinjecédo do

Géas Natural sera limitada a um periodo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo
hipoteses excepcionais, a critério da ANP.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DECLARACAO DE COMERCIALIDADE

Declaracdo de Comercialidade

13.1.

13.2.

13.3.

Cumprido o Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, o Comité
Operacional podera, a seu critério, efetuar a Declaracdo de Comercialidade da
Descoberta.

13.1.1.Caso ainda néo tenha sido apresentado a ANP, o Relatério Final de
Avaliacdo de Descoberta devera acompanhar a Declaracdo de
Comercialidade.

13.1.2. A Declaracdo de Comercialidade somente ter4 efetividade apds a
aprovacao do Relatorio Final de Avaliacdo de Descoberta pela ANP.

A néo apresentacao da Declaragcdo de Comercialidade no prazo contratualmente
estabelecido implicard a extincdo de pleno direito do Contrato em relagdo a
respectiva area retida para Avaliagdo de Descoberta.

A apresentacdo de uma ou mais DeclaracBes de Comercialidade, ndo eximira os
Consorciados do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

Postergacado da Declaracdo de Comercialidade

13.4.

13.5.

Caso a principal acumulacéo de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area
do Contrato seja de Gas Natural, o Consorciado podera solicitar a ANP
autorizacao para postergar a Declaracao de Comercialidade em até 5 (cinco)
anos, nas seguintes hipoteses:

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa
de sua criacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a
movimentacdo do Gas Natural a ser produzido pelo Consorciado, com
expectativa de sua implantacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

Caso a principal acumulaco de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area
do Contrato seja de Petrdleo, o Consorciado podera solicitar a ANP autorizacdo
para postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas
seguintes hipoteses:

a) inexisténcia de tecnologia para Producdo, Escoamento ou refino com
expectativa de seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos;
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de
Descobertas adicionais a serem feitas no proprio Bloco ou em Blocos
adjacentes, visando ao Desenvolvimento conjunto das Operacgoes.

O Consorciado podera solicitar & ANP que o periodo para a postergacdo da
entrega da Declaragdo de Comercialidade estenda-se por 5 (cinco) anos
adicionais.

A postergacdo do prazo para a entrega da Declaragdo de Comercialidade sera
aplicada exclusivamente a area anteriormente retida para Avaliacdo de
Descoberta.

Durante a postergagdo do prazo para entrega da Declaragdo de Comercialidade
o Contrato sera suspenso em relacdo a area anteriormente retida para a
Avaliacéo de Descoberta.

Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergacdo de que
tratam os paragrafos 13.4 e 13.5, notificara o Consorciado para apresentar, a
seu critério, Declaragdo de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias.

13.9.1. Caso decida apresentar Declaracdo de Comercialidade, o Consorciado
devera submeter um Plano de Desenvolvimento a aprovacdo da ANP no
prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da referida
notificacdo, ndo se aplicando o disposto no paragrafo 15.1.
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CAPITULO IV - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FASE DE PRODUCAO

Inicio e Duracéo

14.1. A Fase de Producéo tera inicio na data da apresentacdo da Declaracdo de
Comercialidade e duracgéo limitada pela vigéncia deste Contrato.

Conducdo das Operacfes na Fase de Producao

14.2. Os Consorciados deverdo observar na Fase de Producéo:
a) a racionalizacdo da Producéo;
b) o controle do declinio das reservas;

¢) a minimizacdo da queima de Gas Natural e das emissdes de gases de efeito
estufa para a atmosfera;

d) a seguranca operacional e a utilizacdo de processos e alternativas que
minimizem o impacto das Operagfes com objetivo de garantir a protecdo da
vida humana e a preservacao do meio ambiente;

e) a desativacdo e o0 abandono deverdo ser considerados nas definicbes do
projeto de desenvolvimento do campo.

Devolucéo da Area do Contrato

14.3. A Area do Contrato devera ser devolvida a Unido ao término previsto da
Producéo.

14.4. Os Consorciados deverdao submeter a Contratante e a ANP, até 36 (trinta e seis)
meses antes do final do prazo de vigéncia do Contrato ou da estimativa de
exaustdo dos volumes comercialmente extraiveis, o que ocorrer primeiro,
relatério com informacdes sobre:

a) situacdo mecanica dos pocos;

b) linhas de Escoamento;

¢) plantas de Producéo;

d) equipamentos e outros ativos;

e) perspectiva de Producédo adicional,

f) perspectiva de esgotamento do Campo;
g) contratos com fornecedores vigentes; e

h) outras consideracdes relevantes.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Os Consorciados deverdo submeter a ANP um Programa de Desativacdo das
Instalacdes em conformidade com a Legislacédo Aplicavel e as Melhores Praticas
da Industria do Petréleo.

14.5.1. Na auséncia de regulamentacdo especifica, o prazo para apresentacao
do Programa de Desativacdo das Instalacdes ndo devera ser inferior a
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias antes do término previsto da
Producao.

Na auséncia de regulamentacdo especifica, a ANP terd o prazo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data de recebimento do
Programa de Desativacdo das Instalacbes para aprova-lo ou solicitar aos
Consorciados as modificagfes que julgar cabiveis.

14.6.1. Caso a ANP solicite modificacbes, os Consorciados terdo 60 (sessenta)
dias contados da data de recebimento da notificacdo para apresenta-las,
repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 14.6.

14.6.2.0 inicio das atividades previstas no Programa de Desativacdo das
Instalacdes somente podera ocorrer apéds autorizagdo expressa da ANP.

No momento da aprovacdo do Programa de Desativacdo das Instalacoes, a ANP
podera indicar quais bens serdo revertidos a Unido, nos termos da Legislacdo
Aplicavel, e determinar que os Consorciados ndo procedam ao abandono
permanente de determinados pogos ou desativem ou removam certas
instalagdes e equipamentos, sem prejuizo de seu direito de devolver a area.

A extingdo deste Contrato em determinada Area de Desenvolvimento ou Campo
somente ocorrera apos o cumprimento do respectivo Programa de Desativacao
das Instalacdes e da aprovacgéo pela ANP do Relatério Final de Desativagéo das
Instalacdes, com a imediata devolucdo da area correspondente.

Caso o Programa de Desativacdo das Instalacdes indique perspectiva de
Producéo adicional apés o término da vigéncia do Contrato, a Contratante,
ouvida a ANP, podera determinar agBes para garantir a continuidade das
Operacbes de Producéao.

14.9.1. Neste caso, o Operador devera propor ao Comité Operacional um plano
de continuidade operacional, que devera contemplar:

a) a cessdo de contratos com fornecedores do Consorcio;

b) a possibilidade de aquisicdo de bens cuja vida Util se estenda apds a
vigéncia do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Prazos

15.1.

Os Consorciados deverdo apresentar o Plano de Desenvolvimento a ANP no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da apresentacédo da Declaracédo de
Comercialidade ou do recebimento da comunicacdo de aprovacdo do Relatorio
Final de Avaliacdo de Descoberta, o que ocorrer por ultimo.

Pagina 34



15.2.

15.3.

15.1.1. Caso a Declaracdo de Comercialidade seja postergada, nos termos dos
paradgrafos 13.4 e 13.5, o Plano de Desenvolvimento devera ser
apresentado na data da Declara¢édo de Comercialidade.

A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeitara os Consorciados
a aplicagdo das sancdes previstas na Clausula Trigésima Primeira e na
Legislagédo Aplicavel.

Constatada a ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido,
a ANP notificar4 os Consorciados para que o0 apresentem no prazo maximo de
10 (dez) dias, findo o qual se extinguira de pleno direito o Contrato em relagdo a
respectiva Area de Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

A Area de Desenvolvimento dever4 abranger todas as Jazidas a serem
produzidas.

A Area de Desenvolvimento devera ser delimitada com base nos dados e
informacgdes obtidos durante a execucdo da Fase de Exploracéo e da Avaliacdo
de Descoberta e de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

Durante a Etapa de Desenvolvimento, os Consorciados poderdo solicitar a ANP
a modificacdo da Area de Desenvolvimento, a fim de incorporar outras parcelas
da Area do Contrato, desde que cumulativamente:

a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolam a Area de
Desenvolvimento; e

b) as parcelas que se pretende incorporar ndo tenham sido devolvidas pelos
Contratados em cumprimento as disposi¢des do Contrato.

A Area de Desenvolvimento a ser retida sera aquela constante do Relatério Final
de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP.

Os Consorciados reterdo da Area de Desenvolvimento apenas a Area do Campo
aprovada pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento.

15.8.1.Os Contratados deverdo devolver imediatamente a ANP as parcelas
restantes, observado o disposto nos paragrafos 3.4 e 3.5.

Aprovacédo e Execucao do Plano de Desenvolvimento

15.9.

A ANP terd o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do
Plano de Desenvolvimento para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados as
modificagdes que julgar cabiveis.

15.9.1.Caso a ANP ndo se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de
Desenvolvimento sera considerado aprovado, ndo se afastando o
poder/dever de a ANP demandar revisbes sempre que necessario.

15.9.2. Caso a ANP solicite modificacdes, os Consorciados deverdo apresentar o
Plano de Desenvolvimento modificado no prazo determinado pela ANP,
repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 15.9.
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15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

A nao aprovacdo do Plano de Desenvolvimento pela ANP, apds o esgotamento
dos recursos administrativos cabiveis, implicara a extincdo de pleno direito do
Contrato em relacao a respectiva Area de Desenvolvimento.

Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, os Consorciados nao
poderdo realizar qualquer trabalho ou conduzir Operacdes na Area de
Desenvolvimento, exceto mediante prévia aprovagédo da ANP.

15.11.1. Eventual antecipacdo da Producdo devera ser solicitada de maneira
fundamentada em requerimento no qual devem ser observados os
preceitos de conservacdo dos recursos petroliferos, garantia da
seguranca operacional e preservacdo ambiental.

Os Consorciados conduzirdo todas as Operacdes na area do Campo de acordo
com o Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Qualquer Descoberta de Novo Reservatério de Petrdleo e Gas Natural devera
ser notificada pelos Consorciados a ANP, em caréater exclusivo, no prazo
méaximo de 72 (setenta e duas) horas. A notificacdo devera ser acompanhada
de todos os dados e informacdes pertinentes disponiveis.

15.13.1. A incorporagéo do Novo Reservatorio ao Campo devera ser precedida
de um Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, exceto
gquando a sua imediata incorporacdo for expressamente autorizada
pela ANP.

A Descoberta Comercial somente sera incorporada ao sistema de Producdo do
Campo apOs aprovagdo, pela ANP, do Relatério Final de Avaliagdo de
Descoberta e da revisdo do Plano de Desenvolvimento do Campo, exceto
guando expressamente autorizado pela ANP.

Revis@es e Alteracdes

15.15.

15.16.

O Plano de Desenvolvimento podera ser revisto ou alterado nas seguintes
hipéteses:

a) por exigéncia da ANP ou por solicitagdo dos Consorciados, caso deixe de

atender a Legislacdo Aplicavel ou as Melhores Praticas da Industria do
Petroleo;

b) por solicitagdo dos Consorciados, caso ocorram comprovadas mudancas
nas condigBes técnicas ou econdmicas assumidas na sua elaboracao.

Aplicar-se-do as revisdes do Plano de Desenvolvimento, no que couber, as
disposicdes constantes do paragrafo 15.9 e 15.10, inclusive no que diz respeito
a ndo aprovacao das revisdes pela ANP.

Construgdes, Instalagdes e Equipamentos

15.17.

Os Consorciados serdo responséaveis por todas as construcdes e instalagdes e
pelo fornecimento dos equipamentos para a extracdo, Tratamento de Gas
Natural, coleta, armazenamento, medicao e Transferéncia da Producao.
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15.17.1. A definicdo pelos Consorciados das acoes relacionadas ao paragrafo
15.17, inclusive com relacdo ao aporte dos recursos necessarios, sera
obrigatéria para a caracterizacdo da comercialidade e o
Desenvolvimento da Descaoberta.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DATA DE INICIO DA PRODUCAO E
PROGRAMAS ANUAIS DE PRODUCAO

Data de Inicio da Producéo

16.1.

16.2.

A Data de Inicio da Producdo do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) anos, prorrogaveis a critério da Contratante, ouvida a ANP, contados da
data de apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade.

16.1.1. Os Consorciados manterdo a ANP informada sobre as previsbes quanto
a Data de Inicio da Producdo do Campo.

16.1.2. Os Consorciados deverdo notificar a ANP sobre a Data de Inicio da
Producdo no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas apds a sua
ocorréncia.

A Producdo de Petréleo e/ou Gas Natural em uma instalagdo de Producédo
somente podera ser iniciada apds a concluséo da instalacdo de um sistema para
0 aproveitamento ou a reinjecdo de Gas Natural, exceto nos casos
expressamente autorizados pela ANP, de modo a minimizar as queimas de Gas
Natural.

Programa Anual de Producgéo

16.3.

16.4.

16.5.

O Programa Anual de Producéo ndo devera prever variagdo igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor previsto no Plano de Desenvolvimento.

16.3.1. Eventual variacdo igual ou superior a 10% (dez por cento) devera ser
fundamentada na Legislacdo Aplicavel e nas Melhores Praticas da
Industria do Petréleo.

Os Consorciados deverdo entregar a ANP o Programa Anual de Producdo
relativo ao ano civil em que a Producdo tiver inicio, com antecedéncia minima de
60 (sessenta) dias da Data de Inicio da Producdo prevista, nos termos da
Legislacéo Aplicavel.

Os Consorciados deverdo entregar a ANP o Programa Anual de Producdo do
ano subsequente, para o Campo, até o dia 31 de outubro de cada ano civil, nos
termos da Legislagéo Aplicavel.

Aprovacao do Programa Anual de Producdo

16.6.

A ANP terd o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa
Anual de Produgdo para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados quaisquer
modificacbes que julgar cabiveis.
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16.6.1. Caso a ANP solicite modificacdes, os Consorciados deverdo reapresentar
o Programa Anual de Producéo contemplando tais alterac6es no prazo de
30 (trinta) dias contados da solicitacdo, repetindo-se o procedimento
previsto no paragrafo 16.6.

16.6.2. Caso os Consorciados discordem das modificacbes propostas, poderdo
discuti-las com a ANP, visando a ajustar as modificagbes a serem
implementadas no Programa Anual de Producéo, naquilo em que a ANP
entender pertinente e de acordo com as Melhores Praticas da Inddstria
do Petrdleo.

16.7. Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de
Producédo, a ANP e os Consorciados estejam discutindo eventuais modificacdes
propostas pela ANP em razdo da aplicagdo do disposto no paragrafo 16.6, sera
utilizado, em qualquer més e até a definicdo final do Programa Anual de
Producdo, o nivel de Produgdo mais baixo entre aqueles propostos pelos
Consorciados e pela ANP.

Revisao

16.8. A ANP e os Consorciados poderdo acordar, a qualquer tempo, a revisdo de um
Programa Anual de Producdo em curso, desde que tal revisdo satisfaca aos
padrdes determinados nos paragrafos 16.3 a 16.7.

16.8.1. Quando a revisao for proposta pela ANP, os Consorciados terdao 30
(trinta) dias contados do recebimento da notificacdo para discuti-la com a
ANP e apresentar um Programa Anual de Producéo revisto.

Variagdo do Volume Produzido

16.9. O volume produzido no Campo a cada més nado podera sofrer variacao superior
a 15% (quinze por cento) em relacao ao volume referente ao nivel de Producédo
previsto para o més correspondente no Programa Anual de Producéo.

16.9.1. Caso ocorra variacao superior ao referido percentual, os Consorciados
deverdo apresentar justificativa a ANP até o 15° (décimo quinto) dia do
més seguinte a variagao.

16.9.2. Sera permitida variag@o superior a tal percentual que decorra de motivos
técnicos, caso fortuito, forca maior ou causas similares, a serem
avaliados pela ANP.

Interrupc@o Temporéria da Produgao

16.10. Os Consorciados poderédo solicitar a ANP a interrupc¢ao voluntaria da Producgéo
de um Campo por um periodo de 01 (um) ano, prorrogavel a critério da ANP.

16.11. A ANP avaliard a solicitacdo no prazo de 60 (sessenta) dias, renovavel por
igual periodo, e podera solicitar esclarecimentos aos Consorciados.

16.12. A interrupcao voluntaria da Produgdo ndo implicard a suspensao de curso do
prazo do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDICAO E DISPONIBILIDADE DA PARTILHA
DA PRODUCAO

Medicéao

17.1. A partir da Data de Inicio da Producdo de cada Area de Desenvolvimento ou
Campo, os Consorciados deverao, periddica e regularmente, mensurar o volume
e a qualidade do Petréleo e Gas Natural produzidos no Ponto de Medicao.

17.1.1. Deverao ser utilizados os métodos, equipamentos e instrumentos de
medi¢ao previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a
Legislagédo Aplicavel.

Ponto de Partilha

17.2. Os Pontos de Partilha de Petrdleo e de Gas Natural serdo definidos para cada
Médulo da Etapa de Desenvolvimento no Plano de Desenvolvimento e
coincidirdo com o local onde o Consércio disponibilizara fisicamente a parcela da
Producao correspondente a cada Consorciado ou a quem ele indicar.

17.2.1. A fiscalizagdo da medi¢do nos Pontos de Partilha sera realizada pela
ANP.

17.3. Qualquer diferenca de volume que porventura ocorra entre o Ponto de Medicéo e
o Ponto de Partilha serda considerada perda operacional de responsabilidade
exclusiva do Contratado, ndo recuperavel como Custo em Oleo, ressalvado o
disposto no paragrafo 17.8.

Boletins Mensais de Producéo

17.4. Os Consorciados deverdo apresentar a ANP um boletim mensal de Producéo
para cada Area de Desenvolvimento ou Campo.

17.4.1. O boletim devera ser apresentado até o 15° (décimo quinto) dia de cada
més, a partir do més seguinte aquele em que ocorrer a Data de Inicio da
Producéo.

Disponibilizac&o da Producéo

17.5. E assegurada ao Contratado a livre disposicdo dos volumes de Petrleo e Gas
Natural a ele conferidos, ressalvado o disposto no paragrafo 17.7.

17.6. A disponibilizacdo dos volumes de Petrdleo e Gés Natural produzidos sera
realizada em conformidade com o Acordo de Disponibilizacdo da Producgéao de
Petréleo ou de Gas Natural a ser celebrado entre os Consorciados antes do
inicio da Producdo, inclusive de Testes de Longa Duracéo.
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Abastecimento do Mercado Nacional

17.7. Em situacdes de emergéncia que possam colocar em risco 0 abastecimento
nacional de Petréleo e de Gas Natural, bem como de seus derivados, a ANP
poder4d determinar ao Contratado que limite suas exportacdes destes
hidrocarbonetos.

17.7.1. Considera-se situacdo de emergéncia aquela assim decretada pelo
Presidente da Republica.

17.7.2. A parcela da Producado com exportagdo limitada devera ser direcionada
ao atendimento do mercado brasileiro ou a composicdo de estoques
estratégicos para o Pais.

17.7.3. A ANP notificara o Contratado quanto a limitacao das exportacdes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

17.7.4. A parcela da Producéo sobre a qual incidir a restricdo a livre disposicéo
ser, a cada més, determinada em relacdo a propor¢cédo da participacao
do Contratado na Producdo nacional de Petroleo e Gas Natural relativa
ao més imediatamente anterior.

Consumo nas Operacdes

17.8. Os Consorciados poderdo utilizar, como combustivel na execucdo das
Operacdes, Petroleo e Gas Natural produzidos na Area do Contrato, desde que
em quantidades autorizadas pela ANP.

17.8.1.0s Consorciados deverdo informar a ANP, mediante notificacdo
fundamentada, qualquer variacdo acima de 15% (quinze por cento), em
relacdo ao Programa Anual de Producdo na quantidade de Petroleo e de
Gas Natural consumida nas Operacdes e a finalidade do uso.

17.8.2. Os Consorciados deverao incluir tais informacdes nos boletins mensais
de Producéo.

17.8.3. Os volumes de Petrdleo e Gas Natural consumidos nas Operacdes serao
computados para efeito do calculo dos Royalties de que trata a Clausula
Sexta.

Resultados de Teste

17.9. Os dados, informacdes, resultados, interpretacbes, modelos de Reservatério
estatico e dindmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formacéo, Testes
de Longa Duracdo ou Sistemas de Producdo Antecipada durante a execucdo
das OperacBes deste Contrato deverdo ser enviados a ANP e a Gestora
imediatamente apds a sua obtenc¢do, conclusdo ou conforme prazo definido na
Legislacéo Aplicavel.

17.9.1. As informagBes deverdo contemplar, inclusive, os volumes de Petréleo,
Gas Natural e 4gua produzidos.
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17.9.2. Em se tratando de Testes de Longa Duracao, as informacgdes deverdo ser
enviadas a ANP de acordo com a periodicidade estabelecida nos Planos
de Avaliacdo de Descoberta aprovados.

17.9.3. A Producédo e movimentagfGes oriundas de Testes de Longa Duracéo e
Sistemas de Producdo Antecipada deverdo ser reportadas por meio do
boletim mensal de Producéo.

17.10. O Custo em Oleo referente aos Testes de Longa Duracdo somente sera
recuperado em caso de Descoberta Comercial.

17.11. Sao devidos Royalties em decorréncia da Produgéo de Petréleo e Gas Natural
oriunda de Testes de Longa Duracao.

17.12. A apropriacdo originaria, pelo Contratado, do volume da Produgéo
correspondente aos Royalties devidos, no caso de Testes de Longa Duragéo,
ocorrerd, se for o caso, na Fase de Producéo.

Perdas de Petréleo e Gas Natural e queima do Gas Natural

17.13. As perdas de Petréleo ou Gas Natural ocorridas sob a responsabilidade do
Contratado, bem como a queima do Gas Natural em flares, serdo descontadas
da parcela do Excedente em Oleo que couber ao Contratado apos a Partilha da
Producéo.

17.13.1. Somente sera permitida a queima de Gas Natural em flares por
motivos de seguranga, emergéncia e comissionamento, sendo o
volume maximo o especificado na Legislagdo Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - INDIVIDUALIZACAO DA PRODUCAO

Individualizacéo da Producéo

18.1. Devera ser instaurado procedimento de Individualizacdo da Producdo de
Petroleo e Gas Natural, nos termos da Legislagdo Aplicavel, caso seja
identificado que uma Jazida se estende além da Area do Contrato.

18.2. O acordo de Individualizagdo da Producdo e o compromisso de Individualizagédo
da Producéo serdo elaborados nos termos da Legislacdo Aplicavel.
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CAPITULO V - EXECUCAO DAS OPERACOES E OPERACOES CONJUNTAS

CLAUSULA DECIMA NONA - EXECUCAO DAS OPERACOES PELOS
CONSORCIADOS

Operador

19.1. A Petrobras é Operador deste Contrato e, em nome dos Contratados, devera:
a) conduzir e executar as Operacdes previstas neste Contrato;
b) submeter planos, programas, garantias, propostas e comunicacdes a ANP;
C) receber respostas, solicitacdes, propostas e outras comunica¢cdes da ANP.

19.2. O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigacdes
dos Contratados estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
Operacdes e ao pagamento das Participagfes Governamentais.

19.2.1.Em caso de mais de um Contratado, todos serdo solidariamente
responsaveis pelo integral cumprimento de todas as obrigagfes do
Contrato.

Diligéncia na Conducéo das Operacfes

19.3. Os Consorciados deverdo planejar, preparar, executar e controlar as
Operacbes de maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a
Legislacdo Aplicavel e com as Melhores Praticas da Inddstria do Petréleo,
respeitando as disposi¢fes deste Contrato e ndo praticando qualquer ato que
configure ou possa configurar infragdo a ordem econémica.

19.3.1. Os Consorciados deverdo, em todas as Operacoes:

a) adotar as medidas necessérias para a conservacao dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais e para a protecéo da vida
humana, do patriménio e do meio ambiente, nos termos da
Clausula Vigésima Sexta;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de
segurancga pertinentes, inclusive quanto a recuperacdo de fluidos,
objetivando a racionalizacdo da Producédo e o controle do declinio
das reservas;

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis,
a critério da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais
avancadas, inclusive aquelas que melhor incrementem o
rendimento econémico e a Producéo das Jazidas.

19.4. S&o deveres do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo domiciliado no Brasil, fluente na
lingua portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as
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b)

d)

OperacBes cotidianas, bem como responder a incidentes de forma
adequada e imediata;

monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos
operacionais, ambientais ou a saude humana por intermédio de um centro
de monitoramento necessariamente localizado no Brasil;

participar da elaboragcdo e aprovar formalmente os procedimentos de
resposta a emergéncia e os estudos de andlise de risco das atividades
conduzidas no escopo do presente Contrato, conforme as Melhores Préticas

da Industria do Petréleo;

estabelecer estrutura organizacional e recursos no Brasil que possuam
pessoal responsavel pela seguranca operacional, de modo a criar uma
equalizacdo de forcas entre as decisdes relacionadas com as atividades
operacionais e a gestdo de riscos de seguranca operacional, de forma a
garantir que 0s riscos operacionais sejam considerados como prioridade no
processo decisério do Consorcio.

19.4.1. O gquadro de pessoal referido na alinea “a” deve ser concebido

segundo as Melhores Préticas da Indastria do Petréleo e guardar
proporcionalidade direta com o0s riscos operacionais e ambientais
assumidos pelo Operador.

19.4.2. O centro de monitoramento referido na alinea “b” deve ser localizado

em terra e dotado de tecnologia e porte compativeis com 0s riscos
assumidos pelo Operador, segundo as Melhores Préticas da Industria
do Petrdleo.

Licencas, Autorizacdes e Permissdes

19.5. Os Contratados deverdo, por sua conta e risco, obter todas as licencas,
autorizacdes e permissdes exigidas nos termos da Legislacdo Aplicavel.

19.6.

19.5.1. Caso as licengas, autorizacbes e permissbes dependam de acordo

O

com terceiros, a negociacdo e a execucao de tais acordos serdo de
exclusiva responsabilidade dos Contratados, podendo a Contratante e
a ANP prestar assisténcia conforme paragrafo 20.6.

Contratado responderd pela infracdo do direito de uso de materiais e

processos de execucdo protegidos por marcas, patentes ou outros direitos,
devendo arcar com o pagamento de quaisquer obrigacdes, 6nus, comissoes,
indenizacfes ou outras despesas decorrentes da referida infragéo, inclusive as

judiciais.

Livre Acesso a Area do Contrato

19.7. Durante a vigéncia deste Contrato, os Consorciados terdo livre acesso a Area
do Contrato e as instalacbes nela localizadas.

Pagina 43



Perfuracéo e Abandono de Pogos

19.8.

19.9.

19.10.

Os Consorciados notificardo previamente a ANP sobre o inicio da perfuragéo
de qualquer pocgo na Area do Contrato.

Os Consorciados poderdo interromper a perfuracdo do po¢o e abandona-lo
antes de alcancar o objetivo exploratério previsto, observada a Legislacao
Aplicavel e de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo.

19.9.1. Caso o poco faga parte do Programa Exploratério Minimo e n&o
alcance o objetivo exploratorio estabelecido no Anexo Il, sua
perfuracdo ndo sera computada para fins de cumprimento do
Programa Exploratério Minimo, a menos que a ANP, a seu exclusivo
critério, assim o decida.

A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuracdo de pocos em local
externo a Area do Contrato, em razdo de acordos de Individualizacdo da
Producdo ou de questbes ambientais.

Programas de Trabalhos Adicionais

19.11.

Os Consorciados poderdo, a qualguer momento, propor a execugdo de
programas de trabalhos adicionais na Area do Contrato, que deverdo ser
previstos no Plano de Exploragéo.

Aquisicdo de Dados fora da Area do Contrato

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

Mediante solicitagcdo circunstanciada dos Consorciados, a ANP podera
autorizar Operac0es fora dos limites da Area do Contrato.

Operac6es fora dos limites da Area do Contrato ndo serdo consideradas para
efeito de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, mas poderdo ser
reconhecidas como Custo em Oleo.

Os dados adquiridos fora dos limites da Area do Contrato seréo classificados
como publicos imediatamente apds sua aquisigéo.

Os Consorciados deverdo entregar a ANP os dados e informagdes adquiridos
fora dos limites da Area do Contrato nos termos da Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA - CONTROLE DAS OPERACOES E ASSISTENCIA
PELA ANP E PELA CONTRATANTE

Acompanhamento e Fiscaliza¢céo pela ANP

20.1. A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgdos da Unido, Estados ou
Distrito Federal, exercerd o acompanhamento e fiscalizacdo permanentes das
Operagoes.
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20.1.1. A acdo ou omissdo no acompanhamento e fiscalizacdo ndo excluird ou
reduzirqd a responsabilidade do Contratado pelo fiel cumprimento das
obrigacBes assumidas neste Contrato.

Acompanhamento pela Contratante

20.2. A Contratante, a qualquer tempo, podera exercer o acompanhamento das
Operagoes.

Acesso e Controle

20.3. A Contratante e a ANP terdo livre acesso a Area do Contrato e as Operagdes em
Curso, aos equipamentos e instalacbes, bem como a todos os registros, estudos
e dados técnicos disponiveis.

20.3.1. Os Consorciados deverao fornecer aos representantes da Contratante e
da ANP transporte, alimentacdo, equipamentos de protecdo individual e
alojamento nas locagBes em igualdade de condi¢cdes aqueles fornecidos
ao seu préprio pessoal.

20.3.2.Para fins de levantamento de dados, informacdes ou apuracdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, 0 acesso sera provido
pelos Consorciados por meio do fornecimento irrestrito e imediato de
transporte, alimentacdo, equipamentos de protecdo individual e
alojamento aos representantes da ANP.

20.4. Os Consorciados deverdo permitir livre acesso as autoridades que tenham
competéncia sobre quaisquer de suas atividades.

20.5. Os Consorciados deverdo prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as
informacgdes solicitadas pela ANP.

Assisténcia ao Contratado

20.6. A Contratante e a ANP, quando solicitados, poderdo prestar assisténcia aos
Consorciados na obtencdo das licengas, autorizacdes, permissdes e direitos
referidos no paragrafo 19.5.

Exoneracéo de responsabilidade da Contratante e da ANP

20.7. Os Contratados, por sua conta e risco, sao integralmente responsaveis pela
execucdo das Operacbes, ndo cabendo a Contratante e a ANP qualquer
responsabilidade em decorréncia de assisténcia solicitada e eventualmente
prestada.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO E
ORCAMENTO

Correspondéncia entre o Conteudo e outros Planos e Programas

21.1. Os Programas Anuais de Trabalho e Orcamento deverdo guardar estrita
correspondéncia com os demais planos e programas aprovados.

Prazos

21.2. Os Consorciados deverdo apresentar a ANP, até o dia 31 de outubro de cada
ano, o Programa Anual de Trabalho e Orcamento do ano subsequente, nos
termos da Legislagdo Aplicavel.

21.2.1. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Or¢camento devera contemplar
0 restante do ano em curso e ser apresentado pelos Consorciados no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura
deste Contrato.

21.2.2. Caso faltem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em curso, o
primeiro Programa Anual de Trabalho e Or¢camento contemplara também,
separadamente, 0 ano subsequente.

Revisdes e Alteracdes

21.3. A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa
Anual de Trabalho e Orcamento para aprova-lo ou para solicitar quaisquer
modificagdes aos Consorciados.

21.3.1. Caso a ANP solicite tais modificagfes, os Consorciados terdo 30 (trinta)
dias contados da data da referida solicitagdo para reapresentar o
Programa Anual de Trabalho e Orcamento com as modificacbes
requeridas, repetindo-se, entdo, o procedimento previsto no paragrafo
21.3.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DADOS E INFORMACOES

Fornecimento pelos Consorciados

22.1. Os Consorciados deverdo manter a ANP informada a respeito do progresso,
resultados e prazos das Operacdes.

22.1.1. O Operador enviard a Gestora e a ANP, na forma por esta determinada,
copias de mapas, secdes, perfis, estudos, interpretacdes, outros dados e
informac8es geoldgicas, geoquimicas e geofisicas, inclusive dados de
pocos, modelos de Reservatorio estatico e dinamico e regimes de fluxo
obtidos de testes, além de relatérios ou quaisquer outros documentos
definidos em regulamentacdo especifica e obtidos como resultado das
OperacBes e deste Contrato que contenham informacdes necessarias
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22.1.2.

22.1.3.

para a caracterizacdo do progresso dos trabalhos e do conhecimento
geoldgico da Area do Contrato.

Nos termos do art. 22 da Lei n°® 9.478/1997, o acervo técnico constituido
pelos dados e informagBes sobre as Bacias Sedimentares brasileiras é
parte integrante dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e
informacdes, inclusive os referentes & modelagem geoldgica, geofisica e
geoquimica da Area do Contrato, ser entregues pelos Consorciados a
ANP.

A ANP devera zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade,
nos termos da Legislagéo Aplicavel.

22.2. A qualidade das copias e demais reproducdes dos dados e informacdes de que
trata o paradgrafo 22.1.1 devera guardar fidelidade absoluta e padréo
equivalentes aos originais, inclusive no que se refere a cor, tamanho,
legibilidade, clareza, compatibilidade e demais caracteristicas pertinentes.

Processamento ou Analise no Exterior

22.3. Os Consorciados poderdo, mediante prévia e expressa autorizagdo da ANP,
remeter ao exterior amostras de rochas e fluidos, ou dados de geologia,
geofisica e geoquimica.

22.3.1.

22.3.2.

22.3.3.

A remessa somente sera permitida caso vise a andlise, ao ensaio, ou ao
processamento de dados.

Com relagéo as amostras ou aos dados, os Consorciados dever&o enviar
a ANP solicitacdo contendo:

a) justificativa sobre a necessidade da remessa ao exterior;

b) informagdes detalhadas, bem como indicagdo de seus equivalentes
mantidos no Pais;

c¢) informag6es detalhadas sobre as analises, ensaios e processamentos
a que serdo submetidos, ressaltando os ensaios de natureza
destrutiva, caso previstos;

d) informac@es da instituicdo de destino;

e) previsdo da data de conclusdo das andlises, ensaios e
processamentos; e

f) previsdo da data de retorno ao Pais, quando aplicavel.
Os Consorciados deverao:

a) manter cépia da informagdo ou dado ou equivalente da amostra em
territério nacional;

b) retornar as amostras, informacdes ou dados ao Pais apés a realizagéo
da analise, ensaio ou processamento; e

c) fornecer a ANP os resultados obtidos com as andlises, ensaios e
processamentos realizados, cumpridos os prazos da Legislacédo
Aplicavel.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — BENS

Bens, Equipamentos, Instalacdes e Materiais

23.1.

E obrigacdo exclusiva dos Consorciados fornecer diretamente, comprar, alugar,
arrendar, afretar ou de qualquer outra forma obter todos os bens, méveis e
imoveis, inclusive instalacdes, construcdes, sistemas, equipamentos, maquinas,
materiais e suprimentos, que sejam necessarios para a execucdo das
Operagoes.

23.1.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtengéo poderéo ser realizados no
Brasil ou no exterior, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

Instalagdes ou Equipamentos fora da Area do Contrato

23.2.

A ANP podera autorizar o posicionamento ou a construgdo de instalagées ou
equipamentos em local externo a Area do Contrato, com vistas a complementar
ou otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operacoes.

23.2.1.Os Consorciados deverdo apresentar a ANP solicitacédo fundamentada
para posicionar instalagbes ou equipamentos fora dos limites da Area do
Contrato.

23.2.2. A fundamentacéo deve contemplar aspectos técnicos e econdmicos, bem
como o projeto de posicionamento ou de construcdo, conforme o caso.

Devolucéo de Areas

23.3.

23.4.

Caso sejam utilizados pogos ou infraestrutura preexistentes, os Contratados
assumirdo, em relagéo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na
Legislagédo Aplicavel.

Quando se tratar de um Campo, o planejamento da desativacdo e abandono e
0s mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios serdo previstos no
Plano de Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da
Fase de Producéo por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orcamento.

23.4.1. O custo das Operacdes de desativacdo e abandono sera estabelecido de
modo a cobrir as atividades de abandono permanente de pocos,
desativacdo e remocao de linhas e instalacdes e reabilitacdo de areas,
nos termos da Legislacao Aplicavel.

Garantias de Desativacado e Abandono

23.5.

O Contratado apresentara garantia de desativacdo e abandono, a partir da Data
de Inicio da Producéo, podendo, para tanto, utilizar-se de:

a) seguro garantia;
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23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

b) carta de crédito;
¢) fundo de provisionamento; ou
d) outras formas de garantias, a critério da ANP.

O valor da garantia de desativacio e abandono de uma Area de
Desenvolvimento ou Campo sera revisado, a pedido do Contratado ou mediante
solicitagdo da ANP, sempre que ocorrerem eventos que alterem o custo das
Operagdes de abandono e desativacéo.

A garantia apresentada pelo Contratado devera ser equivalente ao custo previsto
para a desativagdo e abandono da infraestrutura ja implantada.

No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:

a) os Contratados deverdo apresentar a ANP, nos dias 15 dos meses de
fevereiro e agosto de cada ano, documentacdo comprobatéria dos aportes
realizados, bem como informar o saldo atualizado do fundo;

b) a ANP podera auditar os procedimentos adotados pelos Contratados na
gestao do fundo de provisionamento;

c) o saldo apurado apds a realizacdo de todas as Operagdes necessdrias a
desativacdo e abandono do Campo revertera exclusivamente a Contratante.

A apresentacdo de garantia de desativacdo e abandono ndo desobriga os
Consorciados de realizarem todas as Operacdes necessarias a desativacao e
abandono do Campo.

Bens a serem Revertidos

23.10. Nos termos dos arts. 29, XV, e 32, 88 1° e 2° da Lei n° 12.351/2010, todos e

quaisquer bens méveis e imdveis, principais e acessorios, integrantes da Area
do Contrato e que, a critério exclusivo da Contratante, ouvida a ANP, sejam
necessarios para permitir a continuidade das Opera¢des ou cuja utilizacao seja
considerada de interesse publico reverterdo a posse e propriedade da
Contratante e a administracdo da ANP no caso de extingdo deste Contrato ou
de devolucéo de parcelas da Area do Contrato.

23.10.1. Os bens utilizados nas OperacBes que sejam objeto de contrato de
aluguel, arrendamento ou afretamento cuja vida util ndo exceda a
duracdo do Contrato ndo reverterdo a posse e a propriedade da
Contratante nem a administracdo da ANP.

23.10.2. Em relacdo aos bens cuja vida Util exceda a duracdo do Contrato, o
Contratado devera incluir, no contrato de aluguel, afretamento ou
arrendamento, clausula que permita sua cess&o ou renovagdo com um
futuro Contratado, com vistas a garantir a continuidade das
Operac0es, conforme disposto no paragrafo 14.9.

23.11. Caso haja compartiihamento de bens para as Operacdes de dois ou mais

Campos, tais bens poderdo ser retidos até o encerramento de todas as
Operacoes.
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Remocéao de Bens Nao Revertidos

23.12. Os bens que nado serdo revertidos, inclusive os inserviveis, deverdo ser
removidos e/ou descartados pelos Contratados, por sua conta e risco, de
acordo com as disposi¢cdes deste Contrato e nos termos da Legislacdo
Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - PESSOAL, SERVICOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

24.1. Os Contratados deverdo recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua
conta e risco, toda a méo de obra necessaria para a execucado das Operacoes,
sendo, para todos os efeitos deste Contrato, 0os Unicos e exclusivos
empregadores.

24.1.1. O recrutamento e a contratacdo poderdo ser realizados no Brasil ou no
exterior e segundo critérios de selecdo dos Contratados, nos termos da
Legislagdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo
de mao de obra brasileira utilizada.

24.2. Os Contratados serdo exclusiva e integralmente responsaveis, no Brasil e no
exterior, pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais
de seu pessoal estrangeiro.

24.3. Os Contratados deverdo observar, no que se refere a contratacdo, manutencao
e dispensa de pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, o que
dispbe a Legislacdo Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente,
pelo recolhimento e pagamento de contribuicbes sociais, trabalhistas,
previdenciarias e demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a qualquer
titulo, na forma da lei brasileira.

24.4. Os Contratados deverdo assegurar alimentacdo, equipamentos de protecdo
individual e alojamento adequados ao seu pessoal quando em servico ou em
deslocamento, especificamente no que tange a quantidade, qualidade,
condicbes de higiene, seguranca e assisténcia de saude, nos termos da
Legislagcéo Aplicavel.

24.5. Os Contratados deverdo promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicao
de qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta
impropria, deficiéncia técnica ou mas condi¢des de saude.

Servicos

24.6. Os Contratados deverdo executar diretamente, contratar, ou de outra maneira
obter, por sua conta e risco, todos 0s servicos necessarios para o cumprimento
deste Contrato.

24.6.1. A contratacdo de servicos podera ser realizada no Brasil ou no exterior,
nos termos da Legislacdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao
percentual minimo de méo de obra brasileira utilizada.
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24.7.

24.8.

24.9.

24.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servigcos, 0s precos,
prazos, qualidade e demais termos ajustados deverdo ser competitivos e
compativeis com as praticas de mercado, respeitado o disposto na
Clausula Vigésima Quinta.

Os Contratados deverdo fazer valer para todos os seus subcontratados e
fornecedores as disposi¢cfes deste Contrato e da Legislacao Aplicavel.

Os Contratados responderéo, integral e objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos
ao meio ambiente, a Contratante, a Gestora ou a ANP.

Os Contratados deverdo manter atualizados o inventario e os registros de todos
os servigcos referidos nos paragrafos 24.1 e 24.6, nos termos da Legislacdo
Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CONTEUDO LOCAL

Compromisso do Contratado com o Contetido Local

25.1.

25.2.

25.3.

O Contratado devera cumprir 0s seguintes percentuais minimos obrigatérios de
Conteudo Local:

a) na Fase de Exploracao: Contetudo Local global de 18% (dezoito por cento).

b) na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Moédulo de Desenvolvimento, no
caso de Desenvolvimento modular, para os seguintes Macrogrupos:

b.1) Construcdo de Pogo: 25% (vinte e cinco por cento);

b.2) Sistema de Coleta e Escoamento da Produgéo: 40% (quarenta por
cento);

b.3) Unidade Estacionéria de Producgédo: 25% (vinte e cinco por cento).

O Contratado devera assegurar preferéncia a contratacdo de Fornecedores
Brasileiros sempre que suas ofertas apresentem condi¢cdes de preco, prazo e
gqualidade mais favoraveis ou equivalentes as de fornecedores nao brasileiros.

Os procedimentos de contratacdo de bens e servicos direcionados ao
atendimento do objeto deste Contrato deverao:

a) incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a
apresentar propostas;

b) disponibilizar, em lingua portuguesa ou inglesa, as mesmas especificacdes a
todas as empresas convidadas a apresentar propostas. Caso solicitado por
alguma empresa brasileira convidada, o Contratado devera providenciar a
traducéo da documentacéo para a lingua portuguesa;

c) aceitar especificacbes equivalentes de Fornecedores Brasileiros, desde que
sejam atendidas as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

25.3.1. A contratacdo de bens e servicos fornecidos por Afiliadas esta igualmente
sujeita as especificacfes do paragrafo 25.3, exceto nos casos de servicos
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25.4,

que, de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petréleo, sejam
habitualmente realizados por Afiliadas.

O Contratado devera apresentar a ANP, para acompanhamento, Relatérios de
Contetdo Local em Exploracdo e Desenvolvimento, nos termos da Legislacdo
Aplicavel.

Afericdo do Conteudo Local

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

O Conteudo Local dos bens e servicos devera ser comprovado a ANP por meio
da apresentacdo dos respectivos certificados de Conteudo Local ou de
documento que venha a substitui-lo, nos termos da Legislacao Aplicavel.

25.5.1. Para fins de afericdo, o Conteudo Local dos bens e servigos devera ser
expresso percentualmente em relacdo ao valor do bem ou servigo
contratado.

Para a determinacdo do Conteudo Local, os valores monetérios correspondentes
as contratacOes de bens e servigcos serdo atualizados para 0 més e ano em que
se efetivar a verificacdo do cumprimento do disposto nesta Clausula, utilizando-
se o0 IGP-DI ou outro indice que venha a substitui-lo.

Os marcos para afericao de Contetdo Local pela ANP seréo:
a) o encerramento da Fase de Exploracéo;
b) o encerramento de cada Médulo de Desenvolvimento; e

c) o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que ndo contemple
Desenvolvimento modular.

Para fins de afericdo do Conteudo Local, a Etapa de Desenvolvimento tera inicio
na data da apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade e se encerrara, para
cada Modulo de Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes
ocorréncias:

a) decurso de 10 (dez) anos ap6s a Extracéo do Primeiro Oleo;

b) desisténcia, pelo Contratado, do Desenvolvimento do Médulo de
Desenvolvimento; ou

¢) realizacdo dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento, exceto
os relativos ao abandono do campo.

No caso de contratacdes previstas no paragrafo 25.1, alinea “b.3”, ndo devem
ser contabilizados, para fins de apuracdo do Conteudo Local, os dispéndios
relativos a taxa de operacéo da unidade.

Excedente de Contetudo Local

25.10. Caso o Contratado supere o Conteudo Local exigido, na Fase de Exploracéo

ou em um Modulo de Desenvolvimento, o valor excedente, em moeda corrente
nacional, poderd ser transferido para os Médulos de Desenvolvimento a serem
implantados subsequentemente.
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25.11.

25.10.1. O Operador devera indicar o Macrogrupo para o qual o excedente da
Fase de Exploracéo sera direcionado.

25.10.2. Eventuais excedentes verificados nos Médulos de Desenvolvimento
poderdo ser transferidos apenas entre 0s mesmos Macrogrupos.

A solicitag@o de transferéncia de excedente devera ser apresentada a ANP no
prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do primeiro dia util seguinte ao
recebimento, pelo Operador, do Relatério de Fiscalizagdo de Contetdo Local
da Etapa de Desenvolvimento da Produgéo, ou de modulos subsequentes no
caso de Desenvolvimento modular.

25.11.1. O valor monetario excedente sera atualizado pelo IGP-DI ou outro que
venha a substitui-lo.

Multa pelo Descumprimento do Contetdo Local

25.12.

25.13.

25.14.

O descumprimento do Contetdo Local sujeitard o Contratado a aplicacdo de
multa, que sera calculada sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o
seguinte percentual, conforme o caso:

a) caso o percentual de Contetudo Local ndo realizado seja inferior a 65%
(sessenta e cinco por cento) do Contetdo Local minimo, a multa sera de
40% (quarenta por cento) sobre o valor do Conteudo Local néo realizado;

b) caso o percentual de Conteudo Local ndo realizado seja igual ou superior a
65% (sessenta e cinco por cento), a multa serd crescente a partir de 40%
(quarenta por cento), atingindo 75% (setenta e cinco por cento) do valor de
Contelido Local minimo, no caso de 100% (cem por cento) de Conteudo
Local nao realizado, de modo a obedecer a formula:

M (%) = NR (%) - 25%
Onde,

M (%): percentual de multa a ser calculado sobre o valor monetario
descumprido; e

NR (%): percentual de Contetido Local n&o realizado.

Caso haja o descumprimento simultdneo de mais de um compromisso para 0s
Macrogrupos da alinea “b” do paragrafo 25.1, o valor da multa correspondera
ao somatério das multas para cada Macrogrupo.

O valor da multa sera atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o
efetivo pagamento.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO
AMBIENTE

Controle Ambiental

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

Os Consorciados deverdo dispor de um sistema de gestdo de seguranca e meio
ambiente que atenda as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e a
Legislagédo Aplicavel.

Os Consorciados deverdo, entre outras obrigacoes:
a) zelar pela preservacdo do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranca das Operacdes com o fim de proteger a vida humana, o
meio ambiente e o patriménio da Contratante;

d) zelar pela protegéo do patrimdnio histérico-cultural brasileiro;

e) recuperar areas degradadas em conformidade com a Legislagdo Aplicavel e
as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo;

f) atender as RecomendacgfBes de Seguranga operacional e preservacdo do
meio ambiente expedidas pela ANP, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o 6rgdo competente
julgue necessaria a realizacdo de audiéncia publica, os Consorciados deverao
enviar a ANP copia dos estudos elaborados visando a obtengéo das licengas no
minimo 30 (trinta) dias Uteis antes da realizacdo da audiéncia.

Os Consorciados deverdo apresentar a ANP cOpia das licencas ambientais e de
suas respectivas renovacdes, em conformidade com os prazos definidos nas
regulamentacdes especificas emitidas pela ANP ou, antes disso, quando
necessario para instruir procedimento de autorizacdo que requeira tais
documentos.

Durante a vigéncia deste Contrato, os Consorciados enviardo a ANP até o dia 31
de maio de cada ano o inventario das emissdes de gases de efeito estufa. O
inventario devera discriminar os gases por tipologia de fonte emissora e incluir
sua destinacao.

Os Consorciados deverdo apresentar a ANP e aos demais 6rgdos competentes
o plano de contingéncia relativo a acidentes por vazamento de Petréleo e Gas
Natural e seus derivados.

Os Consorciados deverdo informar imediatamente a ANP e as autoridades
competentes sobre qualquer ocorréncia, decorrente de fato ou ato intencional ou
acidental, envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou a saude humana,
prejuizos materiais ao patriménio proprio ou de terceiros, fatalidades ou
ferimentos graves para o pessoal proprio ou para terceiros ou interrupgdes néo
programadas das Operacgfes, nos termos da Legislacdo Aplicavel e de acordo
com as orientacdes dispostas em manuais interpretativos expedidos pela ANP,
guando existirem.
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26.8.

Os Consorciados informardo imediatamente as autoridades competentes sobre a
ocorréncia de qualquer derramamento ou perda de Petrdleo e Gas Natural e
outros incidentes, bem como as medidas j4 tomadas para solucionar o problema.

Responsabilidade Social

26.9.

Os Contratados deverédo dispor de um sistema de gestdo de Responsabilidade
Social e sustentabilidade aderente as Melhores Préticas da Industria do Petréleo.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — SEGUROS

Seguros

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

Os Contratados deverdo contratar e manter em vigor, durante toda a vigéncia
deste Contrato, cobertura de seguro para todos 0s casos exigidos na Legislacédo
Aplicavel, sem que isso importe em limitacdo de sua responsabilidade no ambito
deste Contrato.

27.1.1. A cobertura desses seguros deve abranger:
a) bens;
b) pessoal;
c) despesas extraordinarias na operacao de pocos;
d) limpeza decorrente de acidente;
e) descontaminacao decorrente de acidente; e

f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patrimonio
da Contratante.

27.1.2.0s Contratados deverdo incluir a Contratante e a ANP como
cosseguradas nas apdlices de cobertura de responsabilidade civil, o que
nao prejudicard o direito da Contratante e da ANP de obter o
ressarcimento integral das perdas e danos que excedam a indenizacao
recebida em razao da cobertura prevista na apolice.

A exclusivo critério da ANP e desde que por esta previamente autorizado, o
autosseguro podera ser admitido.

O seguro por meio de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa
autorizada ao exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros
Privados (Susep) e previamente autorizado pela ANP.

As apdlices e programas globais de seguro dos Contratados poderdo ser
utilizados para os propdsitos desta Clausula, desde que previamente autorizado
pela ANP.

Os Contratados deverdo entregar a ANP, quando solicitado, no prazo de 5
(cinco) dias (teis, copia de todas as apdlices e contratos referentes aos seguros
de que trata o paragrafo 27.1, bem como de todo e qualquer aditamento,
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alteracdo, endosso, prorrogacdo ou extensdo dos mesmos, e de toda e qualquer
ocorréncia, reclamacéo ou aviso de sinistro relacionado.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — MOEDA

Moeda

28.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, sera o Real.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA PELA
ANP

Contabilidade
29.1. Os Contratados deverdo, nos termos da Legislacao Aplicavel:
a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pecas;

b) manter os documentos comprobatorios necesséarios para a afericdo do
Conteudo Local e das Participacbes Governamentais e de Terceiros que
suportem a escrituracao contébil,

c) realizar os lancamentos cabiveis;
d) apresentar as demonstracdes contabeis e financeiras; e

e) apresentar a ANP o Relatério de Contetdo Local nos termos da Legislacao
Aplicavel.

Auditoria

29.2. A ANP podera realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuracdo das
Participacdes Governamentais, nos termos da Legislagédo Aplicavel.

29.2.1. A auditoria podera ser realizada diretamente ou mediante contratos e
convénios, conforme a Legislagédo Aplicavel.

29.2.2.0s Contratados serdo notificados com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia da realizacao das auditorias.

29.2.3.A ANP tera amplo acesso a livros, registros e outros documentos,
referidos no paragrafo 29.2, inclusive aos contratos e acordos firmados
pelos Contratados e relacionados com a aquisicdo de bens e servicos
para as Operacoes, relativos aos ultimos 10 (dez) anos.

29.2.4. Cabe aos Contratados a responsabilidade pelas informacdes prestadas
por terceiros.

29.2.5.0s Contratados deverdao manter a disposicdo da ANP o0s respectivos
certificados de Conteldo Local, além de contratos, documentos fiscais e
demais registros comprobatorios, correspondentes ao bem ou servigo
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adquirido, pelo prazo de 10 (dez) anos apdés o marco de afericdo de
Conteudo Local.

29.2.6. A ANP podera exigir dos Contratados quaisquer documentos necessarios
para dirimir eventuais davidas.

29.2.7. Eventual auséncia de auditoria ou omissdo de suas conclusdes nao
excluirdA nem reduzird a responsabilidade dos Contratados pelo fiel
cumprimento das obrigacbes deste Contrato, nem representara
concordancia tacita com métodos e procedimentos em desacordo com
este Contrato ou com a Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA TRIGESIMA — CESSAO DO CONTRATO

Cessao

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

Os direitos e obrigacdes dos Contratados sobre este Contrato poderdo ser, no
todo ou em parte, objeto de Cessdo, condicionada a prévia e expressa
autorizacdo da Contratante, ouvida a ANP.

30.1.1. A Petrobras ndo podera ceder sua condicao de Operador deste Contrato
ou a parcela de seus direitos e obrigagfes correspondente a participacéo
minima definida nos termos do artigo 4° da Lei n® 12.351/2010.

As partes deverdo manter inalterados os termos e condi¢fes do Contrato até a
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura,
qualquer forma de:

a) transferéncia ou usufruto de ativos relativos ao Contrato objeto da cessao;

b) exercicio de poder de gestdo do cessionario sobre o Contrato e sua
execucao.

O descumprimento do prescrito no paragrafo 30.2 constitui Cessao sem
aprovacao prévia e expressa da Contratante.

Em qualquer caso de Cessdo devera ser observado o direito de preferéncia
conferido aos demais Contratados, como disposto no Anexo XI.

O Operador e o0s demais membros do Consorcio deverdo deter,
respectivamente, no minimo, 30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de
participacdo no Contrato ao longo de toda a sua vigéncia.

Os Contratados deverdo notificar a ANP sobre a alteracdo do seu controle
societario no prazo de 30 (trinta) dias contados da averbac¢do do ato societario
no 6rgédo de registro competente, nos termos da Legislagédo Aplicavel.

30.6.1. A notificacdo prevista no paragrafo 30.6 devera conter a documentacéo
exigida, nos termos da Legislagéo Aplicavel.
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Participacédo Indivisa nos Direitos e Obrigagcdes

30.7. A Cessdo no todo ou em parte da Area do Contrato serd sempre de uma
participacdo indivisa nos direitos e obrigagbes do Contratado, respeitada a
responsabilidade solidaria entre o cedente e o cessionario, nos termos da
Legislagcédo Aplicavel.

Cesséo Parcial de Areas na Fase de Exploracéo

30.8. Caso a Contratante, ouvida a ANP, autorize Cessdo que resulte na divisdo da
Area do Contrato, a area a ser cedida e a area remanescente deverdo estar
circunscritas, cada uma, por uma unica linha poligonal tracada segundo critérios
estabelecidos pela ANP.

30.8.1. As areas resultantes passaréo a ser independentes para todos os efeitos,
inclusive para o célculo das receitas governamentais.

30.8.2. A ANP definira um Programa Exploratério Minimo para cada uma das
areas resultantes da divisdo. A soma dos Programas Exploratérios
Minimos resultantes devera ser igual ou superior ao Programa
Exploratério Minimo original.

Cessbes de Areas na Fase de Producéo

30.9. Nao sera admitida a Cesséo de parte de um Campo, exceto como alternativa a
um acordo de Individualizacdo da Produgdo ndo concretizado, desde que
aprovado pela Contratante nos termos da Legislacdo Aplicavel, ouvida a ANP.

Nulidade da Cessdo de Direitos e Obrigacdes e Necessidade de Aprovacgao
Prévia e Expressa

30.10. Qualquer Cessao que ndo cumpra o disposto nesta clausula ou na Legislacéo
Aplicavel serd nula de pleno direito e sujeita as penalidades previstas neste
Contrato e na Legislacéo Aplicavel.

Aprovacao da Cesséao

30.11. A ANP encaminhard a Contratante parecer sobre a autorizacdo requerida no
prazo de 90 (noventa) dias contados da apresentacdo da documentacao
completa e conforme exigido, nos termos da Legislacao Aplicavel.

30.11.1. Apos recebido o parecer da ANP, a Contratante se manifestard acerca
do pedido no prazo de 60 (sessenta) dias.

30.12. A Cessao do Contrato somente serd autorizada, ressalvada a hipétese do
paragrafo 32.4.2, quando:

a) os contratados estiverem adimplentes com as obrigacdes do Contrato; e

b) o cedente e o cessionario, ou a garantida, nos casos de isencdo ou
substituicdo de garantia de performance, estiverem adimplentes com todas
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as suas obrigacdes relativas as Participacbes Governamentais e de
terceiros perante todos os contratos de concessao ou partilha de producéo
em que sejam partes.

Vigéncia e Eficacia da Cesséo

30.13.

30.14.

30.15.

30.16.

Apos a aprovagdo da Cessao pela Contratante, o Contrato devera ser aditado
para que o ato se consume, exceto nos casos de isencdo ou substituicdo de
garantia de performance e no caso previsto no paragrafo 30.17, nos termos da
Legislacéo Aplicavel.

O termo aditivo ao Contrato adquirird vigéncia e eficacia a partir da sua
assinatura, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias apés assinatura do termo aditivo, o
Contratado devera entregar a ANP copia do Contrato de Consorcio ou de sua
alteracdo arquivado no registro de comércio competente.

A partir da assinatura do termo aditivo, 0 antigo contratado tera prazo de 90
(noventa) dias para transferir para o novo contratado todos os dados exclusivos
relativos ao contrato cedido, independentemente de serem publicos ou
confidenciais.

30.16.1. O novo contratado passard a ser o titular dos direitos sobre os dados
exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de
confidencialidade ja em curso, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Novo Contrato de Partilha de Producéo

30.17.

30.18.

30.19.

30.20.

30.21.

30.22.

Na hipétese de divisdo da Area do Contrato prevista por qualquer motivo, um
novo contrato de Partilha de Producdo devera ser firmado para cada area
resultante da divisdo, mantendo-se os mesmos termos, obrigacdes, programas
e prazos do Contrato original.

Apbés a aprovacdo da Cessdo, a Contratante convocard a ANP e os
Consorciados para celebrarem os novos contratos de Partilha de Producéo no
prazo de 30 (trinta) dias.

Os novos contratos de Partilha de Producéo firmados pelas Partes adquirirdo
vigéncia e eficicia a partir de sua assinatura, nos termos da Legislacédo
Aplicavel.

E facultado aos Contratados constituir, no ambito de operacdes de crédito ou
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste
Contrato.

O Contratado devera notificar a ANP sobre a operagéo de garantia prevista no
paragrafo 30.20, acima, encaminhando copia do respectivo instrumento de
garantia, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da sua assinatura.

A excussdo da garantia sera feita nos termos da Legislacdo Aplicavel e
mediante notificacdo a ANP nos termos do instrumento de garantia, observado
gue a transferéncia de titularidade decorrente da excussao da garantia constitui
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cessdo e depende de prévia e expressa anuéncia da Contratante, ouvida a
ANP.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E
PENALIDADES

Sancdes Legais e Contratuais

31.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes estabelecidas neste Contrato ou de
seu cumprimento em lugar, tempo ou forma diverso do pactuado, incorrera o
Contratado nas sancdes especificas previstas neste instrumento e na Legislacéo
Aplicavel, sem prejuizo da responsabilizacdo por eventuais perdas e danos
decorrentes do inadimplemento.

31.2. Descumprida a Legislagao Aplicavel, incorrerd o Contratado nas sancdes legais
e administrativas cabiveis.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - EXTINCAO DO CONTRATO

Extin¢cdo de Pleno Direito
32.1. Este Contrato extingue-se, de pleno direito:
a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;

b) pelo término da Fase de Exploracdo sem que o Programa Exploratério
Minimo tenha sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploragdo caso ndo tenha ocorrida qualquer
Descoberta Comercial;

d) caso o Contratado devolva integralmente a Area do Contrato;

e) caso o Contratado exerca seu direito de desisténcia durante a Fase de
Exploracéo;

f) pela ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

g) pela ndo aprovagdo do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na
Clausula Décima Quinta;

h) total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o acordo de
Individualizacao da Producao, apés decisdo da ANP;

i) pela decretacdo de faléncia ou a nao aprovacdao de requerimento de
recuperacao judicial de qualquer Contratado por parte do juizo competente,
ressalvado o disposto no paragrafo 32.4.2.
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Extincdo por vontade das Partes: Resilicdo bilateral e unilateral

32.2. Este Contrato podera ser resilido a qualqguer momento, por comum acordo entre
as Partes, sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes dispostas na Clausula
Décima.

32.3. Durante a Fase de Producdo, os Contratados somente poderédo resilir este
Contrato mediante notificacdo a Contratante com antecedéncia minima de 180
(cento e oitenta) dias da data pretendida para a resilicdo do Contrato.

32.3.1.

Os Consorciados ndo poderdo interromper ou suspender a Producédo
comprometida nos Programas Anuais de Producdo durante o periodo
minimo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da notificacdo da
intencao de resilir.

Extinc&o por Inadimplemento Absoluto: Resolucéo

32.4. Este Contrato sera resolvido nos seguintes casos:

a) descumprimento pelos Consorciados das obrigagdes contratuais, em ndo se
tratando de hipotese de extingdo de pleno direito;

b) recuperacéo judicial ou extrajudicial, sem a apresentacdo de um plano de
recuperacao aprovado e capaz de demonstrar & ANP capacidade econémica
e financeira para integral cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e
regulatorias.

32.4.1.

32.4.2.

32.4.3.

No caso da alinea “a”, antes da resolugdo do Contrato, a ANP notificara
0s Consorciados para adimplir a obrigacdo descumprida em prazo nao
inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia.

A partir da constatacdo de inadimplemento absoluto, sera conferido um
prazo de 90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgéncia,
para que o Contratado inadimplente formalize perante a ANP o pedido de
Cessédo de sua participacdo indivisa nos direitos e obrigacfes deste
Contrato, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste
Contrato, além da resolucéo contratual.

Havendo mais de um Contratado e caso ndo seja efetuada a Cesséo
prevista no paragrafo 32.4.2, a Contratante somente resolvera este
Contrato em relacao ao inadimplente, sendo sua participacao indivisa nos
direitos e obrigacdes deste Contrato dividida entre os demais Contratados
adimplentes, na proporcdo de suas participagbes, mediante prévia e
expressa aprovacao pela Contratante, ouvida a ANP.

Consequéncias da Extincéo

32.5. Em qualquer das hip6teses de extingdo previstas neste Contrato ou nha
Legislacdo Aplicavel, os Contratados ndo terdo direito a quaisquer
ressarcimentos.

32.6. Resolvido este Contrato, os Contratados responderdo pelas perdas e danos
decorrentes de seu inadimplemento e da resolugcdo, arcando com todas as
indenizagbes e compensacgdes cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E
CAUSAS SIMILARES

Exoneracédo Total ou Parcial

33.1. A exoneracao das obrigagBes assumidas neste Contrato somente ocorrera nas
hipoteses de caso fortuito, forca maior e causas similares que justifiqguem a
inexecucdo, como o fato da administracéo, o fato do principe e as interferéncias
imprevistas.

33.1.1. A exoneracdo das obrigacdes dar-se-a exclusivamente com relacdo as
obrigacdes deste Contrato cujo adimplemento se tornar impossivel em
virtude da incidéncia do caso fortuito, da forca maior ou de causas
similares, reconhecidos pela Contratante, ouvida a ANP.

33.1.2. A decisdo da Contratante, ouvida a ANP, que reconhecer a ocorréncia de
caso fortuito, forca maior ou causas similares indicara a parcela do
Contrato cujo adimplemento sera dispensado ou postergado.

33.1.3. O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forca maior ou causas
similares ndo isenta o Contratado do pagamento de Receitas
Governamentais.

33.2. A notificagdo dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, forca
maior ou causas similares devera ser imediata e especificara tais circunstancias,
suas causas e consequéncias.

33.2.1. De igual modo, devera ser notificada a cessacgéo dos eventos.

Alteracdo, Suspenséo e Extin¢cdo do Contrato

33.3. Superado o caso fortuito, a forca maior ou as causas similares, cabera aos
Consorciados cumprirem as obrigac@es afetadas, prorrogando-se o prazo para o
cumprimento destas obrigac6es pelo periodo correspondente a duragdo do
evento.

33.3.1. A depender da extenséo e da gravidade dos efeitos do caso fortuito, da
forga maior ou das causas similares:

a) as Partes poderdo acordar a alteracdo do Contrato ou sua extin¢ao;

b) a Contratante, ouvida a ANP, podera suspender o curso do prazo
contratual em relacdo a parcela do Contrato afetada.

33.3.2. Durante a suspensdo do prazo contratual, permanecem vigentes e
exigiveis todas as obrigacbes das Partes que ndo tenham sido afetadas
pelo caso fortuito, forca maior e causas similares.
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Licenciamento Ambiental

33.4.

33.5.

33.6.

33.7.

A Contratante, ouvida a ANP, poderd suspender o curso do prazo contratual
caso comprovado atraso no procedimento de licenciamento ambiental por
responsabilidade exclusiva dos entes publicos competentes.

Desde que solicitado pelos Consorciados, a suspensdo do curso do prazo
contratual por prazo superior a 5 (cinco) anos poderd ensejar a extincdo
contratual, sem que assista aos Consorciados direito a qualquer tipo de
indenizacéo.

33.5.1. Cabera aos Consorciados comprovar que, no periodo compreendido
entre a suspensdo do curso do prazo contratual e a solicitagdo de
extingdo do Contrato, ndo contribuiram para a dilatacdo do processo de
licenciamento ambiental.

Desde que solicitado pelos Consorciados, o indeferimento em carater definitivo
pelo 6rgdo ambiental competente de licenciamento essencial para a execucéo
das atividades poderd ensejar a extincdo contratual sem que assista aos
Consorciados direito a qualquer tipo de indenizagéo.

Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado
como caso fortuito, forga maior e causas similares, cabera aos Consorciados
comprovar que ndo contribuiram para o indeferimento do processo de
licenciamento ambiental.

Perdas

33.8.

O Contratado assumira, individual e exclusivamente, todas as perdas
decorrentes da situagdo de caso fortuito, forca maior ou causas similares.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA — CONFIDENCIALIDADE

Obrigacao dos Consorciados

34.1.

34.2.

Todos os dados e as informac¢des adquiridos, processados, produzidos,
desenvolvidos ou, por qualquer forma, obtidos como resultado das Operacdes e
do Contrato, sdo confidenciais.

Os dados e as informacdes de que trata o paragrafo 34.1 ndo poderdo ser
divulgados pelos Consorciados, sem o prévio consentimento da ANP, exceto
gquando:

a) sejam ou se tornem publicos por meio de terceiro autorizado a divulga-los;

b) haja obrigatoriedade de divulgacdo decorrente de imposicdo legal ou
determinacéo judicial;

¢) a divulgacao seja realizada de acordo com as regras e limites impostos por
bolsa de valores em que se negociem acdes dos Contratados;

d) a divulgacéo seja dirigida a Afiliada, consultor ou agente do Contratado;
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e) a divulgacdo seja dirigida a instituicdo financeira ou seguradora a que o
Contratado esteja recorrendo ou a consultor destas;

f) a divulgacdo seja dirigida a possivel cessionario de boa-fé ou a Afiliada ou
consultor deste; e

g) a divulgacéo seja dirigida a concessionario ou contratado de &rea adjacente
ou a Afiliada ou consultor deste, com vistas a celebracdo de acordo de
Individualizagdo da Producgéao.

34.2.1. A divulgacéo de dados e informacdes de que trata as alineas “d” a “g”,
estara condicionada a prévio acordo de confidencialidade, que deveré:

a) prever o disposto nos paragrafos 34.1 e 34.2;

b) prever que seu descumprimento estara sujeito ao disposto na Clausula
Trigésima Primeira;

c) vedar a divulgacdo, pelo terceiro, dos dados e das informacbes
recebidos sem consentimento prévio da ANP.

34.2.2. Nas hipoéteses previstas nas alineas “a” a “g”, os Consorciados deverdo
enviar a ANP notificagdo no prazo de 30 (trinta) dias contados da
divulgacao.

34.2.2.1. A notificacdo deverd ser acompanhada dos dados e das
informacdes divulgados, as razbes da divulgacdo e a relagéo
dos terceiros que tiveram acesso a tais dados e informagoes.

34.2.2.2. Nas hipGteses previstas nas alineas “d” a “g”, a notificacdo
devera ser acompanhada, também, de uma cépia do acordo de
confidencialidade a que se refere o paragrafo 34.2.1.

34.3. As disposic¢des do paragrafo 34.1 e 34.2 permanecerdo em vigor e subsistirdo a
extingéo deste Contrato.

Compromisso da Contratante e da ANP

34.4. A Contratante e a ANP se comprometem a ndo divulgar dados e informacgbes
obtidos como resultado das Operacoes.

34.4.1. Tal disposicdo ndo se aplicard caso a divulgacdo seja decorrente de
imposicao legal ou judicial.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — NOTIFICAQOES, SOLICITAGOES,
COMUNICACOES E RELATORIOS

NotificacBes, Solicitacdes, Planos, Programas, Relatérios e outras
Comunicacbes

35.1. As notificagdes, solicitagbes, encaminhamento de planos, programas, relatorios,
bem como quaisquer outras comunicagdes previstas neste Contrato deverao ser
formais e por escrito, respeitada a Legislacdo Aplicavel.
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35.1.1.Caso ndo haja previsdo especifica na Legislagdo Aplicavel, as
comunicacdes aqui previstas deverdo ser entregues pessoalmente,
mediante protocolo, ou enviadas por meio de remessa postal, com
comprovante de recebimento.

35.1.2.0s atos e comunicagOes relacionados a este Contrato deverdo ser
redigidos em lingua portuguesa, assinados por representante legal dos
Consorciados ou por procurador com poderes especificos.

Enderecos
35.2. Os enderecos dos signatarios constam do Anexo VIII.

35.2.1.Em caso de mudanca de endereco, o signatario se obriga a notificar os
demais signatarios sobre o novo endere¢o com antecedéncia minima de
30 (trinta) dias da mudanca.

Validade e Eficacia

35.3. As notificagbes previstas neste Contrato serdo consideradas validas e eficazes
na data em que forem efetivamente recebidas.

Alteragdes dos Atos Constitutivos

35.4. Os Consorciados deverdo notificar a ANP sobre quaisquer alteracdes de seus
atos constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando cépias destes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores ou de prova da diretoria em
exercicio em até 30 (trinta) dias apds sua efetivagao.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel

36.1. Este Contrato serd executado, regido e interpretado de acordo com as leis
brasileiras.

36.1.1.As partes deverdo observar a Legislacdo Aplicavel na execucdo do
Contrato.

Conciliagdo

36.2. As Partes e demais signatarios deste Contrato comprometem-se a envidar todos
os esforcos no sentido de resolver entre si, amigavelmente, toda e qualquer
disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato ou com ele relacionada.
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36.2.1. Tais esforcos devem incluir no minimo a solicitacdo de uma reunido
especifica de conciliacdo pela parte insatisfeita, acompanhada de seu
pedido e de suas razdes de fato e de direito.

36.2.2. A solicitacdo devera ser atendida com o agendamento da reunido pela
outra parte em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritérios da
Contratante, da ANP ou da Gestora, conforme o caso. Os representantes
das partes deverdo ter poderes para transigir sobre a questao.

36.2.3. ApOs a realizacdo da reunido, caso ndo se tenha chegado a um acordo
de imediato, as partes terdo no minimo mais 30 (trinta) dias para
negociarem uma solugao amigavel.

Mediacéao

36.3. As Partes poderdo, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a
disputa ou controvérsia a mediacdo de entidade habilitada para tanto, nos
termos de seu regulamento e conforme a Legislac@o Aplicavel.

Perito independente

36.4. As Partes e demais signatarios poderdo, mediante acordo por escrito, recorrer a
perito independente para dele obter parecer fundamentado que possa levar ao
encerramento da disputa ou controvérsia.

Y

36.4.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser
exercido ap6s a emisséo do parecer pelo perito.

Arbitragem

36.5. ApGs o procedimento previsto no paragrafo 36.2, caso uma das Partes ou um
dos signatérios considere que inexistem condi¢cdes para uma solugdo amigavel
da disputa ou controvérsia a que se refere tal paragrafo, tal questdo sera
submetida a arbitragem.

a) O procedimento arbitral ser4d administrado por uma instituicdo arbitral
notoriamente reconhecida e de reputacdo ilibada, com capacidade para
administrar arbitragem conforme as regras da presente clausula e
preferencialmente com sede ou escritério de administracdo de casos no
Brasil;

b) As Partes escolherdo a instituicdo arbitral de comum acordo. Caso as Partes
nao cheguem a um acordo quanto a escolha da instituicdo arbitral, a ANP
indicard uma das seguintes instituicdes: (i) Corte Internacional de Arbitragem
da Camara de Comeércio Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem
de Londres; ou (iii) Corte Permanente de Arbitragem de Haia. Se a ANP néo
fizer a indicacdo no prazo do paragrafo 36.2.3, a outra parte podera se valer
de qualquer das trés instituicbes mencionadas nesta alinea.

c) A arbitragem serd conduzida conforme as regras da instituicdo arbitral
escolhida, no que nado conflitar com a presente clausula. S6 serdo adotados
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d)

e)

f)

9)
h)

)

K)

procedimentos expeditos ou de arbitro Unico em caso de acordo expresso
entre as partes.

Deverado ser escolhidos trés arbitros. Cada Parte escolhera um arbitro. Os
dois arbitros assim escolhidos designardo o terceiro arbitro, que funcionara
como presidente;

A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da
prolacdo da sentenca arbitral;

O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa.
As Partes poderdo, todavia, instruir o processo com depoimentos ou
documentos em qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos
arbitros, sem necessidade de traducéo oficial;

No mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

A sentenca arbitral sera definitiva e seu conteido obrigara as Partes.
Quaisquer valores porventura devidos pela Contratante ou pela ANP seréo
guitados através de precatério judicial, salvo em caso de reconhecimento
administrativo do pedido;

As despesas necessarias a instalagdo, conducdo e desenvolvimento da
arbitragem, tais como custas da instituicdo arbitral e adiantamento de
honoréarios arbitrais, serdo adiantados exclusivamente pela Parte que
requerer a instalagdo da arbitragem. A Parte requerida somente ressarcira
tais valores de forma proporcional ao resultado da arbitragem, conforme
decidido na sentenca arbitral;

Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente sera
designado de comum acordo entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo
Tribunal Arbitral. Os custos de tal pericia, incluindo honorérios periciais, seréo
adiantados pela Parte que a requerer ou pela requerente da arbitragem, se
proposta pelo Tribunal Arbitral. Tais custos serdo suportados, ao final, pela
Parte vencida, nos termos da alinea anterior. As Partes poderdo indicar
assistentes periciais de sua confianca por sua conta, mas tais custos ndo
seréo objeto de ressarcimento;

O Tribunal Arbitral condenard a Parte total ou parcialmente vencida ao
pagamento de honorarios advocaticios, nos termos dos artigos 85 e 86 do
Cdédigo de Processo Civil brasileiro, ou norma que os suceda. Nao sera
devido nenhum outro ressarcimento de despesas de uma Parte com sua
prépria representacao;

Havendo necessidade de medidas cautelar ou de urgéncia antes de instituida
a arbitragem, a Parte interessada podera requeré-las diretamente ao Poder
Judiciario, com fundamento na Legislacdo Aplicavel, cessando sua eficacia se
a arbitragem nao for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de
efetivacdo da deciséo;

m)A ANP podera, mediante solicitagdo do Contratado e a seu exclusivo critério,

suspender a adocdo de medidas executérias como execucdo de garantias e
inscricdo em cadastros de devedores, desde que o Contratado mantenha as
garantias vigentes pelos prazos previstos neste Contrato, por um prazo
suficiente para a instalacdo do Tribunal Arbitral, de modo a evitar o
ajuizamento desnecessario da medida judicial prevista na alinea anterior;
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n) O procedimento arbitral devera observar o principio da publicidade, nos
termos da Legislacdo Brasileira e resguardados os dados confidenciais nos
termos deste Contrato. A divulgagdo das informagfes ao publico ficar4 a
cargo da instituicdo arbitral que administrar o procedimento e serd feita
preferencialmente por via eletrénica.

36.6. As Partes desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta
Clausula refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do Contrato ou
com ele relacionadas e apenas é possivel para dirimir litigios relativos a direitos
patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996.

36.6.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para
fins desta clausula:

a) incidéncia de penalidades contratuais e seu calculo, e controvérsias
decorrentes da execucgdo de garantias;

b) o célculo de indenizac6es decorrentes de extingdo ou de transferéncia
do Contrato;

¢) o inadimplemento de obrigagBes contratuais por qualquer das Partes;
e

d) demandas relacionadas a direito ou obrigagc&o contratual.

Foro

36.7. Para o disposto na alinea “I” do paragrafo 36.5 e para as questdes que nao
versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996,
as Partes elegem o foro da Justica Federal - Secao Judiciaria do Rio de Janeiro,
Brasil, como Unico competente, com rendncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Suspensdao de Atividades

36.8. A ANP decidira sobre a suspensdo ou ndo das atividades sobre as quais verse a
disputa ou controvérsia.

36.8.1. O critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar
risco pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz
respeito as Operacdes.

Justificativas

36.9. A ANP compromete-se a, sempre que exercer seu poder discricionario, expor as
justificativas do ato, observando a Legislacdo Aplicavel e atendendo as Melhores
Praticas da Industria do Petroleo.
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Aplicacdo Continuada

36.10. As disposicoes desta Clausula permanecerdo em vigor e subsistirdo a extingédo
do Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS

Execucdo do Contrato

37.1. O Contratado devera manter todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacgdes por ele assumidas.

ModificacOes e Aditivos

37.2. A omissdo ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia
das disposicdes deste Contrato, bem como a aceitacdo de um desempenho
diverso do contratualmente exigido, ndo implicara novacdo e nem limitara o
direito de tal Parte de, em ocasifes subsequentes, impor a observancia dessas
disposicbes ou exigir um desempenho compativel com o contratualmente
exigido.

37.3. Quaisquer modificacbes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a
Legislacdo Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente, por
escrito e assinados pelos representantes das Partes.

Publicidade

37.4. A Contratante fara publicar o texto integral ou extrato dos termos deste Contrato
no Diario Oficial da Unido, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em [inserir numero de vias]
vias, de igual teor e forma, e para um so efeito, ha presenca das testemunhas abaixo
indicadas.

Data, Local, Signatarios
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ANEXO | - AREA DO CONTRATO

Parametros cartograficos utilizados para as coordenadas.

(Adicionar informacdes de Bacia Sedimentar e Bloco Exploratério, seguindo o padrao
do Grid da ANP)
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ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Programa Exploratdério Minimo e suas Garantias Financeiras

Designacao
do Bloco

Area
(km?)

Profundidade
Minima do
Poco (idade)

Poco
Exploratério

Valor da Garantia Financeira da
Fase de Exploracéo (R$)

XX (XXXX)

Fase de Exploracéao

Fase de Exploracdo
Duracéo (anos)

XX (XXXX)
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ANEXO Il - GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AS ATIVIDADES
EXPLORATORIAS

Seréo utilizadas garantias financeiras para o Programa Exploratério Minimo na forma
de cartas de crédito, seguro garantia, contrato de penhor de Petréleo e Gas Natural,
na forma e nas condicdes estabelecidas no edital de licitacdes.

(Anexar cOpia da garantia financeira referente ao Programa Explorat6rio Minimo)
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ANEXO IV - GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar copia do documento entregue como garantia de performance nos termos do
edital de licitagBes, caso aplicavel.)
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ANEXO V - RECEITAS GOVERNAMENTAIS

Nos termos da Lei n°® 12.351/2010, o Contratado pagara as seguintes Receitas
Governamentais:

a) Bonus de assinatura no valor de R$ XXX (XXX);

b) Royalties no montante correspondente a 15% (quinze por cento) do Volume Total
da Producédo de Petrdleo e Gas Natural realizada na Area do Contrato.
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ANEXO VI - INSTRUCOES GERAIS PARA O PLANO DE EXPLORAGCAO

Consideracdes Gerais

1.1. As instrug@es gerais para o Plano de Exploragcéo definem o objetivo, o contetudo e
determinam os procedimentos para sua apresentacdo a Agéncia Nacional de
Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis (ANP).

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

Objetivo

O Plano de Exploracdo devera abranger, ao menos, o Programa
Exploratério Minimo.

A execucao das atividades do Programa Exploratério Minimo podera ser
iniciada antes da aprovacédo do Plano de Exploracéo, desde que a ANP seja
previamente notificada.

O primeiro Plano de Exploracdo devera ser apresentado pelos
Consorciados no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias da data
estipulada no Contrato para constituicdo do Comité Operacional.

Caso o0s Consorciados tenham interesse em realizar atividades
exploratérias adicionais ao Programa Exploratério Minimo, deverao
apresentar a ANP, com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias do
inicio de tais atividades, o Plano de Exploragéo revisado.

As atividades adicionais ao Programa Exploratério Minimo deverdao ser
iniciadas apés a aprovacao do Plano de Exploracéo.

A seu exclusivo critério, a ANP poderd autorizar o inicio das atividades
adicionais ao Programa Exploratério Minimo antes da aprovagao do Plano
de Exploracao.

A ANP disporéa de 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano de
Exploracéo para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados modificagfes.

1.1.7.1. Caso a ANP solicite tais modificacdes, os Consorciados deverdo
apresenta-las no prazo de 60 (sessenta) dias contados da referida
solicitagdo, repetindo-se entdo o procedimento previsto no
paragrafo 1.1.7.

1.1.7.2. A execucdo das atividades de Exploracdo j& iniciadas sera
interrompida se justificadamente exigido pela ANP.

1.2. O Plano de Exploracao devera:

a) ser preparado de acordo com as instru¢des contidas neste Anexo para sua
aprovacao;

b) conter informacgdes abrangentes e detalhadas o suficiente para sua aprovacéo;

e

c) permitir a ANP conhecer, acompanhar e fiscalizar as atividades exploratorias
nele contidas.
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Conteudo do Plano de Exploracao

1.3.

1.4.

O Plano de Exploracao devera conter:

a) identificacdo dos Consorciados e do Operador;
b) identificacdo da Area do Contrato;

¢) nome da Bacia sedimentar;

d) nimero do Contrato;

e) cronograma das atividades exploratérias do Plano de Exploracao e orcamentos
previstos ano a ano, com base na planilha em anexo; e

f) sumario executivo, que devera contemplar o contexto geolégico no qual se
insere a Area do Contrato (inclusive com mapa de localizagédo) e a descri¢éo
das atividades exploratérias previstas, apresentando suas justificativas.

A aprovagdo do Plano de Exploracdo pela ANP n&o implica a recuperacao
automatica dos custos nele previstos.

Alteragdes no Plano de Exploragédo

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Qualquer alteragdo no Plano de Exploragdo devera ser notificada formalmente a
ANP e acompanhada das justificativas técnicas que a motivou.

A ANP tera 60 dias para avaliar e, se for o caso, aprovar as alteragdes propostas
ao Plano de Exploragao.

A ANP podera, a qualquer tempo, solicitar informacdes complementares que
julgar pertinentes, bem como exposicdo oral do Plano de Exploracdo e de suas
revisoes.

Alteracdes do Plano de Exploracdo ndo isentam os Consorciados de cumprir
integralmente o Programa Exploratério Minimo.

A aprovacdo do Relatério de Conclusdo do Plano de Exploracdo pela ANP nédo
implica a recuperagdo automéatica dos custos nele previstos.
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Tabela 1: Modelo da Planilha do Plano de Exploragéo

ORCAMENTO - PLANO DE EXPLORAGCAO (MILHARES
DE R$)

DESCRICAO UNIDADE ANO ANO

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORACAO

PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

1- LEVANTAMENTOS

1.1 - GEOFiSICOS

1.1.1 - GRAVIMETRIA

AQUISIGAO km
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh

1.1.2 - MAGNETOMETRIA

AQUISICAO Kkm
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

AQUISICAO km

2D PROCESSAMENTO hh

Alels'f’C' 10 INTERPRETACAO hh
I\/?g\??’\lﬂ'lll(l:\/?A AQUISICAO km?
3D PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

AQb,ls'fQ'Ao 2D AQUISICAO km




ORGCAMENTO - PLANO DE EXPLORAGAO (MILHARES
DE R$)

DESCRIGAO UNIDADE ANO ANO

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORAGAO

PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

TESFEE"IQ'SCTARE PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

AQUISICAO km?

3D PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

1.1.5 - ELETRO MAGNETICO

AQUISICAO km/receptor
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh

1.2 - GEOQUIMICOS (ESPECIFICAR)

AQUISIGAO
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh

1.3 - OUTROS LEVANTAMENTOS (ESPECIFICAR)

AQUISIGAO
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh

2 - (RE) PROCESSAMENTO (ESPECIFICAR)

hh

3 - INTERPRETAGAO (ESPECIFICAR)
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DESCRICAO

UNIDADE

ORGCAMENTO - PLANO DE EXPLORAGAO (MILHARES
DE R$)

ANO ANO

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORAGAO

PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

4 - ESTUDOS

4.1 - GEOFISICOS (ESPECIFICAR)

4.2 - GEOLOGICOS (ESPECIFICAR)

4.3 - GEOQUIMICOS (ESPECIFICAR)

5 - OUTROS (ESPECIFICAR)

6 - MEIO AMBIENTE

6.1 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidades

7-POCO

7.1 - PERFURAGAO

7.2 - AVALIACAO DO POCO

7.3 - ANALISES PETROFISICAS

7.4 - PERFILAGEM

7.5 - TESTES DE FORMAGAO
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Preenchimento da Planilha do Plano de Exploracéao

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Deveréao constar no cabecalho do Plano de Exploracéo as seguintes informacdes:
a) ano em que o programa sera realizado;

b) Area do Contrato em que o programa sera realizado;

¢) Bacia Sedimentar e o estado da Federacdo em que a area esta situada,

d) nome do Operador da Area do Contrato;

€) numero do contrato;

f) data de emissao (data em que o documento sera entregue a ANP).

No campo levantamentos geofisicos, item 1.1 da planilha do Plano de Exploracao,
deverdo ser indicados os levantamentos necessarios para aquisicéo terrestre ou maritima
de dados pelos métodos gravimétricos, magnetométricos e sismicos.

1.11.1. As unidades de medidas desses trabalhos sdo as seguintes:
a) gravimétricos: quildmetro (km);
b) magnetométricos: km;
¢) sismicos 2D: km;
d) sismicos 3D: quildmetro quadrado (km?).

No campo levantamentos geoquimicos, item 1.2 da planilha do Plano de Exploracéo,
deverdo ser indicados o0s levantamentos necessarios para aquisicdo de dados
geoquimicos em terra ou mar, em superficie ou subsuperficie (Oil Slick, Piston Core etc.).

1.12.1. A unidade de medida desses trabalhos sera preenchida de acordo com o tipo de
trabalho realizado.

No campo outros levantamentos, item 1.3 da planilha do Plano de Exploracéo, devera ser
indicado qualquer outro tipo de levantamento ndo especificado nos outros itens, tais como
GPR (Ground Penetrated Radar), VSP (Vertical Seismic Profile) etc.

1.13.1. As unidades de medida desses trabalhos sdo correspondentes a cada tipo de
levantamento, a saber:

a) Aquisicdo: quando qualquer um dos levantamentos citados acima for néo
exclusivo, tal especificacdo deve constar entre parénteses ao lado do tipo de
levantamento.

b) Processamento: indicar o processamento dos dados dos levantamentos
geofisicos, geoldgicos e geoquimicos realizados durante o ano de referéncia
ou em anos anteriores. O tipo de processamento ou reprocessamento
realizado deve ser especificado. A unidade de medida de processamento ou
reprocessamento sera km ou kmz.

c) Interpretacdo: refere-se a interpretacdo dos dados geofisicos, geoldgicos e
geoguimicos, jA processados ou reprocessados. A unidade de medida de
interpretacdo sera homem-hora (hh).



1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

No campo estudos, item 4 da planilha do Plano de Exploracdo, deverd ser indicado se ha
previsdo de qualquer tipo de estudo geofisico, geoldgico e geoquimico como, por
exemplo: AVO, Modelagem Sismica, Petrofisica, Analise de Laminas ou Testemunhos,
Analise de Oleo, etc. Se houver, o estudo devera ser especificado.

1.14.1. A unidade de medida desses estudos sera preenchida de acordo com o tipo de
estudo realizado.

No campo outros, item 5 da planilha do Plano de Exploracdo, devera ser indicado
gualquer outro tipo de servigo (fisico) que ndo esteja especificado nos itens anteriores.

1.15.1. Taxas de administracdo, gastos com pessoal de apoio, custos indiretos etc. ndo
devem ser incluidos neste item.

No campo licenciamento ambiental, item 6.1 da planilha do Plano de Exploracdo, devera
ser indicado o nimero de licenciamentos que serdo obtidos junto a 6rgdos ambientais
para o desenvolvimento das atividades de Exploragéo.

No campo perfuragdo, item 7.1 da planilha do Plano de Exploracdo, devera ser indicado o
namero de pocgos que serdo perfurados, especificando, entre parénteses, a profundidade
prevista.

No campo avaliacdo do poco, item 7.2 da planilha do Plano de Exploracdo, deverdo ser
indicados: a quantidade, os tipos e as analises petrofisicas; a quantidade e os tipos de
perfilagens; e a quantidade e o tipo de testes de formacao.

As colunas relativas ao orcamento do Plano de Exploragdo deverdo conter o0s
investimentos necessarios para execucédo do Plano de Exploracéo.

1.19.1. Os valores da planilha deverado ser especificados em reais (R$).

1.19.2. A taxa de cambio, para efeitos de conversdo de ddlares norte-americanos para
reais, deverd ser a taxa de céambio oficial de venda (BACEN/Ptax venda),
publicada pelo Banco Central do Brasil, do dltimo dia util do més imediatamente
anterior ao més de entrega dos dados e informacgdes obtidas.
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ANEXO VII - PROCEDIMENTOS PARA AI?URA(;AO DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM
OLEO

SECAO | - DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A parcela do Excedente em Oleo da Contratante, que ndo serd afetada por perdas
operacionais, sera fixada no Ponto de Medicao.

1.2. O Custo em Oleo e o Excedente em Oleo serdo calculados em relacdo a cada Campo
oriundo da Area do Contrato.

SECAO Il - DO CALCULO DO VALOR BRUTO DA PRODUCAO

Do Valor Bruto da Producéo

2.1. 0 Valor Bruto da Producdo, a partir do qual se definird o Excedente em Oleo, sera
calculado para o Campo ou, quando couber, para cada Médulo de Desenvolvimento, de
acordo com a seguinte férmula:

VBP, =VPF, . -PR, . +VPF  -PR

g,m
Onde,
VBP,: Valor Bruto da Produ¢do do més “m”;

VPF,m: Volume da Produgéo Fiscalizada de Petroleo para o0 més “m”, em metros
cubicos;

PR, m: Preco de Referéncia do Petroleo no més “m”;

VPF4m: Volume da Producéo Fiscalizada de Gas Natural para o més “m”, em metros
cubicos;

PRgym: Preco de Referéncia do Gas Natural no més “m”.

Dos Precos de Referéncia do Petréleo

2.2. O Preco de Referéncia do Petréleo no més “m” serd calculado na forma preconizada pelo
Decreto n° 2.705/1998 ou na legislacdo que eventualmente o suceder.

2.3. Até o quinto dia util de cada més, a partir do més seguinte aquele em que ocorrer a Data de
Inicio da Producdo de Petr6leo do Campo, cada Contratado informara a Gestora as
guantidades vendidas, os precos de venda no més anterior e o valor calculado do Preco de
Referéncia do Petréleo, devendo, ainda, apresentar as notas fiscais comprobatorias das
vendas.

Dos Precos de Referéncia do Gas Natural

2.4. O Preco de Referéncia do Gas Natural no més “m” serd calculado na forma preconizada
pelo Decreto n° 2.705/1998 ou na legislacdo que eventualmente o suceder.
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2.5.

Até o quinto dia util de cada més, a partir do més seguinte aquele em que ocorrer a
primeira Data de Inicio da Producédo de Gas Natural do Campo, cada Contratado informara
a Gestora e a ANP, em relacdo ao més anterior, as quantidades vendidas, os precos de
venda, os gastos com Transporte do Gas Natural produzido e o valor calculado do Preco de
Referéncia do Gas Natural.

SECAO Il - DO CALCULO DO CUSTO EM OLEO

Disposi¢cbes Gerais do Custo em Oleo

3.1.

3.2.

Compdem o Custo em Oleo, independentemente da localizagao do Ponto de Medicéo e do
Ponto de Partilha, os gastos realizados pelos Contratados na Area do Contrato, aprovados
no Comité Operacional e reconhecidos pela Gestora, relativos as atividades de:

a) Exploracéo e Avaliagéo;

b) Desenvolvimento;

c) Producéo; e

d) desativacéo das instala¢fes, incluindo o valor depositado no fundo de provisionamento.

Desde que relacionados com as atividades elencadas no paragrafo 3.1, serdo passiveis de
reconhecimento como Custo em Oleo, entre outros, os gastos realizados com:

a) aquisi¢do de insumos consumidos nas Operagoes;

b) aluguel, afretamento e arrendamento mercantil de bens e equipamentos utilizados nas
Operagoes;

€) aquisicdo, processamento e interpretacdo de dados de geologia, geofisica e geoquimica;
d) bens incorporados aos ativos fixos utilizados nas Operacdes;
€) conservacao, manutencéo e reparo de bens, equipamentos e instalaces;

f) reposicdo e reparo de bens e equipamentos perdidos ou danificados na execugéo
rotineira das Operacoes;

g) aquisicdo e manutencao de seguros aprovados pelo Comité Operacional;

h) operacdes de embarcacbes e aeronaves;

i) inspecdo, armazenamento, movimentacao e transporte de materiais e equipamentos;
j) obtencao de permissdes, servidfes e desapropriagdo de imdveis e assemelhados;

k) treinamentos relacionados as atividades elencadas no paragrafo 3.1;

[) pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1, observado
que:

l.1) tais gastos ser&o compostos exclusivamente pelas seguintes parcelas:

1.1.1) salérios, inclusive de férias, horas extras, adicionais, inclusive de férias,
comissdes, gratificacdes, inclusive natalina, recolhimentos para o FGTS,
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1.2)

1.3)

1.4)

3.2.1.

seguros, inclusive médico, de vida e saude, contribuicdo previdenciaria
obrigatdria e complementar, tributos sobre a folha de pagamento e auxilios,
inclusive de moradia e transporte;

[.1.2) custos de apoio ao pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas
no paragrafo 3.1, desde que tais custos sejam facilmente identificaveis.

0s gastos serdo apropriados mediante apontamento de horas trabalhadas do
pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1 com
base no custo médio das despesas relacionadas na alinea “l.1” por empregado,
considerando cada categoria e regime de trabalho;

[.2.1) o custo médio das despesas relacionadas na alinea “I.1.2” por empregado
deverd ser comprovado mediante apresentacdo, pelo Operador, em detalhe e
formato aprovados pela Gestora, da memodria de céalculo dos custos de apoio por
posto de trabalho utilizados na composicao da tabela do custo de homem-hora.

a tabela do custo de homem-hora seré revisada anualmente e sua efetividade para
fins de reconhecimento das despesas com pessoal como Custo em Oleo sera
condicionada a expressa aprovagdo da memoaria de calculo pela Gestora;

[.3.1) a memdéria de calculo de tais custos € informagdo confidencial e de
propriedade do Operador e sua utilizagdo, divulgacdo e/ou acesso devem ser
limitados ao Operador e a Gestora.

sem prejuizo do disposto na alinea “l.2.1", o Operador providenciarda, durante o
processo de Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo, a demonstracdo de que o
valor médio dos gastos com pessoal diretamente relacionado as atividades
elencadas no paragrafo 3.1 corresponde exclusivamente aos custos incorridos, nao
incluindo nenhum elemento de lucro ou duplicacdo de custos. Tal demonstracao
poderd, a critério da Gestora, ser realizada via relatério emitido por auditor externo
independente acerca da composi¢do do custo de homem-hora.

Os gastos incorridos pelo Operador que ndo sejam facilmente identificaveis e nao
estejam associados diretamente as Operacdes serdo recuperados segundo 0s
seguintes percentuais sobre os gastos totais mensais reconhecidos como Custo em
Oleo:

a) Fase de Exploracao:

a.1l) 3% (trés por cento), para gastos até R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de
reais);

a.2) 2% (dois por cento), para gastos superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco
milh&es de reais) até R$ 15.000.000,00 (quinze milhdes de reais);

a.3) 1% (um por cento), para gastos superiores a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhdes de reais).

b) Fase de Producao:

b.1) 1% (um por cento) dos gastos da Fase de Producéo.
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Atividades de Exploracdo e Avaliacao

3.3. Incluem-se entre as atividades de Exploracdo e Avaliacdo a que se refere a alinea “a” do
paragrafo 3.1:

a) aquisicdo, processamento, reprocessamento e interpretacdo de dados de geologia,
geoquimica e geofisica,

b) perfuracdo, completacéo e abandono de pocos exploratérios;

c) execucdo de testes de formacdo, Testes de Longa Duracdo e de Producdo para a
Avaliagéo da Descoberta; e

d) implantagdo de instalagBes utilizadas para apoiar as atividades listadas, incluindo
servigos e obras de engenharia civil.

Atividades de Desenvolvimento

3.4. Incluem-se entre as atividades de Desenvolvimento a que se refere a alinea “b” do
paragrafo 3.1:

a) estudos e projetos de implantagé@o das instalag6es de Producéo;
b) perfuragdo e completacdo de pogos de Producéo e injecdo; e

c) instalacdo de equipamentos e embarcacdes de extracdo, coleta, Tratamento,
armazenamento e transferéncia de Petréleo e Gas Natural.

3.4.1. As instalacBes a que se refere a alinea “c” incluem, mas néo se limitam a plataformas
maritimas, tubulacdes, unidades de Tratamento de Petréleo e Gé&s Natural,
equipamentos e instalacdes para medi¢cdo da Producgédo fiscalizada, equipamentos
para cabeca de poco, tubos de producdo, linhas de fluxo, tanques e demais
instalacdes exclusivamente destinadas a extracdo, bem como oleodutos e gasodutos
de Escoamento da Producdo e suas respectivas estacdes de compressdo e
bombeio.

Atividades de Producéao
3.5. Incluem-se entre as atividades de Producéo a que se refere a alinea “c” do paragrafo 3.1.:

a) Operacdes rotineiras de Producdo, compreendendo a Producdo de Petroleo e Gas
Natural, tanto por elevacdo natural quanto artificial, Tratamento, compressédo, controle,
medicéo, testes, coleta, Escoamento, armazenamento e transferéncia de Petrdleo e Gas
Natural; e

b) IntervencBes nos pocos de Producdo e injecdo e manutencdo e reparo rotineiros de
equipamentos e instalacdes de Producéo.

Atividades de Desativacdo das Instalacfes

3.6. Incluem-se entre as atividades de desativacdo das instalacdes a que se refere a alinea “d”
do paragrafo 3.1, o abandono e a restauragdo ambiental, incluindo, mas ndo se limitando a
tamponamento, cimentacdo e demais operagfes necessarias ao fechamento seguro dos
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pocos, assim como a desconexdo e remocgdo das linhas e a retirada das unidades
estacionarias e flutuantes de Producéo.

Aluguéis, Afretamentos e Arrendamentos

3.7.S&0 recuperaveis como Custo em Oleo os gastos com aluguéis, afretamentos e
arrendamentos, exclusivamente durante o periodo em que o bem ou o direito for
efetivamente utilizado nas Operacoes.

Pagamentos a Empresas Afiliadas

3.8. Caso os gastos realizados pelo Contratado nas transa¢cfes com pessoas juridicas Afiliadas
excedam o0s pregos praticados nos mercados nacional e internacional, para os mesmos
servigos e bens, em condi¢des de livre concorréncia, sera aplicado, para determinacdo do
valor admissivel para reconhecimento como Custo em Oleo, um dos métodos vigentes na
Legislagdo Aplicavel, em especial os descritos no artigo 18 da Lei n® 9.430/1996.

3.8.1. Se o0s valores apurados segundo os métodos aplicaveis forem superiores ao
efetivamente desembolsado, o reconhecimento como Custo em Oleo fica limitado ao
montante desembolsado.

3.8.2. Na hipdtese de utilizacéo de mais de um metodo de determinacdo de preco, sera
considerado, para fins de reconhecimento como Custo em Oleo, o0 menor valor
apurado, observado o disposto no paragrafo anterior.

Gastos que n&o integram o Custo em Oleo
3.9. N&o serdo reconhecidos como Custo em Oleo os gastos realizados com:
a) Royalties;
b) Bonus de Assinatura;
c) royalties comerciais pagos a Afiliadas;
d) informac@es adicionais obtidas nos termos do paragrafo 2.4.3 do Anexo XI;
e) encargos financeiros e amortizacdes de empréstimos e financiamentos;

f) pesquisa, desenvolvimento e inovacdo contratados nos termos da Clausula Sétima
deste Contrato;

g) ativos imobilizados que ndo estejam diretamente relacionados com as atividades
previstas no paragrafo 3.1;

h) custas judiciais e extrajudiciais, conciliacdes, arbitragens, pericias, honorarios
advocaticios, sucumbéncia e indenizagBes decorrentes de decisdo judicial ou arbitral,
mesmo que meramente homologatéria de acordo judicial, bem como de acordo
extrajudicial quando decorrentes de litigios envolvendo, em polos distintos, a
Contratante, a ANP ou a Gestora,;

i) multas, sancdes e penalidades de qualquer natureza;
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

j) reposicdo de bens, equipamentos e insumos que forem perdidos, danificados ou
inutilizados em virtude de caso fortuito, forca maior ou causas similares, bem como de
dolo, impericia, negligéncia ou imprudéncia por parte do Operador, seus prepostos,
contratados, Afiliados ou associados e os servigos relacionados;

k) tempo em espera decorrente da alinea “j”;

) tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisi¢cdes e geram créditos
aproveitaveis pelo Contratado;

m)comercializacdo ou Transporte de Petrdleo e Gas Natural, excluidos os relacionados ao
escoamento da Producéo;

n) itens cobertos pelo percentual definido no paragrafo 3.2.1 deste Anexo;

0) créditos tributarios aproveitaveis pelos Contratados decorrentes da ndo cumulatividade
gue objetivam a recuperagdo da carga tributéria incidente na etapa anterior, ressalvados
os créditos que devam ser anulados ou estornados;

p) garantias de performance, garantias financeiras para cumprimento do Programa
Exploratério Minimo e para as contrapartidas a prorrogacdo da Fase de Exploracéo e
garantias de desativacao e abandono, com excecéo do fundo de provisionamento; e

g) prémio pago pelos Contratados que ndo aderirem, em primeiro momento, a Operacdes
com Risco Exclusivo.

SECAOQ IV - DA SISTEMATIZACAO DO CUSTO EM OLEO

O controle do Custo em Oleo sera realizado por meio de sistema de informagdes, gerido e
concebido pela Gestora e carregado pelo Operador, denominado Sistema de Gestdo de
Gastos de Partilha de Producéo - SGPP.

O SGPP também sera o instrumento para gestdo do cumprimento do Contetido Local.

O Operador devera carregar o SGPP no formato, detalhe e periodicidade determinados
pela Gestora, com todos os gastos incorridos no periodo imediatamente anterior.

4.3.1. A periodicidade de carregamento do SGPP devera ser no maximo mensal.

4.3.2. Até o 25° (vigésimo quinto) dia do més subsequente a ocorréncia dos lancamentos, o
Operador devera carregar o SGPP com os referidos langcamentos.

4.3.3. Os dados monetarios serdo carregados no SGPP em moeda nacional corrente.

4.3.4. No caso de compra de bens e servi¢cos e outros pagamentos em moeda estrangeira,
o carregamento no SGPP sera em moeda nacional corrente, convertida a partir das
taxas de cambio oficiais para compra fixadas pelo Banco Central do Brasil na data da
realizacao do gasto.

A Gestora dispor4d de 15 (quinze) dias contados do recebimento da base de dados
consolidada com os gastos realizados para solicitar informacdes adicionais ao Operador.

4.4.1. Recebidas as informagdes solicitadas, a Gestora tera 15 (quinze) dias para justificar
eventual ndo reconhecimento de gastos como Custo em Oleo.
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4.4.2. Os lancamentos nao questionados no prazo de 15 (quinze) dias serao reconhecidos
como Custo em Oleo.

4.4.3. Os Contratados poderdo requerer a revisdo da decisdo da Gestora, na forma
estipulada no Regimento Interno do Comité Operacional.

4.5. A qualquer tempo a Gestora podera solicitar informacdes adicionais de gastos ja
reconhecidos como Custo em Oleo.

4.5.1. O Operador dispora de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da
solicitagéo para prestar os esclarecimentos devidos.

4.5.2. A ndo prestacdo dos esclarecimentos solicitados no prazo implicar4 o estorno dos
gastos anteriormente reconhecidos como Custo em Oleo.

4.5.3. A ndo concordancia da Gestora com 0s esclarecimentos prestados implicara o
estorno dos gastos anteriormente reconhecidos como Custo em Oleo.

4.6. Os atos da Gestora em reconhecer ou ndo os gastos se tornardo definitivos apés o decurso
do prazo prescricional de 5 (cinco) anos ou a sua verificagdo por Auditoria do Custo e do
Excedente em Oleo.

4.7. O Operador devera manter a disposi¢do da Gestora e da ANP, pelo prazo de 10 (dez) anos
ap6s o término da vigéncia do Contrato, todos os registros comprobatérios dos valores
carregados ao sistema.

Da Apuracéo do Excedente em Oleo da Unido

4.8. O Operador devera carregar no SGPP, até o 5° (quinto) dia Gtil de cada més, os seguintes
dados de Producéao referentes ao més imediatamente anterior, entre outros:

a) volume de Producéo;
b) Precos de Referéncia do Petréleo e do Gas Natural;
c) valores de Royalties devidos;

d) Producédo de cada poco produtor, destacando 0s pocos que apresentaram restricdo na
producéo; e

e) produtividade média diaria dos pogos da Area do Contrato, bem como a especificacio
dos pocos produtores, excluindo os pogos com producdo restringida por questbes
técnicas e operacionais e que estejam computando perda, a critério da PPSA.

4.9. A Gestora, por meio do SGPP, encaminhara aos Contratados o relatorio de apuragéo do
Excedente em Oleo da Contratante do més “m” até o ultimo dia util do més subsequente.

4.10. O relatério de apuracdo do Excedente em Oleo do més “m” contera as seguintes
informacoes:

a) saldo acumulado da conta Custo em Oleo no més “m”: CO,;
b) total de Royalties devidos pelos Contratados no més “m”: ROy ny;
¢) Valor Bruto da Producéo no més “m”: VBP,;

d) Excedente em Oleo no més “m”: EO,, = VBP,, — Roy,, — MENOR [CO,,;;NN%*VBP ,];
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4.11.

5.1

6.1.

6.2.

6.3.

e) aliquota da partilha do Excedente em Oleo no més “m”: Ali,, (calculada com base na
tabela constante do Anexo Xll do Contrato);

f) limite mensal para recuperacdo do Custo em Oleo: NN%;
g) Excedente em Oleo da Contratante no més “m”: EOU, = Alip, * EOp,;

h) previsdo do percentual do 6leo a ser produzido no més “m+3” a ser entregue a
empresa contratada para comercializar o 6leo da Unido, equivalente a: Partilha.s =
EOU,, / VPB, (salvo nos casos em que o Operador comunique a Gestora eventual
previsdo de aumento ou reducgéo da Producéo resultado de operacéo planejada).

A cada més, o Petroleo e o Gas Natural produzidos na Area do Contrato ser&o partilhados
na proporcdo definida no relatério de apuracdo do Excedente em Oleo da Contratante do
més imediatamente anterior, devendo tal regra ser contemplada no Acordo de
Disponibilizacdo da Producdo de Petréleo ou Gas Natural a ser celebrado entre os
Consorciados.

SECAO V - CADASTRO DE ATIVOS E CONTRATOS

O Contratado devera manter junto a Gestora:
a) cadastro de todos os ativos empregados nas atividades listadas no paragrafo 3.1; e

b) cadastro de todos os contratos firmados para consecugdo das atividades listadas no
paragrafo 3.1.

5.1.1. O conteudo dos referidos cadastros sera definido pela Gestora e constara do manual
do SGPP.

SECAO VI - DA AUDITORIA DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM OLEO

O Operador devera manter a disposicao da Gestora, pelo prazo de 10 (dez) anos apés o
carregamento no SGPP, todos os documentos comprobatdrios dos gastos incorridos.

A Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo sera realizada pela Gestora a qualquer
tempo, diretamente ou por meio de consultoria especializada, fazendo-se necesséria a
notificagdo prévia ao Operador com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

6.2.1. A periodicidade maxima para a realizagao da Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo é de 5 (cinco) anos.

6.2.2. A periodicidade minima para a realizagdo da Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo é de 6 (seis) meses.

Em relacdo aos gastos previamente reconhecidos como Custo em Oleo, a Auditoria do
Custo e do Excedente em Oleo resultara em:

a) estorno dos gastos indevidamente reconhecidos; ou

b) aceitacdo definitiva dos gastos reconhecidos.
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6.4. Em relacdo ao Volume da Producao Fiscalizada, a Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo resultara em:

a) correcdo do Volume de Producéo Fiscalizada indevidamente computado; ou

b) aceitacéo definitiva do Volume de Producéo Fiscalizada computado.
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ANEXO VIII - LOGRADOURO

Ministério de Minas e Energia - MME
Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Zona Civica

Brasilia - DF, 70065-900

Empresa Brasileira de Administracdo de Petroleo e Gas Natural S.A. — Pré-sal Petroleo
S.A. - PPSA

SAUS Quadra 04, Edificio Victoria Office Tower, sala 725 (sede)
Brasilia - DF, 70070-938
Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar, Centro (Escritério Central)

Rio de Janeiro - RJ, 20090-003

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis - ANP
Avenida Rio Branco, n°® 65, 12° ao 22° andar, Centro

Rio de Janeiro - RJ, 20090-004

Petréleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Av. Republica do Chile, n° 65, Centro
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912

[inserir razdo social do Contratado]

[inserir endereco completo do Contratado]
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ANEXO IX - COMPROMISSO DE CONTEUDO LOCAL

Conteutdo Local Minimo (%)

Fase de Exploracéo 18
Construcéo de Poco 25
Etapa de Desenvolvimento Slstema~ de Coleta e Escoamento da 40
Producdo
Unidade Estacionaria de Producéo 25
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ANEXO X - CONTRATO DE CONSORCIO

CONTRATO DE CONSORCIO

[nome]

REFERENTE AO CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCAO

NO

[areas cobertas pelo consorcio]

BACIA

entre

Empresa Brasileira de Administracdo de Petroleo e Gas Natural S.A. - Pré-Sal Petrdleo S.A. —
PPSA,

Petréleo Brasileiro S.A. —- PETROBRAS

e

Brasilia - DF

de20
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CONTRATO DE CONSORCIO

PARTES

Sdo Partes neste Contrato de Consorcio, doravante designadas Partes ou Consorciados, quando
em conjunto, ou Parte ou Consorciado, quando referidas individualmente,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADI\/IINISTRA(;AO DE PETROLEO E GAS NATURAL
S.A. -PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, sociedade empresaria constituida sob as leis do
Brasil, com sede no SAUS Quadra 04, Edificio Victoria Office Tower, sala 725, Brasilia, DF e
Escritorio Central na Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n°® 18.738.727/0001-36, na qualidade de
Gestora do Contrato de Partilha de Producdo nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.304/2010,
doravante designada Gestora, neste ato representada por ;

A PETROLEO BRASILEIRO S.A. - Petrobras, sociedade empresaria constituida sob as leis
do Brasil, com sede na Av. Republica do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° 33.000.167/0001-01, neste
ato representada por , com endereco comercial na Av. Republica do Chile 330, 33°
andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e

, sociedade empresaria constituida sob as leis do Brasil, com sede na , Inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° , doravante designada
Contratado, neste ato representada por

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINACAO DO CONSORCIO

1.1. O Consércio serd denominado “Consorcio

2. CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONSORCIO

2.1. Tem o presente Contrato de Consorcio por objeto a associacdo das Partes para
cumprimento do Contrato de Partilha de Producédo para Exploracdo e Producdo de
Petréleo e Gés Natural n° , doravante designado Contrato de
Partilha de Producé&o.

2.2. Os Consorciados tém estabelecido e estabelecerdo, em documentos especificos, sem
prejuizo de documentos e compromissos assumidos no Contrato de Partilha de
Producédo, regras e condicbes particulares para regular internamente as relacdes
individuais, considerando sua qualidade de Consorciados, bem como a conducédo das
Operacgbes do Consorcio.

3. CLAUSULA TERCEIRA - CONSTITUICAO DO CONSORCIO

3.1. O Consoércio terd sede na cidade de (Brasilia-DF ou Rio de Janeiro-RJ),
Brasil.

Pagina 95



3.2. O Consorcio, bem como a execucdo do objeto do Contrato de Consércio e 0 uso dos
Ativos Comuns, ndo constitui uma sociedade empreséria entre as Partes.

4, CLAUSUL~A QUARTA - ADMINISTRACAO OPERACIONAL - OPERADOR E COMITE DE
OPERACOES

4.1. Nos termos do art. 4° da Lei n°® 12.351/2010 e da Resolugcdo CNPE n° 25/2017, a
Petrobras é Operador e lider do Consorcio.

4.2. O Operador se incumbe da conducdo e execucdo das Operacles, praticando atos,
celebrando negécios juridicos e representando o Consércio perante a ANP, o0s
Governos Federal, Estadual e Municipal, bem como perante terceiros, a partir da data
de entrada em vigor deste Contrato de Consorcio.

4.3. Cabera ao Comité Operacional as deliberacGes que digam respeito a administracdo do
Consorcio, cuja formacdo, competéncia, poderes, areas de atuacdo, composicao,
periodicidade das reunifes, procedimentos de votacdo e matérias especificamente
sujeitas a sua deliberacdo serdo definidos em documentos especificos a serem
firmados entre as Partes no que ndo se contrapuserem aos termos do Contrato de
Partilha de Producéo.

4.4. 0 Anexo XI do Contrato de Partilha de Producdo € parte integrante do presente
Contrato de Consoércio.

4.5. As decisBes do Consorcio serdo aprovadas por voto conforme estabelecido no Anexo
Xl do Contrato de Partiiha de Producdo e de acordo com critérios, formas e
procedimentos que serdo estabelecidos em documentos especificos, no que nao se
contrapuserem aos termos do Contrato de Partilha de Produgéo e seus Anexos.

5. CLAUSULA QUINTA — PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES DOS CONSORCIADOS

5.1. Os Consorciados terdo participacao indivisa nos direitos e obrigacBes decorrentes do
Contratado no Contrato de Partilha de Producdo, segundo as proporcdes a seguir
estabelecidas, doravante designadas Participacdes Proporcionais ou Participagéo
Proporcional:

PPSA 0%
PETROBRAS __ % (minimo de 30%)
%

5.1.1. E facultado aos Contratados pactuar percentuais distintos dos acima
mencionados no caso de Operag¢des com Riscos Exclusivos.

5.1.2. Os Consorciados manterdo seus proprios registros contabeis e demonstracdes
financeiras, com expressa referéncia as suas Participacdes Proporcionais.

5.2. Os Ativos Comuns serdo exclusivamente utilizados e/ou consumidos nas Operacoes do
Consorcio

5.3. A Gestora terd 0% (zero por cento) de participacéo indivisa nos direitos e obriga¢des do
Consércio e 50% (cinquenta por cento) dos votos nas deliberacbes do Comité
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Operacional, além de voto de qualidade e poder de veto, conforme estipulado no
Contrato de Partilha de Producéo e seus Anexos.

5.3.1. O voto dos representantes dos demais Consorciados tera peso de 50% da
decisdo, de modo que cada Consorciado tera uma participacdo de voto
correspondente a metade da sua participagdo proporcional, como segue:

PPSA 50%
PETROBRAS __% (minimo de 30%)
%

6. CLAUSULA SEXTA — AUDITORIA E REGISTROS CONTABEIS

6.1. O Operador manterd, de forma autdnoma e identificada, registros contébeis referentes
as atividades do Consércio, os quais seguirdo os principios contdbeis comumente
aceitos pelas préticas da indastria internacional do petréleo, conforme documentos
especificos firmados entre as Partes. Os principios contabeis ndo deverao conflitar com
a legislacdo brasileira. Salvo disposicdo legal ou contratual em contrario, as
demonstragdes financeiras do Consorcio serdo elaboradas a cada ano civil.

6.2. Cada Consorciado mantera os seus proprios registros contabeis para fins contabeis e
fiscais no que se refere & sua Participagdo Proporcional. Os Consorciados deverao
escriturar em seus respectivos livros contdbeis os resultados auferidos com a atividade
consorcial, inclusive as quotas de amortizacdo/depreciacdo relativas aos custos de
capital incorridos, em conformidade com suas respectivas Participacdes Proporcionais.

6.3. Cada Consorciado tera direito, a sua propria custa, de examinar, auditar e verificar a
documentacdo que suporta os lancamentos e os livros do Operador relacionados a
Operacdo e ao funcionamento do Consoércio, de acordo com as normas legais
apliciveis e documentos especificos firmados pelas Partes.

7. CLAUSULA SETIMA - PROPRIEDADE DO PETROLEO E GAS NATURAL

7.1. Os volumes de Petréleo e Gas Natural obtidos no Ponto de Medicdo serao distribuidos
a Contratante e aos Contratados, conforme percentuais de Excedente em Oleo
estabelecidos no Contrato de Partilha de Producg&o. A porcdo de Excedente em Oleo da
Producdo de Petréleo e Gas Natural, somada aos volumes relativos a restituicdo do
Custo em Oleo e ao volume correspondente aos Royalties devidos de cada Contratado,
sera distribuida de acordo com as Participacdes dos Contratados, conforme indicado
neste Contrato de Consorcio.

7.2. Cada Consorciado sera responsavel pela comercializacdo da sua participacdo no
Petroleo e Gas Natural produzidos. Cada Consorciado tem a liberdade de vender seu
quinhdo na Producdo pelo preco, termos e condicbes que entender devidos,
observadas as disposicdes do Contrato de Partiiha de Producdo e da Legislacédo
Aplicavel.

8. CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGENCIA
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8.1. O presente Contrato de Consorcio entrard em vigor na data de sua assinatura, assim
permanecendo por 40 anos ou até que se encerrem todas as obrigacdes decorrentes
do Contrato de Partilha de Producéo.

8.2. E facultado aos Consorciados resili-lo desde que tenham chegado previamente a um
acordo e cumprido suas obrigacdes no Contrato de Partilha de Producao.

8.3. Quando de seu término, os Ativos Comuns serdo liquidados pelo Operador de maneira
ordenada, devendo as receitas obtidas na venda dos Ativos Comuns que ndo sejam
revertidos & Contratante, nos termos do Contrato de Partilha de Producao, ser divididas
entre os Consorciados de acordo com suas participacdes.

8.4. Ocorrida a extingdo deste Contrato de Consorcio, as Partes fardo arquivar na Junta
Comercial competente a declaracédo do seu término.

9. CLAUSULA NONA - FORCA MAIOR

9.1. Se quaisquer atos ou execugdo previstos neste Contrato de Consorcio forem
retardados, reduzidos ou impedidos por motivo de caso fortuito ou de forca maior, a
inexecuc¢do pelo Consorciado afetado s6 sera relevada se o motivo de caso fortuito ou
forca maior for reconhecido e declarado de acordo com o Contrato de Partilha de
Producao.

10. CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA —ARBITRAGEM E LEI APLICAVEL

10.1. Qualquer disputa, controvérsia ou demanda resultante ou relativa a este Contrato
de Consorcio, inclusive qualquer questdo referente a sua existéncia, validade ou
extincdo, sera tratada segundo a Clausula Trigésima Sexta do Contrato de Partilha de
Producéao.

10.2. A lei aplicavel a este Contrato de Consorcio € a lei brasileira.

11. CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DOS
CONSORCIADOS

11.1. Os Contratados se obrigam a prover o Operador em beneficio do Consércio, na
propor¢cdo de suas participacbes, com 0S recursos necessarios para atender aos
objetivos deste Contrato de Consorcio.

11.2. O Operador conduzird as Operacdes do Consércio com fidelidade aos objetivos
do Contrato de Partilha de Produgéo e do Contrato de Consoércio ora celebrado, sem
auferir ganhos nem incorrer em perdas quando e pelo fato de atuar com a qualidade de
Operador.

11.3. As atividades executadas pelo Operador, nesta qualidade, em beneficio do
Consorcio, em nenhum momento e para quaisquer fins de direito caracterizardo
prestacdo de servicos, gestdo de negoécios de terceiros ou vinculo empregaticio de
empregados ou prepostos de quaisquer Consorciados, uns em relagéo aos outros.

11.4. Os Contratados séo solidariamente responsaveis pelas obrigacdes decorrentes
deste Contrato de Consadrcio perante a ANP, a Contratante e a terceiros.
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12.CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DISPOSICOES COMPLEMENTARES

12.1. O Operador serd o responséavel pelo lancamento, célculo e pagamento dos
tributos derivados das Operagbes do Consércio, devendo os demais Contratados
contribuir com os recursos financeiros para tais desembolsos segundo procedimentos a
serem estabelecidos em documentos especificos celebrados pelas Partes, conforme
percentuais de participacéo estabelecidos no paragrafo 5.1.

12.1.1.0 Operador sera responséavel por fornecer demonstrativo dos tributos passiveis
de aproveitamento, acompanhado dos respectivos documentos fiscais, de forma a
possibilitar aos demais Contratados o aproveitamento dos créditos tributarios de
acordo com o previsto na Clausula Oitava do Contrato de Partilha de Producéo.

13. CLAUSULA DECIMA-QUARTA - NOTIFICACOES

13.1. As notificacbes e comunicacdes serdo por escrito, podendo ser enviadas por
meio de correio eletrénico, desde que garantida a seguranca da informacdo, ou
remetidas aos enderecos abaixo referidos. As notificacBes e comunicacdes reputar-se-
ao feitas quando entregues em méaos ou no primeiro dia util apés confirmacéo de seu
recebimento.

13.2. Qualquer Parte tem o direito de alterar seu endereco a qualquer tempo e/ou
designar que copias de tais notificacdes sejam dirigidas para outra pessoa em qualquer
outro endereco, desde que seja comunicado por escrito a todas as outras Partes.

Pré-Sal Petréleo S.A. INFORMACOES DA EMPRESA)

Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Avenida Republica do Chile, 65, Sala 1704
20031-912 - Rio de Janeiro — RJ, Brasil
Atencdo: Gerente Geral de Novos Negdcios
Tel: (55-21) 3224-3000

Fax: (55-21) 3224-2670/3026

<razao social do contratado>
<endereco>

<CEP> - <cidade> - <UF>, Brasil
A/C: <representante>

Tel: <telefone>

Fax: <fax>

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam este Contrato de Consorcio, através de seus

representantes legais, na data abaixo, em __ ( ) vias originais de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas que também o subscrevem.

Brasilia ou Rio de Janeiro, __ de de 20 .
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Representante da Pré-Sal Petréleo S.A.

Nome
Gerente Executivo de E&P Corporativo
Petréleo Brasileiro S.A. —- PETROBRAS

Nome
Cargo
Razdo Social do Contratado

Testemunhas:

Nome: Nome:
Identidade: Identidade
CPF: CPF:
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ANEXO XI - REGRAS DO CONSORCIO

SECAO | - COMITE OPERACIONAL

Composicgéo e atribuicdes

1.1

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

O Comité Operacional, instancia administrativa e decisdria do Consorcio, é composto por
representantes da Gestora, do Operador e dos demais Consorciados.

1.1.1. O Comité Operacional sera composto por 1 (um) membro titular de cada
Consorciado.

1.1.2. Cada membro titular poderd ser substituido por 1 (um) membro suplente.

1.1.3. Qualquer Consorciado podera indicar ou substituir seus representantes titulares e
suplentes no Comité Operacional a qualquer tempo.

1.1.4. Cada membro titular terd o direito de se fazer acompanhar por consultores em
qualquer reunido do Comité Operacional.

O Comité Operacional sera presidido pelo representante da Gestora.

A atuacdo da Gestora no Comité Operacional se pautara nos principios da legalidade,
moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, economicidade, eficiéncia e impessoalidade,
em consonancia com as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

Os atos praticados pela Gestora que afetem direitos dos Contratados serdo motivados.
Cabera ao Comité Operacional:

a) deliberar sobre as questdes elencadas na Tabela de Competéncias e Deliberacgdes;
b) zelar pelo integral cumprimento das clausulas deste Contrato;

c) supervisionar as Operag0es realizadas;

d) deliberar sobre os planos, programas, relatorios, projetos e demais questdes
necessarias ao desenvolvimento das Operacdes objeto deste Contrato;

e) garantir o cumprimento do Contetudo Local contratado, nos termos da Clausula Vigésima
Quinta, além do disposto nos paragrafos seguintes e no Anexo IX.

Os gastos aprovados pelo Comité Operacional seréo reconhecidos como Custo em Oleo
conforme a Segdo IV do Anexo VII deste Contrato, ressalvadas as situacdes
expressamente previstas neste Contrato ou aquelas explicitadas pela Gestora no Comité
Operacional.

Prazo de instalacao

1.7.

O Comité Operacional serd instalado pelos Consorciados em um prazo de até 60
(sessenta) dias apds a data de assinatura deste Contrato.

1.7.1. Considera-se instalado o Comité Operacional ap6s sua reunido inaugural.
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1.7.2. A ndo instalagdo do Comité Operacional no prazo estabelecido ndo implicara
prorrogacao dos prazos estabelecidos neste Contrato.

Das reunides

1.8. O Comité Operacional reunir-se-a ordinariamente na data, horério e local estabelecidos na
forma do Regimento Interno do Comité Operacional.

1.8.1. A periodicidade das reunides sera definida no Regimento Interno do Comité
Operacional.

1.9. Reunibes extraordinarias poderdo ser solicitadas, a qualquer tempo, por iniciativa de
qualquer Consorciado, notificando-se o presidente do Comité Operacional nos termos do
Regimento Interno do Comité Operacional.

1.10. As discussoes e deliberacdes ocorridas nas reunides do Comité Operacional deveréo ser
consignadas em atas de reunido e em registros das votacoes, assinados pelos membros
titulares presentes a reunido ou seus respectivos suplentes, quando no exercicio da
titularidade, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional.

1.10.1. As atas de reunido e os registros das votacdes deverdo ser preservados pelo
Comité Operacional durante o prazo de vigéncia do Contrato.

1.11. Extinto o Contrato, o acervo de atas de reunido e de registros das votagfes sera entregue
a custddia da Gestora.

1.12. Nas reunides, cabera ao presidente do Comité Operacional, entre outras atribuicdes:
a) fixar pauta, convocar, elaborar e distribuir a agenda das reunides;
b) coordenar e orientar as reunifes;

c) coordenar, quando for o caso, as votacbes por correspondéncia previstas no
paragrafos 1.26 a 1.29.

1.13. Cabera ao Operador a designacao de um secretério executivo, sem direito a voto, com as
seguintes atribuicdes, entre outras:

a) preparar as atas de reunido e os registros das votacgoes;

b) elaborar e distribuir as minutas das atas de reuniao;

c) consolidar as atas de reunido, apos recebimento dos comentérios;
d) elaborar o registro das votacoes;

e) fornecer aos membros do Comité Operacional cépia das atas de reunido e do registro
das votacoes.

Quoérum de realizacdo de reunido

1.14. A presenca do presidente do Comité Operacional ou de seu substituto é obrigatéria nas
reunides.
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1.15.

Desde que cumprido o disposto no pardgrafo 1.12, as reunies do Comité Operacional
poderdo ser realizadas com qualquer quérum.

Direito a voto nas reunides e seu peso nas deliberagdes

1.16.

1.17.

Cada Consorciado tera direito a 1 (um) voto, exercido pelo seu representante no Comité
Operacional.

1.16.1. Perdera direito ao voto nas reunides do Comité Operacional o Contratado que
permanecer inadimplente ap6s 5 (cinco) dias da notificacdo de inadimpléncia
emitida pelo Operador.

O voto do representante da Gestora tera peso de 50% (cinquenta por cento) da deciséo,
sendo os 50% (cinquenta por cento) restantes divididos entre os demais membros
presentes na reunido, na propor¢ao da Participagédo de cada Contratado.

1.17.1. Caso algum membro do Comité Operacional presente na reunido se abstenha de
deliberar sobre determinada matéria ou esteja inadimplente, sua Participacdo sera
dividida entre os demais membros presentes na reunido, na propor¢do da
Participacdo de cada Contratado adimplente.

1.17.2. O disposto no paragrafo 1.17.1 também se aplica ao caso de abstengdo em
votacado por correspondéncia.

Das deliberacdes

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

As propostas para deliberagdo serdo encaminhadas pelo Operador ao Comité
Operacional.

1.18.1. Qualquer tema afeto ao Consorcio podera ser suscitado pelos membros do Comité
Operacional.

As informac¢cBes necessarias para a deliberacdo sobre o tema proposto deverdo ser
enviadas as demais Partes em prazo nao inferior a 15 (quinze) dias da data da reunido.

Os assuntos constantes da Tabela de Competéncias e Deliberacbes serdo decididos de
acordo com o quérum de Consorciados presentes nas reunides e com direito a voto,
ressalvado o disposto no paragrafo 1.14.

Os percentuais a serem atingidos para que a matéria seja considerada aprovada, no
ambito do Consorcio, seréo calculados de acordo com os procedimentos a seguir.

1.21.1. Deliberacdes para as quais a coluna de decisfes esteja assinalada com “D;” terdo
o percentual de deciséo igual a 91% (noventa e um por cento).

1.21.2. Deliberacdes para as quais a coluna de decisbes esteja assinalada com “D,” terdo
o percentual de decisdo igual a 41% (quarenta e um por cento), sem a
participacdo da Gestora.

1.21.3. Deliberacbes para as quais a coluna de decisfes esteja assinalada com “Ds” terdo
o percentual de decisado igual a 82,5% (oitenta e dois inteiros e cinco décimos por
cento).
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1.21.4. Deliberagbes para as quais a coluna de decisdes esteja assinalada com “D,” terdo
o percentual de decisdo igual a 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco décimos por

cento), sem a participacdo da Gestora.

Tabela de Competéncias e Deliberacées

Item Deliberacgbes Decisdo
1 Comercialidade da Jazida D,
2 Plano de Desenvolvimento e suas revisées D,
3 Acordo de Individualizacéo da Producéo D;
4 Resilicdo do Contrato de Partilha de Produgéo D,
5 Acordo de Disponibilizacdo da Producao de Petrdleo ou de Gas Natural D3
6 Programas Anuais de Trabalho e Orcamento D3
7 Programa Anual de Producéo D3
8 Programa de Desativacéo das Instalacfes D3
9 Contabilizacéo dos gastos realizados D3
10 | Autorizacdo de Dispéndios D3
11 Contratacao de bens e servigcos nos termos dos paragrafos 3.24 a 3.31 D3
12 Criacéo de subcomités D3
13 Elaboracgéo e Alteracdo do Regimento Interno do Comité Operacional D3
14 Outros assuntos de sua competéncia Dj
15 Encerramento antecipado da Fase de Exploracao D,
16 Plano de Avaliacdo de Descoberta e suas revisfes Dy, D3*
17 Plano de Exploracao e suas revisdes Dy, D3*
18 | Aquisigcdo de dados geolégicos e geofisicos D4, D3*
19 Devqlqgéo parcial ~de Areas do Contrato, incluindo avaliacdo do respectivo D,

relatério de devolugéo

20 Solicitacdo de prorrogacéo do prazo da Fase de Exploracéo D4, D3*
21 Outros assuntos relacionados a Fase de Exploracdo que venham a ser D.

deliberados até, inclusive, a submissdo de um Plano de Avaliacdo de Descoberta

* Decisdes que, quando ocorrerem até a apresentagdo de um Plano de Avaliacdo de Descobertas ao
Comité Operacional, submetem-se a deliberacdo D, e, quando ocorrerem apds a apresentacdo de um

Plano de Avaliacdo de Descobertas ao Comité Operacional, submetem-se a deliberagao Ds.

Pagina 104




1.22. Nas deliberacdes D4, salvo na Declaracdo de Comercialidade da Jazida, o presidente do
Comité Operacional podera exercer seu poder de veto a partir do momento em que um
Plano de Avaliacdo de Descoberta for apresentado ao Comité Operacional.

1.23. Caso seja exercido o poder de veto pelo presidente do Comité Operacional, uma nova
reunido devera ser convocada, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional,
para nova deliberagdo acerca da matéria vetada.

1.24. Em qualquer tipo de decisdo, os Consorciados que votaram contrariamente a aprovacao
da matéria deverdo apresentar aos demais, em até 5 (cinco) dias, relatério explicitando as
razbes que motivaram seu voto.

1.25. Quando as propostas nao obtiverem o percentual de deliberagdo minimo para aprovacgéo
no ambito do Consadrcio, o Operador devera elaborar nova proposta considerando em sua
elaboragcdo, necessariamente, as ponderacbes dos Consorciados que votaram
contrariamente a proposta original.

1.25.1. A nova proposta deve estar disponivel aos Consorciados em 15 (quinze) dias
contados da data da reprovacdo da matéria e devera ser votada em 15 (quinze)
dias contados da data da respectiva disponibilizacdo, exceto se outros prazos
forem definidos no Regimento Interno do Comité Operacional.

1.25.2. O prazo para disponibilizagcdo e votacdo da nova proposta poderé ser revisto pelo
Comité Operacional.

1.25.3. Caso a nova proposta também néo obtenha percentual de deliberagdo minimo, os
Diretores de Exploracéo, ou equivalente, de cada Consorciado, deverdo se reunir
para apreciar a matéria e apresentar nova proposta ao Comité Operacional dentro
de 10 (dez) dias contados da ultima votacdo, exceto se outros prazos forem
definidos no Regimento Interno do Comité Operacional.

1.25.4. Caso a nova proposta também ndo obtenha percentual de deliberacdo minimo, a
matéria podera ser:

a) considerada rejeitada;

b) submetida como Operacédo com Risco Exclusivo, desde que atenda ao disposto
no paragrafo 4.2;

c) submetida ao procedimento de que trata a Clausula Trigésima Sexta do
Contrato; ou

d) aprovada por, no minimo, o voto da Gestora somado a maioria simples dos
Contratados, quando se tratar de obrigacdo com prazo fixado pela ANP.

Votacdo por correspondéncia

1.26. Nos casos em que a deliberacdo necessite ser realizada com brevidade ou por
conveniéncia dos Consorciados, a decisdo podera ser tomada por meio de votacdo por
correspondéncia, nos termos de notificagdo enviada pelo secretario do Comité
Operacional aos demais Consorciados.

1.26.1. Entende-se como correspondéncia também o uso de correio eletrdnico, desde que
garantida a seguranca da informacao.
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1.27. Qualquer Consorciado podera, justificadamente, solicitar aos demais Consorciados a
realizacdo de votacdo por correspondéncia.

1.28. A solicitagdo de votacdo por correspondéncia contera a descricdo detalhada do assunto,
com informacdes técnicas e financeiras necessarias a sua adequada andlise e
deliberacao.

1.29. O voto intempestivo de qualquer Contratado serd considerado abstencdo desde que
impugnado por algum dos Consorciados.

Efeitos da votacdao

1.30. As deliberacdes do Comité Operacional obrigam os Consorciados, a exce¢do dos casos
onde determinada proposi¢cdo ndo aprovada pelo Comité Operacional seja assumida pelo
Contratado como Operagfes com Riscos Exclusivos.

Convocacéo de Especialistas Técnicos e Criagdo de Subcomités

1.31. O Comité Operacional podera criar subcomités com a fungcdo de subsidiar as
deliberacdes, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional.

1.32. O Comité Operacional podera convocar especialistas para se manifestarem em carater
consultivo, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional.

Regimento Interno do Comité Operacional

1.33. Os Consorciados deverdo acordar o Regimento Interno do Comité Operacional com
disposicées complementares as deste Anexo.

Despesas de funcionamento do Comité Operacional

1.34. As despesas relacionadas ao funcionamento do Comité Operacional correrdo por conta
dos Contratados proporcionalmente a sua Participagéo.

1.34.1. A Gestora arcara com os custos de viagens e diarias dos seus representantes no
Comité Operacional.

Operacbes Emergenciais

1.35. Nos casos de Operacdes Emergenciais, fica o Operador autorizado a executar as
atividades necessarias a protecao da vida humana, do meio ambiente e da propriedade
do Consorcio e de terceiros, independentemente de aprovacdao prévia do Comité
Operacional.

1.35.1. Os gastos incorridos com tais atividades poderdo ser reconhecidos como Custo
em Oleo, ficando o Operador obrigado a comunicar imediatamente a situacdo de
emergéncia ao Comité Operacional e, em 10 (dez) dias, relatar os trabalhos
executados e os dispéndios com as Operacfes Emergenciais.
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2.1.

2.2.

SECAO Il - OPERADOR

A Petréleo Brasileiro S.A — Petrobras, por toda vigéncia deste Contrato, ser4 o Operador e
anico responsavel, em nome do Consorcio, pela conducdo e execucdo de todas as
atividades de Exploracdo, Avaliacdo, Desenvolvimento, Producdo e desativacdo das
instalagdes no ambito do Contrato.

2.1.1. O Operador é o unico integrante do Consércio que, em seu home e nos limites
definidos pelo Comité Operacional, pode assinar contratos, executar ou assumir
compromissos de despesas e realizar outras agdes relacionadas com o exercicio das
atividades de Exploracdo e Producéo de Petrdleo e Gas Natural na Area do Contrato.

2.1.2. O Operador sera o responsavel por representar o Consorcio perante os 6rgaos
reguladores e fiscalizadores e outras entidades externas.

2.1.3. O Operador representara judicial e extrajudicialmente os Consorciados.

2.1.4. O Operador deste Contrato detera, no minimo, 30% (trinta por cento) de participacéo
dos direitos e obrigages patrimoniais do Consorcio na Area do Contrato.

O Operador devera:

a) atuar em conformidade com este Contrato, a Legislagdo Aplicavel e as determinacdes
do Comité Operacional;

b) conduzir as Operacdes de maneira diligente, segura e eficiente, em conformidade com
as Melhores Préticas da Industria do Petroleo, observando o Principio do sem Perda
nem Ganho em fungéo de sua condicéo de Operador;

c) notificar o Comité Operacional e a ANP de qualquer Descoberta dentro da Area do
Contrato, conforme a Clausula Décima Segunda do Contrato;

d) executar as Operacdes com Riscos Exclusivos conforme a Sec¢éo IV deste Anexo;

e) preparar os Programas de Trabalho e Orcamento e outros documentos a serem
submetidos a apreciacdo do Comité Operacional, nos termos deste Contrato;

f) preparar e enviar a ANP, apdés definicdo do Comité Operacional, os planos, programas e
relatorios exigidos pelo 6rgéo regulador;

g) emitir Autorizacdo de Dispéndio para execucdo das atividades aprovadas pelo Comité
Operacional no Plano Anual de Trabalho e efetuar as chamadas de aporte de recursos
para efetuar pagamento das despesas do Consorcio;

h) efetuar a prestacéo de contas para o Consorcio, conforme estabelecido neste Contrato e
pelo Comité Operacional;

i) obter as devidas licencas e permissodes legais necessarias a conducao das operacoes
na Area do Contrato;

i) propiciar aos Consorciados ndo Operadores acesso as instalacdes e aos registros das
Operacgbes, mediante a prévia solicitacdo deste;

k) responsabilizar-se pelo pagamento dos Royalties devidos em nome dos Contratados;
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[) representar os Consorciados ndo Operadores nos contatos com a ANP;

m)em caso de emergéncia, tomar as medidas necessarias a protecdo da vida, meio
ambiente, instalacdes e equipamentos;

n) manter os Consorciados ndo Operadores informados das atividades em andamento
decorrentes da execucéo deste Contrato;

0) propor ao Comité Operacional os assuntos da Tabela de Competéncias e Deliberacéo;

p) realizar a gestdo dos projetos de Exploracdo e Producéo relacionados ao Contrato por
meio de metodologia baseada em referéncias de mercado e a partir de estruturacéo
centralizada e coordenada com base em escritério de gerenciamento de projetos,
visando padronizar os processos de governanca relacionados aos projetos, bom como
ao planejamento, organizacdo, conducao, controle, documentacao e finalizacdo de suas
atividades.

Informagdes fornecidas pelo Operador

2.3.

2.4.

O Operador devera fornecer aos demais Consorciados os seguintes dados e relatérios na
medida que forem produzidos ou compilados em fung&o da execuc¢do das Operagdes:

a) copias de todos os registros ou pesquisas, inclusive em formato digital, se existir;
b) relatorios diarios de perfuracgéo;

c) copias de todos testes e dados essenciais e relatérios de andlise;

d) relatério final de perfuragéao;

e) copias dos relatérios de interligacdo de linhas;

f) copias finais de mapas geoldgicos e geofisicos, de se¢bes sismicas e de objetivos;

g) estudos de engenharia, projetos de desenvolvimento e relatérios de progresso dos
projetos de desenvolvimento;

h) boletim diario de Producdo de Petrdleo e Gas Natural com registro de perdas de
producdo e queimas;

i) dados de campo e também os relatérios de desempenho, incluindo estudos de
Reservatorio e as estimativas de reservas;

j) coépias de todos os relatorios referentes a material de Operacées na Area do Contrato ou
fornecidos & ANP;

k) copias dos projetos de engenharia de cada poco, incluindo eventuais revisoes;

[) relatorios periodicos com indicadores de seguranga, saude e meio ambiente referentes
as Operacdes; e

m)outros estudos e relatérios determinados pelo Comité Operacional.

O Operador notificard prontamente aos Consorciados reclamacdes administrativas e acoes
judiciais relacionadas as Operacdes. O Operador fornecera relatérios trimestrais aos
Consorciados com atualizacdo das reclamacdes administrativas e a¢des judiciais relativas
as Operacodes.
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2.5.

Informacgdes adicionais, decorrentes da execucdo das Operacdes na Area do Contrato,
poderdo ser solicitadas a qualquer tempo ao Operador pelos Contratados, as suas proprias
custas.

2.6. A Gestora receberd as informacfes adicionais sem custo.

Limite das Responsabilidades do Operador

2.7.

Os Contratados respondem solidariamente por eventuais perdas e danos ocasionados na
execucdo das Operacdes e, entre si, de acordo com suas respectivas participacdes, salvo
quando o Operador, em alto nivel gerencial (Gerente-Geral de Unidade Operacional,
Gerente Executivo ou equivalente, no minimo) proceder com comprovado dolo, direto ou
eventual, ou culpa grave, hipoteses em que devera arcar sozinho com todas as perdas,
danos, custos, despesas e passivos e 6nus em geral resultantes.

SECAO Il - PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES DENTRO DO
CONSORCIO

Programa de Trabalho e Orgamento do Primeiro Ano do Contrato

3.1.

No periodo de 30 (trinta) dias apds a data de constituigdo do Comité Operacional, o
Operador devera entregar aos demais Consorciados uma proposta de Programa de
Trabalho e Orcamento detalhando as Operacdes a serem executadas para o restante do
ano civil em curso e, se necessario, para 0 ano seguinte.

3.1.1. Em um prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a entrega, o Comité Operacional
devera se reunir para analisar e deliberar sobre o Programa de Trabalho e
Orgamento.

Programa de Trabalho e Orcamento dos Anos Seguintes

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o Operador deverd entregar aos demais
Consorciados uma proposta de Programa de Trabalho e Orcamento detalhando as
operacOes a serem executadas no ano seguinte.

3.2.1. Em um prazo de 30 (trinta) dias apds a entrega, o Comité Operacional devera se
reunir para analisar e deliberar sobre o Programa de Trabalho e Orcamento.

Caso o Comité Operacional ndo aprove determinada Operacdo contida no Programa de
Trabalho e Orgcamento proposto, qualquer Contratado pode, posteriormente, propor realiza-
la como uma Operacdo com Risco Exclusivo nos termos da Secao IV deste Anexo.

Se o Programa de Trabalho e Orcamento for aprovado pelo Comité Operacional, o
Operador devera tomar as medidas necessérias para submeté-lo a ANP.

Caso a ANP exija alteracdes no Programa de Trabalho e Orgamento, o assunto devera ser
novamente submetido ao Comité Operacional para andlise complementar, seguindo 0s
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.
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3.6. Os Programas de Trabalho e Orcamento na Fase de Exploracdo devem incluir, pelo
menos, parte das obrigacdes relativas ao Programa Exploratério Minimo que devem ser
realizadas durante o ano civil seguinte.

3.7. Qualgquer Programa de Trabalho e Orcamento aprovado poderd ser revisto pelo Comité
Operacional quando julgado conveniente.

3.7.1. Na medida em que tais revisbes sejam aprovadas pelo Comité Operacional, o
Programa de Trabalho e Orcamento devera ser alterado, devendo o Operador,
guando isto ocorrer, elaborar e apresentar tais retificacdes a ANP.

Plano de Exploracéo

3.8. O Operador devera entregar a proposta de Plano de Exploracao aos demais Consorciados
em até 60 (sessenta) dias apés a data de constituicdo do Comité Operacional.

3.8.1. O Comité Operacional devera analisar e deliberar sobre o Plano de Exploracdo em
até 30 (trinta) dias a partir da data de apresentagéo da proposta.

3.9. Se o Plano de Exploragéo for definido pelo Comité Operacional, o Operador devera tomar
as medidas necessarias para submeté-lo a andlise e aprovagéo da ANP.

3.10. No caso de a ANP exigir mudancas no Plano de Exploracdo, a matéria devera ser
novamente submetida ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo o0s
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Notificacdo de Descoberta

3.11. Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser formalmente notificada pelo
Operador aos demais Consorciados e a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas. A notificacdo serd acompanhada de todos os dados e informacfes pertinentes
disponiveis.

Plano de Avaliacao

3.12. Caso o Comité Operacional julgue que uma Descoberta merece ser avaliada, o Operador
apresentara aos demais Consorciados uma proposta detalhada de Plano de Avaliacdo da
Descoberta no prazo de 60 (sessenta) dias.

3.13. No periodo de 30 (trinta) dias da apresentacdo da proposta, 0 Comité Operacional devera
se reunir para analisar e deliberar sobre o Plano de Avaliagdo de Descoberta proposto.

3.14. Se o Plano de Avaliacao for definido pelo Comité Operacional, o Operador devera tomar
as medidas necessérias para submeté-lo a analise e aprovacéo da ANP.

3.15. Caso a ANP exija alteracdes no Plano de Avaliacdo, 0 assunto devera ser novamente
submetido ao Comité Operacional para andlise complementar, seguindo o0s
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.
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Desenvolvimento

3.16. Se o Comité Operacional declarar a comercialidade de uma Descoberta, o Operador
deverd, logo que possivel, apresentar aos demais Consorciados um Plano de
Desenvolvimento, nos termos do Contrato.

3.17. ApGs o recebimento do Plano de Desenvolvimento e antes de qualquer prazo aplicavel
nos termos do Contrato, o Comité Operacional deve se reunir para analisar e definir o
Plano de Desenvolvimento.

3.17.1. Caso a ANP exija mudancas no Plano de Desenvolvimento, o assunto devera ser
submetido ao Comité Operacional para nova andlise.

Programa Anual de Producgéo

3.18. Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o Operador devera entregar aos demais
Consorciados a proposta detalhada do Programa Anual de Producio da Area de
Desenvolvimento ou Campo da Area do Contrato, que devera ser posteriormente
submetido & analise e aprovacdo da ANP, em atendimento aos termos da Clausula
Décima Sexta do Contrato.

3.18.1. No periodo de 30 (trinta) dias contados da apresentagdo do Programa Anual de
Producao ou antes, se necessario para atender a qualquer prazo aplicavel nos
termos do Contrato, o Comité Operacional deverd se reunir para analisar e
deliberar sobre a revisédo do Programa Anual de Produgéo.

3.19. Se o Programa Anual de Producéo for definido pelo Comité Operacional, o Operador
devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a andlise e aprovacao da ANP.

3.20. Caso a ANP exija mudancas no Programa Anual de Producdo, o assunto devera ser
novamente submetido ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo os
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Programa de Desativacao das Instalacfes

3.21. No ano anterior ao previsto para iniciar as atividades de Desativacdo das Instalacdes, o
Operador devera apresentar aos demais Consorciados uma proposta de Programa de
Desativacdo das Instalagbes, detalhando as Operacbes a serem realizadas na Area do
Contrato, e o cronograma fisico-financeiro previsto para o ano seguinte.

3.21.1. O Comité Operacional devera analisar e deliberar sobre o Programa de
Desativacdo das Instalacbes no prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentacao.

3.22. Se o0 Programa de Desativacao das Instalacdes for definido pelo Comité Operacional, o
Operador devera tomar as medidas necessérias para submeté-lo & analise e aprovacao
da ANP.

3.23. Caso a ANP exija mudancas no Programa de Desativacdo das Instalacbes, o assunto
deverd ser novamente submetido ao Comité Operacional para analise complementar,
seguindo os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.
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Contratacdo de Bens e Servicos

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

Sado procedimentos ordinarios para a contratacdo dos bens e servicos necesséarios as
Operagoes:

Procedimento A: E admitida a contratacdo direta de fornecedores de bens e servicos de
valor até US$ 15.000,00 (quinze mil ddlares norte-americanos), vedado o parcelamento
para a aquisicdo de um mesmo bem ou servigo.

Procedimento B: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servi¢os junto ao
contratante melhor capacitado segundo critérios de custo e qualidade, devendo o Comité
Operacional ser informado da contratacéo.

3.26.1. Quando o fornecedor vencedor de um procedimento B de contratacdo for uma
Afiliada de qualquer dos Contratados, faz-se necessaria a prévia aprovacao da
contratacdo pelo Comité Operacional.

3.26.2. Em qualquer circunstancia, o Operador devera promover procedimento de
contratacdo com a participacao de, no minimo, trés fornecedores qualificados.

3.26.2.1. Em qualquer circunstancia, o Operador devera promover procedimento
de contratacdo com a participacdo de, no minimo, trés fornecedores
qualificados. Caso o Operador venha a constatar uma situagdo de
mercado em que existam menos de 3 (trés) fornecedores para
contratacdo de um item ou servico, a questdo sera levada ao Comité
Operacional para deliberagdo, acompanhada das devidas informacdes,
pesquisas e justificativas.

3.26.3. Qualquer Consorciado podera ter acesso a coOpia dos contratos firmados pelo
Operador, mediante solicitagao.

Procedimento C: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servigos junto ao
contratante melhor qualificado segundo critérios de custo e qualidade, devendo o Comité
Operacional aprovar previamente a contratagao.

3.27.1. E necesséria a aprovacdo preliminar do Comité Operacional para o inicio do
procedimento de contratacdo, que devera assegurar a vantajosidade da proposta
vencedora e contar com, no minimo, trés fornecedores qualificados.

3.27.1.1. O Operador deverd assegurar que a aprovacao preliminar se dara em
tempo habil para eventual alteracdo na estratégia de contratacdo sem
impacto no cronograma dos projetos.

3.27.2. O Operador disponibilizara aos demais Consorciados uma lista preliminar dos
participantes do procedimento de contratacéo, que devera ser completada com
indicacfes de qualquer dos Consorciados mediante requerimento ao Operador em
um prazo maximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da lista preliminar.

3.27.3. O Operador devera apresentar ao Comité Operacional, antes da assinatura do
contrato, um relatério de contratacdo, do qual constara a analise competitiva do
procedimento licitatorio, bem como as razfes da escolha do fornecedor.

3.27.4. O Operador devera finalizar o procedimento de contratacdo apds a aprovacao do
Comité Operacional.

3.27.5. Qualquer Consorciado podera ter acesso a coOpia dos contratos firmados pelo
Operador, mediante solicitacao.
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3.28. Os limites de valores para a determinagéo do procedimento ordinario de contratacdo a ser
utilizado pelo Operador, que poderdo ser revistos a cada 5 (cinco) anos pelo Comité
Operacional, sdo os seguintes:

Tipo de Operacéo Procedimento A Procedimento B Procedimento C

Exploracéo e Acima de US$ 15 mil

Avaliacao Até US$ 15 mil até USS 2 milhdes Acima de US$ 2 milhdes

. , . Acima de US$ 15 mil . _—
Desenvolvimento Até US$ 15 mil até US$ 7 milhdes Acima de US$ 7 milhdes
Producéao Até US$ 15 mil Acima de US$ 15 mil Acima de US$ 4 milhdes

até US$ 4 milhdes

3.29. O uso do dolar norte-americano na tabela acima é meramente referencial, ndo implicando
qualquer possibilidade de reconhecimento de gastos em moeda estrangeira.

3.30. A definicdo do procedimento devera considerar a taxa de cadmbio de compra do primeiro
dia util do més, que fixara o valor da planilha no referido més.

3.31. Séo procedimentos extraordinarios de contratacdo de bens e servicos necessarios as
Operagcbes a adesdo a contratos de fornecimento de bens e servicos previamente
celebrados pelos Contratados ou por Consércios de que eles participem e a compra de
bens do estoque dos Contratados ou de Consorcios de que eles participem.

3.31.1. Os procedimentos extraordinarios de contratacdo s6 poderdo ser adotados em
situagbes em que figue comprovada a impossibilidade de adocdo dos
procedimentos ordinérios e a competitividade dos precos praticados.

3.31.2. As contratacdes por meio de procedimentos extraordinarios deverdo ser
previamente aprovadas pelo Comité Operacional.

3.31.3. O Operador devera assegurar que a aprovacao preliminar devera se dar em tempo
habil para eventual alteragdo na estratégia de contratagcdo sem impacto no
cronograma dos projetos.

3.32. S&o procedimentos especiais de contratagdo dos bens e servicos necessarios as
Operacdes a contratacdo de servicos tipicamente executados pelo Operador.

3.32.1. O procedimento especial de contratacdo sera regulamentado no Regimento
Interno do Comité Operacional.

3.33. E procedimento especifico a contratacio de bens e servicos através de pessoa juridica
estrangeira instituida pelos Contratados visando ao aproveitamento dos beneficios fiscais
do regime aduaneiro especial de exportacdo e importagdo de bens e servigcos que se
destinem as atividades de Exploracdo e Producao das Jazidas de Petréleo e Gas Natural
— REPETRO.

3.33.1. O procedimento de contratacdo a que se refere o paragrafo 3.33 devera assegurar
a Gestora participacao no procedimento de definicdo de estratégia e aquisicao dos
bens e servicos elegiveis ao beneficio do REPETRO.

3.33.2. O procedimento especifico de contratacdo serd regulamentado no Regimento
Interno do Comité Operacional.
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Autorizacdo de Dispéndio

3.34.

3.35.

3.36.

3.37.

3.38.

Antes de efetuar um gasto previsto no Programa de Trabalho e Orcamento previamente
aprovado, o Operador deve emitir uma Autorizagdo de Dispéndio para o Comité
Operacional caso os valores envolvidos sejam superiores a US$ 7 milhdes, observados os
paragrafos 3.29 e 3.30.

3.34.1. Os valores poderdo ser revistos pelo Comité Operacional com periodicidade
minima de 5 (cinco) anos.

As deliberacdes sobre Autorizagdo de Dispéndio poderdo ser realizadas em reunifes
ordindrias e extraordinarias do Comité Operacional ou por meio de votacdo por
correspondéncia, conforme previsto no Regimento Interno do Comité Operacional.

A elaboragéo da Autorizacdo de Dispéndio devera se basear no Programa de Trabalho e
Orcamento previamente definido pelo Comité Operacional, sendo necesséria a emissao
de autorizacdo complementar de dispéndio, caso o valor total ultrapasse 5% (cinco por
cento) do orcamento aprovado.

3.36.1. Caso o valor de alguma rubrica ultrapasse 10% (dez por cento) do inicialmente
autorizado, sera necessaria a emissédo de nova Autorizagédo de Dispéndio.

O Operador ndo é obrigado a emitir Autorizacao de Dispéndio relativa a despesas gerais e
administrativas que estejam listadas como itens separados do Programa de Trabalho e
Orcamento aprovado.

Cada Autorizacdo de Dispéndio proposta pelo Operador devera:

a) identificar a Operagdo a ser realizada dentro da rubrica aplichvel no Programa de
Trabalho e Orcamento;

b) descrever a Operacao em detalhe;

¢) conter a melhor estimativa do Operador do total de recursos necessarios para realizar
a Operacao;

d) delinear o cronograma fisico-financeiro proposto;

e) conter informagdes adicionais para suportar a deliberacéo pelo Comité Operacional.

Gastos Acima do Previsto

3.39.

Para as despesas do Programa de Trabalho e Orcamento aprovado, o Operador tera
direito a incorrer em despesa adicional para cada rubrica de até 10% (dez por cento) do
respectivo montante aprovado, sem necessidade de nova aprovacdo do Comité
Operacional, desde que o total acumulado de todos os gastos acima do previsto para o
ano civil em curso nédo exceda a 5% (cinco por cento) do total do Programa de Trabalho e
Orcamento.

3.39.1. Caso o Operador preveja que os limites definidos poderdo ser excedidos, uma
revisdo do Programa de Trabalho e Orcamento devera ser submetida ao Comité
Operacional.
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3.40. As restricbes do pardgrafo 3.34 ocorrerdo sem prejuizo da obrigagcdo do Operador de

efetuar despesas decorrentes de Operacdes Emergenciais sem a aprovacdo prévia do
Comité Operacional.

SECAO IV - OPERACOES COM RISCOS EXCLUSIVOS

Limitacdo de Aplicabilidade

4.1.

4.2.

As Operagcbes com Riscos Exclusivos poderdo ser propostas por qualquer Contratado
desde que o interessado ou interessados assumam todos os riscos, respondendo pelos
custos, investimentos e se responsabilizando por eventuais danos relacionados com a
execucado das Operacdes e suas consequéncias.

4.1.1. A Petrobras, como Operador Unico deste Contrato, devera executar toda e qualquer
Operacdo com Risco Exclusivo aprovada, seguindo as Melhores Préaticas da
Industria do Petrdleo e observando o Principio do Sem Perda Nem Ganho.

4.1.2. A Petrobras, quando conduzindo uma Operacdo com Risco Exclusivo que nao
participe, podera exigir adiantamento dos custos relacionados a esta Operagéo e nao
serd obrigada a iniciar ou continuar a Operagdo com Risco Exclusivo até que tais
adiantamentos tenham sido efetuados.

4.1.3. A Gestora ndo poderéa propor Operagédo com Risco Exclusivo.

4.1.4. Os Contratados que optarem por ndo participar de uma Operacdo com Risco
Exclusivo ndo assumirdo riscos, nem responderdo pelos custos, investimentos e nem
se responsabilizardo por eventuais danos relacionados com a execugdo da
Operagéao e suas consequéncias.

Apenas as seguintes Operacdes podem ser propostas e realizadas como Operacdes com
Riscos Exclusivos:

a) perfuracdo e ou teste de pocos exploratérios e pocos de avaliacdo, a excecdo das
Operacdes necessarias para cumprir as obrigagcdes do Programa Exploratorio Minimo;

b) continuacdo da Fase de Exploracdo ap6s decisdo de encerramento antecipado pelo
Comité Operacional;

¢) aprofundamento, desvio lateral, cimentacdo secundaria e ou recompletacédo de pocos;

d) aquisicdo de dados geoldgicos e geofisicos, a exce¢do das Operacdes necessarias para
cumprir as obrigacdes do Programa Exploratério Minimo.

Procedimento para propor Operagdes com Riscos Exclusivos

4.3.

Observando-se 0 previsto nos paragrafos 4.1 e 4.2, caso qualquer Contratado proponha a
realizacdo de uma Operacdo com Risco Exclusivo, deverd submeter tal proposta a
aprovacdo da Gestora, que sé poderd veta-la se sua execucdo implicar em atraso no
Programa de Trabalho e Orcamento aprovado ou apresentar algum risco para as demais
Operacg0es previstas neste Contrato.

4.3.1. A proposta devera especificar a natureza exclusiva da Operacéo e incluir o trabalho a
ser executado, a localizacao, os objetivos e seu custo estimado.
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4.3.2. Ap6s a aprovacdo pela Gestora, o Contratado proponente devera notificar
imediatamente os demais Contratados para manifestacdo de adesdo ou nao a
proposta de Operacdo com Risco Exclusivo.

4.3.3. Os Contratados que pretenderem aderir a Operacdo com Risco Exclusivo deverao
notificar o Contratado proponente e o Operador no prazo de 10 (dez) dias contados
do recebimento da notificacdo propondo a Operacdo com Risco Exclusivo.

4.4. O siléncio do Contratado no tocante a uma proposta de Operacdo com Risco Exclusivo até
o fim do prazo previsto no pardgrafo 4.3.3 sera interpretado como recusa em dela
participar.

Custos da Operacdo com Risco Exclusivo

4.5. Os custos e riscos da Operagcdo com Risco Exclusivo serdo assumidos exclusivamente
pelos Contratados proponentes ou que a ela aderirem, na propor¢ao de sua participacédo no
Consoércio considerando apenas os Contratados participantes de tal Operag¢éo ou conforme
convencionado pelos Contratados participantes de tal Operagéo.

4.6. Os Contratados deverdo acertar previamente o prémio a ser pago pelos nao participantes
da Operacdo com Risco Exclusivo em caso de comprovado sucesso da Operacdo
Exclusiva que resulte em ampliagcdo do volume recuperavel de hidrocarbonetos na Area do
Contrato ou em reducéo de gastos para o Consorcio.

4.6.1. A Gestora ndo arcara com o pagamento do prémio.

4.6.2. Os custos da Operacdo com Risco Exclusivo, em caso de comprovado sucesso,
mensurado em ampliagdo do volume recuperavel ou em reducdo de gastos, serdo
recuperaveis como Custo em Oleo.

4.6.3. O prémio a ser pago pelos Contratados que aderirem posteriormente a Operagéo
com Risco Exclusivo ndo sera recuperavel como Custo em Oleo.

Demais Condicdes de Operacdes com Riscos Exclusivos

4.7. A proposta e o cronograma de execu¢do das Operacdes com Riscos Exclusivos deverao
ser submetidos a aprovacdo do Comité Operacional.

4.7.1. As demais condicbes de Operacdes com Riscos Exclusivos serdo tratadas pelos
Contratados em instrumento proprio.

SEGCAOQ V - RETIRADA

4.8. Com excecao do Operador em relacdo a sua participagdo minima definida nos termos
do art. 4° da Lei n°® 12.351/2010, qualgquer Contratado adimplente podera, por sua
conta, retirar-se do Consorcio e, consequentemente, do Contrato, devendo, para tanto,
notificar as demais Partes sobre sua deciséo.
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ANEXO XII - LIMITE DE RECUPERAGCAO DE CUSTO EM,OLEO E PERCENTUAIS DE
PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Durante a Fase de Producdo, o Contratado, a cada més, apropriar-se-a da parcela de Producao
correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite de [XX% (XXXXXXXXXXX por cento)] do

Valor Bruto da Producéo.

Parcela da Unido do Excedente em Oleo (%)

Producéo por
Poco Produtor
(bbl/d)=>

Preco do barril
(US$/bbl)W

<Prod1l

Entre Prodl e
Prod2

Entre Prod3 e
Prod4

> Prod4

<P1

Entre P1 e P2

Entre P2 e P3

Entre P3 e P4

>P4

Pagina 117




	CAPÍTULO I -  disposições básicas
	Definições Legais
	Definições Contratuais
	Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural
	Exclusividade e Custos
	Perdas, Riscos e Responsabilidade Associadas à Execução das Operações
	Propriedade do Petróleo e/ou Gás Natural
	Outros Recursos Naturais
	Identificação
	Devoluções Voluntárias
	Devolução por extinção do Contrato
	Condições de Devolução
	Disposição pela Contratante das Áreas Devolvidas
	Levantamentos de Dados em Bases Não-Exclusivas
	Vigência e Eficácia
	Divisão em fases

	CAPÍTULO II -  DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO
	Direito à Recuperação como Custo em Óleo
	Apuração e Recuperação como Custo em Óleo
	Da Recuperação como Custo em Óleo
	Regime Tributário
	Certidões e Provas de Regularidade
	Partilha do Excedente em Óleo
	Demonstrativo da Apuração do Excedente em Óleo
	Atualização de Preços

	CAPÍTULO III -  EXPLORAÇÃO
	Duração
	Plano de Exploração
	Programa Exploratório Mínimo
	Prorrogação da Fase de Exploração
	Opções dos Contratados após a Conclusão da Fase de Exploração
	Devolução da Área do Contrato na Fase de Exploração
	Inadimplemento do Programa Exploratório Mínimo e Fornecimento de Garantia Financeira
	Modalidades das Garantias Financeiras
	Validade das Garantias Financeiras
	Redução do Valor Garantido
	Devolução das Garantias Financeiras
	Execução das Garantias Financeiras
	Notificação de Descoberta
	Avaliação, Plano de Avaliação de Descoberta e Relatório Final de Avaliação de Descoberta
	Avaliação de Novo Reservatório
	Avaliação de Descoberta por meio de Teste de Longa Duração
	Declaração de Comercialidade
	Postergação da Declaração de Comercialidade

	CAPÍTULO IV -  DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO
	Início e Duração
	Condução das Operações na Fase de Produção
	Devolução da Área do Contrato
	Prazos
	Área de Desenvolvimento
	Aprovação e Execução do Plano de Desenvolvimento
	Revisões e Alterações
	Construções, Instalações e Equipamentos
	Data de Início da Produção
	Programa Anual de Produção
	Aprovação do Programa Anual de Produção
	Revisão
	Variação do Volume Produzido
	Interrupção Temporária da Produção
	Medição
	Ponto de Partilha
	Boletins Mensais de Produção
	Disponibilização da Produção
	Abastecimento do Mercado Nacional
	Consumo nas Operações
	Resultados de Teste
	Perdas de Petróleo e Gás Natural e queima do Gás Natural
	Individualização da Produção

	CAPÍTULO V -  EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES E OPERAÇÕES CONJUNTAS
	Operador
	Diligência na Condução das Operações
	Licenças, Autorizações e Permissões
	Livre Acesso à Área do Contrato
	Perfuração e Abandono de Poços
	Programas de Trabalhos Adicionais
	Aquisição de Dados fora da Área do Contrato
	Acompanhamento e Fiscalização pela ANP
	Acompanhamento pela Contratante
	Acesso e Controle
	Assistência ao Contratado
	Exoneração de responsabilidade da Contratante e da ANP
	Correspondência entre o Conteúdo e outros Planos e Programas
	Prazos
	Revisões e Alterações
	Fornecimento pelos Consorciados
	Processamento ou Análise no Exterior
	Bens, Equipamentos, Instalações e Materiais
	Instalações ou Equipamentos fora da Área do Contrato
	Devolução de Áreas
	Garantias de Desativação e Abandono
	Bens a serem Revertidos
	Remoção de Bens Não Revertidos
	Pessoal
	Serviços
	Compromisso do Contratado com o Conteúdo Local
	Aferição do Conteúdo Local
	Excedente de Conteúdo Local
	Multa pelo Descumprimento do Conteúdo Local
	Controle Ambiental
	Responsabilidade Social
	Seguros

	CAPÍTULO VI -  DISPOSIÇÕES GERAIS
	Moeda
	Contabilidade
	Auditoria
	Cessão
	Participação Indivisa nos Direitos e Obrigações
	Cessão Parcial de Áreas na Fase de Exploração
	Cessões de Áreas na Fase de Produção
	Nulidade da Cessão de Direitos e Obrigações e Necessidade de Aprovação Prévia e Expressa
	Aprovação da Cessão
	Vigência e Eficácia da Cessão
	Novo Contrato de Partilha de Produção
	Sanções Legais e Contratuais
	Extinção de Pleno Direito
	Extinção por vontade das Partes: Resilição bilateral e unilateral
	Extinção por Inadimplemento Absoluto: Resolução
	Consequências da Extinção
	Exoneração Total ou Parcial
	Alteração, Suspensão e Extinção do Contrato
	Licenciamento Ambiental
	Perdas
	Obrigação dos Consorciados
	Compromisso da Contratante e da ANP
	Notificações, Solicitações, Planos, Programas, Relatórios e outras Comunicações
	Endereços
	Validade e Eficácia
	Alterações dos Atos Constitutivos
	Lei Aplicável
	Conciliação
	Mediação
	Perito independente
	Arbitragem
	Foro
	Suspensão de Atividades
	Justificativas
	Aplicação Continuada
	Execução do Contrato
	Modificações e Aditivos
	Publicidade
	Considerações Gerais
	Objetivo
	Conteúdo do Plano de Exploração
	Alterações no Plano de Exploração
	Preenchimento da Planilha do Plano de Exploração
	1 Seção i - Das Disposições Preliminares
	2 seção ii - Do Cálculo do Valor Bruto dA Produção
	Do Valor Bruto da Produção
	Dos Preços de Referência do Petróleo
	Dos Preços de Referência do Gás Natural

	3 Seção III - Do Cálculo do Custo em Óleo
	Disposições Gerais do Custo em Óleo
	Atividades de Exploração e Avaliação
	Atividades de Desenvolvimento
	Atividades de Produção
	Atividades de Desativação das Instalações
	Aluguéis, Afretamentos e Arrendamentos
	Pagamentos a Empresas Afiliadas
	Gastos que não integram o Custo em Óleo

	4 Seção IV - Da Sistematização do Custo em Óleo
	Da Apuração do Excedente em Óleo da União

	5 Seção v - Cadastro de Ativos E CONTRATOS
	6 Seção VI - Da Auditoria do Custo e do Excedente em Óleo

	CONTRATO DE CONSÓRCIO
	1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO
	2. CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONSÓRCIO
	3. CLÁUSULA TERCEIRA - CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO
	4. CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO OPERACIONAL - OPERADOR E COMITÊ DE OPERAÇÕES
	5. CLÁUSULA QUINTA – PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DOS CONSORCIADOS
	6. CLÁUSULA SEXTA – AUDITORIA E REGISTROS CONTÁBEIS
	7. CLÁUSULA SETIMA - PROPRIEDADE DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
	8. CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGÊNCIA
	9. CLÁUSULA NONA - FORÇA MAIOR
	10. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA –ARBITRAGEM E LEI APLICÁVEL
	11. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS CONSORCIADOS
	12. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
	13. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - NOTIFICAÇÕES
	1 seção i - Comitê Operacional
	Composição e atribuições
	Prazo de instalação
	Das reuniões
	Quórum de realização de reunião
	Direito a voto nas reuniões e seu peso nas deliberações
	Das deliberações
	Votação por correspondência
	Efeitos da votação
	Convocação de Especialistas Técnicos e Criação de Subcomitês
	Regimento Interno do Comitê Operacional
	Despesas de funcionamento do Comitê Operacional
	Operações Emergenciais

	2 seção ii - Operador
	Informações fornecidas pelo Operador
	Limite das Responsabilidades do Operador

	3 seção iii - Planejamento e Execução de Atividades dentro do Consórcio
	Programa de Trabalho e Orçamento do Primeiro Ano do Contrato
	Programa de Trabalho e Orçamento dos Anos Seguintes
	Plano de Exploração
	Notificação de Descoberta
	Plano de Avaliação
	Desenvolvimento
	Programa Anual de Produção
	Programa de Desativação das Instalações
	Contratação de Bens e Serviços
	Autorização de Dispêndio
	Gastos Acima do Previsto

	4 seção iV - Operações com Riscos Exclusivos
	Limitação de Aplicabilidade
	Procedimento para propor Operações com Riscos Exclusivos
	Custos da Operação com Risco Exclusivo
	Demais Condições de Operações com Riscos Exclusivos

	SEÇÂO V - Retirada


