



Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Equipe Permanente de Suporte Administrativo - EPSA/SAF

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - IN Nº 05/2017**

Órgão:	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Equipe Permanente de Suporte Administrativo - EPSA	
Responsável pela Demanda: Walmir Maia Rocha Lima Neto	
Matrícula/SIAPE: 2245874	Telefone: (71) 99382-3969
E-mail: walmir.lima@antag.gov.br	

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

Diante da mudança da Gerência Regional do Recife - GRERE para um novo endereço, torna-se imprescindível a contratação de empresa para reparo do imóvel, que é locado e será devolvido ao locador.

A restituição do imóvel nas condições em que o recebeu é obrigação prevista no contrato de locação (CONTSAF-ANTAQ/Nº 04/2015), a ser feita por ocasião da devolução do bem locado ao proprietário, conforme estabelecido na Cláusula Quarta do instrumento contratual. Justifica-se a maior brevidade possível na contratação em virtude da vistoria realizada com a representante da Construtora Nassau (SEI 1984082), na qual foi apontada a necessidade de realização de alguns reparos antes da entrega do imóvel.

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

2. Quantidade de serviço a ser contratada.

Contratação de serviço de manutenção do atual escritório da GRERE, incluindo o fornecimento de todo material necessário para realização do serviço, conforme descrição a seguir:

- Pintura de todas as paredes do imóvel e reparos nos locais de instalação dos aparelhos de ar-condicionado e das persianas, que serão retiradas;
- Substituição de lâmpadas/luminárias: 19 luminárias de 25x25 cm, 15 luminárias de 1,5m x 25 cm, 12 focos de luz nos banheiros;
- Substituição de 15 placas de forro mineral, que foram cortadas para instalação da tubulação dos aparelhos de ar-condicionado;

- Reparo do gesso em virtude da retirada das persianas.

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços.

A empresa deve estar disponível para prestação do serviço a partir do dia 31/08/2023.

4. Alinhamento ao Plano de Contratações Anual 2023

Está contemplado no PCA 2023 - DFD 311/2022

5. Indicação do membro da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização.

Nome: Josiane Oliveira Damaceno

Matrícula/SIAPE: 1155125

(X ) MEMBRO/FISCAL ( ) MEMBRO

Nome: Maurício Rodrigues Libardi

Matrícula/SIAPE: 1544934

( ) MEMBRO/FISCAL (x ) MEMBRO

Nome: Rafael Duarte Ferreira da Silva

Matrícula/SIAPE: 1344627

( ) MEMBRO/FISCAL ( x ) MEMBRO

Local/Data: Brasília, 25 de julho de 2023.

Atenciosamente,

WALMIR MAIA ROCHA LIMA NETO

Coordenação da EPSA



Documento assinado eletronicamente por **Walmir Maia Rocha Lima Neto, Coordenador da EPSA**, em 25/07/2023, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Josiane Oliveira Damaceno, Técnico Administrativo**, em 25/07/2023, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Rodrigues Libardi, Analista Administrativo**, em 25/07/2023, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Duarte Ferreira da Silva, Gerente Regional do Recife**, em 25/07/2023, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.antaq.gov.br/>, informando o código verificador **1985903** e o código CRC **D3C6CEBE**.

---

**Referência:** Processo nº 50300.012064/2023-41

SEI nº 1985903