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AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10, Lote 10 - Bairro Projeto Orla Polo, Brasilia/DF, CEP 70200-003
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://antt.gov.br

CONTRATO DE ADESAO
Processo n2 50500.030403/2022-34

CONTRATO DE ADESAO N2 3/2022

CONTRATO DE ADESAO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES - ANTT E PETROCITY FERROVIAS LTDA.

A UNIAO, por intermédio da AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, autarquia especial, criada pela
Lei n? 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no Setor de Clubes Esportivos Sul — SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla
Polo 8, Brasilia/DF, CEP 70.200-003, inscrita no CNPJ sob o n2 04.898.488/0001-77, neste ato representada pelo Diretor-
Geral, senhor RAFAEL VITALE RODRIGUES, nomeado por Decreto Presidencial de 19 de julho de 2021, brasileiro, casado,
servidor publico federal, portador da cédula de identidade n2 27.414.800 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n® 286.610.578-
84, doravante denominada ANTT, e a empresa PETROCITY FERROVIAS LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n2 41.955.339/0001-29, com sede no SHS Q. 6 Conjunto A Bloco E Sala 1712 — Brasilia/DF, neste ato
representada por JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA, brasileiro, casado, empresario, portador da cédula de identidade
n2 585.959-ES, e inscrito no CPF sob n2 820.559.557-72 , doravante denominada AUTORIZATARIA, celebram o presente
Contrato de Adesdo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo ANTT n2 50500.030403/2022-34, o qual
sujeita as partes ao disposto na Lei n2 14.273, de 23 de dezembro de 2021, nas Leis n2 10.233, de 5 de junho de 2001, e
n? 13.448, de 5 de junho de 2017, no Decreto n2 1.832, de 4 de mar¢o de 1996, e demais dispositivos legais e
normativos aplicaveis a espécie, e ainda, mediante as seguintes condigbes:

1. DO OBJETO DA AUTORIZAGAO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a autorizacdo para explora¢do de Ferrovia, pela AUTORIZATARIA, em
regime privado, localizada no tracado indicado no Apéndice A deste Contrato, com aproximadamente 68 km (sessenta e
oito quildmetros).

1.2. A ampliacdo da extensdo e/ou area da infraestrutura ferroviaria autorizada fica condicionada a prévia
autorizacdo pela ANTT, desde que haja compatibilidade com a politica nacional de transporte ferrovidrio e ndo haja
impedimento de ordem técnico-operacional relevante, devendo ser formalizada por meio de aditivo ao presente
Contrato.

1.3. A ANTT podera anuir com a atualiza¢cdo do tracado da Ferrovia autorizada em decorréncia da necessidade
de atendimento de exigéncias, tais como:

|- licenciamento ambiental;

Il - conformacao a plano diretor municipal ou plano de desenvolvimento urbano integrado;
I - motivadas por fato do principe, caso fortuito ou for¢ca maior; e

IV - atendimento aos aspectos de seguranca ou eficiéncia operacional.

1.3.1. Ajustes realizados nos limites das poligonais das dareas declaradas de utilidade publica ndao serdao
considerados alteragdo de tragado, para fins do disposto no caput, sem prejuizo das providéncias de licenciamento
exigidas pelo 6rgdo ambiental.

1.4, Fica autorizado o aumento de capacidade de transporte e/ou de armazenagem da Ferrovia, bem como a
diversificacdo do uso da infraestrutura, mediante comunicacdo a ANTT com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias,
nos termos da legislacdo aplicdvel, caso ndo implique na ampliacdo da extensdo e/ou da éarea da infraestrutura
ferroviaria.

2. DO REGIME JURIDICO
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2.1. O presente Contrato constitui espécie do género contrato administrativo e se regula pelas suas clausulas e
pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposi¢bes do direito privado.

2.2. A AUTORIZATARIA explorarad a Ferrovia por sua conta e risco, sendo integralmente responsavel pela

inexecucdo ou execugdo deficiente das atividades previstas neste Contrato.

2.3. Sem prejuizo do cardter pessoal da autorizagdo outorgada, serd permitida a transferéncia de sua

titularidade a terceiros mediante prévia autorizagdo da ANTT.

2.3.1. Considera-se como transferéncia de titularidade as operagdes de cisao, fusao, incorporac¢do e formagao de

consorcio, exceto quando a AUTORIZATARIA for a incorporadora.

2.3.2. Na transferéncia de titularidade, fica mantido o objeto e demais condi¢des originalmente estabelecidas,

bem como o atendimento, por parte do novo titular, dos requisitos necessarios a obtenc¢do da autorizacao.

2.3.3. A transferéncia de controle societario da AUTORIZATARIA deverd ser comunicada & ANTT, em até 60

(sessenta) dias de sua efetivacgao.

2.4, A presente autorizagdo serd exercida em regime de liberdade de precos, cumprindo aos érgaos de defesa
da concorréncia e a ANTT reprimir eventual pratica prejudicial a livre competigdo, bem como o abuso de poder

econdmico, adotando, nestes casos, as providéncias previstas no art. 31, da Lei n210.233, de 5 de junho de 2001.

2.5. O compartilhamento da infraestrutura ferrovidria deverd obedecer ao acordo comercial entre a

AUTORIZATARIA e o terceiro interessado, nos termos da legislagdo aplicavel.

2.5.1. O acordo de acesso a infraestrutura ferrovidaria e aos respectivos recursos operacionais deve ser
formalizado por contrato, cuja cépia devera ser encaminhada a ANTT, assegurada a remuneragao pela capacidade
contratada e resguardadas as possibilidades de arbitragem privada e de denudncia a ANTT para a solugdo de conflitos de

repercussao de ordem publica, nos termos da regulamentacao.

2.6. Os contratos para o transporte de cargas e/ou passageiros celebrados entre a AUTORIZATARIA e terceiros,
reger-se-ao, exclusivamente, pelas normas de direito privado, sem participagao, responsabilidade ou estabelecimento de

qualquer relagdo juridica com a UNIAO e com a ANTT.

2.7. A AUTORIZATARIA n3o tem direito adquirido a permanéncia das condicdes vigentes na data desta
autorizacdo ou do inicio de suas atividades, devendo observar as novas condi¢cdes impostas por lei e pela
regulamentagdo, que lhe fixard prazo suficiente para adaptagdo, nos termos do art. 47, da Lei n? 10.233,5 de junho de

2001.
3. DO PRAZO DE VIGENCIA
3.1. A presente autorizagdo tera vigéncia de 99 (noventa e nove) anos, contados a partir da publicagdo do

extrato do Contrato de adesdo no Diario Oficial da Unido - DOU, prorrogdvel por periodos sucessivos, conforme critérios

técnicos e de planejamento definidos pela ANTT, nos termos da regulamentacgdo especifica.

3.2. Ap6s assinatura da ANTT, a AUTORIZATARIA serd notificada para assinar o Contrato no prazo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da respectiva notificagdo, sob pena de perda de eficacia da deliberagdo que

aprovou a autorizagdo e arquivamento do processo.

3.3. A AUTORIZATARIA deverd manifestar seu interesse na prorrogacdo do presente Contrato com

antecedéncia minima de 1 (um) ano do término da sua vigéncia.

4. DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAGAO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS E INiCIO DA OPERAGAO

4.1. A AUTORIZATARIA devera promover a implantagdo dos investimentos e o inicio da operagdo ferroviaria

nos prazos fixados no cronograma de que trata o Anexo Il deste Contrato.

4.1.1. Os prazos previstos no Anexo |l poderao ser prorrogados por autorizagdo da ANTT, apds requerimento

prévio e justificado da AUTORIZATARIA, mediante a celebragdo de termo aditivo ao presente Contrato.

4.2. O inicio da operagdo da Ferrovia construida, ampliada, expandida ou modernizada estard condicionado a

autorizagdo prévia, pela ANTT, para abertura ao trafego.

5. DAS PRERROGATIVAS DA ANTT
5.1. Sem prejuizo de outras disposi¢des previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos, sdo prerrogativas da
ANTT:
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|- fiscalizar a operacdo e a prestacdo do servico da ferrovia, atentando para o cumprimento das
clausulas contratuais, das disposi¢cGes legais e da regulamentacdo especifica;

Il - fiscalizar o cumprimento do cronograma previsto no Anexo |l e demais obrigacdes assumidas
com a outorga da autorizagao; e

I - aplicar as sanc¢des previstas neste Contrato e na regulamentacdo especifica.

6. DOS DIREITOS E DEVERES DA AUTORIZATARIA
6.1. Sem prejuizo de outras disposi¢des previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos, constituem direitos da
AUTORIZATARIA:

I - explorar a Ferrovia por sua conta e risco;
- explorar os servicos acessorios e/ou servigos associados;

I - construir os terminais ferrovidrios que entender necessarios para a prestacdo do servico
autorizado;

IV - realizar investimentos com o objetivo de expandir a capacidade, melhorar a eficiéncia e a
qualidade da prestagdo do servigo;
V- contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessorias ou complementares, bem
como a implementacdo de projetos associados; e
VI - conceder gratuidades ou descontos conforme sua conveniéncia.
6.2. Sem prejuizo de outras disposi¢cOes previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos, constituem deveres
da AUTORIZATARIA:

I - enviar a ANTT, no prazo e periodicidade estabelecidos em regulamento, relatério informando
a evolugdo da construcdo ou da ampliacdo da Ferrovia;

Il - informar a ANTT, no prazo de 30 dias contados do inicio da ocorréncia, a interrupgdo da
prestacdo de servicos da atividade ferroviaria, bem como o seu reinicio;

I - publicar em seu sitio eletrénico, na internet, a relagdo dos bens imdveis que integram a
Ferrovia;

IV - encaminhar a ANTT, relatério de informagdes operacionais, de precos e de investimentos,
conforme modelo a ser definido pela ANTT;

V- adotar medidas de segurancga contra sinistros;

VI - manter equipamentos e instalacdes em boas condi¢bes de conserva¢do e funcionamento,
substituindo-os quando necessdrio, a fim de preservar a qualidade e eficiéncia no desenvolvimento das
atividades ferroviarias, e a seguranga das pessoas e instalagdes, observada a legislacdo aplicavel;

VII - adotar as medidas necessdrias e agdes adequadas para evitar, mitigar ou estancar a geragao de
danos ao meio ambiente, causados por situacOes ja existentes ou que venham a ocorrer em
decorréncia da implantacdo do empreendimento ferroviario, observada a legislacdo aplicavel, devendo
sempre manter as licengas ambientais atualizadas;

VIII - prestar o apoio necessario aos agentes da ANTT e as demais autoridades que atuam no setor
ferroviario, quando no exercicio de suas competéncias, garantindo-lhes o acesso as obras,
equipamentos, instalagdes e registros de dados relacionados a presente autorizacdo;

IX - realizar as seguintes atividades, sob coordenacdo da autoridade aduaneira, quando for o caso,
no ambito do objeto da presente autorizagdo, sempre que a Ferrovia for alfandegada: a) delimitar a
area de alfandegamento; e b) organizar e sinalizar os fluxos de cargas, de veiculos e de pessoas.

X- atender a intimacgdo para regularizar a execu¢do de obra ou a opera¢do da Ferrovia;

Xl - acatar as intervengdes da ANTT nas operagdes ferrovidrias consideradas prioritdrias em
situagOes de assisténcia e salvamento;

Xl - armazenar e movimentar cargas perigosas em conformidade com as normas técnicas que
regulam o transito de produtos sujeitos a restricdes;

Xl - abster-se de praticas que possam configurar restricdo a competi¢do ou a livre concorréncia, ou
ainda, infragdo a ordem econdmica, observada a legislacdo aplicavel;

XV - cumprir os parametros de seguranga, nos termos da regulamentacao especifica da ANTT;
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XV - informar a ANTT, no prazo de 30 dias da ocorréncia do fato, eventual alteracdo do nome
empresarial da sociedade AUTORIZATARIA, substituicdo de administradores ou mudanca de endereco;

XVI - cumprir as normas legais, regulamentares e técnicas aplicaveis, especialmente as relativas a
seguranga das pessoas, bens e instalagbes, a preservagdio do meio ambiente, a administragao
aduaneira, a infraestrutura de acesso e ao trafego ferrovidrio, bem como pela qualidade dos servigos
prestados aos usudrios;

XVII - cumprir as normas editadas pela ANTT no exercicio de suas respectivas competéncias;
XVIIl - assumir o risco integral do empreendimento, sem direito a reequilibrio econdmico-financeiro;
XIX - observar o disposto no plano diretor municipal, no plano de desenvolvimento urbano

integrado e na legislacdo urbanistica dos Municipios, quando da elaboracdo do projeto de ferrovia e da
instalacdo de nova infraestrutura ferrovidria em zonas urbanas ou de expansao urbana;

XX - implementar medidas mitigadoras dos impactos negativos nas zonas urbanas e de expansado
urbana; e
XXI - informar a ANTT a ocupacdo da capacidade instalada na infraestrutura ferrovidria de sua

responsabilidade.

7. DA PRESTAGAO DE INFORMAGOES POR PARTE DA AUTORIZATARIA

7.1. Fica a AUTORIZATARIA obrigada a prestar tempestivamente as informacées solicitadas pela UNIAO, pela
ANTT e pelas demais autoridades que atuam no setor ferroviario, inclusive as de interesse especifico da defesa nacional.

8. DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS
8.1. Constituem direitos dos usuarios:
I - contratar e receber servigo de forma ndo discriminatéria;

Il - receber informagdes acerca das caracteristicas essenciais do servigo, incluindo informac&es
sobre capacidade ociosa, bem como daquelas necessarias ao seu perfeito funcionamento;

I - obter e utilizar o servico com liberdade de escolha;
v - contratar os servicos e as operagdes necessarias ao transporte de cargas e/ou passageiros;

V- realizar por meios préprios ou contratar com terceiros ou com a AUTORIZATARIA as operacdes
acessorias;

VI - transferir a terceiros a capacidade de transporte contratada e ndo utilizada, mediante
anuéncia da AUTORIZATARIA;

VII - recorrer a ANTT para garantir o exercicio de seus direitos, nos termos da legislacdo em vigor,
bem como para arbitrar questdes n3o resolvidas pelo usudrio e AUTORIZATARIA ou
pela autorregulacdo que configurem competicao imperfeita, praticas anticompetitivas ou formacdo de
estruturas cartelizadas que constituam infragdo da ordem econdmica;

VIII - ser representado, perante a ANTT, por meio de entidades representativas;
IX - denunciar a ANTT as irregularidades e os ilicitos relativos a prestagao do servigo;
X- providenciar e efetuar o abastecimento de suas composicdes na hipotese de a
AUTORIZATARIA n3o disponibilizar o servico oportunamente; e
Xl - aqueles previstos na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando caracterizada relagao
de consumo;

8.2. A transferéncia de capacidade de transporte a que se refere o item VI da subclausula 8.1 devera respeitar

as condigOes operacionais do servigo contratado.

8.3. Caso a AUTORIZATARIA se recuse, injustificadamente, a anuir a transferéncia de capacidade a que se
refere o item VI da subcldusula 8.1, o usudrio poderd requerer a atuacdo da ANTT, na forma da legislagdo e da
regulamentacdo especifica.

8.4. Constituem deveres dos usuarios e clientes:
[ - pagar os valores referentes aos servicos e as operagbes contratadas;

Il - promover a retirada da carga ao término do transporte ou do periodo de armazenagem ou
estadia, e cumprir os deveres no processo de entrega para embarque ou carregamento; e
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1 - dispensar cuidados no uso do material rodante e da malha ferroviaria fruidos conforme os
termos do contrato firmado com a AUTORIZATARIA.

9. DA RESPONSABILIZAGAO PELA INEXECUGAO OU PELA EXECUGAO DEFICIENTE DO CONTRATO

9.1. A AUTORIZATARIA esta sujeita as penalidades e sangdes cabiveis quando da inexecug3o ou pela execugdo
deficiente das atividades, nos termos deste contrato, da legislacdo e da regulamentacdo especifica da ANTT.

9.1.1. A inexecucdo do contrato abrange a ndo implantagdo da ferrovia e o ndo inicio da operagdo ferrovidria no
prazo proposto.

9.1.2. A execucdo deficiente do contrato abrange:

I - A implantagdo do empreendimento em desacordo com o requerimento autorizado pela
Agéncia e/ou com as normas técnicas aplicaveis;

Il - O n3o atendimento ou a demora no atendimento dos deveres da AUTORIZATARIA elencados
na subclausula 6.2, sem prejuizo de outras disposi¢des previstas em Lei e no Contrato.

9.2. A AUTORIZATARIA é responsavel por promover as obras de construgdo, ampliagdo, expansdo e
modernizagdo relativas a ferrovia, na forma do Anexo ll, por sua conta e risco, podendo fazé-lo direta ou indiretamente.

9.3. A AUTORIZATARIA é responsavel por toda a execugdo do transporte e dos servigos acessérios a seu cargo,
pela qualidade dos servigos prestados aos usudrios e pelos compromissos que assumir no compartilhamento de sua
infraestrutura, no transporte multimodal e nos ajustes com os usudrios, independentemente de serem executados
diretamente ou mediante contratacao com terceiros.

9.4. A AUTORIZATARIA respondera, nos termos da legislacdo aplicavel, por quaisquer prejuizos causados aos
usuarios, a UNIAO, a3 ANTT e a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de
servicos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica ela vinculada, inclusive os decorrentes da inexecucdo ou execugdo
deficiente do contrato.

9.5. A AUTORIZATARIA serd responsavel pelos danos causados aos bens de propriedade do Poder Publico que
Ihe tenham sido cedidos ou arrendados, nos termos da legislagcdo em vigor.

9.6. A AUTORIZATARIA é responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais e civis
de seus funciondrios resultantes da execug¢ao do contrato.

9.7. A fiscalizagdo exercida pela ANTT ndo exclui nem atenua a responsabilidade da AUTORIZATARIA deque
trata essa cldusula.

9.8. A AUTORIZATARIA sera responsavel, nos termos da legislagdo vigente, por qualquer dano ambiental que
venha a causar.

10. DAS CONDICOES PARA PROMOGCAO DE DESAPROPRIAGOES
10.1. A fase declaratdria das desapropriagdes serd promovida nos termos estabelecidos pela ANTT.
10.2. Os custos, os riscos e todos os atos necessarios a promoc¢do da fase executodria do procedimento de

desapropriacdo serdo de responsabilidade integral da AUTORIZATARIA.

10.3. Os bens imdveis desapropriados para a implantagao ou expansao da Ferrovia serdo registrados em nome
da AUTORIZATARIA, ficando afetados exclusivamente ao servigo de transporte ferrovidrio ou projetos acessorios ou
associados, averbados na matricula imobiliaria.

10.4. Na hipdtese de a AUTORIZATARIA n3o destinar o imével desapropriado 3 prestacdo do servico de
transporte ferrovidrio, nos prazos a que se obrigou, ou desativar trecho ou drea obtidos mediante desapropriagdo, antes
do decurso do termo da autorizacdo, fica obrigada a pagar, a titulo de cldusula penal, 30% do valor de mercado do
imével desapropriado, sem prejuizo de se sujeitar a outras medidas legais cabiveis.

10.4.1. O valor de mercado do imével desapropriado deve ser aferido na data em que a ANTT reconhecer a ndao
execucgao do trecho ferroviario.

11. DA CONDIGAO SUSPENSIVA AO INiCIO DA EXECUGAO DAS OBRAS

11.1. O inicio da execucdo das obras de construcdo, ampliacdo, expansdo e modernizacdo relativas a
determinado trecho ferroviario fica condicionado & obtencio, pela AUTORIZATARIA, das licencas ambientais aplicaveis e
da documentagdo que lhe assegure o direito de uso e fruicdo da respectiva drea, inclusive em relagdo aos bens de
propriedade do Poder Publico que Ihe tenham sido alienados, cedidos ou arrendados, nos termos da legislacdo em vigor.
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11.2. A apresenta¢do da documentagdo de que trata esta cldusula a ANTT devera ocorrer previamente ao inicio
das obras.

12. DAS PENALIDADES E FORMAS DE APLICACAO DAS SANCGES CABIVEIS

12.1. O descumprimento das obrigacBes estabelecidas na legislagdo, neste Contrato e na regulamentacdo

especifica da ANTT, sujeitard a AUTORIZATARIA as seguintes sancdes:
| - adverténcia;
- multa; e

I - suspensao.

12.2. As penalidades de adverténcia, multa e suspensdo serdo aplicadas pela ANTT, em conformidade com a

regulamentacédo especifica.

12.3. A multa podera ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sang¢ao e o seu valor sera fixado em
conformidade com a regulamentac¢do especifica da ANTT, ndo podendo exceder o limite estabelecido no art. 78-F Lei n?
10.233, de 5 de junho de 2001, observando ainda o principio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a

intensidade da sancgao.

13. DAS HIPOTESES DE EXTINGAO DA AUTORIZAGAO
13.1. Sao causas de extingdo da presente autorizagao:
|- advento do termo contratual;
Il - €assagao;

I - caducidade;

IV - decaimento;
V- rendncia;
VI - anulagao;
VII - faléncia.
13.2. Encerrado o prazo da autorizacio, a AUTORIZATARIA n3o podera explorar os servicos de transporte de

cargas e/ou passageiros.

13.3. A cassacdo sera decretada quando:

I - houver perda das condi¢des indispensaveis a continuidade da autorizagdo em razdo de

negligéncia, impericia ou abandono, nos termos da regulamentacdo da ANTT,;

Il - ndo forem obtidas, nos seguintes prazos, contados da data da assinatura deste Contrato, as

licengas ambientais, ressalvados os casos de prorrogacdo justificada e deferida pela ANTT:
a) prévia, no prazo de trés anos;
b) de instala¢do, no prazo de cinco anos; e

c) de operagdo, no prazo de dez anos; ou

I - ndo houver o cumprimento da data-limite para inicio das operacdes ferrovidrias nos termos

deste Contrato e seus Anexos.

13.3.1. Fica vedada a outorga de nova autorizacdo 8 AUTORIZATARIA ou aos seus socios, antes do transcurso do

prazo de 5 (cinco) anos, em caso de extin¢do da autoriza¢do decorrente de cassacao.

13.4. A ANTT podera, nos termos da legislacdo aplicavel e regulamentagdo especifica, decretar a caducidade da

autorizagao, quando:

I - houver prdtica das seguintes infracdes graves, sem prejuizo de outras estabelecidas em

regulamento:

a) ndo forem honradas, nos prazos assinalados, as penalidades aplicadas 3 AUTORIZATARIA, em

conformidade com o disposto na Clausula Décima Segunda do presente Contrato;
b) n3o for atendida a intimagdo para regularizar a execugdo de obras ou a operagdo da Ferrovia;

c¢) forimpedido ou dificultado o exercicio da fiscalizacdo pela ANTT,;

https://sei.antt.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17750667&infra_sistem...

6/10



18/11/2022 11:25 SEI/ANTT - 14153419 - CONTRATO DE ADESAO

https://sei.antt.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17750667&infra_sistem...

d) nao forem fornecidos os documentos e prestadas as informagdes exigidas no presente Contrato ou
em normativo editado pela ANTT, ou quando solicitados pela Agéncia;

e) perda das condi¢cdes indispensaveis ao cumprimento do objeto desta autorizacdo ou sua
transferéncia irregular;

f) ampliacdo da extensdo e/ou area da Ferrovia sem prévia e expressa autoriza¢do da ANTT.

Il - houver transferéncia de titularidade da presente autorizacdo ou das instalacbes que a
integram sem prévia e expressa autorizagdo da ANTT;

I - houver descumprimento reiterado das clausulas contratuais;

IV - deixar de cumprir e de fazer cumprir, nos prazos determinados pela ANTT, as medidas de
seguranca e de regularidade do trafego que lhes forem exigidas; ou

V- houver a perda das condi¢des de habilitacdo ou classificacdo exigidas no procedimento de
autorizagao, caso ndo sejam restauradas no prazo assinalado pela ANTT.

13.5. O decaimento deve ser decretado pela ANTT se lei superveniente vier a vedar o tipo de atividade objeto
da autorizacdo ou a suprimir a exploracdo em regime privado, quando a preservacdo deste CONTRATO for efetivamente
incompativel com o interesse publico.

13.5.1. Decretado o decaimento, a operadora ferroviaria tem o direito de manter suas atividades regulares por
prazo minimo suficiente para a devida amortizacdo de seu investimento ou de receber indeniza¢gdo equivalente aos
ativos nao amortizados.

13.6. A AUTORIZATARIA podera renunciar unilateralmente & autoriza¢do a qualquer tempo, desde que o faca
por manifestagdo escrita, irrevogavel e irretratavel.

13.6.1. A extincdo da autorizagdo por renlncia da AUTORIZATARIA n3o deve ser causa isolada para punicdo da
AUTORIZATARIA, n3o a desonera das multas aplicadas ou de suas obrigaces perante terceiros.

13.7. A anulagdo sera decretada, judicial ou administrativamente, em caso de irregularidade insanavel do ato
que a expediu.

14, DA IRREVERSIBILIDADE DOS BENS

14.1. Extinto o Contrato, os bens modveis e imdveis que integram a Ferrovia, inclusive agueles desapropriados
pela AUTORIZATARIA, n3o serdo objeto de reversdo a UNIAO, exceto na hipdtese de cessdo ou arrendamento a
AUTORIZATARIA de bens de propriedade do Poder Publico.

14.2. A AUTORIZATARIA n3o fard jus a qualquer indenizacdo pela UNIAO em razdo das melhorias que efetuar
nos bens reversiveis de que trata a subclausula 14.1.

15. DA PUBLICAGAO

15.1. A ANTT providenciara a publicacdo de extrato do presente Contrato e de seus respectivos aditamentos no
Diario Oficial da Unido - DOU, sendo esta condicdo indispensavel para sua eficacia.

16. MODO DE SOLUGAO EXTRAJUDICIAL DE DIVERGENCIAS CONTRATUAIS

16.1. As partes poderdo resolver as controvérsias e/ou disputas decorrentes do Contrato e seus Anexos por
meio de mediagdo ou arbitragem, desde que celebrado o respectivo compromisso arbitral, nos termos da Lei n? 13.140,
de 26 de junho de 2015, da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da regulamentagdo especifica da ANTT.

17. DO FORO

17.1. Para dirimir controvérsias juridicas decorrentes do presente Contrato as partes elegem o foro da Justica
Federal - Secdo Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato assinado eletronicamente pelas
partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.
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RAFAEL VITALE RODRIGUES
DIRETOR-GERAL

ANTT

JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
PETROCITY FERROVIAS LTDA.

TESTEMUNHAS

ISMAEL TRINKS
CPF:517.011.892-91

WESLEY BENTO DA SILVA
CPF: 702.459.831-04

ANEXOS

ANEXO |: CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Dados do Requerente

Razdo Social: PETROCITY FERROVIAS LTDA

CNPJ: 41.955.339/0001-29

Localizagdo do Empreendimento

Inicio: km 0+000

Fim: km 67+900

Municipio/UF: Corumba de Goias (GO)

Municipio/UF: Anépolis (GO)

Coordenadas Geograficas:
SIRGAS 2000 22S
Longitude UTM 753.195,444

Latitude UTM 8238922,486

Coordenadas Geograficas:
SIRGAS 2000 22S

Longitude UTM 728461,279
Latitude UTM 8186807,492

Caracteristicas Principais do Empreendimento

Extensdo (km): 67,9 km

Bitola: Mista (1,60 m e 1,00 m)

Rampa Maxima de Exportagdo: 1%

Rampa Maxima de Importagao: 1%

Capacidade de Suporte da Via: 32,5 tonelada/eixo

Pontos de Carga/Descarga: km 67, Anapolis/GO

Interligagdo com Ferrovias Existentes: Ndo ha

APENDICE A: MAPA COM O TRAGADO DA FERROVIA REQUERIDA
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FERROVIA CORUMBA - ANAPOLIS

25

Pt

UTAC Anapolis
UTAC Anapols

Ferrovia Corumbdé - Anapolis
EFPC - Estrada de Ferro Planalto Central

Municipios Impactados

| ABADIANIA
ANAPOLIS
CORUMBA DE GOIAS

PetroCity

Ferrovias

faala | MO0 | SAGAS 2000 - GRALS
cokn Pletts | Agrow. Jose Bobertn Berboss da Silva

Reap. Yc Uex

CED - Petrocity Fermowles
2/

Engtnheire Ovil

ANEXO Il: CRONOGRAMA FiSICO PREVISTO PARA IMPLANTAGAO DO EMPREENDIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO:
Estrada de Ferro Corumba - Anapolis (EFCA)

Descricao

Data limite (més/ano)

Estudos, Licengas e Desapropriagoes

Estudos e Projetos

Janeiro/2027

Licenga Prévia - LP Outubro/2024
Licenga de Instalacdo - LI Julho/2026
Licenga de Operagdo - LO Janeiro/2028
Desapropriagdes Abril/2024
Execucdo das Obras Outubro/2025
Infraestrutura Ferroviaria

Lote 01 - km 0+000 - km 50+000 Dezembro/2026
Lote 02 - km 50+001 - km 67+900 Margo/2027
Superestrutura Ferroviaria

Lote 01 - km 0+000 - km 50+000 Setembro/2027
Lote 02 - km 50+001 - km 67+900 Dezembro/2027
Terminais Dezembro/2027
Inicio das Operag0es Ferroviarias Junho/2028

i = 'I
Sel
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por José Roberto Barbosa da Silva, Usuario Externo, em 03/11/2022, as 12:57,
conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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") Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VITALE RODRIGUES, Diretor Geral, em 03/11/2022, as 16:46,

F ‘-—'
.:)EI! lﬁ conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura

{ eletrinica

-

f ‘-—' b
ﬁEI! lﬁ Documento assinado eletronicamente por ISMAEL TRINKS, Superintendente, em 04/11/2022, as 11:52, conforme

e e horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

-

ﬁEiI Documento assinado eletronicamente por Wesley Ricardo Bento da Silva, Usudrio Externo, em 04/11/2022, as

. [ﬁ 17:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de

{ eletrénica 2015.

o= |
"r '-!:1
e f.'ﬁ‘%? A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?
. £ 'E_t I acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 14153419 e o cédigo CRC
BD589BF2.
Referéncia: Processo n2 50500.030403/2022-34 SEI n? 14153419
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