



## PROPOSTA COMERCIAL

Projeto Global Technologies & Services  
**SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO MOBILE PARA O TRANSPORTE FERROVIÁRIO**

### **CAPACITAÇÃO DE FISCAIS- ANTT**

Proponente: **Mídia Valle Comunicação Ltda**

Cliente: **Global Technologies & Services**

Data: **04/04/2025**

Validade da Proposta: **30 dias**

#### **1. OBJETIVO**

Esta proposta tem como objetivo oferecer um programa de capacitação completo para os fiscais da **ANTT**, garantindo que estejam aptos a utilizar o **Sistema de Fiscalização Mobile**, desenvolvido pela empresa **Global Technologies & Services**, operando dispositivos móveis e realizando a captura e análise de dados com georreferenciamento.

#### **2. ESCOPO DOS SERVIÇOS**

##### **2.1 Material de Capacitação (Manuais, Tutoriais e Vídeos) Desenvolvimento de manuais operacionais detalhados.**

- Produção de vídeos explicativos e tutoriais interativos.
- Plataforma de e-learning para suporte contínuo.

##### **2.2 Treinamento Teórico e Prático**

- Treinamento teórico:** workshops presenciais para apresentação do sistema.
- Treinamento prático:** simulações e uso real da ferramenta em campo.
- Carga horária:** 40 horas (divididas em módulos teóricos e práticos).
- Número de participantes:** 50 fiscais.

##### **2.3 Avaliação de Capacitação**

- Aplicação de testes práticos e teóricos.
- Relatórios de capacitação para medir a adoção e eficácia dos treinamentos.

#### **3. LOCAL DE EXECUÇÃO**

Os treinamentos serão realizados nos **Centros de Capacitação da ANTT**, distribuídos na região onde ocorrerá os testes de campo.



[www.midiavalle.com.br](http://www.midiavalle.com.br)



Praça Botelho Egas, 38, 1º andar, Sala 6, Centro,  
Guararema, São Paulo - Cep: 08900.000

Fone: ☎ (11) 99755.0179



#### 4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

**Etapa 1:** Planejamento e Definição de Requisitos – Duração: 1 mês.

**Etapa 2:** Desenvolvimento dos Materiais de Capacitação – Duração: 1 mês.

**Etapa 3:** Execução dos Treinamentos e Avaliação – Duração: 1 mês.

#### 5. INVESTIMENTO

O valor total do projeto é de **R\$ 400.000,00**, distribuído conforme os seguintes itens:

##### 5.1. Infraestrutura e Logística:

- Equipamentos de treinamento, manuais impressos, vídeos e tutoriais – **R\$ 150.000,00.**
- Equipe de Instrutores: Seleção, honorários e deslocamento de instrutores – **R\$ 110.000,00.**
- Capacitação de 50 fiscais: Material didático, suporte técnico, plataforma online, certificação – **R\$ 100.000,00.**

##### 5.2 Contingência e Ajustes:

- Reserva para imprevistos e melhorias – **R\$ 40.000,00.**

**TOTAL: R\$ 400.000,00.**

#### 6. FORMA DE PAGAMENTO

**Entrada:** 50% do valor total na assinatura do contrato.

**Final:** 50% após a conclusão do projeto.

#### 7. GARANTIA E SUPORTE

- Suporte técnico durante todo o período de treinamento.
- Disponibilização dos materiais digitais por 12 meses.
- Suporte para dúvidas através da plataforma de e-learning.

#### 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos à disposição para adequações conforme a necessidade da ANTT. Nosso compromisso é garantir uma capacitação de excelência, assegurando que os fiscais estejam preparados para operar o sistema de fiscalização com eficiência e segurança.

Atenciosamente,

**Salatíel Moraes**

**MÍDIA VALLE COMUNICACAO E MARKETING LTDA**

**CNPJ: 33.101.073/0001-29**



[www.midiavalle.com.br](http://www.midiavalle.com.br)



Praça Botelho Egas, 38, 1º andar, Sala 6, Centro,  
Guararema, São Paulo - Cep: 08900.000

Fone: ☎ (11) 99755.0179