

PROJETO:	PROJETO DE COOPERAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (PCI)
DATA-BASE:	nov/25
UF:	RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
5.			ETAPA 5 - Depósito das dissertações de Mestrado [Semestre 2028.1]				
5.1.			Atividade: Elaboração do TCC, Apresentação e Defesa do TCC, Avaliação e Certificação				
5.1.1.	Cronograma Físico-Financeiro	Ref.: 04/11/2024	Junho de 2028: previsão de depósito das dissertações de mestrado;	un	1	R\$ 558.353,33	R\$ 558.353,33
			SUBTOTAL: Etapa 5				R\$ 558.353,33
6.			ETAPA 6 - Execução de Atividades de Ensino [2028.2]				
6.1.			Atividade: Realização de Seminário de Integração				
6.1.1.	Cronograma Físico-Financeiro	Ref.: 04/11/2024	Realização de seminário de integração em 2028.2 com a instituição receptora (em Brasília).	un	1	R\$ 553.103,33	R\$ 553.103,33
6.1.2.	Cronograma Físico-Financeiro	Ref.: 04/11/2024	Logística: Passagens Aéreas e Diárias (alimentação e deslocamentos)	un	1	R\$ 14.250,00	R\$ 14.250,00
			SUBTOTAL: Etapa 6				R\$ 567.353,33
7.			ETAPA 7 - Execução de Atividades de Ensino [2029]				
7.1.			Atividade: Desenvolvimento prioritário das teses de doutorado				
7.1.1.	Cronograma Físico-Financeiro	Ref.: 04/11/2024	Orientação conduzida por trocas de mensagens eletrônicas e/ou encontros mediados por tecnologia.	un	1	R\$ 1.234.110,00	R\$ 1.234.110,00
			SUBTOTAL: Etapa 7				R\$ 1.234.110,00
8.			ETAPA 8 - Execução de Atividades de Ensino [2030]				
8.1.			Atividade: Desenvolvimento prioritário das teses de doutorado				
8.1.1.	Cronograma Físico-Financeiro	Ref.: 04/11/2024	Orientação conduzida por trocas de mensagens eletrônicas e/ou encontros mediados por tecnologia.	un	1	R\$ 747.304,17	R\$ 747.304,17
			SUBTOTAL: Etapa 8				R\$ 747.304,17
9.			ETAPA 9 - PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONÁRIA: RESERVA TÉCNICA				
9.1.			Atividade: RESERVA TÉCNICA				
9.1.1.			Reserva técnica	un	1	R\$ 494.175,45	R\$ 494.175,45
			SUBTOTAL: Etapa 9				R\$ 494.175,45

PROJETO:	PROJETO DE COOPERAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (PCI)	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA-BASE:	nov/25	
UF:	RJ	

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
10.			ETAPA 9 - PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONÁRIA: CUSTOS ADMINISTRATIVOS				
10.1.			Atividade: CUSTOS ADMINISTRATIVOS				
10.1.1.			Custos Administrativos	un	1	R\$ 335.261,50	R\$ 335.261,50
			SUBTOTAL: Etapa 10				R\$ 335.261,50
			TOTAL				R\$ 7.534.666,95