

PROJETO: Patrimônios em Rede		ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
DATA-BASE: 04/2026										
UF.: SP										
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTI DADE	CUSTO UNIT. (R\$)	b) CUSTO TOTAL (R\$)	Variação Correção Anual (IPCA)	JUSTIFICATIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO	
1			Etapa 1 - Pesquisa Bibliográfica							
1.1		Código da referência	Levantamentos Bibliográficos				R\$ 82.170,00			
1.1.1	MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 1	Serviço	3	R\$ 9.000,00	R\$ 27.000,00		01 coordenador geral x 01 serviço x 03 vezes em 2026	
1.1.2	MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 1 - Revisão de texto	Serviço	3	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00		01 Estagiário Arquitetura x 01 serviço x 03 vezes em 2026	
1.1.3	COTAÇÃO	n/a	Material de consumo	Verba	1	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00		Água, fita, canetas, papeis, quadros e outros materiais necessários para reuniões e visitas de pesquisa em 2026	
1.1.4	COTAÇÃO	n/a	Impressão	Folha	1800	R\$ 0,90	R\$ 1.620,00		Impressão de material de texto, fichas, fotografias (tamanhos especiais A3, A2, A1 e A0) e pesquisa laboratorial (SITU)	
1.1.5	MinC	n/a	Assistente administração finan.	Serviço	3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		01 Assistente serviços adm/financeiros x 01 serviço x 03 vezes em 2026	
1.1.6	COTAÇÃO	n/a	Equipamento informático digitalização	Verba	4	R\$ 8.350,00	R\$ 33.400,00		Aquisição de equipamento informático para digitalização, registro, inserção e catalogação de informação primária de campo em 2026	
1.2		...	Pesquisa Arquivística Externa				79.993,28			
1.2.1	MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 2	Serviço	3	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00		01 coordenador geral x 01 serviço x 03 vezes em 2026	
1.2.2	MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 2 - Registro/doc	Serviço	3	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00		01 estagiário arquitetura - Registro/documentação x 01 serviço x 03 vezes em 2026	
1.2.3	COTAÇÃO	n/a	Equipamento de Impressão	Verba	1	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00		Aquisição de impressora laser para gestão dos documentos da pesquisa	
1.2.4	COTAÇÃO	n/a	Equipamento informático med. perf./HDs	Verba	6	R\$ 3.755,65	R\$ 22.533,90		Aquisição de equipamento informático para digitalização, registro, inserção e catalogação de informação e HDs primária em laboratório	
1.2.5	COTAÇÃO	n/a	Passagens terrestres	Verba	1	R\$ 15.879,38	R\$ 15.879,38		Custo de transporte terrestre para realização de pesquisa de campo em arquivos, bibliotecas e museus [Item detalhado no campo observação]	
1.2.6	COTAÇÃO	n/a	Material de consumo	Verba	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		Água, fita, canetas, papeis, quadros e outros materiais necessários para conclusão de dados da Etapa 1	
			SUBTOTAL: Etapa 1				R\$ 162.163,28			
2			Etapa 2 - Contato cidades pesquisadas e pré-inventário							
2.1			Contatos e formalização da pesquisa nas cidades				R\$ 19.600,00			
2.1.1	MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 1	Serviço	2	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00		01 coordenador geral x 01 serviço x 02 vezes em 2026	
2.1.2	MinC - CNPq	n/a	Estagiário arquitetura 1 - Cadastro cidades	Serviço	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00		01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 02 vezes em 2026	
2.2			Pré-montagem fichas inventário				R\$ 38.050,00			
2.2.1	MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 2	Serviço	2	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00		01 coordenador geral x 01 serviço x 02 vezes em 2026	
2.2.2	MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 2 - Pré-fichas inventário	Serviço	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00		01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 02 vezes em 2026	
2.2.3	MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 3 - Pré-banco de dados	Serviço	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00		01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 02 vezes em 2026	
2.2.4	MinC	n/a	Assistente administração finan.	Serviço	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00		01 Assistente serviços adm/financeiros x 01 serviço x 02 vezes em 2026	
2.2.5	COTAÇÃO	n/a	Material de consumo	Verba	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00		Água, fita, canetas, papeis, quadros e outros materiais necessários para conclusão de dados da Etapa 2	
			SUBTOTAL: Etapa 2				R\$ 57.650,00			
3			Etapa 3 - Montagem inventário das cidades pesquisadas							
3.1			Pesquisa de Campo			\$25.611,77	R\$ 525.611,77	R\$ 3.387,60		
3.1.1	MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 1	Serviço	12	R\$ 9.000,00	R\$ 109.220,40	R\$ 1.220,40	01 coordenador geral x 01 serviço x 7 vezes em 2026 e 6 vezes em 2027	
3.1.2	MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 2	Serviço	12	R\$ 12.000,00	R\$ 145.627,20	R\$ 1.627,20	01 coordenador geral x 01 serviço x 7 vezes em 2026 e 6 vezes em 2027	
3.1.3	MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 1 - Demarcação GIS	Serviço	12	R\$ 800,00	R\$ 9.708,00	R\$ 108,00	01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 7 vezes em 2026 e 6 vezes em 2027	
3.1.4	MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 2 - APO	Serviço	12	R\$ 800,00	R\$ 9.708,00	R\$ 108,00	01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 7 vezes em 2026 e 6 vezes em 2027	
3.1.5	MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 3 - APO	Serviço	12	R\$ 800,00	R\$ 9.708,00	R\$ 108,00	01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 7 vezes em 2026 e 6 vezes em 2027	
3.1.6	MinC - CNPq	n/a	Estagiário História 1 levantamento	Serviço	12	R\$ 800,00	R\$ 9.708,00	R\$ 108,00	01 estagiário história x 01 serviço x 7 vezes em 2026 e 6 vezes em 2027	
3.1.7	MinC - CNPq	n/a	Estagiário História 2 levantamento	Serviço	12	R\$ 800,00	R\$ 9.708,00	R\$ 108,00	01 estagiário turismo - Map. Turismo Cidades x 7 vezes em 2026 e 6 vezes em 2027	
3.1.8	DECRETO nº 11.872/23	n/a	Diárias	Diárias	297	R\$ 335,00	R\$ 99.495,00		297 diárias para realização de pesquisa de campo em 11 cidades e conjuntos ferroviários escolhidos em 2026 e 2027	
3.1.9	COTAÇÃO	n/a	Transporte	Verba	1	R\$ 88.181,17	R\$ 88.181,17		verba transporte terrestre de pesquisa de campo em 11 cidades e conjuntos ferroviários escolhidos em 2026 e 2027	
3.1.10	COTAÇÃO	n/a	Impressão	Verba	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00		verba para impressão de material especial, mapas tamanhos especiais e fotografias em 2026 e 2027	
3.1.11	COTAÇÃO	n/a	Equipamento informático alta performance	Verba	2	R\$ 15.499,00	R\$ 30.998,00		Aquisição de equipamento informático alta performance (workstation proces.grande + base de dados e digitalização) em 2026 e 2027	
3.2			Inventário			83.944,00	R\$ 83.944,00	R\$ 894,00		
3.2.1	MinC - CNPq	n/a	Estagiário História 3 levantamento	Serviço	12	R\$ 800,00	R\$ 9.708,00	R\$ 108,00	01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 7 vezes em 2026 e 6 vezes em 2027	
3.2.2	MinC - CNPq	n/a	Estagiário Turismo - Catalogação Dados	Serviço	12	R\$ 800,00	R\$ 9.708,00	R\$ 108,00	01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 7 vezes em 2026 e 6 vezes em 2027	
3.2.3	MinC	n/a	Assistente administração finan.	Serviço	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.678,00	R\$ 678,00	01 Assistente serviços adm/financeiros x 7 vezes em 2026 e 6 vezes em 2027	
3.2.4	COTAÇÃO	n/a	Material de consumo	Verba	1	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00		Papeis, impressões, pastas e outros materiais necessários para as visitas de pesquisa em 2026/2027	
			SUBTOTAL: Etapa 3				R\$ 609.555,77			
4			Etapa 4 - Definição dos Critérios Gerais do Website e App Móvel							
4.1			Pré-montagem Sistema Web/App				R\$ 65.440,00			
4.1.1	MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 1	Serviço	2	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00		01 coordenador geral x 01 serviço x 2 vezes em 2027	
4.1.2	MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 2	Serviço	2	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00		01 coordenador geral x 01 serviço x 2 vezes em 2027	
4.1.3	MinC - CNPq	n/a	Consultor Técnico- Sistema Web/App	Serviço	2	R\$ 3.120,00	R\$ 6.240,00		01 Consultor Técnico x 01 serviço x 2 vezes em 2027	
4.1.4	MinC - CNPq	n/a	Estagiário Computação- Sistema Web/App	Serviço	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00		01 Estagiário Computação x 01 serviço x 2 vezes em 2027	
4.1.5	MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 1 - Implant.Tainacam	Serviço	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00		01 Estagiário Arquitetura x 01 serviço x 2 vezes em 2027	
4.1.6	MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 2 - Inputs Tainacam	Serviço	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00		01 Estagiário Arquitetura x 01 serviço x 2 vezes em 2027	
4.1.7	MinC - CNPq	n/a	Estagiário História 1 dados	Serviço	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00		01 Estagiário Arquitetura x 01 serviço x 2 vezes em 2027	
4.1.8	MinC	n/a	Assistente administração finan.	Serviço	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00		01 Assistente serviços adm/financeiros x 2 vezes em 2027	
4.1.9	COTAÇÃO	n/a	Material de consumo	Verba	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00		Papeis, impressões, pastas e outros materiais necessários para reuniões técnicas Etapa 4 em 2027	
			SUBTOTAL: Etapa 4				R\$ 65.440,00			
5			Etapa 5 - Montagem Banco de Dados							
5.1			Planejamento e modelagem do Banco de Dados				R\$ 223.273,89	R\$ 9.540,69		
5.1.1	MinC - CNPq	n/a	Consultor Técnico- Sistema Web/App	Serviço	4	R\$ 3.120,00	R\$ 13.041,60	R\$ 561,60	01 consultor técnico x 01 serviço x 4 vezes em 2027	
5.1.2	MinC - CNPq	n/a	Consultor Técnico- Arquitetura	Serviço	4	R\$ 3.120,00	R\$ 13.041,60	R\$ 561,60	01 consultor técnico x 01 serviço x 4 vezes em 2027	
5.1.3	MinC - CNPq	n/a	Estagiário Computação- Sistema Web/App	Serviço	4	R\$ 800,00	R\$ 3.344,00	R\$ 144,00	01 estagiário computação x 01 serviço x 4 vezes em 2027	
5.1.4	MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 1	Serviço	4	R\$ 9.000,00	R\$ 37.620,00	R\$ 1.620,00	01 coordenador geral x 01 serviço x 4 vezes em 2027	
5.1.5	MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 2	Serviço	4	R\$ 12.000,00	R\$ 50.160,00	R\$ 2.160,00	01 coordenador geral x 01 serviço x 4 vezes em 2027	

PROJETO:		Patrimônios em Rede		ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
DATA-BASE:		04/2026											
UF.:		SP											
5.1.6		MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 1 - Banco de Dados	Serviço	4	R\$ 800,00	R\$ 3.344,00	R\$ 144,00	01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 4 vezes em 2027			
5.1.7		MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 2 - Base Tainacam	Serviço	4	R\$ 800,00	R\$ 3.344,00	R\$ 144,00	01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 4 vezes em 2027			
5.1.8		COTAÇÃO	n/a	Servidor HPE DL380 Gen11	Verba	1	R\$ 45.721,00	R\$ 47.778,45	R\$ 2.057,45	Aquisição de Servidor Dedicado (Rack) para necessidades mais avançadas de processamento e armazenamento			
5.1.9		COTAÇÃO	n/a	Custos - Domínio, hospedagem, Servidor,etc	Verba	4	R\$ 7.083,30	R\$ 29.529,84	R\$ 1.197,64	Custos de manutenção Sistema Web/App E-mails, Domínio, Hospedagem, Storage , Apple Store, Play Store e outros			
5.1.10		MinC	n/a	Assistente administração finan.	Serviço	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.900,00	R\$ 900,00	01 Assistente serviços adm/financeiros x 4 vezes em 2027			
5.1.11		COTAÇÃO	n/a	Material de consumo	Verba	1	R\$ 1.120,00	R\$ 1.170,40	R\$ 50,40	Papeis, impressões, pastas e outros materiais necessários para reuniões técnicas em 2027			
SUBTOTAL: Etapa 5							R\$ 223.273,89						
6				Etapa 6 - Implantação do Sistema de Catalogação/Sistema Web e APP									
6.1				Metadados, Níveis e Gestão da Informação			227.137,50	R\$ 227.137,50	R\$ 8.801,00				
6.1.1		MinC - CNPq	n/a	Consultor Técnico - Sistema Web/App	Serviço	5	R\$ 3.120,00	R\$ 16.302,00	R\$ 702,00	01 consultor técnico x 01 serviço x 5 vezes em 2027			
6.1.2		MinC - CNPq	n/a	Consultor Técnico- Arquitetura	Serviço	5	R\$ 3.120,00	R\$ 16.302,00	R\$ 702,00	01 consultor técnico x 01 serviço x 5 vezes em 2027			
6.1.3		MinC - CNPq	n/a	Estagiário Computação - Sistema Web/App	Serviço	5	R\$ 800,00	R\$ 4.180,00	R\$ 180,00	01 estagiário computação x 01 serviço x 5 vezes em 2027			
6.1.4		MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 1	Serviço	5	R\$ 9.000,00	R\$ 47.025,00	R\$ 1.045,00	01 coordenador geral x 01 serviço x 5 vezes em 2027			
6.1.5		MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 2	Serviço	5	R\$ 12.000,00	R\$ 62.700,00	R\$ 2.700,00	01 coordenador geral x 01 serviço x 5 vezes em 2027			
6.1.6		MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 1 - Banco de Dados	Serviço	5	R\$ 800,00	R\$ 4.180,00	R\$ 180,00	01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 5 vezes em 2027			
6.1.7		MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 2 - Base Tainacam	Serviço	5	R\$ 800,00	R\$ 4.180,00	R\$ 180,00	01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 5 vezes em 2027			
6.1.8		COTAÇÃO	n/a	Contratação de Serv. de Terc - B. Dados e S.Web	Verba	5	R\$ 7.083,30	R\$ 37.010,20	R\$ 1.593,70	Custos de manutenção Sistema Web/App E-mails, Domínio, Hospedagem, Storage , Apple Store, Play Store e outros			
6.1.9		COTAÇÃO	n/a	Equipamento informático - pesquisa	Verba	1	R\$ 7.890,00	R\$ 8.245,05	R\$ 355,05	Aquisição de equipamento informático de alta performace para o sistema de catalogação em laboratório			
6.1.10		MinC	n/a	Assistente administração finan.	Serviço	5	R\$ 5.000,00	R\$ 26.125,00	R\$ 1.125,00	01 Assistente serviços adm/financeiros x 5 vezes em 2027			
6.1.11		COTAÇÃO	n/a	Material de consumo	Verba	1	R\$ 850,00	R\$ 888,25	R\$ 38,25	Papeis, impressões, pastas e outros materiais necessários para reuniões técnicas em 2027			
SUBTOTAL: Etapa 6							R\$ 227.137,50						
7				Etapa 7- Implantação Sistema Web e App/Finalização dos produtos									
7.1				Sistema Web, App e Gerenciamento				R\$ 198.906,10	R\$ 8.564,90				
7.1.1		MinC - CNPq	n/a	Consultor Técnico - Sistema Web/App	Serviço	4	R\$ 3.120,00	R\$ 13.041,60	R\$ 561,60	01 consultor técnico x 01 serviço x 3 vezes em 2027 e 01 vez em 2028			
7.1.2		MinC - CNPq	n/a	Consultor Técnico- Arquitetura	Serviço	4	R\$ 3.120,00	R\$ 13.041,60	R\$ 561,60	01 consultor técnico x 01 serviço x 3 vezes em 2027 e 01 vez em 2028			
7.1.3		MinC - CNPq	n/a	Estagiário Computação - Sistema Web/App	Serviço	4	R\$ 800,00	R\$ 3.344,00	R\$ 144,00	01 estagiário computação x 01 serviço x 3 vezes em 2027 e 01 vez em 2028			
7.1.4		MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 1	Serviço	4	R\$ 9.000,00	R\$ 37.620,00	R\$ 1.620,00	01 coordenador geral x 01 serviço x 3 vezes em 2027 e 01 vez em 2028			
7.1.5		MinC - FAPESP	n/a	Coordenador Geral 2	Serviço	4	R\$ 12.000,00	R\$ 50.160,00	R\$ 2.160,00	01 coordenador geral x 01 serviço x 3 vezes em 2027 e 01 vez em 2028			
7.1.6		MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 1- Inputs S. Web/App	Serviço	4	R\$ 800,00	R\$ 3.344,00	R\$ 144,00	01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 3 vezes em 2027 e 01 vez em 2028			
7.1.7		MinC - CNPq	n/a	Estagiário Arquitetura 2 - Revisão texto	Serviço	4	R\$ 800,00	R\$ 3.344,00	R\$ 144,00	01 estagiário arquitetura x 01 serviço x 3 vezes em 2027 e 01 vez em 2028			
7.1.8		COTAÇÃO	n/a	Contratação de Serv. de Terc - B. Dados e S.Web	Verba	4	R\$ 12.355,30	R\$ 51.655,15	R\$ 2.223,95	Custos de manutenção Sistema Web/App E-mails, Domínio, Hospedagem, Storage , Apple Store, Play Store e outros			
7.1.9		MinC	n/a	Assistente administração finan.	Serviço	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.900,00	R\$ 900,00	01 Assistente serviços adm/financeiros x 4 vezes em 2028			
7.1.10		COTAÇÃO	n/a	Material de consumo	Verba	1	R\$ 2.350,00	R\$ 2.455,75	R\$ 105,75	Papeis, impressões, pastas e outros materiais necessários			
7.2				Evento Lançamento Produtos				R\$ 18.311,38	R\$ 788,53				
7.2.1		MinC	n/a	Coordenador de produção	Serviço	1	R\$ 4.322,85	R\$ 4.517,38	R\$ 194,53	01 profissional x 01 serviço x 1 vez em 2028			
7.2.2		MinC	n/a	Registro videográfico	Serviço	1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.828,75	R\$ 78,75	01 profissional x 01 serviço x 1 vez em 2028			
7.2.3		MinC	n/a	Assistente de produção	Serviço	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.776,50	R\$ 76,50	01 profissional x 01 serviço x 1 vez em 2028			
7.2.4		MinC	n/a	Técnico de som	Serviço	1	R\$ 500,00	R\$ 522,50	R\$ 22,50	01 profissional x 01 serviço x 1 vez em 2028			
7.2.5		COTAÇÃO	n/a	Passagem terrestre	Verba	1	R\$ 2.650,00	R\$ 2.769,25	R\$ 119,25	verba transporte terrestre (Bauru-São Paulo) da equipe SITU para realização de evento de lançamento dos produtos em São Paulo			
7.2.6		Anexo I, Decreto 5992 do Poder Executivo	n/a	Diárias	Verba	8	R\$ 425,00	R\$ 3.553,00	R\$ 153,00	diárias da equipe SITU para realização de evento de lançamento dos produtos em São Paulo			
7.2.7		COTAÇÃO	n/a	Material de consumo	Verba	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.344,00	R\$ 144,00	material de consumo do evento			
SUBTOTAL: Etapa 7							R\$ 217.217,48						
TOTAL DO PROJETO (Etapas 1,2,3,4,5,6 e 7)							R\$ 1.562.437,92						
8				Custos Operacionais									
8.1				Gestão dos custos Fundação Unesp (10%)									
8.1.1		Portaria UNESP nº 13, de 19 de fevereiro de 2024	n/a	Gestão e Coordenação financeira	Verba	1	R\$ 183.816,27	R\$ 183.816,27		Administração financeira do projetos, gestão de bolsas envolvidos na pesquisa e custos administrativos (fundação Unesp)			
8.2				Reserva Técnica (5%)									
8.2.1		Portaria Nº 17, 6 de dezembro de 2023-artigo 4	n/a	Reserva Gerencial despesas não previstas	Verba	1	R\$ 91.908,11	R\$ 91.908,11		Destinada a despesas de caráter imprevisto ou eventual, garantindo a continuidade da execução do projeto			
SUBTOTAL Item 8							R\$ 275.724,38						
TOTAL DO PROJETO							R\$ 1.838.162,30						

Notas:

- 1 - Referência de planilha orçamentária MinC - SALIC Item “Preservação do Acervo Cultural Patrimonial” - <https://aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet/> -, para as Funções: Coordenação Geral, Estagiário, Consultoria Técnica, Coordenador(a) de Produção, Assistente de produção, Registro Videográfico, Técnico de Som, Assistentes (abril/2026).
- 2 - Referência de planilha orçamentária FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paul , para as Funções: Pesquisador Doutor “Bolsas de Capacitação Técnica”, Pesquisador Pós-Doutor, site <https://fapesp.br/valores/bolsasnopais>, conforme Portaria FAPESP PR nº 35/2020 (abril/2026)
- 3 - Referência de planilha orçamentária CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico <http://portal-adm.cnpq.br/no-pais>, para as funções de Estagiários -Tabela de Pesquisador “Iniciação Científica” Valores de Bolsas no País, Portaria CNPq nº 1.502/2023 (abril/2026).
- 4 -Valores de R\$ 335,00 de diárias baseados na “Tabela de Indenização de Diárias aos Servidores Públicos Federais”, constante do Anexo I do Decreto nº 11.872, de 29 de dezembro de 2023.