AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Contrato de Concessao n° [e]/[e]

Anexos
Anexo 1 - Termo de Arrolamento e Transferénciade Bens ................c.ccoooiiiniiinicenen, 2
Anexo 2 - Programa de Exploragao da Rodovia (PER) .............ccccocoiiiiiiiieeee 4
Anexo 3 - Modelo de Fianga BancCaria .................ccccccoooiiiiiiiiic e 5
Anexo 4 - Modelo de Seguro-Garantia.................ccccccooiiiiiiiiiiii e 8
ANEX0 5 -FatoreS D, A @ E..........o s 10
ANEXO0 6 - FAtOr C ...t 22
ANEXO 7 - TrANSIGAO A .......ooiiiiiitiiiee s 27
ANeX0 8 - TranSIGAO Bh.............uiiiiiii s 29
ANEX0 9 — ACOrdO DiIreto ..........ocueiiiiiiiiiie e 32
Anexo 10 - Minuta do Contrato de Administragao das Contas da Concesséo............. 49
Anexo 11 - Mecanismo de Protegdo Cambial..............cccocceiiiiiiiiiii e, 68
Anexo 12 - Sistema de Livre Passagem .............ccccooiiiiiiiiiiiiii e 77

Anexo 13 - Trechos de Cobertura de Pedagios Eletronicos e Trechos Homogéneos
para Reclassificagao Tarifaria ...............cccoooii i 81

Anexo 14 - Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda .......................... 87

Anexo 15 - Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo.............. 96



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

(Papel Timbrado do DNIT, da ANTT e da Concessionaria)

Anexo 1 - Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens

TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS

Aos [e] de [e] de [e], pelo presente instrumento, de um lado,

(1)

(2)

()

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia vinculada ao
Ministério dos Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, na [endere¢o], neste
ato representada pelo seu [e], Sr [e], [qualificagdo], doravante denominado “DNIT”; e

[Concessionaria], sociedade por agdes, com sede em [Municipio], Estado de [e], na
[endereco], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° [e], neste ato
representada por [e], os Srs [e], [qualificag&o], conforme poderes previstos no seu estatuto
social; e

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, autarquia vinculada ao Ministério dos
Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, neste ato representada pelo seu [e], Sr. [e],
[qualificagao], doravante denominada “ANTT”;

Considerando que:

A [Concessionaria] foi constituida, em [e] de [e] de [e], pela [Proponente] vencedora do
Leilao para exploragao da infraestrutura e da prestagéo do servigo publico de recuperagao,
operagao, manutencdo, monitoragao, conservacao, implantagdo de melhorias, ampliagdo de
capacidade e manutengao do nivel de servigo do Sistema Rodoviario (conforme definido no
Contrato de Concessao mencionado abaixo), de acordo com publicagao do Diario Oficial
da Uniao de [e¢] de [e] de [e];

O Contrato de Concessao foi celebrado em [e] de [e] de [e], conforme publicado no Diario
Oficial da Unido [e] de [e] de [e] (“Contrato de Concessao’); e

A subclausula 4.2.1 do Contrato de Concessao determina a transferéncia, pelo DNIT, dos
Bens da Concessdo a Concessionaria na Data da Assungao;

O inciso V do art. 24 da Lei n® 10.233, de 05 de junho de 2001, confere & ANTT como
atribuicées gerais a edicdo de atos de outorga e de extingdo de direito de exploracdo de
infraestrutura e de prestacdo de servigos de transporte terrestre, celebrando e gerindo os
respectivos contratos e demais instrumentos administrativos.
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O DNIT, a ANTT e a Concessionaria, no presente ato, celebram o Termo de Arrolamento e
Transferéncia dos Bens atualmente utilizados para a operagdo e manutengcdo do Sistema
Rodoviario, abaixo arrolados:

[e]

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

[Concessionaria]
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Anexo 2 - Programa de Exploragado da Rodovia (PER)

Este Anexo sera disponibilizado separadamente.
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Anexo 3 - Modelo de Fianga Bancaria

[local], [e] de [e] de [e]

A

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”)
SCES Trecho 3, Lote 10

Polo 8 do Projeto Orla

70.200-003 Brasilia DF

Ref.: Carta de Fianga Bancaria n° [e] (“Carta de Fianga”)

1 Pela presente Carta de Fianga, o Banco [e], com sede em [e], inscrito no CNPJ/MF sob
n° [e] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se
perante a ANTT como fiador solidario da [Concessionaria], com sede em [e], inscrita no
CNPJ/MF sob n° [e] (“Afiangada”), com expressa renuncia dos direitos previstos nos artigos
nos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil
Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Afiangada no
Contrato de Concessao n°[e], para a prestagdo do servigo publico de recuperagao,
operagao, manutengdo, conservacgao, implantacdo de melhorias e ampliagcao da capacidade
do Sistema Rodoviario (“Contrato”), celebrado entre a ANTT e a Afiangada em [e], cujos
termos, clausulas e condigdes o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.

2 Em consequéncia desta Carta de Fianga, obriga-se o Banco Fiador a pagar a ANTT, no
caso de descumprimento das obrigagcbes assumidas pela Afiangada no Contrato, incluindo,
entre outras, as hipéteses de inadimplemento previstas no Contrato, os valores identificados
a seguir, para cada ano do Contrato (“Fianga”):

Periodo Valor
R$ 644.685.431,28 (seiscentos e
Do inicio do Prazo do Contrato até a concluséo de quarenta e quatro milhdes, seiscentos
90% (noventa por cento) das Obras de Ampliagéo de e oitenta e cinco mil, quatrocentos e
Capacidade e Melhorias descritas no PER trinta e um reais e vinte e oito
centavos)
Da conclusao de 90% (noventa por cento) das Obras R$ 322.342.715,64 (trezentos e vinte e
de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias descritas no dois milhdes, trezentos e quarenta e
PER até o final do 4° Ano de Concessao anterior ao dois mil, setecentos e quinze reais e
encerramento do prazo original do Contrato sessenta e quatro centavos)

R$ 644.685.431,28 (seiscentos e
quarenta e quatro milhdes, seiscentos
Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do Contrato e oitenta e cinco mil, quatrocentos e
trinta e um reais e vinte e oito

centavos)
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21 A reducgéo do valor da Garantia de Execu¢dao do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.

2.2 A Garantia de Execug¢ao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.

Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no ambito dos valores indicados no item 2 desta Carta
de Fianga Bancaria, a pagar pelos prejuizos causados pela Afiangada, comprometendo-se
a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando Ihe forem exigidos, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da
notificagdo escrita encaminhada pela ANTT.

O Banco Fiador ndo podera admitir nenhuma objec¢ao ou oposi¢do da Afiangada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigagdo assumida perante a ANTT
nos termos desta Carta de Fianga.

O Banco Fiador e a Afiangada nao poderao alterar qualquer dos termos da Fianga sem a
prévia e expressa autorizagdo da ANTT.

Sempre que a Afiangada se utilizar de parte do total da Fiang¢a, o Banco Fiador obriga-se
a efetuar imediata notificagdo a Concessionaria para que esta proceda, dentro de 30 (trinta)
dias da data da utilizagao, a recomposi¢cdo do montante integral da Fianga.

Na hipétese de a ANTT ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagéo a
que se refere a presente Carta de Fianga, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das
despesas judiciais ou extrajudiciais.

A Fianga vigorara pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as condicbes
mencionadas no Contrato.

Declara o Banco Fiador que:

9.1 a presente Carta de Fianga esta devidamente contabilizada, observando
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além
de atender aos preceitos da legislagdo bancaria aplicavel;

9.2 os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a Fianga em seu nome
e em sua responsabilidade; e

9.3 seu capital social é de R$ [e] (e), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fianga, e que o valor da presente Carta de Fianga, no montante de
R$ [e] (e), encontra-se dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pelo Banco Central
do Brasil.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianga terdo os
significados a eles atribuidos no Contrato.

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

Testemunhas:



Nome:
RG:

AANTT
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Nome:
RG:
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Anexo 4 - Modelo de Seguro-Garantia

TERMOS E CONDIGOES MINIMOS DO SEGURO-GARANTIA

Tomador

11 Concessionaria.

Segurado

21 Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT
Objeto do Seguro

31 Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigagdes contraidas pela Concessionaria
perante o Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessao do Sistema
Rodoviario, devendo o Segurado ser indenizado, até o limite dos valores fixados no
item 5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os
eventos de descumprimento contratual indicados no Contrato.

Instrumento

4.1 Apdlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e
autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP,
observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.

Valor da Garantia

5.1 A Apdlice de Seguro-Garantia devera prever os montantes de indenizagéo indicados
a segquir, para cada ano do Contrato:

Periodo Valor
R$ 644.685.431,28 (seiscentos e
Do inicio do Prazo do Contrato até a conclusédo de quarenta e quatro milhdes, seiscentos
90% (noventa por cento) das Obras de Ampliagéo de e oitenta e cinco mil, quatrocentos e
Capacidade e Melhorias descritas no PER trinta e um reais e vinte e oito
centavos)
Da conclusao de 90% (noventa por cento) das Obras R$ 322.342.715,64 (trezentos e vinte e
de Ampliagcdo de Capacidade e Melhorias descritas no dois milhGes, trezentos e quarenta e
PER até o final do 4° Ano de Concessao anterior ao dois mil, setecentos e quinze reais e
encerramento do prazo original do Contrato sessenta e quatro centavos)

R$ 644.685.431,28 (seiscentos e
quarenta e quatro milhdes, seiscentos
Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do Contrato e oitenta e cinco mil, quatrocentos e
trinta e um reais e vinte e oito

centavos)

5.2 A reducdo do valor da Garantia de Execugdo do Contrato estd condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.

5.3 A Garantia de Execug¢ao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.
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A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 1 (um) ano,
renovavel por igual periodo.

Disposi¢oes Adicionais

71

VL.

VII.

A Apdlice de Seguro-Garantia devera conter as seguintes disposi¢ées adicionais:

declaragédo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢gdes do
Contrato;

vedagao ao cancelamento da Apdlice de Seguro-Garantia por falta de pagamento
total ou parcial do prémio;

confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigagcdes cobertas pela
Apdlice de Seguro-Garantia, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a
indenizagéo devida, quando resultar infrutifera a notificacao feita ao Tomador;

a comunicagao regular da expectativa e da reclamagado do sinistro, quando
apresentados todos os documentos e preenchidos os requisitos previstos nesta
apolice, assegura a indenizagdo em favor do segurado, ainda que entre o fato
gerador do sinistro e a conclusao da sua apuragao tenha expirado a vigéncia da
apolice ou esta tenha sido prorrogada;

a prorrogacao da apdlice ndo implicara reconhecimento pelo segurado da
adimpléncia e pontualidade nas obriga¢des previstas no contrato de concessao
pelo tomador;

que, declarada a caducidade da Concessao, a ANTT podera executar a Apdlice
de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuizos; e

as questdes judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, serdo
resolvidas na jurisdicdo de domicilio do Segurado.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos neste Anexo teréo os significados
a eles atribuidos no Contrato.
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Anexo 5 - Fatores D, AeE

Desconto e Acréscimo de Reequilibrio

Introdugéo

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferigéo,
calculo e aplicagao do Desconto de Reequilibrio e do Acréscimo de Reequilibrio
relacionados a prestacao dos servigos publicos objeto da Concessao.

1.2 A aplicacao dar-se-a por meio dos Fatores D, A e E, conforme os critérios
de incidéncia e destinagéo estabelecidos no Contrato.

Desconto de Reequilibrio

21 O Desconto de Reequilibrio ndo constitui espécie de penalidade imposta
a Concessionaria, mas sim mecanismo para compensar os usuarios do Sistema
Rodoviario. Pressupde que, se o servigo publico prestado na Concessao estiver
em desconformidade com as condicdes estabelecidas no Contrato e no PER, tal
servico nao deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando a manutengao do
seu equilibrio econdmico-financeiro para os casos de nao atendimento das metas do
PER ou da supresséao de investimentos da Frente de Obras, da Frente de Servigos
Estruturais e da Frente de Servigos Operacionais, em consonancia com 0s seus
respectivos Parametros Técnicos.

2.2 A avaliagao prevista neste Anexo ¢é a verificagao objetiva promovida para
medir a execucdo de obras e servigos da Concessdao com base nos indicadores
estabelecidos, com vistas a manutengéo da equivaléncia contratual entre os servigos
prestados pela Concessionaria e a sua remuneragao.

23 A avaliagdo sera realizada ao final de cada Ano de Concessao,
observando-se que:

2.31 obras e servigos deverdo ser realizados de acordo com os
Parametros Técnicos e os prazos estabelecidos no PER;

2.3.2 sera admitida a entrega parcial das obras e servigcos da Frente de
Obras e da Frente de Servigos Operacionais;

233 o calculo de entregas parciais considerara o percentual néo
concluido das obras e servigos e nao significa aceite da ANTT quanto a
conclusao da atividade;

234 0 nao cumprimento de cada atividade sera atestado e
documentado pela ANTT; e

235 para a afericdo do cumprimento dos parametros presentes neste
Anexo, a ANTT podera utilizar certificado de inspegdo emitido por
Verificador nos termos do Contrato.

10
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2.3.5.1 Aplica-se a avaliacdo de conformidade de que trata este item o
disposto na Clausula 9 do Contrato.

No caso de cumprimento de todas as atividades especificadas e dentro do

prazo inicialmente previsto no PER, ndo havera aplicagdo do Desconto de
Reequilibrio.

25

Para cada ano do Prazo de Concessao, a excegao do ultimo, o Desconto

de Reequilibrio sera calculado pelo somatério dos percentuais relativos as
atividades nao cumpridas ou suprimidas das Tabelas I, Il e Ill deste Anexo,
produzindo efeito na Revisdo Ordinaria subsequente ao que for constatado o seu
nao atendimento.

251 Os percentuais previstos serdo multiplicados pelos percentuais
inexecutados. A apuragao desses percentuais ocorrera a partir do término do
prazo estipulado no PER e tera como base o detalhamento de execugéo
fisica aprovado pela ANTT. Incidira sobre os percentuais pré-fixados o
Coeficiente de Ajuste Temporal previsto neste Anexo.

25.2 O resultado da avaliagdo determinara, anualmente, o percentual
relativo ao Desconto de Reequilibrio a ser considerado para os fins
previstos no Contrato.

253 O percentual relativo ao Desconto de Reequilibrio — Fator D sera
calculado de acordo com a seguinte férmula:

i=n Jj=m
D= Z(Doi x PI; x CAT;) + E(Dpix CAT))
im1 =1

Onde,
D é o Desconto de Reequilibrio — Fator D;

Do; é o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas Il e lll associado a cada
obra i;

Dp; € o percentual, pré-fixado na Tabela I, associado a cada parametro de
desempenho j em desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio
da aplicagao do Fator D;

PI; é o percentual ndo concluido da obra ou servigo i;

CAT, é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado
a cada obra i, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

CAT, é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado
a cada pardmetro de desempenho j, e aplicado na forma descrita neste
Anexo;

n é a quantidade de obras com previsdo de serem executadas até o ano
anterior ao de inicio da aplicagao do Fator D;

m é a quantidade de pardmetros de desempenho em desacordo com o
previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator D;

11
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i € o indice, de 1 até n, associado a cada obra com previsao de ser executada
até o ano anterior ao de inicio da aplicagao do Fator D; e

j € o indice, de 1 até m, associado a cada pardmetro de desempenho em
desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicagao do
Fator D.

O ndo cumprimento das atividades que ensejem a aplicagdo do Desconto

de Reequilibrio no ultimo ano do Contrato gerara indenizacdo ao Poder
Concedente correspondente a aplicagdo do somatério dos percentuais de
Desconto de Reequilibrio, relativos as atividades ndo cumpridas, sobre a Receita
Bruta estimada referente ao ano seguinte ao término da Concessao.

(ii)

2.6.1 A Receita Bruta estimada sera calculada a partir dos elementos
(i) e (ii) a seguir:

da Tarifa de Pedagio calculada conforme a seguinte formula:

Tarifa de Pedagio = Tarifa Basica de Pedagio x IRT,

Onde o IRT é calculado até dois meses anteriores a data de término da
Concessao.

da Projecgao do Volume Total Pedagiado Equivalente para o ano seguinte
ao término da Concessao, expresso em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média
do Volume Total Pedagiado Equivalente da Rodovia dos ultimos 3 (trés)
anos, de acordo com a seguinte férmula:

VTPeq,,, = VTPeq, X VTPeq.
eqt+1 = €q¢ VTPeq,_,

VTPeqt: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos néo
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

VTPeq,,,: Projecdo do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso
em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano
seguinte a t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na
categoria 1 sera o Multiplicador de Tarifa indicado na tabela do Contrato
para cada categoria.

12
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2.6.2 O valor monetario decorrente do calculo descrito na subclausula 2.6 devera
ser transferido para o saldo do Fator C ao final da Concessao para
eventual compensagao, como disposto no Contrato e no Anexo 6.

Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias

3.1 O Acréscimo de Reequilibrio ndo constitui espécie de bonificagcdo em
favor da Concessionaria, mas mecanismo pré-fixado de ressarcimento a
Concessionaria pela conclusido antecipada das Obras previstas no PER (Fator A)
ou pela conclusdo das obras do Estoque de Melhorias (Fator E). Pressupde que
o custo econémico e/ou financeiro adicional deve ser ressarcido em decorréncia do
atendimento ao interesse publico pela ampliagao de capacidade disponibilizada
aos usuarios.

3.2 O Acréscimo de Reequilibrio, cuja incidéncia e destinagao ocorrerdo na
forma prevista no Contrato, decorre das seguintes hipoteses:

3.2.1 conclusdo antecipada das Obras previstas no PER, sendo a sua
execucgao condicionada a prévia autorizagao da ANTT; ou

3.2.2 conclusao das obras do Estoque de Melhorias, mediante prévia
solicitagdo da ANTT.

3.3 O Acréscimo de Reequilibrio sera calculado apdés a conclusao
antecipada das obras previstas na Tabela Il, nos termos do Contrato e do PER.

3.4 O resultado da avaliagdo determinara o percentual relativo ao Acréscimo
de Reequilibrio a ser aplicado a partir da Revisdo Ordinaria subsequente a
conclusédo das obras até o final do Prazo de Concessao, nos termos estabelecidos
no Contrato.

3.5 Incidira sobre os percentuais pré-fixados o Coeficiente de Ajuste
Temporal previsto neste Anexo.

3.6 No caso da conclusdo antecipada das Obras previstas no PER, sera
também aplicado o Coeficiente de Ajuste Adicional previsto neste Anexo, de
forma a equilibrar receitas e despesas no tempo, mantendo a neutralidade do Fator
A no caso de antecipacao de obrigagdes contratuais.

3.7 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A sera
calculado de acordo com a seguinte férmula:

i=n
A= ) [((CAA;xDo;) — Do;) x CAT;]
i=1

Onde,
A é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator A;

CAA, ¢é o Coeficiente de Ajuste Adicional, associado a cada obra i antecipada,
aplicado apenas ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A, conforme previsto na
Tabela V;

13
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Doi é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il, associado a cada obra i
antecipada;

CAT, é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i antecipada, e aplicado na forma descrita no item 4 deste Anexo;

n é a quantidade de Obras antecipadas e concluidas até o ano anterior ao de inicio
da aplicacao do Fator A; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das Obras que foram antecipadas e
concluidas até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator A.

3.8 A aplicacdo do Estoque de Melhorias sera realizada com base nas
melhorias caracterizadas indicadas na Tabela ll.

3.81 Na hipétese de nao haver correspondéncia direta entre a melhoria
necessaria e as tipificacdes previstas na Tabela Il, a ANTT podera compor
novos percentuais considerando como referéncia os percentuais pré-fixados
na Tabela Il, equiparando-os.

3.8.2 O limite do Estoque de Melhorias, assim como o seu saldo apos
utilizacao parcial, sera calculado com base nos percentuais pré-fixados na
Tabela Il, desconsiderando a aplicagdo do Coeficiente de Ajuste Temporal,
uma vez que a sua incidéncia tem apenas o objetivo de ajustar
temporalmente o acréscimo.

3.9 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator E sera
calculado de acordo com a seguinte formula:

=n
E = Z(Doi X CATI)
i=1

Onde,
E é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator E;

Do; é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il associado a cada obra i do
Estoque de Melhorias;

CAT, é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i do Estoque de Melhorias, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

n é a quantidade de obras do Estoque de Melhorias concluidas até o ano anterior
ao de inicio da aplicacédo do Fator E; e

i @ o indice, de 1 até n, associado a cada uma das obras do concluidas até o ano
anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator E.

Coeficiente de Ajuste Temporal

4.1 O Coeficiente de Ajuste Temporal consiste na multiplicagdo do
percentual calculado de Desconto de Reequilibrio ou Acréscimo de Reequilibrio
por valor pré-fixado na Tabela IV, de forma a equilibrar receitas e despesas no
tempo, mantendo a neutralidade dos Fatores D, A e E.
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4.2 No caso do Fator D, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano previsto para a execugao das obras
constantes no PER.

4.2.1 O Fator D sera aplicado enquanto perdurar a inexecucéao, a partir
da sua incorporagéo por meio de Revisdo Ordinaria.

4.3 No caso dos Fatores A e E, o0 ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano de conclusao da execucgao das obras
e servigos constantes no PER.

4.3.1 O Fator A e o Fator E permanecerao constantes até o final do
Prazo da Concessao, a partir da sua incorporagéo por meio de Revisdo

Ordinaria.
5. Supressao de Obras e Servigos
5.1 Na hipotese de exclusdes definitivas de obras e servigos constantes no

PER, a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro dar-se-a, por meio da
aplicacdo do Fator D até o final do Prazo da Concessao.

15
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Tabela | — Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Servigos Estruturais
Parte A — Indicadores e Percentuais nos Trechos da Concessao

Indicadores de qualidade ou parametros de desempenho em desacordo

com previsao contratual da Frente de Recuperagao e Manutencgao do 116BBA | 116NBA | 324BBA | 324ABA Unidade Fator
PER
. ~ . . 0,00364% | 0,01049% | 0,00882% | 0,00306%
1 Auséncia de depressdes, abaulamentos ou areas exsudadas na pista ou Por km D
no acostamento
2 | Auséncia de desnivel entre faixas de trafego contiguas 0,00249% | 0,00718% | 0,00604% | 0,00209% Por km
3 Desnivel entre a faixa de trafego e acostamento conforme estabelecido | 0,00249% | 0,00718% | 0,00604% | 0,00209% Por k D
no PER orkm
4 Auséncia de flecha nas trilhas de roda, conforme parametros de 0,00249% | 0,00718% | 0,00604% | 0,00209% Por km D
desempenho
5 | Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Maxima (IRI) 0,00479% | 0,01381% | 0,01161% | 0,00402% Por km D
6 | Cumprimento dos limites maximos de areas trincadas (TR) 0,00153% | 0,00442% | 0,00371% | 0,00129% Por km D
7 | Cumprimento dos limites maximos de Deflexdo Caracteristica 0,00894% | 0,02576% | 0,02166% | 0,00750% Por km D
IMPACTO MAXIMO ANUAL PAVIMENTO 0,02638% | 0,07602% | 0,06391% | 0,02214% — --
8 | Atendimento aos parametros de desempenho de sinalizagao vertical 0,00047% | 0,00049% | 0,00054% | 0,00065% Por km D
9 | Atendimento aos parametros de desempenho de sinalizagéo horizontal | 0,00184% | 0,00246% | 0,00199% | 0,00822% Por km D
10 ’;:gt”e‘gg)egt;’:g‘l’ﬁapnagr:metros de desempenho de dispositivos de 0,00749% | 0,01159% | 0,00923% | 0,00882% |  Por km D
1 mi?ig;rgggto aos parametros de desempenho de sistemas elétricos e 0,00188% | 0.00223% | 0,00205% | 0,00167% Por km D
IMPACTO MAXIMO ANUAL SINALIZAGAO, DISP. DE SEG. E SIST.EL.E | 0,01168% | 0,01678% | 0,01382% | 0,01937% _ _
DE ILUM.
12 | Reforgo das Obras de Arte Especiais para o TB-45 0,000007% Por m? D
13 | Alargamento das Obras de Arte Especiais (reforma) 0,000007% Por m? D

IMPACTO MAXIMO ANUAL OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

0,000014%
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14

Manutencao de aceiros

0,000157
%

0,000157
%

0,000077
%

0,000077
%

Por km de
cerca

15

Recomposicao de cercas

0,002808
%

0,000615
%

0,001194
%

0,000221
%

Por km de
cerca

IMPACTO MAXIMO FAIXA DE DOMINIO E CANTERIO CENTRAL

0,002964
%

0,000771
%

0,001271
%

0,000298
%
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Tabela Il — Indicadores e Percentuais de Desconto, Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias para a Frente de Obras

Obras e servigos da Frente de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias | 116BBA | 116NBA | 324BBA | 324ABA | Unidade | Fator
16 | Duplicagdes 0,06182% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% km A/D
17 | Faixa adicional em Dupla (3 por sentido) 0,00000% | 0,00000% | 0,04500% | 0,00000% km A/D
18 | Faixa adicional em pista simples 0,02553% | 0,05258% | 0,00000% | 0,00000% km A/D
19 | Marginais (2 faixas) 0,04306% | 0,05831% | 0,04571% | 0,04853% km A/D
20 | Corregao de Tragado 0,30987% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% km A/D/E
21 | Acesso lateral na faixa de dominio 0,00228% | 0,00292% | 0,00263% | 0,00295% | unidade | A/D/E
22 | Paradas de 6nibus 0,00387% | 0,00494% | 0,00444% | 0,00494% | unidade | A/D/E
23 | Obras-de-arte Especiais 0,02873% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | unidade | A/D/E
24 | Dispositivo Especial (implantagéo) 0,37193% | 0,00000% | 0,32906% | 0,00000% | unidade | A/D/E
25 [ Diamante (implantagdo) 0,15328% | 0,21139% | 0,14157% | 0,12741% | unidade | A/D/E
26 | Diamante (melhoria) 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,03895% | unidade | A/D
27 | Diamante com Rotatérias (implantagéo) 0,11059% | 0,21715% | 0,00000% | 0,00000% | unidade | A/D/E
28 | Parclo (implantagéo) 0,12855% | 0,00000% | 0,15323% | 0,00000% | unidade | A/D/E
29 | Parclo (melhoria) 0,02382% | 0,00000% | 0,02958% | 0,00000% | unidade | A/D
30 | Passagem superior (implantagao) 0,00000% | 0,26595% | 0,00000% | 0,00000% | unidade | A/D/E
31| Retorno em U (implantagéo) 0,01367% | 0,02194% | 0,01215% | 0,00000% | unidade | A/D/E
32 | Retorno em U (melhoria) 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | unidade | A/D
33 | Retorno em X (implantacéo) 0,04123% | 0,08822% | 0,02795% | 0,00000% | unidade | A/D/E
34 | Trombeta (implantagéo) 0,13867% | 0,00000% | 0,14351% | 0,00000% | unidade | A/D/E
35 | Trombeta (melhoria) 0,02454% | 0,00000% | 0,02856% | 0,00000% | unidade | A/D
36 | Rotatdria alongada (implantagéo) 0,03409% | 0,05480% | 0,03039% | 0,00000% | unidade | A/D/E
37 | Passagem inferior (implantagao) 0,11406% | 0,00000% | 0,00000% | 0,12714% | unidade | A/D/E
38 | Passagem inferior (melhoria) 0,00000% | 0,00000% | 0,02285% | 0,00000% | unidade | A/D
39| Trevo Completo (implantagao) 0,22100% | 0,30760% | 0,00000% | 0,00000% | unidade | A/D/E
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40 | Trevo Completo (melhoria) 0,04345% | 0,08869% | 0,05152% | 0,06369% | unidade | A/D
41 | Trevo de Duas folhas (implantagao) 0,17845% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | unidade | A/D/E
42 | Trevo de Duas folhas (melhoria) 0,00000% | 0,00000% | 0,03031% | 0,00000% | unidade | A/D
43| Trevo de Trés folhas (melhoria) 0,00000% | 0,00000% | 0,08365% | 0,00000% | unidade | A/D
44 | Passarela (implantagéo) 0,01200% | 0,01938% | 0,01653% | 0,00000% | unidade | A/D/E
45 | Passarela (melhoria) 0,00000% | 0,00000% | 0,00111% | 0,00000% | unidade | A/D
46 | Travesia de pedestre em nivel (implantagao) 0,00520% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | unidade | A/D/E
47 [ Passagem de Fauna (implantagéo) 0,00336% | 0,00000% | 0,00414% | 0,00000% | unidade | A/D/E
48 [ Passagem de Fauna (adequacéo) 0,00038% | 0,00000% | 0,00037% | 0,00000% | unidade | A/D
49 | Caixa de Produto perigoso 0,00000% | 0,00000% | 0,00439% | 0,00000% | unidade | A/D/E
50 | Reconstrugédo do Pavimento em solos moles (considerando Km de pista por 0,00000% | 0,00000% | 0,04986% | 0,00000% Km A/D

sentido)
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Tabela lll - Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Servicos Operacionais
Obras e servigos da Frente de Servigos Operacionais Unidade Fator
51 | Implantagédo do CCO 0,44265% Por unidade D
52 | PRF Edificagbes 0,02541% Por unidade D
53 | PRF Veiculos 0,00730% Por unidade D
54 | Implantagdo das BSO/SAU 0,11168% Por unidade D
55 | Implantacdo de Painéis de Mensagem Variaveis e portico - Fixos 0,00583% Por unidade D
56 | Implantagao de Painéis de Mensagem Variaveis - Moveis 0,00198% Por unidade D
57 | Implantagéo de CFTV 0,00083% Por unidade D
58 | Implantagdo dos Radares Fixos 0,00183% Por unidade D
59 | Implantacdo dos Pontos de Parada e Descanso - PPD 0,26046% Por unidade D
60 [ Conectividade 0,00131% Por km A/D
61 [ Implantacéo da Fibra Otica 0,00105% Por km A/D
62 | Implantacao Pérticos Free Flow 0,01045% Por Unidade D
63 | SAT 0,00170% Por Unidade D
64 [ HS-WIM 0,09681% Por Unidade D
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Tabela IV — Coeficiente de Ajuste Temporal para cada Ano de Concessao

Ano de Concessao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAT 1,129 1,276 1,442 1,631 1,846 2,091 2,371 2,691 3,058 3,48 3,967 4,53 5,184 5,948 6,844

Ano de Concessao 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAT 7,903 9,162 10,675 12,512 14,771 17,595 21,198 25,915 32,306 41,376 55,14 78,291 124,914 | 265,429 _

Tabela V — Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) — Acréscimo de Reequilibrio

Anos Antecipados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
CAA 1,125 1,265 1,423 1,601 1,801 2,026 2,279 2,564 2,884 3,244 3,650 4,106 4,618 5,195 5,844

Anos Antecipados 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAA 6,574 7,395 8,319 9,358 10,526 | 11,841 13,320 | 14,984 | 16,855 | 18,960 | 21,329 | 23,993 | 26,989 | 30,360 | 34,152
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Anexo 6 - Fator C

Introdugéo

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferi¢ao,
calculo e reequilibrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente
sobre as receitas de pedagio ou extraordinarias ou verbas devidas pela
Concessionaria, pela prestacao dos servigos publicos objeto da Concessao.

1.2 Os eventos de reequilibrio que geram impacto sobre as receitas de
pedagio ou extraordinarias ou verbas da Concessiondria, nos termos da
subclausula anterior, serdo apurados na forma do presente Anexo, extraindo-se a
partir de seu calculo o Fator C incidente sobre o valor da Tarifa Basica de Pedagio,
na forma prevista no Contrato de Concesséo.

1.3 O Fator C é aplicavel para fins de reequilibrio do Contrato, quando
verificada a ampliagdo ou redugao de receitas de pedagio ou extraordinarias ou a
nao utilizagdo das verbas da Concessionaria decorrentes dos seguintes eventos
(rol exemplificativo):

1.3.1  Nao utilizagdo da totalidade das verbas previstas no Contrato;

1.3.2 Nao utilizagdo da totalidade das verbas com Recursos para
Desenvolvimento Tecnolégico — RDT, conforme previsto no Contrato;

1.3.3 Alteragdo de receitas com o arredondamento da Tarifa de
Pedagio na forma prevista no Contrato;

1.3.4 Alteragao de receitas decorrentes do atraso na aplicagao do
reajuste da Tarifa de Pedagio no periodo anterior;

1.3.5 Alteracdo de receitas decorrente da reducdo ou aumento da
aliquota do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN e da
aliquota do PIS e COFINS;

1.3.6 Alteracdo de receitas decorrente de decisdo judicial que
impossibilite a cobranga parcial ou total da Tarifa de Pedagio;

1.3.7 Eventual saldo de eventos de anos anteriores ndo compensados;

1.3.8 Alteragdo de receitas decorrentes da execugdo de obras e
servicos fora do prazo previsto no PER;

1.3.9 Alteragdo de receitas decorrente da indenizagdo, ao Poder
Publico, descrita na subclausula 2.6 do Anexo 5 do Contrato de
Concessao;

1.4 Todos os eventos da subclausula 1.3 relativos a parcelas ou percentuais
de tarifas serdo convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do
saldo da Conta C, conforme previsto no item 2.1, com base no trafego e nas receitas
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auferidas durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos
efetivamente se realizassem.

1.5 A afericao do Fator C sera feita anualmente e tera inicio a partir do inicio
da cobranga de Tarifa de Pedagio pela Concessionaria, com sua primeira
aplicagao prevista na revisao ordinaria que se seguir ao decurso de 1 (um) ano
contado do inicio da cobranga de Tarifa de Pedagio.

1.5.1 Aprimeira aplicagédo do Fator C levara em conta todos os eventos
de reequilibrio com impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionaria desde a Data da Assung¢ao da Concessao.

1.6 O Fator C sera atualizado monetariamente para a mesma data-base de
reajuste da tarifa, com aplicacdo do IRT.

2. Metodologia de calculo do Fator C
21 O Fator C sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

Cd;1 + (¢, x (VTPeq, —VTPeq,)) x (1 +1,)
VTPeq,.,

Cer1 =

Onde:
t: representa o ano da ocorréncia dos eventos sujeitos a aplicagao do Fator C
Ct: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano t.

Ct+1: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte a t.
Previamente a sua incidéncia, o Fator C deve ser convertido a pregos iniciais.

VTPeq,: Projecao do Volume Total Pedagiado equivalente calculada no
ano anterior para o corrente ano, expressa em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados
na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para
cada categoria.

VTPeq,: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado
no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria
1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada
categoria.

VTPeq,: Projecao do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano seguinte a
t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria 1 sera
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela no Contrato para cada categoria.

re. Taxa de Juros nominal equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato definida abaixo no ano t.

Taxade Juros =[(1+ ) x 1+ f)] -1

23



Onde:

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C, ou seja, o rt.

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
célculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f: Taxa de juros real equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato.

Cd+1: Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme
o item 2.3.
Cdt: Montante dos eventos de reequilibrio devidamente ajustado ao

trafego real do ano t e efetivamente aplicado ao calculo de ct.

O saldo da Conta C sera calculado através das seguintes formulas:

Onde:
C'tl

Fit:
1.3.10.

FCt:

n
C’fzzFit-I_FCt
i=1
FC, = Coy X (1+77)

Co=C"y—Cdpyq

Saldo provisério da Conta C ao final do ano t.

Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item

Eventual saldo de eventos de anos anteriores nao revertido para a Tarifa

de Pedagio previsto no item 1.3.10 observado o tratamento previsto no item 2.3.1.

Ct
2.2

Saldo final da Conta C ao final do ano t.

A afericdo dos pardmetros previstos no item 2.1 tomara por base os

seguintes critérios:

2.2.1 Para o parametro de eventos de reequilibrio:

(a) Os eventos de reequilibrio serdo apurados pelo calculo
da diferenca entre o valor previsto originalmente de acordo com o
Contrato e o valor efetivamente verificado de acordo com a
ampliacado ou redugao decorrente do evento de reequilibrio.

2.2.2 Para o paradmetro de Projecéo do Trafego:

(a) A Projecao de Trafego para a primeira aplicagdo do Fator
C, em t+1, conforme previsto no item 1.5, sera o Volume Total
Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veiculos
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equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, no ano f,
acrescido de 2% (dois por cento), de acordo com a seguinte
férmula:

VTPeq;,1 = 1,02 X VTPeq;

(b) A Projecao de Trafego para a segunda aplicagao do Fator
C,emt+1, sera o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento do Volume
Total Pedagiado equivalente da Rodovia nos ultimos dois anos,
de acordo com a seguinte férmula:

VTPeq, )

VTP =VTPeq, X | o
€qs+1 eq, (VTPeqt_l

Onde:

VTPeqt1: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-1. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria,

(c) A Projecdo de Trafego para a terceira e demais
aplicacbes do Fator C sera o Volume Total Pedagiado
equivalente da rodovia, expresso em veiculos equivalentes a
categoria 1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de
crescimento média do Volume Total Pedagiado equivalente da
Rodovia dos ultimos 3 (trés) anos, de acordo com a seguinte
férmula:

VTPeq,,, = VTPeq, x VTPeq,
eqii1 = eq, VTPeq, ,

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

A ANTT determinara o montante da Conta C a ser utilizado no calculo do

Fator C que incidira sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte, podendo
optar por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes
oscilagdes tarifarias.
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231 Os eventos previstos nos itens 1.3.1 a 1.3.5 deverdo
obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano
seguinte.

O saldo remanescente sera acrescido da taxa de juros equivalente a taxa

de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo até
a data de sua aplicacao e sera transferido ao Fator C de anos posteriores conforme
o item 1.3.

Onde:

2.5

Taxade Juros=[1+)xA+f)] -1

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C.

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
célculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f. Taxa de juros equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal
previsto no Contrato.

Os eventos de reequilibrio que gerarem impacto sobre as receitas e

verbas da Concessionaria, nos termos do item 1.1, apurados nos 2 ultimos anos
do Prazo da Concessao gerardo indenizag&o correspondente ao saldo da Conta C
em favor da Concessionaria ou da Unido, a depender do caso.
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Anexo 7 - Transigéo A

Apresentagéao

1.1. A transicdo tratada neste Anexo do Contrato considera a interagdo entre a SPE e o
Poder Concedente ou a Operadora Anterior e tem o objetivo de facilitar a assung¢ao da
operacao do Sistema Rodoviario.

1.2. A transicdo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar a assungédo da operagao do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestacdo dos servigos que integram o escopo
do Contrato, devendo todos os atores relacionados a SPE e ao Poder Concedente ou
a Operadora Anterior ensejarem os esforcos necessarios para a efetiva e célere
transicao operacional.

1.3. ATransigdo A nao é necessaria ou indispensavel para o cumprimento do Contrato pela
SPE, que assume ter plenas condi¢des de assung¢ado do Contrato independentemente da
realizacao das atividades tratadas neste Anexo.

1.4. O Poder Concedente ou a Operadora Anterior ndo sdo responsaveis por eventuais
equivocos, erros ou problemas ocorridos neste processo de transigdo, que nao eximirao
a SPE de qualquer responsabilidade prevista no Contrato.

Equipe de Transigcao

2.1. A SPE criara equipe de transigdo responsavel pela execugao do Plano de Transigcao
Operacional.

2.1.1.A equipe de transigao sera integrada por profissionais da SPE alocados nas areas
de expertise necessarias a continuidade da operagéo do Sistema Rodoviario.

2.2. A equipe de transicdo acompanhara a operagédo do Sistema Rodoviario até o final da
Fase de Convivéncia A, assimilara as informacdes disponibilizadas e implementara o
Plano de Transigdo Operacional.

2.3. A Equipe de Transicao encaminhara a ANTT, ao final da Fase de Convivéncia A,
relatério final das atividades desenvolvidas durante a fase de transigcao.

Fase de Convivéncia A

3.1. A Fase de Convivéncia A tera inicio no dia seguinte ao da data da assinatura do
Contrato e terminara com a assinatura do Termo de Arrolamento e Transferéncia de
Bens, nos termos do Contrato.

3.2. Durante a Fase de Convivéncia A, cabera a equipe de transigdo, dentre outras
atividades:

3.2.1.Implantar o Plano de Transigdo Operacional;
3.2.2.Acompanhar a operagao do Sistema Rodoviario;

3.2.3.Planejar a composigao do seu quadro de funcionarios;
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3.2.4.Iniciar interagdo com os atores e agentes envolvidos na operagdo do Sistema
Rodoviario;

3.2.5.Utilizar os espacos fisicos disponibilizados pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Anterior.

3.3. Durante esse periodo os Bens da Concessdo anterior que seréo revertidos a futura
Concessao ficardo a disposicao para utilizacdo da SPE, desde que a sua utilizagdo nao
comprometa a operagao durante a transigao.

3.4. A SPE podera empregar meios alternativos aos indicados acima para obtengdo das
informacgdes relevantes ao desempenho de suas atividades durante a fase de transicao.
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Anexo 8 - Transicao B

Apresentagéao

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

A Transigdo tratada neste Anexo considera a interagado entre a Concessionaria e o
Poder Concedente ou a Operadora Futura no final da Concessao.

A Transicéo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar assun¢do da operagéo do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestagao do servico.

O Poder Concedente nio é responsavel por quaisquer equivocos, erros ou problemas
nesta transicao, decorrentes da relagao entre a Concessionaria e a Operadora Futura.

As obrigagdes e responsabilidades da Concessionaria, previstas no Contrato,
permaneceréo inalteradas durante a Transi¢ao B.

Para todos os procedimentos de Transi¢do B, aplicar-se-ao, sem prejuizo das demais
disposicdes contratuais, as disposicdes constantes do Contrato.

Fiscalizagao Inicial de Encerramento

21.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Pelo menos doze meses antes do advento do termo contratual da Concessao, sera
iniciada a Fiscalizagao Inicial de Encerramento, ao final da qual sera emitido o
Relatorio Inicial de Encerramento.

O Relatdrio Inicial de Encerramento sera emitido em até 1 (um) més contado do inicio da
Fiscalizagao Inicial de Encerramento.

O Relatério Inicial de Encerramento contera, de forma pormenorizada, o resultado da
monitoragdo, o inventario preliminar com a lista de bens e seu estado, as
desconformidades dos elementos em relagdo ao seu parametro de desempenho e
funcionalidade, bem como o disposto na regulamentacdo da ANTT.

O Relatério Inicial de Encerramento devera abranger a analise dos:

(i) Bens da Concessao e elementos do Sistema Rodoviario em relacédo aos
seus Parametros de Desempenho definidos no PER,;

(i) Bens da Concessdo e elementos do Sistema Rodoviario, inclusive
aqueles necessarios para a sua monitoragdo e afericdo de sua
funcionalidade;

(iii) Demais Bens da Concesséao e elementos do Sistema Rodoviario que
néo sejam abarcados pelas hipoteses descritas nos itens 2.4, (i) e 2.4, (ii).

A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboracdo do inventario de Bens da Concessao.

3. Fiscalizagdo Final de Encerramento

3.1.

Trés meses antes do advento do termo contratual da Concessdo, sera iniciada a
Fiscalizagao Final de Encerramento, ao final da qual sera emitido o Relatério Final de
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Encerramento.

3.2. O Relatério Final de Encerramento devera conter, além daqueles itens previstos no
item 2.3, a avaliagdo das pendéncias verificadas no Relatério Inicial de Encerramento.

3.3. O Relatério Final de Encerramento sera emitido até 30 (trinta) dias antes do fim da
Concessao.

3.3.1.Caso se verifique 0 ndo cumprimento de quaisquer das pendéncias indicadas no
Relatorio Inicial de Encerramento, estas serdo apuradas nos termos do Contrato.

3.3.2.0 arrolamento de Bens Reversiveis sera redigido considerando o constante do
inventario de Bens da Concessao contido no Relatério Final de Encerramento e
contera os anexos listados na Resolugdo n® 5.926, de 2 de fevereiro de 2021, e
posteriores.

3.3.3.0 Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens devera ser celebrado em até
30 (trinta) dias apds o advento do termo contratual e podera ser revisto em até 12
(doze) meses apds esse prazo.

3.4. A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderao se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboracao do inventario de Bens da Concessao.

Fase de Convivéncia

4.1. A Fase de Convivéncia B é o periodo de convivio entre a Concessionaria e o Poder
Concedente ou a Operadora Futura, objetivando a apropriada transicdo operacional e
a continuidade da prestacédo adequada dos servigos.

4.2. Obrigacdes da Concessionaria:
4.2.1. Durante a Fase de Convivéncia B, a Concessionaria devera:
(i) Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da Concessao;
(i) Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da Concessao;
(iii) Disponibilizar demais informagdes sobre a operagao do Sistema Rodoviario;

(iv) Cooperar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e com a
ANTT para a transmissao adequada dos conhecimentos e informacgoes;

(v) Permitir o acompanhamento da operacdo do Sistema Rodoviario e as
atividades regulares da Concessionaria pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Futura;

(vi) Promover o treinamento do Poder Concedente ou da Operadora Futura
relativamente a operacéo do Sistema Rodoviario;

(vii)  Colaborar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura na
elaboragao de eventuais relatérios requeridos para o processo de transigao;

(viii)  Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicéo
operacional durante a Fase de Convivéncia;
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(ix) Disponibilizar espago fisico para acomodacado dos grupos de trabalho do
Poder Concedente ou da Operadora Futura, nesse periodo;

(x) Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

(xi) Interagir com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e demais
atores e agentes envolvidos na operagéo do Sistema Rodoviario;

(xii)  Colaborar das demais formas indicadas pela ANTT ou dispostas em sua
regulamentacao.

4.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao que serao revertidos a Operadora Futura
ou ao Poder Concedente ficardo a disposi¢cao para a sua utilizagdo, desde que a sua
utilizagdo ndo comprometa a operagao durante a transigao.
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Anexo 9 — Acordo Direto

Procedimento para exercicio dos direitos conferidos aos Financiadores

Apresentagéao

Este documento disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A da Lei
n® 8.987/1995, cujos, cujos principais mecanismos serdo descritos a seguir.

Os Eventos de Alerta sao eventos tipificados neste Anexo que desencadeiam a obrigacédo de
notificagdo entre a ANTT e o Agente, decorrentes de potenciais descumprimentos do Contrato
e/ou dos Documentos de Financiamento. Eles foram estruturados para prevenir que a condigédo
econdmica e financeira da Concessionaria se deteriore a ponto de atingir um estagio de dificil
reversdo. Os Eventos de Alerta ndo coincidem necessariamente com hipéteses de caducidade do
Contrato de Concessao ou de vencimento antecipado dos Documentos de Financiamento.

O Periodo de Cura consiste em prazo concedido a Concessionaria para que sejam sanados
eventuais descumprimentos observados no Contrato (“Periodo de Cura Contrato”) ou nos
Documentos do Financiamento (“Periodo de Cura Financiamento”). Se houver a ocorréncia de um
evento associado concomitantemente a um descumprimento do Contrato e a um descumprimento
dos Documentos de Financiamento, ndao devera haver sobreposicdo entre eles, prevalecendo
sempre o0 Periodo de Cura Financiamento. Em caso de auséncia de um prazo para Periodo de
Cura Financiamento determinado pelos Documentos de Financiamento, considerando-se tratar de
relagdes diferentes (entre Concessionaria e Poder Concedente e entre Concessionaria e
Financiadores), o descumprimento do contrato seguira os trdmites contratualmente estipulados e,
quanto ao descumprimento dos Documentos de Financiamento, estes serdo regulados
exclusivamente pelo Agente.

Caso a Concessionaria ndo sane os descumprimentos indicados nos Eventos de Alerta durante o
Periodo de Cura Contrato, a ANTT enviara ao Agente a Notificacdo da ANTT,; caso ndo sane os
descumprimentos indicados no Eventos de Alerta durante o Periodo de Cura Financiamento,
quando este for estipulado pelos Documentos de Financiamento, o Agente enviard a ANTT a
Notificagdo do Agente, iniciando, em ambos os casos, o Periodo para Manifestagcdo. Quando néo
houver Prazo de Cura Financiamento expressamente constante dos Documentos de
Financiamento, o Agente podera determinar o meio de solugdo para esse Evento de Alerta, no
ambito da relagdo Concessionaria-Financiadores, sem que isso enseje o inicio do Periodo para
Manifestacao.

Durante o Periodo para Manifestagdo, o Agente, na qualidade de representante dos
Financiadores, podera enviar a ANTT, com copia a Concessionaria, uma notificagdo indicando
qual direito pretende exercer, Administragcdo Temporaria ou Assungéo de Controle Societario da
SPE.

A Administragdo Temporaria € um instituto distinto e, principalmente, independente da Assungao
do Controle Societario. Na Administracdo Temporaria, o Agente passara a exercer a administracéo
da Concessionaria, em carater temporario, com vistas ao saneamento da situagao econdmica da
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concessao, devolvendo a gestdo da concessdo a Concessionaria ao final do periodo de
Administragao Temporaria.

Por sua vez, a Assuncgao de Controle Societario implica, necessariamente, a assungao do controle
acionario da Concessionaria visando a recuperagao da viabilidade econémico-financeira da
concessao para posterior venda das agdes da Concessionaria ou transferéncia da concesséao a
um terceiro interessado.

Considerando que se trata de institutos diversos, com finalidades igualmente diversas, os
Financiadores poderdo optar qual prerrogativa pretendem exercer, sem que isso implique, de
nenhuma forma, obrigagao de exercer ambas as prerrogativas.

O exercicio dos direitos de Administracdo Temporaria ou da Assuncao do Controle Societario
implicarao a elaboragédo de um Plano de Reestruturagao, que devera ser apresentado pelo Agente
a ANTT. Para que seja aprovado, o Plano de Reestruturagdo nao podera comprometer a
continuidade da prestacdo dos servicos objeto da Concessdo. Aprovado o Plano de
Reestruturacao, sera iniciado o Periodo de Exercicio.

1. OBJETO

1.1. O presente Anexo tem por objeto disciplinar, previamente, os termos e as condi¢des
para exercicio dos direitos conferidos pelo art. 27-A da Lei n° 8.987/1995 aos
Financiadores.

2. DEFINIGOES

2.1. Os termos em letra maiuscula ou com inicial maiuscula neste Anexo, salvo disposigao
expressa, sem prejuizo das demais definicdes constantes do Contrato, deverao ser
compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes significados:

Administragdo Temporaria: regime previsto no art. 27-A, § 4°, da Lei n°® 8.987/1995
e regulado por meio deste Anexo, que confere aos Financiadores os poderes proprios
para a reorganizagéo da atividade empresarial da Concessionaria com o propdsito de
promover sua reestruturagao financeira e assegurar a continuidade da prestagao dos
servigcos, sem a transferéncia da propriedade das agdes ou quotas.

Administrador Temporario: responsavel pela devida condugdo do processo de
Administracdo Temporaria, nomeado pelo Agente e que ocupara o cargo
hierarquicamente mais elevado da Concessionaria enquanto perdurar o Periodo de
Exercicio da Administracdo Temporaria.

Agente: representante dos Financiadores, tais como banco(s) lider(es) ou
coordenador(es), ou terceiro indicado pelos Financiadores, perante a ANTT, a quem
cabe o exercicio dos direitos e das obrigagdes que lhe sdo conferidos neste Anexo.

Assuncao do Controle Societario: regime previsto no art. 27-A, caput e § 3°, da Lei
n® 8.987/1995 e regulado por meio deste Anexo, que decorre da opgao pelos
Financiadores de promover a excussdo das garantias constituidas por meio dos
Documentos de Financiamento, consolidando a propriedade das agbes e,
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consequentemente, adquirindo o controle societario da Concessionaria, conforme
requisitos do art. 116 da Lei n°® 6.404/1976, para o fim de promover sua reestruturagao
financeira, assegurar a continuidade da prestacdo dos servigos e viabilizar a venda
da Concessionaria.

Atendimento a Notificagado de Alerta: ocorréncia de alguma das hipéteses descritas
na clausula 7.4 deste Anexo.

Concessao: tem o significado previsto no Contrato.
Contrato: Contrato de Concesséao.

Contratos de Financiamento: instrumentos celebrados pela Concessionaria com os
Financiadores para a estruturacado de operagéo visando a obtenc¢ao de recursos para
o adimplemento das obrigagdes assumidas no Contrato, os quais integram os
Documentos de Financiamento.

Data de Encerramento do Periodo de Exercicio: termo final do Periodo de
Exercicio, previsto no Plano de Reestruturagao apresentado pelo Agente a ANTT.

Data de Encerramento do Periodo para Manifestagao: termo final do Periodo para
Manifestacao, previsto na clausula 8.2 deste Anexo.

Data de Quitagao: data de liquidagdo e cumprimento, pela Concessionaria, de todas
as obrigagdes previstas nos Documentos de Financiamento, de maneira irrevogavel
e completa, conforme atestado pelo Agente na qualidade de representante dos
Financiadores.

Documentos de Financiamento: é o conjunto dos Contratos de Financiamento e de
suas respectivas garantias.

Edital: tem o significado previsto no Contrato.
Estoque de Melhorias: tem o significado previsto no Contrato.
Eventos de Alerta: eventos previstos na clausula 6.1 deste Anexo.

Financiadores: pessoas, agentes ou instituicbes que sejam responsaveis pelos
financiamentos e/ou garantias a Concessionaria e detentores dos direitos
emergentes da Concessao, nos termos dos arts. 28 e 28-A da Lei n° 8.987/1995 e
de garantias sobre as agbdes de emissédo da Concessionaria.

Garantia de Execug¢ao do Contrato: tem o significado previsto no Contrato.

Notificagdo da ANTT: comunicado a ser expedido pela ANTT ao Agente, apds o
término do Periodo de Cura concedido a Concessionaria, caso aplicavel, e cujo
recebimento da inicio ao Periodo para Manifestagéo.

Notificagdo de Administragdo Temporaria: notificacdo enviada pelo Agente a
ANTT para comunicar a pretensado do exercicio da Administragcdo Temporaria.

Notificagdao de Alerta: comunicado a ser expedido pela ANTT ou pelo Agente a
Concessionaria, conforme o caso, sempre que ocorrer algum dos Eventos de Alerta
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previstos neste Anexo, e cujo recebimento pela Concessionaria da inicio ao Periodo
de Cura, sempre que aplicavel.

Notificagdo de Assuncio do Controle Societario: notificacdo enviada pelo Agente
a ANTT para comunicar a pretensao do exercicio da Assungao do Controle Societario.

Notificagdo de Exercicio: notificagdo enviada pela ANTT ao Agente comunicando o
cumprimento dos requisitos listados na clausula 8.3.1 e o inicio do Periodo de
Exercicio.

Notificagdo do Agente: comunicado a ser expedido pelo Agente a ANTT, apds o
término do Periodo de Cura, caso aplicavel, e cuja emissdo da inicio ao Periodo para
Manifestacao.

Periodo de Cura: prazo concedido a Concessionaria para que sejam sanados o0s
descumprimentos, conforme disposicbes deste Anexo e dos Documentos de
Financiamento.

Periodo de Exercicio: periodo que se inicia na data de aprovacdo do Plano de
Reestruturagao pela ANTT, durante o qual os Financiadores poderdo exercer os
poderes conferidos nos termos da clausula 10 deste Anexo e suas respectivas
subclausulas, em caso de Administragdo Temporaria, ou nos termos da clausula 11
deste Anexo e de suas respectivas subclausulas, em caso de Assungéo do Controle
Societario.

Periodo para Manifestagao: periodo que se inicia na data em que o Agente recebe
a Notificagdo da ANTT, ou na data de emissdo da Notificagdo do Agente, com a
duragdo prevista na clausula 8.2 deste Anexo, e que se encerra conforme um dos
itens a seguir, o que ocorrer primeiro: (i) Data de Encerramento do Periodo de
Manifestacdo sem que tenha ocorrido qualquer manifestacédo por parte do Agente; (ii)
apresentagao da Notificagdo de Administragcdo Temporaria ou Assungao de Controle
pelo Agente; ou (iii) adimplemento das obriga¢cdes da Concessionaria pelo Agente.

Plano de Reestruturagao: plano que contém as medidas propostas para sanar os
inadimplementos identificados e permitir a regularizacdo da execuc¢ao do Contrato
nas hipoteses de Administragao Temporaria e Assungao do Controle.

Poder Concedente: tem o significado previsto no Contrato.
Receita Tarifaria: tem o significado previsto no Contrato.
Receitas Extraordinarias: tem o significado previsto no Contrato.

Recursos Vinculados: tem o significado previsto no Contrato.

INTERPRETAGAO

3.1. Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do

Contrato e o presente Anexo, prevalecerdo aqueles consignados no presente
instrumento.
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4. CONSTITUIGAO, REMUNERAGAO E SUBSTITUICAO DO AGENTE

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Os Financiadores poderao, enquanto vigentes os Contratos de Financiamento, indicar
a pessoa juridica que sera responsavel por representar os interesses dos
Financiadores perante a ANTT e Poder Concedente bem como por exercer as agbes
disciplinadas neste Anexo, o qual sera designado como Agente.

A Concessionaria e seus Financiadores, conforme livre ajuste, ficardo responsaveis
pela remuneragcdo do Agente em contraprestagdo ao desempenho das atribuicdes
previstas neste Anexo, ficando vedada a cobranga de qualquer despesa do Poder
Concedente e da ANTT a esse titulo.

Qualquer novo Financiador com quem a Concessionaria venha a contratar
financiamento podera, a seu critério, requerer a sua representacdo pelo Agente
designado junto a ANTT.

O Agente devera atestar que representa o equivalente, pelo menos, ao quérum
minimo de Financiadores para deliberacdo das matérias referentes a Administragéo
Temporaria e a Assuncdo de Controle Societario, considerando a capacidade de
deliberagdo de acordo com o saldo devedor sob gestdo de cada um dos
Financiadores.

4.41. Toda vez que algum novo Financiador utilizar a faculdade descrita
pela clausula, o Agente devera atestar que continua representando o
equivalente, pelo menos, ao quérum minimo de Financiadores para
deliberagdo das matérias referentes a. Administragdo Temporaria e a
Assuncgao de Controle Societario.

O Agente devera comunicar a ANTT sua eventual substituicdo por outro Agente nas
fungdes por ele exercidas, sendo certo que devera permanecer responsavel até o
momento da formalizagao de sua substituigao.

4.51. Enquanto ndo formalizada a substituicdo do Agente, qualquer
comunicado expedido pela ANTT ao Agente ora indicado, especialmente a
Notificacdo da ANTT, sera considerado valido e eficaz.

5. AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO

5.1.

Nenhuma das clausulas do presente Anexo altera ou modifica quaisquer das
obrigacbes da Concessionaria previstas no Contrato, salvo nas situagdes
expressamente identificadas neste Anexo.

6. EVENTOS DE ALERTA

6.1.

Sao Eventos de Alerta:
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nao manutenc¢ao da Garantia de Execugao do Contrato, na forma estabelecida
no Contrato;

transferéncia de controle direto ou indireto da Concessionaria sem prévia
anuéncia dos Financiadores ou do Poder Concedente;

diminuicdo do capital social da Concessionaria sem prévia anuéncia dos
Financiadores ou do Poder Concedente;

nao contratacdo ou ndo manutengdo dos seguros de responsabilidade civil
exigidos no Contrato;

existéncia de passivo relativo a penalidades contratuais aplicadas a
Concessionaria e ainda nao quitadas, ja liquidas e exigiveis apdés o
encerramento do correspondente processo administrativo, em decisao da qual
nao caiba mais recurso, em montante superior ao valor da Garantia de
Execucgéo do Contrato, exceto se suspensas por decisdo arbitral ou judicial;

inadimplementos contratuais aptos a ensejar a instauragéo, pela ANTT, de
procedimento voltado a decretacdo da caducidade, nos termos do Contrato;

descumprimento, pela Concessionaria, de obrigagdo ou conjunto de
obrigagdes dos Documentos do Financiamento que possa dar ensejo ao
vencimento antecipado da divida caso nao seja sanado dentro do Periodo de
Cura Financiamento;

apresentagao, pela Concessionaria ou por terceiros, de pedido de faléncia ou
recuperacao judicial a justica competente ou instauragdo de procedimento de
recuperacgao extrajudicial pela Concessionaria;

instauragcdo de qualquer processo voltado a liquidagao e a dissolugdo da
Concessionaria;

situacdo de grave insolvéncia financeira ou comprometimento da liquidez da
Concessionaria que coloque em risco o efetivo cumprimento do disposto no
Contrato ou das obrigagbes financeiras contraidas pela Concessionaria
perante os Financiadores;

perda das licengas ambientais e/ou operacionais necessarias para o
desempenho das obrigagbes previstas no Contrato.

7. NOTIFICAGAO DE ALERTA E O PERIODO DE CURA

7.1. A Notificagédo de Alerta devera conter obrigatoriamente:

a)

b)

a descrigao completa do Evento de Alerta;

as obrigagdes contratuais violadas ou ndo executadas pela Concessionaria, de
acordo com os termos do Contrato ou dos Documentos de Financiamento; e
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c) aindicacao dos valores estimados devidos pela Concessionaria a ANTT ou aos
Financiadores, relativamente ao Evento de Alerta descrito, conforme o caso, e
vencidos na data da Notificagdo de Alerta, juntamente com todos os valores
vincendos referentes ao mesmo Evento de Alerta, acompanhados da descri¢gao
da natureza da obrigagcdo da Concessionaria referente ao pagamento de tais
valores, conforme clausulas do Contrato e dos Documentos de Financiamento.

7.2. Eventual atualizagdo dos termos da referida notificagdo ou a ocorréncia de outro
Evento de Alerta dardo ensejo a expedicado de nova Notificagdo de Alerta.

7.3. Na ocorréncia dos Eventos de Alerta previstos na clausula 6.1 dar-se-a inicio ao
Periodo de Cura Contrato ou ao Periodo de Cura Financiamento, mediante o envio,
pela ANTT ou pelo Agente, de Notificacdo de Alerta, com copia ao Agente ou a ANTT,
conforme o caso, para que a Concessionaria possa, dentro do prazo fixado no
Contrato ou pela ANTT na inexisténcia de previsédo contratual, ou nos Documentos
de Financiamento, sanar os Eventos de Alerta apontados.

7.3.1. Em caso de divergéncia entre os periodos de cura estabelecidos no
Contrato de Concesséao e aqueles previstos no Contrato de Financiamento,
deverdo ser levados em conta os prazos fixados no Contrato de
Financiamento.

7.3.2. Os casos em que os Documentos de Financiamento ndo estabelecam
Periodos de Cura especificos serao tratados exclusivamente pelo Agente.

7.4. Havera o Atendimento a Notificagdo de Alerta nos casos em que:

7.41. a Concessionaria execute as obrigagdes identificadas na Notificagdo de
Alerta;

7.4.2. a liberacdo por parte do Agente dos eventos de alerta relacionados a
inadimplementos dos contratos de financiamento.

7.5. O Atendimento a Notificagdo de Alerta ocasionara o encerramento do Periodo em que
for observado, se aplicavel, e o arquivamento dos processos administrativos que
fundamentaram a emissao da Notificagdo de Alerta, ressalvados aqueles de carater
sancionador, voltados a aplicagao de multas contratuais.

8. NOTIFICAGAO DA ANTT OU DO AGENTE, O PERIODO DE MANIFESTAGAO E O PLANO
DE REESTRUTURAGAO

8.1. Caso a Concessionaria ndo tenha saneado todos os inadimplementos identificados
no Evento de Alerta dentro dos respectivos Periodos de Cura, quando aplicaveis,
cabera a ANTT ou ao Agente enviar Notificagdo da ANTT ou Notificacdo do Agente,
dando inicio ao Periodo para Manifestacéo.

8.1.1. Sera facultado ao Agente enviar a Notificacdo do Agente, no caso de nao
saneamento dos inadimplementos verificados em qualquer dos Eventos de
Alerta.
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Na ocorréncia de materializacdo de descumprimento contratual para o qual
nao foi conferido Periodo de Cura Financiamento, o Agente podera enviar
Notificagdo do Agente a ANTT, imediatamente apds o recebimento da
Notificacdo de Alerta, comunicando o inicio do Periodo para Manifestacao
ou notificar a Concessionaria para que cumpra a respectiva obrigacao.

Mediante recebimento da Notificagdo da ANTT ou da Notificagdo do Agente, dar-se-
a inicio ao Periodo para Manifestagao, com duragéo de 30 (trinta) dias, em que sera
facultado ao Agente, representando os Financiadores, adotar uma das seguintes
medidas, que colocarao fim ao Periodo de Manifestagéo:

a)

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

adimplir em seu préprio nome, ou em nome da Concessionaria, as obrigacoes
pelas quais a Concessionaria estiver em mora frente ao Poder Concedente ou
a ANTT;

enviar a ANTT a Notificagdo de Administragdo Temporaria, com coépia a
Concessionaria; ou

enviar a ANTT a Notificagdo de Assungao do Controle Societario, com cépia a
Concessionaria.

Os direitos conferidos na clausula 8.2 deste Anexo representam uma
faculdade aos Financiadores e, caso nao sejam exercidos por liberalidade
desses, nao representara infragdo a este Anexo, ndo acarretara qualquer
punicdo ao Agente ou aos Financiadores, bem como nao devera ser, de
qualquer forma, interpretado em desfavor dos Financiadores pela ANTT.

Por se tratar de faculdade atribuida aos Financiadores, também é possivel
que o Agente decida se abster de adotar quaisquer das agdes indicadas nas
alineas da clausula 8.2, o que encerra o Periodo de Manifestacdo e nao
obsta a aplicagédo das penalidades cabiveis a Concessionaria por forga do
Contrato de Concesséo.

Quando o Evento de Alerta se restringir unicamente a inadimplementos dos
Documentos de Financiamento, o Periodo para Manifestagao perdurara até
o cumprimento das respectivas obrigacdes pela Concessiondria ou
liberacdo do seu cumprimento por parte dos Financiadores.

Atendidas as exigéncias contidas na clausula 8.3.1 e nos arts. 27 e 27-A da Lei n°
8.987/1995, a ANTT autorizara, conforme o caso, a Administragado Temporaria ou a
Assungéo do Controle Societario, enviando a Notificagdo de Inicio do Periodo de
Exercicio ao Agente.

8.3.1.

O inicio da Administragdo Temporaria, bem como da Assun¢ao de Controle
Societario pelos Financiadores, nos termos do art. 27-A da Lei n°
8.987/1995, estara condicionado a verificagdo pela ANTT do cumprimento
dos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista pelo Agente, nos
exatos termos previstos no Edital.
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8.3.2. Eventual negativa da ANTT em relagdo a Administragdo Temporaria ou a

Assuncéo de Controle, em razao do ndo atendimento dos critérios previstos
na clausula 8.3.1, ndo obsta a apresentacdo de nova Notificacdo de
Administracdo Temporaria ou Notificagdo de Assungcdo do Controle
Societario, caso sanada a falha identificada.

8.3.3. Concomitantemente ao envio da Notificagdo de Administragdo Temporaria

ou da Notificagdo de Assungao do Controle Societario, o Agente devera
apresentar o Plano de Reestruturagdo a ANTT ou readequagéao do Plano de
Reestruturagdo vigente, com coépia a Concessionaria, nos termos das
clausulas 10.3 e 11.2, conforme o caso.

8.4. O Plano de Reestruturagdo ou sua readequagdo a ser apresentado pelo Agente
podera considerar a adogao das seguintes medidas, isolada ou cumulativamente:

a)

b)

reprogramacgao de obrigagdes vencidas e vincendas, desde que saneadas as
inexecugdes de carater prioritario nos 2 (dois) primeiros anos;

desconto de até 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade de penalidades
aplicadas, transitadas em julgado ou n&o e nao inscritas em divida ativa, quando
renunciado o direito de recurso e acordada a forma de pagamento;

redugdo dos pardmetros de desempenho, quando essas medidas forem
essenciais a manutengao da viabilidade econémico-financeira da Concessionaria,
preservando, em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestacao dos
servigos publicos;

limitacdo dos descontos relativos aos Fatores C e D em relagdo as obrigagbes
previstas no Plano de Reestruturagdo, os quais serdo calculados normalmente,
ficando suspensa sua aplicagdo para além do previsto no Plano de
Reestruturagao, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da Lei n°® 9.873, de 23 de
novembro de 1999;

prorrogacéo do prazo da concesséo, até o limite previsto no Contrato; e

outra(s) medida(s) sugerida(s) pelo Agente, desde que expressamente aceita(s)
pela ANTT.

8.4.1. O Plano de Reestruturagao ou sua readequacao devera ser apresentado a

ANTT, a quem cabera, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual
periodo, adotar alguma das seguintes medidas:

a) aprovar o Plano de Reestruturacéo, hipétese em que se
iniciara o prazo nele previsto para o seu cumprimento; ou

b) rejeitar o Plano de Reestruturagdo, manifestando-se
expressamente quanto as medidas previstas no 8.4
indicadas pelo Agente.
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8.4.2. Rejeitado o Plano de Reestruturagao pela ANTT ou sua readequacgéo, sera
facultado aos Financiadores, por meio do Agente, optar por apresentar novo
Plano de Reestruturagéo, no prazo de 15 (quinze) dias.

8.4.3. Aprovado o Plano de Reestruturagdo ou sua readequagao, bem como
cumpridos os requisitos dispostos na clausula 8.3.1, a ANTT remetera ao
Agente a Notificagdo de Exercicio, dando inicio ao Periodo de Exercicio.

8.44. A ANTT podera se manifestar a qualquer tempo sobre o Plano de
Reestruturagao apresentado pelo Agente.

Durante o Periodo para Manifestagao e o Periodo de Exercicio, bem como durante o
prazo concedido a ANTT para emissdo da Notificagdo de Exercicio, ndo serdo
instaurados processos administrativos destinados a decretagdo de caducidade da
concessao.

O Agente devera notificar a ANTT, em momento posterior ou concomitantemente a
Notificagdo de Alerta por ele emitida, sobre a intengdo de declarar o vencimento
antecipado de débitos ou de exercer as medidas de execugdo previstas nos
Documentos de Financiamento.

9. EFEITOS GERAIS DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA E ASSUNGAO DE CONTROLE

9.1.

9.2.

9.3.

Durante a Administragcdo Temporaria ou a Assungdo de Controle, os descontos
relativos aos Fatores C e D ocorrerdo de forma limitada e tomando por base as
obrigacdes previstas no Plano de Reestruturagao;

9.1.1. O calculo dos Fatores C e D devidos na forma do Contrato sera realizado
normalmente, mas sua aplicacdo para além do previsto no Plano de
Reestruturagéao ficara suspensa, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n® 9.873, de 23 de novembro de 1999.

9.1.2. O valor calculado a titulo dos Fatores C e D na forma do Contrato serédo
devidos ao término da Administragdo Temporaria ou na efetivagdo da
Assungao de Controle, da maneira que vier a ser pactuada por aditivo ao
Contrato de Concessao.

A execugao de obras do Estoque de Melhorias, os processos administrativos
sancionatérios nao definitivamente decididos, bem como o depdsito dos Recursos
Vinculados ser&o suspensos durante o Periodo de Exercicio, seja da Administracao
Temporaria ou da Assungao de Controle, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n° 9.873, de 23 de novembro de 1999, ficando inoperantes, do mesmo modo, as
compensagdes previstas no mecanismo de protegdo cambial.

A partir do advento do Periodo de Exercicio, poderao ser retomadas a execugao das
obras do Estoque de Melhorias e a cobranca das penalidades aplicadas pela ANTT,
bem como das parcelas dos Recursos Vinculados, que deverao ser depositados pela
Concessionaria nas Contas da Concesséo, na forma do Contrato e do aditivo que vier
a ser celebrado.

41



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Os montantes correspondentes as multas e as parcelas dos Recursos Vinculados,
cujo recolhimento estara suspenso por forga deste instrumento, serdo reajustados
pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), e cobrados da Concessionaria
apos o término do respectivo periodo, na forma do Aditivo ao Contrato; ou, caso
ocorra a extingdo antecipada da Concessao, incluidos integralmente no montante a
ser descontado do calculo de eventual indenizagdo devida a Concessionaria.

9.4.1. Durante a Administragcdo Temporaria ou a Assungdo de Controle, a
Concessionaria devera realizar normalmente o pagamento dos Recursos
para Apoio e Supervisdo a Gestdo Contratual, sendo também mantida a
aplicacao do Fator A, na forma do Contrato.

O Agente devera notificar imediatamente a ANTT assim que qualquer Evento de
Alerta ndo mais persistir, com o adimplemento da obrigagdo que motivou a expedigao
da Notificagao de Alerta.

Para adimplir as obrigagbes a cargo da Concessionaria previstas no Contrato, o
Agente podera, a seu unico e exclusivo critério, executar ou providenciar a execug¢ao
de qualquer ato em nome da Concessionaria ou em seu proprio nome, que sejam
exigidos da Concessionaria, bem como sanar qualquer violagdo ou omisséao por parte
dela.

9.6.1. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo ndo devera ser
interpretado como uma assungao, pelo Agente, pelos Financiadores, ou por
pessoa agindo em seu nome, de quaisquer outras obriga¢des, ainda que
acessorias, atribuidas a Concessionaria pelo Contrato.

9.6.2. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo nao afasta a
obrigacdo de cumprimento dos parametros técnicos e de desempenho
contratuais, bem como ndo enseja a Concessionaria qualquer direito a
reequilibrio econémico-financeiro.

O regular adimplemento de obrigagdes previstas no Contrato pela Concessionaria
durante o Periodo de Exercicio, seja da Administragcdo Temporaria ou da Assungao
de Controle, devera ser reconhecido pela ANTT como se executado pela propria
Concessionaria, de modo que tal obrigagéo sera considerada quitada, caso atendidos
todos os parametros contratuais e normas técnicas aplicaveis.

9.71. Aplica-se a previsdo da clausula 9.5 mesmo nos casos em que O0s
Financiadores adimplam obrigagbes da Concessionaria em seu proprio
nome.

Os Financiadores terdo direito de regresso em face da Concessionaria nos casos em
que adimplirem obrigacdes da Concessionaria em seu préprio nome, admitida a
retengdo de valores para além daqueles necessarios a execugdo do Plano de
Reestruturagao.
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10. PERIODO DE EXERCICIO DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA

10.1.

Sao conferidos aos Financiadores os seguintes poderes, para o exercicio da

Administragao Temporaria, sem prejuizo de outros que advenham do disposto no art.
27-A, § 4°, da Lei n°® 8.987/1995:

a)

10.2.

a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho de administracdo a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho fiscal a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

o exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votagao dos
acionistas que, na visdo dos Financiadores, possa comprometer a
reestruturagao.

Durante o Periodo de Exercicio da Administragdo Temporaria, o Agente podera

contratar terceiros, em nome da Concessionaria, para a execugao das obrigacdes
previstas no Contrato.

10.3.

O Agente devera, no prazo de até 30 (trinta) dias apos o inicio do Periodo para

Manifestacao, formular e apresentar a ANTT, com coépia a Concessionaria, o Plano
de Reestruturagado, contendo indicagdo dos poderes que poderao ser exercidos pelo
Agente ao longo de sua execug¢do, bem como as medidas propostas para sanar os
inadimplementos, de modo a permitir a regularizagdo do Evento de Alerta que ensejou
0 exercicio das prerrogativas previstas neste Anexo.

10.3.1. O Plano de Reestruturagcdo a ser apresentado pelos Financiadores, por

meio do Agente, necessariamente contera os seguintes elementos:

a) declaragéo firmada pelos Financiadores atestando que detém
poderes para exercitar as faculdades previstas nos arts. 27 e 27-A da
Lei n°® 8987/95, nos termos de eventual acordo de credores.

b) nomeacgao do administrador responsavel pela devida condugao do
processo de Administracdo Temporaria no ambito da administragao
da Concessiondria;

c) discriminagédo pormenorizada dos meios de reestruturagao a serem
empregados, 0s quais poderdo incluir, sem prejuizo de outros
eventualmente cabiveis:

(i) conversdo em acgdes de emissdo da Concessionaria, dos
valores de mutuo e/ou de adiantamento para futuros aumentos
de capital efetivamente desembolsados por seus acionistas em
favor da Concessionaria;

(i)  concesséo de prazos e condigcbes especiais para pagamento
das obrigagdes vencidas ou vincendas nos Contratos de
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Financiamento e, sujeito aos termos da legislagéo aplicavel, no
Contrato;

(i)  substituicdo total ou parcial dos administradores da
Concessionaria;

(iv) concessdo aos Financiadores de direito de eleigdo em
separado de administradores e de poder de veto em relagéo
as matérias que o Plano de Reestruturacao especificar;

(v) aumentos de capital social eventualmente exigidos para a
recuperacao financeira da Concessionaria;

(vi) alteragbes nos contratos de trabalho, contemplando
modificagbes na estrutura de carreira, compensacdo de
horarios e redugao da jornada, mediante acordo ou convengao
coletiva a serem celebrados pela Concessionaria e as
entidades sindicais pertinentes, nos limites admitidos pela
legislagao trabalhista vigente;

(vii) dagédo em pagamento ou novagédo de dividas, com ou sem
constituicdo de garantia propria ou de terceiros;

(viii) venda parcial dos bens, observando-se as regras do Contrato
e os normativos da ANTT aplicaveis aos Bens Reversiveis;

(ix) equalizagdo de encargos financeiros relativos a débitos de
qualquer natureza, tendo como termo inicial a data em que a
ANTT autorizar a Administragdo Temporaria, sem prejuizo do
disposto em legislacdo especifica;

(x) emissao de titulos de divida ou de valores mobiliarios;

(xi) contratagdo, as expensas da Concessionaria, de profissionais
ou empresas especializadas para, quando necessario, dar
suporte ao Administrador Temporario no exercicio de suas
fungdes; e

Proposta a ANTT de suspensé&o ou reprogramacao de investimentos
obrigatérios bem como a reducao dos paradmetros de desempenho,
quando essas medidas forem essenciais a manutengao da
viabilidade econdmico-financeira da Concessionaria, preservando,
em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestagdo dos
servigos publicos;

o Plano de Reestruturagdo ndo podera comprometer a regularidade
e continuidade da prestagao dos servigos objeto da Concesséo e nem
desconsiderar a necessidade de a Concessionaria voltar a atender
aos Par&metros de Desempenho originalmente previstos no Contrato
de Concesséo, conforme cronograma a ser apresentado;

demonstragdo da viabilidade econ6mica e técnica do Plano de
Reestruturagao, inclusive considerando o dever de arcar com os
valores devidos a titulo de Fator C e D cuja exigibilidade tenha sido
suspensa ao longo do Periodo de Exercicio;
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g) as demonstragdes financeiras relativas ao ultimo exercicio social e as
levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturagao,
confeccionadas com estrita observancia da legislacao societaria
aplicavel;

h) 0 prazo necessario para a execugado integral do Plano de
Reestruturagdo, que ndo podera exceder o periodo de 12 (doze)
meses, salvo autorizagdo expressa e devidamente motivada da
ANTT, caso as circunstancias do caso assim o exijam e tornem
conveniente e oportuna essa solugao;

i) outras providéncias tidas como necessarias para a recuperagao
financeira e operacional da Concessionaria, decorrentes da
execugao de garantias ou nao.

10.4. A repactuacgdo transitoria das obrigacdes previstas no Contrato de Concesséo
para viabilizar a execugéo do Plano de Reestruturagao ndo representa anistia integral
dos valores que seriam devidos pela Concessionaria com relagdo as obrigagbes
contratuais originais.

10.5. A repercussao financeira decorrente de suspensao ou alteragcdo de obrigagdes
originais sera executada por meio: (a) da aplicagdo do Fator D apds o periodo de
Administracdo Temporaria; ou (b) do desconto na indenizacdo devida a
Concessionaria em caso encerramento antecipado do Contrato de Concessao.

10.6. O Plano de Reestruturagdo podera compreender a elevagdo de parcela das
receitas destinadas ao pagamento do servigco da divida prevista nos Documentos de
Financiamento de maneira proporcional a elevagao das receitas esperadas.

10.7. As condigbes para o exercicio da Administragcido Temporaria, da maneira como
previstas no Plano de Reestruturagao, serao formalizadas mediante termo aditivo ao
Contrato de Concessao.

10.8. A Administracdo Temporaria, autorizada na forma desta clausula, ndo importara
a responsabilidade do Agente, dos Financiadores ou do Administrador Temporério,
em relacdo a tributacéo, encargos, 6nus, sang¢des, obrigagdes ou compromissos com
terceiros detidos pela Concessionaria, inclusive com a ANTT ou empregados.

10.9. A Administragcdo Temporaria ndo importara a responsabilizacdo pessoal do
Agente ou dos Financiadores pelas obrigagdes detidas pela Concessionaria no
ambito da Concessao, inclusive aquelas de natureza socioambiental, salvo na
eventualidade de possuirem nexo de causalidade com descumprimentos das
medidas propostas no Plano de Restruturagao.

10.10. A ANTT podera interromper, a qualquer tempo, a Administragao Temporaria caso
comprovado, em processo administrativo préprio, o descumprimento do Plano de
Reestruturagéo pelo Agente, pelos Financiadores ou pela Concessionaria, ou obsta-
lo definitivamente, caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez.
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PERIODO DE EXERCIiCIO DA ASSUNGAO DO CONTROLE SOCIETARIO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Sao direitos do Agente/Financiadores, durante a Assuncéao de Controle Societario,
exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade das agdes cuja
propriedade resoluvel Ihes for transferida ou por meio de outra forma de garantia
possivel, em especial (i) a convocagdo de assembleia geral, eleicdo ou destituicdo
dos membros dos conselhos administrativo e fiscal da Concessionaria, quando tais
competéncias forem dos acionistas; (ii) acessar todas as informagbes da
Concessionaria relacionadas ao Contrato, para a elaboracdo do Plano de
Reestruturagao.

11.1.1. Os Financiadores, agindo enquanto controladores da Concessionaria,
poderao utilizar dos meios a sua disposi¢cao para que essa contrate terceiros
para executar as obrigagdes previstas no Contrato.

O Agente devera, no prazo de 30 (trinta) dias apods o inicio do Periodo para
Manifestacdo, formular e apresentar a ANTT Plano de Reestruturagdo ou a
readequacao do Plano de Reestruturagdo vigente, contendo as medidas propostas
para sanear os inadimplementos contratuais que deram ensejo ao Evento de Alerta
ou os identificados na execucao do Plano de Reestruturacao.

O Plano de Reestruturagdo pode compreender a alienagdo das agbes da
Concessionaria ou a transferéncia da Concessao a novo investidor, que se vinculara
ao Plano de Reestruturagao aprovado e sera parte do termo aditivo contratual que o
formalizar.

11.3.1. Nessa hipbtese, cabera ao Agente, representando os Financiadores,
assegurar a demonstragdo de que o potencial novo controlador ou novo
Concessionario atende a todos os critérios previstos no art. 27 da Lei n°®
8.987/1995.

11.3.2. O aditivo ao Contrato que formalizar a aprovagdo de Plano de
Reestruturagdo envolvendo a alteragdo do controle societario da
Concessionaria ou a transferéncia da Concessao servira, também, como
ato de aprovagao prévia a que alude o art. 27 da Lei n® 8.987/1995, de modo
que devera ser precedido da devida motivagao.

O Plano de Reestruturagdo podera conter proposta a ANTT de suspenséo ou
reprogramacgao de investimentos obrigatérios bem como a redugdo dos parametros
de desempenho, quando essas medidas forem essenciais a manutengdo da
viabilidade econdmico-financeira da Concessionaria, preservando, em qualquer caso,
a continuidade e regularidade da prestagéo dos servigos publicos.

O Plano de Reestruturagdo ndo poderd comprometer a regularidade e
continuidade da prestagéo dos servigos objeto da Concessao e nem desconsiderar a
necessidade de a Concessionaria voltar a atender aos Parametros de Desempenho
originalmente previstos no Contrato de Concessao, conforme cronograma a ser
apresentado.
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A repercusséo financeira decorrente de suspensao ou alteragdo de obrigagdes
originais sera executada por meio: (a) da aplicagcdo do Fator D apds a conclusédo do
Plano de Reestruturagdo; ou (b) do desconto na indenizagéo devida a Concessionaria
em caso de encerramento antecipado do Contrato de Concesséo; ou (c) desconto no
valor pago aos acionistas da Concessionaria em decorréncia da venda de suas
acdes, em momento seguinte a Assungéo do Controle Societario da Concessionaria.

Em caso de aprovagao do Plano de Reestruturagéo ou da sua readequacgao, os
Financiadores seguirdo o mesmo regime de responsabilidade aplicavel aos antigos
controladores da Concessionaria, ndo ficando solidariamente responsaveis pelas
obrigacoes previstas no Contrato antes da Assung¢ao do Controle Societario.

11.7.1. Caso o Plano de Reestruturacdo envolva a alteragdo do controle da
Concessionaria ou a transferéncia da Concessao, o novo controlador ou
novo Concessionario ndo respondera por eventuais passivos anteriores
aqueles existentes no momento de seu ingresso, ressalvados os que
estiverem contemplados no Plano de Reestruturagao aprovado.

O Agente, na condicao de representante dos Financiadores, devera comunicar
previamente a ANTT eventual restabelecimento do controle societario pelos antigos
controladores da Concessionaria.

11.8.1. O aditivo contratual que formalizar a aprovagao prévia a que alude o art. 27
da Lei n°® 8.987/1995, servira também como ato de aprovagéo do Plano de
Reestruturagdo envolvendo a alteragdo do controle acionario da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséo.

DE PEDAGIO

A partir do inicio da Administragdo Temporaria ou Assungado de Controle e até
integral cumprimento do Plano de Reestruturagdo, os valores arrecadados com a
Tarifa de Pedagio e as Receitas Extraordinarias deverdo ser utilizados
exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas:

a) custeio das despesas e investimentos estritamente necessarios a
operacionalizagao e a continuidade da prestagédo dos servigos relacionados a
Concesséao; e

b) pagamento do servigo da divida relativo aos Documentos de Financiamento,
observado o disposto no art. 28 da Lei n° 8.987/95.

O pagamento de multas aplicadas pela ANTT nao inscritas em divida ativa ficara
sobrestado até a conclusdo integral do Plano de Reestruturacdo ou até que
comprovado seu descumprimento.

O disposto na clausula 12.1 deste Anexo néo prejudicara a capacidade dos
Financiadores de executarem as garantias outorgadas no ambito dos financiamentos
concedidos a Concessionaria.
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13. PRESERVAGAO DOS BENS REVERSIVEIS

13.1. Sem prejuizo das demais disposi¢des previstas neste Anexo, o Agente concorda,
em seu proprio nome e em nome dos Financiadores, que ndo exercera quaisquer
direitos que |he foram outorgados ou tomara quaisquer outras medidas que venham
a prejudicar a reversao de ativos regulada pelo Contrato.

14. DIVULGAGAO DE INFORMAGOES

14.1. A ANTT e o Agente deverao, em mutuo beneficio, cumprir os requisitos previstos
na Lei n® 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informagao) no que diz respeito a divulgacéo
publica de informagbes relativas a Concessdo, como se qualquer referéncia a
Concessionaria feita no Contrato também se referisse ao Agente.

15. EFICACIA DAS NOTIFICAGOES E CONTAGEM DOS PRAZOS

15.1. Sempre que, ao abrigo das disposi¢cdes do presente instrumento, seja necessario
ou recomendavel que ANTT, Concessionaria e Agente entreguem qualquer
aprovacao, notificagao, pedido, demanda, relatério ou outras formas de comunicagéo,
tais agdes serdo realizadas por escrito e ndo serado eficazes para qualquer finalidade,
a menos que sejam recebidas sob protocolo ou remetidas pelo correio com aviso de
recebimento para os enderecos indicados a seguir:

Se paraa ANTT: []
Se para a Concessionaria: []
Se para o Agente: [*]

15.2. ANTT, Concessionaria e Agente, mediante aviso por escrito entregue aos demais,
deverdo designar um endereco adicional e/ou outro endere¢o, ou uma pessoa
adicional e/ou outra pessoa a quem todas essas notificagdes, solicitagdes,
exigéncias, relatérios e comunicacdes deverdo, a partir desse momento, ser
enderecadas.

15.3. Qualquer aviso, solicitacdo, demanda, relatério ou outra comunicacdo sera
considerada entregue na data do respectivo recebimento, aplicando-se o disposto
sobre o tema no Contrato de Concesséo.

15.4. A contagem dos prazos previstos neste Anexo sera feita em dias corridos,
excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia de vencimento.

16. ONUS DO AGENTE

16.1. A ANTT reconhece e concorda que o Agente ndo devera ser obrigado a executar
nenhuma das obrigagdes da Concessionaria, conforme previstas no Contrato, com
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ressalva das faculdades e obrigagbes decorrentes da adogdo de uma das medidas
previstas na clausula 8.2 deste Anexo.

Anexo 10 - Minuta do Contrato de Administragdo das Contas da Concesséao

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administragcdo de Contas (“Contrato”), as
partes:

(4) [*], sociedade por agbes, com sede em [Municipio], Estado de [+], na [endere¢o], inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (“CNPJ”) sob o n° [*], neste ato devidamente
representada pelos Srs. [*], [qualificacido] (“Concessionaria”);

na qualidade de banco depositario e administrador das contas objeto do presente Contrato,

(5) [e]. [qualificacdo] (‘Banco Depositario” e, em conjunto com a Concessionaria, “Partes”
e, individual e indistintamente, “Parte”)

e, como Interveniente Anuente:

(6) a AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, autarquia integrante da
Administragao Federal indireta, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes
Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, doravante denominada “ANTT”,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. [], [qualificagdo], nomeado por Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Unido de [*], e por seu Diretor [*], nomeado pelo Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Unido de [] (“ANTT");

CONSIDERANDO QUE:

(A) Em [data], o Poder Concedente, por intermédio da ANTT, e a Concessionaria celebraram
o Contrato de Concessédo n° [e] (“Contrato de Concesséao”), referente a recuperacao, operacéo,
manutengado, monitoragdo, conservagao, implantacdo de melhorias, ampliagdo de capacidade e
manutengdo do nivel de servico do Sistema Rodoviario, conforme definido no Contrato de
Concesséo, Edital e seus respectivos Anexos (“Projeto”);

(B) Nos termos do Contrato de Concessao, as receitas auferidas pela Concessionaria com o
Sistema Rodoviario, decorrentes do recebimento das Receitas Tarifarias, das Receitas
Extraordinarias e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes, devem ser vertidas para
a Conta Centralizadora (conforme definido abaixo), cuja movimentacao sera regulada por meio do
presente instrumento;

(®)) Conforme o regramento contratual pertinente, a partir da data de assinatura do Termo de
Arrolamento e Transferéncia de Bens, a Concessionaria passara a explorar o Sistema Rodoviario,
podendo, de acordo com respectivos prazos e condigdes contratualmente estabelecidas, iniciar a
operacao comercial dos Pedagios Eletrbnicos;

(D) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concessao, todas as parcelas
mensais referentes ao Recursos Vinculados (conforme definido abaixo) deverado ser transferidas,
conforme o caso, para a Conta de Retengdo ou diretamente para a Conta de Ajuste, conforme
previsto no Contrato;
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(E) A [Concessionaria] pretende contratar o [Banco Depositario] para prestar servigcos de
custddia de recursos financeiros, nos termos do Contrato de Concesséao e deste Contrato; e

(F) As Partes concordam em assinar o presente Contrato, com a interveniéncia e a anuéncia
da ANTT, com o objetivo de regular as movimentagdes da Conta Centralizadora, da Conta de
Retencéo e da Conta de Ajuste, nos termos do Contrato de Concesséo, ficando reconhecido que
a Concessionaria ¢é integralmente responsavel perante a ANTT e o Poder Concedente pelo seu
correto cumprimento, ndo sendo a eles oponiveis as regras limitadoras de responsabilidades
expressas neste contrato.

RESOLVEM as Partes e a ANTT firmar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e
condigdes abaixo.

1 DEFINIGOES

1.1 Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposigdo em contrario, os termos
iniciados em letras mailsculas deverao ser compreendidos e interpretados de
acordo com o Contrato de Concessdo. Além disso, os termos a seguir serédo
compreendidos de acordo com os respectivos significados conforme especificado

abaixo:

(i) “‘Administragdo Temporaria” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

(ii) “‘Acordo Direto” - Significa o Anexo 9 ao Contrato de Concessao, que

disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A
da Lei n°® 8.987/1995 no que tange a execugao do Contrato de Concessao
e a preservacao dos interesses dos Financiadores.

(iii) “Agente” - Tem o significado atribuido no Acordo Direto.

(iv) “Ajuste Final de Resultados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

(v) “‘Assungdo de Controle Societario” - Tem o significado atribuido no
Acordo Direto, caso celebrado, e no Contrato de Concesséo, definido como
“Controle”.

(vi) “Banco Depositario” — E o agente financeiro revestido de poderes para

realizar a movimentagao de recursos e administragdo das contas bancarias
de que trata o presente Contrato, selecionado e remunerado pela
Concessionaria.

(vii) “Conta Centralizadora” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionéria na agéncia [e] do [banco].

(viii) “Conta de Ajuste” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionéria na agéncia [e] do [banco].

(i) “Conta de Compensacao do Sistema de Livre Passagem” - Significa a
conta corrente n° [e], mantida pela Concessionaria na agéncia [e] do
[banco].
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“Conta de Livre Movimentagdo da Concessionaria” - Significa a conta
corrente n° [e], mantida pela Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

“Conta de Retengao” - Significa a conta corrente n° [+], mantida pela
Concessionaria na agéncia [*] do [banco].

“Contrato de Concessao” - Tem o significado atribuido no Considerando
KEAH.

“Contratos de Financiamento” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

“‘Data de Apuragao” - Data em que tem inicio a apuragdo dos Recursos
Vinculados, conforme notificagdo da ANTT.

‘Data de Encerramento” - Significa a data em que todas as obrigacdes
decorrentes dos Documentos da Concessao forem cumpridas, conforme
atestado pelo Poder Concedente.

“‘Documentos da Concessao” - Significa, quando referidos em conjunto,
a totalidade dos documentos celebrados com o Poder Concedente
relacionados com a Concessdo, incluindo, mas ndo se limitando ao
presente Contrato e ao Contrato de Concesséo, juntamente com todos os
documentos anexos e acessorios aos referidos instrumentos.

‘Empresa de Seguranga’ - Significa a parte contratada pela
Concessionéria para realizar o recolhimento, o transporte, a seguranca e a
entrega dos valores auferidos por meio da Tarifa Fisica.

“Fator C” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“‘Fatores de Acréscimo e Desconto” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concesséo.

“Financiadores” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséao.

‘Investimentos Permitidos” - Significam os seguintes ativos: titulos
publicos federais indexados a SELIC.

“‘Mecanismo de Prote¢ao Cambial” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concesséo.

Notificagdo de Ajuste Final de Resultados: notificacdo da ANTT ao
Banco Depositario no término do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, a qual podera autorizar, ao final da Concessao, o pagamento
de indenizag&o a Concessionaria com recursos das Contas da Concessao,
em razao de investimentos realizados e ndo amortizados, na forma prevista
neste Contrato, inclusive na hipdtese de extincdo antecipada da
Concesséo.
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Notificagdo de Compensagao Cambial: notificagdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Protegdo Cambial
na hipétese de exposicdo da Concessionaria, autorizando a transferéncia
de valores da Conta de Retengdo a Conta de Livre Movimentagdo da
Concessionaria.

Notificagdo de Compensacdo do Sistema de Livre Passagem:
notificagdo da ANTT ao Banco Depositario para transferéncia de valores da
Conta de Compensagéao do Sistema de Livre Passagem a Conta de Livre
Movimentagdo da Concessionaria, com a finalidade de fazer frente as
obrigacées assumidas pelo Poder Concedente no Sistema de Livre
Passagem, na forma do Anexo 12 e do Contrato.

Notificagdo de Compensacao Setorial: notificacdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Risco de Preco
de Insumos, autorizando a transferéncia de valores da Conta de Ajuste a
Conta de Livre Movimentacdo da Concessionaria.

Notificagdo de Exercicio: notificagdo da ANTT ao Banco Depositario
informando do exercicio de Administracdo Temporaria ou Assungdo de
Controle pelos Financiadores na forma do Acordo Direto.

Notificagdo de Reequilibrio: notificagdo da ANTT ao Banco Depositario
que autoriza o pagamento de indenizagdo a Concessionaria para fins de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, por meio de recursos
existentes na Conta de Ajuste, na forma deste Contrato.

Notificagcao de Reversao ao Poder Concedente: notificacido da ANTT ao
Banco Depositario para transferéncia de valores da Conta de
Compensacéo do Sistema de Livre Passagem a Conta Unica do Tesouro
Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da Unido, com a finalidade de
reverter eventual excesso de arrecadacdo em relacdo a necessidade de
recomposi¢ao de perdas de receita decorrentes do ndo pagamento da tarifa
de pedagio no Sistema de Livre Passagem.

“Plano de Reestruturagdo” - Plano contendo as medidas propostas para
sanar os inadimplementos identificados e permitir a regularizagdo da
execugdo do Contrato nas hipoteses de Administragcdo Temporaria e
Assuncéao do Controle.

“Projeto” - Tem o significado atribuido no Considerando A acima.

“‘Receitas Extraordinarias” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséao.

“Receita Tarifaria” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“‘Recursos Vinculados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.
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(xxvii)  “Remuneragao Base” - Significa as fontes de receita da Concessionaria
nos termos do Contrato de Concessao, quais sejam, o recebimento da
Tarifa de Pedagio, das Receitas Extraordinarias e das respectivas receitas
financeiras delas decorrentes.

(xxviii) “Saldo da Concessao” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

(xxix)  “Sistema Rodoviario” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

(xxx)  “Tarifa de Pedagio” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

(xxxi)  “Tarifa Eletrénica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida pela
Concessionaria por meio de sistema automatico de cobranga (AVI), ou
outro meio eletrénico de pagamento aceito pela Concessionaria.

(xxxii)  “Tarifa Fisica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida diretamente nos
Pedagios Eletronicos, mediante recebimento de moeda corrente nacional
ou outra forma fisica de pagamento aceita pela Concessionaria.

Nenhuma das clausulas do presente Contrato altera ou modifica quaisquer
obrigacoes da Concessionaria com relagdo ao Poder Concedente, tal como
estabelecidas no Contrato de Concesséo.

2 CONTAS

21

2.2

O Banco Depositario, neste ato, declara expressamente que a Conta Centralizadora,
a Conta de Retengéo, a Conta de Compensagéo do Sistema de Livre Passagem e
a Conta de Ajuste foram devidamente abertas de acordo com as normas especificas,
estando aptas para a realizagao das movimentagdes previstas no presente Contrato
e nos demais Documentos da Concesséo.

211 O Poder Concedente e a ANTT reconhecem que os depositos realizados
na Conta Centralizadora, na Conta de Retengcdo, na Conta de
Compensacao do Sistema de Livre Passagem e na Conta de Ajuste ndo
integrardo, em qualquer hipdtese, o patriménio do Poder Concedente,
ressalvada a transferéncia de valores para a Conta Unica do Tesouro
decorrentes de saldo a favor do Poder Concedente apds o procedimento
de Ajuste Final de Resultados.

A Conta Centralizadora, a Conta de Retengao, a Conta de Compensacéao do Sistema
de Livre Passagem e a Conta de Ajuste serao movimentadas exclusivamente pelo
Banco Depositario, observadas as disposi¢des do Contrato de Concesséao e deste
Contrato.

221 A Concessionaria se obriga a ndo fornecer quaisquer instrugdes ao Banco
Depositario relativa a Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste, a Conta de
Compensagédo do Sistema de Livre Passagem e a Conta de Retencéo,
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ressalvada as instru¢cdes referentes a realizagdo de Investimentos
Permitidos.

222 A ANTT e o Poder Concedente se obrigam a nado fornecer quaisquer
instrugdbes ao Banco Depositario relativas ao Mecanismo de Contas,
ressalvadas a Notificacdo de Compensacdo Cambial, a Notificagao de
Compensacado Setorial, a Notificagdo de Compensagédo do Sistema de
Livre Passagem, a Notificagdo de Reversdo ao Poder Concedente, a
Notificagdo de Reequilibrio e a Notificagdo de Ajuste Final de Resultados.

2.2.3 A Conta Centralizadora, a Conta de Retencao, a Conta de Compensacao
do Sistema de Livre Passagem e a Conta de Ajuste somente poderio ser
utilizadas para as finalidades previstas neste Contrato, ndo se podendo
onerar ou constituir qualquer direito ou preferéncia sobre as referidas
contas.

A Concessionaria, neste ato, outorga ao Banco Depositario todas as autorizagdes
necessarias para movimentar a Conta Centralizadora, a Conta de Retengéo, a Conta
de Compensacao do Sistema de Livre Passagem e a Conta de Ajuste, nos termos
do presente Contrato.

Para os fins deste Contrato, a Concessionaria renuncia ao direito de sigilo bancario
em relagao as informagdes da Conta Centralizadora, da Conta de Retencao, a Conta
de Compensacao do Sistema de Livre Passagem e da Conta de Ajuste, de acordo
com o artigo 1°, §3°, inciso V, da Lei Complementar n° 105/2001, autorizando o
Banco Depositario a divulga-las a ANTT e ao Poder Concedente.

Sempre que solicitado pela ANTT e/ou pelo Poder Concedente, o Banco Depositario
devera enviar, no prazo de até 2 (dois) dias uteis, informacdes sobre a Conta
Centralizadora, a Conta de Retencgéao, a Conta de Compensagao do Sistema de Livre
Passagem e a Conta de Ajuste, incluindo saldos, extratos e histéricos de
investimentos, depdsitos e transferéncias.

DEPOSITOS NA CONTA CENTRALIZADORA

3.1

As Partes concordam que, nos termos do Contrato de Concessdo, os recursos
decorrentes da Remuneragao Base do Sistema Rodoviario deverao ser depositados
diretamente na Conta Centralizadora.

3141 A Tarifa Eletrbnica apurada em decorréncia da exploragao do Sistema
Rodoviario devera ser depositada diretamente na Conta Centralizadora,
sendo expressamente proibido o envio de instrugdo diversa pela
Concessionaria para as partes responsaveis por tais depdsitos.

3.1.2 A Tarifa Fisica apurada em decorréncia da exploragdo do Sistema
Rodoviario devera ser recolhida nos respectivos Pedagios Eletrbnicos
dentro do cronograma estabelecido entre a Concessionaria e a Empresa
de Segurancga, sendo obrigacdo da Concessionaria garantir o depésito de
tais valores na Conta Centralizadora no prazo de até 2 (dois) dias contados
da data da respectiva arrecadacao.
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3.1.3 A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios para fazer
creditar diretamente na Conta Centralizadora a totalidade da Remuneragao
Base relacionada com o Sistema Rodoviario, incluindo, mas nao se
limitando a notificar todas as partes envolvidas no pagamento, depésito,
intermediagdo ou transferéncia da Remuneragdo Base, incluindo a
Empresa de Seguranca e as empresas que prestam servigos relacionados
com a Tarifa Eletronica, para instruir tais partes sobre o depésito da
totalidade dos valores devidos diretamente nas respectivas contas, sem
quaisquer compensacoes, descontos, retencdes ou qualquer outra forma
de redugao.

3.1.4 A Concessionaria concorda que, caso venha a receber diretamente
quaisquer valores relacionados com a Remuneragdo Base, devera
providenciar o depésito da totalidade dos valores recebidos na Conta
Centralizadora, no prazo de 2 (dois) dias contados do recebimento, vedada
a realizagdo de compensagéo quanto a quaisquer créditos que possa ter.

MOVIMENTAGOES DA CONTA CENTRALIZADORA

4.1 Os valores recebidos pela Conta Centralizadora referentes aos Recursos Vinculados
deverdo ser transferidos pelo Banco Depositario as Contas da Concessao,
observando-se o procedimento a seguir.

4.2 O Banco Depositario devera transferir os Recursos Vinculados, mensalmente, no
prazo de até 2 (dois) dias Uteis contados da respectiva Data de Apuragdo, nos
termos do Contrato.

4.3 Os valores excedentes da Conta de Retengao, apurados nos termos da subclausula
12.10 do Contrato de Concesséo, deverao ser transferidos pelo Banco Depositario
a Conta de Ajuste, sem qualquer necessidade de notificacdo pela ANTT.

44 Ap0s a transferéncia dos valores referentes aos Recursos Vinculados as Contas da
Concessao, conforme subclausulas anteriores, o Banco Depositario devera
transferir, mensalmente, o valor remanescente da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentagao no prazo de até 3 (trés) dias lteis.

4.5 O Banco Depositario ndo podera transferir valores da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentagéao, para a Conta de Retengéo ou para a Conta de Ajuste
caso tenha recebido a notificagdo informando o exercicio da Administragdo
Temporaria ou a Assunc¢do de Controle ("Notificagao de Exercicio").

MOVIMENTAGAO DA CONTA DE RETENGAO E DA CONTA DE AJUSTE

5.1 Caso haja a ativagdo do Mecanismo de Protegcdo Cambial pela Concessionaria, o
Banco Depositario devera, mediante recebimento da Notificagdo de Compensacgao
Cambial enviada pela ANTT, transferir os montantes nela constantes,
correspondentes as compensacgdes descritas no referido anexo, da Conta de
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Retencéo para a Conta de Livre Movimentagdo da Concessionaria, até o limite de
sua disponibilidade.

Havendo Notificagdo de Compensacao Setorial ou Notificagao de Reequilibrio pela
ANTT ao Banco Depositario, fica autorizada a transferéncia de recursos financeiros
existentes na Conta de Ajuste para a Conta de Livre Movimentagéo, na forma do
Contrato de Concesséo.

As transferéncias decorrentes de cada Notificacdo de Compensacdo Cambial,
Notificagdo de Compensacdo Setorial ou Notificagdo de Reequilibrio deveréo
ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias uteis contado da data em que a respectiva
notificagao for recebida pelo Banco Depositario.

A ndo adesao, pela Concessionaria, ao Mecanismo de Protegdo Cambial elide a
obrigatoriedade de manutengédo da Conta de Retencgéo, observando-se o previsto
no Contrato de Concessao.

Extinta a Concesséao, e finalizado o procedimento de Ajuste Final de Resultados, o
Banco Depositario recebera da ANTT uma Notificacdo de Ajuste Final de
Resultados, com orientagbes para a transferéncia do saldo remanescente da Conta
de Retengéo e da Conta de Ajuste:

5.5.1 para a Conta de Livre Movimentacao da Concessionaria, se houver saldo
em favor da Concessionaria, e até o limite do montante indenizatério devido
pelo Poder Concedente a Concessionaria;

5.5.2  para a Conta Unica do Tesouro, se houver saldo remanescente ou crédito
em favor do Poder Concedente.

5.5.3 A transferéncia decorrente da Notificagdo de Ajuste Final de Resultados
devera ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contado da data em que
a respectiva notificagao for recebida pelo Banco Depositario.

6 EXERCICIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES

6.1

Caso seja enviada Notificagdo de Exercicio para o Banco Depositario, as Partes
concordam que:

(a) O Banco Depositario devera suspender todas as transferéncias de valores
da Conta Centralizadora para a Conta de Livre Movimentagao da
Concessionaria;

(b) A totalidade dos valores depositados na Conta Centralizadora sera retida
até o recebimento, pelo Banco Depositario, de instrugcbes do Agente
conforme venha a ser previsto no Plano de Reestruturagao aprovado pela
ANTT.

6.1.1  As Partes concordam que, ainda que seja enviada Notificacdo de Exercicio
para o Banco Depositario, este devera continuar a realizar as transferéncias
dos Recursos Vinculados, conforme regramento da Clausula 4,
independentemente das instrugdes do Agente.
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6.2 Apods o recebimento, pelo Banco Depositario, do Plano de Reestruturagcédo aprovado
pela ANTT, os valores depositados na Conta Centralizadora deverao ser transferidos
pelo Banco Depositario na forma prevista no Plano de Reestruturagéo.

6.2.1 A Concessionaria se obriga a enviar ao Banco Depositario, no prazo de 2
(dois) dias uteis, todas as informagdes solicitadas pelo Banco Depositario
para cumprimento do Plano de Reestruturagio, incluindo informagdes
necessarias para a realizacdo de transferéncias indicadas no Plano de
Reestruturagao.

6.3 Até que seja entregue o Plano de Reestruturagdo ao Banco Depositario, bem como
apos o cumprimento dos seus termos, as Partes concordam que as transferéncias
relacionadas com a Conta Centralizadora seguirdo o disposto na Clausula 4.

7 INVESTIMENTOS PERMITIDOS

71 As Partes concordam que o Banco Depositario devera aplicar os valores
depositados na Conta Centralizadora, na Conta de Retengao e na Conta de Ajuste,
respectivamente, em Investimentos Permitidos, na forma desta clausula, desde que
tais valores ndo tenham sido objeto de transferéncia ou ndo estejam para ela
programados, nos termos deste Contrato e do Contrato de Concessao.

7.2 As aplicagbes em Investimentos Permitidos deverado estar de acordo com a
legislacao vigente e apresentar a liquidez necessaria para permitir a utilizagdo de
tais montantes pelo Banco Depositario, conforme previsto neste Contrato e nos
demais Documentos da Concessao, sendo que:

(i) Todas as aplicagdes em Investimentos Permitidos serdo feitas com
recursos da Conta Centralizadora, da Conta de Retencao e/ou Conta de
Ajuste, e os resgates deverdo ser feitos por meio de crédito na mesma
conta;

(i) Os rendimentos oriundos dos Investimentos Permitidos, deduzidos os
tributos e as despesas devidas, serao creditados nas contas supracitadas,
conforme o caso;

(iii) Os investimentos deverdo estar restritos a titulos publicos federais
atrelados a SELIC; e

(iv) O Banco Depositario ndo agira na qualidade de consultor financeiro da
Concessionaria ou da ANTT.

8 DEPOSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS

8.1 A Concessionaria mantera, na qualidade de fiel depositaria, a posse de todos os
documentos relacionados com a Conta Centralizadora, com a Conta de Retengao e
com a Conta de Ajuste, incluindo demonstrativos de saldos e extratos, bem como
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outros documentos celebrados com o Banco Depositario para abertura e
manutencao das referidas contas.

8.1.1 A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios a existéncia e
boa conservacao dos documentos referidos na Clausula 8.1 acima.

8.1.2 O Poder Concedente e a ANTT poderao, a qualquer momento, solicitar a
Concessionaria informagdes relativas a tais documentos, bem como a sua
apresentagao.

8.1.3 A Concessionaria devera atender a solicitacdo prevista na Clausula 8.1.2
supra em até 2 (dois) dias Uteis do seu recebimento, ou em prazo menor,
se para atender determinagao legal.

9 OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

9.1

Sem prejuizo das demais obrigagdes previstas neste Contrato, a Concessionaria se
obriga a:

(i) Dar ciéncia, por escrito, dos termos e condigdes deste Contrato e dos
demais Documentos da Concessédo, a seus administradores e prepostos,
para que estes cumpram e fagam cumprir todos os seus termos e suas
condigoes;

(i) Encaminhar a ANTT e ao Poder Concedente informagdes sobre qualquer
negécio juridico, deliberacdo societaria ou medida que possa afetar o
cumprimento de qualquer de suas obrigagbes assumidas neste Contrato;

(iii) Informar, em até 1 (um) dia util, @ ANTT e ao Poder Concedente o
conhecimento de (a) qualquer informag&o que possa resultar em bloqueio
ou oneracao da Conta Centralizadora, da Conta de Retencéo e da Conta
de Ajuste; ou (b) qualquer ato ou informagao que possa, de qualquer forma,
prejudicar o cumprimento do presente Contrato;

(iv) Durante o periodo de vigéncia do presente Contrato, manter verdadeiras
as declaragdes prestadas neste instrumento;

(v) Manter sempre validas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizagdes
eventualmente necessarias a execugao deste Contrato;

(vi) Cumprir tempestivamente todas as obrigagbes assumidas no presente
Contrato;
(vii) N&o ceder direitos ou constituir 6nus, gravames, encargos, restricdes ou

preferéncias de qualquer natureza sobre a Contra Centralizadora, a Conta
de Ajuste, a Conta de Compensacao do Sistema de Livre Passagem e a
Conta de Retencao; e

(viii) Praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam
necessarios para a manutencdo da Conta Centralizadora, da Conta de
Ajuste e da Conta de Retenc¢éao, obrigando-se, inclusive, mas ndo somente
a defender, de forma tempestiva e eficaz, as referidas contas, bem como
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todos os direitos delas decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou
processos que venham a ser propostos por terceiros ou que a
Concessionaria venha a ter ciéncia e que possam, de qualquer forma,
afetar de maneira adversa os termos do presente Contrato.

10 DECLARAGOES E GARANTIAS

10.1 A Concessionaria declara e garante que:

(ix)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xvi)

E sociedade devidamente constituida de acordo com as leis e
regulamentos atualmente em vigor na Republica Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados;

Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos societarios para que o presente Contrato fosse validamente
assinado;

A celebracdo deste Contrato e a assuncao das obrigagdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia;

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigacdes nele estabelecidas;

A celebracdo deste Contrato e o cumprimento das obrigagbes dele
decorrentes ndo acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento,
total ou parcial, (a) de quaisquer contratos ou instrumentos firmados
anteriormente a data da assinatura deste Contrato dos quais a
Concessionaria, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras,
diretas ou indiretas, sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a
qualquer titulo, bens ou direitos de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas; (b) de qualquer norma legal ou regulamentar a que, na
data de assinatura deste Contrato, a Concessionaria, suas pessoas
controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou qualquer
bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas
estejam sujeitos; e (c) de qualquer ordem ou decisdo judicial, ainda que
liminar, que, na data de assinatura deste Contrato, afete a Concessionaria,
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas,
ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas;

E a Unica titular da Contra Centralizadora, da Conta de Retencéo, a Conta
de Compensagéo do Sistema de Livre Passagem e da Conta de Ajuste, as
quais, na presente data, estéo livres e desembaragadas de quaisquer 6nus,
gravames, encargos ou restricbes de qualquer natureza; e

A Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste, a Conta de Compensagéo do
Sistema de Livre Passagem e a Conta de Retencdo n&o sdo, na data de
assinatura deste Contrato, objeto de qualquer acao judicial, extrajudicial ou
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administrativa que possa, direta ou indiretamente, comprometer sua
liquidez e/ou os termos do presente Contrato.

(xvii) Nao ha, na data de assinatura deste Contrato, qualquer motivo que permita
a qualquer terceiro realizar quaisquer descontos dos valores relacionados
com a Remuneragao ou que impega a realizacdo dos depdsitos previstos
neste Contrato.

O Banco Depositario declara e garante que:

(i) E instituicdo financeira devidamente constituida e autorizada a funcionar de
acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na Republica
Federativa do Brasil;

(i) Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados, dispondo de todas as autorizagdes regulatorias para pratica
dos atos previstos neste Contrato;

(iii) Foram obtidas todas as autorizagbes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos para que o presente Contrato fosse validamente assinado;

(iv) A celebracdo deste Contrato e a assuncao das obrigagdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia; e

(v) As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigacdes nele estabelecidas.

11 DO BANCO DEPOSITARIO

1.1

Por meio deste Contrato, o Banco Depositario € nomeado para prestar os servigos
de custddia de recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na Conta
de Ajuste, na Conta de Compensacao do Sistema de Livre Passagem e Conta de
Retengdo, sendo o Unico e exclusivo responsavel pela movimentagao dos recursos
mantidos nas mesmas, em estrita obediéncia ao disposto neste Contrato.

11.1.1 O Banco Depositario podera renunciar livremente ao exercicio de suas
fungdes, mediante simples notificagcao a ANTT e a Concessionaria, a ser
entregue com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de sua efetiva
exoneragao, permanecendo investido de todas as atribuicdes inerentes a
custddia dos recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na
Conta de Ajuste, na Conta de Compensacdo do Sistema de Livre
Passagem e na Conta de Retencdo, até o término desse periodo,
observado ainda o disposto nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3.

11.1.2 Caso o Banco Depositario renuncie ao exercicio de suas fungbes antes do
término de vigéncia deste Contrato, cabera a Concessionaria, com a
anuéncia da ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificagédo de
renuncia, indicar novo banco depositario, permanecendo o Banco
Depositario no exercicio de suas atribuicées até a sua efetiva substituicao.
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Assim que o novo banco depositario tiver aceitado sua nomeagéo, (i) o
novo banco depositario sucedera e sera investido em todos os direitos,
poderes, privilégios e deveres do Banco Depositario; (ii) o Banco
Depositario ficara liberado dos respectivos deveres e obrigagcées aqui
previstos, os quais deverao continuar a ser integralmente cumpridos, até a
data em que ocorrer a sua efetiva substituicdo e até a transferéncia
completa da posse e controle das Contas Centralizadora, Conta de
Retencdo e Conta de Ajuste da Concesséao e respectiva documentacao; e
(ii) a gestao dos recursos existentes na Conta Centralizadora, na Conta de
Retencdo e na Conta de Ajuste, bem como toda a documentacéo
relacionada, devera ser transferida ao novo banco depositario.

Sem prejuizo do disposto nas demais clausulas deste Contrato, o Banco Depositario

devera:

Atender, independentemente de anuéncia ou consulta prévia a
Concessionaria, todas as ordens da ANTT que estejam amparadas pelos
Documentos da Concesséo, na forma prevista neste Contrato;

Zelar pelo fiel desempenho das obrigagdes previstas neste Contrato e
observar, em sua execugao, as disposi¢des deste Contrato; e

Permanecer no exercicio de suas fungdes em caso de sua substituicdo até
a celebracido de respectivo aditamento ao presente Contrato, ainda que
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto na subclausula 11.1.1 deste
Contrato.

As Partes concordam de forma irrevogéavel e irretratdvel que:

(i)

(ii)

(i)

Este Contrato expressamente dispde sobre todas as atribuicdes do Banco
Depositario com relagéo a todas e quaisquer questdes pertinentes a este
Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel, salvo por culpa ou dolo
devidamente comprovado, por quaisquer prejuizos, obrigacoes,
reivindicagdes, agdes, danos e despesas, inclusive honorarios advocaticios
e desembolsos razoaveis, oriundos ou relacionados a este Contrato;

O Banco Depositario é ora autorizado a obedecer e a cumprir todas as
medidas, mandados, sentencas ou decisbes expedidas por autoridade
judicial que afetem a Conta Centralizadora, a Conta de Retencéo, a Conta
de Compensacao do Sistema de Livre Passagem e a Conta de Ajuste;

O Banco Depositario devera cumprir decisao judicial ou arbitral, conforme
previsto neste Contrato, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade
ou a exatidao dos fatos neles declarados ou sua adequacgao;

O Banco Depositario nao sera responsavel perante a outra Parte em virtude
do cumprimento de decisdes judiciais ou arbitrais;
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O Banco Depositario nao presta qualquer declaracdo quanto a validade,
valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento de terceiro
detido por ou a ele entregue;

A Concessionaria pagara ou reembolsara o Banco Depositario, mediante
solicitagdo, de quaisquer tributos incidentes ou que venham a incidir sobre
a operacionalizacao deste Contrato, salvo aqueles em que o referido banco
seja considerado sujeito passivo da obrigagao tributaria, bem como
indenizara e isentara o Banco Depositario de quaisquer valores que este
seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, desde que
devidamente comprovados;

O Banco Depositario ndo sera responsavel caso, por forca de decisdo
judicial ou arbitral, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro
modo seria exigivel;

O Banco Depositario cumprira todas as disposigbes constantes das
notificagdes e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo
com as determinagdes deste Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel se os valores depositados na
Conta Centralizadora, na Conta de Retengéo, na Conta de Compensagéao
do Sistema de Livre Passagem ou na Conta de Ajuste forem bloqueados
por ordem judicial ou em decorréncia de decisdao em sede arbitral; e

O Banco Depositario ndo tera responsabilidade em relacdo a qualquer
outro instrumento celebrado entre a Concessionaria, a ANTT, o Poder
Concedente, os Financiadores e o Agente, ndo devendo, sob nenhum
pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como arbitro com relagao a
qualquer controvérsia surgida entre as Partes ou intérprete das condi¢des
ali estabelecidas.

As Partes concordam que as disposi¢des relacionadas a remuneragao devida ao
Banco Depositario, em fung¢édo dos servigos prestados nos termos deste Contrato,
deverao ser estabelecidas e cumpridas de acordo com instrumento privado a ser
celebrado entre a Concessionaria e o Banco Depositario, ndo gerando qualquer
responsabilidade para a ANTT e/ou para o Poder Concedente.

12 VIGENCIA

121

Este Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e permanecera em vigor
até a Data de Encerramento.

1211

12.1.2

As Partes concordam que, ndo obstante o disposto na Clausula 12.1 acima,
enquanto o Banco Depositario nao for devidamente notificado sobre a Data
de Encerramento, a remuneragao prevista neste Contrato continuara sendo
cobrada.

Apos a Data de Encerramento, a Conta Centralizadora, a Conta de
Retencéo, a Conta de Compensacao do Sistema de Livre Passagem e a
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Conta de Ajuste entrardo em regime de encerramento, nos termos da
regulamentacao em vigor, e, uma vez concluido o regime de encerramento,
as mesmas serao automaticamente encerradas, ficando o Banco
Depositario desde ja autorizado a tomar todas as providéncias necessarias
para tanto.

Sem prejuizo do disposto na Clausula 12.1.2 acima e para evitar duvidas,
a manutengao da Conta Centralizadora, da Conta de Retengéo, da Conta
de Compensacéo do Sistema de Livre Passagem e da Conta de Ajuste nao
estara vinculada a vigéncia da Concessao, sendo certo que, em qualquer
hipétese de extingdo da Concessdo, nos termos do Contrato de
Concesséao, o encerramento das referidas contas e a reversao de seus
saldos residuais ao Poder Concedente ficara condicionada a quitagao, pelo
Poder Concedente, de indenizagdo de qualquer natureza devida a
Concessionaria, na forma prevista para o calculo do Ajuste Final de
Resultados.

12.1.3.1. Na hipétese de instauragao de procedimento arbitral para
discussdo do resultado do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, na forma prevista no Contrato de Concesséo, o
encerramento da Conta Centralizadora, da Conta de Retencao,
da Conta de Compensacao do Sistema de Livre Passagem e da
Conta de Ajuste estara condicionado, ainda, a conclusdo do
referido procedimento arbitral.

12.1.3.2. Para os fins do disposto na Clausula 12.1.3.1 acima, o Banco
Depositario devera proceder ao encerramento da Conta
Centralizadora, da Conta de Retencdo, da Conta de
Compensagéo do Sistema de Livre Passagem e da Conta de
Ajuste, quando do recebimento da Notificagcdo de Ajuste Final de
Resultados.

As Partes concordam que o Banco Depositario tem o prazo de até 4
(quatro) dias uteis para iniciar a operacionalizagdo deste Contrato, contado
da data em que o Banco Depositario receber a sua via assinada deste
Contrato e desde que ndo seja verificada qualquer pendéncia na
documentagido encaminhada.

Este Contrato podera ser rescindido, de acordo com a legislagdo pertinente, a
critério da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipéteses:

(i)

Se qualquer Parte descumprir obrigagcéo prevista neste Contrato e, apos
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da referida notificagdo, de apresentar suas
alegagdes, de corrigir seu inadimplemento e de pagar a Parte prejudicada
0s danos comprovadamente causados;

Se qualquer Parte descumprir obrigagao prevista neste Contrato e, apos
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
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dias contado do recebimento da aludida notificagédo, de indenizar a Parte
prejudicada os danos comprovadamente causados quando nao for mais
possivel o cumprimento da obrigagdo ou seu cumprimento nao satisfizer os
interesses da Parte prejudicada, conforme decisdo transitada em julgado;
e

(iii) Independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte sofrer legitimo
protesto de titulos, no valor minimo de R$ [e] ([e]), tiver decretada sua
faléncia, deferimento de pedido de recuperagao extrajudicial ou judicial ou
sofrer liquidagdo ou intervencao, judicial ou extrajudicial.

12.2.1 Caso ocorra qualquer das hipoteses da Clausula 12.2 acima, e nido tenha
sido concluido o procedimento de Ajuste Final de Resultados do Contrato
de Concessédo, o Banco Depositario prestara os servicos descritos neste
Contrato até que as Partes celebrem novo contrato, cujos termos e
condigdes substituirdo integralmente os termos do presente Contrato.

PENALIDADES

131

13.2

13.3

134

A Concessionaria concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposi¢cdo do
presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estara sujeita ao
pagamento das perdas e/ou danos eventualmente incorridos pelo Banco Depositario
e pela ANTT.

Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigacdes de depdsito ou
transferéncia de valores, a Concessiondria estara sujeita as penalidades previstas
no Contrato de Concesséo.

As Partes concordam que as penalidades previstas nesta clausula poderao ser
exigidas independente e sem prejuizo das demais penalidades previstas nos demais
Documentos da Concesséo.

A exigéncia de qualquer penalidade prevista nesta clausula ndo impede a Parte
prejudicada de exigir o cumprimento da obrigacdo descumprida ou isenta a
Concessionéria do cumprimento de tal obrigacao.

DISPOSIGOES GERAIS
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O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores.

As disposi¢oes do Contrato de Concessado complementam o presente Contrato para
efeito de interpretacao e perfeito entendimento dos negécios aqui tratados.

Sem prejuizo da indenizagdo devida em caso de inadimplemento de qualquer
clausula do presente Contrato, a Parte prejudicada podera exigir da Parte
inadimplente, se cabivel, a execugéo especifica da obrigagéo devida.

Qualquer alteragdo ao presente Contrato sé sera considerada valida, exigivel e
eficaz se feita por escrito e assinada por todas as Partes e pela ANTT, ou seus
sucessores.

Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (i) sdo cumulativos com outros
direitos previstos em lei e nos demais Documentos da Concesséo; e (ii) s6 admitem
renuncia especifica e por escrito.

O nao exercicio, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Contrato
nao implicara novagao da obrigagao ou renuncia ao respectivo direito por seu titular.

A eventual invalidade e/ou ineficacia de uma ou mais clausulas ndo afetara as
demais disposi¢des do presente Contrato.

Se qualquer disposicdo deste Contrato for considerada invalida e/ou ineficaz, as
Partes deverdao envidar seus melhores esforcos para substitui-la por outra de
conteudo similar e com os mesmos efeitos, com a anuéncia da ANTT.

As comunicagbes a serem enviadas por quaisquer das Partes ou pela ANTT nos
termos deste Contrato deverdo ser encaminhadas para os seguintes enderecos:

(a) Se para a ANTT: [e]
(b) Se para a Concessionaria: [e]
(c) Se para o Banco Depositario: [e]

14.9.1 As comunicacdes serdo consideradas entregues quando recebidas sob
protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira
de Correios, nos enderegos acima.

14.9.2 As comunicagbes feitas por correio eletrbnico serdo consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela maquina utilizada
pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por correio
eletrénico deverao ser encaminhados para os enderegos acima em até 5
(cinco) dias apos o envio da mensagem.

14.9.3 A mudancga de qualquer dos enderegos acima devera ser comunicada aos
demais signatarios em até 3 (trés) dias contados da sua ocorréncia.

Fica vedada a cesséao dos direitos e transferéncia das obrigagdes decorrentes deste
Contrato sem anuéncia da outra Parte e da ANTT, ressalvada as hipoteses (i) de o
Banco Depositario ceder total ou parcialmente seus direitos a empresa pertencente
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ao seu conglomerado econémico e desde que os cessionarios estejam autorizados
pelos 6rgaos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato; e (ii)
dispostas no Contrato de Concessao.

O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratacdo sera realizado pela
Parte definida como contribuinte pela legislagdo tributaria, na forma nela
estabelecida.

Este Contrato sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica
Federativa do Brasil.

As Partes elegem o foro da Comarca de [e], Estado de [e], para dirimir quaisquer
questdes oriundas deste Contrato.

As Partes e a ANTT firmam o presente Contrato em [e] ([e]) vias de igual teor e conteldo, na
presenca das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[Local], [e] de [e] de [e]

[Pagina de assinaturas a seguir]

(Pagina de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Administragdo de Contas,

Partes:

celebrado em [+] de [*] de 20[*])

[CONCESSIONARIA]

Nome:
Cargo:

[BANCO DEPOSITARIO]

Nome:
Cargo:

Interveniente Anuente:

UNIAO, representada pela Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)

Nome:
Cargo:
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Testemunhas:

1 2.
Nome: Nome:
RG: RG:
CPF: CPF:
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Anexo 11 - Mecanismo de Prote¢dao Cambial

Condigoes

1.1

1.2

1.3

14

1.5

O Mecanismo de Prote¢ao Cambial tera aplicabilidade para compartilhamento de
risco cambial decorrente de instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira
firmado(s) nos primeiros 5 (cinco) anos a partir da assinatura do Contrato, e
somente podera ser aplicado a parcela de financiamento relativa aos investimentos
previstos vinculados aos Bens Reversiveis.

O Mecanismo de Protecdo Cambial tera aplicabilidade apenas para o montante
de principal de financiamentos em moeda estrangeira, sem incluir os juros ou
quaisquer outros valores devidos no ambito do financiamento.

O Mecanismo de Protegdo Cambial é aplicavel para oferecer protecdo cambial
para instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira, com periodicidade de
amortizacdo de principal anual, semestral ou trimestral, independentemente de
caréncia.

Em até 12 (doze) meses contados da Data de Assun¢ao, a Concessionaria devera
informar ao Poder Concedente seu interesse em ativar o Mecanismo de Prote¢ao
Cambial em relagéo ao financiamento em moeda estrangeira a ser contratado pela
Concessionaria, por meio de notificagdo a ANTT. A ndo notificagdo tempestiva por
parte da Concessionaria desobriga o Poder Concedente de ativar o Mecanismo
Cambial.

Para utilizar o Mecanismo de Protecao Cambial, apds firmado o instrumento de
financiamento, em até 2 (dois) dias uteis da data de contratacdo, devera ser
entregue a ANTT:

1.5.1 Copia(s) do(s) Contrato(s) e/ou instrumentos(s) de Financiamento
devidamente assinadas acompanhadas de versbes traduzidas para o
portugués;

1.5.2 Resumo executivo em portugués que descreva as seguintes informacgdes:

(i) Descrigao pormenorizada da destinagdo dos recursos obtidos por
meio de financiamento, observado o disposto no presente Anexo;

(i) A moeda de denominagdo do instrumento de financiamento;

(iii) Data em que firmado o instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(iv) Montante nominal do instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(v) Perfil da divida, indicando os montantes, eventuais caréncias e
datas de pagamentos e desembolsos do financiamento, incluindo o
cronograma de amortizagao regular da divida;
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(vi) Taxa de juros nominal, com spreads e demais taxas que formem o
valor final da taxa de juros do instrumento;

(vii) Descrigdo de seguros, garantias, comissdes e outros;
(vii)  Nome do avalista ou garantidor do crédito, quando houver;

(ix) Valor da taxa do swap embutido no instrumento de financiamento,
quando houver;

(x) Raz&o Social do mutuario ou receptor do crédito (que devera ser a
prépria Concessionaria); e

(xi) Sintese dos relatérios de agéncias de classificacao de risco, se for
0 caso.

O Poder Concedente podera dispensar, conforme o caso, tradugdes juramentadas
dos documentos acima mencionados.

Os valores incluidos no Mecanismo de Prote¢ao Cambial ndo poderdo estar
sujeitos a hipoéteses de aceleragao, pré-pagamento ou outras condicionantes que
possam alterar o fluxo inicial de amortizagao da divida. Alteragdes nestas condi¢des
do instrumento de financiamento devem envolver a anuéncia do Poder
Concedente, para evitar exposigcbes cambiais da Concessiondaria durante o
periodo da Concessao, respeitadas as condicbes basicas do Mecanismo de
Protecao Cambial.

Uma vez ativado o Mecanismo de Prote¢cao Cambial, a Concessionaria nao
podera cancela-lo e, tampouco, acionar o Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Preco de Insumo.

1.8.1 Caso acione o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de
Insumo, a Concessionaria ndo podera acionar o Mecanismo de
Protecao Cambial.

O Mecanismo de Prote¢ao Cambial, em qualquer hipétese, ndo podera alterar
unilateralmente estruturas de hierarquizagéo, subordinagdo ou cascateamento de
receitas associados a dividas preexistentes.

Quando o(s) financiamento(s) for(em) tomado(s) em moeda estrangeira distinta do
doélar americano (US$), sera utilizado, para a aplicagdo dos limites maximos de
cobertura do Mecanismo de Prote¢cdao Cambial, o correspondente em dolar
americano (US$) da moeda estrangeira adotada, na data de internalizagdo dos
recursos pela Concessionaria, utilizando-se a mesma taxa PTAX indicada para
calculo nos itens subsequentes.

Quando a amortizagdo do(s) financiamento(s) tomado(s) se der em moeda
estrangeira distinta do délar americano (US$), sera utilizada, para a apuragao dos
limites maximos de cobertura do Mecanismo de Protecio Cambial, a
proporcionalidade do saldo remanescente do montante original da divida.
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1.12 Uma vez tenha sido ativado o Mecanismo de Protegdo Cambial de que trata esse
Anexo, vigorardo as condi¢des descritas abaixo.

2 Calculo do Valor Devido

21

2.2

Para fins do presente Mecanismo de Prote¢gao Cambial, definem-se:

(i)

(i)

(vi)

Taxa PTAX:: Com base na taxa do ddlar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagbes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transagao PTAX venda, relativa ao célculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a determinada data t, ou seja, com base na taxa referente
a t-2, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

Taxa PTAXo: Com base na taxa do délar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagbes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transagdo PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a data de assinatura do instrumento de financiamento ou
de desembolso do instrumento de financiamento, ou indice equivalente
caso esse tenha sido extinto.

IPCA:. ultimo indice de pregos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de calculo do instante t, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

IPCA,: ultimo indice de pregos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de assinatura do instrumento de financiamento ou de
desembolso do instrumento de financiamento, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

A:: significa o valor da parcela de amortizacdo do principal em ddlares
norte-americano do financiamento no instante t.

PR¢. significa o valor de principal remanescente em ddlares norte-
americanos do financiamento imediatamente antes do instante t.

A Concessionaria podera optar, uma Unica vez a cada utilizagao do mecanismo,
por uma das sisteméaticas de calculo do valor devido (Parcela em Reais):

Sistematica 1

IPCA,

du
—— I x 1A+ PR, x |(1 +8)z52 — 1
IPCA, { e+ PR [( +5) ]}

Parcela em Reais; = PTAX, X

Sistematica 2

. IPCA, du
Parcela em Reais; = PTAXy X ———— X {At X [(1 + 5)252]}
IPCA,

Parcela em Doélar: = At * PTAX:
Onde:
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. du significa o nimero de dias uteis entre cada data de pagamento
de amortizacao do principal do financiamento; e,
. S é igual a:

2,25%, para financiamentos com prazo médio até 5 anos; ou
0,75%, para financiamentos com prazo médio superior a 5 anos.

2.3 Para fins do calculo do prazo médio S acima, a férmula aplicavel sera:

t

Prazo Médio = Z (45t)
i=1
Em que:
. P significa o valor de principal total em ddlares americanos;
o A significa o valor da parcela de amortizagao do financiamento no instante
t em dolares americanos; e,
. ti significa o tempo transcorrido, em anos, do desembolso ao pagamento

emt.

Saldos devidos, considerando somente as parcelas de amortizagéo de principal, ndo
incluindo o pagamento de juros:

1. Caso de Compensacgao 1:

Parcela em Reais > Parcela em Ddlar;, a Concessionaria tem obrigacéo
de compensar o Poder Concedente no equivalente a Parcela em Reaist -
Parcela em Délart

V. Caso de Compensacao 2:

Parcela em Reaist < Parcela em Dolar, o Poder Concedente tem
obrigacado de compensar a Concessionaria no equivalente a Parcela em
Délart - Parcela em Reaist

Compensagao

31 A compensacgédo deste Mecanismo de Prote¢ao Cambial se dara, unicamente, por
meio dos Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de Protecao
Cambial, com compensagdes mensais entre as Partes (Concessionaria e Poder
Concedente).

3.2 O valor a ser compensado pelo Mecanismo de Prote¢ao Cambial, para cada uma
das Partes, estara, em regra, limitado aos Recursos Vinculados acumulados na
Conta de Retencgao, alocados para o Mecanismo de Prote¢ao Cambial, por meio
de Notificagado de Compensagao Cambial, ou fluxo futuro de Recursos
Vinculados, conforme o Caso de Compensag¢ao acima demonstrado.

3.3 Para fins do calculo da referida compensacéo, definem-se:

71



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

A. M:: € o montante equivalente ao saldo da Conta de Retengao, apurados
no instante t,

B. Z:*: Sao os Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de
Protegcdo Cambial, em reais, no instante t, calculado como percentual da Receita
Bruta, de acordo com as regras do Contrato, apurado em periodicidade mensal.

C. zffetva: S50 0s Recursos Vinculados efetivamente retidos, em reais, no
instante t, incluindo-se eventuais restituicbes, observadas as regras desse
Mecanismo de Prote¢cao Cambial, e de acordo com as regras do Contrato.

D. NTN_B (Tesouro IPCA + 2035 com juros semestrais): Composta pela média
dos ultimos trés meses da taxa anual bruta de juros de venda das Notas do Tesouro
Nacional - Série B (NTN-B) com Juros Semestrais, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, ex-ante a dedugao do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2035, considerando a média observada ao longo de 3 meses, a partir do
ultimo indice IPCA disponivel, retroativamente.

E. Saldo Acumulado (Saldo*°'™)

. Para a 1? Data de Apuracao:
se (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais1) > 0,
(Saldosaum) = (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais1) — M+
se (Parcela em Délari — Parcela em Reais1) <0,
(Saldo+um) = (Parcela em Ddlar1 — Parcela em Reais1)

. Para a t-ésima Data de Apuragao, onde t# 1:
se (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) + Saldotm > 0,
(Saldog@eum) = (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) — Mt + Saldo'm
se (Parcela em Dolari — Parcela em Reaist) + Saldo'm < 0,
(Saldog@eum) = (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) + Saldo'm

em que o Saldoim se refere ao saldo remanescente apds a retengédo da
ultima parcela dos Recursos Vinculados que antecede o instante t, ajustado
ao instante t.

. O Saldo Acumulado (Saldo@e™) > 0 significa um valor devido pelo Poder
Concedente a Concessionaria no instante t, mesmo apos dedugéo de My;

. O Saldo Acumulado (Saldo@em) < 0, significa um valor devido pela
Concessionaria ao Poder Concedente no instante t.

F. Utilizacao dos saldos Mt da Conta de Retengao

) Sempre que (Parcela em Dolari — Parcela em Reaist) + Saldo'm for > 0, o
Poder Concedente autorizara a imediata transferéncia de Mt da Conta de
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Retencgao para compensar parcial ou integralmente a Concessionaria, por
meio da Notificagdo de Compensag¢ao Cambial.

Saldo

Saldon, representa saldos remanescentes, para compensagao apoés
retengcéo dos Recursos Vinculados calculado, em que:

Saldom = Saldot.12UM + 1 1<izm (Ajustei — Saldo Compensadoi), em que m
representa um determinado instante, entre as Datas de Apuragao t1et,
imediatamente apds compensacao.

Saldotn é o saldo apés a ultima retengdo dos Recursos Vinculados que
antecede a Data de Apuragao no instante t, ajustada pela NTN-B, até o
instante t, conforme definicao de Ajuste.

Saldo Compensado e Ajuste

O Saldo Compensadom representa compensag¢des mensais realizadas no
instante m, com aplicagdo de regra de compensacgéao que estabelece:

Quando da compensacéo do Poder Concedente, sera fixado percentual
maximo para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de
Protecao Cambial;

Quando da compensacgéo da Concessionaria, sera fixado percentual de
0% para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de Protegéao
Cambial.

Ajusten, representa o Saldo n&o quitado corrigido entre as Datas de
Apuracédoet-1et:

Para o 1° més subsequente a Data de Apuragdo t — 1,
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)252 X (—1) X Saldota_”fm]
Para os outros meses m:
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 X (—1)] x Saldo,,_4

dum representa o numero de dias Uteis entre datas de pagamento mensais,
considerando o cronograma definido no Contrato para apuragdo dos
Recursos Vinculados a ser retida, ou o numero de dias Uteis entre a data
de retengao dos Recursos Vinculados e a Data de Apuragao, o que ocorrer
antes.

Calculo das compensacgoes:

As Datas de Apuragdo do Saldo Acumulado coincidem obrigatoriamente
com data de pagamento do principal da divida em moeda estrangeira,
sendo que:

73



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Sendo (Saldogeum) > 0, ZEfetiva gerg, ao se considerar a imediata restituigéo
dos Recursos Vinculados retida na Conta de Retencgéo, igual a O (zero)
até proxima apuragdo do Saldo Acumulado (Saldot12U™) ou até
compensacao integral entre t e t+1, o que ocorrer primeiro.

Sendo (Saldo@eum) < 0, ZFfetva serg o percentual maximo até préxima
apuracdo do Saldo Acumulado (Saldot+12%“™) ou até compensacao integral
entre t e t+1, 0 que ocorrer primeiro.

Cada parte pode, unilateralmente, optar por antecipar suas respectivas
obrigagdes, por meio de ajuste na Zftva desde que observado o previsto
no Acordo Direto, no Contrato de Administragcdo de Contas e em eventuais
instrumentos que sejam afetados pela variagdo na disponibilidade de
receita da concesséo.

O calculo das compensagdes mensais observara as regras abaixo:

. Para Saldo,,_; + Ajuste,, > Z,%,
Z::;lfetiva — 0’

Saldo Compensado,, = Z%
. Para 0 < Saldo,,_; + Ajuste,, < Z%,
ZETetva — 7% _ (Saldoy,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = Saldo,,_, + Ajuste,,
. Para Saldo,,_, + Ajuste,, = 0,
ZEfetiva _ 7%

Saldo Compensado,, = 0

. Para Saldo,,_; + Ajuste,, < (—)Z2,
ZETetiva _ 5 5 7%
Saldo Compensado,, = —Z

. Para (—)Z¢ < Saldo,,_, + Ajuste,, < 0,

ZETetva — 7% _ (Saldoy,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = (Saldo,,_, + Ajuste,,)

Sendo (Saldogem) > 0, o Banco Depositario devera, a partir do
recebimento da Notificagdo de Compensagdao Cambial, transferir os
valores para compensagao da Concessionaria da Conta de Retencgao
para a Concessionaria, até o limite de sua disponibilidade ou quando da
compensacao integral, o que ocorrer primeiro.
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. Sendo (Saldo@e™) < 0, a ANTT ampliara a zE*tva de forma a compensar
no menor prazo possivel os valores a serem retidos em favor do Poder
Concedente, a serem transferidos da Conta de Retengao para a Conta
de Ajuste, até a sua compensacgao integral, o0 que ocorrer primeiro.

. Caso os valores depositados na Conta de Retengao nao sejam suficientes
para cumprimento de Notificagdo de Compensag¢ao Cambial, o Banco
Depositario estara autorizado a transferir o fluxo futuro dos Recursos
Vinculados, até que a totalidade dos valores transferidos sejam suficientes
para dar cumprimento dos termos da Notificagcdo de Compensacio
Cambial.

A Concessionaria podera utilizar os valores disponiveis na Conta de Reteng¢ao que
Ihe sejam devidos pelo Poder Concedente por conta deste Mecanismo de
Protecao Cambial e, caso o montante disponivel ndo seja suficiente para o
cumprimento da Notificagdo de Compensagdo Cambial, fara jus ao recebimento
do fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de Retengao até que
seja transferida a totalidade dos valores para cumprimento da Notificagcdo de
Compensagiao Cambial.

Apos a amortizagao integral da divida poderao ainda ser realizadas compensagoes
para quitar um possivel saldo remanescente até o fim da Concessao, desde que
respeitadas as condi¢bes basicas do Mecanismo de Prote¢ao Cambial. Extinta a
Concesséo, e tendo fim o recolhimento dos Recursos Vinculados, ndo havera
mais compensagdes a Concessionaria.

Operacionalizagdao do Mecanismo de Prote¢gao Cambial

41

4.2

Para ativagao do Mecanismo de Protecdo Cambial, a ANTT e a Concessionaria
deverdo adotar, além dos procedimentos previstos neste Anexo, quaisquer outros
eventualmente requeridos, caso expressamente previsto em instrumentos de divida
ou outros equivalentes eventualmente afetados pela variagdo na disponibilidade de
receitas da Concessao livres de qualquer 6nus.

Apos ativacdo do Mecanismo de Protegcao Cambial, o Banco Depositario e
demais agentes eventualmente envolvidos deverdo ser notificados com relacao
ao(s) Contrato(s) de Financiamento, bem como quaisquer outras informacdes
necessarias a implantagdo do Mecanismo de Prote¢ao Cambial.

4.2.1 O Banco Depositario adotara todas as medidas para assegurar a
operacionalizagao do Mecanismo de Protecdao Cambial, sem prejuizo das
demais disposi¢des do Contrato e seus Anexos as quais esteja vinculado,
tais como:

. ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, de 0% ao percentual maximo,
conforme notificacdo da ANTT;
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efetuar as transferéncias previstas no Mecanismo de Protecao
Cambial, conforme a hipétese de compensacao, observando as
regras aplicaveis, devendo também enviar relatérios mensais as
Partes indicadas, quando da ativagao do Mecanismo de Protecgao
Cambial;

notificar as Partes sobre a cessagdo das compensacgoes;

outras medidas previstas no Mecanismo de Prote¢cio Cambial e
em instrumentos, contratos, acordos e ajustes associados a sua
efetivagéo.
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Anexo 12 - Sistema de Livre Passagem

Sistema de Arrecadagio

1.1.

A implantagéo do sistema de arrecadacao de Tarifa de Pedagio na modalidade
de livre passagem devera ser realizada nas localizagbes e prazos indicados no
PER, nos termos do Contrato, da legislagdo aplicavel e da regulamentacao
especifica pela ANTT.

Identificagdo e Comunicagao com o Usuario

21.

(iii)

2.2,

23.

24.

2.5.

2.6.

A Concessionaria sera responsavel pela identificacdo dos usuarios que
trafegarem pelos Pedagios Eletronicos, inclusive que ndo dispuserem de meios
de pagamento eletrénico e identificagdo automatica do veiculo (AVI), devendo
arcar com os custos necessarios ao acesso ao Registro Nacional de Veiculos
Automotores (Renavam) e apoiar a ANTT na lavratura de autos de infragéo e na
cobranga das multas emitidas, assumindo as seguintes obrigagoes:

fornecer as informagdes necessarias para o preenchimento dos autos de infragao,
para fins de aplicagcdo das penalidades previstas na Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Cddigo de Transito Brasileiro), providenciando sistema de
apoio ao processamento de infragbes que permita a integragao aos sistemas da
ANTT, bem como o preenchimento e a lavratura dos autos de infragao;

fornecer desde o inicio da cobranga de pedagio, meios eletrbnicos para a
quitagado da Tarifa de Pedagio;

imprimir e postar as notificagbes de infracdo e de penalidades lavradas pela
ANTT.

A Concessionaria devera arcar com os custos e providéncias relativos a
notificagdo dos usuarios quanto aos autos de infragdo lavrados pela ANTT em
fungéo da evasao ou do ndo pagamento da Tarifa de Pedagio, nos termos do art.
209-A do CTB e regulamentacdo, cuja correspondéncia podera ser enviada
conjuntamente com a cobranga da tarifa devida pelo usuario, caso ndo seja
possivel a adogado de meios eletrénicos para notificagao.

Todos os custos necessarios ao cumprimento das atividades previstas neste
Anexo serdao arcados pela Concessionaria, sendo ressarcida exclusivamente
pelos custos de: (i) processamento de multas de transito pelo Sistema de Gestao
de Infragbes de Transito — RADAR ou outro que o substituir; (ii) impressédo das
notifica¢cdes de infragdo e de penalidades; e (iii) postagem dos itens indicados em
(ii).

Com excegao dos custos indicados no subitem 2.3, os custos para identificagao
€ comunicagdao com o usuario, além de todos os custos e despesas inerentes
ao Sistema de Livre Passagem que ndo tenham indicagdo expressa
de ressarcimento serdo arcados pela Concessionaria, ndo sendo objeto de
compensagao financeira.

A Concessionaria devera enviar aos usuarios que nao realizarem o Pagamento
Automatico pelo menos duas notificagbes eletrénicas por e-mail e por SMS
(Servigo de Mensagens Curtas).

A Concessionaria fica dispensada da obrigagéo estabelecida no item 2.5 quando
os dados dos usuarios necessarios as notificacdes nao estiverem disponiveis.
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Pagamento da Tarifa de Pedagio no Sistema de Livre Passagem

31.

3.2,

34.

3.5.

A Tarifa de Pedagio no Sistema de Livre Passagem sera paga na forma
automatica ou na forma avulsa, conforme previsto no Contrato e no regulamento
da ANTT.

Para fins do presente Anexo, consideram-se as seguintes formas de pagamento:

Pagamento Automatico: pagamento da Tarifa de Pedagio no Sistema de Livre
Passagem pelos usuarios que utilizarem a identificagdo automatica do veiculo
(AVI) ou meios de pagamento eletronico que liqguidem a transagdo no momento
da passagem pelo Pedagio Eletrdnico; e

Pagamento Avulso: pagamento da Tarifa de Pedagio no Sistema de Livre
Passagem por outros meios que nao o Pagamento Automatico.

A Tarifa de Pedagio sera processada conforme o disposto no Contrato, sem
prejuizo da cobranga de encargos administrativos e multa moratéria e dos juros
legais do usuario inadimplente conforme previsto na regulamentagdo da ANTT.

A ANTT podera alterar, preferencialmente na Revisdao Quinquenal, as Tarifas de
Pedagio para o Pagamento Avulso (TP2, TPs e TP4), ajustando melhor os
recursos arrecadados aos objetivos indicados no Contrato.

As alteracdes nas Tarifas de Pedagio para o Pagamento Avulso indicadas neste
subitem devem ser consideradas o compartilhamento de riscos e receitas com
a Concessiondria para fins de recomposicdo do equilibrio econdémico e
financeiro do Contrato.

Caso a inadimpléncia do usuario resulte no ajuizamento pela Concessionaria de
acéo judicial para a cobranca de valores devidos, eventuais honorarios de
sucumbéncia arbitrados em favor da Concessionaria constituirdo verba
autbnoma, de natureza indenizatéria, ndo integrando as Receitas Tarifarias nem
0s mecanismos de compensacao.

Regras especificas para o compartilhamento de riscos

4.1.

4.2.

43.

4.4.

Para fins exclusivos de apuragdo e compartiihamento de riscos indicado no
Contrato, considera-se evasao ou inadimplemento da Tarifa de Pedagio, na
modalidade de Livre Passagem, o ndo pagamento da tarifa pelo usuario até 180
(cento e oitenta) dias contados da passagem pelo Pedagio Eletrénico, ainda que
o valor venha a ser quitado posteriormente.

Para a assuncdo dos riscos de evasdo peloPoder Concedente,
a Concessionaria deve comprovar a efetivagao das notificagdes
previstas neste Contrato e no regulamento da ANTT.

A comprovagédo das medidas indicadas na subclausula anterior, nos termos do
regulamento, constitui condi¢cao indispensavel para que o inadimplemento seja
caracterizado como risco assumido pelo Poder Concedente. Para tanto, a
Concessionaria devera manter, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, registros
auditaveis e devidamente documentados de todas as tentativas de notificagéo e
cobranga efetuadas.

Em cada Revisao Ordinaria, devera ser realizada a compensagao prevista neste
Anexo para o Ano de Concessao anterior, que sera calculada da seguinte forma:

composi¢ao e somatorio da Tarifa de Pedagio de cada evasdo como se fosse
Pagamento Automatico, multiplicado pelo percentual do risco assumido pelo
Poder Concedente no Contrato; e
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somatorio dos custos objeto de compensagéo indicados no subitem 2.3 para o
Ano de Concessao anterior, mediante prestacdo de contas das despesas
efetivamente realizadas, acrescidas dos ftributos incididos sobre a receita
necessaria a sua compensagao.

somatorio dos tributos efetivamente recolhidos incidentes sobre a Receita de
Compensacgio; e

somatoério dos impactos da Receita de Compensagido sobre Recursos
Vinculados e por qualquer mecanismo de reequilibrio contratual;

Em caso de extingdo da Concessao, todos os créditos devidos pelos usuarios
apos o Ajuste Final de Resultados serdo propriedade do Poder Concedente.

Compensacao Financeira

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

A Concessionaria apresentara a ANTT, em até 15 (quinze) dias apos o término
de cada Ano de Concessao, relatério com os dados necessarios ao calculo da
compensacéo financeira do Sistema de Livre Passagem.

No célculo da compensacéo financeira, serdo considerados:
Créditos da Concessionaria:

a) Parcela da evasdo assumida pelo Poder Concedente, calculada
pelo somatério da Tarifa de Pedagio de cada evasdo como se fosse
Pagamento Automatico;

b) Parcela das fraudes assumidas pelo Poder Concedente, calculada pela
Tarifa de Pedagio de cada fraude como se fosse Pagamento
Automatico;

c) somatério dos custos objeto de ressarcimento indicados no subitem 2.3,
mediante prestagdo de contas das despesas efetivamente realizadas,
acrescidas dos tributos incididos sobre a receita necessaria a sua
compensagao; e

d) somatdrio dos tributos efetivamente recolhidos incidentes sobre o Saldo
de Compensacgao em caso desse resultar em débito da Concessionaria;

e) somatoério dos impactos do Saldo de Compensagao sobre Recursos
Vinculados e por qualquer mecanismo de reequilibrio contratual.

Débitos da Concessionaria a totalidade da Receita de Compensacao;

O disposto nos subitens d) e e) da subclausula 5.21 deve anular todos os impactos
financeiros percebidos pela Concessionaria em fungao de tributos, recursos
vinculados e mecanismos de reequilibrio contratual sobre receitas que ndo sem
destinados direta ou indiretamente a Concessionaria.

Na periodicidade estabelecida neste anexo, devera ser calculado o Saldo de
Compensagao, subtraindo-se os valores de créditos e débitos
da Concessionaria.

As compensacdes devem ser realizadas:

Mensalmente até o decimo dia de cada més, referente ao més anterior
e fundamentada em relatérios gerados pela Concessionaria.

na Revisao Ordinaria, ajustando-se as compensagdes
mensais, fundamentada em relatério validado pelo Verificador e aprovado
pela ANTT, conforme regulamentagao da ANTT.
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As compensagbes devem considerar todos os débitos e créditos da
Concessionaria para o periodo de referéncia.

A compensacgao se dara, caso em favor do Poder Concedente, pela seguinte
ordem de prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite
do saldo a compensar:

depdsito pela Concessionaria dos valores correspondentes na Conta de
Ajuste;

pelo aumento da aliquota de Recursos Vinculados, limitado a variacao de
aliquota em 5%;

pela redugéo do valor da Tarifa de Pedagio; e

pela sua consideragdo no calculo do Ajuste Final de Resultados,
exclusivamente no ultimo Ano de Concesséo.

A compensagao se dara, caso em favor da Concessionaria, pela seguinte ordem
de prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite
do saldo a compensar:

Montante de compensagoes previstas no Sistema de Livre Passagem, na
forma do Contrato;

Montante disponivel na Conta de Compensag¢dao do Sistema de Livre
Passagem sendo o valor diretamente transferido para a Conta de Livre
Movimentagao;

Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor diretamente transferido
para a Conta de Livre Movimentacao;

Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de Ajuste, por meio
da alteracéo da aliquota que resultara entre 0% (zero por cento) e o percentual
previsto no Contrato; e

adogao, a critério da ANTT, de outros mecanismos de recomposi¢ao previstos no
seu regulamento ou no Contrato;

As compensacdes indicadas na subclausula 4.4(i), devem ser realizadas nas
formas indicadas nos itens | e Il, da subclausula 5.7 e nos itens | e Il, da
subclausula 5.8 guardadas as ordens indicadas nas subcldusulas.

Por ocasido das Revisdes Quinquenais do Contrato, a ANTT revertera a Uniéo,
por meio de Notificagao de Reversao ao Poder Concedente, eventual saldo
de Recursos Vinculados depositados na Conta de Compensagao do Sistema
de Livre Passagem, que supere a estimativa de compensagdes necessérias nos
24 (vinte e quatro) meses subsequentes de operagdo do Sistema de
Livre Passagem.
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Anexo 13 - Trechos de Cobertura de Pedagios Eletrénicos e Trechos Homogéneos para

Reclassificagao Tarifaria

1. As tabelas abaixo devem ser utilizadas para definicdo da Tarifa de Pedagio em cada
Pedagios Eletronicos e para o céalculo da Reclassificagao Tarifaria em decorréncia de
obras de duplicacdo e de faixas adicionais em Trecho Homogéneo (TH), devendo ser
utilizadas as férmulas constantes no Contrato.

Tabela 1

Multiplicadores por ponto conforme Trecho de Cobertura de Pedagios Eletronicos — TCP

Trecho de Cobertura de Pedagios Eletronicos -
Pértico TCP
Inicial (km) Final (km)

PP_01 65,99 65,99
FF_02 47,56 47,56
PP_03 30,96 30,96
FF_04 31,68 31,68
FF_05 41,40 41,40
PP_06 51,36 51,36
FF_07 65,53 65,53
PP_08 74,08 74,08
FF_09 33,83 33,83
PP_10 63,78 63,78
FF_11 60,71 60,71
PP_12 74,89 74,89
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PTH - Pesos dos Trechos Homogéneos Jse;)ﬁ:lﬁ‘igos associados a cada Pedagio Eletronico
) %doTH | PTH-Faixa | FTH-

porico | T | pAL | Cene® | TH | StAwa | stea | fSocaded | PTHoRse | sdiceral | agcions
pedagio simples er:uF:; =zl
518,03 523,156 5,126 THO1 2 3 100% 0,02719 0,01942
523,156 533,52 10,364 THO2 2 3 100% 0,05497 0,03926
533,52 536,7 3,18 THO3 2 3 100% 0,01687 0,01205
536,7 541 4,3 THO4 2 3 100% 0,02281 0,01629
FF1 541 545,3 4,3 THO5 2 3 100% 0,02281 0,01629
545,3 559,22 13,92 THO6 2 3 100% 0,07382 0,05273
559,22 564,78 5,56 THO7 2 3 100% 0,02949 0,02106
564,78 573,2 8,42 THO8 2 3 100% 0,04466 0,03190
573,2 591,24 18,04 THO9 2 3 60% 0,05741 0,04100
573,2 591,24 18,04 THO9 2 3 40% 0,05311 0,03793
591,24 601,26 10,02 TH10 2 3 100% 0,07374 0,05267
601,26 602,14 0,88 TH11 2 3 100% 0,00648 0,00463
EED 602,14 605,88 3,74 TH12 2 3 100% 0,02753 0,01966
605,88 612,22 6,34 TH13 2 3 100% 0,04666 0,03333
612,22 614,72 2,5 TH14 2 3 100% 0,01840 0,01314

614,72 619,3 4,58 TH15 3 3 100% 0,03371

619,3 622,86 3,56 TH16 3 3 100% 0,02620
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) %doTH _ PTH - Faixa PFT:i'x:
poico | iy | R | B || s | s | opeied | PN | ol | 2
pedagio simples e':ur:; a
622,86 624,52 1,66 TH17 3 3 100% 0,01222
0 7,06 7,06 TH18 2 2 100% 0,05196
425,89 431,7 5,81 TH20 2 2 100% 0,06567
FE3 431,7 447,86 16,16 TH21 2 2 100% 0,18266
447 .86 4497 1,84 TH22 2 2 100% 0,02080
4497 459,92 10,22 TH23 2 2 70% 0,08086
449,7 459,92 10,22 TH23 2 2 30% 0,03387
459,92 461,14 1,22 TH24 2 2 100% 0,01348
FF4 461,14 463,102 1,962 TH25 2 2 100% 0,02167
463,102 485,16 22,058 TH26 2 2 100% 0,24368
485,16 493,6 8,44 TH27.1 2 2 40% 0,03730
485,16 493,6 8,44 TH27.1 2 2 60% 0,04281
493,6 495,53 1,93 TH27.2 1 2 100% 0,01631
FF5 495,53 496,3 0,77 TH28 1 2 100% 0,00651
496,3 521,3 25 TH29 1 2 100% 0,21133
521,3 5429 21,6 TH30 1 2 40% 0,07304
521,3 5429 21,6 TH30 1 2 60% 0,08832
FEG 542.9 566,8 23,9 TH31 1 2 100% 0,16288
566,8 578,04 11,24 TH32 1 2 100% 0,07660
578,04 588,9 10,86 TH33 1 2 30% 0,02220
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) %doTH _ PTH - Faixa PFT:i'x:
poico | iy | R | B || s | s | opeied | PN | ol | 2
pedagio simples e':ur:; e
578,04 588,9 10,86 TH33 1 2 70% 0,04060
588,9 603,98 15,08 TH34 1 2 100% 0,08054
FE7 603,98 619,86 15,88 TH35 1 1,5 100% 0,03086
619,86 631,54 11,68 TH36 1 1,5 100% 0,01907
631,54 634,207 2,667 TH37 1 1,5 100% 0,00814
634,207 652,24 18,033 TH38 1 2 70% 0,06742
634,207 652,24 18,033 TH38 1 2 30% 0,02556
652,24 669,58 17,34 TH39 1 2 100% 0,08193
669,58 672,3 2,72 TH40 1 2 100% 0,01285
FF8 672,3 673,8 1,5 TH41 1 2 100% 0,00709
673,8 675,5 1,7 TH42 1 2 100% 0,00803
675,5 689,7 14,2 TH43 1 2 100% 0,06709
689,7 734,28 44,58 TH44 1 2 70% 0,14744
689,7 734,28 44,58 TH44 1 2 30% 0,13835
FF9 734,28 737,4 3,12 TH45 1 2 100% 0,03228
737.,4 753,76 16,36 TH46 1 2 100% 0,16924
753,76 754,74 0,98 TH47 1 1 100%
754,74 758,6 3,86 TH48 1 1,5 100% 0,00355
FF10 758.,6 776,42 17,82 TH49 1 1,5 100% 0,01427
776,42 782,36 5,94 TH50 1 1 100%
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) %doTH _ PTH - Faixa PFT:i'x:
poico | iy | R | B || s | s | opeied | PN | ol | 2
pedagio simples e':ur:; e
782,36 804,46 22,1 TH51 1 2 100% 0,12128
804,46 818,52 14,06 TH52 1 2 100% 0,07716
827,38 828,55 1,17 TH55.1 2 2 100% 0,00675
828,55 833,346 4,796 TH55.2 1 2 100% 0,02765
833,346 847,54 14,194 TH56 1 2 100% 0,08184
847,54 858,02 10,48 TH57 1 2 100% 0,06042
0 3,84 3,84 TH62 1 1,5 100% 0,00784
FF11 3,84 8,62 4,78 TH63 1 1,5 100% 0,01121
8,62 14,94 6,32 TH64 1 1,5 100% 0,00368
14,94 17,34 2,4 TH65 1 1 100%
17,34 21,68 4,34 TH66 1 1 100%
21,68 25,12 3,44 TH67 1 1,5 100% 0,00818
25,12 30,066 4,946 TH68 1 1,5 100% 0,01212
858,02 869,04 11,02 TH58 1 2 100% 0,05150
EE12 869,04 893,9 24,86 TH59 1 1,5 100% 0,00567
893,9 910,54 16,64 TH60 1 1,5 100% 0,02682
910,54 932,908 22,368 TH61 1 1,5 100% 0,03682

* PTH: Pesos do TH especifico associado a cada Pdrtico a ser aplicado na Reclassificagao Tarifaria, conforme Tabela 2 do Anexo 13
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LEGENDA (Situagao Inicial / Situagao Final)

Pista Simples
1,5 Pista Simples com 1 Faixa Adicional
2 Pista Dupla
3 Pista Dupla com 1 Faixa Adicional
4 Pista Dupla com 2 Faixas Adicionais
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Anexo 14 - Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda

Introducao

1.1. O presente Anexo tem por objetivo disciplinar o Mecanismo de Compartilhamento
do Risco de Demanda a partir do 1° ano de vigéncia do Contrato, sendo eventuais
compensagdes pagas no ano subsequente ao ano de referéncia para apuragao, nos termos
deste Anexo.

1.2.  As Partes desde ja expressamente reconhecem (i) que este Anexo nao altera, em
qualquer hipotese, a alocagéo de riscos constantes do Contrato e (ii) que a fungéo deste
Anexo é exclusivamente a de deliminar o 6nus suportados por cada uma das Partes em
decorréncia da variagédo do trafego estimado, sendo vedada sua utilizacdo para qualquer
outro aspecto da Concessao, de maneira que as Partes nao poderao reclamar quaisquer
valores e/ou compensagdes adicionais aqueles porventura devidos na forma deste Anexo.

1.3.  As informagdes necessarias a aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento do
Risco de Demanda serdo extraidas dos volumes de trafego reais registrados nos Pedagios
Eletronicos da Concessionaria, e/ou dos instrumentos de fiscalizacdo a disposicédo da
ANTT, incluindo-se o trafego de:

(@) veiculos isentos, com excegdo de motocicletas, motonetas,
triciclos e bicicletas moto; e

(b) veiculos evasores de pragas fisicas.

1.3.2. O trafego nao registrado pelos equipamentos dos Pedagios Eletrénicos,
independentemente das causas, devera ser estimado para efeito do cdmputo do
trafego real indicado neste subitem.

1.4. A aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda pela
ANTT sera objetiva e prescindira da verificagdo de quaisquer outros elementos e/ou
informagdes ndo previstos neste Anexo, podendo resultar em compensagéo financeira as
Partes, apurada por meio das formulas constantes da clausula 2 deste Anexo.

1.5. Com excegéao do valor apurado no ultimo Ano de Concessao, o qual devera ser
considerado no Ajuste Final de Resultados, eventual Compensacéo Financeira (Rt) a
pagar:

i pela ANTT a Concessionaria devera ocorrer no ambito da Revisao
Ordinaria subsequente ao periodo de apuracao, pela seguinte ordem de
prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do
saldo a compensar:

a. Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor
diretamente transferido para a Conta de Livre Movimentagao;

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteracédo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e

c. Aplicagao do Fator C.

ii. pela Concessionaria a ANTT devera ocorrer no ambito da Revisado
Ordinaria subsequente ao Ano de Concessao de referéncia, pela seguinte
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ordem de prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos,
no limite do saldo a compensar
a. Deposito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente a Compensacgao Financeira (Rt); e
b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e 25%.

1.6.  As obrigagbes de obras e servicos da Concessionaria previstas no Contrato ndo
serao afetadas pelo Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda, devendo
a Concessionaria observar, integralmente, os prazos, termos e condi¢gdes de cumprimento
previstos no Contrato.

1.7. A Concessionaria devera apresentar relatério de aplicagdo do Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda no ambito do procedimento de Revisédo
Ordinaria para subsidiar a sua apuragédo pela ANTT, devendo ser devidamente instruido
pela Concessionaria com todas as informacdes, dados e calculos previstos neste Anexo,
sob pena de sua apuracao ser realizada de forma autébnoma pela ANTT.

Sistematica de Compartilhamento

21. O presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
definido com as seguintes caracteristicas:

e A Banda do Mecanismo é de 10%.
e O Fator de Compartilhamento (%FC) é de 50%.

2.2. Os valores de trafego do presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de
Demanda sio expressos em volume equivalente de trafego de veiculos da categoria 1
indicada no Contrato (“VEQ”).

2.21. Os valores de VEQ sao apresentados por ano civil “c” ou por ano de
concessao “t”.

2.2.2, Quando, neste Anexo, nao for expresso o ano civil representado pela

variavel “c”, considera-se o Ano de Concessao representado pela variavel “t”.

2.23. Os Anos de Concessado sdo contados de 1 a 30 a partir da data da
assuncgao, sendo que a sistematica de Compartiihamento do Risco de Demanda
inicia no primeiro ano de concesséao (t=1).

2.3. O Compartilhamento do Risco de Demanda funcionara com base nos desvios do
VEQ Realizado Acumulado (VEQRA) em relagdo ao VEQ Acumulado Minimo de
Referéncia (VEQMIN) e VEQ Acumulado Maximo de Referéncia (VEQMAX).

2.3.1. O VEQMIN no Ano de Concessao “t” (VEQMIN;) sera definido a partir de
um desconto percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF;), conforme a férmula a seguir:

VEQMIN; = VEQREF; * (1 - Banda do Mecanismo)
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2.3.2. O VEQMAX no Ano de Concessao “t” (VEQMAX;) sera definido a partir
de um acréscimo percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF;), conforme a férmula a seguir:

VEQMAX: = VEQREF; *(1 + Banda do Mecanismo)

2.3.3. Determina-se o VEQREF no ano de concessao “t” (VEQREF¢) a partir do
VEQ de Referéncia Acumulado dos Pedagios Eletronicos do ano 1 até o ano “t”
(VRAPpy), cujos valores sao calculados na subclausula 2.5. O VEQREF:
corresponde ao somatorio dos valores de VRAP de todas os Pedagios Eletronicos

no ano “t”, conforme férmula a seguir:
qtde pragas

VEQREF, = z (VRAP, ;)
p=1
Em que:

p representa o Pedagio Eletrénico;
t representa o ano de concesséo.

2.3.4. O VEQRA do ano de concessao “t” (VEQRA;) corresponde ao somatério
de: (i) valores do VEQ total realizado (VEQRT) do ano 1 ao ano “t”; e (ii) valores da
Diferenca de Demanda Compartilhada (DVEQ) do ano 1 ao ano “t-1”, conforme
férmula a seguir:

t

VEQRA; = Z(VEQRTi + DVEQ;_1)
i=1

Em que:

i € o indice associado a cada ano de concessao
t representa o ano de Concessao

VEQRT; representa o VEQ total realizado, correspondendo a soma dos
VEQs realizados em todos os Pedagios Eletrénicos no respectivo ano

DVEQ, conforme definicdo apresentada na subclausula 2.3.5,
sendo DVEQo = 0

2.3.5. O VEQRA do Ano de Concessao “t” (VEQRA;) sera comparado com os
valores de VEQMIN; e VEQMAX; para a apuragdo do valor da Diferenga de
Demanda Compartilhada no ano “t” (DVEQy), conforme a seguinte férmula:

Se VEQMIN, < VEQRA, < VEQMAX,  entio DVEQ, =0
DVEQ, = { Se VEQRA, < VEQMIN, entdo DVEQ, = VEQMIN, — VEQRA,

Se VEQRA, > VEQMAX, entio DVEQ, = VEQMAX, — VEQRA,

2.3.6. A Compensacgao Financeira do ano “t” (Ry) sera calculada a partir da
multiplicagdo entre: (i) o Fator de Compartilhamento; (ii) DVEQy; (iii) o fator
relacionado a somatéria das aliquotas de tributos incidentes sobre a receita; e (iv) a
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Tarifa Média Ponderada dos Pedagios Eletronicos no ano “t”, para a categoria
1 de veiculos (TMP,), conforme formula a seguir:

Ry = %FC » DVEQ; * (1 — %ATR) * TMP,
Em que:

t representa o0 ano de concessao;
DVEQ: ¢ o valor da Diferenga de Demanda Compartilhada no ano “t”;

%FC ¢é o Fator de Compartilhamento, conforme definigdo do presente Mecanismo
de Compartilhamento do Risco de Demanda;

%ATR é a somatodria das aliquotas dos tributos que incidem diretamente sobre a
receita, acrescida da aliquota de Recursos Vinculados vigente, de forma a
manter simétrica a aplicagao do mecanismo em favor do Poder Concedente e da
Concessionaria;

TMP: é a Tarifa Média Ponderada de Pedagio para a categoria 1 realizada no ano
“t”, calculada por meio da seguinte formula:

S Y,a64e Prasas(TMPRACA,, * VEQRP,,)
£ VEQRT,

Em que:
p representa o Pedagio Eletrénico

t representa 0 ano concessao;

o

VEQRP,, representa o VEQ realizado no Pedagio Eletrénico “p” no de concessao

upr

VEQRT, representa o VEQ total realizado no ano de concessdo “t’,
correspondendo a soma dos VEQRP de todos os Pedagios Eletrdnicos do ano “t”

TMPRACA,, ¢ a Tarifa Média do Pedagio Eletronico “p” no ano “t”, calculada por
meio da seguinte formula:

2221 TPp,t,d
TMPRACAp‘t = T
Em que:
d representa o dia do ano de concessao “”;
QD representa a quantidade de dias no ano de concesséo “t”;

TP, ,q representa o valor da Tarifa de Pedagio de face para o Pagamento

Automatico (TP1) vigente no Pedagio Eletrénico “p”, no dia “d”, no ano ‘1",
para veiculos da categoria 1, indicada no Contrato.

2.4. Valores positivos de Rt representam compensacbes a pagar pelo Poder
Concedente para a Concessionaria, enquanto valores negativos de Rt representam
compensacodes a pagar pela Concessionaria ao Poder Concedente.
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2.5. Aseguinte tabela contém os valores do VEQ de Referéncia do Pedagio Eletrénico
“p”, em milhdes de veiculos equivalentes, para o ano de civil “c” (VEQPp,c):
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Tabela 1
Volume Equivalente de Referéncia por ano civil

c'io“:;;) c Pedagio Eletrénico p
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
2026 23,92322 | 18,74518 | 20,51143 | 20,01674 | 15,50959 | 15,17882 | 15,10493 | 13,46561 | 13,30852 | 13,24968 | 14,89491 08,74570
2027 23,98168 | 18,60030 | 20,31318 | 20,05092 | 15,75022 | 15,43930 | 15,36435 | 13,62443 | 13,53248 | 13,49423 | 15,09781 08,77078
2028 24,27785 | 18,60959 | 20,42389 | 20,14815 | 15,48799 | 15,54831 | 15,47287 | 13,79391 | 13,71088 | 13,23582 | 15,27621 08,84013
2029 24,73921 | 19,05209 | 20,87444 | 20,59083 | 15,73400 | 15,37769 | 15,81232 | 14,09579 | 14,01281 | 13,47112 | 15,61765 09,03402
2030 25,31324 | 19,62849 | 21,35852 | 21,06639 | 16,09549 | 15,65944 | 15,64341 | 14,27781 | 14,33719 | 13,76870 | 15,98463 09,24231
2031 25,91515 | 19,51738 | 21,87187 | 21,57064 | 16,47874 | 16,03358 | 16,01713 | 14,61824 | 14,29600 | 14,09904 | 16,37395 09,46316
2032 26,58572 | 20,03620 | 22,41122 | 22,10037 | 16,88128 | 16,42660 | 16,40972 | 14,45418 | 14,23011 | 14,44609 | 16,78316 09,69515
2033 27,21194 | 20,32258 | 22,91023 | 22,53065 | 17,20699 | 16,78299 | 16,76772 | 14,60075 | 14,37078 | 14,57092 | 16,73637 09,72192
2034 27,93745 | 20,87896 | 23,49183 | 23,09999 | 17,63969 | 17,20650 | 17,19080 | 14,96857 | 14,73536 | 14,94025 | 17,16714 09,96709
2035 28,68717 | 21,45438 | 24,09189 | 23,68732 | 18,08599 | 17,64339 | 17,62723 | 15,34798 | 15,1152 | 15,32131 | 17,61179 10,21999
2036 29,45904 | 22,04728 | 24,70870 | 24,29095 | 18,54461 | 18,09237 | 18,07575 | 15,73788 | 15,49817 | 15,71297 | 18,06907 10,47990
2037 30,25102 | 22,65614 | 25,34058 | 24,90922 | 19,01427 | 18,55224 | 18,53513 | 16,13720 | 15,89425 | 16,11419 | 18,53772 10,74609
2038 31,06097 | 23,27933 | 25,98576 | 25,54041 | 19,49367 | 19,02168 | 19,00408 | 16,54482 | 16,29866 | 16,52382 | 19,01646 11,01782
2039 31,88696 | 23,91539 | 26,64264 | 26,18296 | 19,98161 | 19,49955 | 19,48144 | 16,95973 | 16,71041 | 16,94087 | 19,50412 11,29442
2040 32,72746 | 24,56315 | 27,30998 | 26,83562 | 20,47715 | 19,98492 | 19,96629 | 17,38112 | 17,12869 | 17,36453 | 19,99976 11,57536
2041 33,568125 | 25,22172 | 27,98678 | 27,49744 | 20,97955 | 20,47707 | 20,45792 | 17,80838 | 17,55289 | 17,79418 | 20,50267 11,86022
2042 34,44728 | 25,89027 | 28,67217 | 28,16754 | 21,48817 | 20,97536 | 20,95569 | 18,24095 | 17,98248 | 18,22925 | 21,01220 12,14862
2043 35,32453 | 26,56805 | 29,36531 | 28,84513 | 22,00237 | 21,47919 | 21,45898 | 18,67829 | 18,41691 | 18,66923 | 21,52774 12,44023
2044 36,21208 | 27,25434 | 30,06547 | 29,52946 | 22,52160 | 21,98802 | 21,96726 | 19,11995 | 18,85573 | 19,11364 | 22,04874 12,73471
2045 37,10921 | 27,94861 | 30,77206 | 30,21997 | 23,04544 | 22,50141 | 22,48009 | 19,56555 | 19,29857 | 19,56211 | 22,57476 13,03184
2046 38,01534 | 28,65041 | 31,48460 | 30,91618 | 23,57351 | 23,01902 | 22,99714 | 20,01477 | 19,74512 | 20,01432 | 23,10546 13,33139
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cﬁ;;lo c Pedagio Eletronico p
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
2047 38,93008 | 29,35944 | 32,20276 | 31,61779 | 24,10558 | 23,54061 | 23,51817 | 20,46743 | 20,19520 | 20,47009 | 23,64060 13,63325
2048 39,85309 | 30,07545 | 32,92628 | 32,32451 | 24,64145 | 24,06599 | 24,04297 | 20,92335 | 20,64862 | 20,92923 | 24,17998 13,93729
2049 40,78404 | 30,79819 | 33,65488 | 33,03608 | 25,18091 | 24,59495 | 24,57135 | 21,38235 | 21,10522 | 21,39158 | 24,72339 14,24339
2050 41,72244 | 31,52729 | 34,38817 | 33,75212 | 25,72366 | 25,12720 | 25,10301 | 21,84418 | 21,56474 | 21,85687 | 25,27054 14,55140
2051 42,66770 | 32,26228 | 35,12566 | 34,47216 | 26,26935 | 25,66240 | 25,63762 | 22,30853 | 22,02689 | 22,32481 | 25,82109 14,86110
2052 43,61913 | 33,00265 | 35,86682 | 35,19567 | 26,81758 | 26,20015 | 26,17477 | 22,77508 | 22,49133 | 22,79505 | 26,37462 15,17228
2053 44,57610 | 33,74790 | 36,61113 | 35,92215 | 27,36797 | 26,74009 | 26,71411 | 23,24350 | 22,95774 | 23,26727 | 26,93076 15,48471
2054 45,53810 | 34,49765 | 37,35822 | 36,65122 | 27,92024 | 27,28192 | 27,25534 | 23,71354 | 23,42587 | 23,74123 | 27,48923 15,79823
2055 46,52087 | 35,26405 | 38,12056 | 37,39509 | 28,48365 | 27,83474 | 27,80754 | 24,19309 | 23,90355 | 24,22484 | 28,05928 16,11810
2056 47,52485 | 36,04748 | 38,89845 | 38,15405 | 29,05843 | 28,39876 | 28,37093 | 24,68233 | 24,39097 | 24,71830 | 28,64114 16,44445
2057 48,55049 | 36,84832 | 39,69221 | 38,92842 | 29,64480 | 28,97421 | 28,94573 | 25,18146 | 24,88833 | 25,22181 | 29,23508 16,77741
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2.5.1. Calculam-se os valores de VEQ de Referéncia do Pedagio Eletronico “p” no Ano
de Concessao “t” (VEQPp+) a partir dos valores de VEQ de Referéncia do Pedagio

Eletrénico “p” no ano civil “c” (VEQPy,c) apresentados na Tabela 1. Considerando que o
inicio do ano de concessdo “t” ocorre durante ano civil “c”, o calculo dos valores de
VEQP,. é feito por meio da formula:

DF DF
VEQP,, = VEQP,, (1 - Q—DC> +VEQP, 41 (QD—H)

Em que:

c representa o ano civil;

t representa o Ano de Concesséo, de 1 a 30, contado a partir da data da assungéo;
VEQPy,: € 0 VEQ de Referéncia do Pedagio Eletrénico “p” no ano de concessao “t’;
VEQPy,c ¢ 0 VEQ de Referéncia do Pedagio Eletronico “p” no ano civil “c”;

VEQPp,c+1 € 0 VEQ de Referéncia do Pedagio Eletrdnico “p” no ano civil “c+17;

DF representa a Defasagem entre o inicio do ano civil “c” e o inicio do ano de concessao
‘1", expressa em dias;

QD. representa a quantidade de dias do ano civil “c”;
QDc+1 representa a quantidade de dias do ano civil “c+1”.

2.5.2, O Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera aplicado a
partir do primeiro ano de concessao, mesmo que a Tabela 1 possa apresentar anos civis
anteriores.

2.5.3. Caso a Concessionaria ndao ocorra a valores de cobranga de Pedagios
Eletrénicos a partir da Data da Assuncao, o trafego ndo pedagiado decorrente desse
Atraso nao sera objeto do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda.
Havendo dias do periodo de adiamento do Pedagio Eletrénico “p” no ano “t’, sera
calculado um Volume de Trafego de Ajuste (AApt), proporcional a quantidade de dias de

atraso (QDAy 1), conforme a seguinte formula:

VEQP,,
AA,: = QDA » ———
Pt Pt QD
Em que:
p representa o Pedéagio Eletrénico;

QDA,, representa a quantidade de dias de adiamento de cobranga de pedagio por parte

da Concessionaria no Pedagio Eletronico “p” no ano de concesséao “t
VEQP,,: € 0 VEQ de Referéncia do Pedagio Eletronico “p” no ano de concessao “t”;

QD: é a quantidade de dias do ano de concesséao “t”.

2.5.4. Em relagdo ao prazo de abertura das pragas de pedagio, antecipagdes de
cobranga de tarifa de pedagio ndo serdo consideradas no Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda para nenhum efeito.
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2.5.5. O VEQ de Referéncia Acumulado do Pedagio Eletronico “p” no ano de
concessao “t” (VRAP,) corresponde ao somatorio de VEQP do Pedagio Eletrénico “p”
desde o ano 1 (um) até o ano “t”, descontando o Volume de Trafego de Ajuste (AAp,),
referente ao adiamento de cobranca do Pedagio Eletronico “p”

p” no respectivo ano de
concessao, conforme subclausula 2.5.3. Portanto:

t
VRAP,, = Z(VEQPW- —AA,))
i=1

Em que:

i € o indice associado a cada ano de concessao

3. Corregao Monetaria da Compensagao Financeira

3.1. A Compensacao Financeira do ano “t” (R:) sera corrigida pela variagdo do
IRT entre o Ano de Concessao “t” de apuragdo e o Ano de Concessédo de efetivo
pagamento “tpag”, resultando no Valor a ser Pago, conforme seguinte formula:
IRT,

IRT,

Valor a ser Pago = R, *
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Anexo 15 - Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo

1 Defini¢des:

1.1

1.2

Para os fins do presente Anexo, e sem prejuizo de outras definicbes estabelecidas no
Contrato e nos Anexos, as seguintes definicbes aplicam-se as respectivas expressoes:

(i) IGP-DI: indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna divulgado pela Fundagéo
Getulio Vargas, devendo ser substituido por outro que venha a ser criado em seu
lugar na hipotese de sua extingao;

(ii) ICR: indice utilizado no Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco
de Insumo, calculado com base na variagao do IGP-DI entre janeiro de 2026 e
dois meses anteriores a data-base da sua aplicagado, conforme a seguinte formula:
ICR = IGP-Dl i/ IGP-DI o (em que: IGP-DI o significa o numero-indice do IGP-DI do
més de janeiro de 2026, e IGP-DI i significa o numero-indice do IGP-DI de dois
meses anteriores a data-base de sua aplicagéo).

(iii) Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo: significa o
mecanismo de protegao financeira ao Poder Concedente e a Concessionaria
com a finalidade de mitigar os efeitos nos custos incorridos na execugao do
Contrato advindos da variagdo entre a aplicagcdo do IRT e do ICR, nos termos
deste Anexo; e

(iv) Saldo de Compensacgao: montante resultante da aplicagao da formula contida no
item 3.2 deste Anexo, a ser compensado em favor da Concessionaria ou do
Poder Concedente, na forma deste Anexo.

As demais expressdes grafadas em letras maiusculas tém o significado atribuido no
Contrato e nos Anexos.

2 Condigdes

2.1

2.2

2.3

2.4

O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo tem a finalidade
exclusiva de compensar parcialmente no reajuste da Tarifa de Pedagio, a diferenca
financeira entre (i) os efeitos da aplicagéo da variagao do IRT e (ii) os efeitos da aplicagédo
da variagdo do ICR, visando a refletir a atualizagdo monetaria dos custos incorridos pela
Concessionaria para a execugao do Contrato.

O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo tera aplicabilidade
até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Tarifaria da Concessionaria.

Em até 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Assun¢ao, a Concessionaria
devera informar a ANTT seu interesse em ativar o Mecanismo de Compartilhamento
de Risco de Pre¢o de Insumo, definindo o percentual escolhido, observado o limite
previsto no item 2.2 acima.

Uma vez ativado o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de Insumo,
a Concessionaria ndo podera cancela-lo, alterar o percentual de compartilhamento
escolhido e, tampouco, acionar o Mecanismo de Protecao Cambial.
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241 Caso acione o Mecanismo de Protecio Cambial, a Concessionaria nao
podera acionar o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de

Insumo.
2.5 Como condicdo para aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de

Pregco de Insumo em favor da Concessionaria, esta devera ter concluido ao menos

90% (noventa por cento) das Obras de Ampliagéo de Capacidade e Melhorias previstas

no PER até o momento da sua aferi¢ao.

251 Na hipétese de (a) a ANTT promover ou autorizar a supressdo de obra ou
intervengao prevista no PER, ou (b) inexecugéo, pela Concessionaria, em
decorréncia da materializagdo de risco alocado ao Poder Concedente, nao
havera qualquer prejuizo a aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Pre¢o de Insumo.

25.2 Caso a aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego
de Insumo seja em favor do Poder Concedente, independera da condigéo de
execugao de obras e servigos.

25.3 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo néo sera
aplicado retroativamente em favor da Concessionaria referente a periodos em
que afericdo de percentual de conclusdo de Obras de Ampliagao de Capacidade
e Melhorias previstas no PER foi inferior a 90% (noventa por cento).

3 Calculo do Valor Devido
3.1 Para fins de calculo do valor da compensagao anual, Compensacioypy ¢, @ que se refere o

Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pregco de Insumo, sera apurado

anualmente, até o 10° ano do contrato, a diferenga financeira entre os efeitos da

aplicagdo do IRT para reajuste da Tarifa de Pedagio, do Fator C associado ao presente
mecanismo, na forma do Contrato, e a aplicagdo do ICR na forma deste Anexo, para
refletir a atualizagcao dos custos incorridos para a execugédo da Concessao.

3141 Do 11° Ano de Concessao até o final do Contrato, para fins do calculo do valor
da compensagdo anual, Compensacioypy; Se€ra considerada a diferenca
acumulada entre os efeitos da aplicagcao do IRT e a aplicagéo do ICR até o 10°
ano, respectivamente IRTw=10 € ICRt=10 nos termos do item 3.2.

3.2 O calculo seria realizado de acordo com a féormula abaixo:

( ICR,

- 1) % x RT, t <10
(IRT; + Cmecanismo,) x a% x RTypm ¢ para

Compensagaoypy ¢+ =

( ICRyo

~ 1) xa%xRT t> 10
(IRTyy + Cmecanismo,) xa%xRTypye  para

Onde:

ICR;: ICR acumulado da data-base do Contrato até a data t. O célculo deve ser utilizado
o numero indice do ICR da data t;

IRT;: IRT acumulado da data-base do Contrato até a data t. No calculo deve ser utilizado
o numero indice do IRT da data ¢
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a%: Peso a ser compensado, porcentagem da receita a ser definida pela
Concessionaria nos termos da subclausula 2.3, que pode variar entre 0 e 30%.

RTypm ¢+ Receita Tarifaria dos 12 (doze) meses que antecedem a data t, Saldo de
Compensagao, considerando a tributagdo aplicavel de forma a manter as
compensagdes em favor do Poder Concedente e da Concessionaria simétricas.

Cmecanismo,: Trata-se da razéo entre (i) a parcela do Fator C incidente sobre a Tarifa
Basica de Pedagio (C; previsto no Anexo 6), dos 12 (doze) meses que antecedem a data
t, que seja decorrente de compensacées do Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Preco de Insumo; e (ii) a Tarifa Basica de Pedagio dos 12 (doze) meses que
antecedem a data .

A cada apuracgdo anual, o resultado da féormula prevista no item acima compora o Saldo
de Compensacgao.

Operacionalizagao

41

4.2

43

O Saldo de Compensagdao apurado em decorréncia do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo sera atualizado com base no IRT
entre o més de apuracdo do valor e 0 més em que houver a efetiva compensacdo no
ambito das Revisdes Ordinarias, nos termos deste Anexo.

Sobre o Saldo de Compensagdo incidira o percentual de Recursos Vinculados
previstos no Contrato.

O Saldo de Compensacao resultante sera compensado no ambito da Revisao Ordinaria
subsequente a sua apuragao.

4.3.1 Se em favor da Concessionaria, pela seguinte ordem de prioridade, até o
esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do Saldo a Compensar:

(i) Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor diretamente
transferido para a Conta de Livre Movimentacao;

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de Ajuste,
por meio da alteracao da aliquota que resultara entre 0% (zero por cento)
e o percentual previsto no Contrato; e

(iii) Majoracéo da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

4.3.2 Se em favor do Poder Concedente, por meio das seguintes op¢des, a critério
da Concessionaria, no limite do Saldo a Compensar:

(i) Depdsito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente ao Saldo de Compensacio;

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de Ajuste,
por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre o percentual
previsto no Contrato e o seu dobro; e

(iii) Diminuicdo da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.
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No caso da utilizacdo do fluxo futuro de Recursos Vinculados devera ser
considerada a taxa de juros considerada no Fluxo de Caixa Marginal.

O Banco Depositario sera notificado pela ANTT com todas as informagdes necessarias
a implementagao das medidas previstas neste Anexo.

4.41

O Banco Depositario adotara as medidas necessarias para assegurar a
operacionalizagdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco
de Insumo, sem prejuizo das demais disposi¢cdes do Contrato e seus Anexos
as quais esteja vinculado, tais como:

(ii)

(iif)
(iv)

ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados aos
niveis indicados neste Anexo, conforme a Notificacdo de
Compensacgao Setorial;

efetuar as transferéncias previstas, conforme a hipotese de
compensagao, observando as regras aplicaveis, devendo também
enviar relatérios mensais as Partes indicadas;

notificar as Partes sobre a cessacdo das compensacgoes;

outras medidas previstas no Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Prego de Insumo.
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    F C  t =   C  t − 1 × ( 1 +   r  t )


    C  t =   C ′  t −   C d  t + 1


    C  t =   C ′  t −   C d  t + 1


      𝑽 𝑻 𝑷 𝒆 𝒒  𝒕 + 𝟏 ~ = 𝟏 , 𝟎 𝟐 ×   𝑽 𝑻 𝑷 𝒆 𝒒  𝒕


      𝑽 𝑻 𝑷 𝒆 𝒒  𝒕 + 𝟏 ~ =   𝑽 𝑻 𝑷 𝒆 𝒒  𝒕 ×  (     𝑽 𝑻 𝑷 𝒆 𝒒  𝒕    𝑽 𝑻 𝑷 𝒆 𝒒  𝒕 − 𝟏 )


      𝑽 𝑻 𝑷 𝒆 𝒒  𝒕 + 𝟏 ~ =   𝑽 𝑻 𝑷 𝒆 𝒒  𝒕 ×      𝑽 𝑻 𝑷 𝒆 𝒒  𝒕    𝑽 𝑻 𝑷 𝒆 𝒒  𝒕 − 𝟐


  T a x a   d e   J u r o s =  [  ( 1 + i ) ×  ( 1 + f ) ] − 1


    P a r c e l a   e m   R e a i s  t =   P T A X 0 ×     I P C A  t    I P C A 0 ×  {   A  t +   P R  t ×  [    ( 1 + S )    d u 252 − 1 ] }


    P a r c e l a   e m   R e a i s  t =   P T A X 0 ×     I P C A  t    I P C A 0 ×  {   A  t ×  [    ( 1 + S )    d u 252 ] }


  P r a z o   M é d i o =     ∑  i = 1  t   (   t  i    P  A t )


    A j u s t e  m =  [    ( 1 + N T N _ B )      d u  m 252 ×  ( − 1 ) ×   S a l d o  t − 1  a c u m ]


    A j u s t e  m =  [    ( 1 + N T N _ B )      d u  m 252 ×  ( − 1 ) ] ×   S a l d o  m − 1


    S a l d o  m − 1 +   A j u s t e  m >   Z  m % ,


    Z  m  E f e t i v a = 0 ,


    S a l d o   C o m p e n s a d o  m =   Z  m %


    S a l d o   C o m p e n s a d o  m =   Z  m %


    0 < S a l d o  m − 1 +   A j u s t e  m <   Z  m % ,


    Z  m  E f e t i v a =   Z  m % −  (   S a l d o  m − 1 +   A j u s t e  m )


    S a l d o   C o m p e n s a d o  m =   S a l d o  m − 1 +   A j u s t e  m


    S a l d o   C o m p e n s a d o  m =   S a l d o  m − 1 +   A j u s t e  m


    S a l d o  m − 1 +   A j u s t e  m = 0 ,


    Z  m  E f e t i v a =   Z  m %


    S a l d o   C o m p e n s a d o  m = 0


    S a l d o   C o m p e n s a d o  m = 0


    S a l d o  m − 1 +   A j u s t e  m <  ( − )   Z  m %


    Z  m  E f e t i v a = 2 ×   Z  m %


    S a l d o   C o m p e n s a d o  m =   − Z  m %


    S a l d o   C o m p e n s a d o  m =   − Z  m %


   ( − )   Z  m %   <   S a l d o  m − 1 +   A j u s t e  m < 0


    Z  m  E f e t i v a =   Z  m % −  (   S a l d o  m − 1 +   A j u s t e  m )


    S a l d o   C o m p e n s a d o  m =  (   S a l d o  m − 1 +   A j u s t e  m )


    S a l d o   C o m p e n s a d o  m =  (   S a l d o  m − 1 +   A j u s t e  m )


   (   𝑻 𝑴 𝑷  𝒕 )


   VEQREF  t =   ∑  p = 1  q t d e   p r a ç a s      ( VRAP  p , t )  


   VEQRA  t =   ∑  i = 1  t    ( VEQRT  i +  DVEQ  i − 1 )  


    𝐃 𝐕 𝐄 𝐐  𝒕 =  {      S e            VEQMIN  t ≤  VEQRA  t ≤  VEQMAX  t                   e n t ã o                DVEQ  t = 0       S e      VEQRA  t <  VEQMIN  t       e n t ã o      DVEQ  t =  VEQMIN  t −  VEQRA  t     S e      VEQRA  t >  VEQMAX  t     e n t ã o          DVEQ  t =  VEQMAX  t −  VEQRA  t


    R  t = % F C ∗  DVEQ  t ∗ ( 1 − % A T R ) ∗   T M P  t


    T M P  t =       ∑  p = 1  q t d e   p r a ç a s   (   T M P R A C A  p , t   ∗    VEQRP  p , t )   VEQRT  t  


    𝑽 𝑬 𝑸 𝑹 𝑷  𝒑 , 𝒕


    𝑽 𝑬 𝑸 𝑹 𝑻  𝒕


    𝑻 𝑴 𝑷 𝑹 𝑨 𝑪 𝑨  𝒑 , 𝒕


    T M P R A C A  p , t =     ∑  d = 1  Q D    T P  p , t , d  Q D


    𝑻 𝑷  𝒑 , 𝒕 , 𝒅


    V E Q P  p , t =   V E Q P  p , c  ( 1 −   D F    Q D  c ) +   V E Q P  p , c + 1  (   D F    Q D  c + 1 )


    A A  p , t =   Q D A  p , t ∗     V E Q P  p , t    Q D  t


    𝑸 𝑫 𝑨  𝒑 , 𝒕


   VRAP  p , t =   ∑  i = 1  t      ( VEQP  p , i −  AA  p , i )


  V a l o r   a   s e r   P a g o =   R  t ∗     I R T    t  p a g    I R T  t


    C o m p e n s a ç ã o  U D M   t


    C o m p e n s a ç ã o  U D M   t ,


    C o m p e n s a ç ã o  U D M   t =  {     (     I C R  t   (     I R T  t +     C m e c a n i s m o  t ) −   1 )   x   𝛼 %   x     R T  U D M   t                     p a r a   t   ≤ 10      (     I C R 10   (     I R T 10 +     C m e c a n i s m o  t ) −   1 )   x   𝛼 %   x     R T  U D M   t                     p a r a   t > 10


    I C R  t


    I R T  t


    R T  U D M   t


    C m e c a n i s m o  t


    C  t  

