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(Papel Timbrado do DNIT, da ANTT e da Concessionaria)

Anexo 1 - Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens

TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS

Aos [e] de [e] de [e], pelo presente instrumento, de um lado,

(1)

(2)

©)

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia vinculada ao
Ministério dos Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, na [endere¢o], neste
ato representada pelo seu [e], Sr [e], [qualificagdo], doravante denominado “DNIT”; e

[Concessionaria], sociedade por agdes, com sede em [Municipio], Estado de [e], na
[endereco], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° [e], neste ato
representada por [e], os Srs [e], [qualificacdo], conforme poderes previstos no seu estatuto
social; e

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, autarquia vinculada ao Ministério dos
Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, neste ato representada pelo seu [e], Sr. [e],
[qualificagao], doravante denominada “ANTT”;

Considerando que:

A [Concessionaria] foi constituida, em [e] de [e] de [e], pela [Proponente] vencedora do
Leilao para exploracao da infraestrutura e da prestacao do servico publico de recuperacgao,
operagao, manutengao, monitoragdo, conservagao, implantagdo de melhorias, ampliagéo de
capacidade e manutencgéo do nivel de servigo do Sistema Rodoviario (conforme definido no
Contrato de Concessao mencionado abaixo), de acordo com publicagao do Diario Oficial
da Unido de [e] de [e] de [o];

O Contrato de Concessao foi celebrado em [e] de [e] de [e], conforme publicado no Diario
Oficial da Uniao [e] de [e] de [e] (“Contrato de Concessao”); e

A subclausula 4.2.1 do Contrato de Concessao determina a transferéncia, pelo DNIT, dos
Bens da Concessdo a Concessionaria na Data da Assun¢ao;

O inciso V do art. 24 da Lei n° 10.233, de 05 de junho de 2001, confere a ANTT como
atribuicées gerais a edicao de atos de outorga e de extingdo de direito de exploragdo de
infraestrutura e de prestagdo de servigos de transporte terrestre, celebrando e gerindo os
respectivos contratos e demais instrumentos administrativos.

O DNIT, a ANTT e a Concessionaria, no presente ato, celebram o Termo de Arrolamento e
Transferéncia dos Bens atualmente utilizados para a operagdo e manutengdo do Sistema
Rodoviario, abaixo arrolados:

[e]



tAAN'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

[Concessionaria]
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Anexo 2 - Programa de Explorag¢ao da Rodovia (PER)

Este Anexo sera disponibilizado separadamente.
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(Papel Timbrado do Banco Fiador)

Anexo 3 - Modelo de Fianga Bancaria

[local], [e] de [e] de [e]

A

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT")
SCES Trecho 3, Lote 10

Polo 8 do Projeto Orla

70.200-003 Brasilia DF

Ref.: Carta de Fianga Bancaria n° [e] (“Carta de Fianga”)

1 Pela presente Carta de Fianga, o Banco [e], com sede em [e], inscrito no CNPJ/MF sob
n° [e] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se
perante a ANTT como fiador solidario da [Concessionaria], com sede em [e], inscrita no
CNPJ/MF sob n° [e] (“Afiangada”), com expressa renuncia dos direitos previstos nos artigos
nos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cdédigo Civil
Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Afiangada no
Contrato de Concessao n°[e], para a prestagdo do servigo publico de recuperagéo,
operagao, manutengao, conservagao, implantagao de melhorias e ampliagao da capacidade
do Sistema Rodoviario (“Contrato”), celebrado entre a ANTT e a Afiangada em [e], cujos
termos, clausulas e condigdes o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.

2 Em consequéncia desta Carta de Fianga, obriga-se o Banco Fiador a pagar a ANTT, no
caso de descumprimento das obrigagdes assumidas pela Afiangada no Contrato, incluindo,
entre outras, as hipéteses de inadimplemento previstas no Contrato, os valores identificados
a seguir, para cada ano do Contrato (“Fian¢a”):

Periodo Valor

R$ 209.218.358,61 (duzentos e nove
milhdes, duzentos e dezoito mil,
trezentos e cinquenta e oito reais e
sessenta e um centavos)

Do inicio do Prazo do Contrato até a conclusao de
90% (noventa por cento) das Obras de Ampliagéo de
Capacidade e Melhorias descritas no PER

Da conclusdo de 90% (noventa por cento) das Obras R$ 104.609.179,31 (cento e quatro

de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias descritas no | milhdes, seiscentos e nove mil, cento e

PER até o final do 4° Ano de Concessao anterior ao setenta e nove reais e trinta e um
encerramento do prazo original do Contrato centavos.)

R$ 209.218.358,61 (duzentos e nove
milhdes, duzentos e dezoito mil,
trezentos e cinquenta e oito reais e
sessenta e um centavos.)

Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do Contrato

21 A reducdo do valor da Garantia de Execugcdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.
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2.2 A Garantia de Execug¢ido do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.

Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no dmbito dos valores indicados no item 2 desta Carta
de Fianga Bancaria, a pagar pelos prejuizos causados pela Afiangada, comprometendo-se
a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando Ihe forem exigidos, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da
notificagdo escrita encaminhada pela ANTT.

O Banco Fiador nao podera admitir nenhuma objec¢éo ou oposi¢do da Afiangada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigagao assumida perante a ANTT
nos termos desta Carta de Fianga.

O Banco Fiador e a Afiangada nao poderao alterar qualquer dos termos da Fianga sem a
prévia e expressa autorizagdo da ANTT.

Sempre que a Afiangada se utilizar de parte do total da Fianga, o Banco Fiador obriga-se
a efetuar imediata notificagdo a Concessionaria para que esta proceda, dentro de 30 (trinta)
dias da data da utilizagédo, a recomposi¢gdo do montante integral da Fianga.

Na hipétese de a ANTT ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagao a
que se refere a presente Carta de Fianga, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das
despesas judiciais ou extrajudiciais.

A Fianga vigorara pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as condi¢des
mencionadas no Contrato.

Declara o Banco Fiador que:

9.1 a presente Carta de Fianga estda devidamente contabilizada, observando
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além
de atender aos preceitos da legislagéo bancaria aplicavel;

9.2 0s signatéarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a Fianga em seu nome
€ em sua responsabilidade; e

9.3 seu capital social é de R$ [e] (e), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fianga, e que o valor da presente Carta de Fianga, no montante de
R$ [e] (e), encontra-se dentro dos limites que Ihe sao autorizados pelo Banco Central
do Brasil.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianga terdo os
significados a eles atribuidos no Contrato.

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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Anexo 4 - Modelo de Seguro-Garantia

TERMOS E CONDIGOES MINIMOS DO SEGURO-GARANTIA

Tomador
11 Concessionaria.
Segurado

21 Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT

Objeto do Seguro

3.1 Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigacdes contraidas pela Concessionaria
perante o Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessao do Sistema
Rodoviario, devendo o Segurado ser indenizado, até o limite dos valores fixados no
item 5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os
eventos de descumprimento contratual indicados no Contrato.

Instrumento

4.1 Apdlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e
autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP,
observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.

Valor da Garantia

5.1 A Apdlice de Seguro-Garantia deverd prever os montantes de indenizagéo indicados
a seguir, para cada ano do Contrato:

Periodo Valor

R$ 209.218.358,61 (duzentos e nove
milhdes, duzentos e dezoito mil,
trezentos e cinquenta e oito reais e
sessenta e um centavos)

Do inicio do Prazo do Contrato até a concluséo de
90% (noventa por cento) das Obras de Ampliagéo de
Capacidade e Melhorias descritas no PER

Da concluséo de 90% (noventa por cento) das Obras R$ 104.609.179,31 (cento e quatro

de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias descritas no | milhdes, seiscentos e nove mil, cento e

PER até o final do 4° Ano de Concessao anterior ao setenta e nove reais e trinta e um
encerramento do prazo original do Contrato centavos.)

R$ 209.218.358,61 (duzentos e nove
milhdes, duzentos e dezoito mil,
trezentos e cinquenta e oito reais e
sessenta e um centavos.)

Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do Contrato

5.2 A reducgdo do valor da Garantia de Execugdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliagcdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.

5.3 A Garantia de Execug¢io do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.
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A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 1 (um) ano,
renovavel por igual periodo.

Disposi¢oes Adicionais

7.1

VL.

VIL.

A Apodlice de Seguro-Garantia devera conter as seguintes disposi¢des adicionais:

declaracédo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢gdes do
Contrato;

vedagao ao cancelamento da Apdlice de Seguro-Garantia por falta de pagamento
total ou parcial do prémio;

confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigagcdes cobertas pela
Apdlice de Seguro-Garantia, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a
indenizagdo devida, quando resultar infrutifera a notificagao feita ao Tomador;

a comunicagao regular da expectativa e da reclamagao do sinistro, quando
apresentados todos os documentos e preenchidos os requisitos previstos nesta
apolice, assegura a indenizagao em favor do segurado, ainda que entre o fato
gerador do sinistro e a conclusdo da sua apuragao tenha expirado a vigéncia da
apolice ou esta tenha sido prorrogada;

a prorrogagao da apdlice ndo implicara reconhecimento pelo segurado da
adimpléncia e pontualidade nas obrigagbes previstas no contrato de concesséo
pelo tomador;

que, declarada a caducidade da Concessédo, a ANTT podera executar a Apdlice
de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuizos; e

as questdes judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, serao
resolvidas na jurisdicido de domicilio do Segurado.

Os termos que ndo tenham sido expressamente definidos neste Anexo terédo os significados
a eles atribuidos no Contrato.
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Anexo 5 - Fatores D, Ae E

Desconto e Acréscimo de Reequilibrio

Introdugédo

11 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferigao,
calculo e aplicagao do Desconto de Reequilibrio e do Acréscimo de Reequilibrio
relacionados a prestagéo dos servigos publicos objeto da Concessao.

1.2 A aplicagao dar-se-a por meio dos Fatores D, A e E, conforme os critérios
de incidéncia e destinagao estabelecidos no Contrato.

Desconto de Reequilibrio

21 O Desconto de Reequilibrio ndo constitui espécie de penalidade imposta
a Concessionaria, mas sim mecanismo para compensar os usuarios do Sistema
Rodoviario. Pressupde que, se o servigo publico prestado na Concessao estiver
em desconformidade com as condi¢des estabelecidas no Contrato e no PER, tal
servigo ndo deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando a manutengéo do
seu equilibrio econémico-financeiro para os casos de ndo atendimento das metas do
PER ou da supressdo de investimentos da Frente Obras, da Frente de Servicos
Estruturais e da Frente de Servigos Operacionais, em consonancia com os seus
respectivos Parametros Técnicos.

2.2 A avaliagao prevista neste Anexo ¢é a verificagdo objetiva promovida para
medir a execucdo de obras e servigos da Concessao com base nos indicadores
estabelecidos, com vistas a manutencao da equivaléncia contratual entre os servigos
prestados pela Concessionaria e a sua remuneragao.

2.3 A avaliagdo sera realizada ao final de cada Ano de Concessao,
observando-se que:

2.31 obras e servigos deverdo ser realizados de acordo com os
Parametros Técnicos e 0s prazos estabelecidos no PER,;

2.3.2 sera admitida a entrega parcial das obras e servigos da Frente de
Obras e da Frente de Servigos Operacionais;

2.3.3 o calculo de entregas parciais considerara o percentual nao
concluido das obras e servigos e nao significa aceite da ANTT quanto a
conclusédo da atividade;

234 0 nao cumprimento de cada atividade sera atestado e
documentado pela ANTT; e

2.3.5 para a afericdo do cumprimento dos parametros presentes neste
Anexo, a ANTT podera utilizar certificado de inspegdo emitido por
Verificador nos termos do Contrato.
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2.3.5.1 Aplica-se a avaliagdo de conformidade de que trata este item o
disposto na Clausula 9 do Contrato.

24 No caso de cumprimento de todas as atividades especificadas e dentro do
prazo inicialmente previsto no PER, ndo havera aplicagdo do Desconto de
Reequilibrio.

2.5 Para cada ano do Prazo de Concessao, a excegio do ultimo, o Desconto

de Reequilibrio sera calculado pelo somatério dos percentuais relativos as
atividades n&o cumpridas ou suprimidas das Tabelas I, Il e Ill deste Anexo,
produzindo efeito na Revisdo Ordinaria subsequente ao que for constatado o seu
nao atendimento.

251 Os percentuais previstos serdo multiplicados pelos percentuais
inexecutados. A apuragao desses percentuais ocorrera a partir do término do
prazo estipulado no PER e tera como base o detalhamento de execugao
fisica aprovado pela ANTT. Incidird sobre os percentuais pré-fixados o
Coeficiente de Ajuste Temporal previsto neste Anexo.

25.2 O resultado da avaliagado determinara, anualmente, o percentual
relativo ao Desconto de Reequilibrio a ser considerado para fins previstos
no Contrato.

253 O percentual relativo ao Desconto de Reequilibrio — Fator D sera
calculado de acordo com a seguinte formula:

i=n J=m
D= Z(Doi x PI, x CAT)) + Z(Dpjx CAT,)
i=1 =1

Onde,
D é o Desconto de Reequilibrio — Fator D;

Doi é o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas Il e lll associado a cada
obrai;

Dpj é o percentual, pré-fixado na Tabela |, associado a cada paradmetro de
desempenho j em desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio
da aplicagao do Fator D;

Pl; é o percentual ndo concluido da obra ou servigo i;

CAT, é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado
a cada obra i, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

CAT, é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado
a cada parametro de desempenho j, e aplicado na forma descrita neste
Anexo;

n é a quantidade de obras com previsdao de serem executadas até o ano
anterior ao de inicio da aplicagédo do Fator D;

m ¢é a quantidade de parametros de desempenho em desacordo com o
previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator D;

10
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i € oindice, de 1 até n, associado a cada obra com previsao de ser executada
até o ano anterior ao de inicio da aplicacdo do Fator D; e

j € o indice, de 1 até m, associado a cada parametro de desempenho em
desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicagéo do
Fator D.

O nao cumprimento das atividades que ensejem a aplicagdo do Desconto

de Reequilibrio no ultimo ano do Contrato gerara indenizacdo ao Poder
Concedente correspondente a aplicagdo do somatério dos percentuais de
Desconto de Reequilibrio, relativos as atividades nao cumpridas, sobre a Receita
Bruta estimada referente ao ano seguinte ao término da Concessao.

(ii)

2.6.1 A Receita Bruta estimada sera calculada a partir dos elementos
(i) e (ii) a seguir:

da Tarifa de Pedagio calculada conforme a seguinte férmula:
Tarifa de Pedagio = Tarifa Basica de Pedagio x IRT,

Onde o IRT é calculado até dois meses anteriores a data de término da
Concesséao.

da Projecao do Volume Total Pedagiado Equivalente para o ano seguinte
ao término da Concessao, expresso em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média
do Volume Total Pedagiado Equivalente da Rodovia dos ultimos 3 (trés)
anos, de acordo com a seguinte férmula:

VTP = VTPegq, X VTPeq:
eqi+1 = eqs VTPeq,_,

VTPeq:: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos nédo
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

VTPeq:2: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

VTPeq,,,: Projecdo do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso
em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano
seguinte a t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na
categoria 1 sera o Multiplicador de Tarifa indicado na tabela do Contrato
para cada categoria.

11
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2.6.2 O valor monetario decorrente do calculo descrito na subclausula 2.6 devera
ser transferido para o saldo do Fator C ao final da Concessao para
eventual compensagéo, como disposto no Contrato e no Anexo 6.

Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias

3.1 O Acréscimo de Reequilibrio ndo constitui espécie de bonificagdo em
favor da Concessiondria, mas mecanismo pré-fixado de ressarcimento a
Concessionaria pela conclusdo antecipada das Obras previstas no PER (Fator A)
ou pela conclusao das obras do Estoque de Melhorias (Fator E). Pressupde que
o custo econdmico e/ou financeiro adicional deve ser ressarcido em decorréncia do
atendimento ao interesse publico pela ampliagao de capacidade disponibilizada
aos usuarios.

3.2 O Acréscimo de Reequilibrio, cuja incidéncia e destinagao ocorrerdo na
forma prevista no Contrato, decorre das seguintes hipéteses:

3.2.1 concluséo antecipada das Obras previstas no PER, sendo a sua
execucao condicionada a prévia autorizagdo da ANTT; ou

3.2.2 concluséo das obras do Estoque de Melhorias, mediante prévia
solicitagdo da ANTT.

3.3 O Acréscimo de Reequilibrio serda calculado apdés a conclusédo
antecipada das obras previstas na Tabela Il, nos termos do Contrato e do PER.

34 O resultado da avaliagdo determinara o percentual relativo ao Acréscimo
de Reequilibrio a ser aplicado a partir da Revisdao Ordinaria subsequente a
conclusao das obras até o final do Prazo de Concessao, nos termos estabelecidos
no Contrato.

3.5 Incidira sobre os percentuais pré-fixados o Coeficiente de Ajuste
Temporal previsto neste Anexo.

3.6 No caso da conclusdo antecipada das Obras previstas no PER, sera
também aplicado o Coeficiente de Ajuste Adicional previsto neste Anexo, de
forma a equilibrar receitas e despesas no tempo, mantendo a neutralidade do Fator
A no caso de antecipagao de obrigagdes contratuais.

3.7 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A sera
calculado de acordo com a seguinte férmula:

i=n
A= [((CAAlxDOI) - Doi) X CATI]
i=1

Onde,
A é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator A;

CAA, é o Coeficiente de Ajuste Adicional, associado a cada obra i antecipada,
aplicado apenas ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A, conforme previsto na
Tabela V;

12
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Do; é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il, associado a cada obra i
antecipada;

CAT,; é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i antecipada, e aplicado na forma descrita no item 4 deste Anexo;

n é a quantidade de Obras antecipadas e concluidas até o ano anterior ao de inicio
da aplicagao do Fator A; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das Obras que foram antecipadas e
concluidas até o ano anterior ao de inicio da aplicagao do Fator A.

3.8 A aplicagdo do Estoque de Melhorias sera realizada com base nas
melhorias caracterizadas indicadas na Tabela ll.

3.81 Na hipotese de néo haver correspondéncia direta entre a melhoria
necessaria e as tipificagdes previstas na Tabela Il, a ANTT podera compor
novos percentuais considerando como referéncia os percentuais pré-fixados
na Tabela I, equiparando-os.

3.8.2 O limite do Estoque de Melhorias, assim como o seu saldo apés
utilizagdo parcial, sera calculado com base nos percentuais pré-fixados na
Tabela ll, desconsiderando a aplicagéo do Coeficiente de Ajuste Temporal,
uma vez que a sua incidéncia tem apenas o objetivo de ajustar
temporalmente o acréscimo.

3.9 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator E sera
calculado de acordo com a seguinte formula:

=n
E= Z(Doi X CATI)
i=1

Onde,
E é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator E;

Doi é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il associado a cada obra i do
Estoque de Melhorias;

CAT; é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i do Estoque de Melhorias, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

n é a quantidade de obras do Estoque de Melhorias concluidas até o ano anterior
ao de inicio da aplicacao do Fator E; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das obras do concluidas até o ano
anterior ao de inicio da aplicacdo do Fator E.

Coeficiente de Ajuste Temporal

4.1 O Coeficiente de Ajuste Temporal consiste na multiplicagdo do
percentual calculado de Desconto de Reequilibrio ou Acréscimo de Reequilibrio
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por valor pré-fixado na Tabela IV, de forma a equilibrar receitas e despesas no
tempo, mantendo a neutralidade dos Fatores D, A e E.

4.2 No caso do Fator D, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano previsto para a execugao das obras
constantes no PER.

4.2.1 O Fator D sera aplicado enquanto perdurar a inexecugéo, a partir
da sua incorporacgéo por meio de Revisao Ordinaria.

4.3 No caso dos Fatores A e E, o0 ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano de conclusao da execugao das obras
e servigos constantes no PER.

4.3.1 O Fator A e o Fator E permanecerao constantes até o final do
Prazo da Concesséo, a partir da sua incorporagao por meio de Revisao
Ordinaria.

Supressao de Obras e Servigos

5.1 Na hipotese de exclusdes definitivas de obras e servigcos constantes no
PER, a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro dar-se-a, por meio da
aplicagao do Fator D até o final do Prazo da Concessao.
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Tabela | - Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Servigos Operacionais

Indicadores de qualidade ou parametros de desempenho em desacordo com previsao Porcentual Unidade Fator
contratual da Frente de Servigos Estruturais do PER (V2
a ~ . . 0,00186%

1 | Auséncia de depressodes, abaulamentos ou areas exsudadas na pista ou no acostamento Por km D
2 | Auséncia de desnivel entre faixas de trafego contiguas 0,00179% Por km D
3 | Desnivel entre a faixa de trafego e acostamento conforme estabelecido no PER 0,00179% Por km D
4 | Auséncia de flecha nas trilhas de roda, conforme parametros de desempenho 0,00206% Por km D
5 | Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Maxima (IRI) 0,00393% Por km D
6 | Cumprimento dos limites maximos de areas trincadas (TR) 0,00494% Por km D
7 | Cumprimento dos limites maximos de Deflex&o Caracteristica 0,00878% Por km D
8 | Atendimento aos parametros de desempenho de sinalizagéo Horizontal e Vertical 0,00702% Por km D
9 | Manutencéo de Drenagem e Obras de Arte Correntes 0,00275% Por km D
10 | Atendimento aos parametros de desempenho de dispositivos de protecéo e seguranca 0,00486% Por km D
11 | Atendimento aos parametros de desempenho de sistemas elétricos e iluminagdo 0,00010% Por km D
12 | Atendimento aos parametros de desempenho da OAEs de Reforgo para o TB-45 0,00003% Por m? D
13 | Manutencéo de aceiros 0,00003% Por km D
14 | Recomposigéo de cercas 0,00030% Por km D

(1) O percentual relativo aos indicadores de n® 1 a 11 e 13 a 14 devera ser multiplicado pela extensdo do segmento cujo parametro ndo esteja sendo atendido, considerando ambas as pistas,
em segmentos maximos de 1 km.
(2) O percentual relativo ao indicador 12 devera ser multiplicado pela extensdo de OAEs (em km) de inexecugao de reforgo.
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Tabela Il - Indicadores e Percentuais de Desconto, Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias para a Frente de Obras

Obras e servicos da Frente de Ampliagao de Capacidade e Melhorias Percentual Unidade Fator
15 | Duplicagoes 0,1531% Km A/D
16 | Contornos (" 0,4275% Km A/D
17 | Faixas Adicionais () 0,0608% Km A/D
18 | Acostamentos () 0,0552% Km A/D
19 | Marginais (" 0,0824% Km A/D
20 | Obras-de-arte Especiais (@ 0,0626% Und. A/D/E
21 | Diamante @ 0,2973% Und. A/D/E
22 | Gota @ 0,0712% Und. A/D/E
23 | Retornoem U @ 0,0367% Und. A/D/E
24 | Retornoem X @ 0,0557% Und. A/D/E
25 | Rotatéria Alongada @ 0,1809% Und. A/D/E
26 | Retorno U Conjugado @ 0,1998% Und. A/D/E
27 | Trevo @ 0,5393% Und. A/D/E
28 | Passarelas @ 0,0465% Und. A/D/E
29 | Pontos de 6nibus @) 0,0070% Und. A/D/E
30 | Corregdes de Tracado @ 0,0337% Und. A/D/E
31 | Acesso @ 0,0066% Und. A/D/E

(1) O percentual relativo ao indicador devera ser multiplicado pela extensédo da obra inexecutada aprovada pelo ENTE REGULADOR, em relagao a extensao prevista para o respectivo ano,
para o calculo do Desconto, e devera ser multiplicado pela extenséo adicional concluida, em relagdo ao percentual previsto para o respectivo ano, para o calculo do Acréscimo.

(2) O percentual relativo ao indicador devera ser multiplicado pelo percentual de inexecugéo da obra aprovada pelo ENTE REGULADOR, em relagéo ao percentual previsto para o respectivo
ano, para o calculo do Desconto, e devera ser multiplicado pelo percentual de execugao adicional, em relagdo ao percentual previsto para o respectivo ano, para o calculo do acréscimo.
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Tabela lll - Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Servigos Operacionais
Obras e servigos da Frente de Servicos Operacionais (" Percentual Unidade Fator
32 | Implantacdo das Bases de Servicos Operacionais 0,1070% Und. D
33 | Implantagao dos Postos de Pesagem Veicular fixos 0,4550% Und. A/D
34 | Implantagdo do CCO/Sede 0,1464% Und. D
35 | Implantagdo Base ANTT 0,0840% Und. D
36 | Implantagdo Base PRF 0,0746% Und. D
37 | Pontos de Parada e Descanso — PPD 0,3030% Und. A/D
38 | Implantagcéo PMV 0,0086% Und. D
39 | Implantagéo do sistema de CFTV da rodovia e cAmeras 0,0072% Und. D
40 | Implantacdo do Sistema de Controle de Velocidade 0,0077% Und. D
41 | Conectividade 0,0012% Km A/D

(1) O percentual relativo ao indicador devera ser multiplicado pelo percentual de inexecugéo da obra aprovada pelo ENTE REGULADOR, em relagdo ao percentual previsto para o respectivo ano.
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Tabela IV — Coeficiente de Ajuste Temporal para cada Ano de Concesséao

Ano Concessao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAT 1,129 1,276 1,442 1,631 1,846 2,091 2,371 2,691 3,058 3,480 3,967 4,530 5,184 5,948 6,844
Ano Concessao 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAT 7,903 9,162 10,675 | 12,512 14,771 17,595 | 21,198 | 25,915 | 32,306 | 41,376 | 55,140 | 78,291 |124,914 | 265,429 -
Tabela V — Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) — Acréscimo de Reequilibrio
Anos Antecipados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAA 1,125 1,265 1,423 1,601 1,801 2,026 2,279 2,564 2,884 3,244 3,650 4,106 4,618 5,195 5,844
Anos Antecipados 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAA 6,574 7,395 8,319 9,358 10,526 | 11,841 13,320 | 14,984 | 16,855 | 18,960 | 21,329 | 23,993 | 26,989 | 30,360 34,152
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Anexo 6 - Fator C

Introdugao

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferi¢éo,
calculo e reequilibrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente
sobre as receitas de pedagio ou extraordinarias ou verbas devidas pela
Concessionaria, pela prestacao dos servigos publicos objeto da Concessao.

1.2 Os eventos de reequilibrio que geram impacto sobre as receitas de
pedagio ou extraordinarias ou verbas da Concessiondria, nos termos da
subclausula anterior, serdo apurados na forma do presente Anexo, extraindo-se a
partir de seu calculo o Fator C incidente sobre o valor da Tarifa Basica de Pedagio,
na forma prevista no Contrato de Concessao.

1.3 O Fator C é aplicavel para fins de reequilibrio do Contrato, quando
verificada a ampliagdo ou redugao de receitas de pedagio ou extraordinarias ou a
nao utilizagdo das verbas da Concessionaria decorrentes dos seguintes eventos
(rol exemplificativo):

1.3.1  Nao utilizacdo da totalidade das verbas previstas no Contrato;

1.3.2 Nao utilizagdo da totalidade das verbas com Recursos para
Desenvolvimento Tecnolégico — RDT, conforme previsto no Contrato;

1.3.3 Alteracdo de receitas com o arredondamento da Tarifa de
Pedagio na forma prevista no Contrato;

1.3.4 Alteragdo de receitas decorrentes do atraso na aplicagdo do
reajuste da Tarifa de Pedagio no periodo anterior;

1.3.5 Alteragdo de receitas decorrente da redugdo ou aumento da
aliquota do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN e da
aliquota do PIS e COFINS;

1.3.6 Alteracdo de receitas decorrente de decisdo judicial que
impossibilite a cobranga parcial ou total da Tarifa de Pedagio;

1.3.7 Eventual saldo de eventos de anos anteriores ndo compensados;

1.3.8 Alteragcdo de receitas decorrentes da execugdo de obras e
servigos fora do prazo previsto no PER;

1.3.9 Alteracdo de receitas decorrente da indenizagdo, ao Poder
Publico, descrita na subclausula 2.6 do Anexo 5 do Contrato de
Concessao;

1.3.10 Compensagédo do Desconto de Usuario Frequente quando nao
houver saldo na Conta de Ajuste.

1.4 Todos os eventos da subclausula 1.3 relativos a parcelas ou percentuais
de tarifas serdo convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do
saldo da Conta C, conforme previsto no item 2.1, com base no trafego e nas receitas
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auferidas durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos
efetivamente se realizassem.

1.5 A afericdo do Fator C sera feita anualmente e tera inicio a partir do inicio
da cobranca de Tarifa de Pedagio pela Concessiondaria, com sua primeira
aplicagao prevista na revisdo ordinaria que se seguir ao decurso de 1 (um) ano
contado do inicio da cobranca de Tarifa de Pedagio.

1.5.1 Aprimeira aplicagdo do Fator C levara em conta todos os eventos
de reequilibrio com impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionaria desde a Data da Assung¢do da Concessao.

1.6 O Fator C sera atualizado monetariamente para a mesma data-base de
reajuste da tarifa, com aplicagao do IRT.

2. Metodologia de calculo do Fator C
21 O Fator C sera calculado de acordo com a seguinte formula:

Cd,,1 + (¢, X (VTPeq, — VTPeq,)) x (1 +1,)
C = —
i VTPeq,.,

Onde:
t: representa o ano da ocorréncia dos eventos sujeitos a aplicagdo do Fator C
Ct Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano t.

Ct+1: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte a t.
Previamente a sua incidéncia, o Fator C deve ser convertido a pre¢os iniciais.

VTPeq,: Projecdo do Volume Total Pedagiado equivalente calculada no
ano anterior para o corrente ano, expressa em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados
na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para
cada categoria.

VTPeq,: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado
no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria
1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada
categoria.

VTPeq,: Projecédo do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano seguinte a
t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria 1 sera
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela no Contrato para cada categoria.

re. Taxa de Juros nominal equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato definida abaixo no ano t.

Taxade Juros =[(1+ ) x(1+f)]—-1

Onde:
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Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C, ou seja, oy,

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
calculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f: Taxa de juros real equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato.

Cd+1: Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme
o item 2.3.
Cd: Montante dos eventos de reequilibrio devidamente ajustado ao

trafego real do ano t e efetivamente aplicado ao calculo de c:.

O saldo da Conta C sera calculado através das seguintes férmulas:

FC,=Croy X (1+7,)

Ce=C'y—Cdyyq
Onde:
C Saldo provisério da Conta C ao final do ano t.
Fit: Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item
1.3.10.
FCt: Eventual saldo de eventos de anos anteriores ndo revertido para a Tarifa

de Pedagio previsto no item 1.3.10 observado o tratamento previsto no item 2.3.1.
Ct Saldo final da Conta C ao final do ano t.

2.2 A afericdo dos parametros previstos no item 2.1 tomara por base os
seguintes critérios:

221 Para o parametro de eventos de reequilibrio:

(a) Os eventos de reequilibrio serdo apurados pelo calculo
da diferenga entre o valor previsto originalmente de acordo com o
Contrato e o valor efetivamente verificado de acordo com a
ampliagédo ou redugéo decorrente do evento de reequilibrio.

222 Para o pardmetro de Projecdo do Trafego:

(a) A Projegao de Trafego para a primeira aplicagdo do Fator
C, em t+1, conforme previsto no item 1.5, sera o Volume Total
Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veiculos
equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, no ano f,
acrescido de 2% (dois por cento), de acordo com a seguinte
férmula:
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VTPeq,.1 = 1,02 X VTPegq,

(b) A Projecao de Trafego para a segunda aplicagao do Fator
C,emt+1, sera o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento do Volume
Total Pedagiado equivalente da Rodovia nos ultimos dois anos,
de acordo com a seguinte férmula:

VTPeq, )

VTP =VTP X\
€qi+1 eq; (VTPeqt_l

Onde:

VTPeqt1: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-1. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria,

(c) A Projecdo de Trafego para a terceira e demais
aplicagbes do Fator C sera o Volume Total Pedagiado
equivalente da rodovia, expresso em veiculos equivalentes a
categoria 1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de
crescimento média do Volume Total Pedagiado equivalente da
Rodovia dos ultimos 3 (trés) anos, de acordo com a seguinte
férmula:

VTP = VTPeq, x VTPeq,
€qi+1 = eq, VTPeq,,

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos n&o
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

A ANTT determinara o montante da Conta C a ser utilizado no célculo do

Fator C que incidir4 sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte, podendo
optar por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes
oscilagdes tarifarias.

24,

231 Os eventos previstos nos itens 1.3.1 a 1.3.5 deverao
obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano
seguinte.

O saldo remanescente sera acrescido da taxa de juros equivalente a taxa

de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo até
a data de sua aplicagao e sera transferido ao Fator C de anos posteriores conforme
o item 1.3.
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Taxade Juros =[(1+ ) x(1+f)]—-1

Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C.

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
calculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f: Taxa de juros equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal
previsto no Contrato.

2.5 Os eventos de reequilibrio que gerarem impacto sobre as receitas e
verbas da Concessionaria, nos termos do item 1.1, apurados nos 2 ultimos anos
do Prazo da Concesséo gerario indenizacao correspondente ao saldo da Conta C
em favor da Concessiondria ou da Unido, a depender do caso.
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Anexo 7 - Transig¢ao A

Apresentagao

1.1. A transicao tratada neste Anexo do Contrato considera a interagdo entre a SPE e o
Poder Concedente ou a Operadora Anterior e tem o objetivo de facilitar a assung¢éo da
operagao do Sistema Rodoviario.

1.2. A transigao tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar a assuncdo da operagao do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestagdo dos servigos que integram o escopo
do Contrato, devendo todos os atores relacionados a SPE e ao Poder Concedente ou
a Operadora Anterior ensejarem os esforgcos necessarios para a efetiva e célere
transicao operacional.

1.3. ATransig¢ao A ndo é necessaria ou indispensavel para o cumprimento do Contrato pela
SPE, que assume ter plenas condi¢des de assungado do Contrato independentemente da
realizacao das atividades tratadas neste Anexo.

1.4. O Poder Concedente ou a Operadora Anterior ndo sdo responsaveis por eventuais
equivocos, erros ou problemas ocorridos neste processo de transi¢gao, que ndo eximirao
a SPE de qualquer responsabilidade prevista no Contrato.

Equipe de Transigao

2.1. A SPE criara equipe de transicdo responsavel pela execucdo do Plano de Transigdo
Operacional.

2.1.1.A equipe de transi¢ao sera integrada por profissionais da SPE alocados nas areas
de expertise necessaérias a continuidade da operacao do Sistema Rodoviario.

2.2. A equipe de transigdo acompanhara a operagao do Sistema Rodoviario até o final da
Fase de Convivéncia A, assimilara as informacgdes disponibilizadas e implementara o
Plano de Transi¢gao Operacional.

2.3. A Equipe de Transicdo encaminhara a ANTT, ao final da Fase de Convivéncia A,
relatorio final das atividades desenvolvidas durante a fase de transig¢ao.

Fase de Convivéncia A

3.1. A Fase de Convivéncia A tera inicio no dia seguinte ao da data da assinatura do
Contrato e terminara com a assinatura do Termo de Arrolamento e Transferéncia de
Bens, nos termos do Contrato.

3.2. Durante a Fase de Convivéncia A, cabera a equipe de transigdo, dentre outras
atividades:

3.2.1.Implantar o Plano de Transi¢cdo Operacional;
3.2.2.Acompanhar a operagéo do Sistema Rodoviario;

3.2.3.Planejar a composi¢éo do seu quadro de funcionarios;
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3.2.4.Iniciar interagdo com os atores e agentes envolvidos na operacdo do Sistema
Rodoviario;
3.2.5.Utilizar os espacgos fisicos disponibilizados pelo Poder Concedente ou pela

Operadora Anterior.

3.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao anterior que serao revertidos a futura
Concessao ficardo a disposi¢ao para utilizagdo da SPE, desde que a sua utilizagao nao
comprometa a operacao durante a transigao.

3.4. A SPE podera empregar meios alternativos aos indicados acima para obtencdo das
informacodes relevantes ao desempenho de suas atividades durante a fase de transicao.
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Anexo 8 - Transicao B

Apresentagao

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

A Transigao tratada neste Anexo considera a interagdo entre a Concessionaria e o
Poder Concedente ou a Operadora Futura no final da Concessao.

A Transigdo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar assun¢do da operagéo do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestagao do servigo.

O Poder Concedente nao é responsavel por quaisquer equivocos, erros ou problemas
nesta transicao, decorrentes da relagao entre a Concessionaria e a Operadora Futura.

As obrigagdes e responsabilidades da Concessionaria, previstas no Contrato,
permanecerao inalteradas durante a Transigao B.

Para todos os procedimentos de Transicdo B, aplicar-se-ao, sem prejuizo das demais
disposigdes contratuais, as disposicdes constantes do Contrato.

Fiscalizagao Inicial de Encerramento

2.1.

2.2,

23.

2.4.

2.5.

Pelo menos doze meses antes do advento do termo contratual da Concessao, sera
iniciada a Fiscalizagao Inicial de Encerramento, ao final da qual sera emitido o
Relatério Inicial de Encerramento.

O Relatdrio Inicial de Encerramento sera emitido em até 1 (um) més contado do inicio da
Fiscalizagdo Inicial de Encerramento.

O Relatério Inicial de Encerramento contera, de forma pormenorizada, o resultado da
monitoragdo, o inventario preliminar com a lista de bens e seu estado, as
desconformidades dos elementos em relagdo ao seu pardmetro de desempenho e
funcionalidade, bem como o disposto na regulamentagdo da ANTT.

O Relatério Inicial de Encerramento devera abranger a analise dos:

0] Bens da Concessao e elementos do Sistema Rodoviario em relagcéo aos
seus Parametros de Desempenho definidos no PER;

(i) Bens da Concessdo e elementos do Sistema Rodoviario, inclusive
aqueles necessarios para a sua monitoracdo e afericdo de sua
funcionalidade;

(iii) Demais Bens da Concessao e elementos do Sistema Rodoviario que
ndo sejam abarcados pelas hipoteses descritas nos itens 2.4, (i) e 2.4, (ii).

A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboracao do inventario de Bens da Concessao.

3. Fiscalizagao Final de Encerramento

3.1.

Trés meses antes do advento do termo contratual da Concessdo, sera iniciada a
Fiscalizagao Final de Encerramento, ao final da qual sera emitido o Relatério Final de
Encerramento.
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3.2. O Relatério Final de Encerramento devera conter, além daqueles itens previstos no
item 2.3, a avaliagdo das pendéncias verificadas no Relatério Inicial de Encerramento.

3.3. O Relatério Final de Encerramento sera emitido até 30 (trinta) dias antes do fim da
Concessao.

3.3.1.Caso se verifique o ndo cumprimento de quaisquer das pendéncias indicadas no
Relatoério Inicial de Encerramento, estas serdo apuradas nos termos do Contrato.

3.3.2.0 arrolamento de Bens Reversiveis sera redigido considerando o constante do
inventario de Bens da Concessao contido no Relatério Final de Encerramento e
contera os anexos listados na Resolugdo n° 5.926, de 2 de fevereiro de 2021, e
posteriores.

3.3.3.0 termo de arrolamento e transferéncia de bens devera ser celebrado em até 30
(trinta) dias apds o advento do termo contratual e podera ser revisto em até 12 (doze)
meses apos esse prazo.

3.4. A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboragao do inventario de Bens da Concessao.

Fase de Convivéncia

4.1. A Fase de Convivéncia B é o periodo de convivio entre a Concessionaria e o Poder
Concedente ou a Operadora Futura, objetivando a apropriada transigao operacional e
a continuidade da prestagdo adequada dos servigos.

4.2. Obrigacdes da Concessionaria:

4.21.

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

Durante a Fase de Convivéncia B, a Concessionaria devera:

Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da Concesséao;
Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da Concesséao;
Disponibilizar demais informagdes sobre a operagdo do Sistema Rodoviario;

Cooperar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e com a
ANTT para a transmissao adequada dos conhecimentos e informacdes;

Permitir o acompanhamento da operagdo do Sistema Rodoviario e as
atividades regulares da Concessionaria pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Futura;

Promover o treinamento do Poder Concedente ou da Operadora Futura
relativamente a operagado do Sistema Rodoviario;

Colaborar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura na
elaboragao de eventuais relatérios requeridos para o processo de transigao;

Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicédo
operacional durante a Fase de Convivéncia;

Disponibilizar espacgo fisico para acomodagao dos grupos de trabalho do
Poder Concedente ou da Operadora Futura, nesse periodo;
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(x) Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

(xi) Interagir com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e demais
atores e agentes envolvidos na operagéo do Sistema Rodoviario;

(xii)  Colaborar das demais formas indicadas pela ANTT ou dispostas em sua
regulamentacgao.

4.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao que serdo revertidos a Operadora Futura
ou ao Poder Concedente ficardo a disposicao para a sua utilizagdo, desde que a sua
utilizagdo nao comprometa a operagao durante a transigao.
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Anexo 9 — Acordo Direto

Procedimento para exercicio dos direitos conferidos aos Financiadores

Apresentacao

Este documento disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A da Lei
n® 8.987/1995, cujos, cujos principais mecanismos serao descritos a seguir.

Os Eventos de Alerta sao eventos tipificados neste Anexo que desencadeiam a obrigagido de
notificagcdo entre a ANTT e o Agente, decorrentes de potenciais descumprimentos do Contrato
e/ou dos Documentos de Financiamento. Eles foram estruturados para prevenir que a condi¢cao
econdbmica e financeira da Concessionaria se deteriore a ponto de atingir um estagio de dificil
reversdo. Os Eventos de Alerta ndo coincidem necessariamente com hipéteses de caducidade do
Contrato de Concessao ou de vencimento antecipado dos Documentos de Financiamento.

O Periodo de Cura consiste em prazo concedido a Concessionaria para que sejam sanados
eventuais descumprimentos observados no Contrato (“‘Periodo de Cura Contrato”) ou nos
Documentos do Financiamento (“Periodo de Cura Financiamento”). Se houver a ocorréncia de um
evento associado concomitantemente a um descumprimento do Contrato e a um descumprimento
dos Documentos de Financiamento, ndo devera haver sobreposicdo entre eles, prevalecendo
sempre o0 Periodo de Cura Financiamento. Em caso de auséncia de um prazo para Periodo de
Cura Financiamento determinado pelos Documentos de Financiamento, considerando-se tratar de
relagbes diferentes (entre Concessionaria e Poder Concedente e entre Concessionaria e
Financiadores), o descumprimento do contrato seguira os trdmites contratualmente estipulados e,
quanto ao descumprimento dos Documentos de Financiamento, estes serdo regulados
exclusivamente pelo Agente.

Caso a Concessionaria ndo sane os descumprimentos indicados nos Eventos de Alerta durante o
Periodo de Cura Contrato, a ANTT enviara ao Agente a Notificacdo da ANTT; caso ndo sane os
descumprimentos indicados no Eventos de Alerta durante o Periodo de Cura Financiamento,
quando este for estipulado pelos Documentos de Financiamento, o Agente enviara a ANTT a
Notificagdo do Agente, iniciando, em ambos os casos, o Periodo para Manifestagdo. Quando nao
houver Prazo de Cura Financiamento expressamente constante dos Documentos de
Financiamento, o Agente podera determinar o meio de solugédo para esse Evento de Alerta, no
ambito da relagdo Concessionaria-Financiadores, sem que isso enseje o inicio do Periodo para
Manifestagao.

Durante o Periodo para Manifestagdo, o Agente, na qualidade de representante dos
Financiadores, podera enviar a ANTT, com cépia a Concessionaria, uma notificacdo indicando
qual direito pretende exercer, Administragao Temporaria ou Assuncgéo de Controle Societario da
SPE.

A Administragdo Temporaria € um instituto distinto e, principalmente, independente da Assungao
do Controle Societario. Na Administragdo Temporaria, o Agente passara a exercer a administragao
da Concessionaria, em carater temporario, com vistas ao saneamento da situagdo econémica da
concessao, devolvendo a gestdo da concessdo a Concessionaria ao final do periodo de
Administragdo Temporaria.
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Por sua vez, a Assuncao de Controle Societario implica, necessariamente, a assung¢ao do controle
acionario da Concessionaria visando a recuperagao da viabilidade econémico-financeira da
concessao para posterior venda das agbes da Concessionaria ou transferéncia da concesséo a
um terceiro interessado.

Considerando que se trata de institutos diversos, com finalidades igualmente diversas, os
Financiadores poderdo optar qual prerrogativa pretendem exercer, sem que isso implique, de
nenhuma forma, obrigagéo de exercer ambas as prerrogativas.

O exercicio dos direitos de Administracdo Temporaria ou da Assunc¢do do Controle Societario
implicarao a elaboragédo de um Plano de Reestruturagéo, que devera ser apresentado pelo Agente
a ANTT. Para que seja aprovado, o Plano de Reestruturacdo ndo podera comprometer a
continuidade da prestagdo dos servicos objeto da Concessdo. Aprovado o Plano de
Reestruturagao, sera iniciado o Periodo de Exercicio.

1. OBJETO

1.1. O presente Anexo tem por objeto disciplinar, previamente, os termos e as condi¢des
para exercicio dos direitos conferidos pelo art. 27-A da Lei n° 8.987/1995 aos
Financiadores.

2. DEFINICOES

2.1. Os termos em letra mailscula ou com inicial maiuscula neste Anexo, salvo disposi¢ao
expressa, sem prejuizo das demais definicbes constantes do Contrato, deveréo ser
compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes significados:

Administracido Temporaria: regime previsto no art. 27-A, § 4°, da Lei n° 8.987/1995
e regulado por meio deste Anexo, que confere aos Financiadores os poderes proprios
para a reorganizagao da atividade empresarial da Concessionaria com o propdsito de
promover sua reestruturacao financeira e assegurar a continuidade da prestacao dos
servigos, sem a transferéncia da propriedade das agdes ou quotas.

Administrador Temporario: responsavel pela devida conducdo do processo de
Administracdo Temporaria, nomeado pelo Agente e que ocupara O cargo
hierarquicamente mais elevado da Concessionaria enquanto perdurar o Periodo de
Exercicio da Administragao Temporaria.

Agente: representante dos Financiadores, tais como banco(s) lider(es) ou
coordenador(es), ou terceiro indicado pelos Financiadores, perante a ANTT, a quem
cabe o exercicio dos direitos e das obrigagdes que lhe sdo conferidos neste Anexo.

Assuncgao do Controle Societario: regime previsto no art. 27-A, caput e § 3°, da Lei
n® 8.987/1995 e regulado por meio deste Anexo, que decorre da opgao pelos
Financiadores de promover a excussdo das garantias constituidas por meio dos
Documentos de Financiamento, consolidando a propriedade das agbes e,
consequentemente, adquirindo o controle societario da Concessionaria, conforme
requisitos do art. 116 da Lei n® 6.404/1976, para o fim de promover sua reestruturagao
financeira, assegurar a continuidade da prestagdo dos servigos e viabilizar a venda
da Concessionaria.
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Atendimento a Notificagao de Alerta: ocorréncia de alguma das hipéteses descritas
na clausula 7.4 deste Anexo.

Concessao: tem o significado previsto no Contrato.
Contrato: Contrato de Concesséo.

Contratos de Financiamento: instrumentos celebrados pela Concessionaria com os
Financiadores para a estruturacado de operagao visando a obtengao de recursos para
o adimplemento das obrigagbes assumidas no Contrato, os quais integram os
Documentos de Financiamento.

Data de Encerramento do Periodo de Exercicio: termo final do Periodo de
Exercicio, previsto no Plano de Reestruturagao apresentado pelo Agente a ANTT.

Data de Encerramento do Periodo para Manifestagao: termo final do Periodo para
Manifestacao, previsto na clausula 8.2 deste Anexo.

Data de Quitagao: data de liquidagdo e cumprimento, pela Concessionaria, de todas
as obrigacdes previstas nos Documentos de Financiamento, de maneira irrevogavel
e completa, conforme atestado pelo Agente na qualidade de representante dos
Financiadores.

Documentos de Financiamento: é o conjunto dos Contratos de Financiamento e de
suas respectivas garantias.

Edital: tem o significado previsto no Contrato.
Estoque de Melhorias: tem o significado previsto no Contrato.
Eventos de Alerta: eventos previstos na clausula 6.1 deste Anexo.

Financiadores: pessoas, agentes ou instituicbes que sejam responsaveis pelos
financiamentos e/ou garantias a Concessiondria e detentores dos direitos
emergentes da Concessao, nos termos dos arts. 28 e 28-A da Lei n° 8.987/1995 e
de garantias sobre as agbes de emissdo da Concessionaria.

Garantia de Execucao do Contrato: tem o significado previsto no Contrato.

Notificagdo da ANTT: comunicado a ser expedido pela ANTT ao Agente, apds o
término do Periodo de Cura concedido a Concessionaria, caso aplicavel, e cujo
recebimento da inicio ao Periodo para Manifestacao.

Notificagdo de Administragcido Temporaria: notificacdo enviada pelo Agente a
ANTT para comunicar a pretensdo do exercicio da Administracdo Temporaria.

Notificagcdo de Alerta: comunicado a ser expedido pela ANTT ou pelo Agente a
Concessionaria, conforme o caso, sempre que ocorrer algum dos Eventos de Alerta
previstos neste Anexo, e cujo recebimento pela Concessionaria da inicio ao Periodo
de Cura, sempre que aplicavel.

Notificacdo de Assungdo do Controle Societario: notificacdo enviada pelo Agente
a ANTT para comunicar a pretensao do exercicio da Assung¢ao do Controle Societario.
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Notificagdo de Exercicio: notificagdo enviada pela ANTT ao Agente comunicando o
cumprimento dos requisitos listados na clausula 8.3.1 e o inicio do Periodo de
Exercicio.

Notificagdo do Agente: comunicado a ser expedido pelo Agente a ANTT, apos o
término do Periodo de Cura, caso aplicavel, e cuja emissdo da inicio ao Periodo para
Manifestagao.

Periodo de Cura: prazo concedido a Concessionaria para que sejam sanados 0s
descumprimentos, conforme disposicbes deste Anexo e dos Documentos de
Financiamento.

Periodo de Exercicio: periodo que se inicia na data de aprovagao do Plano de
Reestruturagdo pela ANTT, durante o qual os Financiadores poderdao exercer os
poderes conferidos nos termos da clausula 10 deste Anexo e suas respectivas
subclausulas, em caso de Administragdo Temporaria, ou nos termos da clausula 11
deste Anexo e de suas respectivas subclausulas, em caso de Assungéo do Controle
Societario.

Periodo para Manifestagao: periodo que se inicia na data em que o Agente recebe
a Notificagdo da ANTT, ou na data de emissdo da Notificagcdo do Agente, com a
duracéao prevista na clausula 8.2 deste Anexo, e que se encerra conforme um dos
itens a seguir, 0 que ocorrer primeiro: (i) Data de Encerramento do Periodo de
Manifestagdo sem que tenha ocorrido qualquer manifestagao por parte do Agente; (ii)
apresentagao da Notificacdo de Administracdo Temporaria ou Assungao de Controle
pelo Agente; ou (iii) adimplemento das obrigagdes da Concessionaria pelo Agente.

Plano de Reestruturagao: plano que contém as medidas propostas para sanar os
inadimplementos identificados e permitir a regularizagdo da execug¢ao do Contrato
nas hipoteses de Administragdo Temporaria e Assuncgao do Controle.

Poder Concedente: tem o significado previsto no Contrato.
Receita Tarifaria: tem o significado previsto no Contrato.
Receitas Extraordinarias: tem o significado previsto no Contrato.

Recursos Vinculados: tem o significado previsto no Contrato.

3. INTERPRETAGCAO

3.1. Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do
Contrato e o presente Anexo, prevalecerdo aqueles consignados no presente
instrumento.

4. CONSTITUIGAO, REMUNERAGAO E SUBSTITUIGAO DO AGENTE

4.1. Os Financiadores poderao, enquanto vigentes os Contratos de Financiamento, indicar
a pessoa juridica que sera responsavel por representar os interesses dos
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Financiadores perante a ANTT e Poder Concedente bem como por exercer as agdes
disciplinadas neste Anexo, o qual sera designado como Agente.

4.2. A Concessionaria e seus Financiadores, conforme livre ajuste, ficardo responsaveis
pela remuneracdo do Agente em contraprestacdo ao desempenho das atribui¢cdes
previstas neste Anexo, ficando vedada a cobrangca de qualquer despesa do Poder
Concedente e da ANTT a esse titulo.

4.3. Qualquer novo Financiador com quem a Concessionaria venha a contratar
financiamento podera, a seu critério, requerer a sua representagéo pelo Agente
designado junto a ANTT.

4.4. O Agente devera atestar que representa o equivalente, pelo menos, ao quérum
minimo de Financiadores para deliberagdo das matérias referentes a Administragéao
Temporaria e a Assungdo de Controle Societario, considerando a capacidade de
deliberacdo de acordo com o saldo devedor sob gestdo de cada um dos
Financiadores.

4.41. Toda vez que algum novo Financiador utilizar a faculdade descrita pela clausula,
o Agente devera atestar que continua representando o equivalente, pelo menos, ao
quérum minimo de Financiadores para deliberagdo das matérias referentes a.
Administragao Temporaria e a Assuncao de Controle Societario.

4.5. O Agente devera comunicar a ANTT sua eventual substituicdo por outro Agente nas
fungbes por ele exercidas, sendo certo que devera permanecer responsavel até o
momento da formalizacdo de sua substituicao.

4.51. Enquanto ndo formalizada a substituicdo do Agente, qualquer comunicado
expedido pela ANTT ao Agente ora indicado, especialmente a Notificagdo da ANTT,
sera considerado valido e eficaz.

5. AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO

5.1. Nenhuma das clausulas do presente Anexo altera ou modifica quaisquer das
obrigacdes da Concessionaria previstas no Contrato, salvo nas situagdes
expressamente identificadas neste Anexo.

6. EVENTOS DE ALERTA
6.1. S3o Eventos de Alerta:

a) nao manuteng¢ao da Garantia de Execugao do Contrato, na forma estabelecida
no Contrato;

b) transferéncia de controle direto ou indireto da Concessionaria sem prévia
anuéncia dos Financiadores ou do Poder Concedente;

c) diminuicdo do capital social da Concessionaria sem prévia anuéncia dos
Financiadores ou do Poder Concedente;
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nao contratagdo ou ndo manutencdo dos seguros de responsabilidade civil
exigidos no Contrato;

existéncia de passivo relativo a penalidades contratuais aplicadas a
Concessionaria e ainda ndo quitadas, ja liquidas e exigiveis apds o
encerramento do correspondente processo administrativo, em decisao da qual
nao caiba mais recurso, em montante superior ao valor da Garantia de
Execucgdo do Contrato, exceto se suspensas por decisdo arbitral ou judicial;

inadimplementos contratuais aptos a ensejar a instauragéo, pela ANTT, de
procedimento voltado a decretagdo da caducidade, nos termos do Contrato;

descumprimento, pela Concessionaria, de obrigagdo ou conjunto de
obrigagdes dos Documentos do Financiamento que possa dar ensejo ao
vencimento antecipado da divida caso ndo seja sanado dentro do Periodo de
Cura Financiamento;

apresentagao, pela Concessionaria ou por terceiros, de pedido de faléncia ou
recuperacao judicial a justica competente ou instauragao de procedimento de
recuperagao extrajudicial pela Concessionaria;

instauragado de qualquer processo voltado a liquidagdo e a dissolugéo da
Concessionaria;

situacdo de grave insolvéncia financeira ou comprometimento da liquidez da
Concessionaria que coloque em risco o efetivo cumprimento do disposto no
Contrato ou das obrigagdes financeiras contraidas pela Concessionaria
perante os Financiadores;

perda das licengas ambientais e/ou operacionais necessarias para o
desempenho das obrigagdes previstas no Contrato.

7. NOTIFICAGAO DE ALERTA E O PERIODO DE CURA

7.1. A Notificagcdo de Alerta devera conter obrigatoriamente:

7.2.

a descrigdo completa do Evento de Alerta;

as obrigagdes contratuais violadas ou ndo executadas pela Concessionaria, de
acordo com os termos do Contrato ou dos Documentos de Financiamento; e

aindicagdo dos valores estimados devidos pela Concessionaria a ANTT ou aos
Financiadores, relativamente ao Evento de Alerta descrito, conforme o caso, e
vencidos na data da Notificacdo de Alerta, juntamente com todos os valores
vincendos referentes ao mesmo Evento de Alerta, acompanhados da descrigao
da natureza da obrigacdo da Concessionaria referente ao pagamento de tais
valores, conforme clausulas do Contrato e dos Documentos de Financiamento.

Eventual atualizagdo dos termos da referida notificagdo ou a ocorréncia de outro
Evento de Alerta darédo ensejo a expedicado de nova Notificagdo de Alerta.
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Na ocorréncia dos Eventos de Alerta previstos na clausula 6.1 dar-se-a inicio ao
Periodo de Cura Contrato ou ao Periodo de Cura Financiamento, mediante o envio,
pela ANTT ou pelo Agente, de Notificagdo de Alerta, com cdpia ao Agente ou a ANTT,
conforme o caso, para que a Concessionaria possa, dentro do prazo fixado no
Contrato ou pela ANTT na inexisténcia de previsdo contratual, ou nos Documentos
de Financiamento, sanar os Eventos de Alerta apontados.

7.31. Em caso de divergéncia entre os periodos de cura estabelecidos no
Contrato de Concesséo e aqueles previstos no Contrato de Financiamento,
deverdo ser levados em conta os prazos fixados no Contrato de
Financiamento.

7.3.2. Os casos em que os Documentos de Financiamento nido estabelegcam
Periodos de Cura especificos serdo tratados exclusivamente pelo Agente.

Havera o Atendimento a Notificagao de Alerta nos casos em que:

7.41. a Concessionaria execute as obrigacdes identificadas na Notificagdo de
Alerta;

7.4.2. a liberagdo por parte do Agente dos eventos de alerta relacionados a
inadimplementos dos contratos de financiamento.

O Atendimento a Notificagédo de Alerta ocasionara o encerramento do Periodo em que
for observado, se aplicavel, e o arquivamento dos processos administrativos que
fundamentaram a emissao da Notificagdo de Alerta, ressalvados aqueles de carater
sancionador, voltados a aplicagao de multas contratuais.

8. NOTIFICAGAO DA ANTT OU DO AGENTE, O PERIODO DE MANIFESTAGAO E O PLANO
DE REESTRUTURAGAO

8.1.

8.2.

Caso a Concessionaria nao tenha saneado todos os inadimplementos identificados
no Evento de Alerta dentro dos respectivos Periodos de Cura, quando aplicaveis,
cabera a ANTT ou ao Agente enviar Notificagdo da ANTT ou Notificagdo do Agente,
dando inicio ao Periodo para Manifestacao.

8.1.1.  Sera facultado ao Agente enviar a Notificagdo do Agente, no caso de nao
saneamento dos inadimplementos verificados em qualquer dos Eventos de
Alerta.

8.1.2. Na ocorréncia de materializagdo de descumprimento contratual para o qual
nao foi conferido Periodo de Cura Financiamento, o Agente podera enviar
Notificagdo do Agente a ANTT, imediatamente apds o recebimento da
Notificagdo de Alerta, comunicando o inicio do Periodo para Manifestagéo
ou notificar a Concessionaria para que cumpra a respectiva obrigacao.

Mediante recebimento da Notificagdo da ANTT ou da Notificagdo do Agente, dar-se-
a inicio ao Periodo para Manifestagado, com duragao de 30 (trinta) dias, em que sera

35



8.3.

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

facultado ao Agente, representando os Financiadores, adotar uma das seguintes
medidas, que colocardo fim ao Periodo de Manifestagéo:

a)

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

adimplir em seu préprio nome, ou em nome da Concessionaria, as obrigagdes
pelas quais a Concessionaria estiver em mora frente ao Poder Concedente ou
a ANTT;

enviar a ANTT a Notificagdo de Administragdo Temporaria, com coépia a
Concessionaria; ou

enviar a ANTT a Notificagdo de Assungao do Controle Societario, com cépia a
Concessionaria.

Os direitos conferidos na clausula 8.2 deste Anexo representam uma
faculdade aos Financiadores e, caso nao sejam exercidos por liberalidade
desses, nao representara infragdo a este Anexo, ndo acarretara qualquer
puni¢gdo ao Agente ou aos Financiadores, bem como n&o devera ser, de
qualquer forma, interpretado em desfavor dos Financiadores pela ANTT.

Por se tratar de faculdade atribuida aos Financiadores, também é possivel
que o Agente decida se abster de adotar quaisquer das agdes indicadas nas
alineas da clausula 8.2, o que encerra o Periodo de Manifestacdo e nao
obsta a aplicagao das penalidades cabiveis a Concessionaria por forga do
Contrato de Concessao.

Quando o Evento de Alerta se restringir unicamente a inadimplementos dos
Documentos de Financiamento, o Periodo para Manifestagao perdurara até
o cumprimento das respectivas obrigacdes pela Concessionaria ou
liberagdo do seu cumprimento por parte dos Financiadores.

Atendidas as exigéncias contidas na clausula 8.3.1 e nos arts. 27 e 27-A da Lei n°
8.987/1995, a ANTT autorizara, conforme o caso, a Administragdo Temporaria ou a
Assuncgéo do Controle Societario, enviando a Notificagdo de Inicio do Periodo de
Exercicio ao Agente.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

O inicio da Administragdo Temporaria, bem como da Assun¢ao de Controle
Societario pelos Financiadores, nos termos do art. 27-A da Lei n°
8.987/1995, estara condicionado a verificagdo pela ANTT do cumprimento
dos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista pelo Agente, nos
exatos termos previstos no Edital.

Eventual negativa da ANTT em relagdo a Administracdo Temporaria ou a
Assuncéao de Controle, em razao do nao atendimento dos critérios previstos
na clausula 8.3.1, nao obsta a apresentacdo de nova Notificagdo de
Administragcdo Temporaria ou Notificagdo de Assuncdo do Controle
Societario, caso sanada a falha identificada.

Concomitantemente ao envio da Notificagdo de Administragdo Temporaria
ou da Notificagdo de Assunc¢do do Controle Societario, o Agente devera
apresentar o Plano de Reestruturagdo a ANTT ou readequacao do Plano de
Reestruturagdo vigente, com coépia a Concessionaria, nos termos das
cldusulas 10.3 e 11.2, conforme o caso.
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8.4. O Plano de Reestruturagao ou sua readequacgao a ser apresentado pelo Agente
podera considerar a adogao das seguintes medidas, isolada ou cumulativamente:

8.5.

a)

b)

d)

8.4.2.

8.4.

8.4.

reprogramagao de obrigagcdes vencidas e vincendas, desde que saneadas as
inexecugdes de carater prioritario nos 2 (dois) primeiros anos;

desconto de até 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade de penalidades
aplicadas, transitadas em julgado ou nao e n&o inscritas em divida ativa, quando
renunciado o direito de recurso e acordada a forma de pagamento;

reducdo dos parametros de desempenho, quando essas medidas forem
essenciais a manutencao da viabilidade econémico-financeira da Concessionaria,
preservando, em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestagéo dos
servigos publicos;

limitacdo dos descontos relativos aos Fatores C e D em relagdo as obrigagdes
previstas no Plano de Reestruturagdo, os quais serao calculados normalmente,
ficando suspensa sua aplicagdo para além do previsto no Plano de
Reestruturagao, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da Lei n°® 9.873, de 23 de
novembro de 1999;

prorrogagao do prazo da concessao, até o limite previsto no Contrato; e

outra(s) medida(s) sugerida(s) pelo Agente, desde que expressamente aceita(s)
pela ANTT.

O Plano de Reestruturagao ou sua readequacao devera ser apresentado a
ANTT, a quem cabera, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual
periodo, adotar alguma das seguintes medidas:

a) aprovar o Plano de Reestruturagao, hipotese em que se
iniciara o prazo nele previsto para o seu cumprimento; ou

b) rejeitar o Plano de Reestruturagdo, manifestando-se
expressamente quanto as medidas previstas no 8.4
indicadas pelo Agente.

Rejeitado o Plano de Reestruturagao pela ANTT ou sua readequagéo, sera
facultado aos Financiadores, por meio do Agente, optar por apresentar novo
Plano de Reestruturagéo, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Aprovado o Plano de Reestruturagdo ou sua readequacgdo, bem como
cumpridos os requisitos dispostos na clausula 8.3.1, a ANTT remetera ao
Agente a Notificacao de Exercicio, dando inicio ao Periodo de Exercicio.

4. A ANTT podera se manifestar a qualquer tempo sobre o Plano de
Reestruturagédo apresentado pelo Agente.

Durante o Periodo para Manifestagdo e o Periodo de Exercicio, bem como durante o

prazo concedido a ANTT para emissdo da Notificagdo de Exercicio, ndo serdo
instaurados processos administrativos destinados a decretacado de caducidade da
concessao.
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O Agente devera notificar a ANTT, em momento posterior ou concomitantemente a
Notificacdo de Alerta por ele emitida, sobre a intengdo de declarar o vencimento
antecipado de débitos ou de exercer as medidas de execugao previstas nos
Documentos de Financiamento.

9. EFEITOS GERAIS DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA E ASSUNGAO DE CONTROLE

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Durante a Administracdo Temporaria ou a Assungdo de Controle, os descontos
relativos aos Fatores C e D ocorrerdo de forma limitada e tomando por base as
obrigacdes previstas no Plano de Reestruturacao;

9.1.1. O calculo dos Fatores C e D devidos na forma do Contrato sera realizado
normalmente, mas sua aplicacédo para além do previsto no Plano de
Reestruturacgéao ficara suspensa, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n® 9.873, de 23 de novembro de 1999.

9.1.2. O valor calculado a titulo dos Fatores C e D na forma do Contrato serdo
devidos ao término da Administragdo Temporaria ou na efetivagdo da
Assuncgao de Controle, da maneira que vier a ser pactuada por aditivo ao
Contrato de Concessao.

A execugdo de obras do Estoque de Melhorias, os processos administrativos
sancionatérios nao definitivamente decididos, bem como o depdsito dos Recursos
Vinculados serdo suspensos durante o Periodo de Exercicio, seja da Administragcao
Temporaria ou da Assunc¢éo de Controle, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n® 9.873, de 23 de novembro de 1999, ficando inoperantes, do mesmo modo, as
compensagdes previstas no mecanismo de protegao cambial.

A partir do advento do Periodo de Exercicio, poderdo ser retomadas a execugao das
obras do Estoque de Melhorias e a cobranga das penalidades aplicadas pela ANTT,
bem como das parcelas dos Recursos Vinculados, que deverao ser depositados pela
Concessionaria nas Contas da Concessao, na forma do Contrato e do aditivo que vier
a ser celebrado.

Os montantes correspondentes as multas e as parcelas dos Recursos Vinculados,
cujo recolhimento estara suspenso por forca deste instrumento, serdo reajustados
pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), e cobrados da Concessionaria
apos o término do respectivo periodo, na forma do Aditivo ao Contrato; ou, caso
ocorra a extingao antecipada da Concesséo, incluidos integralmente no montante a
ser descontado do calculo de eventual indenizagéo devida a Concessionaria.

9.4.1. Durante a Administragdo Temporaria ou a Assungdo de Controle, sera
mantida a aplicagcédo do Fator A, na forma do Contrato.

O Agente devera notificar imediatamente a ANTT assim que qualquer Evento de
Alerta ndo mais persistir, com o adimplemento da obrigagdo que motivou a expedigao
da Notificagao de Alerta.

Para adimplir as obrigacées a cargo da Concessionaria previstas no Contrato, o
Agente podera, a seu unico e exclusivo critério, executar ou providenciar a execu¢ao
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de qualquer ato em nome da Concessionaria ou em seu proprio nome, que sejam
exigidos da Concessionaria, bem como sanar qualquer violagdo ou omissao por parte
dela.

9.6.1. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo nao devera ser
interpretado como uma assuncéo, pelo Agente, pelos Financiadores, ou por
pessoa agindo em seu nome, de quaisquer outras obrigacdes, ainda que
acessorias, atribuidas a Concessionaria pelo Contrato.

9.6.2. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo nao afasta a
obrigagdo de cumprimento dos parametros técnicos e de desempenho
contratuais, bem como ndo enseja a Concessionaria qualquer direito a
reequilibrio econdmico-financeiro.

9.7. O regular adimplemento de obrigagdes previstas no Contrato pela Concessionaria
durante o Periodo de Exercicio, seja da Administracado Temporaria ou da Assungao
de Controle, devera ser reconhecido pela ANTT como se executado pela prépria
Concessionaria, de modo que tal obrigagéo sera considerada quitada, caso atendidos
todos os parametros contratuais e normas técnicas aplicaveis.

9.71. Aplica-se a previsdo da clausula 9.5 mesmo nos casos em que 0s
Financiadores adimplam obrigagbes da Concessionaria em seu proprio
nome.

9.8. Os Financiadores terao direito de regresso em face da Concessionaria nos casos em
que adimplirem obrigacdes da Concessionaria em seu préprio nome, admitida a
retencdo de valores para além daqueles necessarios a execugdo do Plano de
Reestruturagao.

10. PERIODO DE EXERCICIO DA ADMINISTRAGCAO TEMPORARIA

10.1. Sao conferidos aos Financiadores os seguintes poderes, para o exercicio da
Administragao Temporaria, sem prejuizo de outros que advenham do disposto no art.
27-A, § 4°, da Lei n° 8.987/1995:

a) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho de administracdo a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

b) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho fiscal a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

c) o exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votagao dos
acionistas que, na visdo dos Financiadores, possa comprometer a
reestruturagao.

10.2. Durante o Periodo de Exercicio da Administracdo Temporaria, o Agente podera
contratar terceiros, em nome da Concessionaria, para a execugao das obrigagdes
previstas no Contrato.
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10.3. O Agente devera, no prazo de até 30 (trinta) dias apos o inicio do Periodo para
Manifestagao, formular e apresentar a ANTT, com cépia a Concessionaria, o Plano
de Reestruturagao, contendo indicagdo dos poderes que poderao ser exercidos pelo
Agente ao longo de sua execugao, bem como as medidas propostas para sanar os
inadimplementos, de modo a permitir a regularizagcao do Evento de Alerta que ensejou
0 exercicio das prerrogativas previstas neste Anexo.

10.3.1.

O Plano de Reestruturagdo a ser apresentado pelos Financiadores, por
meio do Agente, necessariamente conterd os seguintes elementos:

a)

declaracdo firmada pelos Financiadores atestando que detém
poderes para exercitar as faculdades previstas nos arts. 27 e 27-A da
Lei n°® 8987/95, nos termos de eventual acordo de credores.

nomeagao do administrador responsavel pela devida condugao do
processo de Administragdo Temporaria no dmbito da administragéo
da Concessionaria;

discriminagdo pormenorizada dos meios de reestruturagao a serem
empregados, 0s quais poderao incluir, sem prejuizo de outros
eventualmente cabiveis:

(vii)
(viii)

(ix)

conversao em acdes de emissdo da Concessionaria, dos
valores de mutuo e/ou de adiantamento para futuros aumentos
de capital efetivamente desembolsados por seus acionistas em
favor da Concessionaria;

concessao de prazos e condicdes especiais para pagamento
das obrigagdes vencidas ou vincendas nos Contratos de
Financiamento e, sujeito aos termos da legislagéo aplicavel, no
Contrato;

substituicdo total ou parcial dos administradores da
Concessionaria;

concessdo aos Financiadores de direito de eleicdo em
separado de administradores e de poder de veto em relagao
as matérias que o Plano de Reestruturacao especificar;
aumentos de capital social eventualmente exigidos para a
recuperacao financeira da Concessionaria;

alteracdes nos contratos de trabalho, contemplando
modificagbes na estrutura de carreira, compensagao de
horarios e reducéo da jornada, mediante acordo ou convencgéo
coletiva a serem celebrados pela Concessionaria e as
entidades sindicais pertinentes, nos limites admitidos pela
legislacéo trabalhista vigente;

dagdo em pagamento ou novagao de dividas, com ou sem
constituicdo de garantia propria ou de terceiros;

venda parcial dos bens, observando-se as regras do Contrato
e os normativos da ANTT aplicaveis aos Bens Reversiveis;
equalizacdo de encargos financeiros relativos a débitos de
qualquer natureza, tendo como termo inicial a data em que a
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ANTT autorizar a Administragdo Temporaria, sem prejuizo do
disposto em legislacédo especifica;

(x)  emisséo de titulos de divida ou de valores mobiliarios;

(xi) contratagdo, as expensas da Concessionaria, de profissionais
ou empresas especializadas para, quando necessario, dar
suporte ao Administrador Temporario no exercicio de suas
fungdes; e

d) Proposta a ANTT de suspensao ou reprogramacgao de investimentos
obrigatérios bem como a reducdo dos parametros de desempenho,
quando essas medidas forem essenciais a manutengcdo da
viabilidade econémico-financeira da Concessionaria, preservando,
em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestacédo dos
servigos publicos;

e) o Plano de Reestruturagdo ndo podera comprometer a regularidade
e continuidade da prestagéo dos servigos objeto da Concesséo e nem
desconsiderar a necessidade de a Concessionaria voltar a atender
aos Parametros de Desempenho originalmente previstos no Contrato
de Concessao, conforme cronograma a ser apresentado;

f) demonstragdo da viabilidade econdmica e técnica do Plano de
Reestruturagao, inclusive considerando o dever de arcar com 0s
valores devidos a titulo de Fator C e D cuja exigibilidade tenha sido
suspensa ao longo do Periodo de Exercicio;

g) as demonstracodes financeiras relativas ao ultimo exercicio social e as
levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturacao,
confeccionadas com estrita observancia da legislacdo societaria
aplicavel;

h) 0 prazo necessario para a execugado integral do Plano de
Reestruturagdo, que nido podera exceder o periodo de 12 (doze)
meses, salvo autorizacdo expressa e devidamente motivada da
ANTT, caso as circunstancias do caso assim o exijam e tornem
conveniente e oportuna essa solugao;

i) outras providéncias tidas como necessarias para a recuperagao
financeira e operacional da Concessionaria, decorrentes da
execucao de garantias ou nao.

10.4. A repactuagdo transitoria das obrigagdes previstas no Contrato de Concesséao
para viabilizar a execucéo do Plano de Reestruturacéo nao representa anistia integral
dos valores que seriam devidos pela Concessionaria com relagdo as obrigagbes
contratuais originais.

10.5. A repercussao financeira decorrente de suspensao ou alteragdo de obriga¢des
originais sera executada por meio: (a) da aplicagdo do Fator D apds o periodo de
Administracdo Temporaria; ou (b) do desconto na indenizacdo devida a
Concessionaria em caso encerramento antecipado do Contrato de Concessao.
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10.6. O Plano de Reestruturagdo podera compreender a elevagao de parcela das
receitas destinadas ao pagamento do servigo da divida prevista nos Documentos de
Financiamento de maneira proporcional a elevagéo das receitas esperadas.

10.7. As condigbes para o exercicio da Administragdo Temporaria, da maneira como
previstas no Plano de Reestruturacao, serdo formalizadas mediante termo aditivo ao
Contrato de Concessao.

10.8. A Administracido Temporaria, autorizada na forma desta clausula, ndo importara
a responsabilidade do Agente, dos Financiadores ou do Administrador Temporario,
em relagdo a tributagao, encargos, 6nus, sangdes, obrigagées ou compromissos com
terceiros detidos pela Concessionaria, inclusive com a ANTT ou empregados.

10.9. A Administracdo Temporaria ndo importara a responsabilizacdo pessoal do
Agente ou dos Financiadores pelas obrigagdes detidas pela Concessionaria no
ambito da Concessao, inclusive aquelas de natureza socioambiental, salvo na
eventualidade de possuirem nexo de causalidade com descumprimentos das
medidas propostas no Plano de Restruturagao.

10.10. A ANTT podera interromper, a qualquer tempo, a Administragdo Temporaria caso
comprovado, em processo administrativo préprio, o descumprimento do Plano de
Reestruturacéo pelo Agente, pelos Financiadores ou pela Concessionaria, ou obsta-
lo definitivamente, caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez.

11. PERIODO DE EXERCICIO DA ASSUNGAO DO CONTROLE SOCIETARIO

11.1.  Sao direitos do Agente/Financiadores, durante a Assun¢éo de Controle Societario,
exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade das ag¢des cuja
propriedade resoluvel Ihes for transferida ou por meio de outra forma de garantia
possivel, em especial (i) a convocagdo de assembleia geral, eleicdo ou destituigdo
dos membros dos conselhos administrativo e fiscal da Concessiondria, quando tais
competéncias forem dos acionistas; (ii) acessar todas as informagbes da
Concessionaria relacionadas ao Contrato, para a elaboracdo do Plano de
Reestruturagao.

11.1.1. Os Financiadores, agindo enquanto controladores da Concessionaria,
poderao utilizar dos meios a sua disposi¢cao para que essa contrate terceiros
para executar as obrigagdes previstas no Contrato.

11.2. O Agente devera, no prazo de 30 (trinta) dias apds o inicio do Periodo para
Manifestacdo, formular e apresentar a ANTT Plano de Reestruturagdo ou a
readequacao do Plano de Reestruturagao vigente, contendo as medidas propostas
para sanear os inadimplementos contratuais que deram ensejo ao Evento de Alerta
ou os identificados na execugéo do Plano de Reestruturagéo.

11.3. O Plano de Reestruturagdo pode compreender a alienagdo das acgbes da
Concessionaria ou a transferéncia da Concessao a novo investidor, que se vinculara
ao Plano de Reestruturagéo aprovado e sera parte do termo aditivo contratual que o
formalizar.
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11.3.1. Nessa hipétese, cabera ao Agente, representando os Financiadores,
assegurar a demonstragdo de que o potencial novo controlador ou novo
Concessionario atende a todos os critérios previstos no art. 27 da Lei n°
8.987/1995.

11.3.2. O aditivo ao Contrato que formalizar a aprovacdo de Plano de
Reestruturagdo envolvendo a alteragdo do controle societario da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséao servira, também, como
ato de aprovagdo prévia a que alude o art. 27 da Lei n°® 8.987/1995, de modo
que devera ser precedido da devida motivagao.

11.4. O Plano de Reestruturagcdo podera conter proposta & ANTT de suspensao ou
reprogramacao de investimentos obrigatérios bem como a redugéo dos parametros
de desempenho, quando essas medidas forem essenciais a manutencdo da
viabilidade econémico-financeira da Concessionaria, preservando, em qualquer caso,

a continuidade e regularidade da prestagdo dos servigos publicos.

11.5. O Plano de Reestruturagdo nao podera comprometer a regularidade e
continuidade da prestagao dos servigos objeto da Concessao e nem desconsiderar a
necessidade de a Concessionaria voltar a atender aos Parametros de Desempenho
originalmente previstos no Contrato de Concessdo, conforme cronograma a ser
apresentado.

11.6. A repercussao financeira decorrente de suspensao ou alteragao de obrigagdes
originais sera executada por meio: (a) da aplicagao do Fator D apés a concluséo do
Plano de Reestruturagdo; ou (b) do desconto na indenizagao devida a Concessionaria
em caso de encerramento antecipado do Contrato de Concesséao; ou (c) desconto no
valor pago aos acionistas da Concessionaria em decorréncia da venda de suas
acbes, em momento seguinte a Assungao do Controle Societario da Concessionaria.

11.7. Em caso de aprovagao do Plano de Reestruturagdo ou da sua readequagao, os
Financiadores seguirdo o mesmo regime de responsabilidade aplicavel aos antigos
controladores da Concessionaria, ndo ficando solidariamente responsaveis pelas
obrigagdes previstas no Contrato antes da Assungéo do Controle Societario.

11.7.1. Caso o Plano de Reestruturagao envolva a alteragdo do controle da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséo, o novo controlador ou
novo Concessionario nao respondera por eventuais passivos anteriores
aqueles existentes no momento de seu ingresso, ressalvados os que
estiverem contemplados no Plano de Reestruturagao aprovado.

11.8. O Agente, na condi¢cdo de representante dos Financiadores, devera comunicar
previamente a ANTT eventual restabelecimento do controle societario pelos antigos
controladores da Concessionaria.

11.8.1. O aditivo contratual que formalizar a aprovagao prévia a que alude o art. 27
da Lei n°® 8.987/1995, servira também como ato de aprovagao do Plano de
Reestruturagdo envolvendo a alteragdo do controle acionario da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséo.
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12. TARIFA DE PEDAGIO

12.1. A partir do inicio da Administragdo Temporaria ou Assungao de Controle e até
integral cumprimento do Plano de Reestruturagdo, os valores arrecadados com a
Tarifa de Pedagio e as Receitas Extraordinarias deverdo ser utilizados
exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas:

a) custeio das despesas e investimentos estritamente necessarios a
operacionalizagéo e a continuidade da prestacédo dos servigos relacionados a
Concesséo; e

b) pagamento do servico da divida relativo aos Documentos de Financiamento,
observado o disposto no art. 28 da Lei n°® 8.987/95.

12.2. O pagamento de multas aplicadas pela ANTT n&o inscritas em divida ativa ficara
sobrestado até a conclusdo integral do Plano de Reestruturacdo ou até que
comprovado seu descumprimento.

12.3. O disposto na clausula 12.1 deste Anexo ndo prejudicara a capacidade dos
Financiadores de executarem as garantias outorgadas no dmbito dos financiamentos
concedidos a Concessionaria.

13. PRESERVAGAO DOS BENS REVERSIVEIS

13.1. Sem prejuizo das demais disposicdes previstas neste Anexo, o Agente concorda,
em seu proprio nome e em nome dos Financiadores, que n&do exercera quaisquer
direitos que lhe foram outorgados ou tomara quaisquer outras medidas que venham
a prejudicar a reversao de ativos regulada pelo Contrato.

14. DIVULGAGAO DE INFORMAGOES

14.1. A ANTT e o Agente deverao, em mutuo beneficio, cumprir os requisitos previstos
na Lei n® 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informagao) no que diz respeito a divulgagéo
publica de informagbes relativas a Concessao, como se qualquer referéncia a
Concessionaria feita no Contrato também se referisse ao Agente.

15. EFICACIA DAS NOTIFICAGOES E CONTAGEM DOS PRAZOS

15.1. Sempre que, ao abrigo das disposi¢cdes do presente instrumento, seja necessario
ou recomendavel que ANTT, Concessionaria e Agente entreguem qualquer
aprovacao, notificagao, pedido, demanda, relatério ou outras formas de comunicagéo,
tais acOes serao realizadas por escrito e ndo serao eficazes para qualquer finalidade,
a menos que sejam recebidas sob protocolo ou remetidas pelo correio com aviso de
recebimento para os enderegos indicados a seguir:

Se para a ANTT: []

Se para a Concessionaria: [*]
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Se para o Agente: [*]

15.2. ANTT, Concessionaria e Agente, mediante aviso por escrito entregue aos demais,
deverdo designar um enderego adicional e/ou outro enderego, ou uma pessoa
adicional e/ou outra pessoa a quem todas essas notificagcdes, solicitacoes,
exigéncias, relatérios e comunicagcbes deverdo, a partir desse momento, ser
enderecgadas.

15.3. Qualquer aviso, solicitagdo, demanda, relatoério ou outra comunicagdo sera
considerada entregue na data do respectivo recebimento, aplicando-se o disposto
sobre o tema no Contrato de Concessao.

15.4. A contagem dos prazos previstos neste Anexo sera feita em dias corridos,
excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia de vencimento.

16. ONUS DO AGENTE

16.1. A ANTT reconhece e concorda que o Agente ndo devera ser obrigado a executar
nenhuma das obrigagdes da Concessionaria, conforme previstas no Contrato, com
ressalva das faculdades e obrigacbes decorrentes da adogdo de uma das medidas
previstas na clausula 8.2 deste Anexo.
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Anexo 10 - Minuta do Contrato de Administragdo das Contas da Concessao

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administracdo de Contas (“Contrato”), as
partes:

(4) [], sociedade por agdes, com sede em [Municipio], Estado de [*], na [enderego], inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (“CNPJ”) sob o n° [*], neste ato devidamente
representada pelos Srs. [¢], [qualificacao] (“Concessionaria”);

na qualidade de banco depositario e administrador das contas objeto do presente Contrato,

(5) [], [qualificagdo] (“Banco Depositario” €, em conjunto com a Concessionaria, “Partes”
e, individual e indistintamente, “Parte”)

e, como Interveniente Anuente:

(6) a AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, autarquia integrante da
Administragao Federal indireta, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes
Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, doravante denominada “ANTT”,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. [+], [qualificagao], nomeado por Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Uni&o de [*], e por seu Diretor [], nomeado pelo Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Unido de [*] (“ANTT");

CONSIDERANDO QUE:

(A) Em [data], o Poder Concedente, por intermédio da ANTT, e a Concessionaria celebraram
o Contrato de Concessao n° [e] (“Contrato de Concessao”), referente a recuperagéo, operacao,
manutengao, monitoragdo, conservagao, implantagdo de melhorias, ampliacdo de capacidade e
manutengdo do nivel de servico do Sistema Rodoviario, conforme definido no Contrato de
Concesséo, Edital e seus respectivos Anexos (“Projeto”);

(B) Nos termos do Contrato de Concessao, as receitas auferidas pela Concessionaria com o
Sistema Rodoviario, decorrentes do recebimento das Receitas Tarifarias, das Receitas
Extraordinarias e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes, devem ser vertidas para
a Conta Centralizadora (conforme definido abaixo), cuja movimentagao sera regulada por meio do
presente instrumento;

(C) Conforme o regramento contratual pertinente, a partir da data de assinatura do Termo de
Arrolamento e Transferéncia de Bens, a Concessionaria passara a explorar o Sistema Rodoviario,
podendo, de acordo com respectivos prazos e condigdes contratualmente estabelecidas, iniciar a
operagao comercial das pragas de pedagio;

(D) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concessao, todas as parcelas
mensais referentes ao Recursos Vinculados (conforme definido abaixo) deverao ser transferidas,
conforme o caso, para a Conta de Retengdo ou diretamente para a Conta de Ajuste, conforme
previsto no Contrato;

(E) A [Concessionaria] pretende contratar o [Banco Depositario] para prestar servigos de
custoddia de recursos financeiros, nos termos do Contrato de Concessao e deste Contrato; e

(F) As Partes concordam em assinar o presente Contrato, com a interveniéncia e a anuéncia
da ANTT, com o objetivo de regular as movimentagdes da Conta Centralizadora, da Conta de
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Retencao e da Conta de Ajuste, nos termos do Contrato de Concesséo, ficando reconhecido que
a Concessionaria é integralmente responsavel perante a ANTT e o Poder Concedente pelo seu
correto cumprimento, ndo sendo a eles oponiveis as regras limitadoras de responsabilidades
expressas neste contrato.

RESOLVEM as Partes e a ANTT firmar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e

condigdes abaixo.

1 DEFINIGOES

1.1 Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposigdo em contrario, os termos
iniciados em letras mailusculas deverao ser compreendidos e interpretados de
acordo com o Contrato de Concessdo. Além disso, os termos a seguir serdo
compreendidos de acordo com os respectivos significados conforme especificado

abaixo:

(i)

(ii)

(iif)
(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

“Administragdo Temporaria” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

“Acordo Direto” - Significa o Anexo 9 ao Contrato de Concessao, que
disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A
da Lei n® 8.987/1995 no que tange a execugdo do Contrato de Concesséo
e a preservagao dos interesses dos Financiadores.

“Agente” - Tem o significado atribuido no Acordo Direto.

“Ajuste Final de Resultados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“‘Assuncdo de Controle Societario” - Tem o significado atribuido no
Acordo Direto, caso celebrado, e no Contrato de Concessao, definido como
“Controle”.

“Banco Depositario” — E o agente financeiro revestido de poderes para
realizar a movimentagao de recursos e administragdo das contas bancarias
de que trata o presente Contrato, selecionado e remunerado pela
Concessionaria.

“Conta Centralizadora” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

“Conta de Ajuste” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

“Conta de Livre Movimentagiao da Concessionaria” - Significa a conta
corrente n° [e], mantida pela Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

“Conta de Retengao” - Significa a conta corrente n°® [*], mantida pela
Concessionaria na agéncia [*] do [banco].

“Contrato de Concessao” - Tem o significado atribuido no Considerando
“AH‘
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(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)
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“Contratos de Financiamento” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

“Data de Apuragao” - Data em que tem inicio a apuragao dos Recursos
Vinculados, conforme notificacdo da ANTT.

“‘Data de Encerramento” - Significa a data em que todas as obrigacdes
decorrentes dos Documentos da Concessao forem cumpridas, conforme
atestado pelo Poder Concedente.

“Documentos da Concessao” - Significa, quando referidos em conjunto,
a totalidade dos documentos celebrados com o Poder Concedente
relacionados com a Concessdo, incluindo, mas n&o se limitando ao
presente Contrato e ao Contrato de Concessao, juntamente com todos os
documentos anexos e acessorios aos referidos instrumentos.

‘Empresa de Seguranga’ - Significa a parte contratada pela
Concessionaria para realizar o recolhimento, o transporte, a seguranga e a
entrega dos valores auferidos por meio da Tarifa Fisica.

“Fator C” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“‘Fatores de Acréscimo e Desconto” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concesséo.

“Financiadores” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“Investimentos Permitidos” - Significam os seguintes ativos: titulos
publicos federais indexados a SELIC.

“‘Mecanismo de Prote¢do Cambial’ - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concesséo.

Notificacdo de Ajuste Final de Resultados: notificagdo da ANTT ao
Banco Depositario no término do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, a qual podera autorizar, ao final da Concesséao, o pagamento
de indenizagao a Concessionaria com recursos das Contas da Concessao,
em razao de investimentos realizados e ndo amortizados, na forma prevista
neste Contrato, inclusive na hipotese de extingdo antecipada da
Concesséo.

Notificagdo de Compensagdao Cambial: notificagcdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Protegcdo Cambial
na hipétese de exposicdo da Concessionaria, autorizando a transferéncia
de valores da Conta de Retencdo a Conta de Livre Movimentacdo da
Concessionaria.

Notificagdo de Compensacgao Setorial: notificagdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Risco de Precgo
de Insumos, autorizando a transferéncia de valores da Conta de Ajuste a
Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria.

48



(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

(xxx)

(xxxi)

(xxxii)

(xxxiii)

(xxxiv)

(xxxv)

(xxxvi)

(xxxvii)

(xxxviii)
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Notificagido de Compensacdao de Desconto de Usuario Frequente:
notificagdo da ANTT ao Banco Depositario emitida ao final de cada periodo
de apuragdo da compensacado pela aplicagdo de Desconto de Usuario
Frequente, para transferéncia de valores da Conta de Ajuste a Conta de
Livre Movimentagao, na forma prevista neste Contrato.

Notificagdo de Exercicio: notificagcdo da ANTT ao Banco Depositario
informando do exercicio de Administracdo Temporaria ou Assungdo de
Controle pelos Financiadores na forma do Acordo Direto.

Notificagdo de Reequilibrio: notificagcdo da ANTT ao Banco Depositario
que autoriza o pagamento de indenizagao a Concessionaria para fins de
recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro, por meio de recursos
existentes na Conta de Ajuste, na forma deste Contrato.

“Plano de Reestruturagao” - Plano contendo as medidas propostas para
sanar os inadimplementos identificados e permitir a regularizagdo da
execucdo do Contrato nas hipoteses de Administragdo Temporaria e
Assuncao do Controle.

“Projeto” - Tem o significado atribuido no Considerando A acima.

“‘Receitas Extraordinarias” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Receita Tarifaria” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“‘Recursos Vinculados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

‘Remuneragao Base” - Significa as fontes de receita da Concessionaria
nos termos do Contrato de Concessao, quais sejam, o recebimento da
Tarifa de Pedagio, das Receitas Extraordinarias e das respectivas receitas
financeiras delas decorrentes.

“Saldo da Concessdo” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Sistema Rodoviario” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Tarifa de Pedagio” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

“Tarifa Eletronica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida pela
Concessionaria por meio de sistema automatico de cobranca (AVI), ou
outro meio eletrbnico de pagamento aceito pela Concessionaria.

“Tarifa Fisica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida diretamente nas
pracas de pedagio, mediante recebimento de moeda corrente nacional ou
outra forma fisica de pagamento aceita pela Concessionaria.
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Nenhuma das clausulas do presente Contrato altera ou modifica quaisquer
obrigacdes da Concessionaria com relagdo ao Poder Concedente, tal como
estabelecidas no Contrato de Concesséo.

2 CONTAS

21

2.2

23

2.4

2.5

O Banco Depositario, neste ato, declara expressamente que a Conta Centralizadora,
a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste foram devidamente abertas de acordo
com as normas especificas, estando aptas para a realizagdo das movimentagdes
previstas no presente Contrato e nos demais Documentos da Concesséao.

211 O Poder Concedente e a ANTT reconhecem que os depdsitos realizados
na Conta Centralizadora, na Conta de Retencao e na Conta de Ajuste nédo
integrardo, em qualquer hipotese, o patriménio do Poder Concedente,
ressalvada a transferéncia de valores para a Conta Unica do Tesouro
decorrentes de saldo a favor do Poder Concedente apds o procedimento
de Ajuste Final de Resultados.

A Conta Centralizadora, a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste seréo
movimentadas exclusivamente pelo Banco Depositario, observadas as disposi¢des
do Contrato de Concessao e deste Contrato.

2.21 A Concessionaria se obriga a nao fornecer quaisquer instrugées ao Banco
Depositario relativa a Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta
de Retengao, ressalvada as instrugbes referentes a realizacdo de
Investimentos Permitidos.

222 A ANTT e o Poder Concedente se obrigam a nao fornecer quaisquer
instrugdes ao Banco Depositario relativas ao Mecanismo de Contas,
ressalvadas a Notificagdo de Compensacao Cambial, a Notificacao de
Compensacédo Setorial, a Notificagdo de Compensagao do Desconto de
Usuario Frequente, a Notificagdo de Reequilibrio e a Notificagdo de Ajuste
Final de Resultados.

223 A Conta Centralizadora, a Conta de Retencéo e a Conta de Ajuste somente
poderao ser utilizadas para as finalidades previstas neste Contrato, nao se
podendo onerar ou constituir qualquer direito ou preferéncia sobre as
referidas contas.

A Concessionaria, neste ato, outorga ao Banco Depositario todas as autorizagdes
necessarias para movimentar a Conta Centralizadora, a Conta de Retencgéo e a
Conta de Ajuste, nos termos do presente Contrato.

Para os fins deste Contrato, a Concessionaria renuncia ao direito de sigilo bancario
em relagao as informagdes da Conta Centralizadora, da Conta de Retengao e da
Conta de Ajuste, de acordo com o artigo 1°, §3°, inciso V, da Lei Complementar n°
105/2001, autorizando o Banco Depositario a divulga-las a ANTT e ao Poder
Concedente.

Sempre que solicitado pela ANTT e/ou pelo Poder Concedente, o Banco Depositario
devera enviar, no prazo de até 2 (dois) dias uteis, informagbes sobre a Conta
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Centralizadora, a Conta de Retencgao e a Conta de Ajuste, incluindo saldos, extratos
e histéricos de investimentos, depdsitos e transferéncias.

3 DEPOSITOS NA CONTA CENTRALIZADORA

3.1

As Partes concordam que, nos termos do Contrato de Concessao, 0s recursos
decorrentes da Remuneragao Base do Sistema Rodoviario deverao ser depositados
diretamente na Conta Centralizadora.

3.141

A Tarifa Eletrbnica apurada em decorréncia da exploragdo do Sistema
Rodoviario devera ser depositada diretamente na Conta Centralizadora,
sendo expressamente proibido o envio de instrugdo diversa pela
Concessionaria para as partes responsaveis por tais depdsitos.

A Tarifa Fisica apurada em decorréncia da exploracdo do Sistema
Rodoviario devera ser recolhida nas respectivas pragas de pedagio dentro
do cronograma estabelecido entre a Concessionaria e a Empresa de
Segurancga, sendo obrigagéo da Concessionaria garantir o deposito de tais
valores na Conta Centralizadora no prazo de até 2 (dois) dias contados da
data da respectiva arrecadacgao.

A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios para fazer
creditar diretamente na Conta Centralizadora a totalidade da Remuneragao
Base relacionada com o Sistema Rodoviario, incluindo, mas nao se
limitando a notificar todas as partes envolvidas no pagamento, depésito,
intermediagdo ou transferéncia da Remuneragdo Base, incluindo a
Empresa de Seguranca e as empresas que prestam servigos relacionados
com a Tarifa Eletrbnica, para instruir tais partes sobre o depédsito da
totalidade dos valores devidos diretamente nas respectivas contas, sem
quaisquer compensagdes, descontos, retengdes ou qualquer outra forma
de reducéo.

A Concessionaria concorda que, caso venha a receber diretamente
quaisquer valores relacionados com a Remuneragdo Base, devera
providenciar o depdsito da totalidade dos valores recebidos na Conta
Centralizadora, no prazo de 2 (dois) dias contados do recebimento, vedada
a realizagdo de compensacao quanto a quaisquer créditos que possa ter.
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MOVIMENTAGOES DA CONTA CENTRALIZADORA

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Os valores recebidos pela Conta Centralizadora referentes aos Recursos Vinculados
deverdo ser transferidos pelo Banco Depositario as Contas da Concessao,
observando-se o procedimento a seguir.

O Banco Depositario devera transferir os Recursos Vinculados, mensalmente, no
prazo de até 2 (dois) dias Uteis contados da respectiva Data de Apuragédo, nos
termos do Contrato.

Os valores excedentes da Conta de Retengéo, apurados nos termos da subclausula
12.10 do Contrato de Concesséo, deverao ser transferidos pelo Banco Depositario
a Conta de Ajuste, sem qualquer necessidade de notificagao pela ANTT.

Apbds a transferéncia dos valores referentes aos Recursos Vinculados as Contas da
Concesséo, conforme subclausulas anteriores, o Banco Depositario devera
transferir, mensalmente, o valor remanescente da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentagéo no prazo de até 3 (trés) dias uteis.

O Banco Depositario ndo podera transferir valores da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentagao, para a Conta de Retencéo ou para a Conta de Ajuste
caso tenha recebido a notificacdo informando o exercicio da Administragao
Temporaria ou a Assuncgao de Controle ("Notificacdo de Exercicio").

MOVIMENTAGAO DA CONTA DE RETENGAO E DA CONTA DE AJUSTE

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Caso haja a ativagdo do Mecanismo de Protecdo Cambial pela Concessionaria, o
Banco Depositario devera, mediante recebimento da Notificagdo de Compensacéao
Cambial enviada pela ANTT, transferir os montantes nela constantes,
correspondentes as compensagdes descritas no referido anexo, da Conta de
Retencdo para a Conta de Livre Movimentacdo da Concessionaria, até o limite de
sua disponibilidade.

Havendo Notificagcdo de Compensacao Setorial, Notificagdo de Compensagéo do
Desconto de Usuério Frequente ou Notificagdo de Reequilibrio pela ANTT ao Banco
Depositario, fica autorizada a transferéncia de recursos financeiros existentes na
Conta de Ajuste para a Conta de Livre Movimentagéo, na forma do Contrato de
Concesséo.

As transferéncias decorrentes de cada Notificagdo de Compensagdo Cambial,
Notificagdo de Compensacao Setorial ou Notificagdo de Reequilibrio deverao
ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias uteis contado da data em que a respectiva
notificagéo for recebida pelo Banco Depositario.

A ndo adesao, pela Concessionaria, ao Mecanismo de Protecdo Cambial elide a
obrigatoriedade de manutengédo da Conta de Retengéo, observando-se o previsto
no Contrato de Concesséao.

Extinta a Concessao, e finalizado o procedimento de Ajuste Final de Resultados, o
Banco Depositario recebera da ANTT uma Notificagdo de Ajuste Final de
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Resultados, com orientagbes para a transferéncia do saldo remanescente da Conta
de Retengédo e da Conta de Ajuste:

5.5.1 para a Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria, se houver saldo
em favor da Concessionaria, e até o limite do montante indenizatoério devido
pelo Poder Concedente a Concessionaria;

5.5.2 para a Conta Unica do Tesouro, se houver saldo remanescente ou crédito
em favor do Poder Concedente.

5.5.3 A transferéncia decorrente da Notificagdo de Ajuste Final de Resultados
devera ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias uteis contado da data em que
a respectiva notificagao for recebida pelo Banco Depositario.

6 EXERCICIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES

6.1

6.2

6.3

Caso seja enviada Notificacdo de Exercicio para o Banco Depositario, as Partes
concordam que:

(a) O Banco Depositario devera suspender todas as transferéncias de valores
da Conta Centralizadora para a Conta de Livre Movimentagdo da
Concessionaria;

(b) A totalidade dos valores depositados na Conta Centralizadora sera retida
até o recebimento, pelo Banco Depositario, de instru¢des do Agente
conforme venha a ser previsto no Plano de Reestruturagcao aprovado pela
ANTT.

6.1.1 As Partes concordam que, ainda que seja enviada Notificagdo de Exercicio
para o Banco Depositario, este devera continuar a realizar as transferéncias
dos Recursos Vinculados, conforme regramento da Clausula 4,
independentemente das instru¢cdes do Agente.

Apos o recebimento, pelo Banco Depositario, do Plano de Reestruturagdo aprovado
pela ANTT, os valores depositados na Conta Centralizadora deverao ser transferidos
pelo Banco Depositario na forma prevista no Plano de Reestruturacao.

6.2.1 A Concessionaria se obriga a enviar ao Banco Depositario, no prazo de 2
(dois) dias Uuteis, todas as informagdes solicitadas pelo Banco Depositario
para cumprimento do Plano de Reestruturagéo, incluindo informagdes
necessarias para a realizagao de transferéncias indicadas no Plano de
Reestruturagao.

Até que seja entregue o Plano de Reestruturagao ao Banco Depositario, bem como
apos o cumprimento dos seus termos, as Partes concordam que as transferéncias
relacionadas com a Conta Centralizadora seguirdo o disposto na Clausula 4.

7 INVESTIMENTOS PERMITIDOS

71

As Partes concordam que o Banco Depositario devera aplicar os valores
depositados na Conta Centralizadora, na Conta de Reteng¢ao e na Conta de Ajuste,
respectivamente, em Investimentos Permitidos, na forma desta clausula, desde que

53



8

9

7.2

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

tais valores ndo tenham sido objeto de transferéncia ou ndo estejam para ela
programados, nos termos deste Contrato e do Contrato de Concesséao.

As aplicagdes em Investimentos Permitidos deverdo estar de acordo com a
legislacéo vigente e apresentar a liquidez necessaria para permitir a utilizacado de
tais montantes pelo Banco Depositario, conforme previsto neste Contrato e nos
demais Documentos da Concessao, sendo que:

0] Todas as aplicagdes em Investimentos Permitidos serdo feitas com
recursos da Conta Centralizadora, da Conta de Retengéo e/ou Conta de
Ajuste, e os resgates deverao ser feitos por meio de crédito na mesma
conta;

(i) Os rendimentos oriundos dos Investimentos Permitidos, deduzidos os
tributos e as despesas devidas, serao creditados nas contas supracitadas,
conforme o caso;

(iii) Os investimentos deverdo estar restritos a titulos publicos federais
atrelados a SELIC; e

(iv) O Banco Depositario nao agira na qualidade de consultor financeiro da
Concessionaria ou da ANTT.

DEPOSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS

8.1

A Concessiondria mantera, na qualidade de fiel depositaria, a posse de todos os
documentos relacionados com a Conta Centralizadora, com a Conta de Retencéao e
com a Conta de Ajuste, incluindo demonstrativos de saldos e extratos, bem como
outros documentos celebrados com o Banco Depositario para abertura e
manutengao das referidas contas.

8.1.1 A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios a existéncia e
boa conservacao dos documentos referidos na Clausula 8.1 acima.

8.1.2 O Poder Concedente e a ANTT poderao, a qualquer momento, solicitar a
Concessionaria informacoes relativas a tais documentos, bem como a sua
apresentagao.

8.1.3 A Concessionaria devera atender a solicitagdo prevista na Clausula 8.1.2
supra em até 2 (dois) dias uteis do seu recebimento, ou em prazo menor,
se para atender determinacao legal.

OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

9.1

Sem prejuizo das demais obrigagdes previstas neste Contrato, a Concessionaria se
obriga a:

(i) Dar ciéncia, por escrito, dos termos e condigdes deste Contrato e dos
demais Documentos da Concessdo, a seus administradores e prepostos,
para que estes cumpram e fagcam cumprir todos os seus termos e suas
condigoes;
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(ii)

(iif)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)
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Encaminhar a ANTT e ao Poder Concedente informacgdes sobre qualquer
negécio juridico, deliberagdo societaria ou medida que possa afetar o
cumprimento de qualquer de suas obrigagdes assumidas neste Contrato;

Informar, em até 1 (um) dia util, a ANTT e ao Poder Concedente o
conhecimento de (a) qualquer informagéo que possa resultar em bloqueio
ou oneragao da Conta Centralizadora, da Conta de Retengao e da Conta
de Ajuste; ou (b) qualquer ato ou informagao que possa, de qualquer forma,
prejudicar o cumprimento do presente Contrato;

Durante o periodo de vigéncia do presente Contrato, manter verdadeiras
as declaragdes prestadas neste instrumento;

Manter sempre validas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizagdes
eventualmente necessarias a execugao deste Contrato;

Cumprir tempestivamente todas as obrigagdes assumidas no presente
Contrato;

Nao ceder direitos ou constituir 6nus, gravames, encargos, restricdes ou
preferéncias de qualquer natureza sobre a Contra Centralizadora, a Conta
de Ajuste e a Conta de Retengéo; e

Praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam
necessarios para a manutengcao da Conta Centralizadora, da Conta de
Ajuste e da Conta de Retengéo, obrigando-se, inclusive, mas ndo somente
a defender, de forma tempestiva e eficaz, as referidas contas, bem como
todos os direitos delas decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou
processos que venham a ser propostos por terceiros ou que a
Concessionaria venha a ter ciéncia e que possam, de qualquer forma,
afetar de maneira adversa os termos do presente Contrato.

10 DECLARAGOES E GARANTIAS

10.1 A Concessionaria declara e garante que:

(i)

(ii)

(iif)

(iv)

(v)

(vi)

E sociedade devidamente constituida de acordo com as leis e
regulamentos atualmente em vigor na Republica Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados;

Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos societarios para que o presente Contrato fosse validamente
assinado;

A celebracao deste Contrato e a assungao das obrigagdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia;

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigagdes nele estabelecidas;

A celebracdo deste Contrato e o cumprimento das obriga¢cdes dele
decorrentes nao acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento,
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total ou parcial, (a) de quaisquer contratos ou instrumentos firmados
anteriormente a data da assinatura deste Contrato dos quais a
Concessionaria, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras,
diretas ou indiretas, sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a
qualquer titulo, bens ou direitos de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas; (b) de qualquer norma legal ou regulamentar a que, na
data de assinatura deste Contrato, a Concessionaria, suas pessoas
controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou qualquer
bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas
estejam sujeitos; e (c) de qualquer ordem ou decisio judicial, ainda que
liminar, que, na data de assinatura deste Contrato, afete a Concessionaria,
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas,
ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas;

E a Unica titular da Contra Centralizadora, da Conta de Retencdo e da
Conta de Ajuste, as quais, na presente data, estdo livres e
desembaracgadas de quaisquer 6nus, gravames, encargos ou restricdes de
qualquer natureza; e

A Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta de Reteng¢éo n&o séo,
na data de assinatura deste Contrato, objeto de qualquer acao judicial,
extrajudicial ou administrativa que possa, direta ou indiretamente,
comprometer sua liquidez e/ou os termos do presente Contrato.

Nao ha, na data de assinatura deste Contrato, qualquer motivo que permita
a qualquer terceiro realizar quaisquer descontos dos valores relacionados
com a Remuneragao ou que impecga a realizagdo dos depdsitos previstos
neste Contrato.

O Banco Depositario declara e garante que:

(i)

(ii)

(iif)

(iv)

(v)

E instituicdo financeira devidamente constituida e autorizada a funcionar de
acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na Republica
Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados, dispondo de todas as autorizagdes regulatdrias para pratica
dos atos previstos neste Contrato;

Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos para que o presente Contrato fosse validamente assinado;

A celebracao deste Contrato e a assungao das obrigacdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia; e

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigacdes nele estabelecidas.
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DO BANCO DEPOSITARIO

1.1

11.2

Por meio deste Contrato, o Banco Depositario € nomeado para prestar os servigos
de custddia de recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na Conta
de Ajuste e Conta de Retencdo, sendo o Unico e exclusivo responsavel pela
movimentagdo dos recursos mantidos nas mesmas, em estrita obediéncia ao
disposto neste Contrato.

11.1.1 O Banco Depositario podera renunciar livremente ao exercicio de suas
fungbes, mediante simples notificagcdo a ANTT e a Concessionaria, a ser
entregue com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de sua efetiva
exoneragao, permanecendo investido de todas as atribui¢cdes inerentes a
custddia dos recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na
Conta de Ajuste e na Conta de Retengdo, até o término desse periodo,
observado ainda o disposto nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3.

11.1.2 Caso o Banco Depositario renuncie ao exercicio de suas fungbes antes do
término de vigéncia deste Contrato, cabera a Concessionaria, com a
anuéncia da ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificagéo de
renuncia, indicar novo banco depositario, permanecendo o Banco
Depositario no exercicio de suas atribuicoes até a sua efetiva substituicao.

11.1.3 Assim que o novo banco depositario tiver aceitado sua nomeagao, (i) o
novo banco depositario sucedera e sera investido em todos os direitos,
poderes, privilégios e deveres do Banco Depositario; (ii) o Banco
Depositario ficara liberado dos respectivos deveres e obrigagbes aqui
previstos, os quais deverdo continuar a ser integralmente cumpridos, até a
data em que ocorrer a sua efetiva substituicido e até a transferéncia
completa da posse e controle das Contas Centralizadora, Conta de
Retencgéo e Conta de Ajuste da Concessao e respectiva documentagéo; e
(iii) a gestao dos recursos existentes na Conta Centralizadora, na Conta de
Retencdo e na Conta de Ajuste, bem como toda a documentagao
relacionada, devera ser transferida ao novo banco depositario.

Sem prejuizo do disposto nas demais clausulas deste Contrato, o Banco Depositario
devera:

0] Atender, independentemente de anuéncia ou consulta prévia a
Concessionaria, todas as ordens da ANTT que estejam amparadas pelos
Documentos da Concesséo, na forma prevista neste Contrato;

(i) Zelar pelo fiel desempenho das obrigacdes previstas neste Contrato e
observar, em sua execucao, as disposicdes deste Contrato; e

(iii) Permanecer no exercicio de suas fungdes em caso de sua substituigdo até
a celebragao de respectivo aditamento ao presente Contrato, ainda que
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto na subclausula 11.1.1 deste
Contrato.
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As Partes concordam de forma irrevogavel e irretratavel que:

(i)

(ii)

(iif)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

Este Contrato expressamente dispde sobre todas as atribuigdes do Banco
Depositario com relagéo a todas e quaisquer questdes pertinentes a este
Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel, salvo por culpa ou dolo
devidamente comprovado, por quaisquer prejuizos, obrigacdes,
reivindicagdes, agdes, danos e despesas, inclusive honorarios advocaticios
e desembolsos razoaveis, oriundos ou relacionados a este Contrato;

O Banco Depositario é ora autorizado a obedecer e a cumprir todas as
medidas, mandados, sentencas ou decisbes expedidas por autoridade
judicial que afetem a Conta Centralizadora, a Conta de Retencgéo e a Conta
de Ajuste;

O Banco Depositario devera cumprir decisao judicial ou arbitral, conforme
previsto neste Contrato, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade
ou a exatidao dos fatos neles declarados ou sua adequagao;

O Banco Depositario nao sera responsavel perante a outra Parte em virtude
do cumprimento de decisdes judiciais ou arbitrais;

O Banco Depositario ndo presta qualquer declaragdo quanto a validade,
valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento de terceiro
detido por ou a ele entregue;

A Concessionaria pagara ou reembolsara o Banco Depositario, mediante
solicitagao, de quaisquer tributos incidentes ou que venham a incidir sobre
a operacionalizagao deste Contrato, salvo aqueles em que o referido banco
seja considerado sujeito passivo da obrigagdo tributaria, bem como
indenizara e isentara o Banco Depositario de quaisquer valores que este
seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, desde que
devidamente comprovados;

O Banco Depositario ndo sera responsavel caso, por forca de deciséo
judicial ou arbitral, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro
modo seria exigivel;

O Banco Depositario cumprira todas as disposigbes constantes das
notificagdes e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo
com as determinagdes deste Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel se os valores depositados na
Conta Centralizadora, na Conta de Retencéo ou na Conta de Ajuste forem
bloqueados por ordem judicial ou em decorréncia de decisdo em sede
arbitral; e

O Banco Depositario ndo tera responsabilidade em relagdo a qualquer
outro instrumento celebrado entre a Concessionaria, a ANTT, o Poder
Concedente, os Financiadores e o Agente, ndo devendo, sob nenhum
pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como arbitro com relagao a
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qualquer controvérsia surgida entre as Partes ou intérprete das condi¢des
ali estabelecidas.

As Partes concordam que as disposi¢des relacionadas a remuneragao devida ao
Banco Depositario, em funcéo dos servigos prestados nos termos deste Contrato,
deverao ser estabelecidas e cumpridas de acordo com instrumento privado a ser
celebrado entre a Concessionaria e o Banco Depositario, ndao gerando qualquer
responsabilidade para a ANTT e/ou para o Poder Concedente.

12 VIGENCIA

121

Este Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e permanecera em vigor
até a Data de Encerramento.

1211

121.2

12.1.3

1214

As Partes concordam que, ndo obstante o disposto na Clausula 12.1 acima,
enquanto o Banco Depositario nao for devidamente notificado sobre a Data
de Encerramento, a remuneracao prevista neste Contrato continuara sendo
cobrada.

Apds a Data de Encerramento, a Conta Centralizadora, a Conta de
Retencdo e a Conta de Ajuste entrardo em regime de encerramento, nos
termos da regulamentagdo em vigor, e, uma vez concluido o regime de
encerramento, as mesmas serdo automaticamente encerradas, ficando o
Banco Depositario desde ja autorizado a tomar todas as providéncias
necessarias para tanto.

Sem prejuizo do disposto na Clausula 12.1.2 acima e para evitar duvidas,
a manutencdo da Conta Centralizadora, da Conta de Retencao e da Conta
de Ajuste n&o estara vinculada a vigéncia da Concessao, sendo certo que,
em qualquer hipotese de extingdo da Concessao, nos termos do Contrato
de Concessao, o encerramento das referidas contas e a reversio de seus
saldos residuais ao Poder Concedente ficara condicionada a quitagéo, pelo
Poder Concedente, de indenizacdo de qualquer natureza devida a
Concessionaria, na forma prevista para o calculo do Ajuste Final de
Resultados.

12.1.3.1. Na hipotese de instauragdo de procedimento arbitral para
discussdo do resultado do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, na forma prevista no Contrato de Concessao, o
encerramento da Conta Centralizadora, da Conta de Retengao
e da Conta de Ajuste estara condicionado, ainda, a conclusdo do
referido procedimento arbitral.

12.1.3.2. Para os fins do disposto na Clausula 12.1.3.1 acima, o Banco
Depositario devera proceder ao encerramento da Conta
Centralizadora, da Conta de Retengdo e da Conta de Ajuste,
quando do recebimento da Notificagdo de Ajuste Final de
Resultados.

As Partes concordam que o Banco Depositario tem o prazo de até 4
(quatro) dias uteis para iniciar a operacionalizagdo deste Contrato, contado
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da data em que o Banco Depositario receber a sua via assinada deste
Contrato e desde que ndo seja verificada qualquer pendéncia na
documentacdo encaminhada.

12.2 Este Contrato podera ser rescindido, de acordo com a legislagdo pertinente, a
critério da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipoteses:

0] Se qualquer Parte descumprir obrigacdo prevista neste Contrato e, apos
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da referida notificagdo, de apresentar suas
alegagdes, de corrigir seu inadimplemento e de pagar a Parte prejudicada
os danos comprovadamente causados;

(i) Se qualquer Parte descumprir obrigagéo prevista neste Contrato e, apos
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da aludida notificacdo, de indenizar a Parte
prejudicada os danos comprovadamente causados quando nio for mais
possivel o cumprimento da obrigagdo ou seu cumprimento ndo satisfizer os
interesses da Parte prejudicada, conforme decisao transitada em julgado;
e

(i) Independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte sofrer legitimo
protesto de titulos, no valor minimo de R$ [e] ([e]), tiver decretada sua
faléncia, deferimento de pedido de recuperagéo extrajudicial ou judicial ou
sofrer liquidacdo ou intervencgao, judicial ou extrajudicial.

12.2.1 Caso ocorra qualquer das hipoteses da Clausula 12.2 acima, e ndo tenha
sido concluido o procedimento de Ajuste Final de Resultados do Contrato
de Concessao, o Banco Depositario prestara os servigos descritos neste
Contrato até que as Partes celebrem novo contrato, cujos termos e
condigdes substituirdo integralmente os termos do presente Contrato.

13 PENALIDADES

13.1 A Concessionaria concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposi¢do do
presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estara sujeita ao

60



14

13.2

13.3

13.4

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

pagamento das perdas e/ou danos eventualmente incorridos pelo Banco Depositario
e pela ANTT.

Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigagdes de depdsito ou
transferéncia de valores, a Concessionaria estara sujeita as penalidades previstas
no Contrato de Concessao.

As Partes concordam que as penalidades previstas nesta clausula poderao ser
exigidas independente e sem prejuizo das demais penalidades previstas nos demais
Documentos da Concesséo.

A exigéncia de qualquer penalidade prevista nesta clausula ndo impede a Parte
prejudicada de exigir o cumprimento da obrigacdo descumprida ou isenta a
Concessionaria do cumprimento de tal obrigacao.

DISPOSIGCOES GERAIS

141
14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores.

As disposicdes do Contrato de Concessao complementam o presente Contrato para
efeito de interpretacao e perfeito entendimento dos negécios aqui tratados.

Sem prejuizo da indenizacdo devida em caso de inadimplemento de qualquer
clausula do presente Contrato, a Parte prejudicada podera exigir da Parte
inadimplente, se cabivel, a execugdo especifica da obrigagéo devida.

Qualquer alteragdo ao presente Contrato sé sera considerada valida, exigivel e
eficaz se feita por escrito e assinada por todas as Partes e pela ANTT, ou seus
sucessores.

Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (i) sdo cumulativos com outros
direitos previstos em lei e nos demais Documentos da Concesséo; e (ii) s6 admitem
renuncia especifica e por escrito.

O nao exercicio, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Contrato
nao implicard novacdo da obrigagc&o ou renuncia ao respectivo direito por seu titular.

A eventual invalidade e/ou ineficacia de uma ou mais clausulas ndo afetara as
demais disposi¢des do presente Contrato.

Se qualquer disposigdo deste Contrato for considerada invalida e/ou ineficaz, as
Partes deverdo envidar seus melhores esforgos para substitui-la por outra de
conteudo similar e com os mesmos efeitos, com a anuéncia da ANTT.

As comunicagdes a serem enviadas por quaisquer das Partes ou pela ANTT nos
termos deste Contrato deverao ser encaminhadas para os seguintes enderecos:

(a) Se para a ANTT: [e]
(b) Se para a Concessionaria: [e]

(c) Se para o Banco Depositério: [e]
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14.9.1 As comunicagdes serdo consideradas entregues quando recebidas sob
protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira
de Correios, nos enderecos acima.

14.9.2 As comunicagdes feitas por correio eletronico serdo consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela maquina utilizada
pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por correio
eletrbnico deverao ser encaminhados para os enderegos acima em até 5
(cinco) dias apos o envio da mensagem.

14.9.3 A mudanca de qualquer dos enderecos acima devera ser comunicada aos
demais signatarios em até 3 (trés) dias contados da sua ocorréncia.

14.10 Fica vedada a cessao dos direitos e transferéncia das obrigagbes decorrentes deste
Contrato sem anuéncia da outra Parte e da ANTT, ressalvada as hipoteses (i) de o
Banco Depositario ceder total ou parcialmente seus direitos a empresa pertencente
ao seu conglomerado econémico e desde que os cessionarios estejam autorizados
pelos 6rgaos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato; e (ii)
dispostas no Contrato de Concessao.

14.11 O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratagcao sera realizado pela
Parte definida como contribuinte pela legislagdo tributaria, na forma nela
estabelecida.

1412 Este Contrato sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica
Federativa do Brasil.

14.13 As Partes elegem o foro da Comarca de [e], Estado de [e], para dirimir quaisquer
questdes oriundas deste Contrato.

As Partes e a ANTT firmam o presente Contrato em [e] ([e]) vias de igual teor e conteldo, na
presenca das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[Locall], [¢] de [e] de [e]

[Pagina de assinaturas a seguir]
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(Pagina de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Administragdo de Contas,
celebrado em [*] de [*] de 20[*])

Partes:

[CONCESSIONARIA]
Nome:
Cargo:

[BANCO DEPOSITARIO]
Nome:
Cargo:

Interveniente Anuente:

UNIAO, representada pela Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)

Nome:

Cargo:

Testemunhas:

1 2.
Nome: Nome:
RG: RG:
CPF: CPF:
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Anexo 11 - Mecanismo de Prote¢cao Cambial

Condigoes

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

O Mecanismo de Prote¢cdao Cambial tera aplicabilidade para compartilhamento de
risco cambial decorrente de instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira
firmado(s) nos primeiros 5 (cinco) anos a partir da assinatura do Contrato, e
somente podera ser aplicado a parcela de financiamento relativa aos investimentos
previstos vinculados aos Bens Reversiveis.

O Mecanismo de Protecao Cambial tera aplicabilidade apenas para o montante
de principal de financiamentos em moeda estrangeira, sem incluir os juros ou
quaisquer outros valores devidos no ambito do financiamento.

O Mecanismo de Protecdo Cambial é aplicavel para oferecer protecdo cambial
para instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira, com periodicidade de
amortizagdo de principal anual, semestral ou trimestral, independentemente de
caréncia.

Em até 12 (doze) meses contados da Data de Assungédo, a Concessionaria devera
informar ao Poder Concedente seu interesse em ativar o Mecanismo de Protecao
Cambial em relagdo ao financiamento em moeda estrangeira a ser contratado pela
Concessionaria, por meio de notificagdo a ANTT. A nao notificacdo tempestiva por
parte da Concessionaria desobriga o Poder Concedente de ativar o Mecanismo
Cambial.

Para utilizar o Mecanismo de Protegdao Cambial, apos firmado o instrumento de
financiamento, em até 2 (dois) dias Uteis da data de contratacdo, devera ser
entregue a ANTT:

1.5.1 Cépia(s) do(s) Contrato(s) efou instrumentos(s) de Financiamento
devidamente assinadas acompanhadas de versbdes traduzidas para o
portugués;

1.5.2 Resumo executivo em portugués que descreva as seguintes informacgdes:

0] Descricao pormenorizada da destinagdo dos recursos obtidos por
meio de financiamento, observado o disposto no presente Anexo;

(i) A moeda de denominagao do instrumento de financiamento;

(iii) Data em que firmado o instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(iv) Montante nominal do instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(v) Perfil da divida, indicando os montantes, eventuais caréncias e
datas de pagamentos e desembolsos do financiamento, incluindo o
cronograma de amortizagéo regular da divida;

(vi) Taxa de juros nominal, com spreads e demais taxas que formem o
valor final da taxa de juros do instrumento;
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(vii) Descricao de seguros, garantias, comissdes e outros;
(viii)  Nome do avalista ou garantidor do crédito, quando houver;

(ix) Valor da taxa do swap embutido no instrumento de financiamento,
quando houver;

(x) Razao Social do mutuario ou receptor do crédito (que devera ser a
propria Concessionaria); e

(xi) Sintese dos relatdrios de agéncias de classificagcéo de risco, se for
0 caso.

O Poder Concedente podera dispensar, conforme o caso, tradugdes juramentadas
dos documentos acima mencionados.

Os valores incluidos no Mecanismo de Prote¢cdo Cambial ndo poderdo estar
sujeitos a hipdteses de aceleragao, pré-pagamento ou outras condicionantes que
possam alterar o fluxo inicial de amortizagao da divida. Alteragdes nestas condicdes
do instrumento de financiamento devem envolver a anuéncia do Poder
Concedente, para evitar exposicbes cambiais da Concessionaria durante o
periodo da Concessdo, respeitadas as condigbes basicas do Mecanismo de
Protecao Cambial.

Uma vez ativado o Mecanismo de Protecdao Cambial, a Concessionaria nao
podera cancela-lo e, tampouco, acionar o Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Pre¢o de Insumo.

1.8.1 Caso acione o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de
Insumo, a Concessionaria ndo podera acionar o Mecanismo de
Protecao Cambial.

O Mecanismo de Prote¢dao Cambial, em qualquer hipétese, ndo podera alterar
unilateralmente estruturas de hierarquizagéo, subordinagéo ou cascateamento de
receitas associados a dividas preexistentes.

Quando o(s) financiamento(s) for(em) tomado(s) em moeda estrangeira distinta do
délar americano (US$), sera utilizado, para a aplicagdo dos limites maximos de
cobertura do Mecanismo de Protecdo Cambial, o correspondente em ddlar
americano (US$) da moeda estrangeira adotada, na data de internalizagdo dos
recursos pela Concessionaria, utilizando-se a mesma taxa PTAX indicada para
célculo nos itens subsequentes.

Quando a amortizagdo do(s) financiamento(s) tomado(s) se der em moeda
estrangeira distinta do délar americano (US$), sera utilizada, para a apuragdo dos
limites maximos de cobertura do Mecanismo de Prote¢dao Cambial, a
proporcionalidade do saldo remanescente do montante original da divida.

Uma vez tenha sido ativado o Mecanismo de Prote¢ao Cambial de que trata esse
Anexo, vigorarado as condigdes descritas abaixo.
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Calculo do Valor Devido

21

2.2

Para fins do presente Mecanismo de Prote¢cao Cambial, definem-se:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Taxa PTAX¢ Com base na taxa do délar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagdes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transagao PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a determinada data t, ou seja, com base na taxa referente
a t-2, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

Taxa PTAXo: Com base na taxa do délar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagbes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transagao PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a data de assinatura do instrumento de financiamento ou
de desembolso do instrumento de financiamento, ou indice equivalente
caso esse tenha sido extinto.

IPCA: Ultimo indice de pregos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de calculo do instante t, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

IPCA,: Ultimo indice de pregcos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de assinatura do instrumento de financiamento ou de
desembolso do instrumento de financiamento, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

A significa o valor da parcela de amortizagdo do principal em dodlares
norte-americano do financiamento no instante t.

PR¢: significa o valor de principal remanescente em ddlares norte-
americanos do financiamento imediatamente antes do instante t.

A Concessionaria podera optar, uma Unica vez a cada utilizagado do mecanismo,
por uma das sistematicas de calculo do valor devido (Parcela em Reais):

Sistematica 1

Parcela em Reais, = PTAXy X X {At + PR, X [(1 + §)252 — 1]}
IPCAg
Sistematica 2
. IPCA, du
Parcela em Reais; = PTAXy X ———— X {At X [(1 + 5)252]}
IPCA,

Parcela em Doélary = At * PTAX;
Onde:

. du significa 0 numero de dias Uteis entre cada data de pagamento
de amortizagado do principal do financiamento; e,
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. S éigual a:

2,25%, para financiamentos com prazo médio até 5 anos; ou
0,75%, para financiamentos com prazo médio superior a 5 anos.

2.3 Para fins do calculo do prazo médio S acima, a formula aplicavel sera:

t

Prazo Médio = z (45t
i=1
Em que:
. P significa o valor de principal total em ddlares americanos;
. A: significa o valor da parcela de amortizagdo do financiamento no instante
t em dolares americanos; e,
. t; significa o tempo transcorrido, em anos, do desembolso ao pagamento

emt.

Saldos devidos, considerando somente as parcelas de amortizagéo de principal, ndo
incluindo o pagamento de juros:

Ml Caso de Compensacgao 1:

Parcela em Reais > Parcela em Doélar;, a Concessionaria tem obrigagao
de compensar o Poder Concedente no equivalente a Parcela em Reais; -
Parcela em Dolar;

V. Caso de Compensacgao 2:

Parcela em Reais; < Parcela em Doélar, o Poder Concedente tem
obrigagcao de compensar a Concessionaria no equivalente a Parcela em
Ddlar; - Parcela em Reais;

Compensagio

31 A compensacao deste Mecanismo de Prote¢ao Cambial se dara, unicamente, por
meio dos Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de Protegao
Cambial, com compensag¢des mensais entre as partes (Concessionaria e Poder
Concedente).

3.2 O valor a ser compensado pelo Mecanismo de Prote¢cao Cambial, para cada uma
das Partes, estara, em regra, limitado aos Recursos Vinculados acumulados na
Conta de Retencgio, alocados para o Mecanismo de Prote¢do Cambial, por meio
de Notificagdo de Compensagao Cambial, ou fluxo futuro de Recursos
Vinculados, conforme o Caso de Compensag¢ao acima demonstrado.

3.3 Para fins do calculo da referida compensacgéao, definem-se:

A. M;: € o montante equivalente ao saldo da Conta de Retengédo, apurados
no instante t,
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B. Z*: Sao os Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de
Protecdo Cambial, em reais, no instante t, calculado como percentual da Receita
Bruta, de acordo com as regras do Contrato, apurado em periodicidade mensal.

C. zEfetva: S50 0s Recursos Vinculados efetivamente retidos, em reais, no
instante t, incluindo-se eventuais restituicbes, observadas as regras desse
Mecanismo de Prote¢ao Cambial, e de acordo com as regras do Contrato.

D. NTN_B (Tesouro IPCA + 2035 com juros semestral): Composta pela média
dos ultimos trés meses da taxa anual bruta de juros de venda das Notas do Tesouro
Nacional - Série B (NTN-B) com Juros Semestrais, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, ex-ante a dedugado do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2035, considerando a média observada ao longo de 3 meses, a partir do
ultimo indice IPCA disponivel, retroativamente.

E. Saldo Acumulado (Saldog°'™)

. Para a 1? Data de Apuracao:
se (Parcela em Ddlary — Parcela em Reais1) > 0,
(Saldosaum) = (Parcela em Dolary — Parcela em Reais{) — M;
se (Parcela em Ddlary — Parcela em Reais1) < 0,
(Saldoaum) = (Parcela em Doélars — Parcela em Reais+)

. Para a t-ésima Data de Apuragao, onde t # 1:
se (Parcela em Doélar; — Parcela em Reais;) + Saldoty, > 0,
(Saldogeum) = (Parcela em Ddlar; — Parcela em Reaist) — Mt + Saldo'n,
se (Parcela em Dolar; — Parcela em Reais;) + Saldo'y, < 0,
(Saldogeum) = (Parcela em Ddlar; — Parcela em Reais:) + Saldo'n

em que o Saldo'y, se refere ao saldo remanescente apds a retengado da
ultima parcela dos Recursos Vinculados que antecede o instante t, ajustado
ao instante t.

. O Saldo Acumulado (Saldog@eim) > 0 significa um valor devido pelo Poder
Concedente a Concessionaria no instante t, mesmo apos dedugéo de M;;

. O Saldo Acumulado (Saldog@wm) < 0, significa um valor devido pela
Concessionaria ao Poder Concedente no instante t.

F. Utilizagao dos saldos Mt da Conta de Retenc¢ao

. Sempre que (Parcela em Dolar; — Parcela em Reais;) + Saldo'y, for > 0, o
Poder Concedente autorizara a imediata transferéncia de Mt da Conta de
Retenc¢ao para compensar parcial ou integralmente a Concessionaria, por
meio da Notificagdo de Compensagdao Cambial.
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Saldo

Saldon, representa saldos remanescentes, para compensagao apos
retencao dos Recursos Vinculados calculado, em que:

Saldon = Saldow.12U™ + Y 1<ism (Ajuste; — Saldo Compensado;), em que m
representa um determinado instante, entre as Datas de Apuragao t1et, ©
imediatamente apds compensacéo.

Saldo'n é o saldo apds a ultima retengcao dos Recursos Vinculados que
antecede a Data de Apuragao no instante t, ajustada pela NTN-B, até o
instante t, conforme definicdo de Ajuste.

Saldo Compensado e Ajuste

O Saldo Compensadon, representa compensagdes mensais realizadas no
instante m, com aplicagcéo de regra de compensagao que estabelece:

Quando da compensacéo do Poder Concedente, sera fixado percentual
maximo para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de
Prote¢ao Cambial;

Quando da compensagado da Concessionaria, sera fixado percentual de
0% para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de Protegao
Cambial.

Ajusten, representa o Saldo ndo quitado corrigido entre as Datas de
Apuragaoet-1et:

Para o 1° més subsequente a Data de Apuragdo t —1,
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN B)Z5% x (—1) x Saldo?_”l‘m]
Para os outros meses m:
dim
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 X (—1)] X Saldoy,_4

dum representa o numero de dias Uteis entre datas de pagamento mensais,
considerando o cronograma definido no Contrato para apuragcdo dos
Recursos Vinculados a ser retida, ou o niumero de dias Uteis entre a data
de retengao dos Recursos Vinculados e a Data de Apuragao, o que ocorrer
antes.

Calculo das compensacoées:

As Datas de Apuragédo do Saldo Acumulado coincidem obrigatoriamente
com data de pagamento do principal da divida em moeda estrangeira,
sendo que:

Sendo (Saldog@eum) > 0, ZEfetiva sera, ao se considerar a imediata restituigdo
dos Recursos Vinculados retida na Conta de Retengéo, igual a 0 (zero)
até proxima apuracdo do Saldo Acumulado (Saldows®Um) ou até
compensacao integral entre t e t+1, 0 que ocorrer primeiro.
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Sendo (Saldogeum) < 0, ZEfetiva gerg o percentual maximo até préxima
apuragdo do Saldo Acumulado (Saldot+13°'™) ou até compensacéo integral
entre t e t+1, o que ocorrer primeiro.

Cada parte pode, unilateralmente, optar por antecipar suas respectivas
obrigagdes, por meio de ajuste na ZFetva, desde que observado o previsto
no Acordo Direto, no Contrato de Administragdo de Contas e em eventuais
instrumentos que sejam afetados pela variagdo na disponibilidade de
receita da concessao.

O calculo das compensagdes mensais observara as regras abaixo:

. Para Saldo,,_, + Ajuste,, > Z,
Zglfetiva — 0’

Saldo Compensado,, = Z

. Para 0 < Saldo,,_, + Ajusten, < Zx,
ZEfeta — 7% _ (Saldoy,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = Saldo,,_, + Ajuste,,
. Para Saldo,,_, + Ajuste,, = 0,
Zifetiva = 7%
Saldo Compensado,, = 0
. Para Saldo,,_; + Ajuste,, < (=)Z%,

Zrb;lfetma =2 x Z%)

Saldo Compensado,, = —Z,
. Para (—)Z} < Saldo,,_, + Ajuste,, < 0,

ZEretwa — 7% _ (Saldo,,_, + Ajusten,)
Saldo Compensado,, = (Saldo,,_, + Ajuste,,)

Sendo (Saldo#®“m) > 0, o Banco Depositario devera, a partir do
recebimento da Notificagdo de Compensag¢dao Cambial, transferir os
valores para compensacido da Concessionaria da Conta de Retencéao
para a Concessionaria, até o limite de sua disponibilidade ou quando da
compensagao integral, o que ocorrer primeiro.

Sendo (Saldog@eum) < 0, a ANTT ampliara a zE*tva de forma a compensar
no menor prazo possivel os valores a serem retidos em favor do Poder
Concedente, a serem transferidos da Conta de Retengao para a Conta
de Ajuste, até a sua compensacéo integral, o que ocorrer primeiro.

Caso os valores depositados na Conta de Retengao niao sejam suficientes
para cumprimento de Notificagcdo de Compensagao Cambial, o Banco
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Depositario estara autorizado a transferir o fluxo futuro dos Recursos
Vinculados, até que a totalidade dos valores transferidos sejam suficientes
para dar cumprimento dos termos da Notificagdo de Compensacido
Cambial.

A Concessionaria podera utilizar os valores disponiveis na Conta de Retengao que
Ihe sejam devidos pelo Poder Concedente por conta deste Mecanismo de
Protecdo Cambial e, caso o montante disponivel ndo seja suficiente para o
cumprimento da Notificagdo de Compensagdo Cambial, fara jus ao recebimento
do fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de Retengao até que
seja transferida a totalidade dos valores para cumprimento da Notificacdo de
Compensacao Cambial.

Apds a amortizagdo integral da divida poderdo ainda ser realizadas compensacdes
para quitar um possivel saldo remanescente até o fim da Concessao, desde que
respeitadas as condi¢bes basicas do Mecanismo de Protegao Cambial. Extinta a
Concesséao, e tendo fim o recolhimento dos Recursos Vinculados, ndo havera
mais compensacgoes a Concessionaria.

Operacionalizagdo do Mecanismo de Protegao Cambial

41

4.2

Para ativagao do Mecanismo de Protegcao Cambial, a ANTT e a Concessionaria
deverao adotar, além dos procedimentos previstos neste Anexo, quaisquer outros
eventualmente requeridos, caso expressamente previsto em instrumentos de divida
ou outros equivalentes eventualmente afetados pela variagdo na disponibilidade de
receitas da Concessao livres de qualquer 6nus.

Apés ativagdo do Mecanismo de Prote¢ao Cambial, o Banco Depositario e
demais agentes eventualmente envolvidos deverdo ser notificados com relagéo
ao(s) Contrato(s) de Financiamento, bem como quaisquer outras informacdes
necessarias a implantacdo do Mecanismo de Protegdo Cambial.

4.2.1 O Banco Depositario adotara todas as medidas para assegurar a
operacionalizagcdo do Mecanismo de Protegdo Cambial, sem prejuizo das
demais disposi¢coes do Contrato e seus Anexos as quais esteja vinculado,
tais como:

. ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, de 0% ao percentual maximo,
conforme notificacdo da ANTT;

. efetuar as transferéncias previstas no Mecanismo de Prote¢ao
Cambial, conforme a hipétese de compensagao, observando as
regras aplicaveis, devendo também enviar relatérios mensais as
Partes indicadas, quando da ativagado do Mecanismo de Protegcao
Cambial;

. notificar as Partes sobre a cessacao das compensacgoes;
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outras medidas previstas no Mecanismo de Protegcdo Cambial e
em instrumentos, contratos, acordos e ajustes associados a sua
efetivacao.
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Anexo 12 - Desconto de Usuario Frequente (DUF)

O presente Anexo tem como objetivo estabelecer o regramento aplicavel as Tarifas de Pedagio a
serem cobradas dos usuarios que disponham de Sistema de Cobranca Eletrénica (AVI) e
trafegarem em veiculos das categorias 1, 3 e 5 no Sistema Rodoviario, consoante indicado no
Contrato, de acordo com a quantidade de passagens realizadas em uma mesma praga de
pedagio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo més calendario.

1

Calculo do Desconto de Usuario Frequente

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Os valores aplicaveis as Tarifas de Pedagio para o Desconto de Usuario
Frequente serdo ajustados sempre que as Tarifas de Pedagio sofrerem
modificagédo, isto €, por ocasido das revisdes ordinarias, extraordinarias e/ou
quinquenais, e/ou das Reclassificagcdes Tarifarias, nos termos previstos no
Contrato.

Aformulagdo apresentada a seguir define a sistematica e as regras para a aplicagao
do Desconto de Usuario Frequente.

Os valores resultantes deste Anexo nao estao sujeitos as regras de arredondamento
da Tarifa de Pedagio previstas no Contrato.

A Férmula 1 a seguir demonstra o calculo da tarifa a ser cobrada de um usuario
frequente de acordo com a quantidade de viagens por ele realizadas nos mesmos
(i) praca de pedagio, (ii) sentido de fluxo e (iii) més calendario.

FORMULA 1

TP, = TP x (1 — 5%) x (1 — PDU)¥ !
Sendoque: 0 <PDU<1ev <30
Onde,

TP: é a Tarifa de Pedagio de determinada praga de pedagio, calculada conforme
previsto no Contrato;

TP,: é a Tarifa de Pedagio cobrada do usuario frequente da v-ésima viagem no
més;
PDU: é o Percentual de Desconto Unitéario; e

5%: é o percentual de desconto pela utilizacdo do sistema eletrénico de cobranga
(AVI), conforme disposto no Contrato.

Diante das condi¢gbes abaixo dispostas, a Tarifa de Pedagio cobrada do usuério
frequente sera reduzida progressivamente até a 30? (trigésima) viagem no més,
conforme percentual fixo de redugao em relacdo a Tarifa de Pedagio cobrada na
viagem anterior, ocasido em que sera atingida a Tarifa de Pedagio minima para
determinada praga de pedagio, calculada de acordo com a Férmula 2.

A partir da 312 (trigésima primeira) viagem no més, a Tarifa de Pedagio minima sera
cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo més calendario.
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FORMULA 2
TPpin = TP X (1= 5%) X (1 — PDU)?
Sendo que,
TP, > TP, > TPy, paral < v <30
TP, = TP, parav = 30
Onde,

TPnmin: € a Tarifa de Pedagio minima a ser cobrada dos usuarios frequentes, a partir
da 3072 (trigésima) passagem em determinada praga de pedagio, em um mesmo més
calendario e sentido de fluxo.

O Percentual de Desconto Unitario (PDU) sera diferente para cada praga de
pedagio, de acordo com a respectiva extensao referencial, conforme a tabela abaixo:

Praca Rodovia Percentual de Desconto (PDU)
P01 | BR-324/BR-116/BA 28,46%
P02 BR-116/BA 16,49%
P03 BR-116/BA 0,78%
P04 BR-116/BA 0,78%
P05 |BR-116/BA e 116/PE 4,88%
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Anexo 13 - Trechos de Cobertura de Praga e Trechos Homogéneos para Reclassificagao
Tarifaria

1. As tabelas abaixo devem ser utilizadas para definicdo da Tarifa de Pedagio em cada
praga de pedagio e para o calculo da Reclassificagao Tarifaria em decorréncia de obras

de duplicagéo e de faixas adicionais em Trecho Homogéneo (TH), devendo ser utilizadas
as formulas constantes no Contrato.

Tabela 1
Multiplicadores por praga conforme Trecho de Cobertura de Praga — TCP

Trecho de Cobertura de Praga - TCP
Praca km Inicial km Final
P01 96,05 96,52
P02 90,20 90,20
P03 96,76 96,76
P04 106,06 106,06
P05 112,86 112,86
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Tabela 2

PTH - Pesos dos Trechos Homogéneos especificos associados a cada praga de pedagio

TCP TH km inicial km final Extensado | Perfil atual | Perfil final | Duplicagdo | Faixa Adicional
POS TH_01 25,70 27,32 1,62 Simples Dupla 0,0043

POS TH_02.1 27,32 28,11 0,79 Simples Simples

POS TH_02.2 28,11 29,07 0,96 Simples | Adicional 0,0017
POS TH_02.3 29,07 30,96 1,89 Simples Simples

POS TH_02.4 30,96 33,44 2,48 Simples | Adicional 0,0044
POS TH_02.5 33,44 34,90 1,46 Simples Simples

POS TH_02.6 34,90 36,50 1,60 Simples | Adicional 0,0028
POS TH_02.7 36,50 39,86 3,36 Simples Simples

POS TH_03 39,86 43,48 3,62 Simples Simples

POS TH_04 43,48 80,76 37,28 Simples Simples

PO5 TH_05 80,76 82,54 1,78 Simples Simples

POS TH_06 82,54 91,86 9,32 Simples Simples

POS TH_07 0,00 9,02 9,02 Simples Simples

PO5 TH_08 9,02 46,70 37,68 Simples Simples

P04 TH_09 46,70 61,13 14,43 Simples Simples

P04 TH_10 61,13 74,53 13,40 Simples Simples

P04 TH_11 74,53 152,76 78,23 Simples Simples

PO3 TH_12 152,76 156,28 3,52 Simples Simples

PO3 TH_13 156,28 218,55 62,27 Simples Simples

PO3 TH_14 218,55 235,55 17,00 Simples Simples

PO3 TH_15 235,55 249,52 13,97 Simples Simples

P02 TH_16 249,52 251,08 1,56 Simples Simples

P02 TH_17 251,08 252,71 1,63 Simples Simples

P02 TH_18 252,71 275,52 22,81 Simples Simples

P02 TH_19 275,52 278,44 2,92 Simples Dupla 0,0097

P02 TH_20 278,44 322,48 44,04 Simples Dupla 0,1465
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TCP TH km inicial km final Extensao | Perfil atual | Perfil final | Duplicagao | Faixa Adicional
P02 TH_21 322,48 339,72 17,24 Simples Dupla 0,0573
PO1 TH_22.1 339,72 340,71 0,99 Simples Dupla 0,0029
PO1 TH_22.2 340,71 355,70 14,99 Simples Dupla 0,0436
PO1 TH_22.3 355,70 358,02 2,32 Simples Simples
PO1 TH_23 358,02 360,16 2,14 Simples Simples
PO1 Contorno 0,00 7,11 7,11 - Dupla 0,0207
PO1 TH_24.1 360,16 363,82 3,66 Simples Simples
PO1 TH_24.2 363,82 370,13 6,31 Simples Dupla 0,0184
PO1 TH_25.1 370,13 377,42 7,29 Simples Dupla 0,0212
TH_25.2 377,42 391,42 14,00 Dupla Dupla 0,0407
PO1 TH_26 391,42 394,66 3,24 Dupla Dupla 0,0094
PO1 TH_27 394,66 398,94 4,28 Dupla Dupla 0,0124
PO1 TH_28 398,94 402,13 3,19 Dupla Dupla 0,0093
PO1 TH_29 402,13 403,90 1,77 Dupla Dupla 0,0051
PO1 TH_30 403,90 404,08 0,18 Dupla Dupla 0,0005
PO1 TH_31 404,08 414,80 10,72 Dupla Dupla 0,0312
PO1 TH_32 414,80 418,21 3,41 Dupla Dupla 0,0099
PO1 TH_33 418,21 419,20 0,99 Dupla Dupla 0,0029
PO1 TH_34 419,20 420,94 1,74 Dupla Dupla 0,0051
PO1 TH_35 420,94 423,09 2,15 Dupla Dupla 0,0063
PO1 TH_36 423,09 428,93 5,84 Dupla Dupla 0,0170
PO1 TH_40 519,34 518,16 1,18 Simples Simples
PO1 TH_41 518,16 515,90 2,26 Simples Simples
PO1 TH_42 515,90 514,34 1,56 Simples Simples
PO1 TH_43 514,34 513,13 1,21 Simples Simples
PO1 TH_44 513,13 512,50 0,63 Simples Simples

*PTH: Pesos do TH especifico associado a cada praga de pedagio a ser aplicado na Reclassificagao Tarifaria,
conforme Tabela 2 do Anexo 13
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Anexo 14 - Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda

Introdugao

1.1. O presente Anexo tem por objetivo disciplinar o Mecanismo de Compartilhamento
do Risco de Demanda a partir do 2° ano de vigéncia do Contrato, sendo eventuais
compensagdes pagas no ano subsequente ao ano de referéncia para apuragéo, nos termos
deste Anexo.

1.2.  As Partes desde ja expressamente reconhecem (i) que este Anexo nao altera, em
qualquer hipétese, a alocagao de riscos constantes do Contrato e (i) que a funcao deste
Anexo é exclusivamente a de deliminar o dnus suportados por cada uma das Partes em
decorréncia da variagdo do trafego estimado, sendo vedada sua utilizagdo para qualquer
outro aspecto da Concessao, de maneira que as Partes ndo poderdo reclamar quaisquer
valores e/ou compensagdes adicionais aqueles porventura devidos na forma deste Anexo.

1.3. Asinformagdes necessarias a aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento do
Risco de Demanda serdo extraidas dos volumes de trafego reais registrados nas pragas
de pedagio da Concessionaria, e/ou dos instrumentos de fiscalizagdo a disposicéo da
ANTT, incluindo-se o trafego de veiculos isentos e evasores.

1.4. A aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda pela
ANTT sera objetiva e prescindira da verificagdo de quaisquer outros elementos e/ou
informacdes nao previstos neste Anexo, podendo resultar em compensacgao financeira as
Partes, apurada por meio das férmulas constantes da clausula 2 deste Anexo.

1.5. Com excecgao do valor apurado no ultimo Ano de Concesséo, o qual devera ser
considerado no Ajuste Final de Resultados, eventual Compensagéo Financeira (Rt) a
pagar:

i pela ANTT a Concessionaria devera ocorrer no ambito da Reviséo
Ordinaria subsequente ao periodo de apuragédo, pela seguinte ordem de
prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do
saldo a compensar:

a. Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor
diretamente transferido para a Conta de Livre Movimentagao;

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragéo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e

c. Aplicagao do Fator C.

ii. pela Concessionaria a ANTT devera ocorrer no dmbito da Reviséo
Ordinaria subsequente ao Ano de Concessao de referéncia, pela seguinte
ordem de prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos,
no limite do saldo a compensar

a. Deposito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente a Compensagéao Financeira (Rt); e

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragao da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e 25%.
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1.6.  As obrigagbes de obras e servigos da Concessionaria previstas no Contrato nao
serao afetadas pelo Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda, devendo
a Concessiondria observar, integralmente, os prazos, termos e condi¢des de cumprimento
previstos no Contrato.

1.7. A Concessionaria devera apresentar relatério de aplicacdo do Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda no a&mbito do procedimento de Revisdo
Ordinaria para subsidiar a sua apuragao pela ANTT, devendo ser devidamente instruido
pela Concessionaria com todas as informagdes, dados e calculos previstos neste Anexo,
sob pena de sua apuracgao ser realizada de forma auténoma pela ANTT.

Sistematica de Compartilhamento

21. O presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
definido com as seguintes caracteristicas:

e A Banda do Mecanismo é de 2% (dois por cento).
¢ O Fator de Compartilhamento (%FC) é de 90% (noventa por cento).

2.2 Os valores de trafego do presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de
Demanda s&o expressos em volume equivalente de trafego de veiculos da categoria 1
indicada no Contrato (“VEQ”).

2.2.1. Os valores de VEQ sao apresentados por ano civil “c” ou por ano de
concesséo “t”.

222, Quando, neste Anexo, ndo for expresso o ano civil representado pela
variavel “c”, considera-se o Ano de Concessao representado pela variavel “t”.

2.23. Os Anos de Concessao sdo contados de 1 a 30 a partir da data da
assuncgao, sendo que a sistematica de Compartiihamento do Risco de Demanda
inicia no segundo ano de concessao (t=2).

2.3. O Compartilhamento do Risco de Demanda funcionard com base nos desvios do
VEQ Realizado Acumulado (VEQRA) em relacdo ao VEQ Acumulado Minimo de
Referéncia (VEQMIN) e VEQ Acumulado Maximo de Referéncia (VEQMAX).

2.3.1. O VEQMIN no Ano de Concesséo “t” (VEQMIN;) sera definido a partir de
um desconto percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF;), conforme a férmula a seguir:

VEQMIN; = VEQREF; * (1 - Banda do Mecanismo)

2.3.2. O VEQMAX no Ano de Concesséo “t” (VEQMAX;) sera definido a partir
de um acréscimo percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF;), conforme a férmula a seguir:

VEQMAX; = VEQREF; *(1 + Banda do Mecanismo)

2.3.3. Determina-se o VEQREF no ano de concesséao “t” (VEQREF;) a partir do
VEQ de Referéncia Acumulado das Pracas de Pedagio do ano 2 até o ano “”
(VRAP;), cujos valores sao calculados na subclausula 2.5. O VEQREF;
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corresponde ao somatdrio dos valores de VRAP de todas as pracas de pedagio no

ano “t”, conforme férmula a seguir:
gtde pragas

VEQREF, = Z (VRAP, ;)
r=1
Em que:

p representa a praca de pedagio;
t representa o ano de concesséo.

2.3.4. O VEQRA do ano de concesséo “t” (VEQRA;) corresponde ao somatorio
de: (i) valores do VEQ total realizado (VEQRT) do ano 2 ao ano “1”; e (i) valores da
Diferenga de Demanda Compartilhada (DVEQ) do ano 2 ao ano “t-1”, conforme
férmula a seguir:

t
VEQRA; = Z(VEQRTi + DVEQ;_;)
i=2
Em que:

i € o indice associado a cada ano de concessao;
t representa o0 ano de concessao;

VEQRT; representa o VEQ total realizado, correspondendo a soma dos
VEQs realizados em todas as pragas de pedagio no respectivo ano

DVEQ, conforme definicdo apresentada na subclausula 2.3.5,
sendo DVEQ1=0

2.3.5. O VEQRA do Ano de Concesséo “t” (VEQRA:) sera comparado com os
valores de VEQMIN; e VEQMAX; para a apuragdo do valor da Diferenga de
Demanda Compartilhada no ano “t” (DVEQy), conforme a seguinte férmula:

(Se VEQMIN, < VEQRA, < VEQMAX,  entdo DVEQ, =0
DVEQ, = 4 Se VEQRA, < VEQMIN, entio DVEQ, = VEQMIN, — VEQRA,

Se VEQRA, > VEQMAX, entdo DVEQ, = VEQMAX, — VEQRA,

2.3.6. A Compensacao Financeira do ano “t” (R¢) sera calculada a partir da
multiplicagdo entre: (i) o Fator de Compartilhamento; (i) DVEQy; (iii) o fator
relacionado a somatéria das aliquotas de tributos incidentes sobre a receita; e (iv) a
Tarifa Média Ponderada das Pracas de Pedagio no ano “t”, para a categoria 1
de veiculos (TMP,), conforme férmula a seguir:

R, = %FC * DVEQ, * (1 — %ATR) * TMP,
Em que:

t representa o ano de concesséo;

DVEQ; é o valor da Diferenga de Demanda Compartilhada no ano “t’;
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%FC ¢é o Fator de Compartilhamento, conforme definigdo do presente Mecanismo
de Compartilhamento do Risco de Demanda;

%ATR é a somatéria das aliquotas dos tributos que incidem diretamente sobre a
receita, de forma a manter simétrica a aplicagao do mecanismo em favor do Poder
Concedente e da Concessionaria;

TMP; é a Tarifa Média Ponderada de Pedagio para a categoria 1 realizada no ano
“t”, calculada por meio da seguinte formula:

P SO PSS (TMPRACA,,. * VEQRP,,)
t VEQRT,

Em que:
p representa a praca de pedagio;
t representa o ano concesséao;

VEQRP,, representa o VEQ realizado na praga de pedagio “p” no de concesséo

“t!Y;
VEQRT, representa o VEQ total realizado no ano de concessdo “t,

correspondendo a soma dos VEQRP de todas as pragas de pedagio do ano “t”;

TMPRACA,, ¢ a Tarifa Média da Praga de Pedagio “p” no ano “t’, calculada por
meio da seguinte férmula:

QoD
d=1 TPp.t.d

TMPRACAy, = =57

Em que:
d representa o dia do ano de concessao “t”;
QD representa a quantidade de dias no ano de concessao “t”;

TP,,q representa o valor da Tarifa de Pedagio de face vigente na praga

de pedagio “p”, no dia “d”, no ano “t”, para veiculos da categoria 1, indicada
no Contrato.

2.4. Valores positivos de Rt representam compensacdes a pagar pelo Poder
Concedente para a Concessionaria, enquanto valores negativos de Rt representam
compensagodes a pagar pela Concessionaria ao Poder Concedente.

2.5. A seguinte tabela contém os valores do VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio
“p”, em milhdes de veiculos equivalentes, para o ano de civil “c” (VEQP,):
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Tabela 1
Volume Equivalente de Referéncia por ano civil

Praga de Pedagio (“p”)

Ano civil "c" P01 P02 P03 P04 P05
2027 19,06860 11,11288 08,62829 05,85588 06,19315
2028 12,96799 10,36964 08,31616 05,41752 05,83191
2029 13,23150 10,56705 08,47051 05,51914 05,94077
2030 19,89325 15,13626 08,61935 05,62219 06,11301
2031 20,27739 15,41487 08,77537 05,72508 06,22432
2032 20,65573 15,68898 08,92881 05,82629 06,33381
2033 21,02783 15,95833 09,07954 05,92574 06,44138
2034 21,39653 16,22499 09,22872 06,02418 06,54785
2035 21,76322 16,48999 09,37693 06,12200 06,65364
2036 22,12786 16,75329 09,52414 06,21918 06,75873
2037 22,49072 17,01514 09,67051 06,31583 06,86323
2038 22,85124 17,27514 09,81582 06,41178 06,96697
2039 23,20908 17,53311 09,95996 06,50697 07,06989
2040 23,56402 17,78893 10,10290 06,60137 07,17195
2041 23,91591 18,04251 10,24457 06,69494 07,27312
2042 24,26424 18,29348 10,38477 06,78754 07,37323
2043 24,60914 18,54200 10,52362 06,87925 07,47237
2044 24,95026 18,78777 10,66092 06,96994 07,57042
2045 25,28792 19,03104 10,79683 07,05970 07,66746
2046 25,62206 19,27174 10,93129 07,14852 07,76348
2047 25,95227 19,50953 11,06410 07,23625 07,85833
2048 26,27890 19,74462 11,19538 07,32299 07,95208
2049 26,60175 19,97692 11,32510 07,40869 08,04472
2050 26,92118 20,20666 11,45337 07,49344 08,13634
2051 27,23664 20,43346 11,57997 07,57711 08,22677
2052 27,54794 20,65717 11,70483 07,65963 08,31595
2053 27,86283 20,88334 11,83103 07,74305 08,40611
2054 28,18137 21,11200 11,95861 07,82739 08,49725
2055 28,50359 21,34318 12,08756 07,91264 08,58938
2056 28,79546 21,56701 12,21536 07,99586 08,67994
2057 29,09032 21,79319 12,34451 08,07995 08,77145
2058 29,38819 22,02175 12,47503 08,16493 08,86392
2059 29,68912 22,25270 12,60693 08,25080 08,95737
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2.5.1. Calculam-se os valores de VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no
Ano de Concessao “t” (VEQP,:) a partir dos valores de VEQ de Referéncia da
Praga de Pedagio “p” no ano civil “¢c” (VEQP,.) apresentados na Tabela 1.
Considerando que o inicio do ano de concessao “t” ocorre durante ano civil “c”, o

calculo dos valores de VEQP,; € feito por meio da férmula:

VEQP,, = VEQP (1 DF>+VEQP ( DF )
Pt P\ QD PINQDes

Em que:
c representa o ano civil;

trepresenta o Ano de Concessao, de 1 a 30, contado a partir da data da assungao,
observada a subclausula 2.5.2;

[T ]

VEQP,: é o VEQ de Referéncia da Praca de Pedagio “p” no ano de concesséo “t”;

VEQP, ¢ o VEQ de Referéncia da Praga de Pedéagio “p” no ano civil “c”;

VEQP,,c+1 é 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano civil “c+17;

DF representa a Defasagem entre o inicio do ano civil “c” e o inicio do ano de
concessao ‘1", expressa em dias;

QD. representa a quantidade de dias do ano civil “c”;
QD..1 representa a quantidade de dias do ano civil “c+1”.

2.5.2. O Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
aplicado a partir do segundo ano de concessao, mesmo que a Tabela 1 possa
apresentar anos civis anteriores.

2.5.3. Caso nao ocorra a abertura de pracas de pedagio até o fim do 12° (décimo
segundo) més a partir da Data da Assungao, o trafego nao pedagiado decorrente
desse Atraso ndo sera objeto do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de
Demanda. Havendo dias de Atraso na abertura da praga de pedagio “p” no ano “t",
sera calculado um Volume de Trafego de Ajuste (AAp;), proporcional a quantidade

de dias de atraso (QDA,,), conforme a seguinte férmula:

VEQP,,
QD¢

AAp,t = QDAp,t *

Em que:
p representa a praga de pedagio;

QDA, , representa a quantidade de dias de atraso da abertura da praga “p” no ano
de concessao “t”, a partir do segundo Ano de Concessao;

VEQP,: é o VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano de concessao “1”;

QD é a quantidade de dias do ano de concesséo “t”.
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2.5.4. Em relagédo ao prazo de abertura das pragas de pedagio, antecipagbes de
cobranga de tarifa de pedagio ndo serdo consideradas no Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda para nenhum efeito.

2.5.5. O VEQ de Referéncia Acumulado da praga de pedagio “p” no ano de
concessdo “t” (VRAP,) corresponde ao somatorio de VEQP da praga de pedagio

N

p” desde o ano 2 (dois) até o ano “t”, descontando o Volume de Trafego de Ajuste

(AA,)), referente a ocorréncia de atraso na abertura da praga de pedagio “p” no
respectivo ano de concessio, conforme subclausula 2.5.3. Portanto:

t
VRAP,, = Z(VEQPW- —AA, )
i=2

Em que:

i € o indice associado a cada ano de concessao

3. Correcao Monetaria da Compensacao Financeira

3.1. A Compensacao Financeira do ano “t” (R;) sera corrigida pela variagéo
do IRT entre o Ano de Concessao “t” de apuragdo e o Ano de Concessao de
efetivo pagamento “tpag”, resultando no Valor a ser Pago, conforme seguinte
férmula:

IRT,

Val P =R
alor a ser Pago ¢ * IRT,
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Anexo 15 - Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo

1 Definigdes:

1.1 Para os fins do presente Anexo, e sem prejuizo de outras definicdes estabelecidas
no Contrato e nos Anexos, as seguintes definicdes aplicam-se as respectivas
expressoes:

0] IGP-DI: indice Geral de Pregos - Disponibilidade Interna divulgado pela
Fundacéo Getulio Vargas, devendo ser substituido por outro que venha a ser
criado em seu lugar na hipétese de sua extingéo;

(i) ICR: indice utilizado no Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo, calculado com base na variagao do IGP-DI entre fevereiro
de 2023 e dois meses anteriores a data-base da sua aplicagdo, conforme a
seguinte formula: ICR = IGP-DI i/ IGP-DI o (em que: IGP-DI o significa o
numero-indice do IGP-DI do més de fevereiro de 2023, e IGP-DlI i significa o
numero-indice do IGP-DI de dois meses anteriores a data-base de sua
aplicagao).

(iii) Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo: significa
0 mecanismo de protegdo financeira ao Poder Concedente e a
Concessionaria com a finalidade de mitigar os efeitos nos custos incorridos
na execugdo do Contrato advindos da variagédo entre a aplicagéo do IRT e
do ICR, nos termos deste Anexo;

(iv) Saldo de Compensacao: montante resultante da aplicacdo da férmula
contida no item 3.2 deste Anexo, a ser compensado em favor da
Concessionaria ou do Poder Concedente, na forma deste Anexo.

1.2 As demais expressdes grafadas em letras mailusculas tém o significado atribuido no
Contrato e nos Anexos.

2 Condigoes

21 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de Insumo tem a
finalidade exclusiva de compensar parcialmente no reajuste da Tarifa de Pedagio,
a diferenca financeira entre (i) os efeitos da aplicagao da variagao do IRT e (ii) os
efeitos da aplicacdo da variagdo do ICR, visando a refletir a atualizagdo monetaria
dos custos incorridos pela Concessionaria para a execugédo do Contrato.

2.2 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo tera
aplicabilidade até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Tarifaria da
Concessionaria.

2.3 Em até 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Assuncgdo, a

Concessionaria devera informar a ANTT seu interesse em ativar o Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Pregco de Insumo, definindo o percentual
escolhido, observado o limite previsto no item 2.2 acima.
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Uma vez ativado o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de
Insumo, a Concessionaria ndo podera cancela-lo, alterar o percentual de
compartilhamento escolhido e, tampouco, acionar o Mecanismo de Protecao
Cambial.

2.441 Caso acione o Mecanismo de Prote¢cao Cambial, a Concessionaria ndo
podera acionar o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco
de Insumo.

Como condigéo para aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Prec¢o de Insumo em favor da Concessionaria, esta devera ter concluido ao menos
90% (noventa por cento) das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias
previstas no PER até o momento da sua aferigéo.

2.5.1 Na hipétese de (a) a ANTT promover ou autorizar a supressao de obra ou
intervengao prevista no PER, ou (b) inexecucédo, pela Concessionaria, em
decorréncia da materializacao de risco alocado ao Poder Concedente, ndo
havera qualquer prejuizo a aplicagdo do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo.

252 Caso a aplicacédo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Prego de Insumo seja em favor do Poder Concedente, independera da
condicado de execugao de obras e servigos.

253 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo nao
sera aplicado retroativamente em favor da Concessiondria referente a
periodos em que afericdo de percentual de conclusdo de Obras de
Ampliacéo de Capacidade e Melhorias previstas no PER foi inferior a 90%
(noventa por cento).

3 Calculo do Valor Devido

3.1

3.2

Para fins de calculo do valor da compensagao anual, Compensacioypy, @ qUE SE
refere o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo, sera
apurado anualmente, até o 10° ano do contrato, a diferenga financeira entre os
efeitos da aplicagdo do IRT para reajuste da Tarifa de Pedagio, do Fator C
associado ao presente mecanismo, na forma do Contrato, e a aplicagédo do ICR na
forma deste Anexo, para refletir a atualizagéo dos custos incorridos para a execugao
da Concessao.

3141 Do 11° Ano de Concessao até o final do Contrato, para fins do calculo do
valor da compensagao anual, Compensacioypy: S€ra considerada a
diferenga acumulada entre os efeitos da aplicagédo do IRT e a aplicagao do
ICR até o 10° ano, respectivamente IRTt=10 € ICRt=10 nos termos do item 3.2.

O célculo seria realizado de acordo com a formula abaixo:
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ICR,
(IRT; + Cmecanismo,)

( 1) xa% x RTyppm ¢ parat <10
Compensagaoypy ¢ =

(IRTyy + Cmecanismoy) xa%xRTypy:  para

Onde:

ICR;: ICR acumulado da data-base do Contrato até a data t. O calculo deve ser
utilizado o numero indice do ICR da data f;

IRT;: IRT acumulado da data-base do Contrato até a data t. No calculo deve ser
utilizado o numero indice do IRT da data t;

a%: Peso a ser compensado, porcentagem da receita a ser definida pela
Concessionaria nos termos da subclausula 2.3, que pode variar entre 0 e 30%.

RTypu ¢+ Receita Tarifaria dos 12 (doze) meses que antecedem a data t, Saldo de
Compensacgao, considerando a tributagdo aplicavel de forma a manter as
compensagdes em favor do Poder Concedente e da Concessionaria simétricas.

Cmecanismo,: Trata-se da raz&o entre (i) a parcela do Fator C incidente sobre a
Tarifa Basica de Pedagio (C;previsto no Anexo 6), dos 12 (doze) meses que
antecedem a data t, que seja decorrente de compensagbes do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Preco de Insumo; e (ii) a Tarifa Basica de
Pedagio dos 12 (doze) meses que antecedem a data ¢.

A cada apuragao anual, o resultado da féormula prevista no item acima compora o
Saldo de Compensacao.

Operacionalizacido

41

4.2

4.3

O Saldo de Compensagdo apurado em decorréncia do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo sera atualizado com base no
IRT entre 0 més de apuragdo do valor e o0 més em que houver a efetiva
compensagao no ambito das Revisdes Ordinarias, nos termos deste Anexo.

Sobre o Saldo de Compensagao incidira o percentual de Recursos Vinculados
previstos no Contrato.

O Saldo de Compensacao resultante sera compensado no dmbito da Reviséo
Ordinaria subsequente a sua apuracgao.

4341 Se em favor da Concessionaria, pela seguinte ordem de prioridade, até o
esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do Saldo a
Compensar:

0] Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor diretamente
transferido para a Conta de Livre Movimentagao;

(i) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragédo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e
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(iii) Majoragao da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

4.3.2 Se em favor do Poder Concedente, por meio das seguintes opgdes, a
critério da Concessionaria, no limite do Saldo a Compensar:

(i) Depdsito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente ao Saldo de Compensacao;

(i) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteracdo da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e o seu dobro; e

(iii) Diminuigao da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

433 No caso da utilizagao do fluxo futuro de Recursos Vinculados devera ser
considerada a taxa de juros considerada no Fluxo de Caixa Marginal.

O Banco Depositario sera notificado pela ANTT com todas as informagdes
necessarias a implementagédo das medidas previstas neste Anexo.

4.4.1 O Banco Depositario adotara as medidas necessarias para assegurar a
operacionalizacdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Prego de Insumo, sem prejuizo das demais disposi¢cdes do Contrato e
seus Anexos as quais esteja vinculado, tais como:

0] ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, conforme a Notificagcao de
Compensacao Setorial;

(i) efetuar as transferéncias previstas, conforme a hipotese de
compensagéao, observando as regras aplicaveis, devendo também
enviar relatérios mensais as Partes indicadas;

(iii) notificar as Partes sobre a cessacao das compensacoes;

(iv) outras medidas previstas no Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Preco de Insumo.
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