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(Papel Timbrado do DNIT, da ANTT e da Concessionaria)

Anexo 1 - Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens

TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS

Aos [e] de [e] de [e], pelo presente instrumento, de um lado,

(1)

(2)

@)

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia vinculada ao
Ministério dos Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, na [enderec¢o], neste
ato representada pelo seu [e], Sr [e], [qualificagao], doravante denominado “DNIT”; e

[Concessionaria], sociedade por agbes, com sede em [Municipio], Estado de [e], na
[endereco], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° [e], neste ato
representada por [e], os Srs [e], [qualificagédo], conforme poderes previstos no seu estatuto
social; e

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, autarquia vinculada ao Ministério dos
Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, neste ato representada pelo seu [e], Sr. [e],
[qualificacao], doravante denominada “ANTT”;

Considerando que:

A [Concessionaria] foi constituida, em [e] de [e] de [e], pela [Proponente] vencedora do
Leilao para exploragéo da infraestrutura e da prestagéo do servigo publico de recuperagao,
operagao, manuteng¢ao, monitoragcao, conservagao, implantacdo de melhorias, ampliagdo de
capacidade e manutengao do nivel de servigo do Sistema Rodoviario (conforme definido no
Contrato de Concessao mencionado abaixo), de acordo com publicacdo do Diario Oficial
da Uniao de [e] de [e] de [e];

O Contrato de Concessao foi celebrado em [e] de [e] de [e], conforme publicado no Diario
Oficial da Uniao [e] de [e] de [¢] (“Contrato de Concessao”); e

A subclausula 4.2.1 do Contrato de Concessao determina a transferéncia, pelo DNIT, dos
Bens da Concessao a Concessionaria na Data da Assuncgao;

O inciso V do art. 24 da Lei n° 10.233, de 05 de junho de 2001, confere a ANTT como
atribuicbes gerais a edigdo de atos de outorga e de extingdo de direito de exploragdo de
infraestrutura e de prestacdo de servigos de transporte terrestre, celebrando e gerindo os
respectivos contratos e demais instrumentos administrativos.

O DNIT, a ANTT e a Concessionaria, no presente ato, celebram o Termo de Arrolamento e
Transferéncia dos Bens atualmente utilizados para a operacdo e manutencdo do Sistema
Rodoviario, abaixo arrolados:

[e]



tAAN'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

[Concessionaria]
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Anexo 2 - Programa de Exploragdo da Rodovia (PER)

Este Anexo sera disponibilizado separadamente.
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(Papel Timbrado do Banco Fiador)

Anexo 3 - Modelo de Fianga Bancaria

[local], [e] de [e] de [e]

A

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”)
SCES Trecho 3, Lote 10

Polo 8 do Projeto Orla

70.200-003 Brasilia DF

Ref.: Carta de Fianga Bancaria n° [e] (“Carta de Fian¢a”)

1 Pela presente Carta de Fianga, o Banco [e], com sede em [e], inscrito no CNPJ/MF sob
n° [e] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se
perante a ANTT como fiador solidario da [Concessionaria], com sede em [e], inscrita no
CNPJ/MF sob n° [e] (“Afiangada”), com expressa renuncia dos direitos previstos nos artigos
n°s 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cddigo Civil
Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Afiangada no
Contrato de Concessao n°[e], para a prestacao do servico publico de recuperacgéo,
operagao, manutencao, conservagao, implantagdo de melhorias e ampliagdo da capacidade
do Sistema Rodoviario (“Contrato”), celebrado entre a ANTT e a Afiangada em [e], cujos
termos, clausulas e condi¢gdes o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.

2 Em consequéncia desta Carta de Fianga, obriga-se o Banco Fiador a pagar a ANTT, no
caso de descumprimento das obrigagdes assumidas pela Afiangada no Contrato, incluindo,
entre outras, as hipoéteses de inadimplemento previstas no Contrato, os valores identificados
a segquir, para cada ano do Contrato (“Fianga”):

Periodo Valor
Do inicio do Prazo do Contrato até a
conclusédo de 90% (noventa por cento) das R$ 281.750.000,00 (Duzentos e oitenta e um
Obras de Ampliagdo de Capacidade e milhdes, setecentos e cinquenta mil reais)

Melhorias descritas no PER

Da concluséo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagdo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER até o final do 4°
Ano de Concesséao anterior ao encerramento
do prazo original do Contrato

R$ 140.870.000,00 (Cento e quarenta milhdes,
oitocentos e setenta mil reais)

Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do R$ 281.750.000,00 (Duzentos e oitenta e um
Contrato milhdes, setecentos e cinquenta mil reais)

21 A reducado do valor da Garantia de Execucdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.
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2.2 A Garantia de Execugao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.

Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no &mbito dos valores indicados no item 2 desta Carta
de Fianga Bancaria, a pagar pelos prejuizos causados pela Afiangada, comprometendo-se
a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando Ihe forem exigidos, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da
notificacao escrita encaminhada pela ANTT.

O Banco Fiador ndo podera admitir nenhuma objecao ou oposi¢ao da Afiangada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigagdo assumida perante a ANTT
nos termos desta Carta de Fian¢a.

O Banco Fiador e a Afiangada ndo poderao alterar qualquer dos termos da Fianga sem a
prévia e expressa autorizagdo da ANTT.

Sempre que a Afiangada se utilizar de parte do total da Fiang¢a, o Banco Fiador obriga-se
a efetuar imediata notificagdo a Concessionaria para que esta proceda, dentro de 30 (trinta)
dias da data da utilizagédo, a recomposi¢do do montante integral da Fianga.

Na hipétese de a ANTT ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagéo a
que se refere a presente Carta de Fianga, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das
despesas judiciais ou extrajudiciais.

A Fianga vigorara pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as condi¢des
mencionadas no Contrato.

Declara o Banco Fiador que:

9.1 a presente Carta de Fianga estda devidamente contabilizada, observando
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além
de atender aos preceitos da legislagdo bancaria aplicavel;

9.2 os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a Fianga em seu nome
€ em sua responsabilidade; e

9.3 seu capital social é de R$ [e] (e), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fianga, e que o valor da presente Carta de Fianga, no montante de
R$ [e] (e), encontra-se dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pelo Banco Central
do Brasil.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianga terdo os
significados a eles atribuidos no Contrato.

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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Anexo 4 - Modelo de Seguro-Garantia

TERMOS E CONDIGOES MINIMOS DO SEGURO-GARANTIA

1. Tomador

1.1.Concessionaria.
2. Segurado

2.1. Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT
3. Objeto do Seguro

3.1. Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigagdes contraidas pela Concessionaria
perante o Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessao do Sistema
Rodoviario, devendo o Segurado ser indenizado, até o limite dos valores fixados no item
5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os eventos
de descumprimento contratual indicados no Contrato.

4. Instrumento

4.1.Apdlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e
autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observando
os termos dos atos normativos da SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.

5. Valor da Garantia

5.1.A Apdlice de Seguro-Garantia devera prever os montantes de indenizacdo indicados a
sequir, para cada ano do Contrato:

Periodo Valor
Do inicio do Prazo do Contrato até a
conclusdo de 90% (noventa por cento) das R$ 281.750.000,00 (Duzentos e oitenta e um
Obras de Ampliagdo de Capacidade e milhdes, setecentos e cinquenta mil reais)

Melhorias descritas no PER

Da concluséo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagdo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER até o final do 4°
Ano de Concesséao anterior ao encerramento
do prazo original do Contrato

Ultimos 2 (trés) anos do prazo original do R$ 281.750.000,00 (Duzentos e oitenta e um
Contrato milhdes, setecentos e cinquenta mil reais)

R$ 140.870.000,00 (Cento e quarenta
milhdes, oitocentos e setenta mil reais)

5.2.A reducdo do valor da Garantia de Execucdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema Rodoviario
descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.

5.3.A Garantia de Execugao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.
6. Prazo

6.1.A Apodlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 1 (um) ano,
renovavel por igual periodo.
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Disposi¢coes Adicionais

7.1.A Apdlice de Seguro-Garantia devera conter as seguintes disposi¢des adicionais:

VL.

VIL.

declaragédo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condigdes do
Contrato;

vedacgao ao cancelamento da Apdlice de Seguro-Garantia por falta de pagamento
total ou parcial do prémio;

confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigagbes cobertas pela
Apdlice de Seguro-Garantia, o0 Segurado tera direito de exigir da Seguradora a
indenizagdo devida, quando resultar infrutifera a notificacao feita ao Tomador;

a comunicagao regular da expectativa e da reclamagdo do sinistro, quando
apresentados todos os documentos e preenchidos os requisitos previstos nesta
apolice, assegura a indenizagao em favor do segurado, ainda que entre o fato
gerador do sinistro e a conclusédo da sua apuragao tenha expirado a vigéncia da
apolice ou esta tenha sido prorrogada;

a prorrogacao da apodlice nao implicara reconhecimento pelo segurado da
adimpléncia e pontualidade nas obrigagbes previstas no contrato de concessao
pelo tomador;

que, declarada a caducidade da Concessao, a ANTT podera executar a Apdlice
de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuizos; e

as questodes judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, serao
resolvidas na jurisdicido de domicilio do Segurado.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos neste Anexo terdo os significados a
eles atribuidos no Contrato.
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Anexo 5 -Fatores D,AeE

Desconto e Acréscimo de Reequilibrio

Introdugao

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferi¢ao,
célculo e aplicagao do Desconto de Reequilibrio e do Acréscimo de Reequilibrio
relacionados a prestacao dos servigos publicos objeto da Concesséao.

1.2 A aplicag&o dar-se-a por meio dos Fatores D, A e E, conforme os critérios
de incidéncia e destinagéo estabelecidos no Contrato.

Desconto de Reequilibrio

21 O Desconto de Reequilibrio ndo constitui espécie de penalidade imposta
a Concessionaria, mas sim mecanismo para compensar os usuarios do Sistema
Rodoviario. Pressupde que, se o servigo publico prestado na Concessao estiver
em desconformidade com as condigbes estabelecidas no Contrato e no PER, tal
servico nao deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando a manutengao do
seu equilibrio econdmico-financeiro para os casos de ndo atendimento das metas do
PER ou da supressao de investimentos da Frente de Obras, da Frente de Servigos
Estruturais e da Frente de Servicos Operacionais, em consonancia com 0s seus
respectivos Pardmetros Técnicos.

2.2 A avaliagao prevista neste Anexo ¢é a verificagao objetiva promovida para
medir a execugdo de obras e servicos da Concessao com base nos indicadores
estabelecidos, com vistas a manutengao da equivaléncia contratual entre os servigos
prestados pela Concessionaria e a sua remuneragao.

2.3 A avaliagdo sera realizada ao final de cada Ano de Concessao,
observando-se que:

2.31 obras e servicos deverdo ser realizados de acordo com os
Parametros Técnicos e os prazos estabelecidos no PER;

2.3.2 sera admitida a entrega parcial das obras e servigos da Frente de
Obras e da Frente de Servigos Operacionais;

2.3.3 o calculo de entregas parciais considerara o percentual nao
concluido das obras e servicos e ndo significa aceite da ANTT quanto a
concluséo da atividade;

234 0 nao cumprimento de cada atividade sera atestado e
documentado pela ANTT; e

2.3.5 para a afericdo do cumprimento dos parametros presentes neste
Anexo, a ANTT podera utilizar certificado de inspecdo emitido por
Verificador nos termos do Contrato.
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2.3.5.1 Aplica-se a avaliacdo de conformidade de que trata este item o
disposto na Clausula 9 do Contrato.

24 No caso de cumprimento de todas as atividades especificadas e dentro do
prazo inicialmente previsto no PER, ndo havera aplicacdo do Desconto de
Reequilibrio.

2.5 Para cada ano do Prazo de Concessao, a excecao do ultimo, o Desconto
de Reequilibrio sera calculado pelo somatério dos percentuais relativos as
atividades nado cumpridas ou suprimidas das Tabelas I, Il e lll deste Anexo,
produzindo efeito na Revisdo Ordinaria subsequente ao que for constatado o seu
nao atendimento.

2.51 Os percentuais previstos serdo multiplicados pelos percentuais
inexecutados. A apuragao desses percentuais ocorrera a partir do término do
prazo estipulado no PER e tera como base o detalhamento de execugao
fisica aprovado pela ANTT. Incidira sobre os percentuais pré-fixados o
Coeficiente de Ajuste Temporal previsto neste Anexo.

2.5.2 O resultado da avaliacdo determinara, anualmente, o percentual
relativo ao Desconto de Reequilibrio a ser considerado para os fins
previstos no Contrato.

2.5.3 O percentual relativo ao Desconto de Reequilibrio — Fator D sera
calculado de acordo com a seguinte férmula:

i=n j=m
i=1 j=1

Onde,
D é o Desconto de Reequilibrio — Fator D;

Do; é o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas Il e Ill associado a cada
obra i;

Dp; é o percentual, pré-fixado na Tabela |, associado a cada parametro de
desempenho j em desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio
da aplicagao do Fator D;

PI; é o percentual ndo concluido da obra ou servico i;

CAT,; é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado
a cada obra i, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

CAT, ¢ o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado
a cada parametro de desempenho j, e aplicado na forma descrita neste
Anexo;

n € a quantidade de obras com previsao de serem executadas até o ano
anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator D;

m é a quantidade de parametros de desempenho em desacordo com o
previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicagao do Fator D;

10
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i € oindice, de 1 até n, associado a cada obra com previséo de ser executada
até o ano anterior ao de inicio da aplicacao do Fator D; e

j € o indice, de 1 até m, associado a cada parédmetro de desempenho em
desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do
Fator D.

O n&o cumprimento das atividades que ensejem a aplicagdo do Desconto

de Reequilibrio no udltimo ano do Contrato gerara indenizagdo ao Poder
Concedente correspondente a aplicagdo do somatério dos percentuais de
Desconto de Reequilibrio, relativos as atividades ndo cumpridas, sobre a Receita
Bruta estimada referente ao ano seguinte ao término da Concessao.

(ii)

2.6.1 A Receita Bruta estimada sera calculada a partir dos elementos
(i) e (ii) a seguir:

da Tarifa de Pedagio calculada conforme a seguinte férmula:
Tarifa de Pedagio = Tarifa Basica de Pedagio x IRT,

Onde o IRT é calculado até dois meses anteriores a data de término da
Concessao.

da Projec¢ao do Volume Total Pedagiado Equivalente para o ano seguinte
ao término da Concessao, expresso em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média
do Volume Total Pedagiado Equivalente da Rodovia dos ultimos 3 (irés)
anos, de acordo com a seguinte formula:

VTP VTP —VTPeqt
= X
€qdt+1 eq; VTPeq,_,

VTPeq: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos nédo
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

VTPeq,,,: Proje¢do do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso
em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano
seguinte a t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na
categoria 1 sera o Multiplicador de Tarifa indicado na tabela do Contrato
para cada categoria.

1
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2.6.2 O valor monetario decorrente do calculo descrito na subclausula 2.6 devera
ser transferido para o saldo do Fator C ao final da Concessao para
eventual compensagéo, como disposto no Contrato e no Anexo 6.

Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias

31 O Acréscimo de Reequilibrio ndo constitui espécie de bonificagdo em
favor da Concessionaria, mas mecanismo pré-fixado de ressarcimento a
Concessionaria pela conclusdo antecipada das Obras de Ampliagdo de
Capacidade e Melhorias previstas no PER (Fator A) ou pela conclusdo das obras
do Estoque de Melhorias (Fator E). Pressupbe que o custo econdmico e/ou
financeiro adicional deve ser ressarcido em decorréncia do atendimento ao
interesse publico pela ampliagdo de capacidade disponibilizada aos usuarios.

3.2 O Acréscimo de Reequilibrio, cuja incidéncia e destinagao ocorrerdo na
forma prevista no Contrato, decorre das seguintes hipéteses:

3.2.1 conclusado antecipada das Obras de Ampliagdo de Capacidade
e Melhorias previstas no PER, sendo a sua execugdo condicionada a
prévia autorizagao da ANTT; ou

3.2.2 conclusao das obras do Estoque de Melhorias, mediante prévia
solicitagao da ANTT.

3.3 O Acréscimo de Reequilibrio sera calculado apdés a conclusao
antecipada das obras previstas na Tabela Il, nos termos do Contrato e do PER.

34 O resultado da avaliagdo determinara o percentual relativo ao Acréscimo
de Reequilibrio a ser aplicado a partir da Revisdo Ordinaria subsequente a
conclusao das obras até o final do Prazo de Concessao, nos termos estabelecidos
no Contrato.

3.5 Incidira sobre os percentuais pré-fixados o Coeficiente de Ajuste
Temporal previsto neste Anexo.

3.6 No caso da conclusdo antecipada das Obras de Ampliagcido de
Capacidade e Melhorias previstas no PER, sera também aplicado o Coeficiente
de Ajuste Adicional previsto neste Anexo, de forma a equilibrar receitas e
despesas no tempo, mantendo a neutralidade do Fator A no caso de antecipagao
de obrigagBes contratuais.

3.7 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A sera
calculado de acordo com a seguinte formula:

i=n

A= ) [((CAA;xDo;) — Do;) x CAT;]
i=1

Onde,

A é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator A;

12
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CAA,; é o Coeficiente de Ajuste Adicional, associado a cada obra i antecipada,
aplicado apenas ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A, conforme previsto na
Tabela V;

Doi é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il, associado a cada obra i
antecipada;

CAT, é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i antecipada, e aplicado na forma descrita no item 4 deste Anexo;

n é a quantidade de Obras de Ampliagao de Capacidade e Melhorias antecipadas
e concluidas até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator A; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das Obras de Ampliagdo de
Capacidade e Melhorias que foram antecipadas e concluidas até o ano anterior ao
de inicio da aplicagédo do Fator A.

3.8 A aplicacdo do Estoque de Melhorias sera realizada com base nas
melhorias caracterizadas indicadas na Tabela ll.

3.81 Na hipétese de ndo haver correspondéncia direta entre a melhoria
necessaria e as tipificagdes previstas na Tabela Il, a ANTT podera compor
novos percentuais considerando como referéncia os percentuais pré-fixados
na Tabela Il, equiparando-os.

3.8.2 O limite do Estoque de Melhorias, assim como o seu saldo apds
utilizagao parcial, sera calculado com base nos percentuais pré-fixados na
Tabela ll, desconsiderando a aplicagdo do Coeficiente de Ajuste Temporal,
uma vez que a sua incidéncia tem apenas o objetivo de ajustar
temporalmente o acréscimo.

3.9 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator E sera
calculado de acordo com a seguinte férmula:

=n
E= Z(Doi X CATI)
i=1

Onde,
E é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator E;

Do; é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il associado a cada obra i do
Estoque de Melhorias;

CAT,; ¢ o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i do Estoque de Melhorias, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

n € a quantidade de obras do Estoque de Melhorias concluidas até o ano anterior
ao de inicio da aplicagao do Fator E; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das obras do concluidas até o ano
anterior ao de inicio da aplicagcédo do Fator E.

Coeficiente de Ajuste Temporal

13
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4.1 O Coeficiente de Ajuste Temporal consiste na multiplicagdo do
percentual calculado de Desconto de Reequilibrio ou Acréscimo de Reequilibrio
por valor pré-fixado na Tabela IV, de forma a equilibrar receitas e despesas no
tempo, mantendo a neutralidade dos Fatores D, A e E.

4.2 No caso do Fator D, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano previsto para a execugao das obras
constantes no PER.

4.2.1 O Fator D sera aplicado enquanto perdurar a inexecugéao, a partir
da sua incorporagao por meio de Revisdo Ordinaria.

4.3 No caso dos Fatores A e E, 0 ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano de conclusao da execugao das obras
e servigos constantes no PER.

4.3.1 O Fator A e o Fator E permanecerado constantes até o final do
Prazo da Concessao, a partir da sua incorporagao por meio de Revisao
Ordinaria.

Supressao de Obras e Servigos

5.1 Na hipotese de exclusbes definitivas de obras e servigos constantes no
PER, a recomposi¢cao do equilibrio econdmico-financeiro dar-se-a, por meio da
aplicacao do Fator D até o final do Prazo da Concessao.

14
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Tabela | — Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Recuperagao e Manutencao

Parte A — Indicadores e Percentuais nos Trechos da Concessao

Indicadores de qualidade ou parametros
de desempenho

em desacordo BR- BR- . .
com previsao contratual da 158/PR BR-163/PR | BR-369/PR 467/PR PR-317/PR | Contorno Guaira Unidade Fator
Frente de Recuperagao e Manutengao do PER (1)
(2)
4 | Auséncia de depressGes, abaulamentos ou areas | g gn530, | 0,00648% | 0,00456% |0,01014% | 0,00594% |  0,00291% Por km D
exsudadas na pista ou no acostamento
2 | Auséncia de desnivel entre faixas de trafego contiguas | 0,00358% | 0,00443% | 0,00312% |0,00693% | 0,00407% 0,00199% Por km D
3 Des“""e'cirr‘]tfﬁ :éaé’;?a%‘zltéifggzg g?;tame”to 0,00358% | 0,00443% | 0,00312% |0,00693% | 0,00407% |  0,00199% Por km
4 | Auséncia ‘;‘Z:f;g?rg:zgmiﬁ;ﬁi conforme |  45358% | 0,00443% | 0,00312% |0,00693% | 0,00407% |  0,00199% Por km D
Cumprimento dos limites de Irregularidade o o o o o 0
5 L onqitudingl Wi (5 0,00688% | 0,00852% | 0,00600% | 0,01334% | 0,00782% |  0,00382% Por km D
g | Cumprimento dos imites axmos de areas incadas |,00220% | 0,00273% | 0,00192% | 0,00427% | 0,00250% | 0,00122% Por km D
7 |  Cumprimento dos limites maxmos de Deflexdo 1 0,01283% | 0,01591% | 0,01119% | 0,02489% | 0,01460% |  0,00714% Por km D
g | Atendimento aos parametros de desempenhode | 555569, | 0.00032% | 0,00026% | 0,00032% | 0,00035% |  0,00018% Por km D
sinalizagao vertical
g | Atendimento Z‘i’:a‘l)i;‘;zg‘gt;gfif:nfgsempe”h° de | 0.00075% | 0,00090% | 0,00072% | 0,00093% | 0,00100% |  0,00044% Por km D
10| Atendimento aos parametros de desempenhode | 5530, | 0 00693% | 0,00562% | 0,00705% | 0,00749% |  0,00411% Por km D
dispositivos de protegéo e segurancga
11| Atendimento aos parametros de desempenhode | 5 535460, | 0.00255% | 0,00041% | 0,00055% | 0,00063% |  0,011573% Por km
sistemas elétricos e iluminagao
12| Reforgo das Obras de Arte Especiais para o TB-45 0,0000004% Por m? (3) D
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13| Alargamento das Obras de Arte Especiais (reforma) 0,0000006% Por m? (4) D
14 Manutengéo de aceiros 0,000018% Por kmde cerca| D
15 Recomposicao de cercas 0,000038% Por km de cerca

(1) O percentual relativo aos indicadores de n® 1 a 11, 14 e 15 devera ser multiplicado pela extensdo da obra cujo parametro ndo esteja sendo atendido, considerando ambas as pistas,
em segmentos de 1 km.

(2) O percentual relativo aos indicadores 12 e 13 devera ser multiplicado pela area total inexecutada, caso a obra ndo tenha sido concluida.

(3) Corresponde as Obras de Arte Especiais nos trechos onde nédo ha previsdo das obras de ampliagdo de capacidade.

(4) Corresponde a area do tabuleiro total ja alargada, sem laje de transigéo.
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Tabela Il — Indicadores e Percentuais de Desconto, Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias para a Frente de Obras
Obras e servigos da Frente
De . .
Ampliago de Capacidade BR-158/PR | BR-163/PR | BR-369/PR | BR-467/PR | PR-317/PR | Contorno Guaira | Unidade | Fator
e Melhorias (1)

16 Duplicagées 0,11823% 0,11781% 0,09446% 0,10441% km A/D
17 Vias Marginais 0,12320% 0,11213% 0,10820% km A/D/E
18 Trombeta - Implantagéo 0,18164% 0,23883% 0,33308% Unidade | A/D/E
19 Diamante - Implantagéo 0,22422% 0,21711% 0,15647% 0,22378% 0,21443% 0,27383% Unidade | A/D/E
20 Parclo com Rotatéria 0,09794% 0,11356% Unidade | A/D/E
21 Trevo Unidade | A/D/E
22 Retornos em Nivel 0,09544% 0,03136% 0,03343% 0,03150% 0,03755% Unidade | A/D/E
23 Corregao de Tragado 0,03646% 0,04129% Unidade | A/D/E
24 Ciclovias 0,02399% km A/D/E
25 Implantagdo de OAE 0,01588% 0,01830% 0,00680% 0,01607% 0,02456% Unidade | A/D/E
26 Acessos 0,00658% 0,00671% 0,00492% 0,00658% 0,00666% Unidade | A/D/E
27 Paradas de Onibus 0,00732% 0,00498% 0,00679% Unidade | A/D/E
28 Passarelas 0,06048% 0,06120% Unidade | A/D/E
29 Barreira Acustica 0,00000% 0,07730% 0,01309% 0,00000% 0,00000% 0,03361% Unidade | A/D/E
30 Passagem de Fauna 0,00000% 0,00554% 0,00494% 0,00000% 0,00623% 0,00000% Unidade | A/D/E
31 Caixa de Produtos Perigosos 0,00160% 0,00148% 0,00134% 0,00000% 0,00160% 0,00000% Unidade | A/D/E

(1) Para o calculo do Desconto, o percentual relativo ao indicador devera ser multiplicado pela quantidade prevista para ser executada no respectivo ano e pelo
percentual de inexecugao da obra aprovado pela ANTT. Para o calculo do Acréscimo, o percentual relativo ao indicador devera ser multiplicado pela quantidade autorizada
pela ANTT para ser executada de forma antecipada no respectivo ano e pelo percentual de execugao da obra aprovado pela ANTT.
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Tabela Ill — Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Servigos Operacionais
Obras e servigos da Frente de Servigos Operacionais (1) Unidade Fator
32 Implantagédo do CCO 0,74128% Por unidade D
33 Implantagao de Postos da Policia Rodoviaria Federal 0,08161% Por unidade D
34 Implantagdo das BSO/SAUU 0,56685% Por unidade D
35 Implantagao de Painéis de Mensagem Variaveis e portico - Fixos 0,00839% Por unidade D
36 Implantagao de Painéis de Mensagem Variaveis - Moveis 0,01439% Por unidade D
37 Implantagao de CFTV 0,00306% Por unidade D
38 Implantagéo dos Radares Fixos 0,00982% Por unidade D
39 Implantagao dos Postos de Parada e Descanso - PPD 0,41515% Por unidade D
40 Implantacao das Pracas de Pedagio 0,72974% Por unidade D
41 Implantacao dos Postos de Pesagem Fixos 0,16998% Por unidade D
42 Implantagéo da Fibra Otica 0,00181% Por km D
43 Conectividade 0,00126% Por km D

(1) O percentual relativo aos indicadores da Tabela Ill deverdo ser multiplicados pelo percentual de inexecugdo da obra verificado pela ANTT, em relagdo a meta prevista para o respectivo
ano, para o calculo do desconto.
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Tabela IV — Coeficiente de Ajuste Temporal para cada Ano de Concessao

Rl 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Concessiao
CAT 1,128 | 1,272 | 1,436 | 1,622 1,834 2,075 2,350 2,664 3,024 3,437 3,913 4,463 5,102 5,847 6,721
Ano
= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Concessao
121,17
CAT 7,752 | 8,978 |10,449| 12,235 | 14,430 | 17,172 | 20,668 | 25,245 | 31,442 | 40,236 | 53,575 | 76,008 7 257,295 -
Tabela V — Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) — Acréscimo de Reequilibrio
Anos Antecipados | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAA 1,123 11,262 |1,417|1,592 | 1,788 | 2,009 | 2,257 | 2,535 | 2,847 | 3,199 | 3,593 | 4,036 | 4,534 | 5,093 | 5,721
Anos Antecipados | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAA 6,426 | 7,218 | 8,108 | 9,108 | 10,231 111,492 | 12,909 | 14,501 | 16,289 | 18,298 | 20,554 | 23,088 | 25,935 | 29,132 | 32,724
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Anexo 6 - Fator C

Introdugao

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferigao,
célculo e reequilibrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente
sobre as receitas de pedagio ou extraordinarias ou verbas devidas pela
Concessionaria, pela prestagdo dos servigos publicos objeto da Concesséo.

1.2 Os eventos de reequilibrio que geram impacto sobre as receitas de
pedagio ou extraordinarias ou verbas da Concessionaria, nos termos da
subclausula anterior, serdo apurados na forma do presente Anexo, extraindo-se a
partir de seu calculo o Fator C incidente sobre o valor da Tarifa Basica de Pedagio,
na forma prevista no Contrato de Concessao.

1.3 O Fator C ¢é aplicavel para fins de reequilibrio do Contrato, quando
verificada a ampliagdo ou reducgéo de receitas de pedagio ou extraordinarias ou a
ndo utilizagéo das verbas da Concessionaria decorrentes dos seguintes eventos
(rol exemplificativo):

1.3.1  Nao utilizagao da totalidade dos recursos anuais destinados para
o Apoio e Supervisdo a Gestdo Contratual, conforme previsto no
Contrato;

1.3.2 Nao utilizacdo da totalidade das verbas com Recursos para
Desenvolvimento Tecnolégico — RDT, conforme previsto no Contrato;

1.3.3 Alteragdo de receitas com o arredondamento da Tarifa de
Pedagio na forma prevista no Contrato;

1.3.4 Alteragcdo de receitas decorrentes do atraso na aplicagdo do
reajuste da Tarifa de Pedagio no periodo anterior;

1.3.5 Alteragcdo de receitas decorrente da redugdo ou aumento da
aliquota do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN e da
aliquota do PIS e COFINS;

1.3.6 Alteracdo de receitas decorrente de decisdo judicial que
impossibilite a cobranga parcial ou total da Tarifa de Pedagio;

1.3.7 Eventual saldo de eventos de anos anteriores nao compensados;

1.3.8 Alteracdo de receitas decorrentes da execugdo de obras e
servigos fora do prazo previsto no PER,;

1.3.9 Alteragcdo de receitas decorrente da indenizagdo, ao Poder
Publico, descrita na subclausula 2.6 do Anexo 5 do Contrato de
Concessao;

1.3.10 Compensacdo do Desconto de Usuario Frequente quando nao
houver saldo na Conta de Ajuste.



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

1.4 Todos os eventos da subclausula 1.3 relativos a parcelas ou percentuais
de tarifas serdo convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do
saldo da Conta C, conforme previsto no item 2.1, com base no trafego e nas receitas
auferidas durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos
efetivamente se realizassem.

1.5 A aferi¢gdo do Fator C sera feita anualmente e terd inicio a partir do inicio
da cobranga de Tarifa de Pedagio pela Concessionaria, com sua primeira
aplicagao prevista na revisdo ordinaria que se seguir ao decurso de 1 (um) ano
contado do inicio da cobranc¢a de Tarifa de Pedagio.

1.5.1  Aprimeira aplicagcéo do Fator C levara em conta todos os eventos
de reequilibrio com impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionaria desde a Data da Assung¢io da Concessao.

1.6 O Fator C sera atualizado monetariamente para a mesma data-base de
reajuste da tarifa, com aplicagéo do IRT.

2. Metodologia de calculo do Fator C
21 O Fator C sera calculado de acordo com a seguinte formula:

Cd,., + (¢, x (VTPeq, — VTPeq,)) X (1 +1,)
C = —
o VTPeq,,,

Onde:
t: representa o ano da ocorréncia dos eventos sujeitos a aplicagao do Fator C
Ct: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano t.

Ct+1: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte a t.
Previamente a sua incidéncia, o Fator C deve ser convertido a precos iniciais.

VTPeq,: Projecao do Volume Total Pedagiado equivalente calculada no
ano anterior para o corrente ano, expressa em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados
na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para
cada categoria.

VTPeq,: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado
no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria
1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada
categoria.

VTPeq,.,:: Projecdo do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano seguinte a
t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria 1 sera
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela no Contrato para cada categoria.

re. Taxa de Juros nominal equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato definida abaixo no ano t.
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Taxade Juros =[(1+i)x A+ f)]—-1
Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C, ou seja, o rt.

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
célculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f: Taxa de juros real equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato.

Cdt+1: Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme
o item 2.3.
Cdt: Montante dos eventos de reequilibrio devidamente ajustado ao

trafego real do ano t e efetivamente aplicado ao calculo de ct.

O saldo da Conta C sera calculado através das seguintes formulas:

FC,=C,y X (1+71)

C,=C\,—Cdyy
Onde:
C Saldo provisério da Conta C ao final do ano t.
Fit: Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item
1.3.10.
FCt Eventual saldo de eventos de anos anteriores nao revertido para a Tarifa

de Pedagio previsto no item 1.3.10 observado o tratamento previsto no item 2.3.1.
Ct: Saldo final da Conta C ao final do ano t.

2.2 A afericdo dos parametros previstos no item 2.1 tomara por base os
seguintes critérios:

2.21 Para o parametro de eventos de reequilibrio:

(a) Os eventos de reequilibrio serao apurados pelo calculo
da diferenca entre o valor previsto originalmente de acordo com o
Contrato e o valor efetivamente verificado de acordo com a
ampliacédo ou redugao decorrente do evento de reequilibrio.

222 Para o parametro de Projegao do Trafego:

(a) A Projecao de Trafego para a primeira aplicagao do Fator
C, em t+1, conforme previsto no item 1.5, sera o Volume Total
Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veiculos



23

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, no ano ft,
acrescido de 2% (dois por cento), de acordo com a seguinte
férmula:

VTPeq,,, = 1,02 X VTPeq,

(b) A Projecao de Trafego para a segunda aplicagao do Fator
C, emt+1, sera o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento do Volume
Total Pedagiado equivalente da Rodovia nos ultimos dois anos,
de acordo com a seguinte formula:

VTPegq, )

VTP =VTPeq, X | =7
€qii1 eq, (VTPeqt_l

Onde:

VTPeqt.1: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-1. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria,

(c) A Projecdo de Trafego para a terceira e demais
aplicacbes do Fator C sera o Volume Total Pedagiado
equivalente da rodovia, expresso em veiculos equivalentes a
categoria 1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de
crescimento média do Volume Total Pedagiado equivalente da
Rodovia dos ultimos 3 (irés) anos, de acordo com a seguinte
férmula:

VTP = VTPeq, X VTPeq,
eqii1 = eq, VTPeq,_,

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

A ANTT determinara o montante da Conta C a ser utilizado no calculo do

Fator C que incidira sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte, podendo
optar por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes
oscilagbes tarifarias.

231 Os eventos previstos nos itens 1.3.1 a 1.3.5 deverado
obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano
seguinte.
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24. O saldo remanescente sera acrescido da taxa de juros equivalente a taxa
de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo até
a data de sua aplicagao e sera transferido ao Fator C de anos posteriores conforme
o item 1.3.

Taxade Juros=[(1+i)x A+ f)] -1
Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C.

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
célculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f. Taxa de juros equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal
previsto no Contrato.

2.5 Os eventos de reequilibrio que gerarem impacto sobre as receitas e
verbas da Concessionaria, nos termos do item 1.1, apurados nos 2 ultimos anos
do Prazo da Concessao gerarao indenizacao correspondente ao saldo da Conta C
em favor da Concessionaria ou da Unido, a depender do caso.
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Anexo 7 - Transigédo A

Apresentagao

1.1. A transigéo tratada neste Anexo do Contrato considera a interagdo entre a SPE e o
Poder Concedente ou a Operadora Anterior e tem o objetivo de facilitar a assung¢ao da
operagdo do Sistema Rodoviario.

1.2. A transigéo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar a assung¢ao da operagdo do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestacao dos servigos que integram o escopo
do Contrato, devendo todos os atores relacionados & SPE e ao Poder Concedente ou
a Operadora Anterior ensejarem os esforcos necessarios para a efetiva e célere
transi¢cao operacional.

1.3. A Transig¢ao A nao é necessaria ou indispensavel para o cumprimento do Contrato pela
SPE, que assume ter plenas condigdes de assungao do Contrato independentemente da
realizagédo das atividades tratadas neste Anexo.

1.4. O Poder Concedente ou a Operadora Anterior ndo sdo responsaveis por eventuais
equivocos, erros ou problemas ocorridos neste processo de transigdo, que nao eximirao
a SPE de qualquer responsabilidade prevista no Contrato.

Equipe de Transi¢ao

2.1. A SPE criara equipe de transi¢cao responsavel pela execug¢do do Plano de Transig¢ao
Operacional.

2.1.1.A equipe de transigao sera integrada por profissionais da SPE alocados nas areas
de expertise necessarias a continuidade da operacao do Sistema Rodoviario.

2.2. A equipe de transicdo acompanhara a operagdo do Sistema Rodoviario até o final da
Fase de Convivéncia A, assimilara as informagdes disponibilizadas e implementara o
Plano de Transi¢ao Operacional.

2.3. A Equipe de Transicdao encaminhara a ANTT, ao final da Fase de Convivéncia A,
relatério final das atividades desenvolvidas durante a fase de transigao.

Fase de Convivéncia A

3.1. A Fase de Convivéncia A tera inicio no dia seguinte ao da data da assinatura do
Contrato e terminard com a assinatura do Termo de Arrolamento e Transferéncia de
Bens, nos termos do Contrato.

3.2. Durante a Fase de Convivéncia A, cabera a equipe de transicdo, dentre outras
atividades:

3.2.1.Implantar o Plano de Transigdo Operacional;
3.2.2.Acompanhar a operagéo do Sistema Rodoviario;

3.2.3.Planejar a composigao do seu quadro de funcionarios;
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3.2.4.Iniciar interagdo com os atores e agentes envolvidos na operagao do Sistema
Rodoviario;

3.2.5.Utilizar os espacos fisicos disponibilizados pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Anterior.

3.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao anterior que serdo revertidos a futura
Concessao ficardo a disposigao para utilizacdo da SPE, desde que a sua utilizagdo nao
comprometa a operag¢ao durante a transi¢ao.

3.4. A SPE podera empregar meios alternativos aos indicados acima para obtengédo das
informagdes relevantes ao desempenho de suas atividades durante a fase de transicao.
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Anexo 8 - Transi¢cédo B

Apresentagao

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

A Transicao tratada neste Anexo considera a interacdo entre a Concessionaria € o
Poder Concedente ou a Operadora Futura no final da Concessao.

A Transigéo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar assun¢cédo da operagédo do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestacao do servigo.

O Poder Concedente nao é responsavel por quaisquer equivocos, erros ou problemas
nesta transigédo, decorrentes da relagdo entre a Concessionaria e a Operadora Futura.

As obrigacdes e responsabilidades da Concessionaria, previstas no Contrato,
permanecerao inalteradas durante a Transi¢ao B.

Para todos os procedimentos de Transi¢ao B, aplicar-se-40, sem prejuizo das demais
disposi¢cbes contratuais, as disposi¢des constantes do Contrato.

Fiscalizagao Inicial de Encerramento

21.

2.2,

23.

2.4,

2.5.

Pelo menos doze meses antes do advento do termo contratual da Concessao, sera
iniciada a Fiscalizagdo Inicial de Encerramento, ao final da qual sera emitido o
Relatoério Inicial de Encerramento.

O Relatdrio Inicial de Encerramento sera emitido em até 1 (um) més contado do inicio da
Fiscalizagao Inicial de Encerramento.

O Relatério Inicial de Encerramento contera, de forma pormenorizada, o resultado da
monitoragdo, o inventario preliminar com a lista de bens e seu estado, as
desconformidades dos elementos em relagdo ao seu pardmetro de desempenho e
funcionalidade, bem como o disposto na regulamentagdo da ANTT.

O Relatério Inicial de Encerramento devera abranger a analise dos:

0] Bens da Concessao e elementos do Sistema Rodoviario em relagao aos
seus Parametros de Desempenho definidos no PER;

(ii) Bens da Concessado e elementos do Sistema Rodoviario, inclusive
aqueles necessarios para a sua monitoragdo e afericdo de sua
funcionalidade;

(iii) Demais Bens da Concessao e elementos do Sistema Rodoviario que
nao sejam abarcados pelas hipoteses descritas nos itens 2.4, (i) e 2.4, (ii).

A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboracéo do inventario de Bens da Concessao.

3. Fiscalizagao Final de Encerramento

3.1.

Trés meses antes do advento do termo contratual da Concessdo, sera iniciada a
Fiscalizacdo Final de Encerramento, ao final da qual sera emitido o Relatorio Final de
Encerramento.
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3.2. O Relatério Final de Encerramento devera conter, além daqueles itens previstos no
item 2.3, a avaliagdo das pendéncias verificadas no Relatério Inicial de Encerramento.

3.3. O Relatério Final de Encerramento sera emitido até 30 (trinta) dias antes do fim da
Concessao.

3.3.1.Caso se verifique o ndo cumprimento de quaisquer das pendéncias indicadas no
Relatério Inicial de Encerramento, estas serdo apuradas nos termos do Contrato.

3.3.2.0 arrolamento de Bens Reversiveis sera redigido considerando o constante do
inventario de Bens da Concesséo contido no Relatério Final de Encerramento e
contera os anexos listados na Resolugao n° 5.926, de 2 de fevereiro de 2021, e
posteriores.

3.3.3.0 Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens devera ser celebrado em até 30
(trinta) dias apds o advento do termo contratual e podera ser revisto em até 12 (doze)
meses apos esse prazo.

3.4. A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboragéo do inventario de Bens da Concessao.

Fase de Convivéncia

4.1. A Fase de Convivéncia B ¢é o periodo de convivio entre a Concessionaria € o Poder
Concedente ou a Operadora Futura, objetivando a apropriada transi¢do operacional e
a continuidade da prestacao adequada dos servigos.

4.2. Obrigagdes da Concessionaria:

4.2.1.
(i)
(i)
(i)
(iv)

(v)

Durante a Fase de Convivéncia B, a Concessionaria devera:

Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da Concesséo;
Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da Concessao;
Disponibilizar demais informacdes sobre a operagao do Sistema Rodoviario;

Cooperar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e com a
ANTT para a transmissado adequada dos conhecimentos e informacgdes;

Permitir o acompanhamento da operacdo do Sistema Rodoviario e as
atividades regulares da Concessionaria pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Futura;

Promover o treinamento do Poder Concedente ou da Operadora Futura
relativamente a operacao do Sistema Rodoviario;

Colaborar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura na
elaboragao de eventuais relatérios requeridos para o processo de transi¢ao;

Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicdo
operacional durante a Fase de Convivéncia;

Disponibilizar espago fisico para acomodagado dos grupos de trabalho do
Poder Concedente ou da Operadora Futura, nesse periodo;
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(x) Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

(xi) Interagir com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e demais
atores e agentes envolvidos na operagao do Sistema Rodoviario;

(xii)  Colaborar das demais formas indicadas pela ANTT ou dispostas em sua
regulamentacéo.

4.3. Durante esse periodo os Bens da Concesséao que serdo revertidos a Operadora Futura
ou ao Poder Concedente ficardo a disposi¢cao para a sua utilizagdo, desde que a sua
utilizagdo nao comprometa a operagao durante a transigéo.
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Anexo 9 — Acordo Direto

Procedimento para exercicio dos direitos conferidos aos Financiadores

Apresentagao

Este documento disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A da Lei
n® 8.987/1995, cujos, cujos principais mecanismos serdo descritos a seguir.

Os Eventos de Alerta sdo eventos tipificados neste Anexo que desencadeiam a obrigagdo de
notificacdo entre a ANTT e o Agente, decorrentes de potenciais descumprimentos do Contrato
e/ou dos Documentos de Financiamento. Eles foram estruturados para prevenir que a condigéo
econOmica e financeira da Concessionaria se deteriore a ponto de atingir um estagio de dificil
reversdo. Os Eventos de Alerta ndo coincidem necessariamente com hipéteses de caducidade do
Contrato de Concesséao ou de vencimento antecipado dos Documentos de Financiamento.

O Periodo de Cura consiste em prazo concedido a Concessionaria para que sejam sanados
eventuais descumprimentos observados no Contrato (“Periodo de Cura Contrato”) ou nos
Documentos do Financiamento (“Periodo de Cura Financiamento”). Se houver a ocorréncia de um
evento associado concomitantemente a um descumprimento do Contrato e a um descumprimento
dos Documentos de Financiamento, ndo devera haver sobreposicdo entre eles, prevalecendo
sempre o Periodo de Cura Financiamento. Em caso de auséncia de um prazo para Periodo de
Cura Financiamento determinado pelos Documentos de Financiamento, considerando-se tratar de
relacdes diferentes (entre Concessionaria e Poder Concedente e entre Concessionaria e
Financiadores), o descumprimento do contrato seguira os tramites contratualmente estipulados e,
quanto ao descumprimento dos Documentos de Financiamento, estes serdo regulados
exclusivamente pelo Agente.

Caso a Concessionaria nao sane os descumprimentos indicados nos Eventos de Alerta durante o
Periodo de Cura Contrato, a ANTT enviara ao Agente a Notificagdo da ANTT; caso ndo sane os
descumprimentos indicados no Eventos de Alerta durante o Periodo de Cura Financiamento,
quando este for estipulado pelos Documentos de Financiamento, o Agente enviara a ANTT a
Notificagcdo do Agente, iniciando, em ambos os casos, o Periodo para Manifestagdo. Quando n&o
houver Prazo de Cura Financiamento expressamente constante dos Documentos de
Financiamento, o Agente podera determinar o meio de solugdo para esse Evento de Alerta, no
ambito da relagcdo Concessionaria-Financiadores, sem que isso enseje o inicio do Periodo para
Manifestacao.

Durante o Periodo para Manifestacdo, o Agente, na qualidade de representante dos
Financiadores, podera enviar a ANTT, com coépia a Concessionaria, uma notificagdo indicando
qual direito pretende exercer, Administragcdo Temporaria ou Assung¢ao de Controle Societario da
SPE.

A Administracdo Temporaria € um instituto distinto e, principalmente, independente da Assungéao
do Controle Societario. Na Administragdo Temporaria, o Agente passara a exercer a administragao
da Concessionaria, em carater temporario, com vistas ao saneamento da situagdo econdmica da
concessdo, devolvendo a gestdo da concessdao a Concessionaria ao final do periodo de
Administracdo Temporaria.
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Por sua vez, a Assuncédo de Controle Societario implica, necessariamente, a assungéo do controle
acionario da Concessionaria visando a recuperagdo da viabilidade econdémico-financeira da
concessao para posterior venda das agdes da Concessionaria ou transferéncia da concessao a
um terceiro interessado.

Considerando que se trata de institutos diversos, com finalidades igualmente diversas, os
Financiadores poderdo optar qual prerrogativa pretendem exercer, sem que isso implique, de
nenhuma forma, obrigagédo de exercer ambas as prerrogativas.

O exercicio dos direitos de Administragdo Temporaria ou da Assungédo do Controle Societario
implicarado a elaboracédo de um Plano de Reestruturagéo, que devera ser apresentado pelo Agente
a ANTT. Para que seja aprovado, o Plano de Reestruturagdo ndo podera comprometer a
continuidade da prestagdo dos servicos objeto da Concessdo. Aprovado o Plano de
Reestruturacao, sera iniciado o Periodo de Exercicio.

1. OBJETO

1.1. O presente Anexo tem por objeto disciplinar, previamente, os termos e as condigbes
para exercicio dos direitos conferidos pelo art. 27-A da Lei n° 8.987/1995 aos
Financiadores.

2. DEFINIGOES

2.1. Ostermos em letra mailscula ou com inicial maiuscula neste Anexo, salvo disposi¢cao
expressa, sem prejuizo das demais definicbes constantes do Contrato, deverao ser
compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes significados:

Administragcao Temporaria: regime previsto no art. 27-A, § 4°, da Lei n°® 8.987/1995
e regulado por meio deste Anexo, que confere aos Financiadores os poderes proprios
para a reorganizagao da atividade empresarial da Concessionaria com o propdsito de
promover sua reestruturagao financeira e assegurar a continuidade da prestagao dos
servigos, sem a transferéncia da propriedade das agbes ou quotas.

Administrador Temporario: responsavel pela devida condugcdo do processo de
Administracdo Temporaria, nomeado pelo Agente e que ocupara o cargo
hierarquicamente mais elevado da Concessionaria enquanto perdurar o Periodo de
Exercicio da Administragao Temporaria.

Agente: representante dos Financiadores, tais como banco(s) lider(es) ou
coordenador(es), ou terceiro indicado pelos Financiadores, perante a ANTT, a quem
cabe o exercicio dos direitos e das obrigagdes que lhe sdo conferidos neste Anexo.

Assuncéo do Controle Societario: regime previsto no art. 27-A, caput e § 3°, da Lei
n° 8.987/1995 e regulado por meio deste Anexo, que decorre da opgao pelos
Financiadores de promover a excussdo das garantias constituidas por meio dos
Documentos de Financiamento, consolidando a propriedade das agdes e,
consequentemente, adquirindo o controle societario da Concessionaria, conforme
requisitos do art. 116 da Lei n® 6.404/1976, para o fim de promover sua reestruturagao
financeira, assegurar a continuidade da prestagéo dos servigos e viabilizar a venda
da Concessionaria.
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Atendimento a Notificagado de Alerta: ocorréncia de alguma das hipoteses descritas
na clausula 7.4 deste Anexo.

Concessao: tem o significado previsto no Contrato.
Contrato: Contrato de Concesséo.

Contratos de Financiamento: instrumentos celebrados pela Concessionaria com os
Financiadores para a estruturagdo de operagao visando a obtengéo de recursos para
o adimplemento das obrigagdes assumidas no Contrato, os quais integram os
Documentos de Financiamento.

Data de Encerramento do Periodo de Exercicio: termo final do Periodo de
Exercicio, previsto no Plano de Reestruturagdo apresentado pelo Agente a ANTT.

Data de Encerramento do Periodo para Manifestacao: termo final do Periodo para
Manifestagao, previsto na clausula 8.2 deste Anexo.

Data de Quitagao: data de liquidacdo e cumprimento, pela Concessionaria, de todas
as obrigagdes previstas nos Documentos de Financiamento, de maneira irrevogavel
e completa, conforme atestado pelo Agente na qualidade de representante dos
Financiadores.

Documentos de Financiamento: é o conjunto dos Contratos de Financiamento e de
suas respectivas garantias.

Edital: tem o significado previsto no Contrato.
Estoque de Melhorias: tem o significado previsto no Contrato.
Eventos de Alerta: eventos previstos na clausula 6.1 deste Anexo.

Financiadores: pessoas, agentes ou instituicdes que sejam responsaveis pelos
financiamentos e/ou garantias a Concessionaria e detentores dos direitos
emergentes da Concessao, nos termos dos arts. 28 e 28-A da Lei n® 8.987/1995 e
de garantias sobre as agdes de emissdo da Concessionaria.

Garantia de Execugdo do Contrato: tem o significado previsto no Contrato.

Notificagao da ANTT: comunicado a ser expedido pela ANTT ao Agente, apds o
término do Periodo de Cura concedido a Concessionaria, caso aplicavel, e cujo
recebimento da inicio ao Periodo para Manifestacao.

Notificagao de Administragdao Temporaria: notificacdo enviada pelo Agente a
ANTT para comunicar a pretensao do exercicio da Administragdo Temporaria.

Notificagao de Alerta: comunicado a ser expedido pela ANTT ou pelo Agente a
Concessionaria, conforme o caso, sempre que ocorrer algum dos Eventos de Alerta
previstos neste Anexo, e cujo recebimento pela Concessionaria da inicio ao Periodo
de Cura, sempre que aplicavel.

Notificagao de Assung¢ao do Controle Societario: notificagdo enviada pelo Agente
a ANTT para comunicar a pretensao do exercicio da Assungéo do Controle Societario.
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Notificagao de Exercicio: notificagdo enviada pela ANTT ao Agente comunicando o
cumprimento dos requisitos listados na clausula 8.3.1 e o inicio do Periodo de
Exercicio.

Notificagao do Agente: comunicado a ser expedido pelo Agente a ANTT, apéds o
término do Periodo de Cura, caso aplicavel, e cuja emisséo da inicio ao Periodo para
Manifestacao.

Periodo de Cura: prazo concedido a Concessionaria para que sejam sanados 0s
descumprimentos, conforme disposigcbes deste Anexo e dos Documentos de
Financiamento.

Periodo de Exercicio: periodo que se inicia na data de aprovagédo do Plano de
Reestruturagéo pela ANTT, durante o qual os Financiadores poderdo exercer os
poderes conferidos nos termos da cldusula 10 deste Anexo e suas respectivas
subclausulas, em caso de Administragdo Temporaria, ou nos termos da clausula 11
deste Anexo e de suas respectivas subclausulas, em caso de Assung¢ao do Controle
Societario.

Periodo para Manifestagao: periodo que se inicia na data em que o Agente recebe
a Notificagdo da ANTT, ou na data de emissao da Notificagdo do Agente, com a
duragao prevista na clausula 8.2 deste Anexo, e que se encerra conforme um dos
itens a seguir, 0 que ocorrer primeiro: (i) Data de Encerramento do Periodo de
Manifestagdo sem que tenha ocorrido qualquer manifestacao por parte do Agente; (ii)
apresentagao da Notificacdo de Administragdo Temporaria ou Assuncao de Controle
pelo Agente; ou (iii) adimplemento das obrigagdes da Concessionaria pelo Agente.

Plano de Reestruturagdo: plano que contém as medidas propostas para sanar os
inadimplementos identificados e permitir a regularizagdo da execucao do Contrato
nas hipoteses de Administragao Temporaria e Assung¢ao do Controle.

Poder Concedente: tem o significado previsto no Contrato.
Receita Tarifaria: tem o significado previsto no Contrato.
Receitas Extraordinarias: tem o significado previsto no Contrato.

Recursos Vinculados: tem o significado previsto no Contrato.

3. INTERPRETAGCAO

3.1. Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do
Contrato e o presente Anexo, prevalecerdo aqueles consignados no presente
instrumento.

4. CONSTITUIGAO, REMUNERAGAO E SUBSTITUIGAO DO AGENTE

4.1. Os Financiadores poderao, enquanto vigentes os Contratos de Financiamento, indicar
a pessoa juridica que serd responsavel por representar os interesses dos
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Financiadores perante a ANTT e Poder Concedente bem como por exercer as acoes
disciplinadas neste Anexo, o qual sera designado como Agente.

4.2. A Concessionaria e seus Financiadores, conforme livre ajuste, ficardo responsaveis
pela remuneracdo do Agente em contraprestacdo ao desempenho das atribuicdes
previstas neste Anexo, ficando vedada a cobranga de qualquer despesa do Poder
Concedente e da ANTT a esse titulo.

4.3. Qualquer novo Financiador com quem a Concessionaria venha a contratar
financiamento podera, a seu critério, requerer a sua representagdo pelo Agente
designado junto a ANTT.

4.4. O Agente devera atestar que representa o equivalente, pelo menos, ao quérum
minimo de Financiadores para deliberagdo das matérias referentes a Administragao
Temporaria e a Assungao de Controle Societario, considerando a capacidade de
deliberagdao de acordo com o saldo devedor sob gestdo de cada um dos
Financiadores.

4.41. Toda vez que algum novo Financiador utilizar a faculdade descrita pela clausula,
o Agente devera atestar que continua representando o equivalente, pelo menos, ao
quérum minimo de Financiadores para deliberagdo das matérias referentes a.
Administragdo Temporaria e a Assuncao de Controle Societario.

4.5. O Agente devera comunicar a ANTT sua eventual substituicao por outro Agente nas
fungbes por ele exercidas, sendo certo que devera permanecer responsavel até o
momento da formalizagao de sua substituicao.

4.51. Enquanto ndo formalizada a substituicio do Agente, qualquer comunicado
expedido pela ANTT ao Agente ora indicado, especialmente a Notificacdo da ANTT,
sera considerado valido e eficaz.

5. AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO

5.1. Nenhuma das clausulas do presente Anexo altera ou modifica quaisquer das
obrigacbes da Concessionaria previstas no Contrato, salvo nas situacdes
expressamente identificadas neste Anexo.

6. EVENTOS DE ALERTA
6.1. S3o0 Eventos de Alerta:

a) nao manutencao da Garantia de Execucéo do Contrato, na forma estabelecida
no Contrato;

b) transferéncia de controle direto ou indireto da Concessionaria sem prévia
anuéncia dos Financiadores ou do Poder Concedente;

c) diminuicdo do capital social da Concessionaria sem prévia anuéncia dos
Financiadores ou do Poder Concedente;
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nao contratagdo ou ndo manutengdo dos seguros de responsabilidade civil
exigidos no Contrato;

existéncia de passivo relativo a penalidades contratuais aplicadas a
Concessionaria e ainda ndo quitadas, ja liquidas e exigiveis apdés o
encerramento do correspondente processo administrativo, em deciséo da qual
nao caiba mais recurso, em montante superior ao valor da Garantia de
Execugdo do Contrato, exceto se suspensas por deciséo arbitral ou judicial,

inadimplementos contratuais aptos a ensejar a instauragéo, pela ANTT, de
procedimento voltado a decretagédo da caducidade, nos termos do Contrato;

descumprimento, pela Concessionaria, de obrigagdo ou conjunto de
obrigagdes dos Documentos do Financiamento que possa dar ensejo ao
vencimento antecipado da divida caso ndo seja sanado dentro do Periodo de
Cura Financiamento;

apresentagao, pela Concessionaria ou por terceiros, de pedido de faléncia ou
recuperacao judicial a justica competente ou instauragdo de procedimento de
recuperacao extrajudicial pela Concessionaria;

instauragao de qualquer processo voltado a liquidagao e a dissolugdo da
Concessionaria;

situacao de grave insolvéncia financeira ou comprometimento da liquidez da
Concessionaria que coloque em risco o efetivo cumprimento do disposto no
Contrato ou das obrigagbes financeiras contraidas pela Concessionaria
perante os Financiadores;

perda das licengas ambientais e/ou operacionais necessarias para o
desempenho das obrigagbes previstas no Contrato.

7. NOTIFICAGAO DE ALERTA E O PERIODO DE CURA

7.1. A Notificacao de Alerta devera conter obrigatoriamente:

7.2.

a)

b)

c)

a descrigdo completa do Evento de Alerta;

as obrigagdes contratuais violadas ou ndo executadas pela Concessionaria, de
acordo com os termos do Contrato ou dos Documentos de Financiamento; e

aindicacgao dos valores estimados devidos pela Concessionaria a ANTT ou aos
Financiadores, relativamente ao Evento de Alerta descrito, conforme o caso, e
vencidos na data da Notificagdo de Alerta, juntamente com todos os valores
vincendos referentes ao mesmo Evento de Alerta, acompanhados da descricado
da natureza da obrigagdo da Concessionaria referente ao pagamento de tais
valores, conforme clausulas do Contrato e dos Documentos de Financiamento.

Eventual atualizagdo dos termos da referida notificagdo ou a ocorréncia de outro
Evento de Alerta dardo ensejo a expedi¢do de nova Notificagao de Alerta.
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Na ocorréncia dos Eventos de Alerta previstos na clausula 6.1 dar-se-a inicio ao
Periodo de Cura Contrato ou ao Periodo de Cura Financiamento, mediante o envio,
pela ANTT ou pelo Agente, de Notificagdo de Alerta, com cépia ao Agente ou a ANTT,
conforme o caso, para que a Concessionaria possa, dentro do prazo fixado no
Contrato ou pela ANTT na inexisténcia de previsdo contratual, ou nos Documentos
de Financiamento, sanar os Eventos de Alerta apontados.

7.3.1. Em caso de divergéncia entre os periodos de cura estabelecidos no
Contrato de Concessao e aqueles previstos no Contrato de Financiamento,
deverdo ser levados em conta os prazos fixados no Contrato de
Financiamento.

7.3.2. Os casos em que os Documentos de Financiamento ndo estabelecam
Periodos de Cura especificos serdo tratados exclusivamente pelo Agente.

Havera o Atendimento a Notificagcao de Alerta nos casos em que:

7.41. a Concessionaria execute as obrigacdes identificadas na Notificagdo de
Alerta;

7.4.2. a liberagdo por parte do Agente dos eventos de alerta relacionados a
inadimplementos dos contratos de financiamento.

O Atendimento a Notificagcao de Alerta ocasionara o encerramento do Periodo em que
for observado, se aplicavel, e o arquivamento dos processos administrativos que
fundamentaram a emisséo da Notificagdo de Alerta, ressalvados aqueles de carater
sancionador, voltados a aplicagdo de multas contratuais.

8. NOTIFICAGAO DA ANTT OU DO AGENTE, O PERIODO DE MANIFESTAGAO E O PLANO
DE REESTRUTURAGAO

8.1.

8.2

Caso a Concessionaria ndo tenha saneado todos os inadimplementos identificados
no Evento de Alerta dentro dos respectivos Periodos de Cura, quando aplicaveis,
cabera a ANTT ou ao Agente enviar Notificacdo da ANTT ou Notificagao do Agente,
dando inicio ao Periodo para Manifestacao.

8.1.1.  Sera facultado ao Agente enviar a Notificacdo do Agente, no caso de néo
saneamento dos inadimplementos verificados em qualquer dos Eventos de
Alerta.

8.1.2. Na ocorréncia de materializagdo de descumprimento contratual para o qual
nao foi conferido Periodo de Cura Financiamento, o Agente podera enviar
Notificagdo do Agente a ANTT, imediatamente apds o recebimento da
Notificagdo de Alerta, comunicando o inicio do Periodo para Manifestacédo
ou notificar a Concessionaria para que cumpra a respectiva obrigagao.

Mediante recebimento da Notificagdo da ANTT ou da Notificagcdo do Agente, dar-se-
a inicio ao Periodo para Manifestagao, com duragao de 30 (trinta) dias, em que sera
facultado ao Agente, representando os Financiadores, adotar uma das seguintes
medidas, que colocarao fim ao Periodo de Manifestagdo:
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8.4.

b)

c)
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adimplir em seu proprio nome, ou em nome da Concessionaria, as obriga¢des
pelas quais a Concessionaria estiver em mora frente ao Poder Concedente ou
a ANTT;

enviar a ANTT a Notificagcdo de Administragcdo Temporaria, com copia a
Concessionaria; ou

enviar a ANTT a Notificagdo de Assuncdo do Controle Societario, com cépia a
Concessionaria.

Os direitos conferidos na clausula 8.2 deste Anexo representam uma
faculdade aos Financiadores e, caso ndo sejam exercidos por liberalidade
desses, nao representara infracdo a este Anexo, ndo acarretara qualquer
puni¢cdo ao Agente ou aos Financiadores, bem como ndo devera ser, de
qualquer forma, interpretado em desfavor dos Financiadores pela ANTT.

Por se tratar de faculdade atribuida aos Financiadores, também é possivel
que o Agente decida se abster de adotar quaisquer das agdes indicadas nas
alineas da clausula 8.2, o que encerra o Periodo de Manifestagcdo e nao
obsta a aplicacao das penalidades cabiveis a Concessionaria por forga do
Contrato de Concessao.

Quando o Evento de Alerta se restringir unicamente a inadimplementos dos
Documentos de Financiamento, o Periodo para Manifestagcao perdurara até
o0 cumprimento das respectivas obrigagdes pela Concessionaria ou
liberagao do seu cumprimento por parte dos Financiadores.

Atendidas as exigéncias contidas na clausula 8.3.1 e nos arts. 27 e 27-A da Lei n°
8.987/1995, a ANTT autorizara, conforme o caso, a Administragcdo Temporaria ou a
Assuncgao do Controle Societario, enviando a Notificacao de Inicio do Periodo de
Exercicio ao Agente.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

O inicio da Administracdo Temporaria, bem como da Assunc¢ao de Controle
Societario pelos Financiadores, nos termos do art. 27-A da Lei n°
8.987/1995, estara condicionado a verificagdo pela ANTT do cumprimento
dos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista pelo Agente, nos
exatos termos previstos no Edital.

Eventual negativa da ANTT em relagdo a Administracdo Temporaria ou a
Assungéao de Controle, em razdo do ndo atendimento dos critérios previstos
na clausula 8.3.1, ndo obsta a apresentagdo de nova Notificagdo de
Administragdo Temporaria ou Notificagdo de Assungdo do Controle
Societario, caso sanada a falha identificada.

Concomitantemente ao envio da Notificagdo de Administracdo Temporaria
ou da Notificagdo de Assuncdo do Controle Societario, o Agente devera
apresentar o Plano de Reestruturacdo a ANTT ou readequacéao do Plano de
Reestruturagdo vigente, com copia a Concessionaria, nos termos das
clausulas 10.3 e 11.2, conforme o caso.

O Plano de Reestruturagdo ou sua readequacgédo a ser apresentado pelo Agente
podera considerar a adogdo das seguintes medidas, isolada ou cumulativamente:
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reprogramacao de obrigagdes vencidas e vincendas, desde que saneadas as
inexecugdes de carater prioritario nos 2 (dois) primeiros anos;

desconto de até 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade de penalidades
aplicadas, transitadas em julgado ou ndo e nao inscritas em divida ativa, quando
renunciado o direito de recurso e acordada a forma de pagamento;

redugdo dos pardmetros de desempenho, quando essas medidas forem
essenciais a manutengao da viabilidade econdmico-financeira da Concessionaria,
preservando, em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestagdo dos
servigos publicos;

limitacdo dos descontos relativos aos Fatores C e D em relagdo as obrigagdes
previstas no Plano de Reestruturagcdo, os quais serédo calculados normalmente,
ficando suspensa sua aplicagdo para além do previsto no Plano de
Reestruturacdo, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da Lei n°® 9.873, de 23 de
novembro de 1999;

prorrogagao do prazo da concesséao, até o limite previsto no Contrato; e

. outra(s) medida(s) sugerida(s) pelo Agente, desde que expressamente
aceita(s) pela ANTT.O Plano de Reestruturagdo ou sua readequacgao
devera ser apresentado a ANTT, a quem cabera, no prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, adotar alguma das seguintes medidas:

a) aprovar o Plano de Reestruturacdo, hipétese em que se
iniciara o prazo nele previsto para o seu cumprimento; ou

b) rejeitar o Plano de Reestruturagdo, manifestando-se
expressamente quanto as medidas previstas no 8.4
indicadas pelo Agente.

Rejeitado o Plano de Reestruturacéo pela ANTT ou sua readequacéo, sera
facultado aos Financiadores, por meio do Agente, optar por apresentar novo
Plano de Reestruturagao, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Aprovado o Plano de Reestruturagdo ou sua readequacgdo, bem como
cumpridos os requisitos dispostos na clausula 8.3.1, a ANTT remetera ao
Agente a Notificagdo de Exercicio, dando inicio ao Periodo de Exercicio.

4. A ANTT podera se manifestar a qualquer tempo sobre o Plano de
Reestruturagdo apresentado pelo Agente.

Durante o Periodo para Manifestagéo e o Periodo de Exercicio, bem como durante o

prazo concedido a ANTT para emissdo da Notificacdo de Exercicio, ndo serdo
instaurados processos administrativos destinados a decretacdo de caducidade da
concesséo.

O Agente devera notificar a ANTT, em momento posterior ou concomitantemente a

Notificagdo de Alerta por ele emitida, sobre a intencdo de declarar o vencimento
antecipado de débitos ou de exercer as medidas de execugdo previstas nos
Documentos de Financiamento.
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9. EFEITOS GERAIS DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA E ASSUNGAO DE CONTROLE

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Durante a Administragdo Temporaria ou a Assuncdo de Controle, os descontos
relativos aos Fatores C e D ocorrerdo de forma limitada e tomando por base as
obrigacdes previstas no Plano de Reestruturagéo;

9.1.1. O calculo dos Fatores C e D devidos na forma do Contrato sera realizado
normalmente, mas sua aplicagdo para além do previsto no Plano de
Reestruturagao ficara suspensa, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n® 9.873, de 23 de novembro de 1999.

9.1.2. O valor calculado a titulo dos Fatores C e D na forma do Contrato serdo
devidos ao término da Administracdo Temporaria ou na efetivacdo da
Assuncao de Controle, da maneira que vier a ser pactuada por aditivo ao
Contrato de Concesséo.

A execucado de obras do Estoque de Melhorias, os processos administrativos
sancionatérios nao definitivamente decididos, bem como o depédsito dos Recursos
Vinculados seréo suspensos durante o Periodo de Exercicio, seja da Administragao
Temporaria ou da Assungéo de Controle, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n° 9.873, de 23 de novembro de 1999, ficando inoperantes, do mesmo modo, as
compensagodes previstas no mecanismo de prote¢cdo cambial.

A partir do advento do Periodo de Exercicio, poderao ser retomadas a execugao das
obras do Estoque de Melhorias e a cobranga das penalidades aplicadas pela ANTT,
bem como das parcelas dos Recursos Vinculados, que deverao ser depositados pela
Concessionaria nas Contas da Concessao, na forma do Contrato e do aditivo que vier
a ser celebrado.

Os montantes correspondentes as multas e as parcelas dos Recursos Vinculados,
cujo recolhimento estara suspenso por forga deste instrumento, serao reajustados
pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), e cobrados da Concessionaria
apos o término do respectivo periodo, na forma do Aditivo ao Contrato; ou, caso
ocorra a extingdo antecipada da Concesséo, incluidos integralmente no montante a
ser descontado do calculo de eventual indenizagao devida a Concessionaria.

9.4.1. Durante a Administracdo Temporaria ou a Assungdo de Controle, sera
mantida a aplicagédo do Fator A, na forma do Contrato.

O Agente devera notificar imediatamente a ANTT assim que qualquer Evento de
Alerta ndo mais persistir, com o adimplemento da obrigagdo que motivou a expedicédo
da Notificagdo de Alerta.

Para adimplir as obrigagbes a cargo da Concessionaria previstas no Contrato, o
Agente poderd, a seu unico e exclusivo critério, executar ou providenciar a execugao
de qualquer ato em nome da Concessionaria ou em seu proprio nome, que sejam
exigidos da Concessionaria, bem como sanar qualquer violagdo ou omissao por parte
dela.
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9.6.1. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo ndo devera ser
interpretado como uma assuncgao, pelo Agente, pelos Financiadores, ou por
pessoa agindo em seu nome, de quaisquer outras obriga¢des, ainda que
acessorias, atribuidas a Concessionaria pelo Contrato.

9.6.2. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo nao afasta a
obrigacdo de cumprimento dos parametros técnicos e de desempenho
contratuais, bem como ndo enseja a Concessionaria qualquer direito a
reequilibrio econémico-financeiro.

9.7. O regular adimplemento de obrigagbes previstas no Contrato pela Concessionaria
durante o Periodo de Exercicio, seja da Administracdo Temporaria ou da Assungao
de Controle, devera ser reconhecido pela ANTT como se executado pela prépria
Concessionaria, de modo que tal obrigagao sera considerada quitada, caso atendidos
todos os parametros contratuais e normas técnicas aplicaveis.

9.71. Aplica-se a previsdo da clausula 9.5 mesmo nos casos em que 0s
Financiadores adimplam obrigagbes da Concessionaria em seu préprio
nome.

9.8. Os Financiadores terao direito de regresso em face da Concessionaria nos casos em
que adimplirem obrigagcdes da Concessionaria em seu proprio nome, admitida a
retencdo de valores para além daqueles necessarios a execugdo do Plano de
Reestruturagao.

10. PERIODO DE EXERCICIO DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA

10.1. Sao conferidos aos Financiadores os seguintes poderes, para o exercicio da
Administracdo Temporaria, sem prejuizo de outros que advenham do disposto no art.
27-A, § 4°, da Lei n° 8.987/1995:

a) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho de administragcdo a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

b) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho fiscal a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

c) o exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votacao dos
acionistas que, na visdo dos Financiadores, possa comprometer a
reestruturacéo.

10.2. Durante o Periodo de Exercicio da Administracdo Temporaria, o Agente podera
contratar terceiros, em nome da Concessionaria, para a execugao das obrigacdes
previstas no Contrato.

10.3. O Agente devera, no prazo de até 30 (trinta) dias ap6s o inicio do Periodo para
Manifestacéo, formular e apresentar a ANTT, com cépia a Concessionaria, o Plano
de Reestruturagao, contendo indicagédo dos poderes que poderao ser exercidos pelo
Agente ao longo de sua execugdo, bem como as medidas propostas para sanar os
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inadimplementos, de modo a permitir a regularizagdo do Evento de Alerta que ensejou
0 exercicio das prerrogativas previstas neste Anexo.

10.3.1.

O Plano de Reestruturagdo a ser apresentado pelos Financiadores, por
meio do Agente, necessariamente contera os seguintes elementos:

a)

b)

c)

declaragéo firmada pelos Financiadores atestando que detém
poderes para exercitar as faculdades previstas nos arts. 27 e 27-A da
Lei n® 8987/95, nos termos de eventual acordo de credores.

nomeagdo do administrador responsavel pela devida condug¢do do
processo de Administragao Temporaria no ambito da administragcao
da Concessionaria;

discriminagdo pormenorizada dos meios de reestruturagéo a serem
empregados, os quais poderdo incluir, sem prejuizo de outros
eventualmente cabiveis:

(i)

(ii)

(iif)

(iv)

(v)
(vi)

(vii)
(viii)
(ix)

(x)

conversdo em agbes de emissdao da Concessionaria, dos
valores de mutuo e/ou de adiantamento para futuros aumentos
de capital efetivamente desembolsados por seus acionistas em
favor da Concessionaria;

concessao de prazos e condigbes especiais para pagamento
das obrigagdes vencidas ou vincendas nos Contratos de
Financiamento e, sujeito aos termos da legislagao aplicavel, no
Contrato;

substituicdo total ou parcial dos administradores da
Concessionaria;

concessdo aos Financiadores de direito de eleicdo em
separado de administradores e de poder de veto em relacéo
as matérias que o Plano de Reestruturagéo especificar;
aumentos de capital social eventualmente exigidos para a
recuperacao financeira da Concessionaria;

alteracbes nos contratos de trabalho, contemplando
modificagdes na estrutura de carreira, compensagao de
horarios e redugéo da jornada, mediante acordo ou convengéo
coletiva a serem celebrados pela Concessionaria e as
entidades sindicais pertinentes, nos limites admitidos pela
legislacédo trabalhista vigente;

dacdo em pagamento ou novagdo de dividas, com ou sem
constituicdo de garantia propria ou de terceiros;

venda parcial dos bens, observando-se as regras do Contrato
e os normativos da ANTT aplicaveis aos Bens Reversiveis;
equalizagdo de encargos financeiros relativos a débitos de
qualquer natureza, tendo como termo inicial a data em que a
ANTT autorizar a Administracdo Temporaria, sem prejuizo do
disposto em legislagdo especifica;

emissao de titulos de divida ou de valores mobiliarios;



AANTT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

(xi) contratagdo, as expensas da Concessionaria, de profissionais
ou empresas especializadas para, quando necessario, dar
suporte ao Administrador Temporario no exercicio de suas
fungoes; e

d) Proposta a ANTT de suspensédo ou reprogramagéao de investimentos
obrigatérios bem como a reducao dos paradmetros de desempenho,
quando essas medidas forem essenciais a manutengdo da
viabilidade econdémico-financeira da Concessionaria, preservando,
em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestagédo dos

servigos publicos;

e) o Plano de Reestruturagdo ndao podera comprometer a regularidade
e continuidade da prestacao dos servigos objeto da Concesséo e nem
desconsiderar a necessidade de a Concessionaria voltar a atender
aos Parametros de Desempenho originalmente previstos no Contrato
de Concesséo, conforme cronograma a ser apresentado;

f) demonstragdo da viabilidade econdémica e técnica do Plano de
Reestruturagéo, inclusive considerando o dever de arcar com os
valores devidos a titulo de Fator C e D cuja exigibilidade tenha sido
suspensa ao longo do Periodo de Exercicio;

g) as demonstragdes financeiras relativas ao ultimo exercicio social e as
levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturagéo,
confeccionadas com estrita observancia da legislagdo societaria
aplicavel;

h) 0 prazo necessario para a execugao integral do Plano de
Reestruturagdo, que nado podera exceder o periodo de 12 (doze)
meses, salvo autorizacdo expressa e devidamente motivada da
ANTT, caso as circunstancias do caso assim o exijam e tornem
conveniente e oportuna essa solugao;

i) outras providéncias tidas como necessarias para a recuperagao
financeira e operacional da Concessionaria, decorrentes da
execucao de garantias ou néo.

10.4. A repactuagéo transitéria das obrigagbes previstas no Contrato de Concesséo
para viabilizar a execuc&o do Plano de Reestruturacdo ndo representa anistia integral
dos valores que seriam devidos pela Concessionaria com relagéo as obrigacdes
contratuais originais.

10.5. A repercusséo financeira decorrente de suspensao ou alteragéo de obrigacdes
originais sera executada por meio: (a) da aplicagao do Fator D apds o periodo de
Administracdo Temporaria; ou (b) do desconto na indenizagdo devida a
Concessionaria em caso encerramento antecipado do Contrato de Concesséo.

10.6. O Plano de Reestruturacdo podera compreender a elevacdo de parcela das
receitas destinadas ao pagamento do servigo da divida prevista nos Documentos de
Financiamento de maneira proporcional a elevagao das receitas esperadas.
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10.7. As condigbes para o exercicio da Administracdo Temporaria, da maneira como
previstas no Plano de Reestruturagéo, serao formalizadas mediante termo aditivo ao
Contrato de Concessao.

10.8. A Administragdo Temporaria, autorizada na forma desta clausula, ndo importara
a responsabilidade do Agente, dos Financiadores ou do Administrador Temporario,
em relagao a tributagdo, encargos, 6nus, sangdes, obrigagbes ou compromissos com
terceiros detidos pela Concessionaria, inclusive com a ANTT ou empregados.

10.9. A Administragdo Temporaria ndo importara a responsabilizagdo pessoal do
Agente ou dos Financiadores pelas obrigacdes detidas pela Concessionaria no
ambito da Concesséo, inclusive aquelas de natureza socioambiental, salvo na
eventualidade de possuirem nexo de causalidade com descumprimentos das
medidas propostas no Plano de Restruturagao.

10.10. A ANTT podera interromper, a qualquer tempo, a Administragdo Temporaria caso
comprovado, em processo administrativo proprio, o descumprimento do Plano de
Reestruturacao pelo Agente, pelos Financiadores ou pela Concessionaria, ou obsta-
lo definitivamente, caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez.

11. PERIODO DE EXERCICIO DA ASSUNGAO DO CONTROLE SOCIETARIO

11.1. Saodireitos do Agente/Financiadores, durante a Assunc¢ao de Controle Societario,
exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade das agbes cuja
propriedade resoluvel lhes for transferida ou por meio de outra forma de garantia
possivel, em especial (i) a convocacdo de assembleia geral, eleicdo ou destituicao
dos membros dos conselhos administrativo e fiscal da Concessionaria, quando tais
competéncias forem dos acionistas; (ii) acessar todas as informagdes da
Concessionaria relacionadas ao Contrato, para a elaboragcdo do Plano de
Reestruturacao.

11.1.1. Os Financiadores, agindo enquanto controladores da Concessionaria,
poderao utilizar dos meios a sua disposi¢cao para que essa contrate terceiros
para executar as obrigagdes previstas no Contrato.

11.2. O Agente devera, no prazo de 30 (trinta) dias apds o inicio do Periodo para
Manifestacdo, formular e apresentar a ANTT Plano de Reestruturagdo ou a
readequacao do Plano de Reestruturacéo vigente, contendo as medidas propostas
para sanear os inadimplementos contratuais que deram ensejo ao Evento de Alerta
ou os identificados na execugao do Plano de Reestruturacao.

11.3. O Plano de Reestruturacdo pode compreender a alienagdo das acbes da
Concessionaria ou a transferéncia da Concessao a novo investidor, que se vinculara
ao Plano de Reestruturagao aprovado e sera parte do termo aditivo contratual que o
formalizar.

11.3.1. Nessa hipotese, caberd ao Agente, representando os Financiadores,
assegurar a demonstracdo de que o potencial novo controlador ou novo
Concessionario atende a todos os critérios previstos no art. 27 da Lei n°
8.987/1995.
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11.3.2. O aditivo ao Contrato que formalizar a aprovacdo de Plano de
Reestruturagao envolvendo a alteracdo do controle societario da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséao servira, também, como
ato de aprovagao prévia a que alude o art. 27 da Lei n°® 8.987/1995, de modo
que devera ser precedido da devida motivagéao.

11.4. O Plano de Reestruturagdo podera conter proposta a ANTT de suspenséo ou
reprogramacao de investimentos obrigatdrios bem como a redugdo dos parédmetros
de desempenho, quando essas medidas forem essenciais a manutengdo da
viabilidade econdmico-financeira da Concessionaria, preservando, em qualquer caso,

a continuidade e regularidade da prestacao dos servigos publicos.

11.5. O Plano de Reestruturagcdo nado podera comprometer a regularidade e
continuidade da prestagao dos servigos objeto da Concesséo e nem desconsiderar a
necessidade de a Concessionaria voltar a atender aos Parametros de Desempenho
originalmente previstos no Contrato de Concessao, conforme cronograma a ser
apresentado.

11.6. A repercusséo financeira decorrente de suspensao ou alteragdo de obrigagcbes
originais sera executada por meio: (a) da aplicagao do Fator D apds a conclusao do
Plano de Reestruturacao; ou (b) do desconto na indenizacao devida a Concessionaria
em caso de encerramento antecipado do Contrato de Concessao; ou (c) desconto no
valor pago aos acionistas da Concessionaria em decorréncia da venda de suas
acdes, em momento seguinte a Assuncao do Controle Societario da Concessionaria.

11.7. Em caso de aprovagao do Plano de Reestruturacdo ou da sua readequacgao, os
Financiadores seguirdo o mesmo regime de responsabilidade aplicavel aos antigos
controladores da Concessionaria, nao ficando solidariamente responsaveis pelas
obrigacdes previstas no Contrato antes da Assuncao do Controle Societario.

11.7.1. Caso o Plano de Reestruturagdo envolva a alteracdo do controle da
Concessionaria ou a transferéncia da Concess&o, o novo controlador ou
novo Concessionario ndo respondera por eventuais passivos anteriores
aqueles existentes no momento de seu ingresso, ressalvados os que
estiverem contemplados no Plano de Reestruturagédo aprovado.

11.8. O Agente, na condigdo de representante dos Financiadores, devera comunicar
previamente a ANTT eventual restabelecimento do controle societario pelos antigos
controladores da Concessionaria.

11.8.1. O aditivo contratual que formalizar a aprovagéo prévia a que alude o art. 27
da Lei n°® 8.987/1995, servira também como ato de aprovagao do Plano de
Reestruturagdo envolvendo a alteragcdo do controle acionario da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséo.

12. TARIFA DE PEDAGIO

12.1. A partir do inicio da Administracdo Temporaria ou Assung¢ao de Controle e até
integral cumprimento do Plano de Reestruturacdo, os valores arrecadados com a
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Tarifa de Pedagio e as Receitas Extraordinarias deverdo ser utilizados
exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas:

a) custeio das despesas e investimentos estritamente necessarios a
operacionalizagdo e a continuidade da prestagao dos servigos relacionados a
Concesséo; e

b) pagamento do servigo da divida relativo aos Documentos de Financiamento,
observado o disposto no art. 28 da Lei n° 8.987/95.

12.2. O pagamento de multas aplicadas pela ANTT nao inscritas em divida ativa ficara
sobrestado até a conclusdo integral do Plano de Reestruturacdo ou até que
comprovado seu descumprimento.

12.3. O disposto na clausula 12.1 deste Anexo ndo prejudicara a capacidade dos
Financiadores de executarem as garantias outorgadas no &mbito dos financiamentos
concedidos a Concessionaria.

13. PRESERVAGAO DOS BENS REVERSIVEIS

13.1. Sem prejuizo das demais disposicdes previstas neste Anexo, o Agente concorda,
em seu proprio nome e em nome dos Financiadores, que nao exercera quaisquer
direitos que lhe foram outorgados ou tomara quaisquer outras medidas que venham
a prejudicar a reversao de ativos regulada pelo Contrato.

14. DIVULGAGAO DE INFORMAGOES

14.1. A ANTT e o Agente deverdo, em mutuo beneficio, cumprir os requisitos previstos
na Lei n® 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informagao) no que diz respeito a divulgagao
publica de informagdes relativas a Concessdo, como se qualquer referéncia a
Concessionaria feita no Contrato também se referisse ao Agente.

15. EFICACIA DAS NOTIFICAGOES E CONTAGEM DOS PRAZOS

15.1. Sempre que, ao abrigo das disposi¢des do presente instrumento, seja necessario
ou recomendavel que ANTT, Concessionaria e Agente entreguem qualquer
aprovacgao, notificagao, pedido, demanda, relatério ou outras formas de comunicacao,
tais acdes serao realizadas por escrito e ndo serao eficazes para qualquer finalidade,
a menos que sejam recebidas sob protocolo ou remetidas pelo correio com aviso de
recebimento para os enderecos indicados a seguir:

Se para a ANTT: [*]
Se para a Concessionaria: [*]
Se para o Agente: []

15.2. ANTT, Concessionaria e Agente, mediante aviso por escrito entregue aos demais,
deverao designar um enderegco adicional e/ou outro enderego, ou uma pessoa
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adicional e/fou outra pessoa a quem todas essas notificagbes, solicitagbes,
exigéncias, relatérios e comunicagcdes deverdo, a partir desse momento, ser
enderecadas.

15.3. Qualquer aviso, solicitagdo, demanda, relatério ou outra comunicagdo sera
considerada entregue na data do respectivo recebimento, aplicando-se o disposto
sobre o tema no Contrato de Concesséao.

15.4. A contagem dos prazos previstos neste Anexo sera feita em dias corridos,
excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia de vencimento.

16. ONUS DO AGENTE

16.1. A ANTT reconhece e concorda que o Agente ndo devera ser obrigado a executar
nenhuma das obrigacdes da Concessionaria, conforme previstas no Contrato, com
ressalva das faculdades e obrigagdes decorrentes da adogdo de uma das medidas
previstas na clausula 8.2 deste Anexo.
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Anexo 10 - Minuta do Contrato de Administragao das Contas da Concessao

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administragdo de Contas (“Contrato”), as
partes:

(4) [°], sociedade por agdes, com sede em [Municipio], Estado de [*], na [endereco], inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (“CNPJ”) sob o n° [+], neste ato devidamente
representada pelos Srs. [+], [qualificagdo] (“Concessionaria”);

na qualidade de banco depositario e administrador das contas objeto do presente Contrato,

(5) [e], [qualificagdo] (“Banco Depositario” e, em conjunto com a Concessionaria, “Partes”
e, individual e indistintamente, “Parte”)

e, como Interveniente Anuente:

(6) a AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, autarquia integrante da
Administracao Federal indireta, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes
Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, doravante denominada “ANTT”,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. [+], [qualificagdo], nomeado por Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Uni&o de [], € por seu Diretor [*], nomeado pelo Decreto
de [+], publicado no Diario Oficial da Unido de [*] (“ANTT”);

CONSIDERANDO QUE:

(A) Em [data], o Poder Concedente, por intermédio da ANTT, e a Concessionaria celebraram
o Contrato de Concessao n° [e] (“Contrato de Concessao”), referente a recuperacgao, operagao,
manutengdo, monitoracdo, conservagao, implantagdo de melhorias, ampliagdo de capacidade e
manutengdo do nivel de servico do Sistema Rodoviario, conforme definido no Contrato de
Concessao, Edital e seus respectivos Anexos (“Projeto”);

(B) Nos termos do Contrato de Concesséao, as receitas auferidas pela Concessionaria com o
Sistema Rodoviario, decorrentes do recebimento das Receitas Tarifarias, das Receitas
Extraordinarias e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes, devem ser vertidas para
a Conta Centralizadora (conforme definido abaixo), cuja movimentagéo sera regulada por meio do
presente instrumento;

(©) Conforme o regramento contratual pertinente, a partir da data de assinatura do Termo de
Arrolamento e Transferéncia de Bens, a Concessionaria passara a explorar o Sistema Rodoviario,
podendo, de acordo com respectivos prazos e condigdes contratualmente estabelecidas, iniciar a
operagao comercial das pragas de pedagio;

(D) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concesséo, todas as parcelas
mensais referentes ao Recursos Vinculados (conforme definido abaixo) deverao ser transferidas,
conforme o caso, para a Conta de Retencdo ou diretamente para a Conta de Ajuste, conforme
previsto no Contrato;

(E) A [Concessionaria] pretende contratar o [Banco Depositario] para prestar servigos de
custddia de recursos financeiros, nos termos do Contrato de Concessio e deste Contrato; e

(F) As Partes concordam em assinar o presente Contrato, com a interveniéncia e a anuéncia
da ANTT, com o objetivo de regular as movimentagdes da Conta Centralizadora, da Conta de
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Retencao e da Conta de Ajuste, nos termos do Contrato de Concessao, ficando reconhecido que
a Concessionaria é integralmente responsavel perante a ANTT e o Poder Concedente pelo seu
correto cumprimento, ndo sendo a eles oponiveis as regras limitadoras de responsabilidades
expressas neste contrato.

RESOLVEM as Partes e a ANTT firmar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e
condicdes abaixo.

1 DEFINIGOES

1.1 Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposi¢do em contrario, os termos
iniciados em letras maiusculas deverao ser compreendidos e interpretados de
acordo com o Contrato de Concessado. Além disso, os termos a seguir serao
compreendidos de acordo com os respectivos significados conforme especificado

abaixo:

0] “Administragcdo Temporaria” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

(ii) “Acordo Direto” - Significa o Anexo 9 ao Contrato de Concesséao, que
disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A
da Lei n° 8.987/1995 no que tange a execugdo do Contrato de Concessao
e a preservacgao dos interesses dos Financiadores.

(iii) “Agente” - Tem o significado atribuido no Acordo Direto.

(iv) “Ajuste Final de Resultados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

(v) “Assungdo de Controle Societario” - Tem o significado atribuido no
Acordo Direto, caso celebrado, e no Contrato de Concesséo, definido como
“Controle”.

(vi) “Banco Depositario” — E o agente financeiro revestido de poderes para
realizar a movimentagao de recursos e administragdo das contas bancarias
de que trata o presente Contrato, selecionado e remunerado pela
Concessionaria.

(vii) “Conta Centralizadora” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(viii) “Conta de Ajuste” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(ix) “Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria” - Significa a conta
corrente n° [e], mantida pela Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(x) “Conta de Retengao” - Significa a conta corrente n° [*], mantida pela
Concessionaria na agéncia [*] do [banco].

(xi) “Contrato de Concessao” - Tem o significado atribuido no Considerando

uAu .
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“Contratos de Financiamento” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

“‘Data de Apuragdo” - Data em que tem inicio a apuracdo dos Recursos
Vinculados, conforme notificagdo da ANTT.

“‘Data de Encerramento” - Significa a data em que todas as obrigacées
decorrentes dos Documentos da Concessao forem cumpridas, conforme
atestado pelo Poder Concedente.

“‘Documentos da Concessao” - Significa, quando referidos em conjunto,
a totalidade dos documentos celebrados com o Poder Concedente
relacionados com a Concessao, incluindo, mas nao se limitando ao
presente Contrato e ao Contrato de Concessao, juntamente com todos os
documentos anexos e acessorios aos referidos instrumentos.

‘Empresa de Segurang¢a” - Significa a parte contratada pela
Concessionaria para realizar o recolhimento, o transporte, a seguranga e a
entrega dos valores auferidos por meio da Tarifa Fisica.

“Fator C” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concessao.

“Fatores de Acréscimo e Desconto” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concessao.

“Financiadores” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concessao.

“Investimentos Permitidos” - Significam os seguintes ativos: titulos
publicos federais indexados a SELIC.

“Mecanismo de Protecdo Cambial’ - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concessao.

Notificagcao de Ajuste Final de Resultados: notificacdo da ANTT ao
Banco Depositario no término do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, a qual podera autorizar, ao final da Concesséo, o pagamento
de indenizagao a Concessionaria com recursos das Contas da Concessao,
em razao de investimentos realizados e ndo amortizados, na forma prevista
neste Contrato, inclusive na hipotese de extingdo antecipada da
Concessao.

Notificacao de Compensagdo Cambial: notificagdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Protegdo Cambial
na hipétese de exposicdo da Concessionaria, autorizando a transferéncia
de valores da Conta de Retencdo a Conta de Livre Movimentagdo da
Concessionaria.

Notificacao de Compensacao Setorial: notificagdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Risco de Prego
de Insumos, autorizando a transferéncia de valores da Conta de Ajuste a
Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria.
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Notificagdo de Compensagdao de Desconto de Usuario Frequente:
notificagdo da ANTT ao Banco Depositario emitida ao final de cada periodo
de apuragdo da compensagéo pela aplicagdo de Desconto de Usuario
Frequente, para transferéncia de valores da Conta de Ajuste a Conta de
Livre Movimentagéo, na forma prevista neste Contrato.

Notificagdo de Exercicio: notificacdo da ANTT ao Banco Depositario
informando do exercicio de Administragdo Temporaria ou Assungao de
Controle pelos Financiadores na forma do Acordo Direto.

Notificagao de Reequilibrio: notificacdo da ANTT ao Banco Depositario
que autoriza o pagamento de indenizagdo a Concessionaria para fins de
recomposi¢gdo do equilibrio econdbmico-financeiro, por meio de recursos
existentes na Conta de Ajuste, na forma deste Contrato.

“Plano de Reestruturagao” - Plano contendo as medidas propostas para
sanar os inadimplementos identificados e permitir a regularizagdo da
execugdo do Contrato nas hipéteses de Administragdo Temporaria e
Assuncgéao do Controle.

“Projeto” - Tem o significado atribuido no Considerando A acima.

“Receitas Extraordinarias” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

“Receita Tarifaria” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concessao.

“‘Recursos Vinculados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

“‘Remuneragao Base” - Significa as fontes de receita da Concessionaria
nos termos do Contrato de Concessao, quais sejam, o recebimento da
Tarifa de Pedagio, das Receitas Extraordinarias e das respectivas receitas
financeiras delas decorrentes.

“Saldo da Concessado” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

“Sistema Rodoviario” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Tarifa de Pedagio” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Tarifa Eletrénica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida pela
Concessionaria por meio de sistema automatico de cobranga (AVI), ou
outro meio eletrénico de pagamento aceito pela Concessionaria.

“Tarifa Fisica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida diretamente nas
pragas de pedagio, mediante recebimento de moeda corrente nacional ou
outra forma fisica de pagamento aceita pela Concessionaria.
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Nenhuma das clausulas do presente Contrato altera ou modifica quaisquer
obrigacdes da Concessionaria com relagdo ao Poder Concedente, tal como
estabelecidas no Contrato de Concessao.

2 CONTAS

21

2.2

23

24

2.5

O Banco Depositario, neste ato, declara expressamente que a Conta Centralizadora,
a Conta de Retengdo e a Conta de Ajuste foram devidamente abertas de acordo
com as normas especificas, estando aptas para a realizagdo das movimentagdes
previstas no presente Contrato e nos demais Documentos da Concesséo.

211 O Poder Concedente e a ANTT reconhecem que os depdésitos realizados
na Conta Centralizadora, na Conta de Retencéo e na Conta de Ajuste néo
integrardo, em qualquer hipotese, o patriménio do Poder Concedente,
ressalvada a transferéncia de valores para a Conta Unica do Tesouro
decorrentes de saldo a favor do Poder Concedente apds o procedimento
de Ajuste Final de Resultados.

A Conta Centralizadora, a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste serdo
movimentadas exclusivamente pelo Banco Depositario, observadas as disposi¢des
do Contrato de Concesséo e deste Contrato.

2.21 A Concessionaria se obriga a nao fornecer quaisquer instrugdes ao Banco
Depositario relativa a Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta
de Retengdo, ressalvada as instrugbes referentes a realizagdo de
Investimentos Permitidos.

2.2.2 A ANTT e o Poder Concedente se obrigam a ndo fornecer quaisquer
instrucbes ao Banco Depositario relativas ao Mecanismo de Contas,
ressalvadas a Notificagdo de Compensagdo Cambial, a Notificagdo de
Compensacao Setorial, a Notificacdo de Compensagédo do Desconto de
Usuario Frequente, a Notificagdo de Reequilibrio e a Notificacdo de Ajuste
Final de Resultados.

2.2.3 AConta Centralizadora, a Conta de Retencgéo e a Conta de Ajuste somente
poderao ser utilizadas para as finalidades previstas neste Contrato, ndo se
podendo onerar ou constituir qualquer direito ou preferéncia sobre as
referidas contas.

A Concessionaria, neste ato, outorga ao Banco Depositario todas as autorizagbes
necessarias para movimentar a Conta Centralizadora, a Conta de Retencao e a
Conta de Ajuste, nos termos do presente Contrato.

Para os fins deste Contrato, a Concessionaria renuncia ao direito de sigilo bancario
em relagao as informagdes da Conta Centralizadora, da Conta de Retencgéo e da
Conta de Ajuste, de acordo com o artigo 1°, §3°, inciso V, da Lei Complementar n°
105/2001, autorizando o Banco Depositario a divulga-las a ANTT e ao Poder
Concedente.

Sempre que solicitado pela ANTT e/ou pelo Poder Concedente, o Banco Depositario
devera enviar, no prazo de até 2 (dois) dias uteis, informagbes sobre a Conta
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Centralizadora, a Conta de Retengéo e a Conta de Ajuste, incluindo saldos, extratos
e histéricos de investimentos, depdsitos e transferéncias.

3 DEPOSITOS NA CONTA CENTRALIZADORA

3.1

As Partes concordam que, nos termos do Contrato de Concess&o, 0s recursos
decorrentes da Remuneragao Base do Sistema Rodoviario deverao ser depositados
diretamente na Conta Centralizadora.

3.11

3.1.2

3.1.3

3.1.4

A Tarifa Eletrénica apurada em decorréncia da exploragdo do Sistema
Rodoviario devera ser depositada diretamente na Conta Centralizadora,
sendo expressamente proibido o envio de instrucdo diversa pela
Concessionaria para as partes responsaveis por tais depdsitos.

A Tarifa Fisica apurada em decorréncia da exploragdo do Sistema
Rodoviario devera ser recolhida nas respectivas pragas de pedagio dentro
do cronograma estabelecido entre a Concessionaria e a Empresa de
Seguranga, sendo obrigagdo da Concessionaria garantir o depdsito de tais
valores na Conta Centralizadora no prazo de até 2 (dois) dias contados da
data da respectiva arrecadagéo.

A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios para fazer
creditar diretamente na Conta Centralizadora a totalidade da Remuneragéo
Base relacionada com o Sistema Rodoviario, incluindo, mas nao se
limitando a notificar todas as partes envolvidas no pagamento, depdsito,
intermediacao ou transferéncia da Remuneracgao, incluindo a Empresa de
Seguranga e as empresas que prestam servigos relacionados com a Tarifa
Eletrénica, para instruir tais partes sobre o depésito da totalidade dos
valores devidos diretamente nas respectivas contas, sem quaisquer
compensacgodes, descontos, retengdes ou qualquer outra forma de redugéao.

A Concessionaria concorda que, caso venha a receber diretamente
quaisquer valores relacionados com a Remuneragdo Base, devera
providenciar o depodsito da totalidade dos valores recebidos na Conta
Centralizadora, no prazo de 2 (dois) dias contados do recebimento, vedada
a realizagdo de compensagao quanto a quaisquer créditos que possa ter.
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MOVIMENTAGOES DA CONTA CENTRALIZADORA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Os valores recebidos pela Conta Centralizadora referentes aos Recursos Vinculados
deverdo ser transferidos pelo Banco Depositario as Contas da Concessao,
observando-se o procedimento a seguir.

O Banco Depositario devera transferir os Recursos Vinculados, mensalmente, no
prazo de até 2 (dois) dias uteis contados da respectiva Data de Apuragéo, nos
termos do Contrato.

Os valores excedentes da Conta de Retencao, apurados nos termos da subclausula
13.9 do Contrato de Concessao, deverao ser transferidos pelo Banco Depositario a
Conta de Ajuste, sem qualquer necessidade de notificagao pela ANTT.

Apos a transferéncia dos valores referentes aos Recursos Vinculados as Contas da
Concessao, conforme subclausulas anteriores, o Banco Depositario devera
transferir, mensalmente, o valor remanescente da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentagao no prazo de até 3 (trés) dias uteis.

O Banco Depositario ndo podera transferir valores da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentagao, para a Conta de Retencao ou para a Conta de Ajuste
caso tenha recebido a notificagdo informando o exercicio da Administragcao
Temporaria ou a Assunc¢éo de Controle ("Notificagdo de Exercicio").

MOVIMENTAGAO DA CONTA DE RETENGAO E DA CONTA DE AJUSTE

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Caso haja a ativagao do Mecanismo de Protegdo Cambial pela Concessionaria, o
Banco Depositario devera, mediante recebimento da Notificagdo de Compensacgao
Cambial enviada pela ANTT, transferir os montantes nela constantes,
correspondentes as compensagdes descritas no referido anexo, da Conta de
Retengéo para a Conta de Livre Movimentagédo da Concessionaria, até o limite de
sua disponibilidade.

Havendo Notificacdo de Compensacao Setorial, Notificagdo de Compensacgéo do
Desconto de Usuario Frequente ou Notificagao de Reequilibrio pela ANTT ao Banco
Depositario, fica autorizada a transferéncia de recursos financeiros existentes na
Conta de Ajuste para a Conta de Livre Movimentacéo, na forma do Contrato de
Concessao.

As transferéncias decorrentes de cada Notificagdo de Compensacdo Cambial,
Notificagdo de Compensacdo Setorial ou Notificagdo de Reequilibrio deverao
ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias uteis contado da data em que a respectiva
notificagao for recebida pelo Banco Depositario.

A nao adeséo, pela Concessionaria, ao Mecanismo de Protecdo Cambial elide a
obrigatoriedade de manutengédo da Conta de Reteng&o, observando-se o previsto
no Contrato de Concesséo.

Extinta a Concesséo, e finalizado o procedimento de Ajuste Final de Resultados, o
Banco Depositario recebera da ANTT uma Notificagdo de Ajuste Final de
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Resultados, com orientagdes para a transferéncia do saldo remanescente da Conta
de Retengdo e da Conta de Ajuste:

5.5.1 para a Conta de Livre Movimentacao da Concessiondria, se houver saldo
em favor da Concessiondria, e até o limite do montante indenizatério devido
pelo Poder Concedente a Concessionaria;

5.5.2  para a Conta Unica do Tesouro, se houver saldo remanescente ou crédito
em favor do Poder Concedente.

5.5.3 A transferéncia decorrente da Notificagdo de Ajuste Final de Resultados
devera ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contado da data em que
a respectiva notificagado for recebida pelo Banco Depositario.

6 EXERCICIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES

6.1

6.2

6.3

Caso seja enviada Notificagdo de Exercicio para o Banco Depositario, as Partes
concordam que:

(a) O Banco Depositario devera suspender todas as transferéncias de valores
da Conta Centralizadora para a Conta de Livre Movimentagao da
Concessionaria;

(b) A totalidade dos valores depositados na Conta Centralizadora sera retida
até o recebimento, pelo Banco Depositario, de instrucdes do Agente
conforme venha a ser previsto no Plano de Reestruturagdo aprovado pela
ANTT.

6.1.1 As Partes concordam que, ainda que seja enviada Notificagdo de Exercicio
para o Banco Depositario, este devera continuar a realizar as transferéncias
dos Recursos Vinculados, conforme regramento da Clausula 4,
independentemente das instrucdes do Agente.

Apbs o recebimento, pelo Banco Depositario, do Plano de Reestruturagcao aprovado
pela ANTT, os valores depositados na Conta Centralizadora deverao ser transferidos
pelo Banco Depositario na forma prevista no Plano de Reestruturagao.

6.2.1 A Concessionaria se obriga a enviar ao Banco Depositario, no prazo de 2
(dois) dias uteis, todas as informacgdes solicitadas pelo Banco Depositario
para cumprimento do Plano de Reestruturacido, incluindo informacoes
necessarias para a realizacdo de transferéncias indicadas no Plano de
Reestruturagao.

Até que seja entregue o Plano de Reestruturacdo ao Banco Depositario, bem como
apos o cumprimento dos seus termos, as Partes concordam que as transferéncias
relacionadas com a Conta Centralizadora seguirdo o disposto na Clausula 4.

7 INVESTIMENTOS PERMITIDOS

71

As Partes concordam que o Banco Depositario devera aplicar os valores
depositados na Conta Centralizadora, na Conta de Retengéo e na Conta de Ajuste,
respectivamente, em Investimentos Permitidos, na forma desta clausula, desde que
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tais valores ndo tenham sido objeto de transferéncia ou ndo estejam para ela
programados, nos termos deste Contrato e do Contrato de Concesséo.

As aplicacdes em Investimentos Permitidos deverdo estar de acordo com a
legislacao vigente e apresentar a liquidez necessaria para permitir a utilizagado de
tais montantes pelo Banco Depositario, conforme previsto neste Contrato e nos
demais Documentos da Concesséao, sendo que:

(i) Todas as aplicacdes em Investimentos Permitidos serdo feitas com
recursos da Conta Centralizadora, da Conta de Retencgéo e/ou Conta de
Ajuste, e os resgates deverao ser feitos por meio de crédito na mesma
conta;

(i) Os rendimentos oriundos dos Investimentos Permitidos, deduzidos os
tributos e as despesas devidas, serao creditados nas contas supracitadas,
conforme o caso;

(iii) Os investimentos deverdo estar restritos a titulos publicos federais
atrelados a SELIC; e

(iv) O Banco Depositario nao agird na qualidade de consultor financeiro da
Concessionaria ou da ANTT.

DEPOSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS

8.1

A Concessionaria mantera, na qualidade de fiel depositaria, a posse de todos os
documentos relacionados com a Conta Centralizadora, com a Conta de Retengao e
com a Conta de Ajuste, incluindo demonstrativos de saldos e extratos, bem como
outros documentos celebrados com o Banco Depositario para abertura e
manutengao das referidas contas.

8.1.1 A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios a existéncia e
boa conservagao dos documentos referidos na Clausula 8.1 acima.

8.1.2 O Poder Concedente e a ANTT poderao, a qualquer momento, solicitar a
Concessionaria informacdes relativas a tais documentos, bem como a sua
apresentacao.

8.1.3 A Concessionaria devera atender a solicitacdo prevista na Clausula 8.1.2
supra em até 2 (dois) dias uteis do seu recebimento, ou em prazo menor,
se para atender determinacéo legal.

OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

9.1

Sem prejuizo das demais obrigagdes previstas neste Contrato, a Concessionaria se
obriga a:

(i) Dar ciéncia, por escrito, dos termos e condigbes deste Contrato e dos
demais Documentos da Concesséo, a seus administradores e prepostos,
para que estes cumpram e fagam cumprir todos os seus termos e suas
condicoes;
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Encaminhar a ANTT e ao Poder Concedente informacgdes sobre qualquer
negocio juridico, deliberacdo societaria ou medida que possa afetar o
cumprimento de qualquer de suas obriga¢des assumidas neste Contrato;

Informar, em até 1 (um) dia util, & ANTT e ao Poder Concedente o
conhecimento de (a) qualquer informagéo que possa resultar em bloqueio
ou oneragao da Conta Centralizadora, da Conta de Retencao e da Conta
de Ajuste; ou (b) qualquer ato ou informagao que possa, de qualquer forma,
prejudicar o cumprimento do presente Contrato;

Durante o periodo de vigéncia do presente Contrato, manter verdadeiras
as declaragdes prestadas neste instrumento;

Manter sempre validas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizagées
eventualmente necessarias a execugao deste Contrato;

Cumprir tempestivamente todas as obrigagdes assumidas no presente
Contrato;

Nao ceder direitos ou constituir 6nus, gravames, encargos, restricbes ou
preferéncias de qualquer natureza sobre a Contra Centralizadora, a Conta
de Ajuste e a Conta de Retencao; e

Praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam
necessarios para a manutengdo da Conta Centralizadora, da Conta de
Ajuste e da Conta de Retencgéao, obrigando-se, inclusive, mas nido somente
a defender, de forma tempestiva e eficaz, as referidas contas, bem como
todos os direitos delas decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou
processos que venham a ser propostos por terceiros ou que a
Concessionaria venha a ter ciéncia e que possam, de qualquer forma,
afetar de maneira adversa os termos do presente Contrato.

10 DECLARAGOES E GARANTIAS

10.1 A Concessionaria declara e garante que:

E sociedade devidamente constituida de acordo com as leis e
regulamentos atualmente em vigor na Republica Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados;

Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos societarios para que o presente Contrato fosse validamente
assinado;

A celebragéo deste Contrato e a assuncgao das obrigagbes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia;

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigagdes nele estabelecidas;

A celebragdo deste Contrato e o cumprimento das obrigagbes dele
decorrentes ndo acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento,
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total ou parcial, (a) de quaisquer contratos ou instrumentos firmados
anteriormente a data da assinatura deste Contrato dos quais a
Concessionaria, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras,
diretas ou indiretas, sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a
qualquer titulo, bens ou direitos de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas; (b) de qualquer norma legal ou regulamentar a que, na
data de assinatura deste Contrato, a Concessionaria, suas pessoas
controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou qualquer
bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas
estejam sujeitos; e (c) de qualquer ordem ou decisdo judicial, ainda que
liminar, que, na data de assinatura deste Contrato, afete a Concessionéria,
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas,
ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas;

E a Unica titular da Contra Centralizadora, da Conta de Retencéo e da
Conta de Ajuste, as quais, na presente data, estdo livres e
desembaragadas de quaisquer 6nus, gravames, encargos ou restricdes de
qualquer natureza; e

A Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta de Retencéo nao sao,
na data de assinatura deste Contrato, objeto de qualquer acao judicial,
extrajudicial ou administrativa que possa, direta ou indiretamente,
comprometer sua liquidez e/ou os termos do presente Contrato.

Nao ha, na data de assinatura deste Contrato, qualquer motivo que permita
a qualquer terceiro realizar quaisquer descontos dos valores relacionados
com a Remuneracao ou que impecga a realizagdo dos depdsitos previstos
neste Contrato.

O Banco Depositario declara e garante que:

(i)

E instituicdo financeira devidamente constituida e autorizada a funcionar de
acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na Republica
Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados, dispondo de todas as autorizagbes regulatérias para pratica
dos atos previstos neste Contrato;

Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos para que o presente Contrato fosse validamente assinado;

A celebragéo deste Contrato e a assungao das obrigagbes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia; e

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigagdes nele estabelecidas.
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DO BANCO DEPOSITARIO

111

11.2

Por meio deste Contrato, o Banco Depositario € nomeado para prestar os servigos
de custddia de recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na Conta
de Ajuste e Conta de Retencdo, sendo o Unico e exclusivo responsavel pela
movimentagdo dos recursos mantidos nas mesmas, em estrita obediéncia ao
disposto neste Contrato.

11.1.1 O Banco Depositario podera renunciar livremente ao exercicio de suas
fungdes, mediante simples notificagdo a ANTT e a Concessionaria, a ser
entregue com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de sua efetiva
exoneracao, permanecendo investido de todas as atribuigdes inerentes a
custddia dos recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na
Conta de Ajuste e na Conta de Retencgéo, até o término desse periodo,
observado ainda o disposto nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3.

11.1.2 Caso o Banco Depositario renuncie ao exercicio de suas fungdes antes do
término de vigéncia deste Contrato, cabera a Concessionaria, com a
anuéncia da ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificagao de
renuncia, indicar novo banco depositario, permanecendo o Banco
Depositario no exercicio de suas atribuigbes até a sua efetiva substituicao.

11.1.3 Assim que o novo banco depositario tiver aceitado sua nomeacéo, (i) o
novo banco depositario sucedera e sera investido em todos os direitos,
poderes, privilégios e deveres do Banco Depositario; (i) o Banco
Depositario ficara liberado dos respectivos deveres e obrigagdes aqui
previstos, os quais deverao continuar a ser integralmente cumpridos, até a
data em que ocorrer a sua efetiva substituicdo e até a transferéncia
completa da posse e controle das Contas Centralizadora, Conta de
Retencao e Conta de Ajuste da Concessao e respectiva documentagao; e
(iii) a gestao dos recursos existentes na Conta Centralizadora, na Conta de
Retencdo e na Conta de Ajuste, bem como toda a documentacdo
relacionada, devera ser transferida ao novo banco depositario.

Sem prejuizo do disposto nas demais clausulas deste Contrato, o Banco Depositario
devera:

(i) Atender, independentemente de anuéncia ou consulta prévia a
Concessionaria, todas as ordens da ANTT que estejam amparadas pelos
Documentos da Concessao, na forma prevista neste Contrato;

(ii) Zelar pelo fiel desempenho das obrigagdes previstas neste Contrato e
observar, em sua execucgao, as disposi¢cdes deste Contrato; e

(iii) Permanecer no exercicio de suas fungdes em caso de sua substituicao até
a celebragdo de respectivo aditamento ao presente Contrato, ainda que
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto na subclausula 11.1.1 deste
Contrato.
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11.3  As Partes concordam de forma irrevogavel e irretratavel que:

(i)

(iif)

(vii)

(viii)

(x)

Este Contrato expressamente dispde sobre todas as atribuigdes do Banco
Depositario com relagédo a todas e quaisquer questdes pertinentes a este
Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel, salvo por culpa ou dolo
devidamente comprovado, por quaisquer prejuizos, obrigacdes,
reivindicacdes, acdes, danos e despesas, inclusive honorarios advocaticios
e desembolsos razoaveis, oriundos ou relacionados a este Contrato;

O Banco Depositario € ora autorizado a obedecer e a cumprir todas as
medidas, mandados, sentencas ou decisdes expedidas por autoridade
judicial que afetem a Conta Centralizadora, a Conta de Reten¢éo e a Conta
de Ajuste;

O Banco Depositario devera cumprir decisao judicial ou arbitral, conforme
previsto neste Contrato, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade
ou a exatidao dos fatos neles declarados ou sua adequacgao;

O Banco Depositario nao sera responsavel perante a outra Parte em virtude
do cumprimento de decisdes judiciais ou arbitrais;

O Banco Depositario ndo presta qualquer declaracdo quanto a validade,
valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento de terceiro
detido por ou a ele entregue;

A Concessionaria pagara ou reembolsara o Banco Depositario, mediante
solicitagao, de quaisquer tributos incidentes ou que venham a incidir sobre
a operacionalizacao deste Contrato, salvo aqueles em que o referido banco
seja considerado sujeito passivo da obrigagdo tributaria, bem como
indenizara e isentara o Banco Depositario de quaisquer valores que este
seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, desde que
devidamente comprovados;

O Banco Depositario ndo sera responsavel caso, por forca de decisdo
judicial ou arbitral, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro
modo seria exigivel;

O Banco Depositario cumprira todas as disposicdes constantes das
notificagdes e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo
com as determinacgdes deste Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel se os valores depositados na
Conta Centralizadora, na Conta de Retengao ou na Conta de Ajuste forem
bloqueados por ordem judicial ou em decorréncia de decisdo em sede
arbitral; e

O Banco Depositario ndo tera responsabilidade em relagao a qualquer
outro instrumento celebrado entre a Concessionaria, a ANTT, o Poder
Concedente, os Financiadores e o Agente, ndo devendo, sob nenhum
pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como arbitro com relacéo a
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qualquer controvérsia surgida entre as Partes ou intérprete das condi¢des
ali estabelecidas.

As Partes concordam que as disposigdes relacionadas a remuneragao devida ao
Banco Depositario, em funcdo dos servigos prestados nos termos deste Contrato,
deverdo ser estabelecidas e cumpridas de acordo com instrumento privado a ser
celebrado entre a Concessionaria e o Banco Depositario, ndo gerando qualquer
responsabilidade para a ANTT e/ou para o Poder Concedente.

12 VIGENCIA

121

Este Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e permanecera em vigor
até a Data de Encerramento.

1211

12.1.2

12.1.3

121.4

As Partes concordam que, ndo obstante o disposto na Clausula 12.1 acima,
enquanto o Banco Depositario nao for devidamente notificado sobre a Data
de Encerramento, a remuneragéao prevista neste Contrato continuara sendo
cobrada.

Ap6s a Data de Encerramento, a Conta Centralizadora, a Conta de
Retencéo e a Conta de Ajuste entrardo em regime de encerramento, nos
termos da regulamentagao em vigor, e, uma vez concluido o regime de
encerramento, as mesmas serdo automaticamente encerradas, ficando o
Banco Depositario desde ja autorizado a tomar todas as providéncias
necessarias para tanto.

Sem prejuizo do disposto na Clausula 12.1.2 acima e para evitar duvidas,
a manutencgao da Conta Centralizadora, da Conta de Retencédo e da Conta
de Ajuste nao estara vinculada a vigéncia da Concessao, sendo certo que,
em qualquer hipotese de extingdo da Concessao, nos termos do Contrato
de Concesséo, o encerramento das referidas contas e a reverséo de seus
saldos residuais ao Poder Concedente ficara condicionada a quitagao, pelo
Poder Concedente, de indenizagdo de qualquer natureza devida a
Concessionaria, na forma prevista para o calculo do Ajuste Final de
Resultados.

12.1.3.1. Na hipdtese de instauracdo de procedimento arbitral para
discussdo do resultado do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, na forma prevista no Contrato de Concesséo, o
encerramento da Conta Centralizadora, da Conta de Retengao
e da Conta de Ajuste estara condicionado, ainda, a conclusao do
referido procedimento arbitral.

12.1.3.2. Para os fins do disposto na Clausula 12.1.3.1 acima, o Banco
Depositario devera proceder ao encerramento da Conta
Centralizadora, da Conta de Retencédo e da Conta de Ajuste,
quando do recebimento da Notificagdo de Ajuste Final de
Resultados.

As Partes concordam que o Banco Depositario tem o prazo de até 4
(quatro) dias uteis para iniciar a operacionalizagéo deste Contrato, contado
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da data em que o Banco Depositario receber a sua via assinada deste
Contrato e desde que nado seja verificada qualquer pendéncia na
documentacido encaminhada.

12.2 Este Contrato podera ser rescindido, de acordo com a legislagdo pertinente, a
critério da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipoteses:

(i) Se qualquer Parte descumprir obrigagédo prevista neste Contrato e, apds
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da referida notificacdo, de apresentar suas
alegagoes, de corrigir seu inadimplemento e de pagar a Parte prejudicada
os danos comprovadamente causados;

(ii) Se qualquer Parte descumprir obrigagédo prevista neste Contrato e, apds
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da aludida notificagédo, de indenizar a Parte
prejudicada os danos comprovadamente causados quando nao for mais
possivel o cumprimento da obrigagao ou seu cumprimento nao satisfizer os
interesses da Parte prejudicada, conforme deciséo transitada em julgado;
e

(iii) Independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte sofrer legitimo
protesto de titulos, no valor minimo de R$ [e] ([e]), tiver decretada sua
faléncia, deferimento de pedido de recuperacao extrajudicial ou judicial ou
sofrer liquidagao ou intervengao, judicial ou extrajudicial.

12.2.1 Caso ocorra qualquer das hipéteses da Clausula 12.2 acima, e ndo tenha
sido concluido o procedimento de Ajuste Final de Resultados do Contrato
de Concessao, o Banco Depositario prestara os servigos descritos neste
Contrato até que as Partes celebrem novo contrato, cujos termos e
condi¢des substituirdo integralmente os termos do presente Contrato.

13 PENALIDADES

13.1 A Concessionaria concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposi¢do do
presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estara sujeita ao
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pagamento das perdas e/ou danos eventualmente incorridos pelo Banco Depositario
e pela ANTT.

Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigacbes de depdsito ou
transferéncia de valores, a Concessionaria estara sujeita as penalidades previstas
no Contrato de Concesséo.

As Partes concordam que as penalidades previstas nesta clausula poderédo ser
exigidas independente e sem prejuizo das demais penalidades previstas nos demais
Documentos da Concesséo.

A exigéncia de qualquer penalidade prevista nesta clausula ndo impede a Parte
prejudicada de exigir o cumprimento da obrigacdo descumprida ou isenta a
Concessionaria do cumprimento de tal obrigacao.

DISPOSIGOES GERAIS

141
14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores.

As disposi¢des do Contrato de Concessao complementam o presente Contrato para
efeito de interpretacao e perfeito entendimento dos negécios aqui tratados.

Sem prejuizo da indenizacdo devida em caso de inadimplemento de qualquer
clausula do presente Contrato, a Parte prejudicada podera exigir da Parte
inadimplente, se cabivel, a execugao especifica da obrigagédo devida.

Qualquer alteracao ao presente Contrato sé sera considerada valida, exigivel e
eficaz se feita por escrito e assinada por todas as Partes e pela ANTT, ou seus
sucessores.

Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (i) sdo cumulativos com outros
direitos previstos em lei e nos demais Documentos da Concessao; e (ii) s6 admitem
renuncia especifica e por escrito.

O nao exercicio, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Contrato
nao implicara novagao da obrigagdo ou renuncia ao respectivo direito por seu titular.

A eventual invalidade e/ou ineficacia de uma ou mais clausulas ndo afetara as
demais disposigdes do presente Contrato.

Se qualquer disposi¢cdo deste Contrato for considerada invalida e/ou ineficaz, as
Partes deverdo envidar seus melhores esforcos para substitui-la por outra de
conteudo similar e com os mesmos efeitos, com a anuéncia da ANTT.

As comunicagdes a serem enviadas por quaisquer das Partes ou pela ANTT nos
termos deste Contrato deverédo ser encaminhadas para os seguintes enderecgos:

(a) Se para aANTT: [e]
(b) Se para a Concessionaria: [e]

(c) Se para o Banco Depositario: [e]
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14.9.1 As comunicagbes serdo consideradas entregues quando recebidas sob
protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira
de Correios, nos enderecos acima.

14.9.2 As comunicagbes feitas por correio eletrénico serdo consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela maquina utilizada
pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por correio
eletrbnico deverado ser encaminhados para os enderegos acima em até 5
(cinco) dias apds o envio da mensagem.

14.9.3 A mudanga de qualquer dos enderegos acima devera ser comunicada aos
demais signatarios em até 3 (trés) dias contados da sua ocorréncia.

Fica vedada a cessédo dos direitos e transferéncia das obrigagdes decorrentes deste
Contrato sem anuéncia da outra Parte e da ANTT, ressalvada as hipéteses (i) de o
Banco Depositario ceder total ou parcialmente seus direitos a empresa pertencente
ao seu conglomerado econémico e desde que os cessionarios estejam autorizados
pelos 6rgaos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato; e (ii)
dispostas no Contrato de Concesséao.

O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratagéo sera realizado pela
Parte definida como contribuinte pela legislagdo tributaria, na forma nela
estabelecida.

Este Contrato sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica
Federativa do Brasil.

As Partes elegem o foro da Comarca de [e], Estado de [e], para dirimir quaisquer
questdes oriundas deste Contrato.

As Partes e a ANTT firmam o presente Contrato em [e] ([®]) vias de igual teor e conteldo, na
presencga das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[Local], [e] de [e] de [e]

[Pagina de assinaturas a seguir]
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(Pagina de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Administragéo de Contas,
celebrado em [+] de [*] de 20[])

Partes:

[CONCESSIONARIA]
Nome:
Cargo:

[BANCO DEPOSITARIO]
Nome:
Cargo:

Interveniente Anuente:

UNIAO, representada pela Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)

Nome:

Cargo:

Testemunhas:

1 2.
Nome: Nome:
RG: RG:

CPF: CPF:
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Anexo 11 - Mecanismo de Protecdo Cambial

Condicoes

11

1.2

1.3

1.4

1.5

O Mecanismo de Prote¢cao Cambial tera aplicabilidade para compartilhamento de
risco cambial decorrente de instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira
firmado(s) nos primeiros 5 (cinco) anos a partir da assinatura do Contrato, e
somente podera ser aplicado a parcela de financiamento relativa aos investimentos
previstos vinculados aos Bens Reversiveis.

O Mecanismo de Prote¢cao Cambial tera aplicabilidade apenas para o montante
de principal de financiamentos em moeda estrangeira, sem incluir os juros ou
quaisquer outros valores devidos no ambito do financiamento.

O Mecanismo de Prote¢cao Cambial é aplicavel para oferecer protecdo cambial
para instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira, com periodicidade de
amortizacdo de principal anual, semestral ou trimestral, independentemente de
caréncia.

Em até 12 (doze) meses contados da Data de Assungao, a Concessionaria devera
informar ao Poder Concedente seu interesse em ativar o Mecanismo de Proteg¢ao
Cambial em relagéo ao financiamento em moeda estrangeira a ser contratado pela
Concessionaria, por meio de notificagdo a ANTT. A ndo notificagdo tempestiva por
parte da Concessionaria desobriga o Poder Concedente de ativar o Mecanismo
Cambial.

Para utilizar o Mecanismo de Prote¢ao Cambial, apds firmado o instrumento de
financiamento, em até 2 (dois) dias uteis da data de contratacdo, devera ser
entregue a ANTT:

1.5.1 Copia(s) do(s) Contrato(s) e/ou instrumentos(s) de Financiamento
devidamente assinadas acompanhadas de versdes traduzidas para o
portugués;

1.5.2 Resumo executivo em portugués que descreva as seguintes informacgoes:

(i) Descricao pormenorizada da destinagdo dos recursos obtidos por
meio de financiamento, observado o disposto no presente Anexo;

(ii) A moeda de denominagao do instrumento de financiamento;

(iii) Data em que firmado o instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(iv) Montante nominal do instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(v) Perfil da divida, indicando os montantes, eventuais caréncias e
datas de pagamentos e desembolsos do financiamento, incluindo o
cronograma de amortizagao regular da divida;

(vi) Taxa de juros nominal, com spreads e demais taxas que formem o
valor final da taxa de juros do instrumento;
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(vii) Descricao de seguros, garantias, comissdes e outros;
(vii)  Nome do avalista ou garantidor do crédito, quando houver;

(ix) Valor da taxa do swap embutido no instrumento de financiamento,
quando houver;

(x) Razao Social do mutuario ou receptor do crédito (que devera ser a
prépria Concessionaria); e

(xi) Sintese dos relatérios de agéncias de classificagéo de risco, se for
0 caso.

O Poder Concedente podera dispensar, conforme o caso, tradugdes juramentadas
dos documentos acima mencionados.

Os valores incluidos no Mecanismo de Prote¢cao Cambial ndo poderao estar
sujeitos a hipoteses de aceleragdo, pré-pagamento ou outras condicionantes que
possam alterar o fluxo inicial de amortizagédo da divida. Alteragdes nestas condi¢cdes
do instrumento de financiamento devem envolver a anuéncia do Poder
Concedente, para evitar exposicdes cambiais da Concessionaria durante o
periodo da Concessao, respeitadas as condigbes basicas do Mecanismo de
Protecao Cambial.

Uma vez ativado o Mecanismo de Prote¢ao Cambial, a Concessionaria nao
podera cancela-lo e, tampouco, acionar o Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Prego de Insumo.

1.8.1 Caso acione o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prec¢o de
Insumo, a Concessiondria ndo podera acionar o Mecanismo de
Protecao Cambial.

O Mecanismo de Prote¢cao Cambial, em qualquer hipétese, ndo podera alterar
unilateralmente estruturas de hierarquizagéo, subordinagdo ou cascateamento de
receitas associados a dividas preexistentes.

Quando o(s) financiamento(s) for(em) tomado(s) em moeda estrangeira distinta do
délar americano (US$), sera utilizado, para a aplicagdo dos limites maximos de
cobertura do Mecanismo de Proteciao Cambial, o correspondente em ddlar
americano (US$) da moeda estrangeira adotada, na data de internalizagdo dos
recursos pela Concessionaria, utilizando-se a mesma taxa PTAX indicada para
calculo nos itens subsequentes.

Quando a amortizagdo do(s) financiamento(s) tomado(s) se der em moeda
estrangeira distinta do délar americano (US$), sera utilizada, para a apuragao dos
limites maximos de cobertura do Mecanismo de Prote¢cdo Cambial, a
proporcionalidade do saldo remanescente do montante original da divida.

Uma vez tenha sido ativado o Mecanismo de Protegdo Cambial de que trata esse
Anexo, vigorarédo as condi¢cdes descritas abaixo.
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Calculo do Valor Devido

21

2.2

Para fins do presente Mecanismo de Prote¢cao Cambial, definem-se:

(i)

(iif)

(v)

(vi)

Taxa PTAX:: Com base na taxa do ddlar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informacdes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transag&o PTAX venda, relativa ao célculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a determinada data t, ou seja, com base na taxa referente
a t-2, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

Taxa PTAX,: Com base na taxa do ddlar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informacdes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transagao PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a data de assinatura do instrumento de financiamento ou
de desembolso do instrumento de financiamento, ou indice equivalente
caso esse tenha sido extinto.

IPCA:: dUltimo indice de pregcos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de calculo do instante t, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

IPCA,: Ultimo indice de precos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de assinatura do instrumento de financiamento ou de
desembolso do instrumento de financiamento, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

A:: significa o valor da parcela de amortizacdo do principal em ddlares
norte-americano do financiamento no instante t.

PR: significa o valor de principal remanescente em ddlares norte-
americanos do financiamento imediatamente antes do instante t.

A Concessionaria podera optar, uma Unica vez a cada utilizagdo do mecanismo,
por uma das sistematicas de calculo do valor devido (Parcela em Reais):

Sistematica 1

Ay

du
- 252 —
1PCA, X {At + PR, % [(1 +5) 1 }

Parcela em Reais, = PTAX, X

Sistematica 2

. IPCA, du
Parcela em Reais, = PTAX, X {At X [(1 + 5)252]}

1PCA, X
Parcela em Dolart = At * PTAX:

Onde:

. du significa o nimero de dias Uteis entre cada data de pagamento

de amortizacdo do principal do financiamento; e,
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o S éigual a:

2,25%, para financiamentos com prazo médio até 5 anos; ou
0,75%, para financiamentos com prazo médio superior a 5 anos.

2.3 Para fins do calculo do prazo médio S acima, a férmula aplicavel sera:

t
Prazo Médio = Z (45t)
i=1

Em que:

. P significa o valor de principal total em délares americanos;

o A significa o valor da parcela de amortizagédo do financiamento no instante
t em ddlares americanos; e,

o ti significa o tempo transcorrido, em anos, do desembolso ao pagamento

emt.

Saldos devidos, considerando somente as parcelas de amortizagao de principal, nao
incluindo o pagamento de juros:

1. Caso de Compensacao 1:

Parcela em Reais > Parcela em Ddélari, a Concessionaria tem obrigagédo
de compensar o Poder Concedente no equivalente a Parcela em Reaist -
Parcela em Dolart

Iv. Caso de Compensacao 2:

Parcela em Reaist < Parcela em Doélar, o Poder Concedente tem
obrigacao de compensar a Concessionaria no equivalente a Parcela em
Délar; - Parcela em Reaist

Compensagao

31 A compensacgao deste Mecanismo de Proteciao Cambial se dara, unicamente, por
meio dos Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de Protegao
Cambial, com compensac¢bes mensais entre as Partes (Concessionaria e Poder
Concedente).

3.2 O valor a ser compensado pelo Mecanismo de Prote¢dao Cambial, para cada uma
das Partes, estara, em regra, limitado aos Recursos Vinculados acumulados na
Conta de Retencao, alocados para o Mecanismo de Prote¢cao Cambial, por meio
de Notificagdo de Compensagdo Cambial, ou fluxo futuro de Recursos
Vinculados, conforme o Caso de Compensagao acima demonstrado.

3.3 Para fins do calculo da referida compensacéo, definem-se:

A. M. € o montante equivalente ao saldo da Conta de Retengao, apurados
no instante t,
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B. Z*: S3do os Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de
Protegcdo Cambial, em reais, no instante t, calculado como percentual da Receita
Bruta, de acordo com as regras do Contrato, apurado em periodicidade mensal.

C. zFfetiva: S30 os Recursos Vinculados efetivamente retidos, em reais, no
instante t, incluindo-se eventuais restituicbes, observadas as regras desse
Mecanismo de Protecdo Cambial, e de acordo com as regras do Contrato.

D. NTN_B (Tesouro IPCA + 2035 com juros semestral): Composta pela média
dos ultimos trés meses da taxa anual bruta de juros de venda das Notas do Tesouro
Nacional - Série B (NTN-B) com Juros Semestrais, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2035, considerando a média observada ao longo de 3 meses, a partir do
ultimo indice IPCA disponivel, retroativamente.

E. Saldo Acumulado (Saldos<'™)

o Para a 1? Data de Apuragao:
se (Parcela em Doélari — Parcela em Reais1) > 0,
(Saldo+®“™) = (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais1) — M«
se (Parcela em Dolari — Parcela em Reais1) < 0,
(Saldos®U™m) = (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais+)

. Para a t-ésima Data de Apuracgao, onde t # 1:
se (Parcela em Délari — Parcela em Reaist) + Saldo'n > 0,
(Saldo@'™) = (Parcela em Ddlar; — Parcela em Reaist) — M! + Saldo'n
se (Parcela em Ddlari — Parcela em Reaist) + Saldo'm < 0,
(Saldo@'™) = (Parcela em Ddlari — Parcela em Reaist) + Saldo'm

em que o Saldo'n se refere ao saldo remanescente apds a retengio da
ultima parcela dos Recursos Vinculados que antecede o instante t, ajustado
ao instante t.

o O Saldo Acumulado (Saldo#“™) > 0 significa um valor devido pelo Poder
Concedente a Concessionaria no instante t, mesmo apoés dedugao de M;;

o O Saldo Acumulado (Saldo#®“™) < 0, significa um valor devido pela
Concessionaria ao Poder Concedente no instante t.

F. Utilizacdo dos saldos Mt da Conta de Retencao

o Sempre que (Parcela em Dolar: — Parcela em Reaist) + Saldo'n for > 0, o
Poder Concedente autorizara a imediata transferéncia de Mt da Conta de
Retengao para compensar parcial ou integralmente a Concessionaria, por
meio da Notificagao de Compensacg¢ao Cambial.
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Saldo

Saldon representa saldos remanescentes, para compensagdo apoés
retencao dos Recursos Vinculados calculado, em que:

Saldom = Saldot-12®™ + Y t1<i<m (Ajustei — Saldo Compensadoi), em que m
representa um determinado instante, entre as Datas de Apuragao t1et, €
imediatamente apds compensacéo.

Saldo'n € o saldo apds a ultima retengdo dos Recursos Vinculados que
antecede a Data de Apuragao no instante t, ajustada pela NTN-B, até o
instante t, conforme definicao de Ajuste.

Saldo Compensado e Ajuste

O Saldo Compensadom representa compensag¢des mensais realizadas no
instante m, com aplicacéo de regra de compensacao que estabelece:

Quando da compensagéo do Poder Concedente, sera fixado percentual
maximo para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de
Protecao Cambial,

Quando da compensagao da Concessionaria, sera fixado percentual de
0% para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de Protegao
Cambial.

Ajusten, representa o Saldo n&o quitado corrigido entre as Datas de
Apuracaoet-1et:

Para o 1° més subsequente a Data de Apuracéo t — 1,
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 X (—1) X Saldo?fi‘m]
Para os outros meses m:
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 X (—1)] x Saldo,,_,

dum representa o numero de dias Uteis entre datas de pagamento mensais,
considerando o cronograma definido no Contrato para apuragdo dos
Recursos Vinculados a ser retida, ou o numero de dias uteis entre a data
de retengao dos Recursos Vinculados e a Data de Apuragao, o que ocorrer
antes.

Calculo das compensagoes:

As Datas de Apuracdo do Saldo Acumulado coincidem obrigatoriamente
com data de pagamento do principal da divida em moeda estrangeira,
sendo que:

Sendo (Saldog®™) > 0, ZEfetva serd, ao se considerar a imediata restituigdo
dos Recursos Vinculados retida na Conta de Retencgao, igual a 0 (zero)
até proxima apuragdo do Saldo Acumulado (Saldot1®“™) ou até
compensagcao integral entre t e t+1, 0 que ocorrer primeiro.
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Sendo (Saldo@®™) < 0, ZFfetva sera o percentual maximo até proxima
apuracao do Saldo Acumulado (Saldot+12°“™) ou até compensacao integral
entre t e t+1, o que ocorrer primeiro.

Cada parte pode, unilateralmente, optar por antecipar suas respectivas
obrigagdes, por meio de ajuste na Z£*t"2 desde que observado o previsto
no Acordo Direto, no Contrato de Administracao de Contas e em eventuais
instrumentos que sejam afetados pela variagdo na disponibilidade de
receita da concessao.

O calculo das compensagdes mensais observara as regras abaixo:

. Para Saldo,,_, + Ajuste,, > Z2,
Zrbr‘lfetiva — 0'

Saldo Compensado,, = Z)}
. Para 0 < Saldo,,_, + Ajuste,, < ZX,
ZETete — 7% _ (Saldo,,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = Saldo,,_, + Ajuste,,
o Para Saldo,,_, + Ajuste,, =0,

Efetiva _ v,
zrree — 7%

Saldo Compensado,, =0

. Para Saldo,,_, + Ajuste,, < (—)Z},
ZeeE = 2 %z
Saldo Compensado,, = —Z)

. Para (—)Z¢ < Saldo,,_, + Ajuste,, < 0,

Efetiva
Zm

= 7% — (Saldo,,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = (Saldo,,_, + Ajuste,,)

Sendo (Saldo#“™) > 0, o Banco Depositario devera, a partir do
recebimento da Notificagdo de Compensacao Cambial, transferir os
valores para compensacado da Concessionaria da Conta de Retencao
para a Concessionaria, até o limite de sua disponibilidade ou quando da
compensagcao integral, o que ocorrer primeiro.

Sendo (Saldo#®™) < 0, a ANTT ampliara a z£"2 de forma a compensar
no menor prazo possivel os valores a serem retidos em favor do Poder
Concedente, a serem transferidos da Conta de Retencao para a Conta
de Ajuste, até a sua compensacao integral, o que ocorrer primeiro.

Caso os valores depositados na Conta de Retengao ndo sejam suficientes
para cumprimento de Notificagdo de Compensagao Cambial, o Banco
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Depositario estara autorizado a transferir o fluxo futuro dos Recursos
Vinculados, até que a totalidade dos valores transferidos sejam suficientes
para dar cumprimento dos termos da Notificacido de Compensagao
Cambial.

A Concessionaria podera utilizar os valores disponiveis na Conta de Retengao que
Ihe sejam devidos pelo Poder Concedente por conta deste Mecanismo de
Protecdo Cambial e, caso o montante disponivel ndo seja suficiente para o
cumprimento da Notificagdo de Compensacdo Cambial, fara jus ao recebimento
do fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de Retencgao até que
seja transferida a totalidade dos valores para cumprimento da Notificagdo de
Compensag¢iao Cambial.

Apods a amortizagao integral da divida poderdo ainda ser realizadas compensagdes
para quitar um possivel saldo remanescente até o fim da Concessao, desde que
respeitadas as condi¢bes basicas do Mecanismo de Prote¢cdo Cambial. Extinta a
Concessao, e tendo fim o recolhimento dos Recursos Vinculados, ndo havera
mais compensacgdes a Concessionaria.

Operacionalizagao do Mecanismo de Protegcdo Cambial

41

4.2

Para ativagdo do Mecanismo de Prote¢cao Cambial, a ANTT e a Concessionaria
deverao adotar, além dos procedimentos previstos neste Anexo, quaisquer outros
eventualmente requeridos, caso expressamente previsto em instrumentos de divida
ou outros equivalentes eventualmente afetados pela variagdo na disponibilidade de
receitas da Concessao livres de qualquer 6nus.

Apoés ativagdo do Mecanismo de Protecdo Cambial, o Banco Depositario e
demais agentes eventualmente envolvidos deverao ser notificados com relacéo
ao(s) Contrato(s) de Financiamento, bem como quaisquer outras informacgbes
necessarias a implantacao do Mecanismo de Protegdo Cambial.

4.21 O Banco Depositario adotara todas as medidas para assegurar a
operacionalizagao do Mecanismo de Prote¢dao Cambial, sem prejuizo das
demais disposicdes do Contrato e seus Anexos as quais esteja vinculado,
tais como:

. ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, de 0% ao percentual maximo,
conforme notificagdo da ANTT;

. efetuar as transferéncias previstas no Mecanismo de Protecao
Cambial, conforme a hipotese de compensagéo, observando as
regras aplicaveis, devendo também enviar relatérios mensais as
Partes indicadas, quando da ativagdo do Mecanismo de Protecao
Cambial,;

° notificar as Partes sobre a cessagdo das compensagoes;
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outras medidas previstas no Mecanismo de Prote¢dao Cambial e
em instrumentos, contratos, acordos e ajustes associados a sua
efetivacao.
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Anexo 12 - Desconto de Usuario Frequente (DUF)

O presente Anexo tem como objetivo estabelecer o regramento aplicavel as Tarifas de Pedagio a
serem cobradas dos usuarios que disponham de Sistema de Cobranga Eletrdnica (AVI) e
trafegarem em veiculos das categorias 1, 3 e 5 no Sistema Rodoviario, consoante indicado no
Contrato, de acordo com a quantidade de passagens realizadas em uma mesma pragca de
pedagio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo més calendario.

1

Caélculo do Desconto de Usuario Frequente

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

Os valores aplicaveis as Tarifas de Pedagio para o Desconto de Usuario
Frequente serdo ajustados sempre que as Tarifas de Pedagio sofrerem
modificacdo, isto é, por ocasido das revisbes ordindrias, extraordinarias e/ou
quinquenais, e/ou das Reclassificagées Tarifarias, nos termos previstos no
Contrato.

A formulagéo apresentada a seguir define a sistematica e as regras para a aplicacéo
do Desconto de Usuario Frequente.

Os valores resultantes deste Anexo nao estéo sujeitos as regras de arredondamento
da Tarifa de Pedagio previstas no Contrato.

A Formula 1 a seguir demonstra o calculo da tarifa a ser cobrada de um usuario
frequente de acordo com a quantidade de viagens por ele realizadas nos mesmos
(i) praca de pedagio, (ii) sentido de fluxo e (iii) més calendario.

FORMULA 1

TP, =TP x (1 —5%) x (1 — PDU)""1
Sendoque: 0 <PDU<1lev <30
Onde,

TP: é a Tarifa de Pedagio de determinada praca de pedagio, calculada conforme
previsto no Contrato;

TPy: é a Tarifa de Pedagio cobrada do usuario frequente da v-ésima viagem no
més;

PDU: é o Percentual de Desconto Unitario; e

5%: é o percentual de desconto pela utilizagdo do sistema eletrénico de cobrancga
(AVI), conforme disposto no Contrato.

Diante das condi¢des abaixo dispostas, a Tarifa de Pedagio cobrada do usuario
frequente sera reduzida progressivamente até a 30?2 (trigésima) viagem no més,
conforme percentual fixo de redugdo em relagdo a Tarifa de Pedagio cobrada na
viagem anterior, ocasidao em que sera atingida a Tarifa de Pedagio minima para
determinada praca de pedagio, calculada de acordo com a Férmula 2.

A partir da 312 (trigésima primeira) viagem no més, a Tarifa de Pedagio minima sera
cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo més calendario.
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Onde,
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TP,.., = TP X (1 — 5%) X (1 — PDU)?°

TP, =2TP, > TPy, paral <v <30

TP, =TP,;, parav = 30

TPmin: € a Tarifa de Pedagio minima a ser cobrada dos usuarios frequentes, a partir
da 302 (trigésima) passagem em determinada praga de pedagio, em um mesmo més
calendério e sentido de fluxo.

O Percentual de Desconto Unitario (PDU) sera diferente para cada praga de
pedagio, de acordo com a respectiva extensao referencial, conforme a tabela abaixo:

Praca Percentual de Desconto Unitario (PDU)
Cascavel 4,81%
Terra Roxa 5,74%
Corbélia 12,44%
Mamboré 12,44%
Floresta 12,44%
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Anexo 13 - Trechos de Cobertura de Praga e Trechos Homogéneos para Reclassificagao
Tarifaria

1. As tabelas abaixo devem ser utilizadas para definigdo da Tarifa de Pedagio em cada
praga de pedagio e para o célculo da Reclassificagdo Tarifaria em decorréncia de

duplicacdo de Trecho Homogéneo (TH), devendo ser utilizadas as férmulas constantes
no Contrato.

Tabela 1
Multiplicadores por praga conforme Trecho de Cobertura de Praga — TCP

Praca de Pedagio TCP Inicial (km) | TCP Final (km)
Cascavel 49,30 49,30
Terra Roxa 66,73 66,81
Corbélia 105,49 105,49
Mamboré 105,49 105,49
Floresta 105,49 105,49
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Tabela 2

PTH - Pesos dos Trechos Homogéneos especificos associados a cada praga de pedagio

163BPRO105 236,20 241,70 5,50 100% Dupla 0,04462
163BPR0O110A 241,70 248,40 6,70 100% Dupla 0,05436
163BPR0O110B 248,40 266,60 18,20 100% Dupla 0,14767
S18 Cascavel 49,30

163BPR0O110C 266,60 276,80 10,20 100% Dupla 0,08276
163BPRO115 276,80 280,60 3,80 100% Dupla 0,03083
163BPR0O120 280,60 285,50 4,90 100% Dupla 0,03976

163BPR0O135 348,70 349,80 1,10 100% Simples

163BPR0O140 349,80 353,40 3,60 100% Simples

163BPR0O130 - 3,63 3,63 100% Simples
1000010 - 3,71 3,71 100% Dupla 0,02107
>19 Terra Roxo 163BPR0O122a 285,50 301,90 16,40 100% Dupla 06,73 0,09313
163BPR0O122b 301,90 315,20 13,30 100% Dupla 0,07553
163BPR0O122c 315,20 332,00 16,80 100% Dupla 0,09540
163BPR0O125 332,00 343,90 11,90 100% Dupla 0,06758
158D0115PRC 206,34 212,02 5,68 33% Dupla 0,00718
S27 Corbélia 158S0120PRC 212,02 221,58 9,56 33% Dupla 105,49 0,01208
369BPRO775 332,60 337,90 5,30 33% Dupla 0,00670
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0,00303

0,00430

0,03349

0,03033

0,02996

0,01542

0,03261

0,02123

0,01352

0,02300

0,00733

0,00890

0,00473

0,00128

0,00437

0,00538

0,01111

0,00717

0,02020

0,00326

0,01364

0,00028

0,01845

0,03033

0,00834

369BPR0O780 337,90 340,30 2,40 33% Dupla
369BPR0O785 340,30 343,70 3,40 33% Dupla
369BPRO790 343,70 370,20 26,50 33% Dupla
369BPR0O795 370,20 394,20 24,00 33% Dupla
369BPRO800 394,20 417,90 23,70 33% Dupla
369BPR0O805 417,90 430,10 12,20 33% Dupla
369BPR0810 430,10 455,90 25,80 33% Dupla
369BPR0O830 455,90 472,70 16,80 33% Dupla
369BPR0O850 472,70 483,40 10,70 33% Dupla
369BPR0870a 483,40 501,60 18,20 33% Dupla
369BPR0O870b 501,60 507,40 5,80 33% Dupla
317D0150EPR 114,66 121,70 7,04 33% Dupla
317D0170EPR 121,70 125,44 3,74 33% Dupla
317D0175EPR 125,44 126,45 1,01 33% Dupla
317D0180EPR 126,45 129,91 3,46 33% Dupla
31700190EPR 129,91 134,17 4,26 33% Dupla
317V0210EPR - 8,79 8,79 33% Dupla
31700210EPR 134,17 139,84 5,67 33% Dupla
317D0215EPR 139,84 155,82 15,98 33% Dupla
317D0220EPR 155,82 158,40 2,58 33% Dupla
317D0230EPR 158,40 169,19 10,79 33% Dupla
317S0235EPR 169,19 169,41 0,22 33% Dupla
163BPR0O095 197,60 212,20 14,60 33% Dupla
163BPR0O100 212,20 236,20 24,00 33% Dupla
467BPR0060a 102,10 108,70 6,60 33% Dupla
467BPR0O060b 108,70 111,70 3,00 33% Dupla

0,00379
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467BPR0O070 111,70 118,20 6,50 33% Dupla 0,00810
977S0010EPR - 1,10 1,10 33% Simples
978S0010EPR - 0,98 0,98 33% Simples
158Cont_Peabiru - 6,20 6,20 33% Dupla 0,00784
158D0115PRC 206,34 212,02 5,68 33% Dupla 0,00718
15850120PRC 212,02 221,58 9,56 33% Dupla 0,01208
369BPR0O775 332,60 337,90 5,30 33% Dupla 0,00670
369BPR0O780 337,90 340,30 2,40 33% Dupla 0,00303
369BPR0O785 340,30 343,70 3,40 33% Dupla 0,00430
369BPR0O790 343,70 370,20 26,50 33% Dupla 0,03349
369BPR0O795 370,20 394,20 24,00 33% Dupla 0,03033
369BPR0O800 394,20 417,90 23,70 33% Dupla 0,02996
369BPR0O805 417,90 430,10 12,20 33% Dupla 0,01542
369BPR0O810 430,10 455,90 25,80 33% Dupla 0,03261
o8 Mamboré 369BPR0O830 455,90 472,70 16,80 33% Dupla 105,49 0,02123
369BPR0O850 472,70 483,40 10,70 33% Dupla 0,01352
369BPR0870a 483,40 501,60 18,20 33% Dupla 0,02300
369BPR0O870b 501,60 507,40 5,80 33% Dupla 0,00733
317D0150EPR 114,66 121,70 7,04 33% Dupla 0,00890
317D0170EPR 121,70 125,44 3,74 33% Dupla 0,00473
317D0175EPR 125,44 126,45 1,01 33% Dupla 0,00128
317D0180EPR 126,45 129,91 3,46 33% Dupla 0,00437
31700190EPR 129,91 134,17 4,26 33% Dupla 0,00538
317V0210EPR - 8,79 8,79 33% Dupla 0,01111
31700210EPR 134,17 139,84 5,67 33% Dupla 0,00717
317D0215EPR 139,84 155,82 15,98 33% Dupla 0,02020
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317D0220EPR 155,82 158,40 2,58 33% Dupla 0,00326
317D0230EPR 158,40 169,19 10,79 33% Dupla 0,01364
317S0235EPR 169,19 169,41 0,22 33% Dupla 0,00028
163BPR0O09S 197,60 212,20 14,60 33% Dupla 0,01845
163BPR0O100 212,20 236,20 24,00 33% Dupla 0,03033
467BPR0O060a 102,10 108,70 6,60 33% Dupla 0,00834
467BPR0O060b 108,70 111,70 3,00 33% Dupla 0,00379
467BPR0070 111,70 118,20 6,50 33% Dupla 0,00810
977S0010EPR - 1,10 1,10 33% Simples
978S0010EPR - 0,98 0,98 33% Simples
158Cont_Peabiru - 6,20 6,20 33% Dupla 0,00784
158D0115PRC 206,34 212,02 5,68 33% Dupla 0,00718
158S0120PRC 212,02 221,58 9,56 33% Dupla 0,01208
369BPR0O775 332,60 337,90 5,30 33% Dupla 0,00670
369BPR0O780 337,90 340,30 2,40 33% Dupla 0,00303
369BPR0O785 340,30 343,70 3,40 33% Dupla 0,00430
369BPR0O790 343,70 370,20 26,50 33% Dupla 0,03349
369BPR0O795 370,20 394,20 24,00 33% Dupla 0,03033
S29 Floresta 369BPR0O800O 394,20 417,90 23,70 33% Dupla 105,49 0,02996
369BPR0O805 417,90 430,10 12,20 33% Dupla 0,01542
369BPR0O810 430,10 455,90 25,80 33% Dupla 0,03261
369BPR0O830 455,90 472,70 16,80 33% Dupla 0,02123
369BPR0O850 472,70 483,40 10,70 33% Dupla 0,01352
369BPR0O870a 483,40 501,60 18,20 33% Dupla 0,02300
369BPR0870b 501,60 507,40 5,80 33% Dupla 0,00733
317D0150EPR 114,66 121,70 7,04 33% Dupla 0,00890
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0,00473

0,00128

0,00437

0,00538

0,01111

0,00717

0,02020

0,00326

0,01364

0,00028

0,01845

0,03033

0,00834

0,00379

0,00810

317D0170EPR 121,70 125,44 3,74 33% Dupla
317D0175EPR 125,44 126,45 1,01 33% Dupla
317D0180EPR 126,45 129,91 3,46 33% Dupla
31700190EPR 129,91 134,17 4,26 33% Dupla
317V0210EPR - 8,79 8,79 33% Dupla
31700210EPR 134,17 139,84 5,67 33% Dupla
317D0215EPR 139,84 155,82 15,98 33% Dupla
317D0220EPR 155,82 158,40 2,58 33% Dupla
317D0230EPR 158,40 169,19 10,79 33% Dupla
317S0235EPR 169,19 169,41 0,22 33% Dupla
163BPR0O095 197,60 212,20 14,60 33% Dupla
163BPR0O100 212,20 236,20 24,00 33% Dupla
467BPR0O060a 102,10 108,70 6,60 33% Dupla
467BPR0O060b 108,70 111,70 3,00 33% Dupla
467BPR0O070 111,70 118,20 6,50 33% Dupla
977S0010EPR - 1,10 1,10 33% Simples
978S0010EPR - 0,98 0,98 33% Simples
158Cont_Peabiru - 6,20 6,20 33% Dupla

0,00784
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Anexo 14 - Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda

Introdugao

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

O presente Anexo tem por objetivo disciplinar o Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda, sendo eventuais compensacdes
pagas no ano subsequente ao ano de referéncia para apuragao, nos termos deste
Anexo.

O Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera aplicado a
partir do primeiro dia de operagao por 24 horas em cada praga de pedagio até o
fim do Prazo da Concesséo.

As Partes desde ja expressamente reconhecem (i) que este Anexo nao altera,
em qualquer hipotese, a alocagao de riscos constantes do Contrato e (ii) que a
fungcéo deste Anexo é exclusivamente a de delimitar o 6nus suportados por cada
uma das Partes em decorréncia da variagado do trafego estimado, sendo vedada
sua utilizagdo para qualquer outro aspecto da Concessao, de maneira que as
Partes ndo poderao reclamar quaisquer valores e/ou compensagdes adicionais
aqueles porventura devidos na forma deste Anexo.

As informacgdes necessarias a aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento
do Risco de Demanda serado extraidas dos volumes de trafego reais registrados
nas pracgas de pedagio da Concessionaria, e/ou dos instrumentos de fiscalizagao
a disposi¢do da ANTT, incluindo-se o trafego de veiculos isentos e evasores e
excluindo-se os eixos suspensos.

A aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda pela
ANTT sera objetiva e prescindira da verificacdo de quaisquer outros elementos
e/ou informagdes nao previstos neste Anexo, podendo resultar em compensagao
financeira as Partes, apurada por meio das férmulas constantes da clausula 2
deste Anexo.

Com excecgao do valor apurado no ultimo Ano de Concessao, o qual devera ser
considerado no Ajuste Final de Resultados, eventual Compensacéo Financeira
(Ry) a pagar:

L pela ANTT a Concessionaria devera ocorrer no ambito da Reviséo
Ordinaria subsequente ao periodo de apuragao, pela seguinte ordem de
prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite
do saldo a compensar:

(a) Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor
diretamente transferido para a Conta de Livre Movimentacao;

(b) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteracdo da aliquota que resultara entre
0% (zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e

(c) Aplicagao do Fator C.
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1.8.
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Il pela Concessionaria a ANTT devera ocorrer no ambito da Revisédo
Ordindria subsequente ao Ano de Concessao de referéncia, pela
seguinte ordem de prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios
previstos, no limite do saldo a compensar

(a) Depdsito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente a Compensagao Financeira (Ry); e

(b) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragcdo da aliquota que resultara entre
o percentual previsto no Contrato e 25%.

As obrigagdes de obras e servigos da Concessionaria previstas no Contrato nao
serdo afetadas pelo Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda,
devendo a Concessionaria observar, integralmente, os prazos, termos e
condi¢des de cumprimento previstos no Contrato.

A Concessionaria devera apresentar relatério de aplicagdo do Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda no ambito do procedimento de
Revisdo Ordinaria para subsidiar a sua apuragdo pela ANTT, devendo ser
devidamente instruido pela Concessionaria com todas as informacdes, dados e
calculos previstos neste Anexo, sob pena de sua apuragao ser realizada de forma
autdbnoma pela ANTT.

Sistematica de Compartilhamento

21.

2.2,

2.3.

O presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
definido com as seguintes caracteristicas:

o,

« A Banda do Mecanismo ¢ de 10%.
+ O Fator de Compartilhamento (%FC) é de 50%.

Os valores de trafego do presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco
de Demanda sdo expressos em volume equivalente de trafego de veiculos da
categoria 1 indicada no Contrato (VEQ).

2.21. Os valores de VEQ sao apresentados por ano civil ¢ ou por ano de
concesséo .

2.2.2. Quando, neste Anexo, ndo for expresso o ano civil representado pela
variavel c, considera-se o Ano de Concessao representado pela
variavel t.

2.2.3. Os Anos de Concessao sao contados, em ordem sequencial, de 1 até o
até o fim do Prazo da Concessao, a partir da data da assuncgéo.

O Compartilhamento do Risco de Demanda funcionara com base nos desvios do
VEQ Realizado Acumulado (VEQRA) em relagéo ao VEQ Acumulado Minimo
de Referéncia (VEQMIN) e VEQ Acumulado Maximo de Referéncia (VEQMAX).

2.3.1. O VEQMIN no Ano de Concessao t (VEQMINy) sera definido a partir de
um desconto percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ
de Referéncia no ano t (VEQREF,), conforme a férmula a seguir:



2.3.2,

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.
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VEQMIN; = VEQREF: * (1 — Banda do Mecanismo)

O VEQMAX no Ano de Concessao t (VEQMAX;) sera definido a partir
de um acréscimo percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o
VEQ de Referéncia no ano t (VEQREF;), conforme a férmula a seguir:

VEQMAX: = VEQREF; *(1 + Banda do Mecanismo)

Determina-se o VEQREF no ano de concessao t (VEQREF;) a partir do
VEQ de Referéncia Acumulado das Pragas de Pedagio do primeiro ano
de cobranga até o fim do Prazo da Concessao (VRAP;:), cujos valores
sdo calculados na subclausula 2.5. O VEQREF; corresponde ao
somatorio dos valores de VRAP de todas as pragas de pedagio no ano
t, conforme férmula a seguir:

qtde pragas

VEQREF, = Z (VRAP,,)
p=1

Em que:

p representa a praga de pedagio; e

t representa o Ano de Concessao.

O VEQRA do ano de concessao t (VEQRA;) corresponde ao somatorio
de: (i) valores do VEQ total realizado (VEQRT) do primeiro ano de
cobranga até o fim do Prazo da Concessao; e (ii) valores da Diferenga

de Demanda Compartilhada (DVEQ) do primeiro ano de cobranca ao
ano anterior ao fim do Prazo da Concesséao, conforme féormula a seguir:

t
VEQRA, = Z(VEQRTi + DVEQ;_,)

i=1
Em que:

i é o indice associado a cada ano de concessdao em que o Mecanismo
de Compartilhamento do Risco de Demanda ¢ aplicado;

t representa o Ano de Concessao;

VEQRT,; representa o VEQ total realizado, correspondendo a soma dos
VEQs realizados em todas as pragas de pedagio no respectivo ano; e

DVEQ, conforme definicdo apresentada na subclausula 2.3.5, sendo
DVEQ, = 0.

O VEQRA do Ano de Concessao t (VEQRA,) sera comparado com os
valores de VEQMIN;e VEQMAX:, para a apuragao do valor da Diferenga
de Demanda Compartilhada no ano t (DVEQ), conforme a seguinte
formula:
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Se VEQMIN, < VEQRA, < VEQMAX,  entdo DVEQ, =0
Se VEQRA, < VEQMIN, entdo DVEQ, = VEQMIN, — VEQRA,

Se VEQRA, > VEQMAX, entio DVEQ, = VEQMAX, — VEQRA,

A Compensacao Financeira do ano t (R sera calculada a partir da
multiplicagéo entre: (i) o Fator de Compartilhamento; (ii) DVEQy; (iii) o
fator relacionado a somatéria das aliquotas de tributos incidentes sobre
a receita; e (iv) a Tarifa Média Ponderada das Pracas de Pedagio no
ano t, para a categoria 1 de veiculos (TMPx), conforme férmula a seguir:

R, = %FC % DVEQ, * (1 — %ATR) * TMP,
Em que:
t representa o ano de concesséo;
DVEQ, é o valor da Diferenga de Demanda Compartilhada no ano ¢

%FC é o Fator de Compartilhamento, conforme definigdo do presente
Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda;

%ATR é a somatéria das aliquotas dos tributos que incidem diretamente
sobre a receita, de forma a manter simétrica a aplicagdo do mecanismo
em favor do Poder Concedente e da Concessionaria;

TMP, é a Tarifa Média Ponderada de Pedagio para a categoria 1
realizada no ano t, calculada por meio da seguinte formula:

R0 PTIeS (TMPRACA,, * VEQRP,,)
VEQRT,

TMP, =

Em que:
p representa a praga de pedagio;
t representa o0 ano concessao;

VEQRP,, representa o VEQ realizado na praca de pedagio p no Ano de
Concessao f;

VEQRT, representa o VEQ total realizado no ano de concessao f,
correspondendo a soma dos VEQRP de todas as pragas de pedagio do
ano

TMPRACA,, € a Tarifa Média da Praga de Pedagio p no ano t,
calculada por meio da seguinte formula:

QD
_ Z:al=1 TPp.t.d

TMPRACA,, = ==o7

Em que:

d representa o dia do ano de concesséo f;
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QD representa a quantidade de dias no ano de concessao t; e

TP,.q representa o valor da Tarifa de Pedagio de face vigente na praga

de pedagio p, no dia d, no ano t, para veiculos da categoria 1, indicada
no Contrato.

24. Valores positivos de R: representam compensagbes a pagar pelo Poder
Concedente para a Concessionaria, enquanto valores negativos de R
representam compensagbes a pagar pela Concessionaria ao Poder
Concedente.

2.5. A seguinte tabela contém os valores do VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio
p, em milhdes de veiculos equivalentes, para o ano de civil ¢ (VEQPp,¢):

Tabela 1
Volume Equivalente de Referéncia por ano civil
Pracga de Pedagio “p”
no C‘;gﬁ;‘)’e' Te'(';';;’xa Corbélia (527) Ma("s"z';‘)"é Floresta (S29)
1 2 3 4 5
2026 15,175 6,936 5,640 4,533 6,636
2027 13,736 5,894 6,090 4,907 7,347
2028 13,984 5,842 6,132 4,916 7,068
2029 14,025 5,564 6,304 5,002 7,197
2030 14,561 5,817 6,409 5,093 7,282
2031 14,803 5,803 6,660 5,341 7,620
2032 15,588 6,355 6,874 5,524 7,650
2033 15,689 6,050 7,104 5,793 8,631
2034 16,104 6,208 7,306 5,961 8,879
2035 15,460 5,302 7,475 6,098 9,096
2036 15,843 5,428 7,679 6,267 9,347
2037 16,226 5,553 7,883 6,436 9,597
2038 16,609 5,679 8,087 6,605 9,847
2039 16,992 5,805 8,291 6,774 10,098
2040 17,375 5,930 8,496 6,943 10,348
2041 17,735 6,050 8,678 7,091 10,575
2042 18,094 6,169 8,860 7,240 10,802
2043 18,453 6,288 9,042 7,388 11,029
2044 18,812 6,407 9,224 7,537 11,255
2045 19,171 6,526 9,406 7,685 11,482
2046 19,530 6,645 9,588 7,834 11,709
2047 19,890 6,764 9,770 7,982 11,936
2048 20,249 6,884 9,952 8,131 12,163
2049 20,608 7,003 10,134 8,279 12,389
2050 20,967 7,122 10,316 8,428 12,616
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2051 21,326 7,241 10,498 8,577 12,843
2052 21,693 7,357 10,702 8,736 13,085
2053 22,060 7,474 10,906 8,896 13,327
2054 22,428 7,590 11,109 9,056 13,570
2055 22,795 7,706 11,313 9,216 13,812
2056 23,168 7,824 11,520 9,378 14,058
2057 23,547 7,944 11,731 9,544 14,309
2058 23,933 8,066 11,946 9,712 14,565
2.51 Calculam-se os valores de VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio p
no Ano de Concesséao t (VEQP,:) a partir dos valores de VEQ de
Referéncia da Praga de Pedagio p no ano civil ¢ (VEQP, ) apresentados
na Tabela 1. Considerando que o inicio do ano de concesséao t ocorre
durante ano civil ¢, o calculo dos valores de VEQP, € feito por meio da
férmula:
VEQP, VEQP, (1 DF>+VEP <DF>
Q pt — Q p.C QDC Q p,c+1 QDC+1
Em que:
c representa o0 ano civil;
t representa o Ano de Concessao;
VEQP,, € o VEQ de Referéncia da Praca de Pedagio p, no Ano de
Concessao f;
VEQP, . € o VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio p no ano civil c;
VEQP, .., € 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio p no ano civil
c+1;
DF representa a Defasagem entre o inicio do ano civil ¢ e o inicio do ano
de concesséao t, expressa em dias;
QD, representa a quantidade de dias do ano civil ¢; e
QD,..,, representa a quantidade de dias do ano civil c+1.
2.5.2. No primeiro ano de cobranga, o trafego de referéncia sera proporcional

a quantidade de dias de efetiva cobranga no Ano de Concesséao,
conforme a seguinte formula:

QDC,,

VEQP', = VEQP, * =55
t

Em que:
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VEQP', é o VEQ de Referéncia ajustado da Praga de Pedagio p, no
primeiro ano de cobranga da tarifa de pedagio;

p representa a praga de pedagio;
t representa o Ano de Concessao do inicio da cobranga da tarifa;

QDC,, representa a quantidade de dias do primeiro dia de operagéo por
24 horas em cada praga de pedagio até o ultimo dia do Ano de
Concessao, na praga p no primeiro ano de cobranga;

VEQP,. é o VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio p, no primeiro ano
de cobranga da tarifa de pedagio; e

QD, é a quantidade de dias do ano de concesséo t.

2.5.3. O VEQ de Referéncia Acumulado da praga de pedagio p no ano de
concesséo t (VRAP,,) corresponde a soma do VEQP',, apurado no
primeiro ano de cobranca conforme subclausula 2.5.2, com os valores
de VEQP da praga de pedagio p do segundo ano de cobranga até o ano
t, conforme demonstrado na formula a seguir:

t
VRAP,, = VEQP', + Z(VEQPN)

=]
Em que:

i € o indice associado a cada Ano de Concessao;

t € o Ano de Concessao de aplicacdo do mecanismo; e

j € 0 Ano de Concessao imediatamente apds o primeiro ano de cobranca
da tarifa de pedagio.

Corregcdao Monetaria da Compensacao Financeira

3.1. A Compensacgao Financeira do ano t (Ry) sera corrigida pela variacdo do IRT
entre o Ano de Concessao f de apuragdo e o Ano de Concessao de efetivo
pagamento tpag, resultando no Valor a ser Pago, conforme seguinte formula:

IRT,,.,

IRT,

Valor a ser Pago = R, *
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Anexo 15 - Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo

1 Definigoes:

11

1.2

21

2.2

23

Para os fins do presente Anexo, e sem prejuizo de outras definicbes estabelecidas
no Contrato e nos Anexos, as seguintes definigdes aplicam-se as respectivas
expressoes:

(i) IGP-DI: indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna divulgado pela
Fundacao Getulio Vargas, devendo ser substituido por outro que venha a ser
criado em seu lugar na hipétese de sua extingao;

(i) ICR: indice utilizado no Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo, calculado com base na variagdo do IGP-DI entre
novembro de 2023 e dois meses anteriores a data-base da sua aplicagao,
conforme a seguinte féormula: ICR = IGP-DI i/ IGP-DI o (em que: IGP-DI o
significa o numero-indice do IGP-DI do més de novembro de 2023, e IGP-DI
i significa o numero-indice do IGP-DI de dois meses anteriores a data-base
de sua aplicagao).

(iii) Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo: significa
0 mecanismo de protecdo financeira ao Poder Concedente e a
Concessionaria com a finalidade de mitigar os efeitos nos custos incorridos
na execucao do Contrato advindos da variagao entre a aplicagao do IRT e
do ICR, nos termos deste Anexo;

(iv) Saldo de Compensagdo: montante resultante da aplicagdo da formula
contida no item 3.2 deste Anexo, a ser compensado em favor da
Concessionaria ou do Poder Concedente, na forma deste Anexo.

As demais expressodes grafadas em letras mailsculas tém o significado atribuido no
Contrato e nos Anexos.

Condigoes

O Mecanismo de Compartiihamento de Risco de Pre¢co de Insumo tem a
finalidade exclusiva de compensar parcialmente no reajuste da Tarifa de Pedagio,
a diferenca financeira entre (i) os efeitos da aplicagdo da variagéo do IRT e (ii) os
efeitos da aplicagdo da variagado do ICR, visando a refletir a atualizagdo monetaria
dos custos incorridos pela Concessionaria para a execucao do Contrato.

O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo tera
aplicabilidade até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Tarifaria da
Concessionaria.

Em até 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Assungdo, a
Concessionaria devera informar a ANTT seu interesse em ativar o Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo, definindo o percentual
escolhido, observado o limite previsto no item 2.2 acima.
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Uma vez ativado o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de
Insumo, a Concessionaria ndo podera cancela-lo, alterar o percentual de
compartiihamento escolhido e, tampouco, acionar o Mecanismo de Prote¢ao
Cambial.

2.4.1 Caso acione o Mecanismo de Protecdo Cambial, a Concessionaria ndo
podera acionar o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego
de Insumo.

Como condig¢ao para aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Prec¢o de Insumo em favor da Concessionaria, esta devera ter concluido ao menos
90% (noventa por cento) das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias
previstas no PER até o momento da sua aferigéo.

2.5.1 Na hipotese de (a) a ANTT promover ou autorizar a supressao de obra ou
intervengao prevista no PER, ou (b) inexecugéao, pela Concessionaria, em
decorréncia da materializagéo de risco alocado ao Poder Concedente, ndo
havera qualquer prejuizo a aplicaggo do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo.

2.5.2 Caso a aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo seja em favor do Poder Concedente, independera da
condicao de execugao de obras e servigos.

2.5.3 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo nao
sera aplicado retroativamente em favor da Concessionaria referente a
periodos em que afericdo de percentual de conclusdo de Obras de
Ampliacdo de Capacidade e Melhorias previstas no PER foi inferior a 90%
(noventa por cento).

3 Céalculo do Valor Devido

3.1

3.2

Para fins de calculo do valor da compensagéo anual, Compensacioypy ., @ qQUE S€
refere 0 Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo, sera
apurado anualmente, até o 10° ano do contrato, a diferenga financeira entre os
efeitos da aplicagao do IRT para reajuste da Tarifa de Pedagio, do Fator C
associado ao presente mecanismo, na forma do Contrato, e a aplicagdo do ICR na
forma deste Anexo, para refletir a atualizagédo dos custos incorridos para a execugao
da Concessao.

3.1.1 Do 11° Ano de Concessao até o final do Contrato, para fins do calculo do
valor da compensagao anual, Compensagioypy . S€ra considerada a
diferengca acumulada entre os efeitos da aplicagao do IRT e a aplicacdo do
ICR até o 10° ano, respectivamente IRTw=10 € ICRt=10 nos termos do item 3.2.

O calculo seria realizado de acordo com a férmula abaixo:

( ICR,

- 1) % x RT t <10
(IRT, + Cmecanismo,) x a% x RTypp ¢ para

Compensacaoypy ¢+ =
( ICR,,
(IRTyq + Cmecanismo,)

1) xa% x RTyppm ¢ parat > 10
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Onde:

ICR,: ICR acumulado da data-base do Contrato até a data t. O calculo deve ser
utilizado o numero indice do ICR da data f;

IRT;: IRT acumulado da data-base do Contrato até a data t{. No calculo deve ser
utilizado o numero indice do IRT da data t;

a%: Peso a ser compensado, porcentagem da receita a ser definida pela
Concessionaria nos termos da subclausula 2.3, que pode variar entre 0 e 30%.

RTypu - Receita Tarifaria dos 12 (doze) meses que antecedem a data t, Saldo de
Compensacgédo, considerando a tributacdo aplicavel de forma a manter as
compensagdes em favor do Poder Concedente e da Concessionaria simétricas.

Cmecanismo,: Trata-se da razado entre (i) a parcela do Fator C incidente sobre a
Tarifa Basica de Pedagio (C,previsto no Anexo 6), dos 12 (doze) meses que
antecedem a data t, que seja decorrente de compensagdes do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Preg¢o de Insumo; e (ii) a Tarifa Basica de
Pedagio dos 12 (doze) meses que antecedem a data t.

A cada apuracao anual, o resultado da férmula prevista no item acima compora o
Saldo de Compensacgao.

Operacionalizagao
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O Saldo de Compensag¢ao apurado em decorréncia do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo sera atualizado com base no
IRT entre o més de apuragdo do valor e o més em que houver a efetiva
compensagao no ambito das Revisdes Ordinarias, nos termos deste Anexo.

Sobre o Saldo de Compensacao incidira o percentual de Recursos Vinculados
previstos no Contrato.

O Saldo de Compensacao resultante sera compensado no ambito da Revisado
Ordinaria subsequente a sua apuracao.

4.3.1 Se em favor da Concessionaria, pela seguinte ordem de prioridade, até o
esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do Saldo a
Compensar:

(i) Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor diretamente
transferido para a Conta de Livre Movimentagao;

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e

(iii) Majoracao da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

4.3.2 Se em favor do Poder Concedente, por meio das seguintes opgdes, a
critério da Concessionaria, no limite do Saldo a Compensar:
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0] Deposito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente ao Saldo de Compensacao;

(i) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e o seu dobro; e

(iii) Diminuigédo da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

4.3.3 No caso da utilizagéo do fluxo futuro de Recursos Vinculados devera ser
considerada a taxa de juros considerada no Fluxo de Caixa Marginal.

O Banco Depositario sera notificado pela ANTT com todas as informagdes
necessarias a implementacao das medidas previstas neste Anexo.

4.4.1 O Banco Depositario adotara as medidas necessarias para assegurar a
operacionalizagdao do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Pre¢o de Insumo, sem prejuizo das demais disposi¢gdes do Contrato e
seus Anexos as quais esteja vinculado, tais como:

(i) ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, conforme a Notificagdo de
Compensacgao Setorial,;

(ii) efetuar as transferéncias previstas, conforme a hipdtese de
compensagao, observando as regras aplicaveis, devendo também
enviar relatérios mensais as Partes indicadas;

(iii) notificar as Partes sobre a cessagdo das compensagoes;

(iv) outras medidas previstas no Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Prego de Insumo.



