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1 INTRODUC}AO

O Programa de Exploracdo da Rodovia (PER) tem como escopo estabelecer os novos parametros técnicos e
de desempenho para os servicos e obras, bem como prazos, os quais passam a ser de cumprimento
obrigatdrio pela Concessiondria a partir da Vigéncia do Referido Termo Aditivo, com vistas a assegurar a
adequada exploracdo da infraestrutura e do servigo de transporte rodoviario.

Dentre as diretrizes perseguidas destacam-se: a preservagao dos bens concedidos, a mitigacdo de impactos
socioambientais, a melhoria continua da seguranca viaria, o conforto do usuario, a manutencao de niveis de
servico (fluidez) adequados, dentre outros.

2 DESCRICAO DO SISTEMA RODOVIARIO

O Sistema Rodoviario, objeto desta concessao, inclui os elementos integrantes da faixa de dominio (faixas de
rolamento principais, laterais, marginais, canteiros, obras de arte correntes e especiais, acostamentos,
sinalizacdo, faixas laterais de seguranca, acessos e algas), bem como dispositivos especificos ligados a rodovia
(trevos, trombetas, conexbes diamantes, parclos com e sem rotatdria). Também fazem parte do Sistema
Rodovidrio os elementos que se encontrem nos limites da faixa de dominio e as areas ocupadas pelas
instalagbes operacionais e administrativas relacionadas a concessao. A descricdo detalhada do sistema
Rodoviario encontra-se no PER Volume II.

3 FRENTES DA CONCESSAO

O presente PER estabelece metas, critérios, requisitos, intervengdes obrigatdrias, diretrizes técnicas, normas,
escopo, parametros de desempenho, parametros técnicos e respectivos prazos para seu atendimento,
divididos em quatro frentes:

a) Frente de Servigos Estruturais
i Recuperagao;
ii. Manutencao;

b) Frente de Obras (Ampliagdo de Capacidade, Melhorias e Manutengdo do Nivel de Servico);
c) Frente de Conservagao;
d) Frente de Servicos Operacionais.

Em cada Frente, sdo detalhadas as atividades de responsabilidade da concessionaria, fixando-se prazo e
condic¢des para o atendimento integral ao PER.

Os projetos executivos das obras e servicos das Frentes de Servicos Estruturais, de Ampliacao de Capacidade,
Melhorias e Manutencdo do Nivel de Servigo, de Conservagdo e de Servigos Operacionais, bem como o
cadastro de todos os elementos da infraestrutura do Sistema Rodoviario, devem ser desenvolvidos de acordo
com as normas técnicas vigentes da ANTT, do CONTRAN, do DNIT, da ABNT, e das demais entidades
normatizadoras a que a concessiondria esteja vinculada pela regulagdo pertinente e apresentados a
fiscalizacdo da ANTT. Observar-se-a a ordem de preferéncia normativa prevista em regulamento da ANTT.

A Concessionaria deve desenvolver e apresentar Plano Executivo BIM - Building Information Modeling, de
acordo com condicdes e detalhamentos dispostos nos regulamentos da ANTT em suas versdes atualizadas, a
partir do qual serdo elaborados e apresentados os projetos de engenharia necessarios as obras e aos servigos
da concessdo.
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RECUPERACAO

Objeto: Conjunto de obras e servigos que visam a atualizacao do Sistema Rodovidrio as normas vigentes e ao
atendimento aos parametros de desempenho estabelecidos, incorporando as melhorias estruturais,
funcionais e operacionais.

Periodo: Inicia-se na data de Assinatura do Termo Aditivo do Sistema Viario e estende-se até o final do 32 ano
de concessao.

A Recuperacdo da rodovia deverd ser executada de forma gradual, atendendo aos Parametros de
Desempenho previstos nas respectivas tabelas a seguir. A concessionaria devera estabelecer um Programa
de Intervencdes de Recuperacdo para todo o Sistema Rodovidrio, detalhado em programacdes mensais
(podendo ser ajustado semanalmente), priorizando os trechos mais importantes e urgentes, de acordo com
critérios de volume de trafego, seguranca, condi¢cdo do pavimento e socioambiental. Esse programa deverd
ser atualizado a cada relatdrio de monitoragao.

MANUTENCAO

Objeto: Conjunto de intervencdes fisicas programadas que a Concessiondria devera realizar com o objetivo
de recompor e aprimorar as caracteristicas técnicas e operacionais das estruturas fisicas da concessdo dentro
de padroes estabelecidos, ou, ainda, prevenir que sejam alcancados niveis indesejados;

Periodo: Inicia-se ao final da fase de recuperacdo, ou a partir da conclusdo das intervencdes previstas na
Frente de Obras, e estende-se até o final do prazo da concessao.

CONSERVACAO

Objeto: Conjunto de operagGes rotineiras e de emergéncia que a Concessiondria devera realizar com o
objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e operacionais do sistema rodoviario e de suas instalagdes,
dentro dos padrdes de servicos estabelecidos. Contempla os servicos de corre¢do e prevengao de defeitos e
inconformidades, executados de forma rotineira, com programacdo regular, em ciclos de curta duragao,
executados por equipes qualificadas, alocadas permanentemente aos mesmos.

Periodo: Inicia-se na data de vigéncia do Termo Aditivo do Sistema Rodoviario e estende-se até o final da
concessao.

RECEBIMENTO AO FINAL DA CONCESSAO

Objeto: conjunto de pardametros especificos que serdo exigidos quando da devolugdo do Sistema Rodoviario
ao Poder Concedente.

Periodo: momento da devoluc¢do do sistema Rodoviario ao Poder Concedente.

CONDIGOES GERAIS

Nas tabelas de parametros de desempenho do item 3.1, marca-se com um “X” o prazo para atendimento do
parametro indicado ou indica-se o préprio parametro a ser atendido, apds o qual a concessiondria devera
manté-lo até o final da concessao.
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Para pardmetros de desempenho com metas crescentes, a concessionaria devera manter o ultimo indicador
para os anos subsequentes.

Para as obras da Frente de Obras, a concessiondria devera manter, desde a entrega, o ultimo parametro
indicado na Fase de Recuperac¢do, bem como observar os parametros de manutencdo, observadas eventuais
excec¢Oes constantes nas tabelas.

Os indicadores deverdo ser avaliados em toda a extensao do Sistema Rodovidrio, sob sua responsabilidade,
incluindo todas as vias, sejam elas principais, marginais, dispositivos de interconexao, acessos, OAEs e todos
0s bens existentes na Faixa de Dominio, exceto quando indicado de forma diferente nas tabelas de
parametro de desempenho.
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FRENTE DE SERVICOS ESTRUTURAIS

A Frente de Servigos Estruturais engloba as fases de: i) Recuperacdo; e ii) Manutencdo do Sistema Rodoviario, conforme exposto a seguir.

3.1.1 Pavimento

RECUPERACAO

Escopo: Tanto para os pavimentos flexiveis como para os pavimentos rigidos, compreende servigos para reestabelecer niveis de serventia e de capacidade estrutural
minimos, visando o atendimento aos parametros de desempenho ora estabelecidos, de maneira a garantir seguranca e conforto ao usuario.

Procedimentos:

1. Recuperacdo ou recomposicdo das pistas de rolamento, faixas de seguranca e acostamentos.

2. A média das deflexdes maximas do pavimento deverd respeitar os limites de deflexdo admissivel (Dadm) estabelecidos em func¢do do trafego, conforme
guadro abaixo a Tabela de Parametros de Desempenho.

3. A avaliacdo estrutural do pavimento devera compreender o levantamento e calculo das deflexdes de acordo com os normativos vigentes.

4. Reforco estrutural do pavimento flexivel existente, com eventual reconstrucdo de segmentos cujo nivel de deterioracdo, condi¢cbes estruturais ou ambos ndo
comportem o refor¢o do pavimento existente, de modo a atender aos parametros de desempenho.

5. Correc¢do de segmentos cujo indice de aderéncia ndo atenda aos limites da Tabela de Parametros de Desempenho.

6. Recuperacdo do pavimento rigido, com reparo ou substituicdo de placas danificadas, recomposicdo e/ou execucdo das selagens de juntas e trincas,
possibilitando o atendimento aos Parametros de Desempenho.

7. Para os segmentos rodoviarios que ndo sdo objeto de obras de ampliacdo de capacidade ou de reconstrucdo do pavimento, permite-se manter o limite
maximo de 5 cm de desnivel entre pistas de rolamento e acostamento durante todo o periodo de concessao.

MANUTENGCAO

Escopo: Conjunto de intervengGes programadas com base na monitoragdo e gerenciamento do pavimento, em especial pelo Sistema de Gestdo de Ativos da
Concessao (SIGACO), visando garantir padrdes de qualidade e seguranca estabelecidos pelos parametros de desempenho.

Procedimentos:
1. Asintervengdes deverdo utilizar técnicas e tecnologias que impliquem a minima interferéncia possivel com o trafego.
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Adocdo preferencial de manutencdo preventiva, com solugdes técnicas que visem preservar as caracteristicas funcionais do pavimento, segundo critérios
tolerdveis de deterioracdo garantindo a funcionalidade do pavimento até a préxima intervengao programada.

METODOLOGIA DE AFERICAO

Escopo: na afericdo dos parametros de desempenho deverao ser consideradas as Normas Técnicas aplicaveis, em sua versdao mais recente, e os procedimentos e
condicGes descritas neste item.

Procedimentos:

1.

Os desniveis entre pistas contiguas e pistas e acostamentos devem ser avaliados de forma continua, em 100% da extensdo da rodovia, medidos por meio de
equipamento de varredura a laser ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo. Os dados devem ser consolidados em segmentos individuais de 200 m
e a média avaliada em segmentos homogéneos de 1 km, ndo sendo admitidos valores superiores aos limites estabelecidos, tanto para os segmentos
individuais, quanto para o segmento homogéneo. Admitir-se-4, para pistas novas, o desnivel de até 1,2 cm nos segmentos individuais, em
funcdo de distor¢des de medidas inerentes ao levantamento a laser decorrente da inclinagdo dos acostamentos, bem como de evitar a necessidade
de intervenc¢des do microrrevestimento nos segmentos individuais.

Os afundamentos sobre trilhas de roda (ATR), internos e externos, deverdo ser avaliados de forma continua, em 100% da extensdo da rodovia, obtidos por
meio de perfildmetro laser, equipamento de varredura a laser, ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo, consolidados em segmentos de 200 m e
média consolidada em segmento homogéneo de 1 km, ndo sendo admitidos valores superiores aos limites estabelecidos no quadro do PER, tanto para os
segmentos individuais, quanto para o segmento homogéneo. Excepcionalmente, para avaliagdes pontuais, pode-se recorrer a utiliza¢do da corda de 1,2 m.

O percentual de trincas FC2 + FC3 deve ser avaliado por meio de equipamento a laser ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo devidamente
calibrados, de maneira continua, em 100% da extensdo da rodovia.

O IRl deve ser avaliado por meio de equipamento de varredura a laser ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo, de maneira continua, em 100% da
extensdo da rodovia (pavimento rigido e flexivel), consolidado em segmentos de 200 m e a média avaliada em segmentos homogéneos de 1 km, nos
pavimentos rigido e flexivel, ndo sendo admitidos valores superiores aos limites estabelecidos no quadro do PER, tanto para os segmentos individuais, quanto
para o segmento homogéneo.

O Falling Weight Deflectometer - FWD ou metodologia que possua correlagdes comprovadas com os seus resultados, deve ser utilizado com espagamento
de 200 m na mesma faixa de trafego e alternado em 100 m na faixa mais carregada (caso haja), em 100% da extensdo da rodovia, com excegao das algas de
dispositivos e acostamentos. Para o calculo da deflexdo maxima, devem ser considerados segmentos de 1 km. A avaliacdo devera ser realizada ao final da
fase de recuperac¢do da rodovia e, apds, a cada 5 anos durante a fase de manutenc¢do. Para as faixas principais e marginais, a média das deflexdes mdaximas
dos segmentos individuais do pavimento deverdo respeitar os limites de deflexdo admissivel maxima apresentados na tabela a seguir, estabelecidos em
funcdo do volume de veiculos comerciais para um horizonte de cinco anos.
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VDMA comercial, faixa de rolamento em analise N estimado D adm
(unidirecional) (5 anos) (0,01 mm)
0 500 6,0E+06 70
500 1.000 1,2E+07 60
1.000 2.500 3,0E+07 50
2.500 5.000 6,0E+07 45
>5.000 1,3E+08 40

Devera ser utilizado, preferencialmente, equipamento a laser ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo, para obtencdo do Mean Profile Depth
(MPD), com integracdo dos dados a cada 200 m, e Grip Tester, ou equipamentos equivalentes que atendam a norma ASTM E-1960 (2001), para leitura da
microtextura, avaliando-se sempre a trilha de roda externa, e integrando-se valores de atrito a cada 200 m, para 20% da extensdo da rodovia, em segmentos
considerados criticos. Os segmentos homogéneos avaliados deverdo possuir extensdo continua de no minimo 1 km. Alternativamente, para avaliacbes
pontuais (como em pontos com altos indices de sinistros de transito, para avaliagdo a nivel de projeto ou nivel de rede para pequena extensao), pode ser
utilizado o Ensaio de Mancha de Areia, para macrotextura, e o Péndulo Britanico, para microtextura.

O ICP deve ser avaliado por meio de equipamento a laser ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo, levantamento visual ou por meio de
equipamentos de video registro, de maneira continua, em 100% da extensao da rodovia, excluindo Pracas de Pedagio, Postos de Paradas de Descanso —
PPDs e balancgas, quando estes forem pavimento rigido. Os dados devem ser consolidados em amostras compostas por um numero especifico de placas,
conforme metodologia estabelecida pela norma DNIT 062/2004 — PRO ou por eventuais normativos que possam vir a substitui-la.

Programa de Explora¢do Rodoviaria — PER - Pagina | 12



tAM‘I‘T

AGENCIA NACIONAL DE

TRANSPORTES TERRESTRES

Aplicabilidade = -
. Recuperag¢ao Manutengdo .
" em pavimento: . Recebimento
Parimetro de Desempenho Pista Final Periodicidade
Rigido Flexivel 1° Ano 22 Ano 32 Ano 42 30 222 ano
1 Flechas nas trilhas de roda, medidas com X Principal 12 mm 7 mm 7 mm Anual
equipamento a laser @ Marginal 12 mm 12 mm 12 mm Anual
) Percentual de trincas FC-2+FC-3 - avaliada em X Princi?al e 20% da area do 15% da drea do 150 ¢ e e e, 4 o Anual
segmentos de 1 km Marginal seg. 1 km seg. 1 km
Desnivel entre a faixa de trafego e os Principal & Anual
3 acostamentos (externo e interno) (tolerancia X X P 5cm® nua
(s Marginal
maxima)
4 Auséncia de desnivel entre faixas de trafego X X Faixas de trafego X Anual
paralelas paralelas
2,7 m/km em 60%
L da rodovia; e
Principal 3,5 m/km 3,5m/km em 40% 2,7 m/km 2,7 m/km Anual
da rodovia
5 IRI - Irregularidade Longitudinal Maxima ) X X
g g 3,0 m/km em 60%
Marginal 3,5 m/km da rodovia; e 3,5 3,0 m/km 3,0 m/km Anual
g ’ m/km em 40% da ! !
rodovia
70 em 60% das
Principal 7 1009 7 1009
6 ICP - Auséncia de amostras inferiores a: X rmcu?a & 55 amostras/55 em 0em 100% 70 em 100% das amostras Dl 006 6ED Anual
Marginal . das amostras amostras
40% da rodovia
Deflexdo média inferior a Deflexdo Admissivel Principal e _ . .
7 X X Aval | X |
(Dadm) determinada em fun¢do do VDM Marginal valiagdo Quinquena Quinguena
. _— -~ Principal e
8 IFI (International Friction Index), Minimo 60F X X Marginal >0,13 >0,2 >0,2 Anual

T Trechos de acostamentos construidos em Hard Shoulder deverdo seguir os mesmos padrdes das pistas principais ou marginais.
2 Ao final da fase de recuperagédo (3° ano) e durante a toda a fase de manutengéo, indica-se: média do segmento homogéneo de 1 km < 7 mm (principais) e 12mm (marginais); e valores individuais (200m) < 12
mm (principais e marginais);
3 Para as obras novas exige-se a auséncia de desnivel entre pista e acostamento, com tolerdncia maxima de 1,2 cm nas leituras individuais.
4Ao final da fase de recuperagdo (3° ano) e durante a toda a fase de manutencéo, indica-se: média do segmento homogéneo de 1 km < 2,7 m/km (principais) e 3,0 m/km (marginais); e valores individuais (200m)
< 3,0 m/km (principais) e 3,5 m/km (marginais).
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3.1.2 Sinalizagao e Elementos de Protecao e Seguranca Viaria

RECUPERACAO

Escopo: Implantacdo de sinalizacdo definitiva horizontal, vertical e aérea, bem como implantacao, complementacado, recuperacdo e substituicdo de elementos de
protecdo e seguranca viaria, de forma a atender aos normativos do DNIT, do CONTRAN, do CTB e da ABNT, em suas versoes atualizadas.

Procedimentos:

1.

10.
11.

12.

Deverdo ser implantados balizadores com elementos retrorrefletivos nas curvas, sem prejuizo das demais sinalizacdes de solo, em observancias as
especificagdes técnicas constantes no Volume VI — Dispositivos Auxiliares (CONTRAN) e no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT.

A implantacdo de placas de regulamentacao e adverténcia verticais e aéreas se dara em funcdo das condi¢cdes geométricas e topograficas da rodovia.

Placas de servicos auxiliares deverdao ser implantadas a 500 m e no inicio do taper de desaceleracdao do acesso, sendo uma de pré-sinalizacdo e outra de
confirmacao.

Placas de identificacdo da rodovia deverdo ser implantadas a 200 m do fim da pista de aceleracdo dos principais acessos de ligacdo viaria. Deverao ser
implantadas, também, junto aos marcos quilométricos multiplos de 10.

Devera ser implantada placa indicativa de fim da faixa adicional.

Nos postos de pesagem e adjacéncias, deverdo ser implantadas, no minimo: i) placas de sinalizacdo aérea a 1 km; ii) placas de confirmacdo no inicio da faixa
de desaceleracdo; e iii) placas com indicagdo de saidas e locais para excesso de carga, na area interna.

Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, deverdo ser implantadas: i) uma placa de adverténcia, a 300 m antes do inicio da faixa; ii) uma
placa de regulamentagdo, a 100 m apds o inicio da faixa, indicando que veiculos lentos devem utiliza-la; e iii) outra placa indicando o seu final.

No caso de curva perigosa, deverdo ser implantadas: i) uma placa composta de adverténcia, entre 200 e 500 m antes do inicio da curva, ii) uma placa de
reducdo de velocidade; e iii) uma placa de adverténcia.

A 500 m antes de cruzamento em nivel, deverdo ser implantadas: i) uma placa de pré-sinalizagdo; ii) uma placa de reduc¢do de velocidade; e iii) uma placa de
cruzamento a frente, apenas na via secundaria.

Devera ser implantada, no minimo, uma placa em cada sentido, na divisa entre municipios.

Em segmentos com pista de trés ou mais faixas, desde que as condi¢des geométricas, topograficas e de seguranca do transito exijam, devera ser implantada
placa complementar do lado esquerdo (canteiro central) do sentido de direcdo do trafego, idéntica a placa implantada a direita.

As placas deverdo ser executadas sempre a uma distancia minima de: 1,20 m da borda externa do acostamento ou do refugio (orla lateral interna da placa);
1,20 m do solo (orla inferior da placa); e 6,50 m do solo, no caso de sinalizacdo aérea (orla inferior da placa).
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A disposi¢do das placas devera estar de acordo com os manuais do DNIT, CONTRAN e ABNT vigentes. As placas de sinalizagdo vertical e aérea deverao estar
de acordo com as normas NBR 11904 e NBR 14644, em suas versoes atualizadas.

Nos locais onde forem realizados recapeamentos, realizar-se-a nova sinalizagdo horizontal, inclusive aqueles em que a recuperacdo se dé com pavimento
rigido.

As especificagOes técnicas para a sinalizagao horizontal deverdao obedecer as normas atualizadas do DNIT, CONTRAN, CTB e ABNT, com largura minima de
15 cm, exceto se provisorias.

Devera ser implantada sinalizagao horizontal de alto indice de refletorizagdo nos locais de maior incidéncia de sinistros de transito, no periodo noturno, sob
chuva ou neblina. As especificacdes técnicas deverao obedecer as normas do DNIT.

Em complemento a sinalizacdo horizontal, deverdo ser utilizados elementos retrorrefletivos fixados sobre o pavimento, seguindo as orientacdes técnicas da
NBR 14636, manuais do DNIT e do CONTRAN.

Implantar-se-ado dispositivos de contengdo vidria nos locais necessarios, de acordo com as normas do DNIT e com a NBR 15486, em suas versoes atualizadas,
complementando os dispositivos implantados.

Nos trechos sujeitos a neblina ou de maior incidéncia de precipitagdo pluviométrica, deverao ser utilizadas tintas especiais para a sinalizacdo horizontal com
indices de aderéncia superiores ao pavimento e deverao ser implantados, quando possivel, elementos de sinalizacdo vertical de reforco. As especificacbes
técnicas deverdo obedecer as normas atualizadas.

Apds a identificacdo dos locais de incidéncia de neblina, deverdo ser implantadas sinalizagdes complementares — horizontal e vertical —, alertando os usudrios
sobre a distancia minima de visibilidade e a necessidade de redugdo de velocidade.

Para as obras de ampliacdo de capacidade e melhoria e recuperacdo de pavimento, deverdo ser implantadas, em local visivel aos usuarios, placas indicativas,
com breve descri¢cdo da obra, informacgdes relativas ao, responsavel técnico, logomarca da ANTT e da Concessionaria. Em segmentos com pista de 3 ou mais
faixas, desde que as condicGes geométricas, topograficas e de seguranca do transito exijam, devera ser implantada placa complementar do lado esquerdo
(canteiro central) do sentido de direcdo do trafego, idéntica a placa implantada a direita.

Implantacdo de sinalizacdo ostensiva em pontos de atencdo da rodovia — englobando os Pontos Criticos (conforme Relatério de Riscos Iminentes e Trafego
da Rodovia, ou relatdrio similar, previsto em regulamento), utilizando tecnologias e equipamentos modernos.

ApOs a realizagdo dos servigos de recuperagao do pavimento, a rodovia ndo sera liberada ao trafego sem a adequada sinalizagdo horizontal e vertical —ainda
gue proviséria ou de obras — que garanta a seguranga dos usuarios.

Apds a conclusdo das obras de ampliagdo de capacidade e melhorias devera ser realizada a atualizacdo do cadastro e/ou projeto executivo de sinalizagéo,
devendo ser apresentada a fiscalizacdo.

Implantacdo do Sistema de Geréncia de Sinalizacdo (SGS), integrante do SIGACO.
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MANUTENCAO

Escopo: Manutencgado da sinalizacdo da rodovia, observando-se as normas vigentes de sinalizacdo horizontal, vertical, aérea e a contencgdo vidria. Substituicdo de
defensas, barreiras de seguranca, atenuadores de impacto e demais dispositivos de protecdo e seguranca, ao longo de toda a rodovia para eventual necessidade
de adequacao as normas atualizadas de dispositivos pré-existentes e implantados nas frentes anteriores.

Procedimentos:

1. Manutencdo da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea, incluindo tachas e tachdes retrorrefletivos, balizadores e delineadores, e dos dispositivos de
seguranca, tais como defensas metalicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto, ao longo de toda a rodovia concedida
para preservacao dos parametros de desempenho.
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RECEBIMENTO

o RECUPERACAO MANUTENCAO
ITEM PARAMETRO DE DESEMPENHO FINAL
12 ANO 2° ANO 3° ANO 4° ao 22° ANO
1 Elaboragdo de cadastro de sinalizagdo (horizontal, vertical e aérea) e dos elementos de X
protegdo e seguranga
5 Elaboragdo de projeto executivo de sinalizagdo (horizontal, vertical e aérea) e dos X
elementos de protegdo e seguranca
3 Auséncia de dispositivos de contengdo viaria danificados, sem a devida ancoragem, X
transi¢do ou balizadores retrorrefletivos
4 Auséncia de locais com sinalizagdo vertical em desacordo com o CTB e resolugGes do X

CONTRAN

Auséncia de sinalizagdo horizontal com indice de retrorreflexdo — medido em mcd/Ix/m? —

100 para pintura
branca e 80 para

130 para pintura
branca e 110 para

130 para pintura
branca e 110 para

> menor do que: amarela, em 100 % da | amarela,em 50 % | amarela, em 100 %
rodovia da rodovia da rodovia
6 Auséncia de sinalizagdo vertical ou aérea suja ou danificada X
7 Auséncia de sinalizagdo vertical e aérea com indice de retrorreflexdo — em relagdo ao valor 80% para 100% das 85% para 100% das
inicial — das peliculas inferior a (conforme especificado na NBR 14644): placas da rodovia placas da rodovia

8 Implantagdo e substituigdo de tachas refletivas em toda a rodovia, de acordo com o X

Manual de Sinalizagdo Rodovidria do DNIT e NBR 14636 em suas versdes atualizadas
9 Implantac¢do de sinalizagdo vertical de seguranca nos Pontos Criticos (Apéndice C do PER X

Volume 2)
10 Implantagdo/complementagdo, no sistema de sinalizagdo vertical, de placas educativas e X
indicativas, conforme diretrizes do CONTRAN.
1" Instalagdo das placas antecedendo as Unidades Operacionais e Delegacias da PRF, X
indicativas de servigos ao usuario e da Ouvidoria da ANTT
12 Implantagdao de marcos quilométricos de acordo com o SNV vigente X
13 Implantagdo dos dispositivos de seguranga, conforme normas da ABNT (NBR 15486, NBR X
14885 e NBR 6971) em suas versdes atualizadas, nos Pontos Criticos.

Complementagdo da implantagdo dos dispositivos de seguranca ao longo de toda a

14 rodovia, de acordo com as normas da ABNT (NBR 15486, NBR 14885 e NBR 6971), em 50% da rodovia 100% da rodovia

suas versdes atualizadas, inclusive com substituicdo e adequagdo dos dispositivos pré-
existentes
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3.1.3 Obras-de-Arte Especiais

RECUPERACAO

Escopo: Os servicos contemplam a reparacao, a reforma (alargamento de viadutos e pontes ou alongamento de passagens inferiores e prolongamento de passarelas)
e o reforgo para o TB-45 de viadutos, pontes e passagens inferiores e superiores, quando integrarem o patriménio do Sistema Rodoviario.

Procedimento:

1.

10.

11.

Recuperacao estrutural integral, com eliminacdo de patologias das obras-de-arte especiais, restaurando-lhes as caracteristicas originais. Os elementos nao
passiveis de recuperacdo devem ser substituidos, total ou parcialmente, adotando as caracteristicas exigidas nos normativos em versdes atualizadas.

Eliminacdo de todas as manifestacdes patoldgicas existentes que possam comprometer o desempenho, a vida Util, a seguranca ou a resisténcia das OAEs,
em nivel global ou local.

Recomposicao e protecdo de taludes contra erosées, bem como protecdo dos elementos de fundagdo contra erosdes, solapamentos e acimulo de materiais
gue possam causar obstrucdo do leito do rio.

Reparacdo dos elementos de protecdo dos pilares (dolphins), em vias navegaveis.
Reparacdo dos aparelhos de apoio, com substituicdo dos que estiverem danificados.
Reparac¢do e complementagao dos dispositivos de drenagem associados a OAE.

Reparacdo e complementacdo dos dispositivos de protecdo (defensas e barreiras), de acordo com normativo em versao atualizada, com eliminacdo de
guarda-rodas em padrdo antigo e demais dispositivos desatualizados.

Reforco das obras de arte especiais existentes, considerando as cargas moveis do normativo vigente (atualmente a carga mével rodoviaria padrdo é o trem-
tipo TB-45). Caso ocorra atualizacdo normativa, o atendimento a nova carga mével serd exigida para as OAEs ainda nado reforcadas.

No caso de OAEs alargadas ou alongadas, o reforco mencionado deve abranger a parte existente da OAE, compatibilizando-a com a parte nova a ser
construida. O refor¢o deve abranger todos os elementos estruturais, inclusive ndo visiveis.

Alargamento das OAEs (tais como passagens superiores, pontes e viadutos), para incorporar acostamentos, faixas de seguranga e passeios, adequar o
numero e a largura das faixas de rolamento, de modo a compatibilizar a largura da OAE com a largura da rodovia, evitar estreitamento da plataforma da
OAE e obter melhorias de funcionalidade.

Alongamento de OAEs, tais como passagens inferiores, viadutos e passarelas, para adequagdo da largura final da rodovia e obtencdo de melhorias de
funcionalidade.
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Demolicao e substituicdo de OAEs sem condicdes de aproveitamento.

Intervengdes vinculadas a durabilidade das OAEs, tais como a recomposi¢do de cobrimento das armaduras, recuperac¢do ou implantagdo de pingadeiras,
injecdes de fissuras passivas, pintura protetora de todos os elementos estruturais, entre outras.

Recuperac¢do ou implantacdo de laje de transicdo concomitante as obras de alargamento, refor¢o e construgcdo de vias marginais, onde se aplicar.

No caso de OAEs em regides urbanas, deve-se prever a implantacdo de passeios laterais longitudinais em ambos os sentidos, de acordo com normativos
atuais referentes a acessibilidade e a largura necessdria, com o devido dispositivo de protecao fazendo a segregacdo entre passeios e pistas de rolamento.

Para OAEs integrantes de intersecdes em desnivel, em dreas urbanas, ou mesmo, em dareas rurais nas quais se observe a travessia de pedestres nas
proximidades, deve-se prever, sob as mesmas, e transversalmente a rodovia, instalacdes que possibilitem o cruzamento seguro de pedestres, com passeios
interligados, implantacdo de faixas de pedestre e de iluminacdo, dentre outros dispositivos complementares.

Deve-se garantir a ligacdo com passeios e ciclovias existentes na pista adjacente, mantendo-se as caracteristicas existentes.

Remocdo e destinacdo adequada dos materiais oriundos de demoligdo, bem como de todos os residuos e efluentes gerados pelas obras, de acordo com o
estabelecido pela legislagdo vigente.

Nos trechos em que ndo estiverem previstas obras de ampliacdo de capacidade e de vias marginais, deve-se adequar as OAEs em concreto armado e
protendido, para manter nota 4 ou superior, conforme classificacio da NORMA DNIT 010/2004 — PRO, ou equivalente em versdo atualizada.

MANUTENGCAO

Escopo: Compreende o conjunto de intervengdes programadas com base em sua monitoracdo, a partir das avaliagdes ali determinadas, de modo a garantir seu
desempenho estrutural e funcional adequado, assim como sua boa aparéncia e condi¢des de durabilidade.

Procedimentos:

1. Acgdes de manutencdo a fim atender aos parametros de desempenho, e garantir a capacidade estrutural, a funcionalidade e as condi¢Ges de durabilidade

adequadas das OAEs, sendo consideradas como tipicas:
a. Reparos, reconstrugdo e reforgos, se necessario, em elementos estruturais, inclusive barreiras;
b. Reparos ou substituicdo de juntas;
c. Modificagdes ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs;

d. Pintura das barreiras das OAEs;
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e. Recomposicao e protecao de taludes dos encontros;
f. Intervengdes para eliminagdo de trincas e desniveis na entrada e saida das OAEs;

2. As OAEs em concreto armado e protendido devem ser recuperadas de forma atender nota 4 ou superior, conforme classificacdo da norma DNIT 010/2004 —
PRO, ou normas vigentes a época.
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ITEM

PARAMETROS DE DESEMPENHO

RECUPERAGAO

MANUTENCAO

RECEBIMENTO
FINAL

1° ANO

3° ANO

4° ao 22° ANO

Guarda-corpos, guarda-rodas, dispositivos de contengdo viaria e passeios sem

1 X
necessidade de recuperagdo ou substituicao
2 Auséncia de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos ou obstruidos X
3 Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores com placas de sinalizagdo, X
com indica¢do do gabarito vertical de passagem
4 Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, X
possam colocar em risco a estabilidade das OAEs
5 Auséncia de problemas estruturais em passarelas de pedestres X
Adequacao das OAEs, dos trechos em que nao estiverem previstas obras de ampliagdo " .
g C. . . d o P . . D 50% da extensdo | 100% da extensdo
6 de capacidade e Melhorias para as dimensdes adequadas da rodovia e trem-tipo TB-
. ~ . n total das OAEs total das OAEs
45 e implantagdo de passeios nas regioes urbanas.
Adequacgdo das OAEs, dos trechos com previsdo de obras de ampliagdo de Capacidade Concomitante a realizagdo das obras de Ampliacdo de
7 e Melhorias para as dimens&es adequadas da rodovia e trem-tipo TB-45 e Capacidade e Melhorias e Construgao de Vias Marginais.
implantagdo de passeios nas regides urbanas.
8 Recalque maximo em encontro com OAE 10 mm
9 Auséncia de depressdo no encontro com a via 50% da extensdo 100% da extensso
P total das OAEs total das OAEs
10 | Auséncia de juntas e aparelhos de apoio fora de sua vida util ou danificados X
Concomitante a realizacdo das obras de Ampliagdo de
1 Adequacdo das OAEs em concreto armado e protendido de modo a atender nota 4 ou | Capacidade e Melhorias e Construgdo de Vias Marginais. Nos

superior, conforme classificagdo norma DNIT 010/2004 - PRO

trechos onde ndo houver obras, as OAEs deverdo ser
adequadas na Fase de Recuperagdo.
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3.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACs)

RECUPERACAO
Escopo: Compreende os servicos de restauracdao e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem, além da recomposicdo ou substituicdo das OACs,
compreendendo sarjetas, valetas, meios-fios, saidas d’agua, caixas coletoras, descidas d'agua etc.

A implantagdo ou complementagao dos sistemas de drenagem, conforme a monitora¢do venha a detectar a necessidade, obedecera as normas e manuais de
drenagem do DNIT em suas versdes atualizadas. As obras de drenagem deverdo ser compativeis com as obras de terraplenagem e pavimentacao.

Procedimentos:

1. Limpeza e desobstrucdo de sarjetas, canaletas, e descidas d’agua, bem como a recomposicao de trechos descontinuos.

2. Recuperacao, complementacdo e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem, além da recomposicao ou substituicdo das OACs, considerando o
cadastro, a monitoracdo e a verificacdo da capacidade do sistema de drenagem existente, obedecendo as normas e manuais de drenagem do DNIT em suas
versdes atualizadas.

3. Recomposicdo de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia danificados.

4. Implantacdo de drenagem profunda, do pavimento e das OACs (bueiros de greide e de talvegue) nos trechos apontados pelo projeto executivo de drenagem,
seguindo o Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT, em sua versao atualizada.

5. Complementacdo dos dispositivos de drenagem para a prevencao de erosoes, preservando a integridade da via e faixa de dominio.

6. Recuperac¢do dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas condi¢cdes de funcionamento e eliminacdo de todas as
manifestagbes patoldgicas existentes que possam comprometer desempenho e vida util.

7. Prover sistema de drenagem e OACs com alto padrdo de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade.

MANUTENGCAO

Escopo: A manutencdo do sistema de drenagem compreenderd o conjunto de intervengbes programadas com base na monitoracdo, para garantir o seu
funcionamento adequado e prevenir o surgimento de problemas.

Procedimentos:

1.

2.
3.
4

Reparacdo de dispositivos deteriorados, restabelecendo condi¢des de funcionalidade e prolongando suas vidas Uteis.

Recomposicdo ou reconstrucdo dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem danificados, eliminando pontos danificados.

Recomposicdo de saidas, descidas d’agua, dissipadores de energia, caixas coletoras, bueiros e drenos.

Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas d’dgua, segundo cuidados especiais que deverdo ser tomados
considerando a incidéncia do deslocamento de seus corpos.

Acompanhar a demanda das bacias hidrolégicas, provendo os sistemas de drenagem de capacidade para manutengao da segurancga do sistema rodoviario.
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Auséncia de elemento de drenagem ou OAC com necessidade de recuperagdo ou de substituicdo emergencial,
garantidas as condigdes funcionais do sistema e impedindo a continuidade progressiva de destrui¢do de seus
dispositivos

Auséncia de elemento de drenagem ou OAC obstruido parcial ou totalmente

Recomposicdo de trechos descontinuos.

Recuperacgdo dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas condig¢Ges ideais de
funcionamento e eliminagdo de todas as manifestagdes patoldgicas existentes que possam comprometer seu bom
desempenho ou sua vida util.

60% da
rodovia

60% da
rodovia

100% da
rodovia

100% da
rodovia
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3.1.5 Terraplenos e estruturas de contengao

RECUPERACAO

Escopo: Recuperacdo dos terraplenos e obras de contengdo, de forma a eliminar problemas existentes e prevenir o surgimento de outros, priorizando os locais de
maior risco, conforme Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM),
e NBR 11682 em suas versdes atualizadas, indicados na monitoracao.

Procedimentos:

1.

Execucdo de todos os servicos necessarios ao estabelecimento das condicOes ideais de estabilidade dos terraplenos, inclusive com a implantacdo de
elementos de drenagem ou de contengdo, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir outros que possam comprometer sua integridade.

Os servicos e obras para estabilizagdo dos taludes e terraplenos deverdo promover a reducdo do risco visando o atendimento aos parametros de desempenho
estabelecidos no quadro a seguir.

Para os casos de comprovada inviabilidade de redugdo dos riscos aos niveis estabelecidos, a concessiondria devera comprovar as condi¢des geomorfoldgicas
gue caracterizem o local, adotando as medidas mitigadoras necessdrias a seguranca da infraestrutura rodovidria.

Implantacdo de cobertura vegetal nos terraplenos e, em caso de taludes estéreis, ado¢do de outros processos que sejam adequados e se justifiquem
tecnicamente, desde que necessérios para a estabilidade do respectivo terrapleno e/ou talude.

Execucdo das intervengBes necessarias nas obras de contengdo, para o restabelecimento de suas condigdes ideais de funcionamento, com a eliminagdo de
todas as manifesta¢Oes patoldgicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho estrutural, funcional ou sua vida util.

Anualmente, a concessionaria devera atualizar o mapeamento e classificacdo da criticidade (Risco) de terraplenos e contengdes inventariados no Sistema de
Geréncia de Terraplenos e Estruturas de Contenc¢do (SGTEC), conforme preconizado no Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos
Gravitacionais de Massa da CPRM e NBR 11.682 em suas versdes atualizadas, em: Baixo (R1), Moderado (R2), Alto (R3) e Muito Alto (R4).

Devera avaliar ainda as areas de perigo e risco a movimentos gravitacionais de massa, existentes e potenciais, identificar sua drea de gera¢do e projetar sua
area de atingimento e magnitude, com o objetivo de identificar todos os processos que possam afetar areas dentro da faixa de dominio da rodovia e prever
as solugdes de engenharia para sua mitigacdao e minimizagao dos impactos.
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MANUTENCAO

Escopo: A manutencdo dos terraplenos e obras de contencdo compreendera o conjunto de intervengdes programadas com base na monitoragdo, para garantir o seu
funcionamento adequado e prevenir o surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de seguranca de obras de contencao.

Procedimentos:

1. Intervencdes nas obras de contencdo para o reestabelecimento das condi¢cdes normais de funcionalidade, abrangendo recomposicao de pecas estruturais,
substituicdo de tirantes e seus dispositivos de protecao, reprotensdo, reconstrucao de partes dos muros de gabides, sistema de drenagem e demais elementos
componentes do conjunto.

2. Execucdo de atividades para a manutencdo dos taludes de cortes e aterros, incluindo regularizagdo manual ou mecénica da superficie dos taludes,
complementacdo da cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis com processos que sejam adequados e se
justifiguem tecnicamente, desde que necessarios para a estabilidade do respectivo terrapleno e/ou talude.

3. Tratamento especial dos casos ndo convencionais, tanto de instabilidade de cortes e aterros como de problemas nas obras de contencdo existentes,
compreendendo estudos e projetos executivos apresentados a ANTT.
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. o RECEBIMENTO
RECUPERACAO MANUTENCAO FINAL
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO
1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 5°ao 22° ANO

Auséncia de terraplenos ou obras de contengdo com problemas emergenciais,
1 de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a X

seguranca dos usuarios*

Auséncia de | Auséncia de | Manutengdo da Manutencdo da

5 Terraplenos e Obras de contengdo segundo classificagdo de riscos de estruturas estruturas | classificagdo das classificacdo das

movimentos gravitacionais de massa classificadas | classificadas | estruturas com estruturas com

como R4 como R3 nivel R2 nivel R1 1

3 Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos terraplenos e X

das obras de contencdo, limpos e desobstruidos

Auséncia de material resultante de deslizamento ou erosdes para a plataforma
4 da rodovia bem como de areas a menos de 4 m do bordo externo do X

acostamento
5 Auséncia de estruturas instaveis ou com problemas construtivos ou desgastes.

X

[T Em caso de ocorréncia de riscos classificados como R2 a partir de 52 ano, a concessiondria deverd intervir em até 2 anos para manuteng¢éo em nivel R1.

* Entende-se como risco ao usudrio aqueles que comprometam a condicdo operacional (trdfego) e/ou fisica da rodovia
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3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Dominio

RECUPERACAO

Escopo: Ac¢des destinadas a delimitagdo da faixa de dominio, regularizacdo dos acessos e ocupac¢des dentro da faixa de dominio, conforme regulamentos da ANTT
em suas versdes atualizadas.

Procedimentos:
1. Recuperagdo da faixa de dominio e do canteiro central com objetivo de preservar a area.

2. Regularizacdo de acessos e interferéncias que ndo fazem parte do conjunto de obras do contrato, conforme critérios e parametros técnicos estabelecidos no
item 3.2.8.2.b, bem como a remocdo das ocupacdes irregulares.

3. Bloqueio dos acessos particulares ndo autorizados.
MANUTENGCAO

Escopo: Conjunto de intervencdes corretivas e preventivas, programadas com base na monitoracdo para preservar as condicdes de integridade do canteiro central e
da faixa de dominio do Sistema Rodoviario.

Procedimentos:

1. IntervengOes necessdrias para a preservagao da area da faixa de dominio, incluindo as cercas.

2. Manutencdo das caracteristicas estruturais e funcionais dos acessos sob responsabilidade da Concessiondria, bem como dos novos previstos nas obras de
Melhorias.

3. Inclusdo das areas pavimentadas dos acessos nos servicos de manutengao do pavimento definidas para as pistas e acostamentos da rodovia.
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RECUPERAGAO MANUTENGAO
A RECEBIMENT
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO ¢ FINAL o
1° ANO 3° ANO 4° ao 22° ANO
1 Locagdo da faixa de dominio com cercas e mourdes, seguindo o padrdo DNIT X
5 Levantamento da situagdo dos acessos ou interferéncias ndo previstas no contrato, e plano de agdo para X
regularizagdo e adequagao
3 Auséncia de vegetacdo rasteira nas areas nobres (acessos, trevos, pracgas de pedagio e postos de pesagem) X
com comprimento superior a 10 cm numa largura minima de 10 m
4 Auséncia de vegetacdo ou de material residual ou de entulho na faixa de protegdo (aceiro) ao longo das X
cercas da faixa de dominio.
5 Devera ser realizada rogada, capina, poda e remogdo do material resultante, em toda extensdo e largura da X
faixa de dominio da rodovia (incluindo canteiro central).
Auséncia de vegetagdo rasteira com comprimento superior a 30 cm nos demais locais da faixa de dominio
6 numa largura minima de 4m, e nos bordos internos das curvas, com largura suficiente para assegurar X
adequada visibilidade.
7 Auséncia de vegetagdo que afete a visibilidade dos usuarios ou cause perigo a seguranca de trafego ou das x
estruturas fisicas, ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doenca
8 Notificagdo de todos os responsaveis para a regularizagdo ou remogao das ocupagdes irregulares X
9 Regularizagdo de Acessos Existentes em trechos onde ha previsdo de obras de ampliagdo de capacidade ou | Concomitante a execugdo das obras nos respectivos
melhoria conforme PER Volume |l trechos
Regularizagdo ou judicializagdo de Acessos Existentes em trechos onde ndo ha previsdo de obras de ,
10 . . . 50% 100% até o 52 ano
ampliagao de capacidade ou melhoria conforme PER Volume II.
10 Remocgdo das ocupagdes irregulares ou Judicializagdo Até o0 52 ano 1]

12]' As remogées ocorrerdo de acordo com o avango das obras de ampliagcéo de capacidade e, nas demais situagées, deverdo acontecer até o 52 ano.
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3.1.7 Implantagao e Recuperacgao das Edificagcoes e Instalagoes Operacionais

RECUPERACAO

Escopo: Construcdo de novas instalagées operacionais.

Procedimentos:

1. Construcao, Reconstrucdo, Demolicdo e Ampliacdo de UOPs ou Delegacias da PRF existentes, dentro da faixa de dominio da rodovia, atendendo as
caracteristicas basicas descritas nos Manuais de Infraestrutura Predial e no Regulamento de Identidade Visual — RIV da PRF em suas versdes atualizadas,
com o mesmo padrao de qualidade das edificacdes operacionais da Concessionaria.

2. Construgdo de novos postos de pesagem veicular, incluindo o sistema vidrio e areas de estacionamento/transbordo, para que sejam oferecidas
funcionalidades, padrdes de operacao e capacidade de atendimento exigidos na Frente de Servicos Operacionais.

3. Execucdo de servigos necessarios a preservacdo da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais ampliacdoes das edificacdes e
instalacOes, e reformas de grande porte envolvendo substituicdes de paredes ou de coberturas.

MANUTENGCAO

Escopo: Execugdo de intervengdes programadas, considerando a vida util de cada componente das edificagGes e instalagdes operacionais que compdem os bens da
concessao e seus respectivos equipamentos, de modo a preservar as suas condi¢des de funcionalidade e garantir a integridade do patrimonio da rodovia.

Procedimentos:

1.
2.

Servigos para atualizagdo e modernizagao das edificagBes e instalagdes operacionais.

Eventuais ampliagGes das edificagdes e instalagdes ou reformas de grande porte, envolvendo substitui¢des de paredes ou de coberturas, quando necessario
a preservacao da funcionalidade dos sistemas operacionais.

Manutencdo das edificagGes e instalacdes operacionais da rodovia, das UOPs ou Delegacias da PRF, existentes na faixa de dominio da rodovia, por meio da
programacao de conjunto de intervengdes de modo a preservar as condi¢cdes e garantir a integridade do patriménio da rodovia.

Cumprimento de cronograma de manutencdo de edificagOes e instalacGes prediais que considere o término da vida Util de cada componente.
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ITEM

PARAMETROS DE DESEMPENHO

RECUPERAGAO

1° ANO

3° ANO

MANUTENCAO

42 30 22° ANO

RECEBIMENTO
FINAL

EdificacOes e instalagGes operacionais existentes na rodovia deverdo estar adequadas as funcionalidades e

1 aos padrGes de operagdo requeridos, observado o disposto na Frente de Servigos Operacionais, atendendo X
aos padrdes de acessibilidade exigidos na NBR 9050 da ABNT em sua versao atualizada
Novas edificagées, deverdo estar adequadas as funcionalidades e aos padrGes de operagdo requeridos,
2 observado o disposto na Frente de Servigos Operacionais, atendendo aos padrdes de acessibilidade X
exigidos na NBR 9050 da ABNT em sua versdo atualizada
3 Reforma dos postos de pesagem existentes X
4 Postos de pesagem novos, como previsto em projeto, totalmente funcionais Conforme cronograma operacional
5 Reforma de UOPs da PRF Conforme cronograma operacional
6 Demoli¢do e construgdo de novos UOPs da PRF Conforme cronograma operacional
Postos de parada de descanso para motoristas profissionais (Lei n? 13.103/2015), como previsto em .
7 Conforme cronograma operacional

projeto, totalmente funcionais
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3.1.8 Sistemas Elétricos e de lluminagao

RECUPERACAO

Escopo: Implantagdao ou complementagao dos sistemas elétricos e de iluminagdo existentes dentro da faixa de dominio, nas travessias urbanas, vias marginais, trevos,
entroncamentos, retornos, ciclovias, pontos de paradas de 6nibus, passagens subterraneas, passarelas e travessias de pedestres, e nas edificagcdes operacionais, cuja
responsabilidade de implantacdo e/ou manutencio esteja a cargo da concessionaria.

Procedimentos:

1. Implantacdo de sistemas de iluminacdo na rodovia nos trechos préximos aos novos postos de pesagem fixos.

2. Complementacdo dos sistemas de iluminacdo existentes conforme descrito no item 3.2.2 do PER, concomitante as obras do ciclo de investimentos, conforme
cadastro no Termo de Arrolamento e de Transferéncia de Bens.

3. Recomposicdo dos demais sistemas elétricos e de iluminacdo, sob responsabilidade da Unido e dos seus entes, existentes ao longo da rodovia, apds a sua
inclusdo no Termo de Arrolamento e de Transferéncia de Bens.

4. A concessiondria buscard empregar sistemas elétricos e de iluminacdo modernos, observando a classe de iluminacdo adequada, conforme NBR 5101 em sua
versao atualizada, priorizando a eficiéncia energética e as fontes de energia limpas e renovéveis.

MANUTENGCAO

Escopo: Manutencdo dos sistemas de elétricos e iluminacdo da rodovia por meio da programacdo de conjunto de intervencoes, definidas com base na monitoracao,
de modo a preservar as condigdes e garantir a integridade do patrimodnio da rodovia. Deverdo ser enquadrados na manutengao os servigos de maior porte, inclusive
os que envolvam mudanga do sistema, sendo os demais servigos rotineiros alocados nas atividades de Conservagao.

Procedimentos:

1.

2.

Execucdo de intervengdes de acordo com a programagdo indicada pela monitoragdo, abrangendo os sistemas elétricos e de ilumina¢do implantados na
rodovia, nas pragas de pedagio, nos postos de pesagem e demais instalagdes operacionais da concessiondria e seus respectivos equipamentos.

Execucdo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervengées corretivas nos sistemas e aumentar sua confiabilidade.
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RECUPERAGAO 5 o
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO MANUTENCAO 4 RECEBIMENTO
1° ANO 3° ANO ao 222 ANO FINAL
1 Sistemas elétricos e de iluminagdo existentes na rodovia totalmente recuperados ou substituidos X
2 Complementagdo dos sistemas de iluminagdo existentes na rodovia X
3 Sistemas elétricos e de iluminagdo previstos no item 3.2.2 do PER totalmente implantados Concomitante as obras do ciclo de investimentos
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3.1.9 Sistemas de Operacgao e Seguranga de Tunel

RECUPERACAO

Escopo: Conjunto de servicos e testes destinados a identificar eventual necessidade de recuperar as condi¢cdes de funcionalidade, seguranca e operabilidade das
estruturas de tuneis, viabilizando as opera¢des de manutencao durante o periodo de concessdo, observando-se a necessidade de atendimento dos parametros de
desempenho e adequacgdo as normas vigentes e atualizadas.

Procedimentos:

1. Recuperacdo dos Sistemas de Controle e Seguranca do Tunel por meio de intervencbes tempestivas, de natureza preventiva e corretiva, aumentando a
confiabilidade e garantindo o atendimento dos parametros de desempenho estabelecidos.
2. Recuperacgdo estrutural integral, com eliminacdo de patologias, restaurando-se ou substituindo os elementos necessarios com vistas a restabelecer as
caracteristicas originais, garantindo a vida util, seguranca e resisténcia dos tuneis.
3. Organizacdo de arquivos e catalogacdo das intervencdes de recuperacao em campo.
4. Estabelecimento de rotinas de inspec¢do, com execucdo de trabalhos em campo, visando identificar eventuais necessidades de recuperacao.
MANUTENGCAO

Escopo: Conjunto de servigos e atividades relativas as estruturas dos Tuneis, com o objetivo de manter durante todo o periodo da concessao, todas as funcionalidades
destes equipamentos, garantindo operacgdo segura em todas as situacées, garantindo ainda a atualizacdo e ampliagcbes em estrutura e sistemas necessarios para
adequagao as normas e manuais mais recentes.

Procedimentos:

1.

Manutencdo dos sistemas de Controle e Seguranca do Tunel por meio da programacdo de conjunto de intervenc¢des, de modo a preservar as condicGes e
garantir a integridade do patrimonio da rodovia.

Cumprimento de cronograma de manutencdo, abrangendo todos os sistemas de Operacdo e Seguranca do Tunel.
Aquisicao e devidas atualizagdes do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Execucdo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervengdes corretivas nos sistemas e aumentar sua confiabilidade.

Programa de Exploracdo Rodoviaria — PER - Pagina | 33



tAM‘I‘T

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Organizacao de arquivos e catalogacao das interveng¢bes de manutencdao em campo.
Estabelecimento de rotinas de manutenc¢do, com execucao de trabalhos em campo.
Observacao dos ciclos de vida recomendados pelos fabricantes para promover a substituicdo dos equipamentos.
Atendimento dos requisitos das Normas Técnicas, de no minimo:
a. ABNT NBR 5181:2013 - Sistemas de iluminacdo de tuneis - Requisitos;
b. ABNT NBR 15661:2019 - Protecdo contra incéndio em tuneis rodoviarios e urbanos;
c. ABNT NBR 16736:2019 - Protec¢do contra incéndio em tuneis rodovidrios e urbanos - Operagdo de emergéncia em tuneis rodoviarios e urbanos;

d. ABNT NBR 15981:2011 - Sistemas de seguranca contra incéndio em tuneis - Sistemas de sinalizacdo e de comunicacdo de emergéncias em tuneis;
e

e. ABNT NBR 15775:2009 - Sistemas de seguranca contra incéndio em tuneis - Ensaios, comissionamento e inspecoes.
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ITEM PARAMETRO DE DESEMPENHO RECUPERACHO MANDTENGAO RECEBIMENTO
1°ANO | 3°ANO | 4°a022°ANO FINAL
1 Relatdrio de avaliagdo de atendimento as normas e levantamentos dos sistemas. X
2 Projeto de operagdo e manutengao do tunel. X
3 Sistemas elétricos, eletrénicos ou mecanicos recuperados ou substituidos. X
4 Outros sistemas previstos, recuperados ou substituidos. X
5 Operacgdo do Tunel com atendimento as normas vigentes. X
6 Auséncia de infiltragdo nas paredes ou teto ou implementagdo de tratamento estrutural adequado para infiltragdo X
e gotejamento.
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3.2 FRENTE DE OBRAS

A Frente de Obras compreende as obras necessarias para garantir fluidez do trafego e seguranca aos usudrios
do Sistema Rodovidrio, bem como para proteger e preservar o meio ambiente. As obras classificam-se em:

e Obras de Ampliagdo da Capacidade e Melhorias: englobam duplicacdes obrigatérias, faixas
adicionais, vias marginais, viadutos, passagens superiores e inferiores, trevos em nivel, corre¢des de
tracado, passarelas e melhorias em acessos etc., a serem executadas conforme cronograma;

e Obras de Contornos em Trechos Urbanos: representam alternativa proposta pela concessionaria e
aprovada pela ANTT as obras de Amplia¢do de Capacidade e Manutengdo de Nivel de Servigco, em
trechos urbanos com restricdo de espaco;

e Obras de Manutengao de Nivel de Servico: destinam-se ao reestabelecimento da fluidez de trafego
desejado e condicionadas ao atingimento dos gatilhos volumétricos;

e Obras Emergenciais: buscam restaurar as condi¢Ges de trafego e seguranca afetadas por qualquer
evento imprevisivel que gere ou possa gerar impacto no Sistema Rodovidrio, tais como quedas de
barreiras e deslizamentos de taludes; e

e Obras de Melhorias para a Seguranga Vidria: correspondem as intervencgdes propostas pela
concessiondria, com a finalidade de aumentar a condicao da seguranca vidria aos usuadrios.

Notas de Procedimentos para Projetos

A Concessionaria devera elaborar os projetos e executar as obras de acordo com as normas e especifica¢gdes
adotadas pelo DNIT, ABNT ou outras normas aceitas pela ANTT.

Os projetos deverdao ser submetidos a autorizagdo da ANTT, acompanhados de Certificagdo do projeto,
conforme descrito em regulamentos e regras contratuais especificas.

Havendo alteragbes no projeto original que impliguem impactos socioambientais distintos dos previstos no
processo de licenciamento ambiental, o relatério devera apresentar manifestacdo favoravel do dérgao
responsavel pelo licenciamento ambiental da obra correlata.

Os projetos das novas obras devem ser compatibilizados com os elementos da rodovia ja existentes, tais como
OAEs, sistemas de drenagem, acessos etc., adequando-os sempre que necessario.

Notas de Procedimentos para Obras

Antes do inicio de qualquer obra ou servigo, um sistema de sinalizagdo proviséria aderente as normas e
instrucdes do DNIT devera ser implantado para propiciar segurancga aos usuarios, aos operarios e a populacdo
lindeira, conforme manual do DNIT ou projetos-tipo aprovados pela ANTT.

Devera ser implantada ilumina¢do em todas as Obras de Melhorias listadas no item 3.1.8, além de Trechos
Operacionais Criticos (indicados no PER Volume 1l) e Contornos.

As Obras de Ampliagdo da Capacidade e Melhorias deverdo manter o mesmo tipo de pavimento (rigido ou
flexivel) existente no segmento objeto da intervencao.

Durante a execucdo das obras e servicos de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias, a concessionaria devera
garantir que somente uma faixa de trafego por sentido seja interrompida. Caso haja necessidade
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tecnicamente justificada, o fechamento de mais de uma faixa de trafego ou bloqueio total da pista (em caso
de pista simples) devera ser previamente submetido a aprovacdo da ANTT.

Quando da conclusdo da obra ou servigo, a concessiondria comunicara a ANTT e apresentara a respectiva
certificacdo, acompanhada de relatdrio detalhado, conforme regulamentos e contrato.

Eventuais alteragGes em relagdo ao projeto original serdo detalhadas em projeto as built.

Considerar-se-ao concluidas as obras da Frente de Obras, quando atendidas as condicdes de seguranca para
abertura ao trafego.

3.2.1 Obras de Ampliacao de Capacidade

Objeto: conjunto de obras de ampliagdo de capacidade da rodovia, tais como duplica¢des e implantacdo de
faixas adicionais, observados os Parametros Técnicos definidos no item 3.2.8.

Periodo: deve ser concluida nos prazos definidos no PER Volume I, salvo as excec¢bes expressamente
indicadas.

As Obras de Ampliacdo de Capacidade do sistema Rodovidrio objeto desta Concessdo apresentam seu
detalhamento no PER Volume II.

Em trechos com niveis de servico criticos, nos quais as concessiondrias ndo possuam obrigacdes contratuais
de realizar obras de melhorias, pode ser pleiteada junto a agéncia a utilizacdo, de forma proviséria, do
acostamento como faixa adicional de rolamento para veiculos leves. Nesse sentido, é necessario que sejam
feitas as adequacgdes de infraestrutura necessarias para o atendimento aos parametros de desempenho e aos
parametros geométricos observados na pista de rolamento adjacente. Esta alternativa técnica visa a melhoria
de fluidez em cardter temporario, depende de analise e aprovacao prévias da Fiscalizacdo e ndo devera
implicar em recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

3.2.2 Obras de Melhorias

Objeto: conjunto de obras tais como implantagdo de vias marginais, viadutos, passagens superiores e
inferiores, trevos em nivel, correcdes de tragado, passarelas, melhorias em acessos, passagens de fauna,
ciclovia, entre outros, observados os Parametros Técnicos definidos no item 3.2.8.

Periodo: deve ser concluida nos prazos definidos no PER Volume I, salvo as excec¢les expressamente
indicadas.

A implantacdo de vias marginais, viadutos, passagens superiores e inferiores, interconexdes, retornos em
desnivel, passarelas e melhorias em acessos, devera ocorrer preferencialmente de acordo com localizagdo,
detalhamento e quantitativos indicados no PER Volume II.

Alterages de tipo de dispositivo ou sua localizagdo serdo previamente solicitados a ANTT para analise, e sua
aprovagdo nao ensejara reequilibrio econémico-financeiro.

A partir do recebimento definitivo da obra de contorno de trechos urbanos, a sua extensdo sera incorporada
a Concessdo, sendo o trecho urbano contornado transferido ao Poder Concedente e a sua extensdo
descontada da Concessdo. Ressalte-se que, até a efetivacdo da transferéncia, permanece a concessionadria
responsavel por manter o trecho contornado nas mesmas condi¢Ges do restante da concessao, inclusive com
relagdo ao monitoramento. Nesses casos, deve-se manter o atendimento aos parametros definidos no PER,
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correspondentes ao ano da concessdo previsto para a conclusdo do contorno ou, em caso de atraso por
responsabilidade da concessionaria, aos mesmos parametros da concessdo para o mesmo periodo.

Apbs a liberacdo do contorno ao trafego e autorizacdo da ANTT, a Concessiondria deixard de operar o
segmento contornado e passara a operar exclusivamente o trecho do contorno.

Trechos rodovidrios ndo pavimentados, que fazem parte do cronograma de Obras de Ampliacdo de
Capacidade (item 3.2.1 do PER Volume ll), até sua completa execucdo deverdo seguir os padrdes de
manutencdo e conservacgao, contidos no Manual de Conservacdo Rodovidria do DNIT, especialmente quanto
ao item 4.2.1 Tarefas de Conservacdo Corretiva Rotineira, para todos os itens referentes ao segmento
rodoviario.

3.2.3 Obras de Manutencao de Nivel de Servigo

Objeto: conjunto de obras de implantacdo de faixas adicionais, e adaptacdo dos dispositivos necessarios,
observados os Parametros Técnicos, condicionados ao atingimento de Gatilhos Volumétricos.

Periodo: inicia-se a partir da Assinatura do Termo Aditivo da Concessao e estende-se até o 172 ano da
Concessao para afericdo dos Gatilhos Volumétricos e até o 192 ano para a conclusdo das obras decorrentes.

A concessionaria deverd executar as obras relativas a implantacdo de faixas adicionais em trechos
homogéneos de pista dupla ou tripla caso sejam atingidos os volumes de trafego indicados dos Gatilhos
Volumétricos (VDMA equivalente para fins de capacidade), aferidos de acordo com a categoria de veiculo que
trafega na rodovia e o seu correspondente peso VDMAE(Q, com base na média mdvel de 365 dias:

Peso das Categorias de Veiculos para Determinagao do VDMAE(q
de capacidade de Gatilho Volumétrico

CATEGORIA DE VEICULO PESO VDMAE(q

Categorias 1,3 e5 1,00
Categoria 11 0,33
Categorias2e 4 1,50
Categorias6a 8 2,00
7 Eixos ou mais 2,50

Categoria 12 Peso atribuido conforme o enquadramento

do veiculo oficial nas categorias de 1a 11

Os gatilhos apresentados referem-se ao fluxo de veiculos em cada trecho homogéneo. Atingido o gatilho em
um sentido, é necessdrio o aumento da capacidade em ambos os sentidos, ocasido em que a concessionaria
deverd apresentar cronograma para sua execuc¢ao, considerando a realizagao das obras no ano de concessao
imediatamente subsequente. As obras deverdo ser entregues em condi¢gbes para operacdo, incluindo a
adequacao de OAEs, acessos e interconexoes.

A concessiondria deverd realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprovacdo do projeto
e licenciamento ambiental requerido para a implantagdo das obras com a antecedéncia suficiente para o
cumprimento do prazo estipulado, observadas as disposi¢cdes contratuais.

Os valores dos Gatilhos Volumétricos por Trecho Homogéneo desta concessdo estdo detalhados no PER
Volume II.
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3.2.4 Obras de Contorno Alternativo em Trechos Urbanos

Objeto: conjunto de obras e servicos de adequacao da rodovia por meio de contorno em trechos urbanos
propostos pela Concessiondria e aprovados pela ANTT, como alternativa:

e 3 execucdo das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias, itens 3.2.1 e 3.2.2, de trechos que
atravessem dareas urbanas; e

e aexecucdo de Obras de Manutencdo de Nivel de Servico, item 3.2.3, de trechos que atravessem areas
urbanas.

Periodo: de acordo com o cronograma de investimentos da concessao.
Procedimento:

Deverdo ser considerados aspectos relacionados a (i) seguranca viaria; e a (ii) manutencdo da modicidade
tarifaria em relacdo aos custos relacionados a adequacdo do trecho urbano existente aos parametros da
classe da rodovia previstos no item 3.2.8 e a desapropriacdo que exceda a verba prevista no contrato.

Poderdo ser propostos a partir do 62 ano da Concessdo, devendo a concessionaria apresentar um Estudo de
Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA) para o contorno pretendido em até 6 (seis) meses apds
a aprovacdo do inicio dos estudos pela ANTT, apresentando ainda propostas alternativas de contorno para
avaliacdo da ANTT, de acordo com a regulamentacdo vigente.

Como parte do EVTEA, a concessiondria deverd apresentar anteprojeto, de acordo com regulamentacdo da
ANTT, para cada uma das alternativas de tracado propostas, contendo:

a) justificativas técnicas para a execugdo do contorno proposto no trecho urbano da obra;

b) valor estimado de execu¢do comparado com o valor da intervencdo originalmente prevista para o
trecho urbano considerado;

c) custos de restauracdo, manutencao e operacgdo do trecho;

d) demonstrativo da reducdo dos custos de recuperagdo, manutencdo e opera¢do do segmento
original em caso de devolugdo ao Poder Concedente;

e) comprovacdo de atendimento de todos os Parametros Técnicos; e
f) comprovagdo de atendimento a toda regulamenta¢do da ANTT.

As alternativas de tragado serdo analisadas pela ANTT, devendo ser submetidas a Processo de Participagdo e
Controle Social.

A ANTT avaliara a proposta de implanta¢do do contorno com base, no minimo, nos seguintes critérios:

a) ganho efetivo de nivel de servico em comparacdo com a solug¢do de melhorias no trecho urbano
considerado;

b) demonstracdo de vantajosidade para os usudrios de longo curso;
c) compatibilidade da solucdo técnica em relagdo ao trafego existente e projetado para a rodovia; e
d) verificagdo de interesse da sociedade com base em Processo de Participacdo e Controle Social.

Decidindo a ANTT pela inclusdo do trecho de contorno, a concessiondria devera apresentar dois projetos
executivos — do trecho originalmente previsto e do contorno —, no prazo de 12 meses, para analise.

O prazo e as condigbes de execucdo das obras do contorno serdo estabelecidos na gestdo contratual.

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Pagina | 39



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

A concessiondria devera realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprovacdo do projeto
executivo e licenciamento ambiental requeridas para a implantagao das obras com a antecedéncia suficiente
para o cumprimento do prazo estipulado.

Apds a conclusdo definitiva da obra de contorno alternativo de trechos urbanos, sua extensdo sera
incorporada a Concessao. O trecho urbano contornado sera passivel de devolu¢dao ao Poder Concedente e,
caso efetivada, sua extensdo serd descontada da Concessdo. Ressalta-se que, até que essa transferéncia seja
concluida, a concessionaria continua responsavel por manter o trecho contornado nas mesmas condi¢Ges do
restante da concessdo, incluindo o monitoramento. Nessas circunstancias, a concessiondria deve continuar
atendendo aos parametros estabelecidos no Plano de Exploracdo Rodovidria (PER), correspondentes ao ano
da concessdao proposto para a conclusdao do contorno ou, em caso de atraso por responsabilidade da
concessiondria, aos mesmos parametros da concessao para o mesmo periodo.

Ndo sendo aprovada pela ANTT a inclusdo do contorno, a concessionaria permanece obrigada a realizar as
obras da Frente de Obras observando prazos e condi¢Ges originais.

Custos de EVTEA e projeto executivo para a implantacdo do contorno utilizado como subsidio para a decisao,
cujo desenvolvimento tenha sido autorizado pela ANTT, serdo objeto de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, independente da aprovagao.

3.2.5 Obras Emergenciais

Objeto: conjunto de obras e servicos emergenciais necessarios para restaurar as condi¢des de trafego e de
seguranca afetadas por qualquer evento que gere ou possa gerar impacto no Sistema Rodoviario;

Periodo: inicia-se a partir da data de Assinatura do Termo Aditivo do Sistema Rodovidrio e estende-se até o
prazo final da Concessdo.

As obras emergenciais devem ser executadas pela Concessiondria imediatamente apds a ocorréncia do
evento que as motivou, durante todo o prazo da Concessao.

Quando verificada a necessidade de intervengdes emergenciais que impliquem na remocdo de vegetacdo
para estabilizacdo, em decorréncia de quedas de barreiras ou deslizamentos de taludes, deve-se notificar
imediatamente aos 6rgdos ambientais, preferencialmente antes do inicio das interveng¢des, sem prejuizo da
execucdo imediata dos trabalhos de emergéncia. A Concessiondria deverd observar ainda a existéncia de
possiveis condicionantes ambientais que se refiram ao assunto. Considera-se emergencial, entre outros, a
existéncia de erosdes ou material de escorregamento a menos de 4 m da borda externa do acostamento.

Uma vez restauradas as condi¢Oes de trafego e de seguranca, deverd ser promovida imediatamente a
recuperacgdo das areas eventualmente degradadas pelas atividades desenvolvidas para a acdo emergencial.

As a¢Oes necessarias a reabilitacdo ambiental do componente impactado, embora de carater emergencial,
deverdo ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais, devendo ser apresentadas no Relatério de
Acompanhamento Socioambiental correspondente, constante no item 5 do PER. Aimplementacdo de solucdo
definitiva para sanar os problemas decorrentes do evento emergencial deverd atender as normas ambientais
pertinentes.

A comunicacdo da realizagdo das obras e servigos emergenciais deve ser feita em no maximo 24 horas do seu
inicio para a ANTT. Os projetos elaborados para essas obras dispensam a aceitacdo prévia pela ANTT, devendo
ser encaminhados a fiscalizacdo para acompanhamento previamente ao seu inicio, e o projeto “as built”
devera ser entregue em até 30 dias apds a conclusao.
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Quando ocorrer uma interrup¢do do trafego, devera ser restabelecida a circulacdo entre todas as origens e
destinos do sistema, em até 48 horas da ocorréncia, ainda que para tanto se faga necessdria a implantagao
de desvios provisérios, mesmo eventualmente utilizando vias externas ao Sistema Rodovidrio.

Eventuais acionamentos de coberturas securitarias ndo serdo aceitos como justificativa para postergacdo do
inicio dos servigcos emergenciais de reparo.

3.2.6 Caracteristicas dos Segmentos — Fator D

Para fins de aplicacdo do Fator D, deverao ser consideradas as caracteristicas dos segmentos presentes e
detalhados no PER Volume Il — APENDICE B — Segmentos Homogéneos do Sistema Rodoviario.

3.2.7 Estoque de Melhorias

Conjunto de obras e servicos definidos a critério da ANTT, cujos percentuais e quantitativos estdo
estabelecidos no Contrato, e podem ser solicitados ao longo do periodo da concessdo, no cronograma e
localizacbes definidos pela agéncia, observados os Parametros Técnicos e disposicdes de regulamento
especifico.

A concessiondria tera o prazo de 18 meses, a contar da solicitagcdo formal da ANTT, para concluir a implantacdo
da melhoria, exceto nas obras consideradas de alta complexidade, caso em que poderd ser autorizado
expressamente prazo superior. Sendo necessaria desapropriacdo de imdvel, serd acrescido prazo adicional de
6 meses.

3.2.8 Parametros Técnicos

3.2.8.1 Caracteristicas Geométricas da Rodovia
Os parametros técnicos para a caracterizagdo geométrica da Rodovia deverdo ser fundamentados nos
conceitos e recomendac¢des do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (MPGRR) — IPR 706 do
DNIT, em sua versdo atualizada. Adicionalmente, considerando os conceitos listados a seguir, devem ser
atendidas as premissas abaixo.

- Pista Simples (PS): plataforma da pista de rolamento contemplando uma faixa de rolamento em cada

sentido do fluxo de trafego e auséncia de separador fisico central;

- Pista Multivias ou Multifaixas (PMVias): plataforma da pista de rolamento contemplando duas ou

mais faixas de rolamento em cada sentido do fluxo de trafego e auséncia de separador fisico central;

- Pista Dupla (PD): plataforma(s) da(s) pista(s) de rolamento contemplando duas ou mais faixas de

rolamento por sentido de fluxo de trafego, com presenca de separador fisico central;

- Faixa adicional em Pista Simples (FAPS): adicdo de uma faixa de rolamento em um determinado

sentido do fluxo de trafego, seja em trechos de aclive ou para fins de ultrapassagem (passing lane),
em locais de pista simples;

- Faixa adicional em Pista Dupla (FAPD): adicdo de uma ou mais faixas de rolamento, normalmente em

ambos os sentidos do fluxo de trafego, em locais de pista dupla.
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a. Pistas Existentes

i. A Concessiondria deverd adequar as pistas existentes conforme tabela a seguir ou manter as larguras
existentes caso sejam superiores.

Medidas minimas para pistas existentes
Secdo Transversal Largura minima (m)
Faixa de rolamento 3,5
Acostamento externo* 2,0
Acostamento interno 0,6

* Exclusivamente para pistas do tipo FAPS existentes e novas, serd admitida a largura para o acostamento externo de 1,20m. Esta
possibilidade vale para apenas um dos sentidos do trdfego.

ii. Para os segmentos em Pista Dupla onde o canteiro central existente for menor do que 6 metros, devera
ser mantido ou implantado separador central normatizado. Esta condicdo também se aplica para casos onde
houver coincidéncia de FAPS nos dois sentidos de trafego. A largura total do canteiro central inclui a largura
dos acostamentos internos e dos elementos de protecdo e seguranca.

iii. Os prazos para as adequagdes deverao ser os mesmos previstos para as obras de ampliacdo de capacidade
e melhorias nos segmentos adjacentes, onde houver, e até o final da fase de recuperacdo nos demais
segmentos.

iv. A geometria de curvas verticais e horizontais das pistas existentes ndo precisardo ser adequadas, exceto
nos trechos com correcdes de tracado previstas no PER Volume II.

v. Para quaisquer outros parametros geométricos que ndo sejam calculados diretamente em fungdo da
velocidade diretriz e que ndo estejam definidos neste PER, deverdo ser considerados, para fins de elaboracdo
dos projetos, os parametros definidos pela classe M-.

b. Pistas Novas Adjacentes

Conceitua-se como pistas adjacentes as com geometria (horizontal e vertical), preferencialmente, paralelas
ao greide da pista existente, cujas linhas de bordo estdo distantes em, no maximo, 12 m. Sdo exemplos desta
configuragdo as representagdes:
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Para esta configuracdo, seguem as premissas:

i. Asobras deverdo atender os parametros minimos estabelecidos conforme a tabela a seguir:

Medidas minimas para pistas novas adjacentes
Secdo Transversal Largura minima (m)
Faixa de rolamento 3,6
Acostamento externo* 2,5
Acostamento interno 0,6
Canteiro central** 6,0%**
Gabarito vertical 5,5
Rampa Igual ou inferior a rampa da pista existente adjacente

* Exclusivamente para pistas do tipo FAPS existentes e novas, serd admitida a largura para o acostamento externo de 1,20m. Esta possibilidade vale
para apenas um dos sentidos do trdfego.

** Largura minima absoluta deverd ser considerada como sendo a soma dos elementos: largura minima dos acostamentos internos de ambos os lados
e largura minima dos elementos de protegdo e seguranga, onde aplicdvel.

***Nos casos de PD, em segmentos com comprovada restri¢do de ordem técnica para implantagdo do canteiro central e/ou onde houver coincidéncia
de FAPS nos dois sentidos de trdfego, valores inferiores para a largura do canteiro central poderdo ser adotados, desde que os segmentos de restri¢do
sejam devidamente evidenciados e justificados na apresentagdo dos projetos e que o valor minimo normatizado seja atendido. Devem ainda ser
atendidos todos os requisitos normativos referentes a adogdo de dispositivos de contengdo vidria.

Podem ser considerados como restri¢ées de ordem técnica os seguintes fatores, sem limitagdo de outras especificas de cada projeto ou regido de
implantagdo: travessias urbanas ou trechos com restrigGo na largura de faixa de dominio; trechos montanhosos; dreas de preservagdo ambiental ou
de amortecimento; interferéncias de dificil relocagdo, como linhas de transmissdo elétrica e gasodutos; dreas alagdveis ou segmentos em solo-mole;
restrigdes de gabarito horizontal no cruzamento com OAES existentes.

ii. A geometria de curvas verticais e horizontais deverd atender a Classe I, em fungdo das velocidades
diretrizes minimas pré-estabelecidas para os segmentos conforme PER Volume II, independente da
classificagdo do relevo.

iii. Para quaisquer outros parametros geométricos que nao sejam calculados diretamente em funcdo da
velocidade diretriz e que ndo estejam definidos neste PER, deverdo ser considerados, para fins de elaborac¢do
dos projetos, os parametros definidos pela classe I.

c. Pistas Novas Nao Adjacentes

Conceitua-se como pistas ndo adjacentes as com geometria (horizontal e vertical) afastadas do bordo da via
existente e uma distancia superior de 12 m, bem como contorno e bindrios. A exemplo desta configuragdo, a
representacao abaixo:

i H
H

i H H H i H

i

H

H

i€ > : g T : - : >
acostamento pista T distancia T pista acostamento
>12m
acostamento acostamento

Para esta configuragdo, seguem as premissas:

i. Asobrasdeverdo atender as mesmas larguras minimas estabelecidos na tabela de pistas novas adjacentes,
com excecgdo do seguinte parametro:

Medida para pistas novas nao adjacentes

Parametro Medida

Rampa Maximo de 6%
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ii. A geometria de curvas verticais e horizontais devera atender as premissas geométricas minimas da Classe
I, conforme classificagcdo do relevo da area onde o novo tracado sera implantado, desde que estas sejam
melhores que aquelas obtidas a partir das velocidades diretrizes pré-estabelecidas para o respectivo
segmento existente, conforme PER Volume Il.

iii. Para quaisquer outros parametros geomeétricos que nao sejam calculados diretamente em funcao da
velocidade diretriz e que ndo estejam definidos neste PER, deverdo ser considerados, para fins de elaboracdo
dos projetos, os parametros definidos pela classe I.

d. Velocidades Diretrizes

Antes da implantacdo das obras de amplia¢do de capacidade e melhorias, no prazo de 18 (dezoito) meses
apos a assuncao do Sistema Rodovidrio, a Concessionaria devera apresentar a ANTT um estudo de retro
analise da geometria horizontal e vertical (curvas horizontais e verticais) das vias existentes e projetadas, com
o objetivo de mapear velocidades divergentes das velocidades diretrizes minimas apresentadas no PER
Volume Il e implementar as seguintes medidas neste prazo:

i. Em casos em que a velocidade encontrada for menor que a diretriz, em até 10 km/h, podera ser restringida
a velocidade através de sinalizagdo ostensiva;

ii. Em casos em que a velocidade encontrada for menor que a diretriz, em mais que 10 km/h, e ndo houver
obra prevista para o local, manter a velocidade diretriz minima, aplicando-se medidas mitigadoras, como:

- Incremento da declividade transversal na curva (superelevacgdo), limitando-se ao valor maximo de
10%, de modo a se evitar riscos de tombamentos;

- Melhoria do atrito pneu-pavimento (com aplicagdo de um tipo de revestimento especifico, quando
do recapeamento da via, por exemplo);

- Melhoramento das condicGes de drenagem (técnicas de “grooving” etc.);

- Implantacdo de iluminagdo em curvas cOncavas;

- Solugbes alternativas tecnicamente adequadas, suficientes e necessarias.

Reduc¢des de velocidade em locais especificos, como pracas de peddgio, acessos, algas, interse¢des ou
rotatdrias, ndo serdo consideradas como limitadores geométricos para definicdo da velocidade diretriz. Estes
casos poderao ser tratados por meio da sinalizagdao regulamentadora e ostensiva.

As diferencas entre velocidades subsequentes ndo devem ser superiores a 20 km/h e os condutores dos
veiculos devem ser informados adequadamente, principalmente nos locais onde ocorrem as redugées de
velocidades.

e. Corregao de tragado

Nos locais onde estdo previstas correcbes de tracado expressamente, conforme PER Volume II, a
Concessiondria devera apresentar projeto executivo para tratamento definitivo da geometria das vias
existentes com vistas a atender as velocidades diretrizes minimas pré-estabelecidas para o referido segmento.

Para a concepc¢do desta solucao definitiva, ndo sera permitido o uso de solu¢des paliativas.
Somente poderdo ser consideradas medidas definitivas de melhorias das condi¢ées da via, tais como:

i readequacdo da superelevagao da curva horizontal, sendo o valor maximo de 10%;

ii. readequacdo fisica do raio horizontal;
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iii. readequacdo fisica da curva vertical, com vistas ao atendimento de padrdes de distancia de
visibilidade de parada;
iv. implantagao de iluminagdo em curvas verticais concavas, com vistas ao atendimento de padrdes de

distancia de visibilidade de parada.

f. Dispositivos de seguranca

Os dispositivos de seguranca deverdo observar os critérios definidos na NBR15486, em sua versao atualizada.

g. Veiculo de projeto

As pistas principais, marginais, ramos e alcas deverdo ser projetados dotados de espiral de transicdo,
superlargura e superelevacdo, adotando como veiculo de projeto, no minimo, o semirreboque (carreta) com
distancia entre eixos equivalente de 10,50 m.

h. Excecbes

As excec¢les aos parametros técnicos exigidos, quando existentes, serdo listadas no PER Volume Il

3.2.8.2 Parametros Técnicos das Obras de Melhorias

a) Interse¢des em desnivel

Nas interse¢Oes e remodela¢des nos dispositivos existentes, os tracados planialtimétricos deverdo permitir
velocidades operacionais de, no minimo, 60 km/h para os ramos direcionais, e 40 km/h para os ramos
semidirecionais (loops), para os dispositivos de elevado padrdo e, respectivamente, de 50 km/h e 30 km/h,
para os casos de dispositivos de padrao inferior (aqueles que utilizam trincheiras).

No detalhamento de cada intersec¢do, devera constar o respectivo estudo de capacidade dos ramos, de acordo
com a demanda de trafego para o horizonte de projeto, que ndo deverd ser inferior a 20 anos. Assim, o
numero de faixas por ramo resultard da demanda de trafego prevista.

As rampas maximas previstas para os ramos das interse¢Ges deverdo ser de 6,0%, sempre que possivel,
admitindo-se o valor maximo de 8,0% para os ramos semidirecionais de elevado padrdo, e 10,0% para os
ramos semidirecionais de padrao inferior (aqueles que utilizam trincheiras).

Na concordancia dos ramos das interse¢des com as rodovias, deverao ser previstas faixas auxiliares seguidas
de tapers compativeis com a velocidade de projeto prevista para a classe do trecho, respeitadas as
caracteristicas do terreno, cujo comprimento sera corrigido pelo efeito dos greides das referidas rodovias,
conforme recomendacdes da publicacdo A Policy on Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO.

As curvas das interse¢es deverdo ser dotadas de espirais de transicdo, com exce¢do do dispositivo do tipo
“diamante”, no qual as curvas com os menores raios deverao ser, no minimo, “compostas de trés centros”.

Para a superelevacdo nos ramos das intersec¢des, sera adotado, como regra, o valor de 8,0%, para os ramos
semidirecionais (loops). Nos ramos direcionais, a superelevacdo serd definida em funcdo dos raios adotados
e das respectivas velocidades, variando entre 8,0% e 2,0%, de acordo com a “terceira hipétese de calculo de
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superelevacgdes para raios acima do minimo”, constante das Instru¢des para superelevacdo e superlargura em
projetos rodoviarios do DNIT.

Os greides dos ramos obedecerdo aos parametros K minimos para as curvas verticais, de modo a garantir
distancias minimas de visibilidade de parada, de acordo com a velocidade diretriz do ramo.

b) Acessos

As intervengGes de melhorias em acessos deverdo contemplar a inclusdo e/ou a corre¢do dos elementos que
o integram, adequando-os aos normativos vigentes e visando garantir a melhoria da estrutura, da
funcionalidade e da seguranca do acesso. Deverao ser acrescentados ou adaptados, no minimo, os seguintes
elementos:

- Raios das curvas dos ramos;

- Faixas de aceleracdo e de desaceleracgao;

- Tapers;

- Dispositivos de canalizagdo de trafego;

- Sinalizacdo no acesso e no segmento rodovidrio em que se insere;
- Dispositivos de drenagem.

Previamente a apresentacdo dos projetos especificos, a concessionaria devera submeter a andlise e aceite
da fiscalizacdo a relagdo de acessos a serem contemplados com as melhorias, observando-se a distribuicdo
nos segmentos homogéneos estabelecida e a seguinte ordem de prioridade:

1. acessos a vias publicas em regiGes rurais

2. acesso a vias publicas em regides urbanas, quando ndo houver vias marginais existentes ou
previstas;

3. acessos a bens ou areas de interesse publico, quando ndo houver vias marginais existentes
ou previstas;

4. acesso a propriedade privada de uso ndo comercial, devendo atender os seguintes critérios:

a. disponibilizagdo de um Unico acesso por propriedade;

b. impossibilidade de utilizar acesso secundario, mesmo que indireto a rodovia; e

c. viabilidade em termos de seguranca vidria, podendo ser prevista a canalizacdo do
fluxo de conjunto de acessos para um Unico acesso a rodovia.

5. acesso a propriedade privada de uso comercial para prestacdao de servigos aos usuarios da
rodovia,em que se devera comprovar a hipossuficiéncia para custeio da regulariza¢do por
meio da comprovagdo de adesdo ao Microempreendedor Individual (MEI) ou SIMPLES
NACIONAL relativo aoservigo principal ofertado; e

6. acesso a propriedade privada de uso comercial ou industrial, independente do porte, de
acordo o indice de ocorréncia de sinistros de transito para a classificacdo da via.

Quando da implantacao de obras de ampliacao de capacidade e melhorias, previstas neste PER ou aprovadas
posteriormente pela ANTT, as autoriza¢gdes para os acessos localizados no mesmo trecho ou em trecho
contiguo também poderao ser revistas.

c) Obras de artes especiais:

Todas as OAEs a serem implantadas na rodovia concedida, deverao respeitar os parametros de desempenho
e cronograma especifico do item 3.1.3.
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As novas obras de arte especiais deverdo ser dimensionadas considerando as cargas méveis do normativo
vigente (atualmente a carga movel rodoviaria padrao é o trem-tipo TB-45).

As obras de arte especiais existentes devem ser habilitadas, durante o programa de recuperagao para o trem-
tipo TB-45.

d) Vias Marginais:

Asvias terdo alinhamentos adequados as construgdes existentes e preferencialmente com condigdes minimas
de cortes e aterros. A secao da nova via tera:

- Faixa de rolamento com 3,50 m de largura;
- Passeio em pelo menos um dos lados, com 2,50 m;
- Acomodacdo do talude com 1,00 m de largura para o outro lado; e

- Em ambos os lados deverd haver meio-fio e sarjetas de 0,45 m.

e) Passarelas:

Tela de protecdo em trecho de travessia da via, que impeca o pedestre jogar objetos nos veiculos;
- lluminagao;

- Elementos construtivos pré-fabricados;

- Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m;

- Tela no canteiro central da rodovia, de 400 m de extensdo e 2 m de altura, como obstaculo a travessia
em nivel;

- Calgadas e passeios de acesso as rampas da passarela devem permitir acesso pessoas com
deficiéncia, segundo a NBR 9050 em sua versdo atualizada, ou norma que a substitua;

- As passarelas devem transpor as vias principais e marginais, existentes ou com previsdo de
implantacdo, além de permitir a movimentacdo de pessoas de forma segura, a fim de facilitar a
interligacdo entre as dreas adjacentes a rodovia e/ou o acesso aos equipamentos urbanos existentes;

- Aimplantacdo de passarelas devera ser realizada preferencialmente em vdo Unico. Em funcdo das
condigGes especificas de cada local que indiguem a necessidade de elementos de apoio ou pilares
adicionais, estes devem ser protegidos de acordo com as normas de seguranga vigentes; e

- Deverdo ser implementados sistemas de drenagem e elementos complementares de acesso na
entrada e saida das rampas das passarelas.

f) Pontos de Paradas de Onibus

- Alocalizagdo dos pontos de parada de 6nibus devera ser definida pela concessionaria, por meio de
estudos técnicos e avaliacdo das premissas do transporte urbano estabelecidas pelos municipios
proximos a rodovia, cuja aprovagao sera submetida a ANTT;

- Deve-se observar os quantitativos minimos previstos no PER Volume ll;
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- Deverdo conter baia para acomodacdo do veiculo fora da faixa de trafego; e

- O projeto das baias devera incluir plataformas pavimentadas com abrigo para passageiros, sinalizacao
de placas, marcas no pavimento e passeio para direcionamento do fluxo de pedestres e, quando em
area urbana, iluminagdo e demais dispositivos constantes na NBR 9050.

g) Passagem superior
Defini¢do: quando a rodovia objeto deste PER passar sobre outra via.

- A passagem superior deverd ter pistas com faixas e acostamentos com as mesmas dimensodes dos
segmentos anterior e posterior;

- A passagem superior deverd ter pistas separadas por barreiras de concreto e, estando em regiGes
urbanas, devera ter passeios laterais (0 mesmo para as passagens superiores - OAE). Excecdes a
implantacdo de passeios poderdo ser submetidas a apreciacao da ANTT, desde que justificadas;

- As alcas de acesso a rodovia devem ser dimensionadas para que nao ocorra interferéncia na
velocidade do trafego da rodovia; e

- Cabera ao d6rgdo ou a empresa responsavel pela via inferior, caso seja necessario ampliar a sua
capacidade, o alongamento da OAE. Quando essas vias fizerem parte deste PER, por serem utilizadas
como retorno, fica o prolongamento, se necessario, a cargo da concessionaria.

h) Passagem inferior
Defini¢ao: quando a rodovia objeto deste PER passar sob outra via.

- A passagem inferior devera ter pistas com faixas e acostamentos com as mesmas dimensdes dos
segmentos anterior e posterior;

- A passagem inferior devera ter passeios laterais, quando estiverem em regides urbanas;

2

- As al¢as de acesso a rodovia devem ser dimensionadas para que ndo ocorra interferéncia na
velocidade do trafego da rodovia; e

- Serd responsabilidade da concessionaria o alongamento da OAE, quando necessario ampliar a
capacidade da rodovia objeto deste PER.

i) Areas de Escape

Possuirdo comprimento minimo de 180 m, largura minima de 5m e profundidade maxima de 1m,
preenchidas com cinasita ou material de qualidade superior com comprovada eficdcia na frenagem segura
dos veiculos.

Paralela as caixas, deve ser prevista uma pista de servico para manutengao da caixa e operagao de guinchos
para retirada de veiculos.

A concessionaria apresentara estudo especifico de seguranca viaria para a defini¢do do local mais adequado
para implanta¢do das areas de escape, submetendo-o previamente a ANTT para aprovagao.

j) Ciclovias
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A implantacdo de ciclovias deve basear-se em estudos de engenharia que considerem aspectos operacionais,
geométricos e de seguranca, observados o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito — Volume VI —
Dispositivos Auxiliares e a NBR 15486 sobre dispositivos de contencdo vidria atualizados.

Os elementos de projeto baseiam-se no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume VIII -
Sinalizacao Ciclovidria, aprovado pela Resolucdo CONTRAN n2 874, de 13 de setembro de 2021, quais sejam:

- Largurada ciclovia: funcdo do fluxo de bicicletas. Até 1.000 bicicletas por hora e por sentido, a largura
util minima recomendada é de 1,0 m a 1,5 m para circulagdo unidirecional e de 2,0 m a 2,5 m para
circulacdo bidirecional. Para fluxos maiores, ver o Manual supracitado.

- Rampas: sdo aceitas rampas com 5 a 6% de inclinacdo em extensdes de até 300 m. Para condicdes
especificas, ver o Manual supracitado.

- Pavimento: a superficie deve ser regular e antiderrapante, pavimentada em concreto, asfalto ou
outro material apropriado com a mesma capacidade de suporte, com estrutura de suporte similar a
de pavimentos destinados a pedestres.

3.3 FRENTE DE CONSERVAGAO

Objeto: operagOes preventivas, rotineiras e de emergéncia realizadas com o objetivo de preservar as
caracteristicas técnicas, fisico e operacionais do Sistema Rodoviario e das instalacdes da concessionaria;

Periodo: inicia-se na data de Assinatura do Termo Aditivo do Sistema Rodoviario e estende-se até o final da
concessao;

As atividades de conservagdo deverdao obedecer ao escopo minimo previsto a seguir, aos Parametros de
Desempenho estabelecidos neste PER e aos prazos de solugdo previstos em regulamenta¢do da ANTT. O ndo
cumprimento sujeitard a concessiondria as penalidades previstas na regulamentacdo da ANTT e no Contrato.

3.3.1 Pavimentagao

1. Acles preventivas e corretivas do pavimento de faixas de rolamento, vias marginais, acostamentos, faixas
de seguranga, acessos, trevos, ciclovias, entroncamentos e retornos, de modo a preservar as condigdes
de limpeza, conforto e seguranga do pavimento;

2. Devem ser eliminados, tdo logo identificados no sistema vidrio, inclusive acostamentos, os seguintes
defeitos no pavimento flexivel: buracos, panelas, juntas sem selagem, ondulagGes, escorregamentos, e
areas exsudadas. O prazo para atendimento é de 24 horas para buracos e panelas, e de 72 horas para os
demais defeitos citados, contados da ciéncia da concessionaria, respeitadas as tolerancias das frente de
Recuperacao;

3. Remocdo total ou parcial do pavimento seguida de reconstrucdo, fresagem de parte da camada
betuminosa, reparos e recomposi¢ao de areas localizadas; e

4. Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa.
5. Limpeza e correc¢do de defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto;

6. Devem ser eliminados, tdo logo identificados no sistema vidrio, inclusive acostamentos, os seguintes
defeitos no pavimento rigido: juntas sem selagem, defeitos de algamento de placa, fissura de canto, placa
dividida (rompida), escalonamento ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas ou passagem de nivel
com grau de severidade classificado como alto. O prazo para atendimento é de 48 horas, contados da
ciéncia da concessionaria.
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3.3.2 Sinalizagao e Elementos de Protecao e Seguranca Viaria

1.

AcOes preventivas e corretivas da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea, incluindo tachas e tachdes
retrorrefletivos, balizadores e delineadores, e dos dispositivos de seguranca, tais como defensas
metdlicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto.

3.3.3 Obras de Arte Especiais

1. Acles preventivas e corretivas destinadas a preservacao das caracteristicas das Obras-de-Arte Especiais,
incluindo pontes, viadutos, passagens superiores e inferiores passagens subterraneas e passarelas,
devendo abranger, em especial:

a.

b.

Limpeza geral das superficies com remocdo para local adequado dos dejetos;

Limpeza e desobstrucdo dos dispositivos de drenagem;

Limpeza e remocdo de vegetacdo nas juntas de dilatacdo e junto aos aparelhos de apoio;
Substituicdo de juntas de dilatacdo e aparelhos de apoio danificados;

Remocdo de vestigios de 6leo ou graxa no pavimento;

Rogada e capina dos encontros;

Pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem;

Pintura em barreiras;

Pequenas recomposi¢des no pavimento e em taludes de encontro;

Reparos e eliminagdo de infiltragdes, especialmente em passagens subterraneas.

3.3.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACs)

1. Conservacgdo do sistema de drenagem e das OACs da Rodovia devera abranger os seguintes servicos
principais:

a.

Limpeza de sarjetas, meios-fios, bocas de lobo, caixas coletoras, valetas, canaletas, descidas
d’agua, bueiros, juntas e OACs;

Enchimento de juntas e selagem de trincas;

Recomposicdo de elementos de drenagem superficial e bueiros;

3.3.5 Terraplenos e Estruturas de Contengao

1.

Limpeza e reparos nos dispositivos de drenagem dos terraplenos e das estruturas de conteng¢do, com
remocao de vegetacao e outros detritos;

Remocgdo de material proveniente de deslizamento e limpeza da plataforma;

Recomposicdo de taludes erodidos e reparos em estruturas de contencao;

Selagem de trincas em terraplenos.
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3.3.6 Canteiro Central e Faixa de Dominio

1.

Rocada, capina e poda e remocao do material resultante, em toda extensao e largura da faixa de dominio
da rodovia (incluindo canteiro central), no minimo uma vez por ano, conforme cronograma de servico
previamente apresentado a fiscalizacdo. Na faixa de 4 m de largura, em ambos os lados da rodovia,
contados a partir do bordo externo do acostamento, e nos canteiros centrais, os servicos deverdo ser
executados visando a manutengao dos parametros;

Recomposicado de cobertura vegetal, despraguejamento manual de gramados, conservagao de arvores e
arbustos.

Execucdo de servicos de rogada, capina e poda em toda a area gramada dos entornos de passarelas, de
edificacbes e de areas operacionais, acessos, dispositivos incluindo as algas, entroncamentos, em, no
minimo, 10 m de largura;

Conservacao das faixas de protecdo das cercas, por meio de aceiros, cortes e remogao de arvores;
Limpeza e remocdo de lixo, de faixas e de painéis publicitarios, de entulho e de materiais organicos;
Conservacao, reposicao e reinstalacdo das cercas delimitadoras da faixa de dominio;

Preservacao da faixa de dominio de novas ocupacgodes irregulares.

3.3.7 Implantagao e Recuperacgao das Edificagcoes e Instalagoes Operacionais

1.

Reparo e conservagdo rotineira dos elementos componentes das edifica¢gdes e instalagdes operacionais
gue compdem os bens da concessao e seus respectivos equipamentos.

2. Os principais servigos de conservagao abrangem:

a. Substituicdo de lampadas e lumindrias, tomadas e chaves defeituosas;
b. Reparo e substituicdo de lougas e metais das instalagdes hidrossanitdrias;

c. Limpeza e desobstrucdo das edificagbes e instalagbes de apoio das areas utilizadas pela
concessionaria, inclusive ruas e jardins, redes de esgoto e dguas pluviais, e coleta de lixo;

d. Pintura e reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias.

3.3.8 Sistemas Elétricos e de lluminagao

1.

Conservacgao rotineira dos sistemas elétricos e ligados a funcionalidade da rodovia (excluindo as linhas
de alta e baixa tensdo sob responsabilidade das companhias de energia comercial) e de iluminagdo do
Sistema Rodoviario, conforme previsto no PER.

Devera abranger os seguintes servigos principais:

a. Limpeza, substituicdo ou reparo de lampadas, luminarias, peca ou componente defeituoso,
avariado ou desgastado pelo uso ou pelo tempo;

b. Tratamento antiferruginoso e substituicdo de postes, bem como garantia de sua verticalidade;
c. Substituicdo de conectores, disjuntores, fusiveis, reatores, contatores e de cabeamento;

d. Reparo ou substituicdo de painéis de comando, quadros elétricos e tubulagdo de passagem de
cabos;
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e. Conservacdo dos sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas;

f. Reparo e substituicdo de subestacbes, transformadores e conjuntos motogeradores.

3.3.9 Tuneis

1. Limpeza, pintura, substituicdo ou reparo de barreiras New Jersey e tachas refletivas nelas instaladas.

2. Limpeza e conservacdo da galeria de passagem de cabos e dutos;

3. Conservacgdo e substituicdo das portas corta-fogo.

4. Intervencdo para tratamento de infiltracGes e gotejamento sobre a pista, em até 30 (trinta) dias apds

identificagao.
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3.4 FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

O Objeto é a implantacao e a operacionalizacdo dos seguintes infraestruturas e servicos:

1.

2.

3.

4.

8.

9.

Sistemas de Gestdo e Controle Operacional;
Sistemas de Controle e Monitoracao de Trafego;
Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadacao;
Servigo de Atendimento ao Usudrio;

Sistema de Comunicagao;

Sistema de Pesagem;

Sistema de Transmissdo de Dados;

Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial;

Fiscalizacdo ANTT; e

10. Unidades Operacionais — UOPs e Delegacias da Policia Rodoviaria Federal.

Periodo: inicia-se da data da assinatura do Termo Aditivo e estende-se até o final da Concessdo, observados
os prazos da Tabela do item 3.4 do PER Volume II:

Os servigcos e equipamentos deverdo ser implantados/disponibilizados nos prazos previstos, observados os
Parametros de Desempenho e os Parametros Técnicos especificados a seguir.

servicos relativos a operacdo da estrutura administrativa e a conservagao de seus elementos deverdo
ter inicio a partir de sua implantacdo e instalacdo e se estender até o final da Concessao.

servigos relativos a reposi¢cdo e a constante atualizagdo dos elementos dos sistemas operacionais
deverdo se dar a partir de sua implantagdo e instalacdo e se estender até o final da Concessao, de
modo a manter sua funcionalidade.

edificacBes e instalacdes operacionais, Unidades Operacionais e Delegacias da PRF existentes na faixa
de dominio da rodovia e Escritérios de Fiscalizacgdo da ANTT deverdo seguir as exigéncias de
acessibilidade da vers3o atualizada da NBR 9050/2004.

sistemas e equipamentos de ITS previstos neste capitulo devem operar de forma harmonica,
garantindo a intercambialidade e interoperabilidade entre os sistemas durante todo o periodo da
concessao.

sistemas e equipamentos de ITS deverdo ser substituidos ao término de suas vidas Uteis, assim
consideradas como o periodo de efetiva funcionalidade operacional e capacidade de atendimento
dos parametros de desempenho relacionados a cada respectivo equipamento.

O monitoramento da vida util dos sistemas e equipamentos de ITS se dard por meio do Sistema de Geréncia
de Equipamentos de ITS (SGITS), subsistema do Sistema de Gestdo de Ativos da Concessao (SIGACO), descrito
no capitulo 4.8.
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3.4.1 Sistema de Gestao e Controle Operacional

3.4.1.1 Centro de Controle Operacional — CCO

Escopo 1

1.

Disponibilizagdo e operacionalizagdo do CCO da Concessionaria, o qual devera integrar todos os
demais sistemas, conforme regulamentos da ANTT em suas versdes atualizadas. (PP

Implantar a interligagcdo entre o CCO e o Centro Nacional de Supervisdo Operacional (CNSO) da ANTT, tanto
na estrutura proviséria quanto definitiva.

Parametros Técnicos

10.

11.

12.

Os parametros técnicos das estruturas apresentadas deverao seguir as disposicdes de regulamento
da ANTT. (P)®)

Coordenacdo geral e monitoracdo de todas as atividades da rodovia, mediante recebimento das
informagdes, analise e tomada de decisdes para solugdo dos problemas. PP

Concentracdo dos meios de comunicacdo com os usudrios, equipes e agentes externos, como PRF,
Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e outros. P®

Manutencdo e dicionarizacdo dos bancos de dados informatizado para balizar as acGes a serem
tomadas. (©

Gerenciamento do Sistema de Informacdes Georreferenciadas - SIG. ©)

Estrutura capaz de gerenciar pessoas e equipamentos eletronicos de comunicagao que utilizem
recursos de informatica para processar e armazenar os dados recebidos do ambiente rodoviario e
transforma-los em informacdes perceptiveis ao operador, tais como painel com display grafico,
monitores de video, mesas e consoles de radiocomunica¢do, dispositivos de telefonia e de
telecomunicacdes, além de painel eletrdnico de situacdo. ©

As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverdo ser visualizadas em painéis de imagens,
monitores e permanentemente gravadas, conforme resolucdo especifica da ANTT vigente a época,
observando sempre o periodo minimo de gravagao, formato e qualidade especificos para as situagdes
de Ocorréncias de sinistro de transito e Monitorag¢do (Pistas). ®)

Acesso a PRF e aos dados necessarios a prestacdao de servigo policial e de autoridade de transito. O
acesso deve ser dado em tempo real, diretamente nas instalagcdes do CCO ou por link fornecido pela
Concessionaria em pelo menos um ponto indicado pela PRF (dentro ou fora da faixa de dominio),
com banda compativel com o servigo a ser prestado pela autoridade policial. Caso a Concessionaria
opte pelo fornecimento do link a PRF, deve-se prover também uma estacdo de trabalho completa,
com monitores de video, radiocomunicadores e equipamentos necessarios a presta¢do do servigo. ©

Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverdo permanentemente atender as
suas fungdes com elevado padrdo de qualidade e de modernidade. P

Auséncia de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento, com idade (contada
a partir de sua aquisi¢3o pela Concessiondria) superiores as suas respectivas vidas uteis. ©

O CCO mantera profissionais qualificados e atendimento permanente, durante 24 horas do dia, em
todos os dias da semana, incluindo sdbados, domingos e feriados.

A concessiondria podera alocar o centro de controle operacional fora do sistema rodoviario, desde
que acordado previamente com a ANTT, provendo acesso remoto de forma a possibilitar a
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Fiscalizacdo da ANTT acesso a todas as informacgbes, dados, imagens, sistemas, etc. bem como
recursos, comunicacdo imediata com os responsdveis pelas diversas dareas operacionais da
concessiondria disponiveis no CCO em tempo real. Para efeito de reversibilidade dos bens, ao final da
concessao a edificacdo prevista inicialmente devera ser construida dentro do sistema rodoviario, nos
prazos previstos em regulamentag3o especifica. P®)

Escopo 2

1.

Disponibilizar e manter um Sistema de Gestao Operacional - SGO no CCO. O Sistema deverad integrar
todos os demais sistemas: Atendimento ao Usuario, Comunica¢do com usuario (Site, APP, PMV, etc.);
Ouvidoria, reclamacdo e sugestdes; Deteccdo e Sensoriamento de Pista; Sensoriamento
Meteoroldgico; Circuito Fechado de TV — CFTV; Controle de Velocidade; Controle de Monitoramento
de trafego; Pesagem; Peddgio e Controle da Arrecadacdo; Transmissdao de Dados; Condigdes fisicas
elementos da rodovia; Estatistica e controle de ocorréncias; Seguranca Vidria; Informacdes
Geogriéficas — SIG, Monitoragdo e manutengdo do patrimonio concedido, dentre outros necessarios
a operacgdo rodoviaria. ©)

Parametros Técnicos

1.

Capacidade de receber dados operacionais e fisicos, processar e transformar em informacdes a serem
distribuidas a outros sistemas, subsidiando decisdes e ag¢bes em todas as atividades da
Concessiondria, da PRF e da ANTT, (PP

Utilizacdo das informacGes para elaboragdo de relatérios gerenciais sobre: fluxo de veiculos (por
classe e por hora), estatistica de sinistros de transito, dados de pesagem de veiculos, condi¢ées
meteoroldgicas e condicdes fisicas da rodovia, informacses estas que deverao ser compartilhadas em
tempo real com a ANTT. @

Todos os registros do sistema devem ser invioldveis e disponibilizados conexdes, em tempo real para
a ANTT. ®

O sistema devera permitir a abertura de notificacdes de falha em tempo real pela ANTT, seja por
interface web ou através de webservice, com registro de data e hora de abertura e encerramento. (°’

O sistema devera ser capaz de gerenciar, por telemetria, de forma integrada aos demais sistemas
operacionais, toda a frota operacional utilizando interface web com acesso online e dados em tempo
real, com as seguintes caracteristicas minimas: registro de dados de viagem
(latitude/longitude/altitude, data e hora de partida e chegada, identificador do veiculo, distancia
percorrida, tempo de viagem, velocidade do veiculo, etc); histérico de localizacdo; download e upload
de dados no/do equipamento instalado nos veiculos operacionais. ©

Transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas fisicas para o SIG. (?

Envio periddico de mensagens aos usudrios, através dos PMVs, site da internet, aplicativos, servico
de radiodifusdo, sobre as condi¢es de trafego, condi¢cbes do tempo, velocidade maxima permitida,
avisos de atencdo, servigos prestados ao usuario, principais direitos dos usuarios, canais disponiveis
para reclamacgdes e sugestées, bem como o fornecimento de informa¢des completas, precisas,
seguras e atualizadas, para divulgacdo junto aos meios de comunicacdo locais e regionais. (*

Escopo 3

1.

Disponibilizar a interligacdo entre o CCO e o Centro Nacional de Supervisdo Operacional (CNSO) da
ANTT. (P)P)
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Parametros Técnicos
1. Integracdo (link de dados) do CCO com o CNSO da sede da ANTT. P(P)
2. Visualizagdo, em tempo real, das cAmeras do CFTV da Concessionaria no CNSO. (®

3. Envio, em tempo real, de todas as informacgdes existentes no CCO da Concessiondria para o CNSO. ©

Legenda:
(P) Provisério.
(D) Definitivo

3.4.2 Sistemas de Controle, Monitoracao e ITS

3.4.21 SAGT - Sistema de Apoio a Gestado do Trafego
Escopo

1. Disponibilizagdo e operac¢do de Sistema de Apoio a Gestdo do Trafego (SAGT).

2. Trata-se de plataforma digital que integra e processa dados coletados pelos equipamentos de
deteccdo na via e dados de usuarios e meteorologia em tempo real e permite ao operador controlar
os dispositivos a partir das esta¢es de trabalho, identifica eventos a partir destes dados e auxilia na
tomada de decisdes e na elaborac¢do de planos de acdo, incluindo a¢des automaticas.

Parametros Técnicos

1. O sistema deve ter capacidade de receber dados operacionais e fisicos (provenientes dos
equipamentos de detec¢do na via e dados de usuarios e meteorologia), processar e transformar
informacgdes a serem distribuidas a outros sistemas em tempo real, subsidiando decisGes e a¢des em
todas as atividades da Concessionaria, da PRF e da ANTT.

2. Deve monitorar remotamente o desempenho dos dispositivos de campo (todos os equipamentos que
tém comunicagdo por protocolo SNMP ou similar), a fim de identificar e informar qualquer excecdo
a operagdo normal destes componentes.

3. Eventos a serem detectados pelo SAGT a partir de equipamentos de deteccdo na via, dos dados de
usudrios e meteorologia e servigos de resgate, no minimo:

a. Incidentes de transito — presenca de veiculo parado na pista ou no acostamento, detectada
a partir de DAI, CFTV, dados dos usuarios provenientes de dispositivos mdveis e/ou chamadas
de emergéncia;

b. Problemas de fluidez no trafego — Nivel de servigo D por mais de 15 minutos, detectado a
partir de CFTV, da informacédo de velocidade média e densidade de veiculos a partir de dados
dos usudrios provenientes de seus dispositivos mdveis, contagens de equipamentos de
Analise de Trafego e posterior calculo de densidade; e

c. Chuva, neblina, baixa luminosidade — detectadas a partir de estagdes meteoroldgicas e
banco externo de dados meteoroldgicos.

4. Dever-se-a estabelecer interface com as solugdes de ITS que serdo utilizadas para receber os dados
por elas coletados e enviar comandos de acionamento e desacionamento de acordo com os seguintes
eventos, no minimo:

a. Incidentes de transito —mensagem de alerta pelo aplicativo, acionamento de PMVs (inclusive
regulacdo dindmica da velocidade), acionamento da equipe mais préxima ao incidente de
transito;
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b. Congestionamento — divulgacdo pelo aplicativo, acionamento de PMVs, liberagdo de
acostamentos em Trechos de Operacdo Critica; e

c. Chuva, neblina, baixa luminosidade — divulgacdo pelo aplicativo, acionamento de PMVs
(inclusive regulacdo dinamica da velocidade), acionamento ou aumento da intensidade da
iluminagao inteligente.

A Concessionaria deverd participar do desenvolvimento do sistema elaborando planos de acdo e
definindo o grau de automacdo de cada ac¢do (dispositivos podem ser acionados de maneira
automatica na ocorréncia de eventos ou mediante aprovac¢ado do operador).

Utilizacdo das informacdes para elaboracao de dashboards e relatérios gerenciais sobre, no minimo:
fluxo de veiculos (por classe e por hora), estatistica de sinistros de transito, dados de pesagem de
veiculos, condi¢cbes meteoroldgicas e condicdes fisicas da rodovia. Estas informacdes deverdao ser
compartilhadas em tempo real com a ANTT.

A concessionaria deve manter registro de dados e criar estatisticas de sinistros de transito, que
permitam otimizar os planos de a¢do do sistema e a criacao de programas eficazes de prevencao de
sinistros, interveng¢des de engenharia, fiscalizacdo, operacao e educacdo de transito.

Criacdo de série histdrica de sinistros de transito, em banco de dados de registros lavrados pelos
agentes gerenciadores representantes do Poder Concedente, disponibilizando, entre outros
resultados, os quantitativos dos sinistros com ou sem vitimas fatais.

Possibilitar a extracdo de dados periddicos em qualquer periodo, dia da semana e hora, por tipo de
veiculo, por tipo de sinistro de transito, perfil dos condutores, condicdo de clima e da pista, pelos
locais com maior incidéncia de sinistros.

Todos os registros do sistema devem ser invioldveis, e deve ser disponibilizada conexdo em tempo
real para a ANTT.

O sistema devera permitir a abertura de notificacdes de falha em tempo real pela ANTT, seja por
interface web ou por meio de webservice, com registro de data e hora de abertura e encerramento.

Envio periédico de mensagens aos usuarios, por meio dos PMVs, site da internet, servico de
radiodifusao, aplicativo de celular sobre as condi¢des de trafego, condicdes do tempo, velocidade
maxima permitida (incluindo limite de velocidade varidvel), avisos de atencdo, servigos prestados ao
usudrio, principais direitos dos usuarios, canais disponiveis para reclamagdes e sugestdes, bem como
fornecimento de informag¢des completas, precisas, seguras e atualizadas, para divulgacdo junto aos
meios de comunicagao locais e regionais.

A concessionaria deverd cumprir os ditames regulatdrios atinentes ao transporte de cargas
indivisiveis e excedentes em peso ou dimensdes ao limite estabelecido nas legisla¢cdes vigentes, para
o conjunto de veiculo e carga transportada, assim como por veiculos especiais.

De forma a promover o atendimento ao disposto, devera atender a regulamentacdo do CONTRAN
(CTB) e em resolugdo DNIT (vigentes a época), sobre a emissdo de Autorizacdo Especial de Transito
(AET).

A concessiondria devera atender, em especial, a regulamentagdao do CONTRAN (CTB) e as resolugbes
do DNIT (vigentes a época) sobre a emissdo de Autorizacdo Especial de Transito (AET).
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Parametros de desempenho

1.

A disponibilidade do Sistemas de Apoio a Gestao do Trafego deverd atender ao estabelecido na Tabela
1

3.4.2.2 SAT - Sistema de Analise de Trafego

Escopo
1.

2.

Disponibilizacdo dos equipamentos do Sistema de Andlise de Trafego - SAT.

A localizagdo dos equipamentos de andlise de trafego deverd ser proposta pela Concessionaria e
apresentada a ANTT para avaliacdo.

ApOs a realizagdo de obras de ampliacdo de capacidade no local de sua instalagdo, a ANTT poderd
solicitar a concessionaria sua reinstalacdo em novo local, ndo cabendo reequilibrio econémico-
financeiro do Contrato.

Parametros Técnicos

1.

6.

As Unidades de andlise de trafego deverdo cobrir todas as faixas da rodovia, 24 horas, inclusive
guando houver a implantacdo da faixa adicional ou vias marginais.

Deverao dispor das funcdes de andlise automatica de trafego.

Disponibilizacdo de esta¢bes ao longo da rodovia, em pontos estratégicos, cobrindo todas as faixas
de rolamento, nos dois sentidos, de forma a permitir a caracterizagdao adequada da composicao e do
comportamento do trafego.

Os equipamentos deverdo fornecer as seguintes informagdes: contagem veicular, velocidade dos
veiculos, classificacao dos veiculos (motocicletas, automoveis/caminhonetes(as),
caminh&es/carretas/6nibus), determinacdo do intervalo de tempo entre veiculos, determina¢do do
comprimento dos veiculos, densidade de trafego por intervalo de tempo.

Os equipamentos deverdo ser instalados em trechos do Sistema Rodovidrio que caracterizem regides
homogéneas ou areas de maior complexidade operacional:

a. em locais necessarios a obtengdo de informagdes e estatisticas associadas ao cumprimento
de suas obriga¢des contratuais, tal como obras de ampliacao condicionadas ao volume de
trafego e monitoracdo de fluidez e velocidade nos dispositivos e entroncamentos, conforme
definido no Contrato de Concessao; e

b. nos principais acessos e entroncamentos do Sistema Rodoviario.
Deverdo ser fornecidos a ANTT, mensalmente:

a. Relatérios gerenciais e estatisticos: os dados estatisticos de volume de trafego serdo emitidos
e classificados por tipo de veiculos (motocicleta, automdveis/caminhonetes(as) e
caminhdo/Carretas/Onibus) e por faixas de velocidade e de horario, em modelos e
formularios préprios, ou em sistema, a serem definidos pela ANTT;

b. Relatdrios de funcionamento de todos os equipamentos instalados, com acesso via
webservice para ANTT.

c. Relatérios de atingimento do Gatilho Volumétrico: para o monitoramento do gatilho previsto
no item 3.2.3 do PER, além dos dados de trafego classificados, devera ser apresentado um

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Pagina | 58



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

relatério com o VDMA equivalente para fins de analise de capacidade, conforme tabela de
conversdo por categoria de veiculo apresentada no mesmo item. Para tanto devera ser
disponibilizado webservice para que essa informacao seja disponibilizada a ANTT.

d. Acesso, em tempo real, a informagGes sobre a velocidade dos trechos que mudam
temporariamente e da velocidade dos veiculos.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade dos Sistemas de Analise de Trafego e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.3 DAI - Detecgao Automatica de Incidentes
Escopo

1. Disponibilizagdo e operacionalizacdo de cameras com sistema de analise de video com Deteccdo
Automatica de Incidentes (DAI), que se destina ao monitoramento visual do trafego nas faixas de
rolamento, acostamentos e vias marginais.

2. O DAl devera serinstalado nos Trechos Operacionais Criticos, conforme detalhamento no PER Volume
1.

Parametros Técnicos

1. Cameras fixas com DAl (Deteccdo Automatica de Incidentes) com resolucdo que permita identificacdo
de ocorréncias na rodovia, com o detalhamento necessario para identificagdo da ocorréncia e sua
devida classificacao.

2. Qualidade de imagem deve proporcionar nivel de detalhamento de classificagdo de objetos.

3. O Software de Andlise Inteligente de Video deve possuir capacidade de analisar, processar e
armazenar todos os dados das cameras em tempo real e ter a possibilidade de:

a. Gerar sinal visual/sonoro na tela do operador;
b. Enviar mensagens e imagens a operadores remotos (Smartphones e Tablets); e
c. Permitir acesso ao operador remoto a imagens em tempo real.

2. As cameras deverdo ser instaladas de modo que todo o Sistema Rodovidrio seja monitorado
initerruptamente sem pontos cegos.

3. O Sistema deve possuir as seguintes funcionalidades minimas:
a. Detecgdo de veiculos parados (na pista ou no acostamento);
b. Deteccdo de veiculos circulando na contramao;
c. Detecgdo de objetos na pista; e

4. As cameras devem ser instaladas preferencialmente no mesmo poste, juntamente com as cameras
moveis, para melhor aproveitamento da estrutura, energia e rede de transmissdo de dados.
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Parametros de desempenho

1. Adisponibilidade do Sistema de Deteccao Automatica de Incidentes e de seus equipamentos deverd
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.24 CFTV - Sistema de Circuito Fechado de TV
Escopo

1. Disponibilizar e operacionalizar o CFTV, destinado ao monitoramento visual da rodovia, vias
marginais, edificacdes e passarelas existentes na faixa de dominio, conforme regulamento da ANTT.

2. Caso se verifique interferéncia no monitoramento devido a execuc¢dao das obras de ampliacao de
capacidade e melhorias, a ANTT poderad solicitar a Concessionaria sua reinstalacdo em novo local, ndo
cabendo reequilibrio econémico-financeiro do Contrato.

Parametros Técnicos

1. As especificacOes técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem atender a resolucdo da
ANTT.

2. A cobertura do Sistema de CFTV devera abranger, no minimo, 70% (setenta) do trecho rodoviario
concedido.

3. As cameras de monitoramento das edificagdes devem ser instaladas na sede da concessionaria, nas
pragas de pedagio e auxiliares, edificagdes operacionais, postos de pesagem fixos, Pontos de Parada
de Descanso (PPD) e postos da PRF.

Parametros de desempenho

1. Adisponibilidade do Sistema de Circuito Fechado de TV e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1

3.4.2.5 PMVf - Painéis de Mensagens Variaveis — fixo
Escopo

1. Disponibilizagdo, revitalizacdo e operac¢do de Painéis de Mensagens Varidveis (PMVs) na rodovia. Sua
localizagdo sera proposta pela concessiondria e apresentada para a ANTT para aceitagao.

Parametros Técnicos

1. Ap0s a realizagdo de obras de ampliacdo de capacidade no local de sua instalagdo, a ANTT podera
solicitar a concessionaria sua reinstalagdo em novo local, ndo cabendo reequilibrio econémico-
financeiro do contrato.

2. Instalagdo em locais estratégicos, com grandes volumes de trafego, especialmente usudrios
constantes, possibilitando eventuais tomadas de decisdo por parte do motorista, quanto a mudancas
no roteiro, ou na sua programacao de viagem.

3. Instalacdo obedecendo preferencialmente ao critério de anteceder em cerca de 2 km acessos
estratégicos, como entroncamentos e acessos urbanos. O dispositivo devera permitir, com conforto
e seguranca, a opc¢ao de saida da rodovia em casos de interrupcdo do trafego por qualquer motivo.
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Os PMVs deverdo permitir que mensagens possam ser programadas e/ou enviadas pelo CCO, em
tempo real, com informagdes sobre ocorréncias ou informes de interesse dos usuarios.

Quando ndo houver mensagens de alerta para a seguranca do usuario, deverdo ser apresentadas
mensagens informativas quanto as formas de comunicagdo com a concessionaria, prioritariamente,
destacando os servicos de telefonia gratuita (0800) e aplicativo (sistema APP), bem como mensagens
educativas.

Seu regime de operacao devera ser permanente, de modo a ndo comprometer o padrao de seguranca
rodoviario.

Deverdo ser utilizados painéis com dispositivos em tecnologia LED (Light Emitting Diod) ou de
qualidade superior, dispostos na forma de matrizes graficas, montados sobre estrutura resistente a
ambiente agressivo.

Os painéis deverao ter as seguintes caracteristicas técnicas:

a. Tela com LEDs de alta luminosidade agrupados, cujo indice de luminosidade podera ser
ajustado em funcdo da luminosidade ambiente;

b. O painel devera permitir a configuracao de sinais de transito conforme especificado no CTB,
apresentando cluster dos simbolos nas cores verde, vermelha, amarela (dmbar) ndo
ofuscante;

c. Visibilidade e Legibilidade a distancia minima de 300 (trezentos) metros a velocidade de 80
km/h, sob qualquer condicdo climatica, durante o dia ou a noite;

d. Ter no minimo 2 (duas) linhas para mensagens, com possibilidade de aumentar 2 (duas) vezes
a “caixa” do caractere em uma unica linha;

e. Cada linha devera possibilitar, no minimo, 15 (quinze) caracteres;

f. Caractere com “caixa minima” de 45 (quarenta e cinco) centimetros de altura;

g. Ter mddulo de controle para configurar a sinalizacdo a ser apresentada;

h. Area Util minima de 12 m?;

i. Conter modos de apresentacgao fixo, piscante, sequencial, brilhante, “roll-up” e “roll-down”.

Os painéis deverdo ser instalados em estruturas de pdrticos ou outras estruturas similares de
sustentacdo de sinaliza¢do aérea, localizados a distancia regulamentar da linha do bordo do
acostamento.

Os PMVS deverdo dispor de conectividade de hardware junto a ANTT para monitoramento das
informacdes disponibilizadas em tempo real, através de webservice.

Os painéis devem manter conexdao com a rede sem fio da rodovia, a fim de manter os usuarios das
rodovias informados sobre a situagdo atual e proporcionar que possam manter interacdo com os
aplicativos que possam emitir alertas nas rodovias.

O sistema devera atender ao disposto na NBR 17050 da ABNT, em sua versdo atualizada.
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Parametros de desempenho

1.

1.

A disponibilidade do sistema de Painéis de Mensagens Varidveis fixos e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.6 PMVm - Painéis de Mensagens Variaveis — mével
Escopo

Disponibilizacdo e operacionalizacdo de painéis do tipo mdvel, para atender situacGes especiais do
Sistema Rodoviario.

Parametros Técnicos

1.

10.

11.

12.

Oferecer ao usuario em trafego informacdo instantanea e atualizada sobre as condi¢Ges de operacdo
do Sistema Rodovidrio em locais ndo contemplados com PMVs fixos.

Os PMVs moveis deverao ser instalados em reboque ou semireboque préprio, dotados de engate e
podendo ser acionados e controlados pelo CCO em tempo real.

A localizacdo devera ser definida em funcdo da necessidade de fornecimento de informacdes ao
usuario em emergéncias, de realizacdo de obras e servicos, entre outras.

O regime de operacdo dos PMVs méveis devera ser permanente, apds entrada em funcionamento,
enguanto se configurar sua necessidade.

Visibilidade e legibilidade a distancia minima de 300 (trezentos) metros a velocidade de 80 km/h, sob
gualquer condicdo climdtica, durante o dia ou a noite.

Os PMVs moveis deverao ter as seguintes caracteristicas técnicas:

a. Ter no minimo 2 (duas) linhas para mensagens, com possibilidade de aumentar (2 vezes) o
caractere em uma unica linha;

b. Cada linha devera possibilitar pelo menos 7 (sete) caracteres;

c. Caractere com “caixa minima” de 35 (trinta e cinco) centimetros de altura;

d. Ter mdédulo de controle para configurar a sinalizagdo a ser apresentada;

Conter, no minimo, os modos de apresentacgao fixo, piscante e sequencial;

Dispor de alimentacdo elétrica prépria, com autonomia minima de 12 horas de operacao.

Os painéis devem manter conexdo com a rede da rodovia, a fim de manter os usuarios das rodovias
informados sobre a situacdo atual da rodovia.

Os equipamentos devem possuir telemetria com dados inviolaveis e integrados no SGO.

Os equipamentos devem ser acessados de forma remota em tempo real para atualizacdo das
mensagens.

O sistema devera atender ao disposto na NBR 17050 da ABNT, em sua versao atualizada.

Parametros de desempenho

1.

A disponibilidade dos equipamentos Painéis de Mensagens Variaveis moveis devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.
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3.4.2.7 SDA - Sistema de Detec¢ao de Altura

Escopo

1.

Disponibilizacdo de sistema de deteccdo de altura, instalando um equipamento para afericdo na
entrada do posto e outro para conferéncia nas proximidades da balanga de precisdo, antes da saida,
de todos os postos de pesagem fixos.

Parametros Técnicos

1.

Capacidade de deteccdo de eventual ultrapassagem dos limites de altura determinados para a
rodovia conforme Cddigo de Transito Brasileiro (CTB) e restricGes de gabarito vertical da OAE no
mesmo sentido de trafego apds o Posto de Pesagem.

O Sistema devera acionar alarme no SGO para alertar o operador do CCO e possibilitar o
monitoramento do percurso pelo CFTV e adocdo de providencias.

Parametros de desempenho

1.

A disponibilidade do Sistema de Detec¢do de Altura e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.8 SCV -Sistema de Controle de Velocidade

Escopo

1.

Disponibilizacdo de um sistema de controle automatico de velocidade (com tecnologia tipo OCR ou
superior) de veiculos composto pelas unidades de monitoragao eletronica de velocidade do tipo radar
fixo ou redutor eletronico de velocidade (barreira ou lombada eletrénica).

Os equipamentos de controle de velocidade existentes no sistema rodovidrio e operados por
autoridade rodovidria, de forma a permitir a sua continuidade, devem ser assumidos e mantidos em
operacdo pela concessionaria desde o inicio da concessdo. Os equipamentos que ndo estiverem em
condigcGes de operagao deverao ser restabelecidos ou substituidos no prazo de 60 dias.

Os servigos a serem realizados compreendem:

a. disponibilizacdo, instalacdo, manutencdo e permanente reposicdo de equipamentos das
unidades de monitoracdo eletrénica de velocidade;

b. coleta e processamento de imagens e dados captados pelos equipamentos;

c. envio das imagens captadas a ANTT para validacdo e obtencdo de dados dos
veiculos/proprietarios;

d. processamento dos dados e imagens validados pela ANTT;
e. impressdo das notificagdes de infragdo e, posteriormente, das notificagdes de penalidade;
f. envio das notificacdes a ANTT para postagem;

g. geracdo de relatdrios estatisticos e gerenciais a partir dos dados coletados pelos
equipamentos e sistema de processamento; e

h. disponibilizacdo a ANTT de todas as imagens captadas e dados processados.
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Parametros Técnicos

1.

6.

As unidades de monitoracao eletrénica de velocidade deverdo ser instaladas em trechos do Sistema
Rodovidrio que se caracterizem como criticos e sua localizacdo deverd ser proposta pela
Concessionaria e apresentada a ANTT e a PRF para aceita¢do, de acordo com a Resolugdo CONTRAN
n2 798/2020 ou posteriores. A localizacdo podera ser alterada, a pedido da ANTT e/ou PRF ao longo
da execugdo contratual.

Unidade de monitoracao eletrénica de velocidade é o equipamento que cobre, no minimo, duas
faixas de rolamento, durante 24 horas por dia e realiza a coleta, armazenamento e tratamento de
dados volumétricos, classificatérios e de velocidade de todos os veiculos passantes, e registro da
imagem dos veiculos com excesso de velocidade.

Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrénico de velocidade deverdo atender as
seguintes premissas:

a. Basear-se em padroes determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de equipamentos
de monitoracgdo eletronica de velocidade do tipo fixo;

b. Assegurar interface amigdvel ao usudrio, equipamentos e sistemas de informacodes;
c. Permitir a integracao das diversas funcionalidades dos equipamentos e sistemas;

d. Garantir a integridade dos dados e a seguranca fisica e ldgica das informacdes obtidas, bem
como permitir a auditoria dos equipamentos e sistemas; e

e. Garantir a agilidade na disponibilizacdo das informacdes.

Equipamento fixo de medicdo de velocidade é aquele com portaria de aprovacdo de modelo emitida
pelo INMETRO, que possua estrutura rigida fixa, tendo como referéncia também a Portaria n2
115/1998 do INMETRO, a Portaria 544/2014, ou posteriores.

A coleta de imagens e dados deve possuir, no minimo, as seguintes caracteristicas:
a. Descriptografia da imagem coletada e conferéncia da assinatura digital da mesma;

b. acesso ao arquivo com imagens a ANTT, para consulta de caracteristicas de veiculos e
proprietdrios identificados;

c. ldentificagdo do veiculo, mediante comparacdo da visualizagdo das imagens com os dados do
cadastro;

d. acesso ao arquivo das imagens para validacao pela ANTT; e
e. Disponibilizagdo para consulta pela ANTT via webservice.
O software de processamento deverd atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

a. Possuir a informacdo referente ao nimero de ordem de cada uma das imagens capturadas,
de maneira a possibilitar a verificacdo do relacionamento entre os dados e as imagens
coletadas em campo;

b. Acessar e permitir a visualizagdo das imagens criptografadas capturadas pelos equipamentos;

c. Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e caracteristicas
originais;
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Possuir fungdo de identificagdo e registro de usudrios e agentes de transito, com controle de
acesso e com senhas protegidas;

Gerar arquivo de placas de veiculos infratores, para posterior envio a ANTT e/ou PRF, que
realizara as consultas necessdrias para obtencdao dos dados cadastrais e suas caracteristicas
junto aos DETRANSs conveniados;

Conferir os dados e caracteristicas de veiculos identificados pela ANTT e/ou PRF com as
imagens e dados do cadastro;

Imprimir a notificacdo de infracdo apds a validacdo das imagens pela ANTT, com a distor¢ao
e/ou encobrimento da regido do para-brisa do veiculo, para garantir a privacidade de seus
ocupantes;

Imprimir a notificacdo de penalidade apds solicitagdo da ANTT, com a distor¢do e/ou
encobrimento da regido do para-brisa do veiculo, para garantir a privacidade de seus
ocupantes; e

Fornecer a ANTT e/ou PRF, arquivo de consulta dos dados da infracdo, acessado pelos
seguintes dados:

i. Numero do auto de infracao;

ii. NuUmero de aviso de recebimento;
iii. CPFou CNPJ;
iv. Placa do veiculo; e

v. Numero do RENAVAM.

7. 0 arquivo disponibilizado a ANTT deverd conter, no minimo, os seguintes dados:

Dados do proprietario (CPF/CNPJ, nome e endereco completo);
Dados do veiculo (placa/marca/modelo/espécie); e

Dados da infragdo (niumero do auto de infracdo, cddigo e descricdo da infragdo, tipificacdo,
pontuacdo, velocidades: aferida e permitida, local, data e hora da infragao, valor da multa,
codigo do equipamento medidor de velocidade);

8. Asimagens capturadas pelos equipamentos deverdo registrar:

a.

g.

Imagem do veiculo no momento do cometimento da infracdo, com possibilidade de
verifica¢do de sua placa;

Velocidade aferida no momento da infracdo, em km/h;

Data (dia, més e ano) e horario (horas, minutos e segundos) da infracdo.
Velocidade regulamentada para o local, em km/h;

Local da infragdo;

Identificacdo do equipamento utilizado; e

Data de verificacdo do equipamento pelo INMETRO.

9. Os relatdrios estatisticos e gerenciais deverdao compreender, no minimo:
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a. Dados relativos as notificacdes de infracdo e notificacdes de penalidade, emitindo estatisticas
guantitativas das imagens e dos dados consistentes e inconsistentes;

b. Dados consolidados de fluxo de veiculos obtidos por meio dos equipamentos, gerando
informacdes de fluxo de veiculos, velocidades praticadas, infragGes e notificacOes; e

c. Relatérios de fluxo de veiculos por:
i. Intervalo de faixa de velocidade;
ii. Intervalo de faixa horaria (minimo de 15 em 15 minutos);
iii. Intervalo de data (dia, semana ou més);
iv. Por tipo de veiculos (motocicleta, carro de passeio, caminhdo 6nibus); e
v. Por intervalo de comprimento dos veiculos.
10. Deverdo ser fornecidos a ANTT, semanalmente:

a. Notificacdes de infracdo e notificacbes de penalidade, disponibilizadas em meio digital,
contendo a imagem (apds a validagdo pela ANTT) do respectivo veiculo no momento do
cometimento da infra¢do, conforme prescreve o CTB e as normas vigentes pertinentes do
DENATRAN e CONTRAN;

b. Imagens e dados de todos os veiculos infratores, que compdem os respectivos autos de
infracdo, os quais serdo armazenados em midia digital para eventual impressao, de forma
gue as informagbes contidas ndo sejam alteradas sob nenhuma hipétese; e

c. Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados.
Parametros de desempenho

1. Adisponibilidade do Sistema de Controle de Velocidade e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

2. Estudo com a proposta de localizagdo pela concessiondria: até o 62 més para implanta¢do dos novos
equipamentos.

3. Os prazos de instalacgdo dos novos equipamentos fixos estdo previstos no cronograma de
implantacao.

4. Os equipamentos portateis seguem os mesmos prazos dos novos equipamentos fixos.

3.4.29 SCDV - Sistema de Controle Dinamico de Velocidade
Escopo

1. Disponibilizagdo de um sistema de controle com limite de velocidade varidvel nos Trechos
Operacionais Criticos, de acordo com as condig¢Ges de fluidez, condigdes climaticas e ocorréncias,
provenientes dos dados de usuarios e da rodovia obtidos em tempo real.

Parametros Técnicos

1. Definicdo de limite de velocidade podera ser feito com apoio do SAGT (automaticamente ou perante
aprovacgdo de operador) nos seguintes casos:
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a. Sinistro de Transito — presenca de veiculo parado na pista ou no acostamento, detectada a
partir de DAI, CFTV, dados dos usuarios provenientes de dispositivos méveis e/ou chamadas
de emergéncia;

b. Congestionamento — nivel de servico D por periodo maior que 15 minutos, detectado a partir
de CFTV, da informacao de velocidade média e densidade de veiculos a partir de dados dos
usudrios provenientes de seus dispositivos moéveis, contagens de equipamentos de Analise
de Trafego e posterior cdlculo de densidade;

c. Chuva - detectada a partir de estacdes meteoroldgicas e banco externo de dados
meteoroldgicos;

d. Neblina - detectada a partir de estacbes meteoroldgicas e banco externo de dados
meteoroldgicos.

A Concessionaria devera realizar estudo técnico sobre velocidade limite a ser definida e submeté-lo
para aprovacao da ANTT.

Informacdo do limite de velocidade devera ser divulgada pelo aplicativo e mostrada em painéis de
LED.

Os painéis de LED estardo localizados obedecendo os critérios de distancia estabelecidos na
Resolucdo n? 798, Anexo IV, do CONTRAN. Os painéis deverao ser dispostos, no minimo, aos pares,
para que a informacdo seja redundante.

A area de visibilidade devera ser definida pela projetista.

O sistema supde uma mudanca de legisla¢do, visto que o cddigo vigente ndo prevé regulamentagdo
variadvel de velocidade.

Deve possuir sistema de alimentagdo elétrica proveniente de painéis de geragao fotovoltaica, capazes
de atender a cada dispositivo de maneira ininterrupta no periodo de luz solar, nos periodos noturnos
ou de interrupgdo na geragao. Deve prever a instalagdo de nobreak com bancos de baterias capazes
de prover alimentagdo por no minimo 24 horas.

Parametros de Desempenho

1.

A disponibilidade do Sistema de Controle Dinamico de Velocidade e de seus equipamentos deverd
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.10 SMM - Sistema de Monitoramento Meteorologico

Escopo

1.

Realiza¢do de andlises meteoroldgicas utilizando dados meteorolédgicos convencionais (temperatura,
precipitagdo, umidade e visibilidade), obtidos pelos equipamentos implantados na rodovia e dados
meteoroldgicos ndo convencionais (dados de radar, dados de satélites meteoroldgicos).

Parametros Técnicos
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1. O monitoramento das condi¢des meteoroldgicas na rodovia, inclusive a possivel existéncia de
neblina, devera ser coordenada pelo CCO, que terd o papel de receber, analisar e disseminar os
informes sobre as condi¢cdes do tempo pelos meios de informacdes disponiveis.

2. O monitoramento de visibilidade também sera efetuado através das equipes de inspecdo de trafego,
demais equipes da concessionaria e CFTV, transmitindo com frequéncia as condi¢ées ao longo da
rodovia. Os dados observados deverdo ser transmitidos para o CCO, em tempo real.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Monitoramento Meteoroldgico e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.11 SII - Sistema de lluminagao Inteligente
Escopo

1. Disponibilizagdo de sistema de iluminagdo inteligente, com acionamento e controle de intensidade
de luminosidade, por meio de comandos enviados pelo CCO.

Parametros Técnicos
1. O sistema devera ter os seguintes parametros minimos:

a. Temperatura de Cor padronizadas em toda a rodovia (segundo/obedecendo normas de
seguranca), evitando causar ofuscamentos pela variacdo desta luminosidade.

b. indice de Reproducio de Cor (IRC) igual ou superior a 70;

c. Estar em conformidade com os padrdes nacionais estabelecidos pela Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia —
INMETRO e, na auséncia de padr&es nacionais, em conformidade aos padrées internacionais
estabelecidos pelo IEC, IES e ASTM.

2. Sistema de telegestdo por meio de software com tecnologia adequada a gestdo dos ativos remotos,
podendo variar de acordo com a evolugao das tecnologias.

3. Asolugdo deve ser integrada ao sistema da Concessionaria e ter interface com a Gestdo de Ativos e
com SAGT.

4. Permitir o agrupamento dos pontos de iluminagao, possibilitando a execu¢do das seguintes fungdes
de forma individual ou em grupo:

a. Criar agendamentos de controle para desligar/ligar;

b. Ajustar intensidade da luminosidade de acordo com os planos de a¢ao parametrizados pelo
SAGT;

c. Criar programas de controle agendado com base em critério didrio, semanal, final de semana
ou eventos especiais.

Parametro de Desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de lluminacdo Inteligente e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.
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3.4.2.12 SRF - Sistema de Reversao de Faixas de Rolamento
Escopo

Sistema de gerenciamento de trafego que permita a instalacdo e operacdo de faixa reversivel de
sentido de trafego, utilizando separador fisico mével de fluxos opostos.

Ficara a cargo da ANTT, a aprovac¢do da operac¢do da rodovia, utilizando este sistema.

Parametros Técnicos

1.

10.

11.

O sistema deve incluir um separador fisico mdvel de fluxos que impecga que um veiculo da faixa oposta
transponha o dispositivo e atinja outros veiculos no sentido contrdrio, garantindo ainda nivel de
contencdo de trafego e desempenho compativel com regulamentagdo e normativos.

O separador central deve possuir propriedades de absorcao de impacto e deformacao controladas
(testados e normatizados), obedecendo as normas de seguranca Nacionais e, na auséncia destas,
internacionais mais recentes, evitando o seu deslocamento e obstrucdo da faixa oposta.

O separador deve ser capaz de além de absorver o impacto, deformar de forma controlada,
diminuindo a energia do impacto da colisdo redirecionando o veiculo a pista de rolamento.

A operacdo de reversdo de faixa deverd ser concluida em no maximo 60 minutos, possibilitando o
aumento de capacidade do sentido do trafego mais carregado, de forma a impactar minimamente os
usuadrios por possivel diminui¢cdo do nivel de servico em hordrios de pico.

O sistema deve ser operado preferencialmente de forma automatizada, minimizando interferéncias
manuais no trafego, para reducdo do risco de sinistros de transito pela mudanca nas caracteristicas
de operagdo da via.

A reversdo de faixas deverd ser amplamente sinalizada (Painéis de Mensagens Varidveis — Fixos e
Moveis), com antecedéncia de 1.000 m e 500 m, de forma a possibilitar ao usuario, tomada de
decisdo quanto a utilizacdo da faixa adicional. Deverd ainda trazer a informacdo de qual tipo de
veiculo podera trafegar por esta faixa.

A concessionaria ficard responsavel pela operacdo do sistema, e ficara sujeita a fiscalizagdo de
parametros de desempenho estabelecidos pela agéncia, principalmente no que tange a diminui¢do
da ocorréncia de sinistros de transito especificamente neste segmento. Caso seja verificado um
aumento no nimero de sinistros de transito a partir da utilizagdo do sistema, a ANTT, podera solicitar
a interrupgao desta operagao até que um plano de melhorias seja apresentado pela Concessionaria
e aprovado pela ANTT.

O sistema devera ser capaz de operar 24 h por dia, de forma segura, com toda sinalizagdo necessdria
que este tipo de operacao requer.

O trafego na faixa reversivel, ficara restrito a movimentagdo de veiculos de passeio e utilitarios de
dois eixos, com peso bruto limitado a 4.000 kg.

Todos os equipamentos deverdo permanentemente atender as suas fungdes com elevado padrdo de
qualidade e de modernidade, atendendo sempre ao normativo de seguranca e opera¢cdao em sua
versdo atualizada.

A operagdo deve garantir, no minimo, 3 faixas de rolamento no sentido de maior carregamento, por
no minimo 6 horas consecutivas, e 2 faixas de rolamento no sentido inverso, ndo sendo permitido o
trafego no acostamento.
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3.4.3 Servigo de Atendimento ao Usuario

3.4.3.1 SAU - Servigo de Atendimento ao Usuario

Escopo

1.

Disponibilizacdo de Servico de Atendimento ao Usudrio (SAU), capaz de fornecer o suporte necessario
aos usuarios da rodovia. Através do atendimento durante 24 horas do dia, em todos os dias da
semana, incluindo sabados, domingos e feriados, o usuario pode solicitar auxilio em emergéncias,
informar a existéncia de sinistros de transito ou interferéncias na rodovia, além de receber
informagdes sobre a rodovia. PP

O SAU compreendera, no minimo, os servicos de assisténcia a seguir definidos: (i) atendimento pré-
hospitalar; (ii) socorro mecanico; (iii) combate a incéndios e apreensdo de animais na faixa de
dominio; (iv) sistema de informagdes aos usuarios; (v) sistema de manifestacdo dos usuarios; ?(°

O SAU compreendera ainda: (vi) Sistema APP - Aplicativo para Tablets e Smartphones que permita a
integracdo com satélite (GPS) e botdo de emergéncia para comunicacdo de sinistros de transito. (°)

Parametros Técnicos

1.

O SAU devera contar com equipes locadas em Bases de Servigcos Operacionais (BSOs), alocadas pela
Concessionaria ao longo da rodovia. (P'®)

Nas BSO/SAU provisorias, a concessionaria podera adotar modelos prontos e disponiveis no mercado,
tais como contéineres, pré-fabricados, dentre outros, desde que atendam as condicdes de conforto,
climatizagdo, limpeza e aos normativos vigentes.

As BSO/SAU definitivas terdo as seguintes unidades bdasicas: depdsito, escritério, copa/refeitdrio,
vestidrios (feminino e masculino), sanitdrios (feminino, masculino e portador de necessidades
especiais). Mediante solicitacdo da ANTT as Bases de Servicos Operacionais (BSOs), poderdo ser
ofertadas mediante locacdo de edificacdo.

BSO/SAU

1.

As bases sdo destinadas para estacionamento das viaturas operacionais e atendimento aos usuarios.
Deverdo estar estrategicamente distribuidas ao longo das rodovias para atendimento aos parametros
operacionais dos recursos do SAU. Normas trabalhistas, de seguranca no trabalho e normas técnicas
especificas para cada tipo de servigo do SAU, bem como outras legislages vigentes aplicaveis deverdo
ser observadas. ")

Deve disponibilizar atendimento aos usudrios, durante 24 horas do dia, em todos os dias da semana,
incluindo sdbados, domingos e feriados. P®

Deverdo dispor de instalagdes de atendimento aos usudrios, por meio de atendentes ou Totem de
Atendimento. Estes deverdo permitir ao usudrio contatar o CCO da concessionaria por video
chamada, bem como permitir acesso a internet e informacgdes inerentes & concess3o. P

Deve disponibilizar rede sem fio ou tecnologia superior, com acesso a internet, gratuita, na area dos

SAUs, para que o usuario possa conectar-se com seu aparelho préprio (notebook, smartphone etc.).
(D)

Deve ter infraestrutura com sanitarios masculino, feminino, adaptados para PCD (Pessoas com
Deficiéncia), para os usudrios, ambiente exclusivo para fraldario (climatizado), sala de atendimento
(climatizada) e agua potavel. A Concessionaria devera manter a conservagao e limpeza dos espagos
destinados aos usudrios. (P
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As instala¢Oes de atendimento aos usuarios deverdo ser implantadas para garantirem o atendimento
aos parametros operacionais dos recursos do SAU, preferencialmente alternando os sentidos de
direcdo, ao longo da rodovia.

As BSO/SAU deverdo dispor de é&rea para estacionamento, pavimentada sendo destinadas
exclusivamente para uso dos usudrios. Deve ser previsto, pelo menos, 1 (um) ponto de recarga para
veiculos elétricos em cada posto de Servico de Atendimento ao Usudrio — SAU com baia livre,
exclusiva e adequada para o carregamento. Deverdo dispor também de drea reservada aos veiculos
de atendimento, espaco condizente com a manobra destes veiculos, além de tapers de entrada e
saida, iluminacdo e sinaliza¢do indicativa. (D)

As BSOs deverao ser dotadas de infraestrutura bdsica para seus ocupantes, de meios de comunicacao
para contato com as viaturas e drgdos envolvidos com a operag¢do da rodovia (CCO, PRF, Corpo de
Bombeiros etc.) e equipamentos de prote¢do e seguranca para as equipes ali alocadas, para a
realizacdo dos servicos emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de incéndio, cones,
cavaletes etc.). P/

As BSOs deverdo dispor de local préprio para a guarda de animais, que ali deverdo ser depositados
pelos veiculos de apreensdo de animais e permanecer até sua destinacdo final. P©®

10. Todas as informacdes coletadas e as acGes adotadas em resposta deverdo ser registradas, de forma

invioldvel, e integrar o banco de dados dos sistemas de monitoracdo dos processos gerenciais e de
gerenciamento operacional, podendo ser acessadas online e a qualquer instante pela ANTT. ®

11. As solugdes propostas deverdao ser submetidas a aprovacdo prévia da ANTT e deverdo

obrigatoriamente atender condi¢des minimas de conforto e seguranga aos usuarios. ®

Legenda:
(P) Provisorio.
(D) Definitivo

3.4.3.2 SIT - Servico de Inspecao de Trafego

Escopo

1.

Disponibilizagdo de frota de veiculos (VIT — Veiculo de Inspe¢do de Trafego) e equipe destinadas a
circular permanentemente nos trechos de rodovias integrantes do Sistema Rodoviario sob sua
responsabilidade, com o objetivo de detectar a necessidade de ajuda ao Usudrio, inspecionar as
pistas e a faixa de dominio, quanto a irregularidades, necessidade de manutengdo, presenca de
animais, retirada de objetos da via etc., e participar ativamente na ocorréncia de neblina, incéndio
na faixa de dominio, sinistros de transito, remog¢do de animais e outras situacdes de emergéncia,
providenciando sinalizacdo de emergéncia e desvios de trafego, além de apoio aos demais servicos.

Parametros Técnicos

1.

Na hipdtese de atendimento de uma ocorréncia, com a necessidade de paralisacdo de uma das
viaturas, as demais deverdo se adequar a situagdo, com a inclusdo, se necessario, de um novo veiculo
de inspecdo ao sistema, de forma a manter a frequéncia de inspecdo estabelecida.

Os veiculos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO, sinalizador automotivo,
dispositivos luminosos de adverténcia, aparelho de iluminacdo emergencial, radiocomunicador,
dispositivos de sinalizacdo, vassoura, rodo de madeira, lanterna manual e caixa de ferramentas
basicas.

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Pagina | 71



9.

IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

A inspecdo de trafego devera obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser acionada, também, em
emergéncias.

Deverd ser continua e sem interrupcdes, durante 24 horas por dia, em todos os dias da semana,
incluindo sabados, domingos e feriados.

As equipes responsaveis por estes servigos deverdo trabalhar uniformizadas.
As atividades deverao estar referenciadas, dentre outras, as seguintes diretrizes setoriais:

a. lIdentificar eventuais problemas rotineiros de sinalizagdo, de pavimento, de equipamentos
eletroeletrénicos, de seguranca, detritos na pista, de ocupacao irregular da faixa de dominio
e area ndo edificante da rodovia etc.;

b. Prestar pronto atendimento aos usuarios da rodovia, orientando-os quanto a situacdes
operacionais criticas

c. Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a maxima urgéncia;

d. Propiciar ao usuario condi¢des de seguranca e de conforto, especialmente em emergéncias;
e

e. Efetuar sinalizacdo de emergéncia em situacdes de risco a circulacao.

Uma vez detectada uma ocorréncia, a equipe de inspecdao deverd prestar auxilio basico no local e
deverd acionar os servigos necessarios, utilizando os meios de comunicagao disponiveis.

Os critérios de utilizagdo e posicionamento dos sinais e dispositivos deverdo obedecer no minimo ao
Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias do DNIT.

A sinalizagdo temporaria de emergéncia (sinistros em geral - atropelamentos, abalroamentos,
colisdes, choques, capotagens, tombamentos - panes em veiculos sobre a faixa de rolamento,
obstdaculos na via, atendimentos aos usudrios, e servigos emergenciais de conservacdo) devera ter o
objetivo de:

a. Alertar os usudrios sobre ocorréncias, propiciando-lhes tempo e condi¢ées adequadas para
a adogao de novos comportamentos no volante, frente as mudangas impostas; e

b. Minimizar transtornos no fluxo normal de trafego decorrente de situagdes inesperadas.

Parametros de desempenho

1.

Em qualquer ponto da rodovia, a somatdria dos atrasos com relagdo a frequéncia estabelecida para
a inspecao de trafego, a cada 4 viaturas, ndo podera ser superior a 60 minutos.

Os servicos de Inspecdo de trafego deverdo realizar ciclos com tempo médio de circulagdo de 90
minutos, em condi¢gdes normais de operagao, em todo o periodo de concessdo, admitindo-se, na
verificacdo do parametro, o uso dos demais veiculos operacionais.

O periodo de circulagdo é definido como o intervalo de tempo necessdrio para a viatura de inspe¢do
passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de trafego.

3.4.3.3 APH - Servigco de Atendimento Pré-Hospitalar

Escopo
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Disponibilizacdo de servico de atendimento médico de emergéncia 24 horas por dia, em todos os dias
da semana, incluindo sabados, domingos e feriados.

Parametros Técnicos

Atendimento a portaria GM n2 2048/2002 do Ministério da Salde.

Permanente supervisdo e orientagcdao de um médico regulador, a partir do CCO ou de uma das BSOs
do Servigo de Atendimento ao Usuario (SAU).

Comunicacdo entre o usuario e a Concessionaria, assim como a visualiza¢do de sua necessidade pelo
CFTV, deverao ser imediatamente registrados e transmitidos a BSO que devera atender a solicitacao,
com a orientacdo do médico regulador, que definird as condi¢cbes e procedimentos para o
atendimento.

O médico regulador podera participar, também, de uma das equipes de atendimento de emergéncia,
designando, nos casos em que houver necessidade de se ausentar da BSO, o seu substituto em outra
BSO.

As ambulancias para o atendimento de emergéncia deverdao atender as especificacbes contidas na
portaria GM n2 2048/2002, do Ministério da Saude, para os tipos C e D, com as seguintes equipes e
indicacoes:

a. Tipo C, ambulancia de resgate: veiculo de atendimento de urgéncias pré-hospitalares de
pacientes vitimas de sinistros de transito ou pacientes em locais de dificil acesso, com
capacidade de realizar o suporte basico de vida e equipamentos de salvamento de acordo
com o especificado na Portaria GM n2 2048/2002 do Ministério da Saude.

b. Tipo D, ambulancia de suporte avangado: veiculo destinado ao atendimento e transporte de
pacientes de alto risco em emergéncias pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar
gue necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos
necessarios para essa funcdo e com equipe formada de acordo com os termos da Portaria
GM n?2048/2002, do Ministério da Saude.

As ambulancias do tipo C e do tipo D deverdo conter aparelhos para salvamento, com condic¢des de
retirar rapidamente acidentados das ferragens, bem como deverao estar com todos equipamentos
necessdarios aplicaveis a execucdo da atividade, além de equipamentos auxiliares como extintores,
correntes, fardis auxiliares e ferramentas, estipulados na Portaria para as ambulancias do tipo Ce D,
ndo serdo necessarios.

Tendo em vista a particularidade do atendimento em tela, os equipamentos como cadeira de rodas,
incubadora de transporte para recém-natos e bomba de infusdo, estipulados na referida Portaria para
as ambulancias do tipo D, ndo serdo necessarios.

Os veiculos deverdo dispor de mapa de localizagdo dos hospitais, GPS e sistema de telemetria,
permanentemente monitorados pelo CCO.

Todos os registros de atendimento médico de emergéncia deverdo compor um relatério mensal,
encaminhado a ANTT.

Parametros de Desempenho

1.

Para a ambulancia do tipo C: tempo méximo de chegada ao local igual a 20 minutos em 90% das
ocorréncias dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 30
minutos nos demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de
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identificacdo do incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse
parametro deverd ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultdneos em
diferentes pontos do sistema rodoviario.

Para a ambulancia do tipo D: tempo maximo de chegada ao local igual a 60 minutos em 90% das
ocorréncias dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 120
minutos nos demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de
identificacdo do incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse
parametro devera ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultaneos em
diferentes pontos do sistema rodoviario.

Onde estiverem locadas ambulancias tipo D, ndo é necessario a presenca da ambulancia tipo C, nesse
caso a ambuldncia tipo D deverd cumprir ambas as funcgdes, respeitando os parametros de
desempenho para ambos os atendimentos.

3.4.3.4 Servigo de Atendimento Mecénico

Escopo

1.

Disponibilizacdo de equipes e veiculos tipo guinchos leves (GL) e pesados (GP), devidamente
equipados, destinados a proceder a operacdes de desobstrucdo de pista, remocdo de veiculos e
remocdo de cargas tombadas dentro e fora da plataforma, operada por pessoal especializado em
regime de prontiddo nas Bases de Servicos Operacionais.

Parametros Técnicos

1.

Nas BSOs deverao estar de prontidao os utilitdrios como guinchos leves, com equipamentos para
guinchar veiculos leves para a prestacdo do servico de socorro mecanico e veiculos em pane ou
acidentados nas rodovias.

Os guinchos leves sdo destinados a remocao localizada de veiculos leves.

Os guinchos pesados, destinados a remocgao localizada de veiculos pesados, deverao ter capacidade
para remocao de veiculos de até 60 toneladas.

Os veiculos de socorro mecéanico deverdao ser equipados com todas as ferramentas, materiais
auxiliares, materiais de sinalizagdo e equipamentos necessarios a prestacdo dos servicos.

Todos os veiculos deverdo dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO.

As equipes de atendimento, alocadas em unidades médveis, deverdo atuar sob regime de prontidao,
durante 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo sabados, domingos e feriados.

Todas as informagGes coletadas e as a¢gbes adotadas em resposta deverdo ser registradas, de forma
inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de monitoracdo dos processos gerenciais e de
gerenciamento operacional, e serdo acessadas em tempo pela ANTT.

O parametro podera ser atendido através do uso de motocicleta, quando a necessidade do usuario
assim o permitir, devendo nesses casos ser cumprido o tempo médio mensal previsto para o servigo
de guincho leve.

Parametros de Desempenho

1.

Guincho Leve (GL): tempo maximo de chegada ao local igual a 60 minutos em 90% das ocorréncias
dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 120 minutos nos

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Pagina | 74



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de identificagdo do
incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse parametro devera ser
respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultaneos em diferentes pontos do sistema
rodoviario.

Guincho Pesado (GP): tempo maximo de chegada ao local menor ou igual a 90 minutos em 90% das
ocorréncias dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 180
minutos nos demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de
identificacdo do incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse
parametro deverd ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultaneos em
diferentes pontos do sistema rodoviario.

O parametro poderd ser atendido através do uso de motocicleta, inspecdo de trafego, ou outro
veiculo operacional, quando a necessidade do usudrio assim o permitir, devendo nesses casos ser
cumprido o tempo médio mensal previsto para o servico de guincho leve.

3.4.3.5 Atendimento a Demais Incidentes

Escopo

1.

Disponibilizacdo de caminh&es-pipa e veiculos operacionais adaptados para a apreensao e transporte
de animais.

Parametros Técnicos

1.

Carro pipa: caminhdao com tanque com capacidade de, no minimo 8.000 |, equipado com bomba e
mangueira para langamento. As equipes da concessionaria deverdo dar apoio as equipes do Corpo
de Bombeiros, que deverdo ser acionados pelo CCO, evitando o alastramento dos incéndios até sua
chegada.

Veiculo operacional adaptado para apreensdo e transporte de animais ou carretinha, com a estrutura
tipo “gaiola”, com tampa basculante, para propiciar a entrada e saida dos animais.

Todas as equipes operacionais da Concessionaria, que atuam na rodovia, deverao ser capacitadas a
realizar a apreensdo e manejos de animais e a iniciar o combate aos incéndios. Essas equipes deverdo
fornecer apoio a PRF, sendo que os animais que se encontrarem na faixa de dominio da rodovia,
colocando os usudrios em situagdo de risco, deverdo ser presos pelas equipes da Concessiondria, que
aguardarao equipe da PRF, acionada pelo CCO, para sua devida apreensdo. Posteriormente o
caminhdo “gaiola” procedera ao recolhimento e transporte dos animais ja apreendidos.

Mini pa-carregadeira ou equivalentes e similares, para atividades operacionais.

Os veiculos deverdo ser equipados com todas as ferramentas, materiais auxiliares, materiais de
sinalizagdo e equipamentos necessarios a presta¢do dos servigos.

Todos os veiculos deverao dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO.

Todos os registros de combate a incéndios e apreensdo de animais na faixa de dominio deverao
compor um relatério mensal, encaminhado a ANTT.

Parametros de Desempenho

1.

Tempo maximo de chegada ao local igual a 120 minutos, em 90% das ocorréncias dentro do periodo
de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 240 minutos nos demais 10% das
ocorréncias. Esse parametro deverd ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos
simultaneos em diferentes pontos do sistema rodovidrio.

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Pagina | 75



Escopo

1.

2.

IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

3.4.3.6 Ponto de Parada e Descanso — PPD

A Concessionaria deverd implantar pontos de parada e descanso para motoristas profissionais (Lei
n? 13.103/2015).

Localizagcbes referenciais e respectivas areas construidas estao detalhadas no PER Volume II.

Parametros Técnicos

1.

10.

11.

12.
13.

Os PPDs deverdo estar em conformidade com a normativa vigente, especialmente com o disposto
na Lei n? 13103/2015, Decreto n2 8433/2015, Portaria ME n? 1343/2019, Portaria MINFRA n2
5176/2019 e Portaria MINFRA n2 471/2020, ou legislacdo que vier a substitui-las.

Os PPDs deverdo estar disponiveis aos motoristas 24 horas por dia, em todos os dias da semana,
incluindo sdbados, domingos e feriados, com estacionamento exclusivo em vagas capazes de
acomodar caminhdes bitrem.

O tempo de permanéncia maximo para cada veiculo sera de 12 horas continuas, a cada periodo de
24 horas.

O pdtio de estacionamento deverd contar com solucdo em pavimento — rigido ou flexivel —
atendendo aos parametros de desempenho indicados no item 3.1.

A drea deverd possuir sistema de vigilancia e seguranca privada. Os servicos, conforme
discriminados neste item e nos normativos relacionados, e o acesso a infraestrutura deverdo ser
ofertados sem custo aos usuarios.

Os PPDs deverdo atender as normas de pavimento e de edificagbes vigentes, tendo em vista o
numero maximo simultaneo e o tipo de veiculos a serem atendidos.

Os PPDs deverdo dispor de tomadas para cargas refrigeradas de acordo com a demanda e com a
adocdo de, pelo menos, 1 (um) ponto de recarga para veiculos elétricos em cada Ponto de Parada
e Descanso — PPD em baia livre, adequada e exclusiva para o carregamento.

A Concessiondria devera desenvolver estudo, no prazo de 12 (doze) meses, contemplando a
definicdo dos locais de implantacdo dos PPD e das respectivas distribuicdes das vagas previstas,
além da previsdo de exploracdo de outros servicos associados.

A escolha dos locais que receberdao os PPDs deverd considerar a combinagao dos critérios de
demanda e abrangéncia ao longo de todo o sistema rodovidrio.

Os PPDs devem ser posicionados préximos a retornos, de forma a facilitar o acesso aos usuarios
gue trafeguem em ambos os sentidos da rodovia.

O espaco devera ofertar quantidade de vagas compativel com o volume e a caracteristica do trafego
das rodovias, distribuindo as vagas proporcionalmente ao volume de veiculos comerciais. No PER
Volume Il - APENDICE E é apresentado croqui referencial proposto para os PPDs.

O estudo especifico devera ser aprovado pela ANTT, autorizando a instalagdo dos PPDs.

Outros servigos sdo de livre oferta e exploragdo, podendo gerar receitas extraordinarias para a
Concessionaria.
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3.4.4 Sistema de Comunicag¢ao com o Usuario

3.4.4.1 Sistemas de Comunicagido

Escopo

1.

Disponibilizar um sistema de comunicacdo, para suportar o sistema operacional da rodovia, para
atender aos servigos de atendimento emergencial, de informacgses, de assisténcia ao usuario e de
guarda e vigilancia patrimonial, devendo abranger toda a rodovia e integrar os diversos servicos de
forma flexivel, modular e capaz de suprir as necessidades a curto, médio e longo prazo.

Parametros Técnicos

1.

A fibra 6tica sera o principal meio de transmissao entre as instala¢des fixas do sistema operacional,
inclusive da ANTT e da PRF.

O sistema de comunicacdo deverd atender a solicitacdes de dados e informagGes de modo geral, e
servir como base e meio de integracdo dos sistemas de controle que serdo implantados, devendo ser
projetados de forma que possam servir a interconexao de equipamentos e sistemas diversos com
sinais de voz, dados e video.

Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente, devera ser inteiramente
compativel com os sistemas definitivos.

O Sistema de Comunicagdo devera ser monitorado por telemetria com integra¢do ao SGO.

Devera ser disponibilizado link de dados dedicados com capacidade para integracdo dos dados do
CCO com o CNSO, com alta velocidade e alta capacidade de transmissao.

Disponibilidade fisica para acesso, pela ANTT, aos ativos de informagGes que mantem a infraestrutura
tecnoldgica da rodovia.

Todos os sistemas, meios de comunicacdo, protocolos e equipamentos deverdo ser especificados de
forma a garantir a compatibilidade com expansdes e modifica¢gdes futuras, com simples adigdes de
equipamentos ou médulos e a respectiva reprogramacado operacional dos sistemas.

O sistema de comunica¢do devera ser dimensionado para atender aos sistemas que deverao ser
implantados, abrangendo no minimo os seguintes servigos:

a. dados para PMVs;

b. coleta de dados de detectores de trafego e sensores diversos;
c. coletadeimagensdeTV,

d. pragas de pedagio;

e. postos de pesagem;

f. UOPs ou delegacias da PRF;

g. Escritérios de Fiscalizacdo da ANTT;

h. BSOs, SAUs etc.;

i. CCO;

j. sistema de informacGes aos usuarios; e

k. comunicacdo com viaturas.
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9. Os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverdo atender permanentemente as suas
funcdes com elevado padrdo de qualidade e de modernidade, ndo devendo, a qualquer momento,
ter idade (contada da sua aquisicdo pela Concessionaria) superior as suas respectivas vidas Uteis
informadas para efeitos de depreciacao.

3.4.4.2 Parametros Técnicos dos demais Elementos do Sistema de Comunicagéao
Estacdo de Telecomunicagdes

1. A estacdo de telecomunicacdes deverd ser o ponto de acesso digital com a rede de comunicacao ou
radio digital.

2. Os sistemas de deteccdo de veiculos poderdo ser integrados através de uma estacdo de
telecomunicagdes.

3. Deverd ter como principio bdsico a modularidade e conectividade de sistemas.
4. As entradas e saidas da esta¢do de telecomunicagdes deverao prever:

a. energia;

b. interface de comunicacdes;

c. analisadores de trafego; e

d. PMVs.
5. As fungOes da estagdo de telecomunicagdes compreenderdo:

a. condicionamento dos sinais digitais e analdgicos;

b. autoteste;

c. autoinicializacado;

d. formatagdo das mensagens de acordo com o protocolo definido para a rede; (v) codificacdo
e decodificagdo de voz;

e. transmissdo de dados dos analisadores de trafego;
f. transmissdao das mensagens destinadas ao PMV; e
g. fonte de alimentacdo AC e DC (bateria).
Radiocomunicagao
1. Devera assegurar agilidade operacional.

2. Devera ser constituido por estacGes fixas ao longo da rodovia, modveis (viaturas) e portateis
(individuais), que deverdo operar em frequéncia a ser definida pelo projeto técnico da rede.

3. As estagdes moveis dos veiculos de atendimento e apoio operacional devem possibilitar a
comunicac¢do entre si, com o CCO e com as BSOs permitindo cobertura integral do segmento
concedido.

4. Asunidades méveis deverdo ser instaladas em todos os veiculos operacionais da Concessionaria, PRF
e ANTT. Deverdo ser fornecidos equipamentos portateis, Tipo HT, com alcance minimo de 3 km.
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5. Deverdo ser instaladas estacGes fixas nas pracas de pedagio, postos de pesagem fixos, BSOs do SAU,
no CCO, nas UOPs e delegacias da PRF e nos Escritérios de Fiscalizacdo da ANTT.

6. As unidades portdteis devem estar distribuidas nas pracas de pedagio, postos de pesagem e outros.

7. A rede deverd utilizar repetidoras de voz e dados com antenas omnidirecionais, localizadas em
posicoes tais que realizem toda a cobertura da rodovia.

8. Os sitios de telecomunicacdao a serem implantados e mantidos pela concessionaria deverao ser
projetados para o uso compartilhado, integrado e seguro, a fim de atender as necessidades
operacionais e padrdes técnicos de comunica¢do da concessiondria, ANTT, PRF. Da mesma forma, nos
trechos rodovidrios onde a PRF ja possua rede de radiocomunicacdo em operacdao, havendo
convergéncia técnica entre estes drgdos policiais e concessionaria, esta pode implantar estruturas de
telecomunicacbes nos sitios ja utilizados pela PRF e assumir a infraestrutura, manutencdo e
conservagao.

Telefonia operacional

1. Sistema composto por aparelhos com caracteristicas de linhas privada e publica, que poderdo ser
utilizados pelos usudrios, pelos membros da administracdo geral, pelas equipes operacionais de
projetos e obras e de manutengdo/conservacdo da concessionaria, bem como pela PRF e 6rgdos de
fiscalizacdo do poder concedente.

2. O sistema de telefonia convencional devera oferecer a possibilidade de comunicagao, via telefone
comum, em todas as instalacGes operacionais e administrativas da concessiondria, dentre as quais
podem ser citadas:

a. CCo;

b. Pracgas de Pedagio;

c. Postos de Pesagem fixos;

d. Bases de Servigos Operacionais - BSOs;

e. Unidades de Servigos de Conservagao;

f.  Ponto de parada descanso para motoristas profissionais (Lei n2 13.103/2015);
g. Postos e Delegacias da PRF; e

h. Escritdrios de Fiscalizagdo da ANTT.

3. A concessiondria devera disponibilizar uma linha telefénica do tipo 0800, para ser acessada pelos
usuadrios inclusive pelo telefone celular, demandando quaisquer informagdes sobre a rodovia, seu
transito, problemas enfrentados, condi¢Ges climaticas, necessarias ao planejamento e execugdo das
viagens, bem como disponibilizar canal para as reclamagdes e sugestées dos usuarios.

4. Adisponibilidade do Sistema de Comunicacgdo - Linha Telefénica 0800 e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 1.

Cabo de Fibra Otica

1. Disponibilizagdo de comunicacdo de dados por fibra ética ao longo de toda a extensdo da rodovia,
com objetivo de suportar a transmissdo de dados para a operacdo da concessionaria, inclusive a
comunicagdo com a ANTT e PRF.
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Aplicativo APP

1. A concessiondria deverd disponibilizar um Sistema APP - Aplicativo para dispositivo mobile, por meio
do qual o usuario pode ter acesso a varios servicos, como acesso a pagina Web da Concessiondria,
aos Servicos da Concessionaria, informages em tempo real da rodovia, relatar ocorréncias e um
navegador GPS rotas.

2. Aplicativo devera ser desenvolvido em plataformas Android, I0S e similar atendendo aos padrdes de
tecnologias e conectividade a época.

Site na Internet

1. A concessiondria devera disponibilizar um Site Responsivo, por meio do qual o usuario podera ter
acesso a varios servicos, tais como acesso a informacdes gerais sobre o Sistema Rodovidrio sob
responsabilidade da Concessionaria, acesso a informacdes em tempo real da rodovia, registro de
ocorréncias, reclamacdes e pedidos de informacdo. Site na internet mantido durante todo o periodo
de concessao.

3.4.4.3 Sistema de Informagées aos Usuarios
Escopo

1. Elaboracdo de carta de servicos aos usudrios, impresso ou eletronico periddico, atualizado e
disponibilizado gratuitamente, com os aspectos importantes da Concessao, conforme regulamento
da ANTT.

Parametros Técnicos

1. Com enfoque jornalistico, essa publicacdo devera fornecer informacdo de todos os meios de
comunicagdo dos usudrios com a Concessiondria e com a ANTT, além de oferecer espag¢o para a
manifestacdo dos usudrios, podendo conter publicidade, tratada como receita acesséria.

2. A Concessionaria devera compartilhar informagées sobre interdi¢des, obras, lentiddes de trafego e
outros eventos e situagdes relevantes que afetem o conforto ou a seguran¢a dos usudrios nas
principais plataformas de navegagao por GPS.

Parametros de Desempenho

1. O boletim devera ser editado conforme periodicidade prevista no regulamento da ANTT.

3.44.4 Sistema de manifestagoes dos usuarios
Escopo

1. Os servicos abrangerdo as manifestacdes dos usudrios, tais como reclamagbes, pedidos de
informacdo e sugestdes, tendo como objetivo o recebimento, andlise, tomada de decisdo, resposta e
comunicagdo aos usuarios.

Parametros Técnicos

1. A Concessionaria devera receber manifestacdes por vdrios canais de comunica¢do, que deverdo ser
colocados a disposicdo dos usuarios, incluindo:

a. cartas, e-mails, entregues diretamente a Concessionaria, com divulgacdo do endereco no site
da Concessiondria;
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b. cartas, e-mails ou outros registros, entregues diretamente a ANTT, posteriormente
encaminhadas a Concessionaria;

c. sistema de registro de manifestacdes, a serem colocados a disposi¢do dos usudrios nas BSOs;
d. servigo telefbnico gratuito; e
e. aplicativo para telefone celular.

2. As manifestacOes dos usudrios serao tratadas de acordo com as seguintes atividades: i) recebimento
e registro da manifestacdo; ii) andlise e avaliacdo pela concessionaria; iii) encaminhamento de
propostas de intervenc¢do nas dareas pertinentes da concessionaria; iv) emissdo de respostas aos
usudrios; e v) comunicagdes em geral aos usuarios e a ANTT.

3. A Concessiondria deverd implantar placas da Ouvidoria da ANTT ao longo da rodovia, conforme
padrdo, quantidade e localizagdo estabelecidos pela ANTT.

4. O nivel de desempenho para o servico de atendimento gratuito devera seguir o disposto no Decreto
Federal n2 11.034/2022 e demais legislacbes pertinentes.

3.4.4.5 Funcido de chamada de emergéncia
Escopo

1. Disponibilizacdo da funcdo de chamada de emergéncia em aplicativo préprio ou integracdo com
aplicativo ja existente.

Parametros Técnicos

1. A concessiondria devera garantir ao usuario a comunicagdao com o CCO através do Sistema Eletronico
de Troca de InformacBes com o Usuario via Rede de Dados sem fio (Intranet sem fio corporativa, de
uso aberto e gratuito aos usudrios), com cobertura de 100% da malha viaria concedida.

2. A funcdo de chamada de emergéncia deverd estar presente em aplicativo desenvolvido pela
Concessionadria (detalhado no item 3.4.5.2 Sistema de Comunicagdo com o Usudrio) para uso em
dispositivos mdveis (smartphone, tablet e outros), ou devera ser integrada a aplicativo ja existente,
de forma a garantir, no minimo, a comunicacdo do usuario com o CCO da Concessiondria com as
seguintes funcionalidades:

a. Acionamento de “botdo de alerta” em emergéncias por parte do usuario (com funcbes de
geolocalizagdo), automaticamente interligado ao sistema de controle de eventos do CCO e
com acionamento da equipe mais proxima a localiza¢do do usuario;

b. Atendimento ao usuario via tecnologia de dudio-conferéncia, videoconferéncia ou outra que
venha a ser proposta e aprovada pela ANTT. Devera ser previsto software para gerenciamento
e armazenamento das informagdes e dos dados relativos aos atendimentos realizados; e

c. Deverd ser prevista a integrac¢do sistémica e arquitetura de dados alinhados com o CCO/CCI
e compativeis com as tecnologias definidas e adotadas pela ANTT que suporte todas as
demandas existentes e futuras, caso ocorram.

3. No caso de desenvolvimento de aplicativo préprio pela Concessionaria, a tela de abertura do
aplicativo deve conter apenas os icones referentes a cada servico identificados pelo nome do servico
logo abaixo. Deverao ser desenvolvidas as seguintes rotinas basicas:
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a. Disponibilidade Multiplataforma; e
b. Disponibilidade em plataformas Android, I0S e similar.

Para que seja possivel a instalagdo do App Botdo de SOS — O usudrio apenas aperta o botdo e recebe
uma mensagem de confirmacao de que seu pedido de socorro foi recebido. Através do roteador onde
0 usudrio se conectou, o sistema deve ser capaz de acionar através da equipe de operagées, uma
viatura para o local para dentro das redes sem fio, deve-se disponibilizar na rede o arquivo executdvel
para instalacao off-line.

3.4.5 Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadacao

3.4.5.1 Pracgas de Pedagio

Escopo

1.

A Concessionaria deverd disponibilizar-e operar o sistema de arrecadacdo de pedagio, os edificios de
apoio e as pragas de pedagio, ao longo do trecho a ser concedido, com localiza¢do de acordo com o
PER Volume Il - APENDICE D, podendo sua posicdo ser alterada em até 5 km.

Caso a concessiondria julgue conveniente a alteracdo de qualquer praca de pedagio, além dos 5 km,
deverd submeter a ANTT, para sua aprovacao, estudo técnico e analise do impacto local que justifique
a alteragdo da localizagdo da praca de peddagio.

Parametros Técnicos

1.

Os sistemas de arrecadagdo do pedagio contemplardo trés modalidades, todas com condi¢des de
identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de qualquer veiculo:

a. Sem parada de veiculos: cobranca automatica;
b. Com parada de veiculos: cobranca semiautomatica; e
c. Com parada de veiculos: cobranga manual.

As pragas de peddgio deverdo possuir toda a infraestrutura basica e edificagdes de modo a oferecer
condicGes adequadas de conforto e segurancga aos usuarios, inclusive iluminacdo em cada direcdo da
rodovia, bem como sinaliza¢do indicativa, entre outros.

As pragas de pedagio deverdao contar com pista adicional de, no minimo, 10 metros de largura, com
altura livre, destinada a passagem de veiculos especiais em cada sentido de trafego.

Toda a operacgdo das pragas de pedagio deverd ser permanentemente acompanhada por cameras de
video (independentemente do sistema de CFTV), com recursos de gravacdo, em todas as pistas e em
todas as cabines (dudio/video). Deverdo também ser previstas cdmeras que permitem a visualizagdo
da sinalizagdo horizontal das filas maximas de 200 e 400 metros.

As informacgGes deverado ser disponibilizadas em tempo real para acesso da ANTT.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema de
arrecadacdo de pedagio deverdo estar consubstanciados em manual préprio, que devera ser
elaborado pela Concessionaria e submetidos a ANTT para aceitagdo.

Parametros de Desempenho

1.

Filas maximas nas pracas de pedagio, limitadas a 200 metros de extensdo, limite que devera ser
visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para afericdo deste parametro serd analisado,
durante 15 minutos, se as filas ficam permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 200
metros, caracterizando, desta maneira, infracao.
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2. Filas maximas limitadas a 400 metros na véspera e nos feriados, fins de semana e eventos notaveis,
sendo esta extensdao também demarcada na rodovia. Mantém-se a forma de afericdo de ambos os
parametros.

3. Os hordrios de pico serdao definidos a critério da ANTT de acordo com as particularidades de cada
trecho concedido e histérico de trafego horario.

4. Caso a concessiondria observar que qualquer desses limites foi atingido, deverad liberar a passagem
de veiculos sem cobranca de peddgio, sem que isto possa gerar qualquer pedido de ressarcimento.

5. Os sistemas de iluminacdo das pracas de pedagio, tanto internos como externos, deverao seguir as
Normas Técnicas vigentes e oferecer padrao de iluminagdo compativel com as funcdes especificas e
condicdes climaticas, nos periodos requeridos durante o dia ou a noite.

6. A disponibilidade dos equipamentos de comunicacdo com os usudrios devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

3.4.5.2 Parametros Técnicos para Implantagao das Pragas de Pedagio
SINALIZAGCAO

1. Area de aproximacdo sinalizada a 2 km antes da praca (por pértico ou bandeira).

2. Sinalizacdo: placas de sinalizacdo aérea em porticos, antecedendo o pedagio em 1 km; placas de
regulamentacdo (reducdo de velocidade) e proibicdo para estacionar e parar; placas de adverténcia
de estreitamento de pista.

3. Tarifas informadas a 1 km e a 500 metros antes das cabines de pedagio (sinalizagdo vertical), a na
pracga de peddgio, de tal forma que permita a visualizagdo da informagdo no minimo a 50 metros da
cabine de pedagio.

4. Linhas de canalizagdo para as cabines e by-pass na entrada e saida da praca (sinalizagdo horizontal).
Linhas de canalizacdo nos vértices das ilhas seguidas de linha continua por 30 m (sinalizagdo
horizontal).

Sinalizagao semafdrica piscante de adverténcia nos vértices dos submarinos.
Sinalizagdo semafdrica de cores vermelha e verde indicativa do status de operag¢do da cabine,
localizada na marquise da praca, acima de cada cabine.

8. Displays para veiculos parados junto as cabines com valor da tarifa.

9. Sinalizacdo semafdrica para retencao e liberacdo dos veiculos parados na cabine.

10. Identificagdo do arrecadador na cabine.

11. Faixas transversais a 200 e a 400 metros a montante do eixo das cabines.

PAVIMENTO

1.

Nas areas proximas as cabines das pracas de pedagio, o pavimento devera ser do tipo rigido.

DRENAGEM

1.

Dispositivos de drenagem superficial deverdo ser implementados em toda a drea da praga.

ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGCA

1.

Implementacdo de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafdes presentes nas ilhas, assim
como cones e/ou barreiras plasticas removiveis (com dispositivos luminosos) para segregacdo dos
sentidos de trafego na aproximacao e saida dos veiculos.

A area da praca de pedagio sera iluminada em uma extensao de, no minimo, 400 m da aproximacdo
e 400 m da saida da praca de alto rendimento ou LED.
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EDIFICACOES

1.

As edificacdes deverdo estar conectadas a rede publica de energia elétrica, provendo tanto a sua
iluminacdo como a iluminacdo da prdépria praca.

2. As edificacdes devem possuir um grupo gerador, com Nobreak, que permitird a alimentacdo para um
funcionamento satisfatério dos equipamentos elétricos e eletrénicos caso houver interrupcdo do
fornecimento de energia elétrica.

3. Cada cabine de arrecadacdo devera ser equipada de uma ilha e submarino para permitir o
afunilamento dos veiculos.

4. A cabine deverd obedecer a padrdes estéticos, estruturais, ergondmicos, de design de acordo com as
normas pertinentes.

5. Serd implementada drea de estacionamento operacional junto as pracas.

PARA CADA PISTA

1. Detectores de eixos.

2. Detectores de eixo suspenso.

3. Detectores de rodagem.

4. Detectores de composi¢do de veiculos.

5. Cameras com tecnologia OCR.

6. Cancelas.

7. Antenas para identificacdo dos veiculos equipados com etiqueta eletronica (para pistas AVI).

8. Estag¢des de trabalho das cabines.

9. Impressoras de recibos com capacidade para impressdo de todas as informag¢des necessarias para a
devida caracterizagdo da operagao efetuada e conforme orientagao da ANTT.

10. A disposicdo dos equipamentos acima listados devera permitir a efetiva detecgao dos caminhdes com

eixos suspensos quando transpuserem a praga de pedagio.

RECURSOS HUMANOS

1.

Os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados (crachd) e possuir
equipamentos de protecao individuais.

3.4.5.3 Sistema Free Flow

Escopo

1.

O sistema de arrecadacdo de Tarifa de Pedagio na modalidade Free Flow podera ser utilizado para o
Gerenciamento de Trafego, substituicdo ou complementacgao as Pracas de Pedagio, nos termos
definidos em contrato e/ou em Regulamentacdo especifica.

Parametros de Desempenho

1.

Implantacdo de toda a estrutura de porticos, contadores automaticos, medidores de velocidade,

displays indicadores de tarifa e demais equipamentos necessarios a viabilizacdo do Free Flow.

Possibilitar o pagamento da tarifa de peddgio sem necessidade de reducdo de velocidade do veiculo,
mediante utilizacdo de etiqueta eletrGnica ou equipamento detector de sinal de radio, emitido por
um dispositivo instalado no veiculo ou outros dispositivos com resultados semelhantes, contratados
pelo usudrio, de uma AMAP e sistema OCR capaz de verificar a placa do veiculo e consultar no banco
de dados das AMAPs com objetivo de dirimir possiveis falhas de leitura do sistema principal.
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Os equipamentos empregados na cobranca automatica deverdo permitir a transmissdao de
informacdes sobre a categoria do veiculo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a ser paga e
permitir o pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartdo de crédito.

Os equipamentos deverao ainda armazenar os dados relativos a operacao.

Os usudrios poderdo contratar os servicos das Administradoras de Meios de pagamento para
Arrecadacao de Pedagio — AMAPs autorizadas pela ANTT, conforme resolucdo especifica.

Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de Free Flow deverdao permanentemente atender as
suas fung¢des com elevado padrao de qualidade e de modernidade.

Os equipamentos ndo devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisi¢cdo
pela Concessiondria) superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de
depreciacao.

A Concessionaria devera implantar e operar o sistema de arrecadagdo de pedagio Free Flow, com
localizacdo de acordo com o PER Volume Il - APENDICE D, podendo sua posic3o ser alterada em até
5 km.

Qualquer equipamento ou elemento do sistema Free Flow que apresente problema deverd ser
reparado ou substituido em, no maximo, 24 horas.

A disponibilidade do Sistema Free Flow e de seus equipamentos deverd atender ao estabelecido na
Tabela 1.

O Sistema de Arrecadacdo devera estar integrado com o CNSO da ANTT com acesso direto (sem
passar pelo SGO), transmissdo dos dados em tempo real, referente ao fluxo de veiculo dentro do
sistema Free Flow devendo transmitir informagGes por podrtico, por pista, por modalidade de
cobranga, por eixo, por veiculo.

O Sistema de Arrecadagao devera estar integrado com o SGO da Concessiondria, com todas as
aplicagdes dos Sistemas do Free Flow, com dados de fluxo e receita, controles de isentos, abertura e
fechamentos de vias, controles de acessos, alarmes, grupo geradores, e demais sistemas do Free
Flow, possibilitando a operacao remota e controle a partir do CCO.

3.4.5.4 Parametros Técnicos para Operagao das Pragas de Pedagio
SISTEMA DE COBRANGA MANUAL

1.

Operacdo com a ajuda do arrecadador, que cobrara do usuario a correspondente tarifa e executara o
processamento da cobranca.

SISTEMA DE COBRANCA AUTOMATICA

Operacdao com equipamentos de cobranca que permitam minimizar o tempo de espera e pagamento.

Possibilitar o pagamento da tarifa de pedagio sem necessidade de parada ou de reducdo significativa
na velocidade do veiculo, mediante utilizacdo de etiqueta eletronica ou equipamento detector de
sinal de radio, emitido por um dispositivo instalado no veiculo ou outros dispositivos com resultados
semelhantes, contratados pelo usuario, de uma Administradora de Meios de pagamento para
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Arrecadacdo de Pedagio (AMAP) e sistema OCR capaz de verificar a placa do veiculo e consultar no
banco de dados das AMAPs com objetivo de dirimir possiveis falhas de leitura do sistema principal.

Os equipamentos empregados na cobranca automadtica deverdo permitir a transmissdao de
informacGes sobre a categoria do veiculo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a ser paga e
permitir o pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartdo de crédito.

Os equipamentos deverao ainda armazenar os dados relativos a operagao.

Os usuarios poderdo contratar os servicos das AMAPs autorizadas pela ANTT, conforme resolucao
especifica.

A velocidade dos veiculos durante a cobranca automatica devera obedecer a limite a ser estabelecido
pela ANTT.

No inicio, devera ser implantado, no minimo, 1 equipamento automatico por sentido, por praca de
pedagio para posterior substituicdo gradativa dos equipamentos existentes.

SISTEMA DE COBRANGA SEMIAUTOMATICA

1.

Caracteriza-se pela passagem do veiculo por cabine e/ou leitor remoto, que permita o pagamento e
imediata identificacdo por meio de: cartdo bancério (crédito e débito) e transferéncia eletronica de
valores.

Podera ser previsto meio de pagamento adicional por meio de dispositivos com tecnologia de
aproximagao.

PADRAO DOS SISTEMAS AUTOMATICO E SEMIAUTOMATICO

1.

Os sistemas de cobranca automatica e semiautomatica de pedagio deverdo ser padronizados para
gue ocorra interoperabilidade com os demais sistemas existentes.

Os equipamentos terdo sua frequéncia de transmissdo e protocolo de comunica¢do padronizados
pela ANTT.

SISTEMA DE CONTROLE DE VIOLAGOES

1.

Qualquer que seja o sistema de arrecadagdo empregado, devera ser implantado um sistema de
controle e processamento de violagGes que registrara a(s) imagem(ns) de veiculos infratores.

Permitir identificar, inequivocamente, o local, a data e a natureza da infragdo, como também o veiculo
infrator (placa e marca), em consonancia com a Portaria DENATRAN n2 870 de 26/10/2010 e o artigo
209 do CTB.

PARAMETROS APLICAVEIS AOS SISTEMAS DE COBRANCA AUTOMATICA, SEMIAUTOMATICA E MANUAL

1.

L NV kW

10.

11.

Permitir que a capacidade de vazdo das pracas de pedagio seja suficiente para o fluxo atual e possiveis
ampliaces quando ocorrer o aumento deste fluxo.

Permitir a cobranca em fungdo das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como quantidade de eixos,
tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composi¢ao de dois ou mais itens.

Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da rodovia.
Inibir as tentativas de fraudes.

Registrar, de forma inequivoca, as violagGes ao sistema.

Apresentar facilidades de supervisdo, controle, opera¢do e manutencdo.
Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira.

Permitir integracdo com outros sistemas ja existentes.

Disponibilizar, online e em tempo real, no CCO da rodovia e da praca de pedagio, assim como para a
ANTT, informacgGes sobre o fluxo de veiculos (quantidade e tipo).

Permitir a fiscalizacdo de quesitos dos veiculos, conforme preconizado na legislacdo de transito
existente.

Permitir moderniza¢do, sem necessidade de troca total do sistema.
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Ser flexivel para a inclusdo de novas fungées e controles.

Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuarios, sem comprometer a vazao do
sistema.

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorréncia de falhas no sistema.
Permitir telecomando.

DIMENSIONAMENTO DAS CABINES E DOS EQUIPAMENTOS DE COBRANGA

1.

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadacdo e dos equipamentos de
cobranca, inclusive automatica, de modo a proporcionar um nivel de servigo satisfatério e atender
aos Parametros de Desempenho, deve ser apresentado a ANTT para aceitagdo, antes de sua
execugao.

Deve ser adequado o niumero de cabines ao crescimento do trafego durante o prazo da Concessao e
atendimento aos Parametros de Desempenho.

SISTEMA DE ARRECADAGAO DE PEDAGIO

1.

A operacdo das cabines deve ser adequada as varia¢des de fluxo que ocorrem nas horas-pico e dias
de maior demanda (feriados prolongados, inicio e término de férias escolares etc.).

A operacdo das pracas de peddgio envolvera a adocdo de procedimentos especiais nos casos de
isencdo, conforme Resolucdo ANTT n2 3.916/2012 e Resolugdo ANTT n? 5.016/2016 ou outra que
venha a substitui-las ou complementa-las.

A Concessionaria, diretamente ou por meio de terceiros, devera comercializar os cartées e etiquetas
eletronicas para a cobranca automatica.

Sera aceito o pagamento da tarifa de peddgio de acordo com os modelos de Vale-Pedagio habilitados
pela ANTT, nos termos da Lei n2 10.209, de 23 de margo de 2001 e de regulamentac¢do especifica da
ANTT.

A ANTT podera realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle empregados para
controlar e gerenciar as transa¢Oes efetuadas nas pracas de pedagio.

CONTROLE E OPERAGAO DO PEDAGIO

1.

2.

Implantacdo e manutencdo de sinalizacdo indicativa dos valores atualizados das tarifas de pedagio,
em pontos adequados proximos das pracas de pedagio.

Sinalizar as pistas.

CONTROLE E OPERAGCAO DO PEDAGIO

1. Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines.

2. Fiscalizar a arrecadacao.

3. Garantir a seguranca da circulagdo de valores e sua transferéncia para a sede da Concessionaria, ou
banco.

4. Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita.

5. Registrar as ocorréncias principais e mais significativas.

6. Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos.

7. Controlar a arrecadagdo e o recolhimento de numerdrio por cabine, por turno de trabalho e por
agente arrecadador.

8. Prestar atendimento ao usuario.

9. Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pela ANTT.

DBT e DUF
1. OSistema de Arrecadacdo devera prever o controle, identificacdo e aplicagao de tarifas diferenciadas,

com possibilidade de configurar descontos para atender o DBT — Desconto Basico de Tag e DUF —
Desconto para Usudrios Frequentes.
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DBT — Desconto Basico de TAG, exclusivo a cobranga automatica e aplicavel a todas as categorias de
veiculos.

DUF - O Sistema de Arrecadacdo, cobranga automatica, deverd ser capaz de identificar todos os
usudrios frequentes (Todas as Categorias), porém, o desconto sera aplicado para as categorias 1,3 e
5, sendo: 1 para veiculos leves tipo automodvel, caminhonete e furgdo; 3 veiculos leves tipo
automoveis, caminhonete e furgdo com semirreboque; e 5 veiculos leves tipo automoveis,
caminhonete e furgdo com reboque.

O Sistema de Arrecadacdo devera emitir relatdrios gerenciais e estatisticos referente as modalidades
de tarifas com desconto, DBT e DUF, com filtros, volume de veiculos, categorias, fluxo hordério etc.

O Sistema de Arrecadacdo deverd estar integrado com o CNSO da ANTT com acesso direto (sem
passar pelo SGO), transmissdo dos dados em tempo real, referente ao fluxo de veiculo das pracas de
pedagio devem transmitir informacdes por pracga, por pista, por modalidade de cobranca, por eixo,
por veiculo.

O Sistema de Arrecadacdo devera estar integrado com o SGO da Concessiondria, com todas as
aplicagdes dos Sistemas da Praga de Peddgio, com dados de fluxo e receita, controles de isentos,
abertura e fechamentos de vias, controles de acessos, alarmes, grupo geradores, e demais sistemas
da praca de pedagio, possibilitando a operacdo remota e controle a partir do CCO.

3.4.6 Sistema de Pesagem
3.4.6.1 PPVf - Posto de Pesagem Veicular — Fixo

Escopo
1.

2.

Implantar postos de pesagem novos ou adequar os existentes;

A implantacdo de novos postos de pesagem fixos devera ser precedida de estudo de origem-destino
realizado pela concessiondria, o qual sera avaliado pela ANTT, que justifique sua localizagado.

Os Postos de pesagem existentes, regularmente aferidos e operados por autoridade rodoviaria,
devem ser assumidos e mantidos em operagao pela Concessionaria desde o inicio da concessdo. Os
equipamentos que nao estiverem em condi¢des de operagdo deverdo ser restabelecidos no prazo de
12 meses.

Parametros Técnicos

1.

Quando da assungao da concessao, os postos existentes que nao atenderem aos padrdes
estabelecidos serdo recuperados e reformados, ou receberdo nova edificacdo, sendo os
projetos apresentados para analise da ANTT. Eventuais equipamentos sem condi¢do de
operac¢do deverdo ser substituidos ou reparados em até 12 meses.

Os postos de pesagem fixos deverao ter dimensdes compativeis com o fluxo de trafego de veiculos
de carga, inclusive com relacao aos locais para estacionamento e transbordo de cargas em excesso,
além de tapers de entrada e saida, iluminacdo, sinalizacdo indicativa, entre outros.

Os postos de pesagem fixos deverdo dispor de todo o equipamento necessdrio para a pesagem
dindmica, inclusive para a autuacgao, a ser efetuada pela ANTT, que devera contar com sala prépria e
isolada do restante e rede de transmissdo de dados.
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Os postos de pesagem fixos deverdo dispor de sistema de cameras fotograficas (OCR),
estrategicamente posicionadas, com sensores associados aos semaforos, de modo a registrar as
placas dos veiculos que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuacao.

A Concessionaria devera fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a operagao dos
postos de pesagem fixos.

A Concessionaria deverd instalar todos os recursos necessarios para implementac¢do de um sistema
de autuacao remota por parte da ANTT.

Os Patios para Transbordo de Produtos Perigosos serdo instalados em areas contiguas a cada Posto
de Pesagem Fixa, sem interferéncia ou acesso direto com as dreas destinadas a pesagem normal dos
caminhdes, e serdo devidamente isolados, pavimentados, vedados e iluminados.

Os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverdao atender permanentemente as suas
funcbes com elevado padrdo de qualidade e de modernidade, ndo devendo, a qualquer momento,
ter idade (contada da sua aquisicdo pela Concessionaria) superior as suas respectivas vidas Uteis
informadas para efeitos de depreciagao.

Balancas fixas deverdo ser objeto de certificacdo, verificada periodicamente na forma dos
regulamentos editados pelo INMETRO.

Postos de pesagem fixos deverdo operar permanentemente, durante 24 horas por dia, em todos os
dias da semana, incluindo sabados, domingos e feriados.

Ndo serd admitida formacao de filas de veiculos em dreas externas as areas dos postos de pesagem
(veiculos em espera nos acostamentos ou faixas de trafego causadas por ineficiéncia do sistema de
pesagem) nem o estacionamento de veiculos retidos fora do espaco de estacionamento destinado a
esta finalidade.

Parametro de Desempenho

1.

A disponibilidade do Sistema de Pesagem e de seus equipamentos devera atender ao estabelecido
na Tabela 1.

3.4.7 Sistema de Transmissao de Dados
3.4.71 Rede de dados

Escopo

1.

Disponibilizar sistema de transmissao de dados para suportar o sistema operacional da rodovia, para
atender aos servigos de atendimento emergencial, de informagdes, de assisténcia ao usuario e de
guarda e vigilancia patrimonial, devendo abranger toda a rodovia e integrar os diversos servigos de
forma flexivel, modular e capaz de promover a comunica¢ao com alta velocidade e alta capacidade.

Quando implantado sistema de fibra dptica, devera ser implementado cabo de fibra dtica, que atenda
as especificacdes regulamentares, com o objetivo de suportar a transmissdo de dados para a
operac¢do da concessiondria, inclusive a comunicacdo com a ANTT e PRF.

Parametros Técnicos

1.

2.

Para a passagem de cabos sob a rodovia, deverdo ser utilizados métodos ndo destrutivos, sempre que
possivel aproveitando-se de pontes e viadutos, ou utilizando-se maquinas perfuratrizes.

O sistema deve ser mantido em plena operacionaliza¢do ao longo da rodovia.
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3. O sistema e/ou tecnologia utilizados, devem viabilizar a comunica¢do entre o Centro de Controle
Operacional com todas as bases e servigos por eles controlados.

3.4.7.2 Conectividade ao longo da Concessio
Escopo

1. Disponibilizacdo de rede de comunicacdao sem fio adequada para satisfazer as demandas de
capacidade, levando em consideracdo o numero de usudrios potenciais e os servicos oferecidos
através dessa rede.

Parametros Técnicos

1. Antenas devem permitir conexdo de dispositivos méveis, para chamada de emergéncia.

2. O sinal deve ter qualidade minima para envio de mensagens de voz e texto, imagens da camera e
videos de acordo com a ocorréncia.

3. Devem ser configurados para ndo haver necessidade de o usuario mudar de rede constantemente ou
gue essa mudancga nao dependa da ag¢do do usuario.

4. O sistema devera ser monitorado por telemetria e integrado ao SGO da Concessionaria.

O sinal devera permitir ao usuario comunicacdo imediata com a concessionaria (para solicitacdes de
atendimento, informagdes de condi¢Ges de trafego etc.)

6. Nas Bases de Servicos Operacionais, deverd ser concedido ao usudrio acesso a internet, sendo
facultado pela concessionaria a limitagdo do tempo de uso (no minimo 60 minutos por dia por
usuario).

7. A concessiondria serd responsavel pela seguranga de seus dados e dos usuarios.

Parametros de Desempenho

1. A Concessiondria deve apresentar, até o final do 12° més, um projeto para implementagdo de
conectividade na rodovia.

2. Apods a aprovagao do projeto, a Concessiondria terd até o 24° més para concluir a implementag¢do das
solugdes propostas, a fim de garantir a cobertura de 100% da rodovia.

3. Adisponibilidade da Conectividade ao longo da Concessdo deverd atender ao estabelecido na tabela
Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Parametros de Desempenho presente no item 3.4.12.

3.4.8 Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial
Escopo
1. Disponibilizagdo de uma estrutura de vigilancia patrimonial, que fiscalizard as estruturas fisicas

operacionais da rodovia, os postos de pesagem, os pontos de paradas de descanso e os Escritérios
de Fiscalizacdo da ANTT.

Parametros Técnicos

1. Padrdao de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal necessario, com o
treinamento adequado para a prestacdo dos servicos de vigilancia patrimonial assegurando a
integridade das edificac¢des.

2. Auséncia de equipamentos com idade (contada da sua aquisicdo pela Concessionaria) superiores as
suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de depreciacdo.
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3.4.9 Sistema de Operacgao e Seguranc¢a de Tunel

Escopo

1.

Implantacao de Sistema de Operacao e seguranga dos Tuneis.

Parametros Técnicos

1.

6.

Deverao ser previstos: telefonia de emergéncia, monitoramento das condicdes ambientais do tunel
(ventilagdo e iluminagdo), monitoramento de imagens por cameras coloridas com sistema de
captacdo e analise de imagens a distancia e cameras fixas, instaladas de forma a cobrir 100% do
interior do tunel.

Deverao ser registradas as ocorréncias principais e mais significativas.

Painel de Mensagens Varidveis para avisos dinamicos, através de mensagens eletrénicas sobre
sinistros de transito, obras, ventos, chuvas, neblina, tipo de operacdo e condi¢des do transito.

Sistema ou dispositivo para detec¢do automatica de incidentes no interior do tunel, nas salas da
subestacdo e do prédio de apoio administrativo/operacional.

Sinalizacdo de evacuagdo de emergéncia, inclusive com sonorizacdo do tunel (megafonia),
monitoramento e controle da rede de hidrantes e deteccdo de acesso aos extintores manuais de
incéndio e semaforos e balizadores de trafego.

Sistemas de vigilancia e seguranca patrimonial.

Sistema de energia

1.

Constituido de fontes independentes e redundantes de alimentagdo para garantir a continuidade do
fornecimento de energia elétrica aos diversos sistemas do tunel.

Controle Operacional

1.

Devera concentrar e gerenciar todas as ferramentas necessarias a manutengdo da seguranga, fluidez
e controle das condig¢Bes de trafego do sistema.

Até a completa instalacdo dos equipamentos para a monitoracdo do tunel a partir do CCO, fibra ética
e devidos equipamentos operacionais, a concessiondria deverd manter uma equipe de operagdo
exclusiva para os tuneis.

Devera ser renovado com a periodicidade necessdria requerida pelas autoridades de seguranca, o
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB.

Parametros Técnicos

1.

3.4.10

Deverdo ser realizadas as inspecdes preconizadas na ABNT NBR 15.775/2009.

Fiscalizagao da ANTT

3.4.10.1 Escritorios de Fiscalizagcao da ANTT

Escopo

1.

Construcdo de Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT, com area total minima de 800 m?, com 4&rea
minima de 170 m? de drea edificada, no minimo 50 m? de rea de estacionamento coberto e, no
minimo, 150 m? de &rea de estacionamento descoberto, ambos pavimentados. Neste caso, a
localizagdo do escritdrio sera indicada pelo 6rgao fiscalizador.
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Mediante solicitacdo da ANTT, o Escritdrio de Fiscalizacdo podera ser ofertado mediante locagdo de
edificacdo com area em torno de 100 m?, com 4 vagas de estacionamento.

Parametros Técnicos

1.

1.

Os escritorios deverdo dispor de sala de espera, cozinha/copa, 3 salas, 1 sala de arquivo, sanitarios
(feminino, masculino e portador de necessidades especiais).

Os escritorios deverdo ser equipados com equipamentos de escritério (mesas, cadeiras,
computadores, impressoras e demais equipamentos para o adequado funcionamento administrativo
e fiscalizacdo).

Os escritérios deverao ser equipados com equipamentos de refrigeracdo em todos os ambientes,
exceto cozinha/copa e banheiros.

Os escritérios deverao ser equipados com sistema de internet a cabo e sem fio de alta velocidade e
infraestrutura para instalacdo da rede e internet/intranet da ANTT.

Os escritérios deverdo conter todos os equipamentos de protecdo de incéndio, protecdo de descargas
elétricas etc.

Deverdo possuir alto padrdo de qualidade e de modernidade e as solugdes propostas deverdo ser
submetidas a aprovacdo prévia da ANTT.

3.4.10.2 Veiculos de Fiscalizagdao da ANTT
Escopo

Fornecimento e manutencdo de veiculos para a fiscalizagdo da ANTT.

Parametros Técnicos

1.

3.

Os veiculos para a fiscalizagdo da ANTT deverao ser fornecidos segundo os seguintes critérios:

a. Deverdo ser fornecidos veiculos do tipo caminhonete, de grande porte, a diesel, capacidade
acima de 1.000 kg, carroceria sobre chassi, de cor branca, 0 km, caracterizados, com
capacidade para 5 ocupantes, tracdo nas 4 rodas, ABS, Air Bag, dire¢do hidraulica/elétrica,
ar-condicionado, vidros e travas elétricas;

b. O veiculo definitivo (D), entregue no 6M, devera ser equipado com sistema de comunicagdo
entre os veiculos e os Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT, sinalizador automotivo, hodémetro
digital de alta precisdo e GPS, obedecendo ao disposto pela ANTT e pelo Cédigo de Transito
Brasileiro (CTB).

c. O veiculo provisdrio (P) a ser entregue no 1M podera ser locado, caso em que ndo serdo
exigidos os equipamentos especificados no item “b".

d. A Fiscalizagdo regional da ANTT poderd alterar o tipo do veiculo, suas caracteristicas e
redefinir o tipo de combustivel (novas tecnologias), porém, limitado ao valor maximo do
veiculo especificado no item “a”.

Para efeito de precificacdo do valor do veiculo, a concessiondria deverd propor um veiculo que atenda
a todas as especificagdes técnicas descritas no item “a”.

A ANTT recomenda, preferencialmente, a adogdo de tecnologias e combustiveis mais sustentaveis.
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A concessiondria sera responsavel pela manutencdo, conservacdo e limpeza dos veiculos, pelo
pagamento de taxas, impostos e servicos correlatos, excluindo-se o pagamento de multas de transito
relativas a conducdo do veiculo e do combustivel.

Os veiculos deverdo ser equipados dos seguintes equipamentos para auxilio a fiscalizacdo: trena
convencional (50m) e eletronica, lanterna, hodO6metro de precisdo, camera digital
fotografica/filmadora com GPS (com suporte e acessorio) e carregador de celular. As caracteristicas
destes equipamentos serdo definidas pela ANTT.

Os veiculos serdo isentos da cobrancga de pedagio.

Deverdao possuir alto padrao de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos
necessdrios e adequados.

Parametros de desempenho

1.

3.4.11

Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisicdo pela Concessionaria)
superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de depreciacdo.

Fiscalizacao — PRF

3.4.11.1 Unidades Operacionais e Delegacias da PRF

Escopo

1.

Construcdo/Reforma/Adequacio de UOPs e delegacias da PRF.

Parametros Técnicos

1.

Deverdo ser reformadas ou adaptadas as Unidades Operacionais e Delegacias existentes no Sistema
Rodoviario, indicadas no PER Volume II, atendendo os Manuais de Infraestrutura Predial e
normativos de identificagcdo visual vigentes.

Adicionalmente, para PRF deverd ser seguido o Regulamento de Identidade Visual em sua edi¢do
mais recente.

Deverdo ser construidas as Unidades Operacionais e Delegacias, seguindo as normas técnicas
construtivas existentes, bem como especificagdes dos Manuais de Infraestrutura Predial da PRF.

Devera ser fornecida conexdo de internet em banda compativel com os servicos prestados pela PRF,
além de conexao ao sistema da Concessiondria necessarios a atividade policial e de fiscalizagdo de
transito.

Patios de Apreensdo de Veiculos deverdo ser instalados em areas contiguas ou integrantes das UOPs
e Delegacias da PRF existentes. Os patios devem ser cercados e iluminados.

As UOPs e Delegacias na faixa de dominio da rodovia deverdo contar com blindagem balistica.
Detalhamento e localizagdo das edificagdes estdo dispostos no PER Volume II.

Deverao possuir alto padrao de qualidade e de modernidade.

3.4.11.2 Veiculos da Policia Rodoviaria Federal

Escopo

1.

Fornecimento de veiculos para o policiamento da rodoviaria Federal objeto desta concessdo
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Parametros Técnicos

1.

Deverdo ser fornecidas viaturas do tipo camioneta - SUV, de cor branca caracterizadas, com
capacidade para 5 ocupantes, tragao nas 4 rodas, direcdo hidrdulica, ar-condicionado e vidros e
travas elétricas, blindada, com sistema de comunicacdo entre os veiculos e os postos, com
sinalizador automotivo. A caracterizacdo dos veiculos devera seguir os normativos vigentes de
identificacdo visual. Para PRF, o Regulamento de Identidade Visual em sua edicao mais recente.

Os veiculos serdo isentos da cobrancga de pedagio.
Detalhamento do quantitativo de veiculos no PER Volume Il - APENDICE C.

Os equipamentos ndo poderdo ter idade (contada da sua aquisicdo pela Concessionaria) superiores
as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de depreciagao.

3.4.12 Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Parametros de Desempenho

Os equipamentos e sistemas listados na Tabela 1 devem atender aos parametros de desempenho, tendo
como base:

Indisponibilidade do equipamento: definido pelo periodo continuo maximo de indisponibilidade, em
horas, individualmente, para cada equipamento, o qual servirad de limite para reparo ou troca do
equipamento com problemas de funcionamento;

Performance do sistema: definida por um percentual minimo de disponibilidade e funcionamento do
conjunto de equipamentos, que compdem o sistema, no periodo de um més. A apuragdo dessa
performance serda a relacdo entre o somatério de horas operacionais efetivas de todos os
equipamentos que compdem o sistema e a quantidade de horas operacionais previstas de todos
esses mesmos equipamentos, mensalmente.

Tabela 1 - Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Parametros de Desempenho

Indisponibilidade do
Sistena equipamento (h) Performance do
Trecho Operacional . sistema (%)
Critico @ Demais trechos

SAGT - Sistema de Apoio a Gestdo do Trafego - 99%
SAT - Sistema de Analise de Trafego 72h 97%
DAI — Detecgdo Automatica de Incidentes 24h - 99%
CFTV - Circuito Fechado de TV 24h 72h 99%
Sistema Free Flow 24h 99%
PMVf - Painel de Mensagem Variavel - fixo 48h 72h 97%

PMVm - Painel de Mensagem Variavel - movel 6h -
SDA - Sistema de Detecgdo de Altura 72h 97%
SCV - Sistema de Controle de velocidade 72h 97%
SCDV - Sistema de Controle Dinamico de Velocidade 24h - 99%
SMM - Sistema de Monitoramento Meteoroldgico 72h 97%
SlI - Sistema de Iluminagao Inteligente 48h 72h 98%
S| —Sistema de lluminagao 48h 72h 98%
Sistema de Comunicagdo (sem fio) 24h 98%
Sistema de Pesagem 72h 98%

Sistema de Peddgio - Informagdo ao Usudrio 24h -
Sistema de Comunicagao - Linha Telefonica 0800 6h 99%
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@ Trecho Operacional Critico: estdo descritos no PER Volume II. Deve-se considerar o pardmetro de desempenho dos Trechos Operacionais Criticos
para aqueles equipamentos que, ainda que localizados fora dos referidos trechos, atuem diretamente na operagdo destes.

@ Sistema de Pedagio - Informacio ao Usuério: serdo considerados os dispositivos voltados para informac3o e seguranca dos usudrios nas pragas
de pedagio, tais como semaforos da marquise, semaforos de passagem (cancela), semaforos de adverténcia (ilha), lluminagdo do “garrafdo da
praga”, painéis de mensagens varidveis, Displays de Informacdes (eletronicos), cancelas e alarmes sonoros (sirene). Por tratar de equipamentos
diversos, diferentes entre si, avalia-se apenas os equipamentos individualmente, quanto ao periodo continuo maximo de indisponibilidade.

A Concessionaria deverd desenvolver um dashboard (interface grafica), atualizado automaticamente pela
telemetria dos equipamentos e sistemas, para demonstrar a performance dos sistemas e a apuracao dos
tempos de indisponibilidade dos equipamentos.

Esse médulo da telemetria dos equipamentos e sistemas devera estar integrado ao SIGACO.

As solicitacdes de expurgos, as informagdes de manutencgbes, ocorréncia de obras com impactos nos
equipamentos e sistemas, deverdo ser inseridas neste médulo, para validacdo ou ndo pela Fiscalizacdo da
ANTT.

Os dados devem ser compilados mensalmente e disponibilizados para a ANTT conforme regulamentacdo
vigente. A apuracao de eventuais descumprimentos deverd obedecer a periodicidade estabelecida conforme
atividade de fiscalizagao.

Para fins de apuragdo dos tempos de indisponibilidade, serdo expurgados os valores provenientes das
seguintes situacgoes:

e Periodo necessario a manutencdo preventiva e a calibracdo de equipamento, conforme
recomendacBes técnicas de fabricantes, desde que previamente comunicado a Fiscalizacdo e
justificada a impossibilidade de, durante a manutengdo preventiva, o equipamento desempenhar a
fungao requerida;

e Obras ou servicos executados pela Concessionaria que exijam a interrup¢do da operagdo do
equipamento, desde que previamente programados e informados via protocolo formal, com
anuéncia da agéncia;

e (Caso de falta de energia elétrica por parte da Concessiondria de Energia e justificado junto a agéncia
reguladora. Ressalta-se a necessidade de acionamento imediato da Concessionaria de Energia, a fim
de cobrar e monitorar a solugdo do ocorrido. Esse expurgo nao se aplica aqueles equipamentos e
sistemas cruciais a operagdo da rodovia, os quais devem contar com fonte de energia alternativa em
caso de falta de energia elétrica. S3o eles: SAGT, Sistema de Pedagio — Informagao ao Usudrio, e
Sistema de Comunicagdo — Linha Telefénica 0800.

e (Caso fortuito ou forca maior, conforme definicdo e condi¢Ges constantes no Contrato.

4 MONITORAGAO E RELATORIOS

41 RELATORIOS DE CADASTROS INICIAIS

Ao final do 122 més do prazo da Concessdo, a Concessionaria devera apresentar a ANTT o Cadastro Inicial da
Rodovia, que devera conter:

e Pavimento (dimensdes e tipos de pavimento);

e Elementos de Sinalizacdo e de Protecdo e Seguranga;
e QObras-de-Arte Especiais;

e Sistemas de drenagem e Obras-de-Arte Correntes;

e Terraplenos e estruturas de contengao;

e Canteiro central e faixa de dominio;
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e EdificacOes e instalagGes operacionais; e
e Sistemas elétricos e de iluminacao.

4.2 RELATORIOS DE MONITORAGAO

A periodicidade das entregas dos Relatérios de Monitoracdo deverd ser anual, sendo que a entrega dos
Relatérios de Monitoracdo devera ser realizada até 30 dias apds a avaliacdo de campo.

Todas as informacgdes dos relatdrios deverdo ser apresentadas por meio de SIG.
Todos os relatdrios deverdo conter os seguintes capitulos minimos:

e Avaliacdo de todos os Parametros de Desempenho e Parametros Técnicos previstos neste PER;
e Descricdo detalhada da metodologia empregada para avaliar estes parametros; e
e Atualizacdo do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodovidrio.

4.2.1 Relatérios de Monitoragao de Pavimento

Para os Relatdrios de Monitoracdo de Pavimento, deverdo ser seguidos os itens de Metodologia de Afericao
descritos no item 3.1.1 deste PER.

4.2.2 Relatérios de Monitoragao dos Elementos de Sinalizagao e de Protecao e Segurancga
A monitoragdo deverd atentar para os aspectos especificos de fixacdo, corrosdo e balizamento retrorrefletivo

dos equipamentos de prote¢do e seguranca.

A monitoragdo das sinalizagdes horizontal deverd ser executada quanto a retrorrefletividade e os
levantamentos deverdo seguir a Norma DNIT 409/2017-PRO para as linhas e a ABNT NBR 14.723/2020 para
as marcas vidrias e suas atualizacgoes.

A monitoracdo das sinalizacbes vertical e aérea devera ser executada quanto a retrorrefletividade e os
levantamentos deverdo seguir a Norma ABNT NBR15.426/2020, ABNT NBR14.891/2012 e ABNT NBR
14644/2021e suas atualizacdes.

Para os elementos retrorrefletivos (tachas e tachGes), sua monitoragdo sera executada por inspec¢do visual,
que buscara detectar falhas ou deficiéncia em seu funcionamento adequado.

4.2.3 Relatérios de Monitoragao de Obras-de-Arte Especiais

Os procedimentos de inspecdo e intervencao nas OAEs deverao respeitar as normas da ABNT e as normas,
parametros e manuais do DNIT.

4.2.4 Relatérios de Monitoragcdo do Sistema de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

O relatdrio devera apresentar a avaliagdo das condig¢Ges funcionais e estruturais dos dispositivos de drenagem
e OACs existentes no Sistema Rodoviario.
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4.2.5 Relatérios de Monitoragao de Terraplenos e Estruturas de Contencao

A Concessionaria deverd identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contencao da Rodovia.

A concessionadria devera realizar o mapeamento, avaliacdo e qualificagcdo das condig¢Ges de risco.
Os relatdrios deverdo conter a qualificacdo do grau de risco de todo sistema rodovidrio fundamentada em:
i histérico de ocorréncias;
iiidentificacdo dos tipos de movimento gravitacional de massa;
iii  delimitacdo da estimativa de alcance dos eventos;
iv  reconhecimento de feicGes de instabilidade no terreno e (v) resisténcia das construgdes.

As classes de risco devem ser expressas nas cores semafdricas: verde para risco baixo (R1); amarelo para risco
médio (R2); laranja para risco alto (R3); vermelho para risco muito alto (R4), conforme Manual de
Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa do CPRM.

Tabela 2: Classes de risco

Risco

Descrigao

Baixo (R1)

Auséncia de indicios de instabilidade no terreno; baixa a possibilidade de destruicdo e/ou
interrupgao das pistas por movimento gravitacional de massa.

Moderado (R2)

Ha indicios pouco claros de instabilidade no terreno; mantidas as condicées médias de
chuvas para o local, ¢ moderada a possibilidade de destruicdo e/ou interrupc¢do das pistas
por movimento gravitacional de massa

Alto (R3) Indicios claros de instabilidade no terreno; mantidas as condi¢des médias de chuvas para
o local, é alta a possibilidade de destruicdo e/ou interrupgdo das pistas por movimento
gravitacional de massa.

Muito Alto (R4) Presenc¢a marcante de indicios de instabilidade no terreno; mantidas as condigdes médias

de chuvas para o local, é muito alta a possibilidade de destruicdo e/ou interrupc¢do das
pistas por movimento gravitacional de massa.

4.2.6 Relatérios de Monitorag¢ao de Canteiro Central e Faixa de Dominio

O relatério de monitoragdo devera conter o cadastro das autorizages de uso e ocupagao da faixa de dominio
e identificar as ocupagdes irregulares da faixa de dominio, construgdes em areas nao edificantes e de acessos
ndo autorizados, assim como as respectivas a¢des tomadas no decorrer do periodo e os resultados
correspondentes com a descricdo clara da efetividade das referidas a¢oes.

O relatdrio devera contemplar, ainda, a avaliagdo dos individuos arbdreos que se encontram em situacdo de
risco a seguranca viaria, com cronograma de adequacdo da situacdo.

4.2.7 Relatérios de Monitoragao de Instalagoes Operacionais

O relatério devera contemplar a atualizagdo do cadastro das edificacGes e instalacbes operacionais e suas
funcionalidades.
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4.2.8 Relatérios de Monitoragao de Sistemas de lluminagao

No relatério, devera constar a avaliacdo das indisponibilidades dos sistemas iluminacdo, bem como as
correcoes efetivadas.

4.2.9 Relatérios de Monitoragao de Sinistros de Transito

No relatério, deverd constar a avaliacdo estatistica estratificada dos sinistros de transito, as acdes adotadas
para sua reducdo e o acompanhamento dos resultados obtidos.

4.2.10 Relatério Operacional do Tunel

Devera constar a avaliagao da taxa de efetividade funcional do tunel e as interrupgdes de funcionamento
operacional deverdo ser detalhadas e apresentadas as adequac¢bes implementadas.

4.2.11 Relatérios de Sistema de Gerenciamento Operacional

A ANTT podera exigir que a Concessiondria envie relatério para o acompanhamento do trafego em
determinados trechos da rodovia. Esses relatdrios devem incluir informacgdes suficientes para determinar
com precisao a velocidade média de trafego, nivel de servico, contagem volumétrica, entre outros.

4.3 RELATORIO TECNICO, OPERACIONAL, FiSICO E FINANCEIRO

Conforme previsto nos normativos da ANTT, a Concessiondria deverd apresentar mensalmente o Relatério
Técnico, Operacional, Fisico e Financeiro (RETOFF) a ANTT.

A Concessiondria devera cumprir todas as obrigacGes previstas em normativos da ANTT quanto as datas,
metodologias e conteudo destes relatdrios.

4.4 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

A concessionaria deverd apresentar o Planejamento - Quinquenal, Anual, e para demais periodicidades
solicitadas pela Agéncia, com informagGes e em conformidade com prazos constantes na Resolu¢do n2 6.000,
de 12 de dezembro de 2022, da ANTT, bem como em suas futuras atualizacbes. As datas, contetdos e
metodologia destes documentos deverdao obedecer as obrigacdes previstas em normativos da ANTT. A
Concessionaria devera apresentar até o 52 dia de cada més, a Execucdo Mensal de Obras e Servicos
identificando todas as intervengdes de fato realizadas na Rodovia no més anterior. Esse relatério devera
contrastar as atividades programadas com as atividades executadas.

4.5 PLANEJAMENTO DE OBRAS DE AMPLIAGAO DE CAPACIDADE E MELHORIAS DA
RODOVIAS

Em até 12 meses do inicio do prazo da Concessdo, a Concessionaria devera apresentar o Planejamento de
Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias da Rodovia especificadas até o 362 més do prazo da
Concessao. Este planejamento devera compreender todas as obras descritas na se¢do Obras de Ampliagdo
de Capacidade e Melhorias.
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Todas as intervengdes na rodovia deverdo também estar previstas nos demais Planejamentos de Obras com
as periodicidades determinadas pela ANTT e as informacgOes apresentadas nestes documentos deverdo ser
consistentes entre si.

Os Planejamentos de Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias da Rodovia deverao identificar marcos
intermedidrios de execucdo, incluindo elaboracdao e eventual apresentacdo de anteprojetos e projetos
executivos, pedido de licenciamento ambiental, execucdo de estudos ambientais, terraplanagem,
asfaltamento, sinalizacdo e conclusao.

4.6 OUTROS RELATORIOS

Adicionalmente, a Concessionaria devera enviar os relatdrios especificados abaixo com a frequéncia indicada
na tabela.

Tabela 3: Frequéncia do envio de relatérios

Relatdrio Frequéncia Inicio
Relatdrio a ser apresentado em caso de remocao de material A cada A partir do inicio do prazo
proveniente de deslizamento em corte e limpeza da plataforma ocorréncia da Concessao
Relatdrio de todos os registros de reclamacdes e sugestées dos
usuarios, por todos os meios, e suas respectivas respostas, . A partir do inicio do prazo
juntamente com os boletins mensais e folhetos distribuidos aos Trimestral da Concessao

usuarios no periodo

Relatdrios gerenciais estatisticos sobre o volume de trafego,
Relatdrio de funcionamento de todos os equipamentos

instalados Mensal A partir do 32 ano do prazo
Relatdrio de atingimento do Gatilho Volumétrico para a da Concessao
manutengdo do nivel de servico da rodovia, conforme item

323

Relatdrio de Sistema de Controle de Velocidade com Mensal A partir do 42 ano do prazo
informacdes exigidas no item 3.4.2.8 da Concessao
Relatdrio com o resultado da afericdo de todas as balancas fixas Anual A partir do 22 ano do prazo
de acordo com a regulamentagao do INMETRO da Concessao

4.7 SISTEMA DE INFORMAGOES GEOGRAFICAS (SIG)

O gerenciamento dos dados que dardo sustentacdo a monitoragao do Sistema Rodoviario devera contar com
um Sistema de Informag¢des Geograficas (SIG), utilizando tecnologia de geoprocessamento, que fara a
integracdo entre os sistemas de monitoracdo das estruturas fisicas e dos processos gerenciais.

O SIG também deverd apresentar informagdes a serem utilizadas na gestdao socioambiental da Concessao.

O SIG devera ser implantado e estar em funcionamento até o final do 62 més do prazo da Concess3ao. Como
primeira etapa para a implantacdo do SIG, devera ser realizado um recobrimento aerofotogramétrico de todo
o Sistema Rodoviario.

Os dados serdo incorporados ao SIG mediante restituicdo digital, obtendo-se a base de dados primaria do
Sistema Rodoviario, incluindo-se os arquivos graficos (contendo as informagGes espaciais cadastradas) e os
arquivos tabulares (contendo os atributos de cada elemento cadastrado).
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Em caso de elementos ndo cadastrados, devera ser utilizado equipamento do Sistema de Posicionamento
Global (GPS), de modo a prover os dados de localizagdo com aproximacgao suficiente para sua perfeita
definicdo.

4.8 SISTEMA DE GESTAO DE ATIVOS DA CONCESSAO - SIGACO

4.8.1 Escopo

A Concessionaria devera implantar um Sistema de Gestdao de Ativos da Concessdo (SIGACO), o qual sera
composto por subsistemas, de forma a contemplar todos os elementos constantes em uma concessao.

4.8.2 Objetivos

O objetivo do SIGACO consiste na gestdo de ativos da concessado, com a realizacdo da inventarianga dos bens,
aprimoramento de medidas de planejamento e desempenho das intervencdes e dispéndios da
Concessionaria para o atendimento das obrigacdes e parametros de desempenho.

O sistema visa ainda permitir ao Poder Concedente o monitoramento e fiscalizagdo dos bens afetos a
concessdo, com a base de dados que contemplara o status da situa¢do atual, o histérico das intervengdes
realizadas e planejamento das a¢des futuras.

4.8.3 Requisitos e Ferramentas

O SIGACO contemplard, no minimo, as seguintes ferramentas e informacgoes:

e Inventario inicial dos ativos e atualizacdo periddica, com video e/ou imagens georreferenciadas,
fichas técnicas, vida util, descritivos e historico de inspecdes;

e Registro das inspe¢des de rotina, periddicas e extraordindrias, conforme prazos dos relatérios de
monitoragao;

e Registro do monitoramento da Faixa de Dominio e Acessos ao sistema rodoviario;

e Armazenamento, organizacdo e sistematizacdo da base de dados georreferenciada, de acordo com a
divisdo dos subsistemas, que permita sua gestao e andlise de dados;

e Desenvolvimento continuo de Modelos de Desempenho para cada um dos ativos;

e Planejamento e simulacdo de cendrios de investimentos para atendimento das obrigaces e
parametros de desempenho definidos no PER, para horizontes de curto, médio e longo prazo,
baseados em modelos de vida Util para cada tipo de ativo;

e Acompanhamento da vida util dos ativos, de modo a identificar necessidade de reposi¢cdo, no caso
de ndo atendimento dos parametros de desempenho ou proximidade a finalizagcdo da Concessao.

O sistema devera conter ainda as informagdes referentes aos ativos, nas diferentes fases da Concessao;
e Assuncao da Rodovia — Cadastro de todas as estruturas e suas condigdes;
e Fase de Recuperacdo — Plano de Obras e Intervencdes;
e Fase de Manutencdo — Plano de Obras de Manutencdo e Histérico;

e Fase de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias — Plano de Obras de Ampliagdo de Capacidade e
Melhorias — Documentos — Histérico;
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e Fase de Conservacgdo — Plano de Conservagao e Historico.

As atividades descritas e os sistemas de gestdo de cada ativo deverdo ser integrados e gerenciados por um
software adquirido ou especialmente desenvolvido para o sistema rodovidrio em questao.

A Concessiondria também sera responsavel pela obtencdo e apresentacdo a ANTT de documentac¢do que
comprove a certificagdo ISO 55001, que atesta a implementagdo do Processo de Gestdo de Ativos.

Todos os levantamentos, inspecdes e intervencoes realizados nos ativos deverao ser disponibilizados para a
ANTT, por meio do acesso ao Banco de Dados de Ativos, permitindo a consulta em tempo real.

O formato das informacgdes, periodicidade de atualizagdes, bem como o conteddo que cada subsistema
devera seguir minimamente o preconizado nos Relatdrios de Monitoracao.

Demais regramentos quanto ao detalhamento do SIGACO, bem como sua interface com sistemas ja existentes
na ANTT, bem como suas plataformas de acesso e disponibilidade, serdo detalhadas posteriormente em
Resolucdo especifica emitida pela Agéncia.

4.8.4 Fases e Prazos de Implantagao:

Fase 1 — Plano de Gest3o de Ativos

Escopo: Planejamento para implementacdo do sistema.

Prazo: Até 9 meses do inicio da concessdo

A Concessionaria deverd submeter a ANTT o Plano de Gestdo de Ativos, descrevendo:
e O planejamento de implantacdo do SIGACO;
e O cronograma de realiza¢do da inventarianca dos ativos;

e Os Modelos de Desempenho para cada tipo de ativo a serem empregados e seus processos
de aprimoramento;

e Os procedimentos de inspe¢do rotineira, periddicas e extraordinarias;

e As metodologias de monitoramento para cada tipo de ativo a serem empregadas, bem
como de classificacdo de risco;

e Asfuncionalidades atendidas e as ferramentas digitais (softwares) utilizadas.

A ANTT podera avaliar, comentar e solicitar ajustes no prazo de 60 dias, a partir do recebimento do
Plano de Gestdo de Ativos.

Fase 2 — Inventario Inicial

Escopo: Cadastro detalhado de todos os Ativos que fazem parte do sistema rodoviario.
Prazo: Até 12 meses da assinatura do inicio da concessao.

A Concessionaria devera realizar levantamento de todos os ativos, no ambito de cada subsistema, e registrar
todo o inventério por meio de video e/ou imagens georreferenciadas, fichas técnicas, vida util, descritivos e
histérico de inspegdes.
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Fase 3 — Implantacdo dos Subsistemas

Escopo: Implantacdo, testes e disponibilizacdo das demais ferramentas do sistema.
Prazo: Até 24 meses do inicio da vigéncia do Termo Aditivo da concessao.
A Concessiondria devera implementar as ferramentas descritas para cada subsistema.

A partir da implementag¢do do SIGACO, a Concessionaria devera apresentar a ANTT, periodicamente, o Plano
de Gestdo de Ativos atualizado, contemplando o aprimoramento dos modelos de desempenho. Devera
demonstrar melhorias constantes na aderéncia entre os modelos de desempenho e as curvas reais, obtidas
a partir de dados histéricos colhidos ao longo da concessao, para cada ativo.

Ao final do contrato de concessao, a Concessionaria devera transferir a ANTT o Banco de Dados dos Ativos,
assim como inspec¢ées e material associado, além dos modelos de desempenho desenvolvidos e aprimorados
ao longo do periodo.

Subsistemas do SIGACO

Os subsistemas constantes no SIGACO sdo:

A. Sistema de Geréncia de Pavimentos — SGP;

B. Sistema de Geréncia de Sinaliza¢do — SGS;

C. Sistema de Geréncia de OAEs — SGOAE;

D. Sistema de Geréncia de OACs — SGOAC;

E. Sistema de Geréncia de Terraplenos e Estruturas de Contenc¢do — SGTEC;
F. Sistema de Geréncia de Faixas de Dominio — SGF;

G. Sistema de Geréncia de Edificagdes e Instalagdes Operacionais — SGE;

H. Sistema de Geréncia de Sistemas Elétricos e Iluminagdo — SGSEI,

I. Sistema de Geréncia de Operacdo e Seguranca de Tuneis — SGOST; e

J. Sistema de Geréncia de Equipamentos de ITS — SGITS.

Tabela de implantac¢do do SIGACO

Para cada parametro de desempenho definido no item 3.1 os prazos para elaboragdo do Plano de
Gerenciamento, no ambito do Plano de Gestdo de Ativos, a realizacdo do Inventario Inicial do Sistema de
Gerenciamento e a implantagao das demais ferramentas do Sistemas de Gerenciamento de cada parametro
respectivamente deverd seguir os prazos a seguir:

Tabela 4: Prazo implantagao SIGACO

ITEM IMPLANTACAO DO SIGACO PRAZO
1 Fase 1: Plano de Gestdo de Ativos 9 MESES
2 Fase 2: Inventario Inicial (A, B, C,D, E,F, G, H, l e J). 12 MESES
3 Fase 3: Implantacdo dos Subsistemas (A, B, C, D, E, F, G, H, | e J). 24 MESES

5 GESTAO AMBIENTAL

A Concessionaria devera observar e cumprir, as suas expensas, a legislacdo ambiental, incluindo eventuais
providéncias exigidas pelos drgdos ambientais competentes, nos niveis federal, estadual e municipal,
incluindo todas as instrugdes de servico, normas, regulamentos e resolugdes, tais como instrucdes e
procedimentos do DNIT e normativos da ANTT.
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A Concessiondaria deverd encaminhar a ANTT cdpia de todas as licencas e/ou autorizagdes ambientais exigidas
ou informar quando as mesmas nao forem necessarias, sem prejuizo de apresentacdo de documento
comprovativo quanto a dispensa. O mesmo deve ser feito para atos administrativos afetos a tematica
ambiental emanados por outros érgdos intervenientes, tais como: Fundagdo Nacional do indio (FUNAI);
Instituto Patrimonio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN); Ministério da Saude (MS); Centro nacional de
Pesquisa e Conservacdo de Cavernas (CECAV); gestores de unidades de conservacdo; reguladores de uso de

agua superficial/subterranea; prefeituras municipais.

A Concessiondria devera encaminhar, mensalmente, ou sempre que requerido pela ANTT, cdpias de todas as
comunicacdes realizadas entre a Concessionaria, Orgdos Ambientais (federal, estadual e/ou municipal) e
demais 6rgdos envolvidos no processo de licenciamento ambiental, incluindo eventuais solicitagdes do
Ministério Publico Federal ou Estadual sobre a temdtica ambiental, assim como deverd comunicar
previamente a ANTT a realizacdo de reuniGes técnicas sobre o assunto.

Os custos e os encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental, da imposi¢do de penalidades
por descumprimento de exigéncias contidas na legislacdo ambiental e das clausulas estabelecidas em termos
de ajustamento de conduta, termos de compromisso, ou documentos congéneres, serdo assumidos
integralmente pela Concessionaria, salvo quando houver disposicdo em contrario, devidamente especificada
em quaisquer dos instrumentos citados, sem prejuizo de eventuais penalidades quando constatada
inexecucdo contratual na exploracdo da infraestrutura rodoviaria federal concedida.

A Concessiondria devera implantar, até o final do 242 més da Concessao, um Sistema de Gestdo Ambiental,
com base na NBR ISO 14001, e suas atualizagbes, o que serd comprovado mediante apresentacdo de
certificado de entidade credenciada pelo INMETRO, que deve ser renovado conforme exigido em norma ou
validade definida no certificado, mantendo, junto a ANTT, as versGes atualizadas desses certificados.

A Concessionaria devera apresentar, até o final do 62 més da Concessdo, um Plano de Gerenciamento de
Riscos (PGR) e um Plano de Agdo de Emergéncia (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que deverdo
ser elaborados considerando os normativos aplicdveis ao tema, da ANTT, do DNIT, da ABNT e demais normas,
em suas versdes atualizadas, além das orienta¢des dos drgaos ambientais federal, estaduais e municipais,
com jurisdicdo sobre o trecho concedido. O PGR/PAE deverd ser revisado periodicamente conforme
estabelecido pela ANTT, pelos érgdos ambientais competentes ou quando identificada necessidade de
correcdes para que o PGR/PAE atinja seus objetivos.

Para os casos em que o PGR/PAE for requerido como condicionante nos processos de licenciamento
ambiental, esses deverdo ser elaborados considerando o Termo de Referéncia emitido pelo érgao ambiental
licenciador. A Concessionaria devera seguir, as suas expensas, todas as recomendac¢des do 6rgdo ambiental
visando a aprova¢do e manutencgdo dos respectivos planos, mantendo a ANTT informada quanto as
manifestagGes e fiscalizagOes realizadas pela instituicdo requerente, bem como mantendo, junto a ANTT, as
versoes atualizadas desses planos/programas.

5.1 PROGRAMA CARBONO ZERO

O Programa Carbono Zero devera ser implementado pela Concessionaria com o objetivo de neutralizar as
emissdes de Gases de Efeito Estufa (GEE), calculadas em carbono equivalente (CO2e), provenientes das
atividades de operacdo da Concessionaria no Sistema Rodoviario.

As atividades de operacdo do referido programa deverao seguir o regramento estabelecido em regulamento
especifico da ANTT.
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Para fins exclusivamente o referido Programa, entende-se por atividades de operacdo, a seguinte lista
exaustiva:

inspecdo de trafego;

- servicos de guincho e atendimento mecanico;

- ambulancias;

- atendimento de incidentes (combate de incéndio e apreensdo de animais); e

- operacdo das pracas de pedagio, do CCO e dos demais prédios administrativos geridos pela
Concessionaria.

O Programa serd composto por trés fases, abaixo descritas e especificadas.

5.1.1 Inventario

A Concessionaria devera realizar inventdrio anual para fins de calcular todas as suas emissdoes de GEE e
guantificar as emissdes (em carbono equivalente) relativas as atividades de operagdo da Concessiondria a
serem neutralizadas.

O primeiro inventdrio devera ser apresentado no inicio do 22 ano da Concessao, abrangendo as atividades do
12 ano da Concessdo. Os demais Inventdrios deverdo compreender o periodo de janeiro a dezembro do ano
anterior, sendo elaborados com base em metodologias e padrdes internacionalmente reconhecidos no
mercado, como a Norma ABNT NBR ISO 14064-1, GHG Protocol e/ou outras normas equivalentes.

Os inventarios deverdo abranger todas as emissdes relativas as atividades de operacao do Sistema Rodoviario,
conforme listado na se¢do anterior.

Juntamente a cada Inventario, deverdo ser definidas as metas voluntarias de reducdo de emissdes de GEE,
em carbono equivalente (CO2e), para o proximo periodo.

5.1.2 Compensacgao

A Concessionaria devera realizar a compensagdo das emissdes de gases de efeito estufa com o objetivo de
neutralizar, no minimo, as emissGes decorrentes das atividades de operacdo do Sistema Rodoviario sob sua
responsabilidade.

O programa de compensacdo devera ser executado quinquenalmente, consolidando as demandas indicadas
nos Inventdrios anuais. Atendem como medida compensatéria, dentre outras: (i) projeto elaboragdo e
execugdo de projeto de plantio compensatério e/ou reflorestamento; (ii) compra de créditos de carbono no
Mercado Regulado ou Voluntario; e (iii) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

No caso da op¢do de neutralizacdo das emissdes por elaboragdo e execucdo de projeto de reflorestamento,
este ndo poderd estar vinculado a processos de licenciamento ambiental ou outras obrigacdes legais da
Concessionaria, e sua manutencgao devera ser garantida até que o plantio se torne autossustentavel.

A Concessionaria deverd adotar as medidas compensatérias preferencialmente na unidade de planejamento
hidrico interceptada pelo trecho concessionado.

5.1.3 Certificado de Inspec¢ao

A Concessionaria devera apresentar Certificado de Inspecdo das acGes descritas nos itens 5.1.1 e 5.1.2,
emitido por Organismo Acreditado, conforme regulamentos da ANTT e contrato.

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Pagina | 104



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

5.2 ATENDIMENTO PARAMETROS DE DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE

A Concessionaria devera garantir o atendimento aos Parametros de Desempenho de Sustentabilidade (PDS),
abaixo relacionados:

e PDS 1: Estabelecer Politica de Sustentabilidade;

e PDS 2: Dignidade do trabalhador;

e PDS 3: Eficiéncia de Recursos e Prevencao da Poluicdo;

e PDS 4: Saude e Seguranca da Comunidade;

e PDS 5: Aquisi¢ao de Terra e Reassentamento Involuntario;

e PDS 6: Conservacdo do meio ambiente e da biodiversidade;

e PDS 7: Comunidades Tradicionais;

e PDS 8: Bens e Patriménio Cultural; e

e PDS 9: Adaptacdo e resiliéncia da Infraestrutura.
A interpretagdo dos Parametros de Desempenho de Sustentabilidade observara os Padrdes de Desempenho
da Internacional Finance Corporation (IFC), os Principios do Equador e os Padrées de Desempenho do Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e segue as diretrizes da Resolucdo ANTT n? 6.057, de 28 de
novembro de 2024.

Os prazos a serem cumpridos pela Concessionaria para alguns itens especificos dos PDS, os quais ndo sao
exigidos em legislagdo ambiental, estdo apresentados a seguir:

Tabela 5: Requisitos e Prazos aos Padroes de Desempenho de Sustentabilidade

PDS Requisitos Prazo

Estabelecer Politica de Sustentabilidade, abrangendo:

a) Sistema de Gestdo Socioambiental, com base na I1SO 14.001, para
identificacdo e gerenciamento adequado dos riscos e impactos
socioambientais associados as atividades a serem realizadas pela regulada
para execugao das obras, operagao e manutencao;

b) estrutura organizacional da equipe socioambiental da regulada para a

PDS 1 | gestdo da politica socioambiental proposta;
242 més da

c) metas socioambientais a serem adotadas; c N
oncessao

d) canais de comunicacdo e gestdo para recebimento, tratamento e
resposta a consultas e reclamagdes externas;

e) Plano de Engajamento de Partes Interessadas; e

f) cronograma de treinamentos e de implantagao do Sistema de Gestao

Socioambiental.
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PDS Requisitos Prazo
Dignidade do trabalhador, o que compreende apresentar, implementar e
monitorar:
62 més da Concessao

a) Politica de Gestdo de Recursos Humanos/Pessoas, observando a
promocgao de diversidade, equidade e inclusdo;
b) Sistema de Gestdo em Saude e Seguranca do Trabalho, em 242 més da

PDS 2 conformidade com a ISO 45.001; Concesséao

c) cddigo de conduta aplicavel aos empregados, terceirizados e
fornecedores, bem como a disponibilizacdo de um mecanismo para
registro de reclamacgdes e denuncias; e

d) politicas e procedimentos para gerenciar e monitorar o desempenho de
empregados e terceirizados.

62 més da Concessao

PDS 3

Eficiéncia de Recursos e Prevencdo da Poluicdo, o que compreende

apresentar, implementar e monitorar:

a) Sistema de gestdo para eficiéncia de recursos naturais e prevencdo da
poluicdo;

b) Plano de Mitigacdo de Ruidos, de acordo com estudo elaborado de

dispersdo de ruido e definicdo de receptores sensiveis;

c) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)/Plano de Acdo de
Emergéncia (PAE);

d) Plano de Gerenciamento de Residuos provenientes das atividades da
regulada;

e) Plano e Implantagdo de Estruturas para Gestdo de Recursos e Eficiéncia
Energética; e

122 més da
Concessao

f) apresentar inventario anual de Gases de Efeito Estufa, caso emissdes
ultrapassem 25 mil toneladas equivalentes de CO2, para os Escopos 1 e 2
do Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG) da Fundacdo Getulio Vargas
(FGV).

Primeiro trimestre do
ano seguinte ao ano
inventariado.

PDS 4

Salde e Seguranca da Comunidade, o que compreende:

a) apresentar estudo de avaliacdo de risco e impactos a salde e a
seguranga das comunidades; e

b) implementar e monitorar, com base nos resultados do estudo da alinea

o n

a”, medidas para mitigar ou compensar potenciais impactos e riscos a
saude e seguranca das comunidades.

122 més da
Concessao

PDS 5

Aquisicao de Terra e Reassentamento Involuntario, o que compreende:

a) Elaborar o Plano de A¢do de Reassentamento e Recuperagao dos Meios
de Subsisténcia em conformidade com a Publicagdo IPR-750 (DNIT), dando
preferéncia a modalidade de compra assistida, priorizando a negocia¢ado
amigavel, garantindo disponibilizagdo da compensacao, e auxilio para
mudanca (para ocupantes, das areas destinadas a implantacdo das

De acordo com o item
3.1.6 do PER
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PDS Requisitos Prazo
instalagOes necessarias a explora¢do dos servicos sob contrato) antes do
inicio de quaisquer obras e/ou atividades que requeiram liberacdo de faixa
de dominio;
b) Implementar Plano de Acdo de Reassentamento e Recuperacdo dos .

. . . De acordo com o item
Meios de Subsisténcia de acordo parametro de desempenho e 3.1.6 do PER
cronograma de obras do PER.

Conservac¢do do meio ambiente e da biodiversidade, o que compreende:
a) apresentar estudo para identificar e avaliar riscos a biodiversidade e,
caso aplicavel, elaborar e implementar Plano de Gestao e Monitoramento
da Biodiversidade, considerando os requisitos legais e normativos )

, - . . Sera executado
pertinentes, bem como as determinagdes advindas dos drgaos

. . . N durante o processo

competentes, tais como: condicionantes de licengas e/ou autorizagdes; . .

e . . de licenciamento
obrigacGes firmadas em termos de compromisso e/ou de ajustamento de .
conduta; planos, programas e/ou subprogramas de mitigacéo, ambiental
recuperac¢do e/ou compensac¢do de impactos elaborados e implementados
em virtude de Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto

PDS6 | Ambiental (EIA/RIMA);
b) consultar, durante o processo de licenciamento ambiental de novas
obras ou no atendimento as condicionantes da licenca operacional
vigente, os 6rgdos ou entidades responsdveis pela gestdo das Unidades de
Conservacdo na Area de Influéncia do projeto, para garantir que os Sera executado
impactos sejam consistentes com os planos de gest3o das Unidades de durante o processo
Conservag3o e que programas adicionais a cargo da regulada promovam e de licenciamento
aprimorem seus objetivos de conservagdo, inclusive nas Areas ambiental
Reconhecidas Internacionalmente, tais como as Areas Chave paraa
Biodiversidade, ou Key Biodiversity Areas (KBA).
Comunidades Tradicionais, o que compreende:
a) identificar povos indigenas ou comunidades quilombolas impactadas 62 més da
pelo projeto no buffer de estudo, conforme disposto na Portaria Concessio
Interministerial n2 60, de 24 de margo de 2015; e.
b) apresentar, implementar e monitorar medidas de mitigacdo e controle

PDS 7 dos impactos negativos de acordo com as condicionantes das licencas
ambientais durante a fase de obras, opera¢do e descomissionamento do
empreendimento, nos casos em que o empreendimento esteja na drea de Durante o processo
influéncia de comunidades tradicionais, durante o processo de de licenciamento
licenciamento ambiental de novas obras ou no atendimento as ambiental.
condicionantes da licenca operacional vigente.

pDSg |Bense Patrimonio Cultural, o que compreende: Sera executado

durante o processo
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PDS Requisitos Prazo
a) identificar bens culturais acautelados em ambito federal impactados de licenciamento
pelo projeto, conforme disposto da Portaria Interministerial n2 60/2015, e, ambiental

se for o caso, achados fortuitos; e

b) apresentar, implementar e monitorar medidas de mitigacdo dos Sera executado

impactos durante a fase de obras e operacdo do empreendimento. durante a fase de
obras e operacao

Adaptacao e resiliéncia da Infraestrutura, o que compreende adaptar a
infraestrutura de transporte frente aos impactos das mudancas do clima,
dos eventos climaticos extremos e das emergéncias climaticas, para
promocao da resiliéncia, envolvendo:

a) mapear pontos criticos, vulneraveis e suscetiveis a impactos negativos
de eventos extremos do clima, conforme grau de risco identificado sobre | 12° més da Concessdo
os trechos estudados, considerando as ameagas do clima, a exposicdo e a ou de acordo com
vulnerabilidade da infraestrutura; diretrizes da ANTT

b) elaborar projetos contemplando as medidas de adaptagdo estruturais e
ndo estruturais para os pontos criticos de maior relevancia, bem como os
respectivos cronogramas de implantagdo e orgamentos; e

PDS 9
c) implantar as medidas de adaptacgdo estruturais e ndo estruturais dos
pontos criticos aprovados pela ANTT, nos termos da manifestacdo desta De acordo com
Agéncia. diretrizes da ANTT

Referéncias Socioambientais:

ANTT. Resolugdo n.2 6.057, de 28 de novembro de 2024. Institui o Programa de Sustentabilidade para
Infraestrutura de Rodovias e Ferrovias Federais Reguladas pela Agéncia Nacional de Transportes Terrestres -
ANTT. Diario Oficial da Unido, Brasilia, DF, 29 nov. 2024. Secdo 1, p. 242.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Notas de Orientac3o: Padrdes de Desempenho sobre
Sustentabilidade Socioambiental. Washington, DC, Janeiro, 2012.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Notas de Orientac3o 6: Conservacdo da Biodiversidade e
Gestdo Sustentavel de Recursos Naturais Vivos. Washington, DC, Junho, 2019.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Diretrizes Ambientais e de Satde e Seguranga. Washington,
DC, Abril, 2007.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Participacio dos Interessados: Manual de Melhores Praticas
para Fazer Negdcios em Mercados Emergentes. Washington, DC, Maio, 2007.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Manual de Boas Praticas. Uso da Forcas de Seguranca:
Avaliacdo e Gestdo de Riscos e Impactos. Orientagdo para o Setor Privado em Mercados Emergentes.
Washington, DC, Janeiro, 2017.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Manual para Preparac¢do de Plano de A¢do de
Reassentamento. Washington, DC, Mar¢o, 2002.
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5.2.1 Relatério Anual
A Concessiondria devera apresentar Relatério Anual, validado por um Verificador, acerca do atendimento

aos Parametros de Desempenho de Sustentabilidade, conforme regulamento da ANTT e contrato.
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6 REFERENCIAS TECNICAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

A observacdo as diretrizes dos normativos e referéncias abaixo listados deve considerar sempre a sua versao
atualizada.

A relacdo perfaz as cita¢des realizadas no presente documento e ndo possui carater exaustivo.

6.1 TUNEIS

ABNT NBR 5181:2013 - Sistemas de iluminagdo de tuneis - Requisitos
ABNT NBR 15661:2021 - Protecdo contra incéndio em tuneis rodoviarios e urbanos

ABNT NBR 16736:2019 - Protecdo contra incéndio em tuneis rodovidrios e urbanos - Operacao de emergéncia
em tuneis rodovidrios e urbanos

ABNT NBR 15981:2019 - Sistemas de seguranga contra incéndio em tuneis - Sistemas de sinalizacdo e de
comunicac¢do de emergéncias em tuneis

ABNT NBR 15775:2009 - Sistemas de seguranca contra incéndio em tuneis - Ensaios, comissionamento e
inspecdes.

6.2 SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA VIARIA

ABNT — Associacdo Brasileira Normas Técnicas

NBR 6971 — Seguranca no trafego - Defensas Metdlicas — Implantacdo — 22 edig¢do - 12/04/2012

NBR 7941 — Dispositivos Auxiliares — Dispositivo antiofuscante para seguranca vidria — 32 Edicdo — 28/10/2020
NBR 11904 - Sinalizacdo Vertical Viéria - Placas de aco zincado — 32 edi¢do — 13/01/2015

NBR 12935 — Sinalizacdo Horizontal Viaria — Tinta com resina livre — Requisitos — 32 edi¢do — 24/04/2020

NBR 14636 — Sinalizacdo Horizontal Vidria — Tachas Retrorrefletivas viarias — Requisitos — 32 edicdo —
13/04/2021

NBR 14644 — Sinalizacdo Viaria — Peliculas — Requisitos — 42 Edicdo — 28/04/2021

NBR 14723 — Sinalizagao Horizontal Viaria — Medi¢do de retrorrefletividade utilizando equipamento manual
com geometria de 15 m — Método de Ensaio — 42. Edi¢do — 23/06/2020

NBR 14885 — Seguranca no trafego — Barreiras de Concreto — 32 edigdo - 13/05/2016
NBR 14891 — Sinalizagdo Vertical Viaria - Placas - 32 Edi¢do — 28/07/2021

NBR 14962 — Sinalizacdo Vertical Viaria - Suportes metdlicos em ago para placas — Projeto e Implantagdo — 32
edicdo — 21/07/2020

NBR 15402 - Sinalizacdo horizontal viaria — Termoplasticos — Procedimentos para execucdo da demarcagdo e
avaliacdo — 22 Edi¢do — 24/07/2014.

NBR 15405 - Sinalizagdo horizontal viaria — Tintas — Procedimentos para execuc¢do da demarcacdo e avaliagao
— 32 Edigdo — 15/07/2016.
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NBR 15426 — Sinalizacdo Vertical Vidria - Método de medicdo da retrorrefletividade em campo, utilizando
retrorrefletdmetro portatil — 32 edigdo — 13/11/2020

NBR 15486 - Seguranca no trafego — Dispositivos de contencdo vidria — Diretrizes de projeto e ensaios de
impacto — 22 edi¢do - 09/03/2016

NBR 15576 — Sinalizagdo Horizontal Viaria — Tachdes refletivos vidrios — Requisitos e métodos de ensaio — 22
Edigdo —08/02/2015

NBR 17050 — Avaliagao da conformidade — Declaracao de conformidade de fornecedor

CONTRAN - Conselho Nacional de Transito

Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito — Resolugdo n2 874
VOLUME Il - Sinalizacdo Vertical de Indicacao

VOLUME VI — Dispositivos Auxiliares

VOLUME VIII - Sinalizacdo Cicloviaria

Resolugdo n? 160/2004

Resolucdo n? 39/98

Resolucdo n? 738/2018

Resolugdo n? 798/2020

DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Manual de Sinalizacdo Rodovidria

6.3 OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

DNIT — DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT 010/2004 - PRO. Inspecdes
em pontes e viadutos de concreto armado e protendido — Procedimento. Rio de Janeiro, 2004.

NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacgos e equipamentos urbanos

6.4 TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENGAO

ABNT — ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 11682 - Estabilidade de encosta. Rio de
Janeiro, 2009.

CPRM — SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL. Manual de mapeamento de perigo e risco a movimentos
gravitacionais de massa. Volume 1. Rio de Janeiro, 2018.
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6.5 SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)

DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Manuais de Drenagem
028/2004 — ES Drenagem - Limpeza e desobstrucdo de dispositivos de drenagem

029/2004 - ES Drenagem - Restauracdo de dispositivos de drenagem danificados

6.6 SISTEMAS ELETRICOS E DE ILUMINAGAO

ABNT — Associacao Brasileira Normas Técnicas

NBR 5101 — lluminacdo Publica

NBR 5181 — lluminagdo de tuneis

6.7 GEOMETRIA

Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (MPGRR) — IPR 706 do DNIT
Manuais de Projeto Geométrico e de Seguranca Viaria, da AASHTO

Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas Rodovias do DNIT

6.8 EDIFICAGOES

NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos

6.9 SOCIOAMBIENTAL

NBR ISO 14001 — Sistemas de gestdo ambiental — Requisitos com orientagdo para uso
NBR ISO 14064-1 — Gases de efeito estufa — Parte 1
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7 PERVOLUMEIII

Constitui-se o PER Volume |l da seguinte estrutura, com os respectivos detalhamentos.
1 INTRODUCAO

2 DESCRICAO DO SISTEMA RODOVIARIO

2.1 COMPOSIGAO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO
2.2 MAPA DO SISTEMA RODOVIARIO
2.3 BASES REFERENCIAIS

3 FRENTES DA CONCESSAO

3.1 FRENTE DE RECUPERACAO E MANUTENCAO

3.2 FRENTE DE OBRAS DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE, MELHORIAS E MANUTENCAO DE NIVEL DE SERVICO
3.3 FRENTE DE SERVICOS CONSERVACAO

3.4 FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

APENDICES
APENDICE A: Detalhamento do Sistema Rodovidrio
APENDICE B: Subtrechos do Sistema Rodoviario

APENDICE C: Quantitativos Minimos das Instalacdes, Equipamentos da Frente de Servicos Operacionais e
Defini¢cdo de Pontos Criticos (Quando houver)

APENDICE D: Localizagdo das Edificacdes Operacionais
APENDICE E: Croquis Basicos das Melhorias Propostas
APENDICE F: Intersecdes

APENDICE G: Dispositivos Especiais (Quando houver)
Apéndice H: Lotes De Reclassificagao Tarifaria

Apéndice I: Contorno Campos dos Goytacazes
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