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Anexo 1 - Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens

Este Anexo sera disponibilizado separadamente.
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Anexo 2 - Programa de Exploragéo da Rodovia (PER)

Este Anexo sera disponibilizado separadamente.
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(Papel Timbrado do Banco Fiador)

Anexo 3 - Modelo de Fian¢a Bancéria

[locall], [e] de [e] de [e]

A

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (‘“ANTT”)
SCES Trecho 3, Lote 10

Polo 8 do Projeto Orla

70.200-003 Brasilia DF

Ref.: Carta de Fianca Bancéria n° [e] (“Carta de Fianca”)

1 Pela presente Carta de Fianca, o Banco [e], com sede em [e], inscrito no
CNPJ/MF sob n° [e] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais
sucessores, obriga-se perante a ANTT como fiador solidario da
[Concessionaria], com sede em [e], inscrita no CNPJ/MF sob n° [e]
(“Afiangada”), com expressa renuncia dos direitos previstos nos artigos n°
827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo
Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obriga¢tes assumidas pela
Afiancada no Contrato de Concesséo n° [e], para a prestacdo do servico
publico de recuperacéo, operacéo, manutengéo, conservacao, implantagéo de
melhorias e ampliacdo da capacidade do Sistema Rodoviério (“Contrato”),
celebrado entre a ANTT e a Afiancada em [e], cujos termos, clausulas e
condi¢des o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.

2 Em consequéncia desta Carta de Fianca, obriga-se o Banco Fiador a pagar
a ANTT, no caso de descumprimento das obrigacdes assumidas pela
Afiancada no Contrato, incluindo, entre outras, as hipoteses de
inadimplemento previstas no Contrato, os valores identificados a seguir, para
cada ano do Contrato (“Fianca”):

Periodo Valor
Do inicio do Prazo do Contrato até a
conclusao de 90% (noventa por cento) das R$ 481.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e
Obras de Ampliacdo de Capacidade e um milhdes de reais)

Melhorias descritas no PER

Da conclusédo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagcdo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER até o final do 4°
Ano de Concessdao anterior ao encerramento
do prazo original do Contrato

Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do R$ 481.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e
Contrato um milhdes de reais)

R$ 241.000.000,00 (duzentos e quarenta e um
milhdes de reais)
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2.1 A reducgdo do valor da Garantia de Execucdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.

2.2 A Garantia de Execugao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.

3 Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no &mbito dos valores indicados no item 2
desta Carta de Fianca Bancaria, a pagar pelos prejuizos causados pela
Afiancada, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes
titulos quando Ihe forem exigidos, no prazo maximo de 48 (quarenta e 0ito)
horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da notificacao
escrita encaminhada pela ANTT.

4 O Banco Fiador nao podera admitir nenhuma objecdo ou oposicdo da
Afiancada ou por ela invocada para o fim de se escusar do cumprimento da
obrigacdo assumida perante a ANTT nos termos desta Carta de Fianca.

5 O Banco Fiador e a Afiancada ndo poder&o alterar qualquer dos termos da
Fianca sem a prévia e expressa autorizacdo da ANTT.

6 Sempre que a Afiancada se utilizar de parte do total da Fianca, o Banco
Fiador obriga-se a efetuar imediata notificacdo a Concessionaria para que
esta proceda, dentro de 30 (trinta) dias da data da utilizacdo, a recomposicéo
do montante integral da Fiancga.

7 Na hipotese de a ANTT ingressar em juizo para demandar o cumprimento da
obrigacdo a que se refere a presente Carta de Fianca, fica o Banco Fiador
obrigado ao pagamento das despesas judiciais ou extrajudiciais.

8 A Fianca vigorara pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as
condi¢cdes mencionadas no Contrato.

9 Declara o Banco Fiador que:

9.1 a presente Carta de Fiangca esta devidamente contabilizada, observando
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além
de atender aos preceitos da legislagcao bancaria aplicavel,

9.2 0s signatéarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a Fianga em seu nome
e em sua responsabilidade; e

9.3 seu capital social é de R$ [e] (e), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fianca, e que o valor da presente Carta de Fianca, no montante de
R$ [e] (), encontra-se dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pelo Banco Central
do Brasil.

10 Os termos que ndo tenham sido expressamente definidos nesta Carta de
Fianca terdo os significados a eles atribuidos no Contrato.

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecidal

Testemunhas:
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Anexo 4 - Modelo de Seguro-Garantia

TERMOS E CONDICOES MINIMOS DO SEGURO-GARANTIA

11 Tomador

Concessionéria.

12 Segurado

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT
13  Objeto do Seguro

Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigacdes contraidas pela Concessionéria
perante o Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concesséo do Sistema
Rodoviério, devendo o Segurado ser indenizado, até o limite dos valores fixados no
item 5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, 0s
eventos de descumprimento contratual indicados no Contrato.

14  Instrumento

Apdlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e
autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP,
observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.

15 Valor da Garantia

A Apdlice de Seguro-Garantia devera prever os montantes de indenizacao indicados
a seguir, para cada ano do Contrato:

Periodo Valor

Do inicio do Prazo do Contrato até a

conclusado de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagdo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER

R$ 481.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e
um milhdes de reais)

Da conclusao de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagcdo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER até o final do 4°
Ano de Concessdao anterior ao encerramento
do prazo original do Contrato

R$ 241.000.000,00 (duzentos e quarenta e um
milhdes de reais)

Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do
Contrato

R$ 481.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e
um milhdes de reais)

A reducdo do valor da Garantia de Execucdo do Contrato esta condicionada ao

15.2
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviéario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.

15.3 AGarantiade Execucédo do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.
16 Prazo

16.1

A Apolice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 1 (um) ano,
renovavel por igual periodo.
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Disposi¢cdes Adicionais

A Apdlice de Seguro-Garantia devera conter as seguintes disposi¢fes adicionais:

declaracdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢des do
Contrato;

vedacao ao cancelamento da Apdlice de Seguro-Garantia por falta de pagamento
total ou parcial do prémio;

confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigacbes cobertas pela
Apdlice de Seguro-Garantia, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a
indenizacao devida, quando resultar infrutifera a notificacéo feita ao Tomador;

a comunicagdo regular da expectativa e da reclamacdo do sinistro, quando
apresentados todos os documentos e preenchidos o0s requisitos previstos nesta
apolice, assegura a indenizacdo em favor do segurado, ainda que entre o fato
gerador do sinistro e a conclusdo da sua apuragéo tenha expirado a vigéncia da
apolice ou esta tenha sido prorrogada;

a prorrogacdo da apdlice ndo implicard reconhecimento pelo segurado da
adimpléncia e pontualidade nas obrigacBes previstas no contrato de concessao
pelo tomador;

que, declarada a caducidade da Concesséo, a ANTT podera executar a Apodlice
de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuizos; e

as questdes judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, serdo
resolvidas na jurisdi¢do de domicilio do Segurado.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos neste Anexo terdo
os significados a eles atribuidos no Contrato.
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Anexo 5 - Fatores D,Ae E

Desconto e Acréscimo de Reequilibrio

Introducéo

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de afericéo,
célculo e aplicacéo do Desconto de Reequilibrio e do Acréscimo de Reequilibrio
relacionados a prestacéo dos servigos publicos objeto da Concesséo.

1.2 A aplicac@o dar-se-4 por meio dos Fatores D, A e E, incidentes sobre a

aliquota de Recursos Vinculados a ser destinada a Conta de Ajuste da
Concessao, ou sobre a Tarifa de Pedagio, na forma prevista neste Contrato.

Desconto de Reequilibrio

2.1 O Desconto de Reequilibrio ndo constitui espécie de penalidade imposta
a Concessionaria, mas sim mecanismo para compensar 0s usuarios do Sistema
Rodoviario. Pressup8e que, se o servico publico prestado na Concesséo estiver em
desconformidade com as condi¢fes estabelecidas no Contrato e no PER, tal servico
ndo deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando a manutencéo do
seu equilibrio econdmico-financeiro para os casos de nao atendimento das metas do
PER ou da supresséo de investimentos da Frente de Obras, da Frente de Servigos
Estruturais (Recuperacdo e Manutencao) e da Frente de Servicos Operacionais, em
consonancia com o0s seus respectivos Pardmetros Técnicos.

2.2 A avaliagdo prevista neste Anexo é a verificagdo objetiva promovida para
medir a execucdo de obras e servicos da Concessdo com base nos indicadores
estabelecidos, com vistas a manutencao da equivaléncia contratual entre os servicos
prestados pela Concessionaria e a sua remuneracao.

23 A avaliagdo serd realizada ao final de cada Ano de Concessao,
observando-se que:

23.1 obras e servicos deverdo ser realizados de acordo com os
Parametros Técnicos e os prazos estabelecidos no PER,;

2.3.2 serd admitida a entrega parcial das obras e servigos da Frente de
Obras e da Frente de Servicos Operacionais;

2.3.3 o calculo de entregas parciais considerara o percentual néo
concluido das obras e servicos e ndo significa aceite da ANTT quanto a
conclusédo da atividade;

2.3.4 o ndo cumprimento de cada atividade serd atestado e
documentado pela ANTT; e
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2.35 para a afericdo do cumprimento dos parametros presentes neste
Anexo a ANTT podera utilizar certificado de inspecdo emitido por
Verificador nos termos do Contrato.

2.3.5.1 Aplica-se a avaliacdo de conformidade de que trata este item o
disposto na Clausula 9 do Contrato.

2.4 No caso de cumprimento de todas as atividades especificadas e dentro do
prazo inicialmente previsto no PER, ndo havera aplicacdo do Desconto de
Reequilibrio.

25 Para cada ano do Prazo de Concesséao, a excegao do ultimo, o Desconto

de Reequilibrio serd calculado pelo somatério dos percentuais relativos as
atividades n&o cumpridas ou suprimidas das Tabelas I, Il e Il deste Anexo,
produzindo efeito na Reviséo Ordinaria subsequente ao que for constatado o seu nao
atendimento.

25.1 Os percentuais previstos serdo multiplicados pelos percentuais
inexecutados. A apuragao desses percentuais ocorrera a partir do término do
prazo estipulado no PER e tera como base o detalhamento de execugéo
fisica aprovado pela ANTT. Incidird sobre os percentuais pré-fixados o
Coeficiente de Ajuste Temporal previsto neste Anexo.

252 O resultado da avaliagdo determinard, anualmente, o percentual
relativo ao Desconto de Reequilibrio a ser considerado para fins de
modulacdo da aliquota de Recursos Vinculados a ser destinada a Conta
de Ajuste da Concessdao, consistindo na reducdo dos valores a serem
destinados a Conta de Livre Movimentacdo da Concessionaria.

O percentual relativo ao Desconto de Reequilibrio — Fator D sera calculado

de acordo com a seguinte férmula:
. ]'=m

=n
D = Z(Doi X PIl X CATl) + Z (Dp])
i=1 j=1

Onde,
D é o Desconto de Reequilibrio — Fator D;

Doi é o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas Il e Il associado a cada
obrai;

Dpj € o percentual pré-fixado previsto na Tabelas | associado aos parametros
de desempenho de cada servico j;

PI; é o percentual ndo concluido da obra i

CAT; é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado
a cada obra i, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

n é a quantidade de obras com previsdo de serem executadas até o ano
anterior ao de inicio da aplicacéo do Fator D;

10
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m é a quantidade de servicos com parametros de desempenho apurados até
0 ano anterior ao de inicio da aplicagéo do Fator D;

i € o indice, de 1 até n, associado a cada obra com previsao de ser executada
até o ano anterior ao de inicio da aplicacéo do Fator D; e

j € o indice, de 1 até m, associado a cada servico com parametro de
desempenho apurado até o ano anterior ao de inicio da aplicacao do Fator
D.

O ndo cumprimento das atividades que ensejem a aplicacdo do Desconto

de Reequilibrio no dltimo ano do Contrato gerard indenizacdo ao Poder
Concedente correspondente a aplicacdo do somatorio dos percentuais de Desconto
de Reequilibrio, relativos as atividades ndo cumpridas, sobre a Receita Bruta
estimada referente ao ano seguinte ao término da Concessao.

(i)

(ii)

26.1 A Receita Bruta estimada serd calculada a partir dos elementos
(i) e (ii) a segquir:

da Tarifa de Pedagio calculada conforme a seguinte férmula:
Tarifa de Pedagio = Tarifa Basica de Pedagio x IRT,

Onde o IRT é calculado até dois meses anteriores a data de término da

Concesséo.
da Projecdo do Volume Total Pedagiado Equivalente para o ano seguinte

ao término da Concessao, expresso em veiculos equivalentes a categoria 1
indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média do
Volume Total Pedagiado Equivalente da Rodovia dos Ultimos 3 (trés) anos,
de acordo com a seguinte férmula:

VTPeqiy1 = VTPeq; X

Onde:

VTPeq:: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados
na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato
para cada categoria.

VTPeqw2: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para o0s veiculos nédo
enguadrados na categoria 1 serd o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela

do Contrato para cada categoria.
VTPeq.,,: Projecéo do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso

em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano
seguinte a t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na

11
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categoria 1 sera o Multiplicador de Tarifa indicado na tabela do Contrato
para cada categoria.

2.6.2 O valor monetario decorrente do céalculo descrito na subclausula 2.6 devera
ser transferido para o saldo do Fator C ao final da Concessédo para
eventual compensacéo, como disposto no Contrato e no Anexo 6.

Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias

3.1 O Acréscimo de Reequilibrio ndo constitui espécie de bonificacdo em
favor da Concessionaria, mas mecanismo pré-fixado de ressarcimento da
Concessionaria pela conclusdo antecipada das Obras de Ampliacdo de
Capacidade e Melhorias previstas no PER (Fator A) ou pela concluséo das obras
do Estoque de Melhorias (Fator E). Pressupde que o custo econdmico e/ou
financeiro adicional deve ser ressarcido em decorréncia do atendimento ao
interesse publico pela ampliagédo de capacidade disponibilizada aos usuarios.

3.2 O Acréscimo de Reequilibrio consiste no incremento dos valores
destinados a Conta de Livre Movimentacdo da Concessionéria por meio da
modulacdo da aliquota de Recursos Vinculados a ser destinada a Conta de
Ajuste da Concesséo, decorrente das seguintes hipéteses:

3.2.1 concluséo antecipada das Obras de Ampliacdo de Capacidade
e Melhorias previstas no PER, sendo a sua execugdo condicionada a
prévia autorizagdo da ANTT; ou

3.2.2 conclusdo das obras do Estoque de Melhorias, mediante prévia
solicitacdo da ANTT.

3.3 O Acréscimo de Reequilibrio sera calculado ap6s a conclusao
antecipada das obras previstas na Tabela Il, nos termos do Contrato e do PER.

3.4 O resultado da avaliagdo determinara o percentual relativo ao Acréscimo
de Reequilibrio a ser considerado para a modulacdo da aliquota de Recursos
Vinculados sobre a Receita Bruta a serem destinados a Conta de Ajuste da
Concesséo, desde a Revisdo Ordinaria subsequente a conclusédo das obras até o
final do Prazo de Concesséo.

35 Incidird sobre os percentuais pré-fixados o Coeficiente de Ajuste
Temporal previsto neste Anexo.

3.6 No caso da conclusédo antecipada das Obras de Ampliacdo de
Capacidade e Melhorias previstas no PER, sera também aplicado o Coeficiente
de Ajuste Adicional previsto neste Anexo, de forma a equilibrar receitas e
despesas no tempo, mantendo a neutralidade do Fator A no caso de antecipacéo
de obrigacdes contratuais.

3.7 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A, sera
calculado de acordo com a seguinte férmula:
i=n
A= [(CAAixDoi) - Doi) X CATI]
i=1

12
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Onde,
A é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator A;

CAAi é o Coeficiente de Ajuste Adicional, associado a cada obra i antecipada,
aplicado apenas ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A, conforme previsto na
Tabela V;

Doi é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il, associado a cada obra i
antecipada;

CAT. é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i antecipada, e aplicado na forma descrita no item 4 deste Anexo;

n é a quantidade de Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias antecipadas
e concluidas até o ano anterior ao de inicio da aplicacdo do Fator A; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das Obras de Ampliacdo de
Capacidade e Melhorias que foram antecipadas e concluidas até o ano anterior ao
de inicio da aplicacédo do Fator A.

3.8 A aplicacdo do Estoque de Melhorias sera realizada com base nas
melhorias caracterizadas indicadas na Tabela Il.

3.8.1 Na hipotese de ndo haver correspondéncia direta entre a melhoria
necesséria e as tipificacbes previstas na Tabela Il, a ANTT podera compor
novos percentuais considerando como referéncia os percentuais pré-fixados
na Tabela Il, equiparando-os.

3.8.2 O limite do Estoque de Melhorias, assim como o seu saldo apés
utilizacé@o parcial, serd calculado com base nos percentuais pré-fixados na
Tabela Il, desconsiderando a aplicacdo do Coeficiente de Ajuste Temporal,
uma vez que a sua incidéncia tem apenas o objetivo de ajustar
temporalmente o acréscimo.

3.9 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator E, sera
calculado de acordo com a seguinte férmula:

=n
E= Z(Doi X CATl)
i=1

Onde,
E € o Acréscimo de Reequilibrio — Fator E;

Doi é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il associado a cada obra i do
Estoque de Melhorias;

CAT,i é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i do Estoque de Melhorias, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

n é a quantidade de obras do Estoque de Melhorias concluidas até o ano anterior
ao de inicio da aplicagdo do Fator E; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das obras do concluidas até o ano

13
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anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator E.

Coeficiente de Ajuste Temporal

4.1 O Coeficiente de Ajuste Temporal consiste na multiplicacdo do
percentual calculado de Desconto de Reequilibrio ou Acréscimo de Reequilibrio
por valor pré-fixado na Tabela IV, de forma a equilibrar receitas e despesas no
tempo, mantendo a neutralidade dos Fatores D, A e E.

4.2 No caso do Fator D, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano previsto para a execucao das obras
e servicos constantes no PER.

4.2.1 O Fator D serd aplicado enquanto perdurar a inexecugéo, a partir
da sua incorporacdo por meio de Revisao Ordinéria.

4.3 No caso dos Fatores A e E, 0 ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano de conclusao da execugéo das obras
e servicos constantes no PER.

4.3.1 O Fator A e o Fator E permanecerdo constantes até o final do
Prazo da Concesséo, a partir da sua incorporagdo por meio de Revisdo
Ordinéria.

Supresséao de Obras e Servigos

51 Na hipotese de exclusdes definitivas de obras e servicos constantes no
PER, a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro dar-se-4, por meio da
aplicacéo do Fator D até o final do Prazo da Concesséo.

14
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Tabela | — Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Servigos Estruturais (Recuperagao e
Manutenc¢ao)

Parte | — Indicadores e Percentuais nos Trechos da Concesséao

| Indicadores de qualidade ou parametros de desempenho em desacordo com previsdo .
contratual da Frente de Servicos Estruturais (Recuperacio e Manutenc&o) do PER @ | BR-163/MS | Unidade | Fator
1 | Auséncia de depressdes, abaulamentos ou areas exsudadas na pista ou no acostamento 0,0030% Por km D
2 | Auséncia de desnivel entre faixas de trafego contiguas 0,0020% Por km D
3 | Desnivel entre a faixa de trafego e acostamento conforme estabelecido no PER 0,0020% Por km D
4 | Auséncia de flecha nas trilhas de roda, conforme parametros de desempenho 0,0020% Por km D
5 | Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Maxima (IRI) 0,0039% Por km D
6 | Cumprimento dos limites maximos de areas trincadas (TR) 0,0013% Por km D
7 | Cumprimento dos limites maximos de Deflexdo Caracteristica 0,0073% Por km D
8 | Atendimento aos paradmetros de desempenho de sinalizacao vertical 0,00031% Por km D
9 | Atendimento aos parametros de desempenho de sinalizagdo horizontal 0,00314% Por km D
10 | Atendimento aos parametros de desempenho de dispositivos de protecdo e seguranga 0,00478% Por km D
11 | Atendimento aos parametros de desempenho de sistemas elétricos e iluminacéo 0,00485% Por km D
12 | Reforco das Obras de Arte Especiais para o TB-45 0,00006% Por m? D
13 | Alargamento das Obras de Arte Especiais (reforma) 0,00003% Por m? D
14 | Manutencgéo de aceiros 0,00006% Porkm de D
cerca
15 | Recomposicao de cercas 0,00051% Pogelirgade D

(1) O percentual relativo aos indicadores de n° 1 a 11, 14 e 15 devera ser multiplicado pela extens@o do segmento cujo parametro néo esteja sendo atendido,
considerando ambas as pistas, em segmentos maximos de 1 km
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Tabela Il — Indicadores e Percentuais de Desconto, Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias para a Frente de Obras

Obras da Frente de Obras® BR-163/MS Unidade Fator
16 | Duplicag¢bes 0,06743% Por km AD
17 | Corregéo de Tragado 0,04750% Por km AD
18 | Faixas Adicionais em Pista Simples 0,03088% Por km AID
19 | Acostamento 0,01088% Por km AD
20 | Contorno Vila S&o Pedro (Duplo) 0,15373% Por km A/D
21 | Contorno Mundo Novo (Simples) 0,09039% Por km A/DIE
22 | Contorno Vila Vargas (Duplo) 0,13127% Por km A/D/IE
23 | Contorno ltaquirai (Simples) 0,09377% Por km A/D/IE
24 | Contorno Eldorado (Simples) 0,07051% Por km A/D
25 | Vias Marginais 0,04225% Por km A/DIE
26 | Implantagdo de OAE @ 0,00011% Por m2 A/D/IE
27 | Alargamento de OAE @ 0,00011% Por m2 AD
28 | Reforco de OAE @ 0,00002% Por m2 A/D/E
29 | Demolicdo de OAE @ 0,00004% Por m2 A/D/E
30 | Diamante (Implantagé&o) 0,19626% Por unidade AD
31 | Diamante (Melhoria) 0,04302% Por unidade A/DIE
32 | Trombeta (Implantagdo) 0,20984% Por unidade A/D
33 | Retorno em X (Implantacéo) 0,05587% Por unidade AD
34 | Retorno em U (Implantagéo) 0,02002% Por unidade AD
35 | Rotatorias Alongadas (Implantagao) 0,04995% Por unidade AID
36 | Rotatdrias Alongadas (Melhoria) 0,01650% Por unidade A/DIE
37 | Trevo (Melhoria) 0,08308% Por unidade A/D
38 | Acessos 0,00801% Por unidade AID
39 | Passarelas 0,02507% Por unidade A/D/IE
40 | Paradas de Onibus 0,00592% Por unidade AIDIE
41 | Passagens de Fauna 0,00328% Por unidade A/D
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(1) Parao célculo do Desconto, o percentual relativo ao indicador devera ser multiplicado pela quantidade prevista para ser executada no respectivo ano e pelo percentual de inexecugéo da obra aprovado
pela ANTT. Para o célculo do Acréscimo, o percentual relativo ao indicador devera ser multiplicado pela quantidade autorizada pela ANTT para ser executada de forma antecipada no respectivo ano
e pelo percentual de execugédo da obra aprovado pela ANTT.

(2) Corresponde as Obras de Arte Especiais nos trechos previstos das obras de ampliagao de capacidade.
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Tabela lll — Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Servicos Operacionais
Obras da Frente de Servicos Operacionais ® Percentual Unidade Fator
42 | Implantagédo do CCO 0,4246% Por unidade D
43 | Implantagdo de Postos da Policia Rodoviaria Federal 0,0383% Por unidade D
44 | Postos da Policia Rodoviaria (Demoli¢éo) 0,0019% Por unidade D
45 | Implanta¢éo das BSO/SAUU 0,2179% Por unidade D
46 | Implantacdo de Painéis de Mensagem Variaveis e portico - Fixos 0,0079% Por unidade D
47 | Implantacédo de Painéis de Mensagem Variaveis - Moveis 0,0031% Por unidade D
48 | Implantacdo de CFTV 0,0003% Por unidade D
49 | Implantacdo dos Radares Fixos 0,0018% Por unidade D
50 | Implantacdo dos Postos de Parada e Descanso — PPD 0,2537% Por unidade D
51 | Implantacéo das Pracas de Pedagio 0,2281% Por unidade D
52 | Implantagdo dos Postos de Pesagem Fixos 0,7243% Por unidade D
53 | Implantag&o da Fibra Otica 0,0015% Por km D

(1) O percentual relativo aos indicadores da Tabela 11l deverdo ser multiplicados pelo percentual de inexecugéo da obra verificado pela ANTT, em relagdo a meta prevista para o respectivo
ano, para o célculo do desconto.
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Tabela IV — Coeficiente de Ajuste Temporal para cada Ano de Concesséo

Ano Concesséao 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15
CAT 1,103 1,217 1,344 1,486 1,644 1,822 2,022 2,246 2,500 2,789 3,117 3,492 3,924 4,424 5,006

Ano Concesséo 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -
CAT 5,691 6,504 7,480 8,669 | 10,142 | 12,005 | 14,426 | 17,685 | 22,285 | 29,232 | 40,873 | 64,250 | 134,571 - -

Tabela V — Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) — Acréscimo de Reequilibrio

Ano Concessao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAA 1,095 1,198 1,311 1,435 1,571 1,719 1,882 2,059 2,254 2,467 2,700 2,955 3,234 3,540 3,875
Ano Concessao 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -

CAA 4,241 4,642 5,08 5,56 6,086 6,661 7,29 7,979 8,733 9,559 10,462 | 11,451 12,533 | 13,717 -
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Anexo 6 - Fator C

Introducéo

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de afericao,
calculo e reequilibrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente
sobre as receitas de pedagio ou extraordinarias ou verbas devidas pela
Concessionaria, pela prestagdo dos servi¢os publicos objeto da Concessao.

1.2 Os eventos de reequilibrio que geram impacto sobre as receitas de
pedagio ou extraordinarias ou verbas da Concessiondria, nos termos da
subclausula anterior, serao apurados na forma do presente Anexo, extraindo-se a
partir de seu célculo o Fator C incidente sobre o valor da Tarifa Basica de Pedégio,
na forma prevista no Contrato de Concesséo.

1.3 O Fator C é aplicavel para fins de reequilibrio do Contrato, quando
verificada a ampliacdo ou reducdo de receitas de pedagio ou extraordinarias ou a
nao utilizacdo das verbas da Concessionaria decorrentes dos seguintes eventos
(rol exemplificativo):

1.3.1 NA&o utilizacdo da totalidade das verbas com Recursos para
Desenvolvimento Tecnol6gico — RDT, conforme previsto no Contrato;

1.3.2 Alteracdo de receitas com o arredondamento da Tarifa de
Pedagio na forma prevista no Contrato;

1.3.3 Alteracdo de receitas decorrentes do atraso na aplicacdo do
reajuste da Tarifa de Pedagio no periodo anterior;

1.3.4 Alteracdo de receitas decorrente da reducdo ou aumento da
aliquota do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN e da
aliquota do PIS e COFINS;

1.35 Alteracdo de receitas decorrente de decisdo judicial que
impossibilite a cobranca parcial ou total da Tarifa de Pedagio;

1.3.6  Eventual saldo de eventos de anos anteriores ndo compensados;

1.3.7 Alteracdo de receitas decorrentes da execucdo de obras e
servicos fora do prazo previsto no PER,;

1.3.8 Alteracdo de receitas decorrente da indenizacdo, ao Poder
Pudblico, descrita na subclausula 2.6 do Anexo 5 do Contrato de
Concesséo;

1.3.9 Compensacédo do Desconto de Usuario Frequente quando ndo
houver saldo na Conta de Ajuste.

1.4 Todos os eventos da subclausula 1.3 relativos a parcelas ou percentuais
de tarifas serdo convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do
saldo da Conta C, conforme previsto no item 2.1, com base no trafego e nas receitas
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auferidas durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos
efetivamente se realizassem.

15 A afericdo do Fator C sera feita anualmente e tera inicio a partir do inicio
da cobranca de Tarifa de Pedagio pela Concessionaria, com sua primeira
aplicacé@o prevista na revisdo ordinaria que se seguir ao decurso de 1 (um) ano
contado do inicio da cobranga de Tarifa de Pedéagio.

15.1 Aprimeiraaplicagdo do Fator C levara em conta todos os eventos
de reequilibrio com impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionéria desde o inicio da vigéncia do Termo Aditivo. .

1.6 O Fator C sera atualizado monetariamente para a mesma data-base de
reajuste da tarifa, com aplicacéo do IRT.

Metodologia de calculo do Fator C

2.1 O Fator C seré calculado de acordo com a seguinte formula:

Cd;y1 + (¢, X (VTPeq, — VTPeq,)) x (1 +1,)

fot = VTPeq, s
Onde:
t: representa o ano da ocorréncia dos eventos sujeitos a aplicacao do Fator C
Ct: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano t.
Ct+1: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte a t.

Previamente a sua incidéncia, o Fator C deve ser convertido a precos iniciais.

VTPeq,: Projecao do Volume Total Pedagiado equivalente calculada no ano
anterior para o corrente ano, expressa em veiculos equivalentes a categoria 1
indicada no Contrato. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na
categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada
categoria.

VTPeq,: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado no
ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos nao enquadrados na categoria 1 sera
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada categoria.

VTPeq,,: Projecdo do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano seguinte at. O
fator de equivaléncia para os veiculos nao enquadrados na categoria 1 sera o
Multiplicador da Tarifa indicado na tabela no Contrato para cada categoria.

re Taxa de Juros nominal equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato definida abaixo no ano t.

Taxade Juros=[(1+i)xA+f)]—-1

Onde:
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Taxa de Juros:  taxa de juros que serd aplicada ao saldo remanescente
da Conta C, ou seja, 0 1.

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
calculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedéagio pelo IRT.

f: Taxa de juros real equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato.

Cdw1: Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme o item
2.3.

Cd:  Montante dos eventos de reequilibrio devidamente ajustado ao trafego real
do ano t e efetivamente aplicado ao célculo de ct.

O saldo da Conta C seré calculado através das seguintes formulas:
n
C,t :ZFlt'l'FCt
i=1

FC,=Cry X (1+71,)

Co=Cy—Cdpyq
Onde:
Cx Saldo provisério da Conta C ao final do ano t.
Fit: Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item
1.3.9.
FCt Eventual saldo de eventos de anos anteriores ndo revertido para a

aliquota de Recursos Vinculados previsto no item 1.3.9, observado o tratamento
previsto no item 2.3.1.

Ct Saldo final da Conta C ao final do ano t.

2.2 A afericdo dos pardmetros previstos no item 2.1 tomara por base os
seguintes critérios:

221 Para o parametro de eventos de reequilibrio:

(@) Os eventos de reequilibrio serdo apurados pelo calculo
da diferencga entre o valor previsto originalmente de acordo com o
Contrato e o valor efetivamente verificado de acordo com a
ampliacao ou reducao decorrente do evento de reequilibrio.

222 Para o parametro de Projecao do Trafego:

@) A Projecdo de Trafego para a primeira aplicacao do Fator
C, em t+1, conforme previsto no item 1.5, sera o Volume Total
Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veiculos
equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, no ano t,
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acrescido de 2% (dois por cento), de acordo com a seguinte
féormula:
VTPeq;,1 = 1,02 X VTPeq;

(b) A Projecéo de Trafego para a segunda aplicagdo do Fator
C, emt+1, sera o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento do Volume
Total Pedagiado equivalente da Rodovia nos ultimos 2 (dois)
anos, de acordo com a seguinte férmula:

VTPeq, )

VTP = VTPeq, % (—
€qei1 eq, VTPeq,_,

Onde:

VTPeqr1: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, efetivamente verificado no ano t-1. O fator de equivaléncia
para os veiculos ndo enquadrados na categoria 1 serd o
Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada
categoria,

(c) A Projecao de Trafego para a terceira e demais aplicagdes
do Fator C sera o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média do
Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia dos ultimos 3
(trés) anos, de acordo com a seguinte férmula:

VTPeq,.1 = VTPeq, X

Onde:

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, efetivamente verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia
para os veiculos ndo enquadrados na categoria 1 serd o
Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada

categoria.

2.3 A ANTT determinara o montante da Conta C a ser utilizado no célculo do
Fator C que incidird sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte, podendo
optar por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes
oscilagdes na aliquota de Recursos Vinculados.

2.3.1 Os eventos previstos nos itens 1.3.1 a 1.3.5 deverdo
obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano
seguinte.
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2.4, O saldo remanescente sera acrescido da taxa de juros equivalente a taxa
de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo até
a data de sua aplicagdo e sera transferido ao Fator C de anos posteriores conforme
oitem 1.3.

Taxade Juros=[(1+i) x A+ )] -1

Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C.

i: representa a variagao, no periodo, do mesmo indice utilizado para o calculo
do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de Pedagio
pelo IRT.

f: Taxa de juros equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal
previsto no Contrato.

25 Os eventos de reequilibrio que gerarem impacto sobre as receitas e verbas
da Concessionaria, nos termos do item 1.1, apurados nos 2 (dois) ultimos anos do
Prazo da Concesséao gerarao indenizagédo correspondente ao saldo da Conta C em
favor da Concessionaria ou da Uniado, a depender do caso.
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Anexo 7 - Transi¢ao

1. Apresentacao

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

A Transicao tratada neste Anexo considera a interacdo entre a Concessionéria e 0
Poder Concedente ou a Operadora Futura no final da Concesséo.

A Transicéo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar assun¢cé@o da operacdo do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
gualidade, continuidade e atualidade da prestacdo do servigo.

O Poder Concedente néo é responsavel por quaisquer equivocos, erros ou problemas
nesta transicao, decorrentes da relacao entre a Concessionaria e a Operadora Futura.

As obrigacdes e responsabilidades da Concessionaria, previstas no Contrato,
permanecerao inalteradas durante a Transicéo.

Para todos os procedimentos de Transicdo, aplicar-se-ao, sem prejuizo das demais
disposi¢cdes contratuais, as disposicdes constantes do Contrato.

2. Fiscalizagao Inicial de Encerramento

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5,

Pelo menos doze meses antes do advento do termo contratual da Concessao, sera
iniciada a Fiscalizagdo Inicial de Encerramento, ao final da qual serd emitido o
Relatorio Inicial de Encerramento.

O Relatério Inicial de Encerramento sera emitido em até 1 (um) més contado do inicio da
Fiscalizac&o Inicial de Encerramento.

O Relatério Inicial de Encerramento contera, de forma pormenorizada, o resultado da
monitoracdo, o inventario preliminar com a lista de bens e seu estado, as
desconformidades dos elementos em relagdo ao seu parédmetro de desempenho e
funcionalidade, bem como o disposto na regulamentacdo da ANTT.

O Relatério Inicial de Encerramento devera abranger a analise dos:

0] Bens da Concesséo e elementos do Sistema Rodoviério em relacdo aos
seus Pardmetros de Desempenho definidos no PER;

(ii) Bens da Concessdo e elementos do Sistema Rodoviario, inclusive
aqueles necessarios para a sua monitoracdo e afericdo de sua
funcionalidade;

(iii) Demais Bens da Concessao e elementos do Sistema Rodoviario que
ndo sejam abarcados pelas hipdteses descritas nos itens 2.4, (i) e 2.4, (ii).

A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboracao do inventario de Bens da Concesséo.

3. Fiscalizagao Final de Encerramento

3.1

Trés meses antes do advento do termo contratual da Concessdo, sera iniciada a
Fiscalizacdo Final de Encerramento, ao final da qual serd emitido o Relatério Final de
Encerramento.
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3.2. O Relatério Final de Encerramento devera conter, além daqueles itens previstos no
item 2.3, a avaliagdo das pendéncias verificadas no Relatdrio Inicial de Encerramento.

3.3. O Relatorio Final de Encerramento sera emitido até 30 (trinta) dias antes do fim da
Concessao.

3.3.1. Caso se verifique o ndo cumprimento de quaisquer das pendéncias indicadas no
Relatério Inicial de Encerramento, estas serdo apuradas nos termos do Contrato.

3.3.2. O arrolamento de Bens Reversiveis serd redigido considerando o constante do
inventario de Bens da Concessao contido no Relatério Final de Encerramento e
contera os anexos listados na Resolugédo n° 5.926, de 2 de fevereiro de 2021, e
posteriores.

3.3.3. O termo de arrolamento e transferéncia de bens devera ser celebrado em até 30
(trinta) dias apds o advento do termo contratual e podera ser revisto em até 12 (doze)
meses apos esse prazo.

3.4. A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboracéo do inventario de Bens da Concessao.

Fase de Convivéncia

4.1. A Fase de Convivéncia € o periodo de convivio entre a Concessionéria e o Poder
Concedente ou a Operadora Futura, objetivando a apropriada transicdo operacional e
a continuidade da prestacédo adequada dos servicos.

4.2. ObrigagBes da Concessionaria:

4.2.1.
0)
(ii)
(i)
(iv)

v)

(i)

(Vi)

(viii)

(ix)

Durante a Fase de Convivéncia, a Concessionaria devera:

Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da Concesséo;
Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da Concesséo;
Disponibilizar demais informag6es sobre a operacéo do Sistema Rodoviario;

Cooperar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e com a
ANTT para a transmissao adequada dos conhecimentos e informacdes;

Permitir o acompanhamento da operacdo do Sistema Rodoviario e as
atividades regulares da Concessiondria pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Futura;

Promover o treinamento do Poder Concedente ou da Operadora Futura
relativamente a operagdo do Sistema Rodoviario;

Colaborar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura na
elaboracao de eventuais relatérios requeridos para o processo de transicao;

Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicao
operacional durante a Fase de Convivéncia;

Disponibilizar espaco fisico para acomodacdo dos grupos de trabalho do
Poder Concedente ou da Operadora Futura, nesse periodo;
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(x) Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

(xi) Interagir com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e demais
atores e agentes envolvidos na operacao do Sistema Rodoviario;

(xiiy  Colaborar das demais formas indicadas pela ANTT ou dispostas em sua
regulamentacao.

4.3. Durante esse periodo os Bens da Concessdao que serao revertidos a Operadora Futura
ou ao Poder Concedente ficardo a disposicéo para a sua utilizacédo, desde que a sua
utilizagdo ndo comprometa a operagéo durante a transicao.
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Anexo 8 — Acordo Direto

Procedimento para exercicio dos direitos conferidos aos Financiadores

Apresentacéo

Este documento disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A da Lei
n° 8.987/1995, cujos, cujos principais mecanismos serdo descritos a seguir.

Os Eventos de Alerta sdo eventos tipificados neste Anexo que desencadeiam a obrigacdo de
notificacdo entre a ANTT e o Agente, decorrentes de potenciais descumprimentos do Contrato
e/ou dos Documentos de Financiamento. Eles foram estruturados para prevenir que a condicdo
econOmica e financeira da Concessionaria se deteriore a ponto de atingir um estagio de dificil
reversdo. Os Eventos de Alerta ndo coincidem necessariamente com hipoteses de caducidade do
Contrato de Concesséo ou de vencimento antecipado dos Documentos de Financiamento.

O Periodo de Cura consiste em prazo concedido a Concessionaria para que sejam sanados
eventuais descumprimentos observados no Contrato (“Periodo de Cura Contrato”) ou nos
Documentos do Financiamento (“Periodo de Cura Financiamento”). Se houver a ocorréncia de um
evento associado concomitantemente a um descumprimento do Contrato e a um descumprimento
dos Documentos de Financiamento, ndo devera haver sobreposicdo entre eles, prevalecendo
sempre o Periodo de Cura Financiamento. Em caso de auséncia de um prazo para Periodo de
Cura Financiamento determinado pelos Documentos de Financiamento, considerando-se tratar de
relagbes diferentes (entre Concessionaria e Poder Concedente e entre Concessionaria e
Financiadores), o descumprimento do contrato seguira os tramites contratualmente estipulados e,
quanto ao descumprimento dos Documentos de Financiamento, estes serdo regulados
exclusivamente pelo Agente.

Caso a Concessionaria nao sane os descumprimentos indicados nos Eventos de Alerta durante o
Periodo de Cura Contrato, a ANTT enviar4 ao Agente a Notificagdo da ANTT; caso ndo sane 0s
descumprimentos indicados no Eventos de Alerta durante o Periodo de Cura Financiamento,
guando este for estipulado pelos Documentos de Financiamento, o Agente enviara a ANTT a
Notificac@o do Agente, iniciando, em ambos os casos, o Periodo para Manifesta¢cdo. Quando nédo
houver Prazo de Cura Financiamento expressamente constante dos Documentos de
Financiamento, o Agente podera determinar o meio de solucdo para esse Evento de Alerta, no
ambito da relacdo Concessionéria-Financiadores, sem que isso enseje o inicio do Periodo para
Manifestacao.

Durante o Periodo para Manifestacéo, o Agente, na qualidade de representante dos Financiadores,
poderd enviar & ANTT, com cOpia a Concessionaria, uma notificacdo indicando qual direito
pretende exercer, Administracdo Temporaria ou Assuncao de Controle Societario da SPE.

A Administracdo Temporaria € um instituto distinto e, principalmente, independente da Assuncéo
do Controle Societario. Na Administracdo Temporaria, 0 Agente passara a exercer a administracéo
da Concessionaria, em carater temporario, com vistas ao saneamento da situacdo econémica da
concessdo, devolvendo a gestdo da concessdo a Concessionaria ao final do periodo de
Administracdo Temporaria.
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Por sua vez, a Assuncao de Controle Societario implica, necessariamente, a assunc¢ao do controle
acionario da Concessionaria visando a recuperacdo da viabilidade econdmico-financeira da
concessdo para posterior venda das acdes da Concessionéaria ou transferéncia da concesséo a
um terceiro interessado.

Considerando que se trata de institutos diversos, com finalidades igualmente diversas, os
Financiadores poderdo optar qual prerrogativa pretendem exercer, sem que isso implique, de
nenhuma forma, obrigacdo de exercer ambas as prerrogativas.

O exercicio dos direitos de Administragdo Temporaria ou da Assun¢do do Controle Societario
implicardo a elaboracdo de um Plano de Reestruturagédo, que devera ser apresentado pelo Agente
a ANTT. Para que seja aprovado, o Plano de Reestruturagdo ndo podera comprometer a
continuidade da prestacdo dos servicos objeto da Concessdo. Aprovado o Plano de
Reestruturacao, sera iniciado o Periodo de Exercicio.

1. OBJETO

1.1. O presente Anexo tem por objeto disciplinar, previamente, os termos e as condicées
para exercicio dos direitos conferidos pelo art. 27-A da Lei n® 8.987/1995 aos
Financiadores.

2. DEFINICOES

2.1. Ostermos em letra mailscula ou com inicial maidscula neste Anexo, salvo disposi¢ao
expressa, sem prejuizo das demais definigbes constantes do Contrato, deverdo ser
compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes significados:

Administracdo Temporaria: regime previsto no art. 27-A, § 4°, da Lei n°® 8.987/1995
e regulado por meio deste Anexo, que confere aos Financiadores os poderes préprios
para a reorganizacao da atividade empresarial da Concessionaria com o propésito de
promover sua reestruturacéo financeira e assegurar a continuidade da prestacéo dos
servigos, sem a transferéncia da propriedade das a¢fes ou quotas.

Administrador Temporario: responsavel pela devida conducdo do processo de
Administracdo Temporaria, nomeado pelo Agente e que ocupard 0 cargo
hierarquicamente mais elevado da Concessiondria enquanto perdurar o Periodo de
Exercicio da Administracdo Temporaria.

Agente: representante dos Financiadores, tais como banco(s) lider(es) ou
coordenador(es), ou terceiro indicado pelos Financiadores, perante a ANTT, a quem
cabe o exercicio dos direitos e das obrigacdes que lhe sdo conferidos neste Anexo.

Assuncao do Controle Societario: regime previsto no art. 27-A, caput e § 3°, da Lei
n° 8.987/1995 e regulado por meio deste Anexo, que decorre da opcado pelos
Financiadores de promover a excussdo das garantias constituidas por meio dos
Documentos de Financiamento, consolidando a propriedade das acbes e,
consequentemente, adquirindo o controle societario da Concessionaria, conforme
requisitos do art. 116 da Lei n® 6.404/1976, para o fim de promover sua reestruturacao
financeira, assegurar a continuidade da prestacdo dos servigos e viabilizar a venda
da Concessionaria.
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Atendimento a Notificagcd@o de Alerta: ocorréncia de alguma das hipéteses descritas
na clausula 7.4 deste Anexo.

Concesséo: tem o significado previsto no Contrato.
Contrato: Contrato de Concessao.

Contratos de Financiamento: instrumentos celebrados pela Concessionaria com os
Financiadores para a estruturagdo de operagéo visando a obtenc¢édo de recursos para
o adimplemento das obrigacbes assumidas no Contrato, 0s quais integram o0s
Documentos de Financiamento.

Data de Encerramento do Periodo de Exercicio: termo final do Periodo de
Exercicio, previsto no Plano de Reestruturacdo apresentado pelo Agente & ANTT.

Data de Encerramento do Periodo para Manifestacédo: termo final do Periodo para
Manifestacdo, previsto na clausula 8.2 deste Anexo.

Data de Quitacéo: data de liqguidagdo e cumprimento, pela Concessionaria, de todas
as obrigacdes previstas nos Documentos de Financiamento, de maneira irrevogavel
e completa, conforme atestado pelo Agente na qualidade de representante dos
Financiadores.

Documentos de Financiamento: é o conjunto dos Contratos de Financiamento e de
suas respectivas garantias.

Edital: tem o significado previsto no Contrato.
Estoque de Melhorias: tem o significado previsto no Contrato.
Eventos de Alerta: eventos previstos na clausula 6.1 deste Anexo.

Financiadores: pessoas, agentes ou instituicdes que sejam responséaveis pelos
financiamentos e/ou garantias a Concessionaria e detentores dos direitos
emergentes da Concessdao, nos termos dos arts. 28 e 28-A da Lei n° 8.987/1995 e
de garantias sobre as a¢6es de emissdo da Concessionaria.

Garantia de Execucéo do Contrato: tem o significado previsto no Contrato.

Notificacdo da ANTT: comunicado a ser expedido pela ANTT ao Agente, apds o
término do Periodo de Cura concedido a Concessionaria, caso aplicavel, e cujo
recebimento da inicio ao Periodo para Manifestacao.

Notificagcdo de Administragdo Temporéria: notificacdo enviada pelo Agente a
ANTT para comunicar a pretenséo do exercicio da Administracdo Temporéaria.

Notificacdo de Alerta: comunicado a ser expedido pela ANTT ou pelo Agente a
Concessionaria, conforme o caso, sempre que ocorrer algum dos Eventos de Alerta
previstos neste Anexo, e cujo recebimento pela Concessionaria dé inicio ao Periodo
de Cura, sempre que aplicavel.

Notificacdo de Assuncédo do Controle Societario: notificagdo enviada pelo Agente
a ANTT para comunicar a pretensdo do exercicio da Assunc¢éo do Controle Societério.
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Notificacdo de Exercicio: notificacao enviada pela ANTT ao Agente comunicando o
cumprimento dos requisitos listados na clausula 8.3.1 e o inicio do Periodo de
Exercicio.

Notificacdo do Agente: comunicado a ser expedido pelo Agente a ANTT, apds o
término do Periodo de Cura, caso aplicavel, e cuja emissao da inicio ao Periodo para
Manifestacao.

Periodo de Cura: prazo concedido a Concessionéaria para que sejam sanados 0s
descumprimentos, conforme disposicBes deste Anexo e dos Documentos de
Financiamento.

Periodo de Exercicio: periodo que se inicia na data de aprovacdo do Plano de
Reestruturagdo pela ANTT, durante o qual os Financiadores poderdo exercer 0s
poderes conferidos nos termos da clausula 10 deste Anexo e suas respectivas
subclausulas, em caso de Administracdo Temporaria, ou nos termos da clausula 11
deste Anexo e de suas respectivas subclausulas, em caso de Assuncédo do Controle
Societério.

Periodo para Manifestacéo: periodo que se inicia na data em que o Agente recebe
a Notificagdo da ANTT, ou na data de emissdo da Notificagdo do Agente, com a
duracéo prevista na clausula 8.2 deste Anexo, e que se encerra conforme um dos
itens a seguir, 0 que ocorrer primeiro: (i) Data de Encerramento do Periodo de
Manifestacdo sem que tenha ocorrido qualquer manifestacdo por parte do Agente; (ii)
apresentacéo da Notificacdo de Administracdo Tempordaria ou Assun¢éo de Controle
pelo Agente; ou (iii) adimplemento das obrigacBes da Concessionaria pelo Agente.

Plano de Reestruturacdo: plano que contém as medidas propostas para sanar 0s
inadimplementos identificados e permitir a regularizagdo da execuc¢do do Contrato
nas hipéteses de Administracdo Temporaria e Assun¢éo do Controle.

Poder Concedente: tem o significado previsto no Contrato.
Receita Tarifaria: tem o significado previsto no Contrato.
Receitas Extraordinarias: tem o significado previsto no Contrato.

Recursos Vinculados: tem o significado previsto no Contrato.

3. INTERPRETACAO

3.1. Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do
Contrato e 0 presente Anexo, prevalecerdo aqueles consignados no presente
instrumento.

4. CONSTITUICAO, REMUNERACAO E SUBSTITUICAO DO AGENTE

4.1. Os Financiadores poderéo, enquanto vigentes os Contratos de Financiamento, indicar
a pessoa juridica que sera responsavel por representar os interesses dos
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Financiadores perante a ANTT e Poder Concedente bem como por exercer as acoes
disciplinadas neste Anexo, o qual serd designado como Agente.

4.2. A Concessionéria e seus Financiadores, conforme livre ajuste, ficarao responsaveis
pela remuneracdo do Agente em contraprestacdo ao desempenho das atribuicdes
previstas neste Anexo, ficando vedada a cobranca de qualquer despesa do Poder
Concedente e da ANTT a esse titulo.

4.3. Qualquer novo Financiador com quem a Concessionaria venha a contratar
financiamento podera, a seu critério, requerer a sua representacdo pelo Agente
designado junto a ANTT.

4.4. O Agente devera atestar que representa o equivalente, pelo menos, ao quérum
minimo de Financiadores para deliberacdo das matérias referentes a Administragao
Temporéaria e & Assungdo de Controle Societario, considerando a capacidade de
deliberacdo de acordo com o saldo devedor sob gestdo de cada um dos
Financiadores.

4.4.1. Toda vez que algum novo Financiador utilizar a faculdade descrita pela clausula,
0 Agente devera atestar que continua representando o equivalente, pelo menos, ao
guérum minimo de Financiadores para deliberacdo das matérias referentes a.
Administracdo Temporaria e a Assuncao de Controle Societario.

4.5. O Agente devera comunicar a ANTT sua eventual substituicdo por outro Agente nas
funcbes por ele exercidas, sendo certo que deverd permanecer responsavel até o
momento da formalizagdo de sua substituicao.

45.1. Enquanto ndo formalizada a substituicio do Agente, qualquer comunicado
expedido pela ANTT ao Agente ora indicado, especialmente a Notificacdo da ANTT,
sera considerado valido e eficaz.

5. AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO

5.1. Nenhuma das clausulas do presente Anexo altera ou modifica quaisquer das
obrigagbes da Concessionaria previstas no Contrato, salvo nas situacdes
expressamente identificadas neste Anexo.

6. EVENTOS DE ALERTA
6.1. Sao Eventos de Alerta:

a) ndo manutencéo da Garantia de Execuc¢éo do Contrato, na forma estabelecida
no Contrato;

b) transferéncia de controle direto ou indireto da Concessionaria sem prévia
anuéncia dos Financiadores ou do Poder Concedente;

c) diminuicdo do capital social da Concessiondria sem prévia anuéncia dos
Financiadores ou do Poder Concedente;
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ndo contratacdo ou ndo manutencdo dos seguros de responsabilidade civil
exigidos no Contrato;

existéncia de passivo relativo a penalidades contratuais aplicadas a
Concessionaria e ainda nao quitadas, ja liquidas e exigiveis apos o
encerramento do correspondente processo administrativo, em deciséo da qual
ndo caiba mais recurso, em montante superior ao valor da Garantia de
Execucao do Contrato, exceto se suspensas por deciséo arbitral ou judicial,

inadimplementos contratuais aptos a ensejar a instauracdo, pela ANTT, de
procedimento voltado a decretacdo da caducidade, nos termos do Contrato;

descumprimento, pela Concessionaria, de obrigacdo ou conjunto de
obrigacdes dos Documentos do Financiamento que possa dar ensejo ao
vencimento antecipado da divida caso néo seja sanado dentro do Periodo de
Cura Financiamento;

apresentacao, pela Concessionaria ou por terceiros, de pedido de faléncia ou
recuperacao judicial a justica competente ou instauracédo de procedimento de
recuperacado extrajudicial pela Concessionaria;

instauracdo de qualquer processo voltado a liquidacdo e a dissolucdo da
Concessionaria;

situagcdo de grave insolvéncia financeira ou comprometimento da liquidez da
Concessionaria que coloque em risco o efetivo cumprimento do disposto no
Contrato ou das obrigacdes financeiras contraidas pela Concessionaria
perante os Financiadores;

perda das licencas ambientais e/ou operacionais necessarias para o0
desempenho das obriga¢@es previstas no Contrato.

7. NOTIFICAGAO DE ALERTA E O PERIODO DE CURA

7.1. A Notificagdo de Alerta devera conter obrigatoriamente:

7.2.

a)

b)

c)

a descricdo completa do Evento de Alerta;

as obrigacdes contratuais violadas ou ndo executadas pela Concessionaria, de
acordo com os termos do Contrato ou dos Documentos de Financiamento; e

aindicacdo dos valores estimados devidos pela Concessionariaa ANTT ou aos
Financiadores, relativamente ao Evento de Alerta descrito, conforme o caso, e
vencidos na data da Notificacdo de Alerta, juntamente com todos os valores
vincendos referentes ao mesmo Evento de Alerta, acompanhados da descri¢do
da natureza da obrigacdo da Concessionaria referente ao pagamento de tais
valores, conforme clausulas do Contrato e dos Documentos de Financiamento.

Eventual atualizacdo dos termos da referida notificagcdo ou a ocorréncia de outro
Evento de Alerta dardo ensejo a expedicdo de nova Notificacdo de Alerta.



7.3.

7.4.

7.5.

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Na ocorréncia dos Eventos de Alerta previstos na clausula 6.1 dar-se-a inicio ao
Periodo de Cura Contrato ou ao Periodo de Cura Financiamento, mediante o envio,
pela ANTT ou pelo Agente, de Notificagcao de Alerta, com cOpia ao Agente ou a ANTT,
conforme o caso, para que a Concessionaria possa, dentro do prazo fixado no
Contrato ou pela ANTT na inexisténcia de previsdo contratual, ou nos Documentos
de Financiamento, sanar os Eventos de Alerta apontados.

7.3.1. Em caso de divergéncia entre os periodos de cura estabelecidos no
Contrato de Concessao e aqueles previstos no Contrato de Financiamento,
deverdo ser levados em conta os prazos fixados no Contrato de
Financiamento.

7.3.2. Os casos em que os Documentos de Financiamento ndo estabelecam
Periodos de Cura especificos serdo tratados exclusivamente pelo Agente.

Havera o Atendimento a Notificacdo de Alerta nos casos em que:

7.4.1. a Concessionaria execute as obrigacfes identificadas na Notificagdo de
Alerta;

7.4.2. a liberacdo por parte do Agente dos eventos de alerta relacionados a
inadimplementos dos contratos de financiamento.

O Atendimento a Notificagcdo de Alerta ocasionara o encerramento do Periodo em que
for observado, se aplicavel, e o arquivamento dos processos administrativos que
fundamentaram a emissao da Notificacdo de Alerta, ressalvados aqueles de carater
sancionador, voltados a aplicacdo de multas contratuais.

8. NOTIFICACAO DA ANTT OU DO AGENTE, O PERIODO DE MANIFESTACAO E O PLANO
DE REESTRUTURACAO

8.1.

8.2.

Caso a Concessionaria nao tenha saneado todos os inadimplementos identificados
no Evento de Alerta dentro dos respectivos Periodos de Cura, quando aplicaveis,
cabera a ANTT ou ao Agente enviar Notificacdo da ANTT ou Notificagdo do Agente,
dando inicio ao Periodo para Manifestacgéo.

8.1.1. Serd facultado ao Agente enviar a Notificacdo do Agente, no caso de nao
saneamento dos inadimplementos verificados em qualquer dos Eventos de
Alerta.

8.1.2. Na ocorréncia de materializacdo de descumprimento contratual para o qual
nédo foi conferido Periodo de Cura Financiamento, o Agente podera enviar
Notificacdo do Agente a ANTT, imediatamente apds o recebimento da
Notificacéo de Alerta, comunicando o inicio do Periodo para Manifestacéo
ou notificar a Concessionaria para que cumpra a respectiva obrigacao.

Mediante recebimento da Notificacdo da ANTT ou da Notificacdo do Agente, dar-se-
a inicio ao Periodo para Manifestacao, com duracao de 30 (trinta) dias, em que sera
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facultado ao Agente, representando os Financiadores, adotar uma das seguintes
medidas, que colocardo fim ao Periodo de Manifestacao:

a)

b)

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

adimplir em seu proprio nome, ou em nome da Concessionaria, as obrigacdes
pelas quais a Concessionaria estiver em mora frente ao Poder Concedente ou
a ANTT;

enviar a ANTT a Notificacdo de Administragdo Temporaria, com cépia a
Concessionaria; ou

enviar a ANTT a Notificacdo de Assuncdo do Controle Societario, com copia a
Concessionéria.

Os direitos conferidos na clausula 8.2 deste Anexo representam uma
faculdade aos Financiadores e, caso ndo sejam exercidos por liberalidade
desses, ndo representara infragdo a este Anexo, ndo acarretara qualquer
punicdo ao Agente ou aos Financiadores, bem como ndo devera ser, de
qualquer forma, interpretado em desfavor dos Financiadores pela ANTT.

Por se tratar de faculdade atribuida aos Financiadores, também é possivel
gue o Agente decida se abster de adotar quaisquer das acdes indicadas nas
alineas da clausula 8.2, o que encerra o Periodo de Manifestacdo e nao
obsta a aplicacdo das penalidades cabiveis & Concessionéria por forca do
Contrato de Concesséo.

Quando o Evento de Alerta se restringir unicamente a inadimplementos dos
Documentos de Financiamento, o Periodo para Manifestacéo perdurara até
o cumprimento das respectivas obrigacdes pela Concessionaria ou
liberacdo do seu cumprimento por parte dos Financiadores.

Atendidas as exigéncias contidas na clausula 8.3.1 e nos arts. 27 e 27-A da Lei n°
8.987/1995, a ANTT autorizara, conforme o caso, a Administragdo Temporaria ou a
Assuncado do Controle Societario, enviando a Notificagdo de Inicio do Periodo de
Exercicio ao Agente.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

O inicio da Administracéo Temporaria, bem como da Assunc¢éo de Controle
Societario pelos Financiadores, nos termos do art. 27-A da Lei n°
8.987/1995, estara condicionado a verificagdo pela ANTT do cumprimento
dos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista pelo Agente, nos
exatos termos previstos no Edital.

Eventual negativa da ANTT em relagdo a Administracdo Temporaria ou a
Assuncéo de Controle, em razéo do ndo atendimento dos critérios previstos
na clausula 8.3.1, ndo obsta a apresentacdo de nova Notificacdo de
Administracdo Temporaria ou Notificagdo de Assuncdo do Controle
Societario, caso sanada a falha identificada.

Concomitantemente ao envio da Notificagdo de Administragdo Temporaria
ou da Notificacdo de Assuncdo do Controle Societario, o Agente devera
apresentar o Plano de Reestruturagdo a ANTT ou readequacéo do Plano de
Reestruturagdo vigente, com copia a Concessionaria, nos termos das
clausulas 10.3 e 11.2, conforme o caso.
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8.4. O Plano de Reestruturacdo ou sua readequacdo a ser apresentado pelo Agente
podera considerar a adocao das seguintes medidas, isolada ou cumulativamente:

a)

b)

d)

e)

8.4.1

8.4.2.

8.4.

8.4.

8.4.

reprogramacdo de obrigacGes vencidas e vincendas, desde que saneadas as
inexecucodes de carater prioritario nos 2 (dois) primeiros anos;

desconto de até 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade de penalidades
aplicadas, transitadas em julgado ou ndo e nédo inscritas em divida ativa, quando
renunciado o direito de recurso e acordada a forma de pagamento;

reducdo dos pardmetros de desempenho, quando essas medidas forem
essenciais a manutencéo da viabilidade econémico-financeira da Concessionaria,
preservando, em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestacdo dos
servigos publicos;

limitagdo dos descontos relativos aos Fatores C e D em relacdo as obrigacdes
previstas no Plano de Reestruturacdo, os quais serdo calculados normalmente,
ficando suspensa sua aplicacdo para além do previsto no Plano de
Reestruturacéo, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da Lei n°® 9.873, de 23 de
novembro de 1999;

prorrogacgdo do prazo da concessao, até o limite previsto no Contrato; e

. outra(s) medida(s) sugerida(s) pelo Agente, desde que expressamente
aceita(s) pela ANTT.O Plano de Reestruturacdo ou sua readequacao
devera ser apresentado a ANTT, a quem cabera, no prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, adotar alguma das seguintes medidas:

a) aprovar o Plano de Reestruturacdo, hipétese em que se
iniciara o prazo nele previsto para o seu cumprimento; ou

b) rejeitar o Plano de Reestruturagcdo, manifestando-se
expressamente quanto as medidas previstas no 8.3.2.1
indicadas pelo Agente.

Rejeitado o Plano de Reestruturacao pela ANTT ou sua readequacéo, sera
facultado aos Financiadores, por meio do Agente, optar por apresentar novo
Plano de Reestruturagéo, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Aprovado o Plano de Reestruturacdo ou sua readequac¢do, bem como
cumpridos os requisitos dispostos na clausula 8.3.1, a ANTT remetera ao
Agente a Notificagcdo de Exercicio, dando inicio ao Periodo de Exercicio.

4. O Plano de Restruturacdo sera considerado aprovado caso ndo haja
manifestacdo da ANTT no prazo previsto na clausula 8.3.2.2., liberando o
Agente para adotar as medidas necessarias ao exercicio do direito dos
financiadores e reestruturacdo da concessdo, exceto as medidas que
dependam de apreciacdo especifica por parte da ANTT, tais como o
relaxamento de obrigacdes contratuais ou outras altera¢des no contrato de
concessao.

5. A ANTT podera se manifestar a qualquer tempo sobre o Plano de
Reestruturacéo apresentado pelo Agente.
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Durante o Periodo para Manifestacdo e o Periodo de Exercicio, bem como durante o
prazo concedido a ANTT para emissdo da Notificacdo de Exercicio, ndo serao
instaurados processos administrativos destinados a decretacdo de caducidade da
concessao.

O Agente devera notificar a ANTT, em momento posterior ou concomitantemente a
Notificacdo de Alerta por ele emitida, sobre a intencdo de declarar o vencimento
antecipado de débitos ou de exercer as medidas de execucdo previstas nos
Documentos de Financiamento.

9. EFEITOS GERAIS DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA E ASSUNGAO DE CONTROLE

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Durante a Administracdo Temporaria ou a Assuncdo de Controle, os descontos
relativos aos Fatores C e D ocorrerdo de forma limitada e tomando por base as
obrigag@es previstas no Plano de Reestruturagéo;

9.1.1. O célculo dos Fatores C e D devidos na forma do Contrato sera realizado
normalmente, mas sua aplicacdo para além do previsto no Plano de
Reestruturacao ficara suspensa, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n®9.873, de 23 de novembro de 1999.

9.1.2. O valor calculado a titulo dos Fatores C e D na forma do Contrato serdo
devidos ao término da Administragdo Tempordria ou na efetivagdo da
Assunc¢édo de Controle, da maneira que vier a ser pactuada por aditivo ao
Contrato de Concesséo.

A execucdo de obras do Estoque de Melhorias, os processos administrativos
sancionatérios nao definitivamente decididos, bem como o depdsito dos Recursos
Vinculados serdo suspensos durante o Periodo de Exercicio, seja da Administracéo
Temporaria ou da Assuncéo de Controle, considerando a incidéncia do art. 2°, 1V, da
Lei n°® 9.873, de 23 de novembro de 1999, ficando inoperantes, do mesmo modo, as
compensacdes previstas no mecanismo de prote¢cdo cambial.

A partir do advento do Periodo de Exercicio, poderdo ser retomadas a execucao das
obras do Estoque de Melhorias e a cobranc¢a das penalidades aplicadas pela ANTT,
bem como das parcelas dos Recursos Vinculados, que deverao ser depositados pela
Concessionéria nas Contas da Concesséao, na forma do Contrato e do aditivo que vier
a ser celebrado.

Os montantes correspondentes as multas e as parcelas dos Recursos Vinculados,
cujo recolhimento estard suspenso por forgca deste instrumento, serdo reajustados
pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), e cobrados da Concessionaria
apos o término do respectivo periodo, na forma do Aditivo ao Contrato; ou, caso
ocorra a extingéo antecipada da Concessao, incluidos integralmente no montante a
ser descontado do céalculo de eventual indenizacédo devida & Concessionaria.

9.4.1. Durante a Administracdo Temporaria ou a Assuncao de Controle, a
Concessionaria devera realizar normalmente o pagamento da Verba de
Fiscalizacédo, sendo também mantida a aplicacdo do Fator A, na forma do
Contrato.
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9.5. O Agente devera notificar imediatamente a ANTT assim que qualquer Evento de
Alerta ndo mais persistir, com o adimplemento da obrigacdo que motivou a expedi¢do
da Notificacdo de Alerta.

9.6. Para adimplir as obrigacdes a cargo da Concessionaria previstas no Contrato, o
Agente podera, a seu Unico e exclusivo critério, executar ou providenciar a execucao
de qualquer ato em nome da Concessionaria ou em seu préprio nome, que sejam
exigidos da Concessionaria, bem como sanar qualquer violacdo ou omisséo por parte
dela.

9.6.1. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.4 deste Anexo ndo devera ser
interpretado como uma assuncao, pelo Agente, pelos Financiadores, ou por
pessoa agindo em seu nome, de quaisquer outras obrigagdes, ainda que
acessorias, atribuidas a Concessionaria pelo Contrato.

9.6.2. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.4 deste Anexo nédo afasta a
obrigacdo de cumprimento dos paréametros técnicos e de desempenho
contratuais, bem como ndo enseja & Concessionaria qualquer direito a
reequilibrio econémico-financeiro.

9.7. O regular adimplemento de obrigagbes previstas no Contrato pela Concessionaria
durante o Periodo de Exercicio, seja da Administragdo Temporaria ou da Assuncao
de Controle, devera ser reconhecido pela ANTT como se executado pela prépria
Concessionaria, de modo que tal obrigacéo sera considerada quitada, caso atendidos
todos os pardmetros contratuais e normas técnicas aplicaveis.

9.7.1. Aplica-se a previsdo da clausula 9.5 mesmo nos casos em que 0S
Financiadores adimplam obrigacbes da Concessionaria em seu proprio
nome.

9.8. Os Financiadores terao direito de regresso em face da Concessionaria nos casos em
gue adimplirem obrigacdes da Concessionaria em seu préprio nome, admitida a
retencdo de valores para além daqueles necessérios a execuc¢do do Plano de
Reestruturagéo.

10. PERIODO DE EXERCICIO DA ADMINISTRACAO TEMPORARIA

10.1. S&o conferidos aos Financiadores os seguintes poderes, para o exercicio da
Administracdo Temporaria, sem prejuizo de outros que advenham do disposto no art.
27-A, 8 4°, da Lei n° 8.987/1995:

a) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho de administracdo a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

b) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho fiscal a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionéria, destituindo-se os antigos membros;
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c) o exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votagao dos
acionistas que, na visdo dos Financiadores, possa comprometer a

reestruturagdo.

10.2. Durante o Periodo de Exercicio da Administragdo Temporaria, 0 Agente podera
contratar terceiros, em nome da Concessiondria, para a execucao das obrigacdes

previstas no Contrato.

10.3. O Agente devera, no prazo de até 30 (trinta) dias apds o inicio do Periodo para
Manifestacdo, formular e apresentar a ANTT, com cépia a Concessionaria, o Plano
de Reestruturacdo, contendo indicacdo dos poderes que poderéo ser exercidos pelo
Agente ao longo de sua execucdo, bem como as medidas propostas para sanar 0s
inadimplementos, de modo a permitir a regularizacdo do Evento de Alerta que ensejou
0 exercicio das prerrogativas previstas neste Anexo.

10.3.1.

O Plano de Reestruturacdo a ser apresentado pelos Financiadores, por
meio do Agente, necessariamente contera os seguintes elementos:

a)

b)

c)

declaracdo firmada pelos Financiadores atestando que detém
poderes para exercitar as faculdades previstas nos arts. 27 e 27-A da
Lei n® 8987/95, nos termos de eventual acordo de credores.

nomeacao do administrador responsavel pela devida conducao do
processo de Administragdo Tempordaria no ambito da administragao
da Concessiondria;

discriminagdo pormenorizada dos meios de reestruturacdo a serem
empregados, os quais poderdo incluir, sem prejuizo de outros
eventualmente cabiveis:

(i)

(ii)

(i)

(iv)

v)
(Vi)

conversdo em agOes de emissdo da Concessionaria, dos
valores de mutuo e/ou de adiantamento para futuros aumentos
de capital efetivamente desembolsados por seus acionistas em
favor da Concessionaria;

concessao de prazos e condi¢cdes especiais para pagamento
das obrigacdes vencidas ou vincendas nos Contratos de
Financiamento e, sujeito aos termos da legislacéo aplicavel, no
Contrato;

substituicdo total ou parcial dos administradores da
Concessionaria;

concessdo aos Financiadores de direito de eleicdo em
separado de administradores e de poder de veto em relagéo as
matérias que o Plano de Reestruturagdo especificar;
aumentos de capital social eventualmente exigidos para a
recuperacao financeira da Concessionaria;

alteracdes nos contratos de trabalho, contemplando
modificacbes na estrutura de carreira, compensacdo de
horarios e reducédo da jornada, mediante acordo ou convencgéo
coletiva a serem celebrados pela Concessionaria e as



d)

e)

)

h)
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entidades sindicais pertinentes, nos limites admitidos pela
legislagéo trabalhista vigente;

(vi) dacdo em pagamento ou novagédo de dividas, com ou sem
constituicdo de garantia propria ou de terceiros;

(viii) venda parcial dos bens, observando-se as regras do Contrato
e 0s normativos da ANTT apliciveis aos Bens Reversiveis;

(ix) equalizacédo de encargos financeiros relativos a débitos de
gualquer natureza, tendo como termo inicial a data em que a
ANTT autorizar a Administracdo Temporaria, sem prejuizo do
disposto em legislacdo especifica;

(X) emissdo de titulos de divida ou de valores mobiliarios;

(xi) contratacdo, as expensas da Concessionaria, de profissionais
ou empresas especializadas para, quando necessario, dar
suporte ao Administrador Temporario no exercicio de suas
funclbes; e

Proposta a ANTT de suspenséao ou reprogramacao de investimentos
obrigatorios bem como a reducdo dos parametros de desempenho,
guando essas medidas forem essenciais a manutencdo da
viabilidade econémico-financeira da Concessionaria, preservando,
em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestacdo dos

servigos publicos;

o Plano de Reestruturacao ndo poderd comprometer a regularidade
e continuidade da prestacgéo dos servigos objeto da Concesséo e nem
desconsiderar a necessidade de a Concessionéria voltar a atender
aos Parametros de Desempenho originalmente previstos no Contrato
de Concesséo, conforme cronograma a ser apresentado;

demonstragdo da viabilidade econémica e técnica do Plano de
Reestruturacéo, inclusive considerando o dever de arcar com 0s
valores devidos a titulo de Fator C e D cuja exigibilidade tenha sido
suspensa ao longo do Periodo de Exercicio;

as demonstracdes financeiras relativas ao Ultimo exercicio social e as
levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturacgéo,
confeccionadas com estrita observancia da legislagdo societaria
aplicavel;

O prazo necessario para a execugdo integral do Plano de
Reestruturagdo, que ndo poderd exceder o periodo de 12 (doze)
meses, salvo autorizac@o expressa e devidamente motivada da
ANTT, caso as circunstancias do caso assim o exijam e tornem
conveniente e oportuna essa solucao;

outras providéncias tidas como necessdrias para a recuperagao
financeira e operacional da Concessionaria, decorrentes da execugao
de garantias ou néo.
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10.4. A repactuacgédo transitoria das obrigacGes previstas no Contrato de Concesséo
para viabilizar a execugéo do Plano de Reestruturagéo néo representa anistia integral
dos valores que seriam devidos pela Concessionaria com relagdo as obrigacdes
contratuais originais.

10.5. A repercusséo financeira decorrente de suspensdo ou alteracdo de obrigacdes
originais sera executada por meio: (a) da aplicacdo do Fator D apds o periodo de
Administracdo Temporéria; ou (b) do desconto na indenizacdo devida a
Concessionéria em caso encerramento antecipado do Contrato de Concesséo.

10.6. O Plano de Reestruturagdo podera compreender a elevacdo de parcela das
receitas destinadas ao pagamento do servico da divida prevista nos Documentos de
Financiamento de maneira proporcional a elevacao das receitas esperadas.

10.7.  As condicBes para o exercicio da Administracdo Tempordria, da maneira como
previstas no Plano de Reestruturagéo, serdo formalizadas mediante termo aditivo ao
Contrato de Concesséo.

10.8. A Administragdo Temporaria, autorizada na forma desta clausula, ndo importara a
responsabilidade do Agente, dos Financiadores ou do Administrador Temporario, em
relacdo a tributacdo, encargos, 6nus, sangfes, obrigacdes ou compromissos com
terceiros detidos pela Concessionaria, inclusive com a ANTT ou empregados.

10.9. A Administracdo Temporaria ndo importard a responsabilizacdo pessoal do
Agente ou dos Financiadores pelas obrigagGes detidas pela Concessionaria no
ambito da Concesséo, inclusive aquelas de natureza socioambiental, salvo na
eventualidade de possuirem nexo de causalidade com descumprimentos das
medidas propostas no Plano de Restruturacéo.

10.10. A ANTT podera interromper, a qualquer tempo, a Administragcdo Temporaria caso
comprovado, em processo administrativo préprio, o descumprimento do Plano de
Reestruturagdo pelo Agente, pelos Financiadores ou pela Concessionaria, ou obsta-
lo definitivamente, caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez.

11. PERIODO DE EXERCICIO DA ASSUNGAO DO CONTROLE SOCIETARIO

11.1. S&odireitos do Agente/Financiadores, durante a Assung¢éo de Controle Societério,
exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade das a¢bes cuja
propriedade resoltvel lhes for transferida ou por meio de outra forma de garantia
possivel, em especial (i) a convocacgdo de assembleia geral, eleicdo ou destituicao
dos membros dos conselhos administrativo e fiscal da Concessionéria, quando tais
competéncias forem dos acionistas; (ii) acessar todas as informacbes da
Concessionaria relacionadas ao Contrato, para a elaboracdo do Plano de
Reestruturagéo.

11.1.1. Os Financiadores, agindo enquanto controladores da Concessionaria,
poderéo utilizar dos meios a sua disposi¢éo para que essa contrate terceiros
para executar as obrigacdes previstas no Contrato.
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11.2. O Agente devera, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s o inicio do Periodo para
Manifestacdo, formular e apresentar a ANTT Plano de Reestruturagcdo ou a
readequacédo do Plano de Reestruturagdo vigente, contendo as medidas propostas
para sanear os inadimplementos contratuais que deram ensejo ao Evento de Alerta

ou os identificados na execucao do Plano de Reestruturacéo.

11.3. O Plano de Reestruturacdo pode compreender a alienacdo das acdes da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséo a novo investidor, que se vinculara
ao Plano de Reestruturagdo aprovado e serd parte do termo aditivo contratual que o
formalizar.

11.3.1. Nessa hipétese, cabera ao Agente, representando os Financiadores,
assegurar a demonstracdo de que o potencial novo controlador ou novo
Concessionario atende a todos os critérios previstos no art. 27 da Lei n®
8.987/1995.

11.3.2. O aditivo ao Contrato que formalizar a aprovacdo de Plano de
Reestruturagdo envolvendo a alteracdo do controle societario da
Concessionéria ou a transferéncia da Concesséo servira, também, como
ato de aprovacéo prévia a que alude o art. 27 da Lei n® 8.987/1995, de modo
gue devera ser precedido da devida motivacao.

11.4. O Plano de Reestruturacdo poderd conter proposta a ANTT de suspensdo ou
reprogramacao de investimentos obrigatérios bem como a redugdo dos parametros
de desempenho, quando essas medidas forem essenciais a manutencdo da
viabilidade econémico-financeira da Concessionaria, preservando, em qualquer caso,
a continuidade e regularidade da prestacdo dos servicos publicos.

115. O Plano de Reestruturacdo ndo poderd comprometer a regularidade e
continuidade da prestacéo dos servicos objeto da Concessao e nem desconsiderar a
necessidade de a Concessionaria voltar a atender aos Parametros de Desempenho
originalmente previstos no Contrato de Concessdo, conforme cronograma a ser
apresentado.

11.6. A repercusséo financeira decorrente de suspenséo ou alteracdo de obrigacdes
originais sera executada por meio: (a) da aplicacdo do Fator D apés a conclusdo do
Plano de Reestruturacédo; ou (b) do desconto na indenizagéo devida a Concessionaria
em caso de encerramento antecipado do Contrato de Concesséo; ou (c) desconto no
valor pago aos acionistas da Concessionaria em decorréncia da venda de suas ac¢oes,
em momento seguinte a Assuncao do Controle Societario da Concessionaria.

11.7. Em caso de aprovacdo do Plano de Reestruturacdo ou da sua readequacao, 0s
Financiadores seguirdo o mesmo regime de responsabilidade aplicavel aos antigos
controladores da Concessionaria, ndo ficando solidariamente responsaveis pelas
obrigag®es previstas no Contrato antes da Assuncao do Controle Societario.

11.7.1. Caso o Plano de Reestruturacdo envolva a alteracdo do controle da
Concessionéria ou a transferéncia da Concesséo, o novo controlador ou
novo Concessionario ndo respondera por eventuais passivos anteriores
agueles existentes no momento de seu ingresso, ressalvados os que
estiverem contemplados no Plano de Reestruturacdo aprovado.
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11.8. O Agente, na condi¢do de representante dos Financiadores, devera comunicar
previamente a ANTT eventual restabelecimento do controle societario pelos antigos
controladores da Concessionaria.

11.8.1. O aditivo contratual que formalizar a aprovacao prévia a que alude o art. 27
da Lei n°® 8.987/1995, servira também como ato de aprovacgédo do Plano de
Reestruturagdo envolvendo a alteracdo do controle acionario da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséo.

12. TARIFA DE PEDAGIO

12.1. A partir do inicio da Administracdo Temporaria ou Assuncdo de Controle e até
integral cumprimento do Plano de Reestruturagéo, os valores arrecadados com a
Tarifa de Pedagio e as Receitas Extraordinarias deverdo ser utilizados
exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas:

a) custeio das despesas e investimentos estritamente necesséarios a
operacionalizacdo e a continuidade da prestacdo dos servicos relacionados a
Concesséo; e

b) pagamento do servico da divida relativo aos Documentos de Financiamento,
observado o disposto no art. 28 da Lei n° 8.987/95.

12.2. O pagamento de multas aplicadas pela ANTT n&o inscritas em divida ativa ficara
sobrestado até a conclusdo integral do Plano de Reestruturagdo ou até que
comprovado seu descumprimento.

12.3. O disposto na clausula 12.1 deste Anexo ndo prejudicard a capacidade dos
Financiadores de executarem as garantias outorgadas no &mbito dos financiamentos
concedidos a Concessionaria.

13. PRESERVACAO DOS BENS REVERSIVEIS

13.1. Sem prejuizo das demais disposicdes previstas neste Anexo, o Agente concorda,
em seu proprio nome e em nome dos Financiadores, que ndo exercera quaisquer
direitos que Ihe foram outorgados ou tomara quaisquer outras medidas que venham
a prejudicar a reversao de ativos regulada pelo Contrato.

14. DIVULGACAO DE INFORMACOES

14.1. A ANTT e o Agente deverdao, em mutuo beneficio, cumprir os requisitos previstos
na Lein® 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informacéo) no que diz respeito a divulgacao
publica de informacgdes relativas a Concessdo, como se qualquer referéncia a
Concessionaria feita no Contrato também se referisse ao Agente.
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15. EFICACIA DAS NOTIFICAGCOES E CONTAGEM DOS PRAZOS

15.1. Sempre que, ao abrigo das disposi¢des do presente instrumento, seja hecessario
ou recomendavel que ANTT, Concessionaria e Agente entreguem qualquer
aprovacao, notificacdo, pedido, demanda, relatério ou outras formas de comunicacgéao,
tais acdes serdo realizadas por escrito e ndo seréo eficazes para qualquer finalidade,
a menos que sejam recebidas sob protocolo ou remetidas pelo correio com aviso de
recebimento para os enderecos indicados a seguir:

Se para a ANTT: []
Se para a Concessionaria: []
Se para o Agente: [*]

15.2. ANTT, Concessionaria e Agente, mediante aviso por escrito entregue aos demais,
deverdo designar um endereco adicional e/ou outro endere¢o, ou uma pessoa
adicional e/ou outra pessoa a quem todas essas notificacdes, solicitacdes,
exigéncias, relatorios e comunicacbes deverdo, a partir desse momento, ser
enderecadas.

15.3. Qualquer aviso, solicitacdo, demanda, relatério ou outra comunicacdo sera
considerada entregue na data do respectivo recebimento, aplicando-se o disposto
sobre o tema no Contrato de Concessao.

15.4. A contagem dos prazos previstos neste Anexo serd feita em dias corridos,
excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia de vencimento.

16. ONUS DO AGENTE

16.1. A ANTT reconhece e concorda que o Agente ndo devera ser obrigado a executar
nenhuma das obrigagdes da Concessionéria, conforme previstas no Contrato, com
ressalva das faculdades e obrigacdes decorrentes da adocédo de uma das medidas
previstas na clausula 8.2 deste Anexo.
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Anexo 9 - Minuta do Contrato de Administracédo das Contas da Concesséo

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administracdo de Contas (“Contrato”), as
partes:

(1) [*], sociedade por ac¢des, com sede em [Municipio], Estado de [], na [endereco], inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (“CNPJ”) sob o n° [+], neste ato devidamente
representada pelos Srs. [*], [qualificagao] (“Concessionéaria”);

na qualidade de banco depositario e administrador das contas objeto do presente Contrato,

(2) [e], [qualificagdo] (“Banco Depositario” e, em conjunto com a Concessionaria, “Partes”
e, individual e indistintamente, “Parte”)

e, como Interveniente Anuente:

(3) a AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, autarquia integrante da
Administracdo Federal indireta, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes
Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, doravante denominada “ANTT”,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. [], [qualificacdo], nomeado por Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Uni&o de [*], e por seu Diretor [¢], hnomeado pelo Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Unido de [*] (“ANTT");

CONSIDERANDO QUE:

(A) Em [data], o Poder Concedente, por intermédio da ANTT, e a Concessiondria celebraram
o Contrato de Concesséo n° [e] (“Contrato de Concessao”), referente a recuperacao, operagao,
manuten¢do, monitoracé@o, conservagao, implantagdo de melhorias, ampliacdo de capacidade e
manutencdo do nivel de servico do Sistema Rodoviario, conforme definido no Contrato de
Concesséo, Edital e seus respectivos Anexos (“Projeto”);

(B) Nos termos do Contrato de Concesséo, as receitas auferidas pela Concessionaria com o
Sistema Rodoviario, decorrentes do recebimento das Receitas Tarifarias, das Receitas
Extraordinarias e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes, devem ser vertidas para
a Conta Centralizadora (conforme definido abaixo), cuja movimentacao sera regulada por meio do
presente instrumento;

© Conforme o regramento contratual pertinente, a partir da data de inicio de vigéncia do
Termo Aditivo, a Concessionaria passara a explorar o Sistema Rodoviario, podendo, de acordo
com respectivos prazos e condi¢des contratualmente estabelecidas, iniciar a operacdo comercial
das pracas de pedagio;

(D) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concessao, todas as parcelas
mensais referentes ao Recursos Vinculados (conforme definido abaixo) deverao ser transferidas,
conforme o caso, para a Conta de Retencdo ou diretamente para a Conta de Ajuste, conforme
previsto no Contrato;

(E) A [Concessionaria] pretende contratar o [Banco Depositario] para prestar servicos de
custddia de recursos financeiros, nos termos do Contrato de Concessao e deste Contrato; e

(F) As Partes concordam em assinar o presente Contrato, com a interveniéncia e a anuéncia
da ANTT, com o objetivo de regular as movimentacdes da Conta Centralizadora, da Conta de
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Retencédo e da Conta de Ajuste, nos termos do Contrato de Concesséo, ficando reconhecido que
a Concessionaria é integralmente responsavel perante a ANTT e o Poder Concedente pelo seu
correto cumprimento, ndo sendo a eles oponiveis as regras limitadoras de responsabilidades
expressas neste contrato.

RESOLVEM as Partes e a ANTT firmar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e
condicdes abaixo.

1 DEFINICOES

1.1 Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposi¢cao em contrario, os termos
iniciados em letras mailsculas deverdo ser compreendidos e interpretados de
acordo com o Contrato de Concessdo. Além disso, 0os termos a seguir serdo
compreendidos de acordo com os respectivos significados conforme especificado

abaixo:

() “Administracdo Temporaria” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

(i) “Acordo Direto” - Significa 0 Anexo 8 ao Contrato de Concessao, que

disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A
da Lei n°® 8.987/1995 no que tange a execuc¢do do Contrato de Concesséo
e a preservacao dos interesses dos Financiadores.

(iii) “Agente” - Tem o significado atribuido no Acordo Direto.

(iv) “Ajuste Final de Resultados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

V) “Assuncdo de Controle Societario” - Tem o significado atribuido no
Acordo Direto, caso celebrado, e no Contrato de Concesséo, definido como
“Controle”.

(vi) “Banco Depositario” — E o agente financeiro revestido de poderes para

realizar a movimentacao de recursos e administracdo das contas bancarias
de que trata o presente Contrato, selecionado e remunerado pela
Concessionaria.

(vii) “Conta Centralizadora” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(viii) “‘Conta de Ajuste” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(ix) “Conta de Livre Movimentacdo da Concessionaria” - Significa a conta
corrente n° [e], mantida pela Concessionéria na agéncia [e] do [banco].

x) “Conta de Retencéo” - Significa a conta corrente n° [+], mantida pela
Concessionaria na agéncia [*] do [banco].

(xi) “Contrato de Concessao” - Tem o significado atribuido no Considerando
A



(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)
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“Contratos de Financiamento” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

“Data de Apuragao” - Data em que tem inicio a apuracdo dos Recursos
Vinculados, conforme notificacdo da ANTT.

“Data de Encerramento” - Significa a data em que todas as obrigacdes
decorrentes dos Documentos da Concessédo forem cumpridas, conforme
atestado pelo Poder Concedente.

“‘Documentos da Concessao” - Significa, quando referidos em conjunto, a
totalidade dos documentos celebrados com o Poder Concedente
relacionados com a Concessao, incluindo, mas ndo se limitando ao
presente Contrato e ao Contrato de Concesséo, juntamente com todos os
documentos anexos e acessorios aos referidos instrumentos.

‘Empresa de Seguranca” - Significa a parte contratada pela
Concessionaria para realizar o recolhimento, o transporte, a seguranca e a
entrega dos valores auferidos por meio da Tarifa Fisica.

“Fator C” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“Fatores de Acréscimo e Desconto” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concesséo.

“Financiadores” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“Investimentos Permitidos” - Significam os seguintes ativos: titulos
publicos federais indexados & SELIC, ou fundos de investimentos atrelados
aos titulos publicos federais ou a taxa SELIC.

“Mecanismo de Protecdo Cambial” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concesséo.

Notificacdo de Ajuste Final de Resultados: notificacdo da ANTT ao
Banco Depositario no término do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, a qual podera autorizar, ao final da Concessao, o pagamento
de indenizacgdo a Concessionaria com recursos das Contas da Concessao,
em razao de investimentos realizados e ndo amortizados, na forma prevista
neste Contrato, inclusive na hipGtese de extincdo antecipada da
Concesséo.

Notificagcdo de Compensac¢do Cambial: notificacdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Protecdo Cambial
na hipotese de exposicdo da Concessionéria, autorizando a transferéncia
de valores da Conta de Retencdo a Conta de Livre Movimentacdo da
Concessionaria.

Notificagcdo de Compensacédo Setorial: notificacdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Risco de Preco
de Insumos, autorizando a transferéncia de valores da Conta de Ajuste a
Conta de Livre Movimentagc&do da Concessionaria.



(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

(Xxx)

(xxxi)

(xxxii)

(xxxiii)

(Xxxiv)

(xxxv)

(xxxvi)

(xxxvii)

(xxxviii)
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Notificagcdo de Compensacdo de Desconto de Usuéario Frequente:
notificacdo da ANTT ao Banco Depositario emitida ao final de cada periodo
de apuracdo da compensacéo pela aplicagdo de Desconto de Usuario
Frequente, para transferéncia de valores da Conta de Ajuste a Conta de
Livre Movimentacao, na forma prevista neste Contrato.

Notificacdo de Exercicio: notificacdo da ANTT ao Banco Depositério
informando do exercicio de Administracdo Temporéaria ou Assuncao de
Controle pelos Financiadores na forma do Acordo Direto.

Notificagdo de Reequilibrio: notificacdo da ANTT ao Banco Depositario
gue autoriza 0 pagamento de indenizagdo a Concessionaria para fins de
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, por meio de recursos
existentes na Conta de Ajuste, na forma deste Contrato.

“Plano de Reestruturacdo” - Plano contendo as medidas propostas para
sanar os inadimplementos identificados e permitir a regularizacdo da
execucdo do Contrato nas hipéteses de Administracdo Temporaria e
Assuncédo do Controle.

“Projeto” - Tem o significado atribuido no Considerando A acima.

“Receitas Extraordindrias” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

“Receita Tariféaria” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“Recursos Vinculados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“‘Remuneracdo Base” - Significa as fontes de receita da Concessionaria
nos termos do Contrato de Concessdo, quais sejam, 0 recebimento da
Tarifa de Pedagio, das Receitas Extraordinarias e das respectivas receitas
financeiras delas decorrentes.

“Saldo da Concessdo” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

“Sistema Rodoviario” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

“Tarifa de Pedagio” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Tarifa Eletrénica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida pela
Concessionaria por meio de sistema automatico de cobranga (AVI), ou
outro meio eletrénico de pagamento aceito pela Concessionaria.

“Tarifa Fisica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida diretamente nas
pracas de pedagio, mediante recebimento de moeda corrente nacional ou
outra forma fisica de pagamento aceita pela Concessionaria.
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Nenhuma das clausulas do presente Contrato altera ou modifica quaisquer
obrigac6es da Concessionaria com relagdo ao Poder Concedente, tal como
estabelecidas no Contrato de Concesséo.

2 CONTAS

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

O Banco Depositario, neste ato, declara expressamente que a Conta Centralizadora,
a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste foram devidamente abertas de acordo
com as normas especificas, estando aptas para a realizacdo das movimentacdes
previstas no presente Contrato e nos demais Documentos da Concesséo.

2.1.1 O Poder Concedente e a ANTT reconhecem que os depdésitos realizados
na Conta Centralizadora, ha Conta de Retencéo e na Conta de Ajuste ndo
integrardo, em qualquer hipétese, o patriménio do Poder Concedente,
ressalvada a transferéncia de valores para a Conta Unica do Tesouro
decorrentes de saldo a favor do Poder Concedente ap6s o procedimento
de Ajuste Final de Resultados.

A Conta Centralizadora, a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste serdo
movimentadas exclusivamente pelo Banco Depositario, observadas as disposicées
do Contrato de Concesséo e deste Contrato.

2.2.1  AcConcessionaria se obriga a ndo fornecer quaisquer instru¢gdes ao Banco
Depositario relativa a Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta
de Retencdo, ressalvada as instrucdes referentes a realizacdo de
Investimentos Permitidos.

2.22 A ANTT e o Poder Concedente se obrigam a ndo fornecer quaisquer
instrucbes ao Banco Depositario relativas ao Mecanismo de Contas,
ressalvadas a Notificagdo de Compensacdo Cambial, a Notificacdo de
Compensacéo Setorial, a Notificacdo de Compensacédo do Desconto de
Usuario Frequente, a Notificacdo de Reequilibrio e a Notificacdo de Ajuste
Final de Resultados.

2.2.3  AContaCentralizadora, a Conta de Retenc¢éo e a Conta de Ajuste somente
poderdo ser utilizadas para as finalidades previstas neste Contrato, ndo se
podendo onerar ou constituir qualquer direito ou preferéncia sobre as
referidas contas.

A Concessiondria, neste ato, outorga ao Banco Depositario todas as autorizacbes
necesséarias para movimentar a Conta Centralizadora, a Conta de Retencéo e a
Conta de Ajuste, nos termos do presente Contrato.

Para os fins deste Contrato, a Concessionaria renuncia ao direito de sigilo bancario
em relacdo as informacgdes da Conta Centralizadora, da Conta de Retencéo e da
Conta de Ajuste, de acordo com o artigo 1°, 83°, inciso V, da Lei Complementar n°®
105/2001, autorizando o Banco Depositario a divulga-las a ANTT e ao Poder
Concedente.

Sempre que solicitado pela ANTT e/ou pelo Poder Concedente, o Banco Depositario
devera enviar, no prazo de até 2 (dois) dias Uteis, informagfes sobre a Conta
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Centralizadora, a Conta de Retencéo e a Conta de Ajuste, incluindo saldos, extratos
e historicos de investimentos, depdsitos e transferéncias.

3 DEPOSITOS NA CONTA CENTRALIZADORA

3.1

4.1

4.2

4.3

As Partes concordam que, nos termos do Contrato de Concess&o, 0S recursos
decorrentes da Remuneracgéo Base do Sistema Rodoviario deveréo ser depositados
diretamente na Conta Centralizadora.

3.11

3.1.2

3.1.3

3.14

A Tarifa Eletrénica apurada em decorréncia da exploracdo do Sistema
Rodoviario devera ser depositada diretamente na Conta Centralizadora,
sendo expressamente proibido o envio de instrucdo diversa pela
Concessionéria para as partes responsaveis por tais depdsitos.

A Tarifa Fisica apurada em decorréncia da exploracdo do Sistema
Rodoviario deverd ser recolhida nas respectivas pracas de pedagio dentro
do cronograma estabelecido entre a Concessionaria e a Empresa de
Seguranca, sendo obrigacdo da Concessionaria garantir o depésito de tais
valores na Conta Centralizadora no prazo de até 5 (cinco) dias contados da
data da respectiva arrecadacao.

A Concessionaria deverd praticar todos os atos necessarios para fazer
creditar diretamente na Conta Centralizadora a totalidade da Remuneracdo
Base relacionada com o Sistema Rodoviario, incluindo, mas néo se
limitando a notificar todas as partes envolvidas no pagamento, depdsito,
intermediacdo ou transferéncia da Remuneracdo Base, incluindo a
Empresa de Seguranca e as empresas que prestam servicos relacionados
com a Tarifa Eletrénica, para instruir tais partes sobre o depésito da
totalidade dos valores devidos diretamente nas respectivas contas, sem
guaisquer compensacdes, descontos, reten¢des ou qualquer outra forma
de reducéo.

A Concessionaria concorda que, caso venha a receber diretamente
qguaisquer valores relacionados com a Remuneracdo Base, devera
providenciar o depodsito da totalidade dos valores recebidos na Conta
Centralizadora, no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento,
vedada a realizacdo de compensacao quanto a quaisquer créditos que
possa ter.

MOVIMENTACOES DA CONTA CENTRALIZADORA

Os valores recebidos pela Conta Centralizadora referentes aos Recursos Vinculados
deverdo ser transferidos pelo Banco Depositario as Contas da Concessao,
observando-se o procedimento a seguir.

O Banco Depositario devera transferir diariamente, sem qualquer necessidade de
notificacdo pela ANTT, da Conta Centralizadora os Recursos Vinculados para a
Conta de Retencéo ou para a Conta de Ajuste, na forma definida no Contrato.

Apo6s a transferéncia dos valores referentes aos Recursos Vinculados as Contas da

Concesséo, conforme subclausula anterior, 0 Banco Depositario devera transferir,
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diariamente, o valor remanescente da Conta Centralizadora para a Conta de Livre
Movimentag&o no prazo de até 3 (trés) dias Uteis.

O Banco Depositario ndo podera transferir valores da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentacgéo, para a Conta de Retencéo ou para a Conta de Ajuste
caso tenha recebido a notificacdo informando o exercicio da Administracao
Temporaria ou a Assuncao de Controle ("Notificagdo de Exercicio").

MOVIMENTAGAO DA CONTA DE RETENGAO E DA CONTA DE AJUSTE

51

52

53

54

55

Caso haja a ativacdo do Mecanismo de Protecdo Cambial pela Concessionéria, o
Banco Depositario devera, mediante recebimento da Notificacdo de Compensacao
Cambial enviada pela ANTT, transferir os montantes nela constantes,
correspondentes as compensacdes descritas no referido anexo, da Conta de
Retencdo para a Conta de Livre Movimentacdo da Concessionéria, até o limite de
sua disponibilidade.

Havendo Notificagdo de Compensacdo Setorial, Notificagdo de Compensacéo do
Desconto de Usuario Frequente ou Notificagdo de Reequilibrio pela ANTT ao Banco
Depositario, fica autorizada a transferéncia de recursos financeiros existentes na
Conta de Ajuste para a Conta de Livre Movimentacdo, na forma do Contrato de
Concesséo.

As transferéncias decorrentes de cada Notificacdo de Compensag¢do Cambial,
Notificacdo de Compensacdo Setorial ou Notificagdo de Reequilibrio deverao
ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contado da data em que a respectiva
notificacao for recebida pelo Banco Depositéario.

A néo adesdao, pela Concessionaria, ao Mecanismo de Protecdo Cambial elide a
obrigatoriedade de manutencédo da Conta de Retencédo, observando-se o previsto
no Contrato de Concesséo.

Extinta a Concessao, e finalizado o procedimento de Ajuste Final de Resultados, o
Banco Depositario receberd da ANTT uma Notificagdo de Ajuste Final de
Resultados, com orientagdes para a transferéncia do saldo remanescente da Conta
de Retenc¢édo e da Conta de Ajuste:

5.5.1 para a Conta de Livre Movimentagdo da Concessionaria, se houver saldo
em favor da Concessionéria, e até o limite do montante indenizatdrio devido
pelo Poder Concedente a Concessionaria;

5.5.2  para a Conta Unica do Tesouro, se houver saldo remanescente ou crédito
em favor do Poder Concedente.

5.5.3 A transferéncia decorrente da Notificacdo de Ajuste Final de Resultados
devera ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contado da data em que
a respectiva notificacéo for recebida pelo Banco Depositéario.
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EXERCICIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES

6.1

6.2

6.3

Caso seja enviada Notificagcdo de Exercicio para o Banco Depositario, as Partes
concordam que:

(a) O Banco Depositario devera suspender todas as transferéncias de valores
da Conta Centralizadora para a Conta de Livre Movimentacdo da
Concessionaria;

(b) A totalidade dos valores depositados na Conta Centralizadora sera retida

até o recebimento, pelo Banco Depositario, de instrucbes do Agente
conforme venha a ser previsto no Plano de Reestruturacao aprovado pela
ANTT.

6.1.1 As Partes concordam que, ainda que seja enviada Notificacdo de Exercicio
para o Banco Depositério, este devera continuar a realizar as transferéncias
dos Recursos Vinculados, conforme regramento da Clausula 4,
independentemente das instrucées do Agente.

Apbs o recebimento, pelo Banco Depositario, do Plano de Reestruturacéo aprovado
pela ANTT, os valores depositados na Conta Centralizadora deverdo ser transferidos
pelo Banco Depositario na forma prevista no Plano de Reestruturacao.

6.2.1 A Concessionéria se obriga a enviar ao Banco Depositério, no prazo de 2
(dois) dias Uteis, todas as informac¢des solicitadas pelo Banco Depositario
para cumprimento do Plano de Reestruturacéo, incluindo informacdes
necessarias para a realizacéo de transferéncias indicadas no Plano de
Reestruturagéo.

Até que seja entregue o Plano de Reestruturacdo ao Banco Depositario, bem como
apo6s o cumprimento dos seus termos, as Partes concordam que as transferéncias
relacionadas com a Conta Centralizadora seguirdo o disposto na Clausula 4.

INVESTIMENTOS PERMITIDOS

7.1

7.2

As Partes concordam que o Banco Depositario devera aplicar os valores
depositados na Conta Centralizadora, na Conta de Retencédo e na Conta de Ajuste,
respectivamente, em Investimentos Permitidos, na forma desta clausula, desde que
tais valores ndo tenham sido objeto de transferéncia ou ndo estejam para ela
programados, nos termos deste Contrato e do Contrato de Concesséo.

As aplicacdes em Investimentos Permitidos deverdo estar de acordo com a
legislacé@o vigente e apresentar a liquidez necesséria para permitir a utilizagdo de
tais montantes pelo Banco Depositario, conforme previsto neste Contrato e nos
demais Documentos da Concesséo, sendo que:

0] Todas as aplicacbes em Investimentos Permitidos serdo feitas com
recursos da Conta Centralizadora, da Conta de Retenc¢do e/ou Conta de
Ajuste, e os resgates deverdo ser feitos por meio de crédito na mesma
conta;
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(i)

(iv)

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Os rendimentos oriundos dos Investimentos Permitidos, deduzidos os
tributos e as despesas devidas, seréo creditados nas contas supracitadas,
conforme o caso;

Os investimentos deverdo estar restritos a titulos publicos federais
atrelados a SELIC, ou fundos de investimentos atrelados aos titulos
publicos federais ou a taxa SELIC; e

O Banco Depositario ndo agird na qualidade de consultor financeiro da
Concessionéria ou da ANTT.

8 DEPOSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS

8.1

A Concessionaria mantera, na qualidade de fiel depositaria, a posse de todos os
documentos relacionados com a Conta Centralizadora, com a Conta de Retenc¢éo e
com a Conta de Ajuste, incluindo demonstrativos de saldos e extratos, bem como
outros documentos celebrados com o Banco Depositario para abertura e

manuten

8.11

8.1.2

8.1.3

¢ao das referidas contas.

A Concessiondria devera praticar todos 0s atos necessarios a existéncia e
boa conservacdo dos documentos referidos na Clausula 8.1 acima.

O Poder Concedente e a ANTT poderéo, a qualquer momento, solicitar a
Concessionaria informacdes relativas a tais documentos, bem como a sua
apresentacao.

A Concessionaria devera atender a solicitacao prevista na Clausula 8.1.2
supra em até 2 (dois) dias Uteis do seu recebimento, ou em prazo menor,
se para atender determinacéo legal.

9 OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

9.1

Sem prejuizo das demais obrigacdes previstas neste Contrato, a Concessionéria se

obriga a:

(i)

(ii)

(i)

(iv)

Dar ciéncia, por escrito, dos termos e condi¢bes deste Contrato e dos
demais Documentos da Concessao, a seus administradores e prepostos,
para que estes cumpram e fagam cumprir todos os seus termos e suas
condicdes;

Encaminhar a ANTT e ao Poder Concedente informagdes sobre qualquer
negocio juridico, deliberacdo societaria ou medida que possa afetar o
cumprimento de qualquer de suas obrigacdes assumidas neste Contrato;

Informar, em até 1 (um) dia atil, a ANTT e ao Poder Concedente o
conhecimento de (a) qualquer informacao que possa resultar em bloqueio
ou oneracgdo da Conta Centralizadora, da Conta de Retencédo e da Conta
de Ajuste; ou (b) qualquer ato ou informacé&o que possa, de qualquer forma,
prejudicar o cumprimento do presente Contrato;

Durante o periodo de vigéncia do presente Contrato, manter verdadeiras
as declaragdes prestadas neste instrumento;
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Manter sempre vdlidas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizagfes
eventualmente necessarias a execucao deste Contrato;

Cumprir tempestivamente todas as obrigagbes assumidas no presente
Contrato;

N&o ceder direitos ou constituir dnus, gravames, encargos, restricbes ou
preferéncias de qualquer natureza sobre a Contra Centralizadora, a Conta
de Ajuste e a Conta de Retencao; e

Praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam
necessarios para a manutencdo da Conta Centralizadora, da Conta de
Ajuste e da Conta de Retencao, obrigando-se, inclusive, mas ndo somente
a defender, de forma tempestiva e eficaz, as referidas contas, bem como
todos os direitos delas decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou
processos que venham a ser propostos por terceiros ou que a
Concessionaria venha a ter ciéncia e que possam, de qualquer forma,
afetar de maneira adversa os termos do presente Contrato.

10 DECLARAGCOES E GARANTIAS

10.1

VIII.

XI.

XII.

XIII.

A Concessionéria declara e garante que:

E sociedade devidamente constituida de acordo com as leis e regulamentos
atualmente em vigor na Republica Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele contemplados;

Foram obtidas todas as autorizacbes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos societarios para que o presente Contrato fosse validamente
assinado;

A celebragédo deste Contrato e a assun¢édo das obrigacGes dele decorrentes
estao de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia;

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para assumir
as obrigacdes nele estabelecidas;

A celebracéo deste Contrato e o cumprimento das obrigacdes dele decorrentes
nado acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento, total ou parcial, (a)
de quaisquer contratos ou instrumentos firmados anteriormente a data da
assinatura deste Contrato dos quais a Concessionaria, suas pessoas
controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, sejam parte ou aos
quais estejam vinculados, a qualquer titulo, bens ou direitos de propriedade de
quaisquer das pessoas acima referidas; (b) de qualquer norma legal ou
regulamentar a que, na data de assinatura deste Contrato, a Concessionaria,
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou
qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima
referidas estejam sujeitos; e (c) de qualquer ordem ou decisao judicial, ainda
gue liminar, que, na data de assinatura deste Contrato, afete a Concessionaria,
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou
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qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima
referidas;

E a Unica titular da Contra Centralizadora, da Conta de Retencéo e da Conta de
Ajuste, as quais, na presente data, estéo livres e desembaracadas de quaisquer
Onus, gravames, encargos ou restricdes de qualquer natureza; e

A Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta de Retencao nao séo, na
data de assinatura deste Contrato, objeto de qualquer acédo judicial, extrajudicial
ou administrativa que possa, direta ou indiretamente, comprometer sua liquidez
e/ou os termos do presente Contrato.

Nao ha, na data de assinatura deste Contrato, qualquer motivo que permita a
qualquer terceiro realizar quaisquer descontos dos valores relacionados com a
Remuneracdo ou que impeca a realizacdo dos depdsitos previstos neste
Contrato.

O Banco Depositario declara e garante que:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

E instituicdo financeira devidamente constituida e autorizada a funcionar de
acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na Republica
Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados, dispondo de todas as autorizac@es regulatorias para pratica
dos atos previstos neste Contrato;

Foram obtidas todas as autorizacdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos para que o presente Contrato fosse validamente assinado;

A celebracao deste Contrato e a assunc¢ao das obrigacdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficécia; e

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigacdes nele estabelecidas.

11 DO BANCO DEPOSITARIO

111

Por meio deste Contrato, o Banco Depositario € nomeado para prestar 0s servigos
de custédia de recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na Conta
de Ajuste e Conta de Retengdo, sendo o Unico e exclusivo responsavel pela
movimentacdo dos recursos mantidos nas mesmas, em estrita obediéncia ao
disposto neste Contrato.

11.1.1 O Banco Depositario podera renunciar livremente ao exercicio de suas

fungbes, mediante simples notificagdo & ANTT e a Concessionéria, a ser
entregue com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de sua efetiva
exoneracao, permanecendo investido de todas as atribuicdes inerentes a
custaddia dos recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na
Conta de Ajuste e na Conta de Retencdo, até o término desse periodo,
observado ainda o disposto nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3.
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11.1.2 Caso o Banco Depositario renuncie ao exercicio de suas fung¢des antes do
término de vigéncia deste Contrato, cabera a Concessionaria, com a
anuéncia da ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificacédo de
rendncia, indicar novo banco depositario, permanecendo o Banco
Depositario no exercicio de suas atribuicées até a sua efetiva substituicao.

11.1.3 Assim que o novo banco depositério tiver aceitado sua nomeacéo, (i) o
novo banco depositario sucederd e sera investido em todos os direitos,
poderes, privilégios e deveres do Banco Depositério; (ii) o Banco
Depositario ficard liberado dos respectivos deveres e obrigacbes aqui
previstos, 0s quais deverdo continuar a ser integralmente cumpridos, até a
data em que ocorrer a sua efetiva substituicdo e até a transferéncia
completa da posse e controle das Contas Centralizadora, Conta de
Retencédo e Conta de Ajuste da Concesséo e respectiva documentacgéo; e
(iif) a gestéo dos recursos existentes na Conta Centralizadora, na Conta de
Retencdo e na Conta de Ajuste, bem como toda a documentacao
relacionada, deverd ser transferida ao novo banco depositario.

Sem prejuizo do disposto nas demais clausulas deste Contrato, o Banco Depositario
deveré:

() Atender, independentemente de anuéncia ou consulta prévia a
Concessionéria, todas as ordens da ANTT que estejam amparadas pelos
Documentos da Concessdao, na forma prevista neste Contrato;

(i) Zelar pelo fiel desempenho das obrigacfes previstas neste Contrato e
observar, em sua execucao, as disposi¢coes deste Contrato; e

(iii) Permanecer no exercicio de suas fun¢des em caso de sua substituicdo até
a celebracé@o de respectivo aditamento ao presente Contrato, ainda que
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto na subclausula 11.1.1 deste
Contrato.

As Partes concordam de forma irrevogavel e irretratavel que:

(M Este Contrato expressamente dispde sobre todas as atribuicdes do Banco
Depositario com relacdo a todas e quaisquer questfes pertinentes a este
Contrato;

(i) O Banco Depositario ndo serd responsavel, salvo por culpa ou dolo

devidamente comprovado, por quaisquer prejuizos, obrigacoes,
reivindicacgdes, acdes, danos e despesas, inclusive honorarios advocaticios
e desembolsos razoéaveis, oriundos ou relacionados a este Contrato;

(iii) O Banco Depositario é ora autorizado a obedecer e a cumprir todas as
medidas, mandados, sentencas ou decisBes expedidas por autoridade
judicial que afetem a Conta Centralizadora, a Conta de Retencéo e a Conta
de Ajuste;

(iv) O Banco Depositario devera cumprir decisao judicial ou arbitral, conforme
previsto neste Contrato, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade
ou a exatiddo dos fatos neles declarados ou sua adequacéo;
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O Banco Depositario ndo sera responsavel perante a outra Parte em virtude
do cumprimento de decisdes judiciais ou arbitrais;

O Banco Depositario ndo presta qualquer declaracdo quanto a validade,
valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento de terceiro
detido por ou a ele entregue;

A Concessiondria pagara ou reembolsara o Banco Depositario, mediante
solicitacdo, de quaisquer tributos incidentes ou que venham a incidir sobre
a operacionalizacédo deste Contrato, salvo aqueles em que o referido banco
seja considerado sujeito passivo da obrigacdo tributaria, bem como
indenizara e isentard o Banco Depositario de quaisquer valores que este
seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, desde que
devidamente comprovados;

O Banco Depositario ndo sera responsavel caso, por forca de decisdo
judicial ou arbitral, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro
modo seria exigivel;

O Banco Depositario cumprira todas as disposi¢cdes constantes das
notificacdes e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo
com as determinacdes deste Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel se os valores depositados na
Conta Centralizadora, na Conta de Reten¢éo ou na Conta de Ajuste forem
bloqueados por ordem judicial ou em decorréncia de decisdao em sede
arbitral; e

O Banco Depositario ndo tera responsabilidade em relagdo a qualquer
outro instrumento celebrado entre a Concessionaria, a ANTT, o Poder
Concedente, os Financiadores e o Agente, ndo devendo, sob nenhum
pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como arbitro com relacéo a
gualquer controvérsia surgida entre as Partes ou intérprete das condi¢des
ali estabelecidas.

11.4 As Partes concordam que as disposicdes relacionadas a remuneracédo devida ao
Banco Depositario, em funcdo dos servicos prestados nos termos deste Contrato,
deverdo ser estabelecidas e cumpridas de acordo com instrumento privado a ser
celebrado entre a Concessiondria e o Banco Depositario, ndo gerando qualquer
responsabilidade para a ANTT e/ou para o Poder Concedente.

12  VIGENCIA

12.1 Este Contrato entrard em vigor na data de sua assinatura e permanecera em vigor
até a Data de Encerramento.

1211

As Partes concordam que, ndo obstante o disposto na Clausula 12.1 acima,
enguanto o Banco Depositario nao for devidamente notificado sobre a Data
de Encerramento, a remuneracao prevista neste Contrato continuara sendo
cobrada.
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ApOs a Data de Encerramento, a Conta Centralizadora, a Conta de
Retencéo e a Conta de Ajuste entrardo em regime de encerramento, nos
termos da regulamenta¢do em vigor, e, uma vez concluido o regime de
encerramento, as mesmas serdo automaticamente encerradas, ficando o
Banco Depositario desde ja autorizado a tomar todas as providéncias
necessarias para tanto.

Sem prejuizo do disposto na Clausula 12.1.2 acima e para evitar davidas,
a manutengdo da Conta Centralizadora, da Conta de Retengéo e da Conta
de Ajuste ndo estara vinculada a vigéncia da Concesséo, sendo certo que,
em qualquer hipétese de extingdo da Concessao, nos termos do Contrato
de Concesséo, o encerramento das referidas contas e a reverséo de seus
saldos residuais ao Poder Concedente ficard condicionada a quitacao, pelo
Poder Concedente, de indenizacdo de qualquer natureza devida a
Concessionéria, na forma prevista para o calculo do Ajuste Final de
Resultados.

12.1.3.1. Na hip6tese de instauracdo de procedimento arbitral para
discussdo do resultado do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, na forma prevista no Contrato de Concesséao, o
encerramento da Conta Centralizadora, da Conta de Retencao e
da Conta de Ajuste estara condicionado, ainda, a conclusdo do
referido procedimento arbitral.

12.1.3.2. Para os fins do disposto na Clausula 12.1.3.1 acima, o Banco
Depositario deverd proceder ao encerramento da Conta
Centralizadora, da Conta de Retencé@o e da Conta de Ajuste,
quando do recebimento da Notificacdo de Ajuste Final de
Resultados.

As Partes concordam que o Banco Depositario tem o prazo de até 4
(quatro) dias Uteis para iniciar a operacionalizacéo deste Contrato, contado
da data em que o Banco Depositario receber a sua via assinada deste
Contrato e desde que nado seja verificada qualquer pendéncia na
documentacdo encaminhada.

Este Contrato poderé ser rescindido, de acordo com a legislacao pertinente, a critério
da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipéteses:

(i)

Se qualquer Parte descumprir obrigacédo prevista neste Contrato e, apos ter
sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco) dias
contado do recebimento da referida notificacdo, de apresentar suas
alegacdes, de corrigir seu inadimplemento e de pagar a Parte prejudicada
os danos comprovadamente causados;
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(i) Se qualquer Parte descumprir obrigacado prevista neste Contrato e, apos ter
sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco) dias
contado do recebimento da aludida notificacdo, de indenizar a Parte
prejudicada os danos comprovadamente causados quando ndo for mais
possivel o cumprimento da obrigacdo ou seu cumprimento nao satisfizer os
interesses da Parte prejudicada, conforme deciséo transitada em julgado;
e

(iii) Independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte sofrer legitimo
protesto de titulos, no valor minimo de R$ [e] ([®]), tiver decretada sua
faléncia, deferimento de pedido de recuperacéo extrajudicial ou judicial ou
sofrer liquidag&o ou intervencao, judicial ou extrajudicial.

12.2.1 Caso ocorra qualquer das hip6teses da Clausula 12.2 acima, e nao tenha
sido concluido o procedimento de Ajuste Final de Resultados do Contrato
de Concessédo, 0 Banco Depositario prestara os servicos descritos neste
Contrato até que as Partes celebrem novo contrato, cujos termos e
condic¢des substituirdo integralmente os termos do presente Contrato.

PENALIDADES

131

13.2

13.3

134

A Concessionéaria concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposicdo do
presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estard sujeita ao
pagamento das perdas e/ou danos eventualmente incorridos pelo Banco Depositario
e pela ANTT.

Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigacBes de depdsito ou
transferéncia de valores, a Concessionaria estara sujeita as penalidades previstas
no Contrato de Concesséo.

As Partes concordam que as penalidades previstas nesta clausula poderdo ser
exigidas independente e sem prejuizo das demais penalidades previstas nos demais
Documentos da Concesséo.

A exigéncia de qualquer penalidade prevista nesta clausula ndo impede a Parte
prejudicada de exigir o cumprimento da obrigacdo descumprida ou isenta a
Concessionéria do cumprimento de tal obrigacéo.

DISPOSICOES GERAIS

141

14.2

14.3

14.4

O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores.

As disposi¢des do Contrato de Concessdo complementam o presente Contrato para
efeito de interpretacao e perfeito entendimento dos negocios aqui tratados.

Sem prejuizo da indenizacdo devida em caso de inadimplemento de qualquer
clausula do presente Contrato, a Parte prejudicada poderd exigir da Parte
inadimplente, se cabivel, a execucdo especifica da obrigacao devida.

Qualquer alteracao ao presente Contrato sé serd considerada valida, exigivel e
eficaz se feita por escrito e assinada por todas as Partes e pela ANTT, ou seus
sucessores.
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Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (i) s&o cumulativos com outros
direitos previstos em lei e nos demais Documentos da Concessao; e (ii) sé admitem
rendncia especifica e por escrito.

O néo exercicio, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Contrato
nao implicard novacéo da obrigacéo ou rendincia ao respectivo direito por seu titular.

A eventual invalidade e/ou ineficacia de uma ou mais clausulas ndo afetara as
demais disposicdes do presente Contrato.

Se qualquer disposicao deste Contrato for considerada invalida e/ou ineficaz, as
Partes deverdo envidar seus melhores esforcos para substitui-la por outra de
conteddo similar e com os mesmos efeitos, com a anuéncia da ANTT.

As comunicacdes a serem enviadas por quaisquer das Partes ou pela ANTT nos
termos deste Contrato deverdo ser encaminhadas para os seguintes enderecos:

(a) Se paraa ANTT: [e]
(b) Se para a Concessionaria: [e]
(c) Se para o Banco Depositario: [e]

14.9.1 As comunica¢cfes serdo consideradas entregues quando recebidas sob
protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira
de Correios, nos enderecos acima.

14.9.2 As comunica¢des feitas por correio eletrébnico serdo consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela maquina utilizada
pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por correio
eletrénico deverao ser encaminhados para os endere¢os acima em até 5
(cinco) dias ap6s o envio da mensagem.

14.9.3 A mudanca de qualquer dos endere¢os acima devera ser comunicada aos
demais signatarios em até 3 (trés) dias contados da sua ocorréncia.

Fica vedada a cessédo dos direitos e transferéncia das obrigacdes decorrentes deste
Contrato sem anuéncia da outra Parte e da ANTT, ressalvada as hipoteses (i) de o
Banco Depositario ceder total ou parcialmente seus direitos a empresa pertencente
ao seu conglomerado econdémico e desde que 0s cessionarios estejam autorizados
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pelos érgéos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato; e (ii)
dispostas no Contrato de Concesséo.

14.11 O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratacdo sera realizado pela
Parte definida como contribuinte pela legislagdo tributaria, na forma nela
estabelecida.

14.12 Este Contrato sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica
Federativa do Brasil.

14.13 As Partes elegem o foro da Comarca de [e], Estado de [e], para dirimir quaisquer
guestdes oriundas deste Contrato.

As Partes e a ANTT firmam o presente Contrato em [e] ([e]) vias de igual teor e conteudo, na
presenca das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[Local], [e] de [e] de [e]

[Pégina de assinaturas a seguir]



tAMTI‘

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

(Pagina de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Administracao de Contas,
celebrado em [+] de [+] de 20[])

Partes:

[CONCESSIONARIA]
Nome:
Cargo:

[BANCO DEPOSITARIO]
Nome:
Cargo:

Interveniente Anuente:

UNIAO, representada pela Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)

Nome:

Cargo:

Testemunhas:

1 2.
Nome: Nome:
RG: RG:

CPF: CPF:
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Anexo 10 - Mecanismo de Protecdo Cambial

19 Condigdes

O Mecanismo de Protecdo Cambial terd aplicabilidade para compartilhamento de
risco cambial decorrente de instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira
firmado(s) nos primeiros 5 (cinco) anos a partir da vigéncia do Termo Aditivo, e
somente podera ser aplicado a parcela de financiamento relativa aos investimentos
previstos vinculados aos Bens Reversiveis.

O Mecanismo de Protecdo Cambial tera aplicabilidade apenas para o montante de
principal de financiamentos em moeda estrangeira, sem incluir os juros ou quaisquer
outros valores devidos no &mbito do financiamento.

O Mecanismo de Protecdo Cambial é aplicavel para oferecer protecdo cambial
para instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira, com periodicidade de
amortizacdo de principal anual, semestral ou trimestral, independentemente de
caréncia.

Em até 12 (doze) meses contados da vigéncia do presente Termo Aditivo, a
Concessionaria devera informar ao Poder Concedente seu interesse em ativar o
Mecanismo de Protecdo Cambial em relagdo ao financiamento em moeda
estrangeira a ser contratado pela Concessionaria, por meio de notificacdo a ANTT.
A nao notificacdo tempestiva por parte da Concessionaria desobriga o Poder
Concedente de ativar o Mecanismo Cambial.

Para utilizar o Mecanismo de Protecao Cambial, apos firmado o instrumento de
financiamento, em até 2 (dois) dias Uteis da data de contratacdo, devera ser
entregue a ANTT:

195.1 Copia(s) do(s) Contrato(s) el/ou instrumentos(s) de Financiamento
devidamente assinadas acompanhadas de versfes traduzidas para o
portugués;

19.5.2  Resumo executivo em portugués que descreva as seguintes informacdes:

® Descri¢do pormenorizada da destinacéo dos recursos obtidos por
meio de financiamento, observado o disposto no presente Anexo;

(i) A moeda de denominag&o do instrumento de financiamento;

(iii) Data em que firmado o instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(iv) Montante nominal do instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(V) Perfil da divida, indicando os montantes, eventuais caréncias e
datas de pagamentos e desembolsos do financiamento, incluindo o
cronograma de amortizacao regular da divida;

(vi) Taxa de juros nominal, com spreads e demais taxas que formem o
valor final da taxa de juros do instrumento;
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(vii) Descri¢do de seguros, garantias, comissdes e outros;
(vii)  Nome do avalista ou garantidor do crédito, quando houver;

(ix) Valor da taxa do swap embutido no instrumento de financiamento,
quando houver;

(x) Razéao Social do mutuario ou receptor do crédito (que devera ser a
propria Concessionaria); e

(xi) Sintese dos relatdrios de agéncias de classificagdo de risco, se for
0 caso.

O Poder Concedente podera dispensar, conforme o caso, tradu¢des juramentadas
dos documentos acima mencionados.

Os valores incluidos no Mecanismo de Protecdao Cambial ndo poderdo estar
sujeitos a hipéteses de aceleragdo, pré-pagamento ou outras condicionantes que
possam alterar o fluxo inicial de amortizacao da divida. Alteracdes nestas condi¢cdes
do instrumento de financiamento devem envolver a anuéncia do Poder
Concedente, para evitar exposicdes cambiais da Concessionéaria durante o
periodo da Concessdao, respeitadas as condi¢cdes basicas do Mecanismo de
Protecao Cambial.

Uma vez ativado o Mecanismo de Protecdo Cambial, a Concessionéria nao
podera cancela-lo e, tampouco, acionar o Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Preco de Insumo.

19.8.1  Caso acione o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prec¢o de
Insumo, a Concessionaria ndo podera acionar o Mecanismo de
Protecdo Cambial.

O Mecanismo de Protecdo Cambial, em qualquer hipétese, ndo podera alterar
unilateralmente estruturas de hierarquizagéo, subordinagdo ou cascateamento de
receitas associados a dividas preexistentes.

Quando o(s) financiamento(s) for(em) tomado(s) em moeda estrangeira distinta do
délar americano (US$), sera utilizado, para a aplicacdo dos limites méaximos de
cobertura do Mecanismo de Protecdo Cambial, o correspondente em ddlar
americano (US$) da moeda estrangeira adotada, na data de internalizagdo dos
recursos pela Concessionaria, utilizando-se a mesma taxa PTAX indicada para
calculo nos itens subsequentes.

Quando a amortizacdo do(s) financiamento(s) tomado(s) se der em moeda
estrangeira distinta do dolar americano (US$), sera utilizada, para a apurac¢éo dos
limites méaximos de cobertura do Mecanismo de Protecdo Cambial, a
proporcionalidade do saldo remanescente do montante original da divida.

Uma vez tenha sido ativado o Mecanismo de Protecdo Cambial de que trata esse
Anexo, vigorardo as condi¢gbes descritas abaixo.
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Célculo do Valor Devido

Para fins do presente Mecanismo de Protecdo Cambial, define-se:

(i)

(i)

(i)

(iv)

v)

(i)

Taxa PTAX:: Com base na taxa do ddlar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informac¢des do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transacdo PTAX venda, relativa ao célculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a determinada data t, ou seja, com base na taxa referente
a t-2, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

Taxa PTAXo: Com base na taxa do dolar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informac¢des do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transacdo PTAX venda, relativa ao célculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a data de assinatura do instrumento de financiamento ou
de desembolso do instrumento de financiamento, ou indice equivalente
caso esse tenha sido extinto.

IPCA:: dltimo indice de precos ao consumidor amplo divulgado

anteriormente a data de calculo do instante t, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

IPCAo: Ultimo indice de pre¢cos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de assinatura do instrumento de financiamento ou de
desembolso do instrumento de financiamento, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

At significa o valor da parcela de amortizagdo do principal em ddlares
norte-americano do financiamento no instante t.

PR:: significa o valor de principal remanescente em ddlares norte-
americanos do financiamento imediatamente antes do instante t.

A Concessionaria podera optar, uma Unica vez a cada utilizagdo do mecanismo,
por uma das sisteméaticas de célculo do valor devido (Parcela em Reais):
Sistematica 1

Parcela em Reais, = PTAX, X

CA,

du
mX{At+PRtX [(1+S)m—1:|}

Sistematica 2

Parcela em Reais;, = PTAXy X ———— X {At X [(1 + 5)252]}
IPCA,

Parcela em Délar: = At * PTAX:
Onde:

du significa o numero de dias Uteis entre cada data de pagamento de
amortizagao do principal do financiamento; e,
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. S éigual a:

2,25%, para financiamentos com prazo médio até 5 anos; ou
0,75%, para financiamentos com prazo médio superior a 5 anos.

20.3 Parafins do célculo do prazo médio S acima, a formula aplicavel sera:

t

Prazo Médio = Z ALt
i=1
Em que:
. P significa o valor de principal total em délares americanos;
o A: significa o valor da parcela de amortizagao do financiamento no instante t
em dolares americanos; e,
. ti significa o tempo transcorrido, em anos, do desembolso ao pagamento em

t.

Saldos devidos, considerando somente as parcelas de amortizacédo de principal, ndo
incluindo o pagamento de juros:

Il. Caso de Compensacdo 1:

Parcela em Reais > Parcela em Dolar:, a Concessionaria tem obrigacédo
de compensar o Poder Concedente no equivalente a Parcela em Reaist -
Parcela em Dolart

Il Caso de Compensacao 2:

Parcela em Reais: < Parcela em Dolar, o Poder Concedente tem
obrigacdo de compensar a Concessionéria no equivalente a Parcela em
Délar; - Parcela em Reaist

21 Compensacéo

21.1 Acompensacao deste Mecanismo de Prote¢cdo Cambial se dara, unicamente, por
meio dos Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de Protecéo
Cambial, com compensa¢des mensais entre as partes (Concessionaria e Poder
Concedente).

21.2 O valor a ser compensado pelo Mecanismo de Prote¢cdo Cambial, para cada uma
das Partes, estara, em regra, limitado aos Recursos Vinculados acumulados na
Conta de Retencéo, alocados para o Mecanismo de Prote¢cdo Cambial, por meio
de Notificacdo de Compensacdo Cambial, ou fluxo futuro de Recursos
Vinculados, conforme o Caso de Compensacgao acima demonstrado.

21.3 Parafins do calculo da referida compensacéo, definem-se:

A. Mt € o montante equivalente ao saldo da Conta de Retenc¢ao, apurados
no instante t,
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B. Z:*: Sdo os Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de
Protecdo Cambial, em reais, no instante t, calculado como percentual da Receita
Bruta, de acordo com as regras do Contrato, apurado em periodicidade mensal.

C. zF*tiva: S50 os Recursos Vinculados efetivamente retidos, em reais, no
instante t, incluindo-se eventuais restituicbes, observadas as regras desse
Mecanismo de Protecdo Cambial, e de acordo com as regras do Contrato.

D. NTN_B (Tesouro IPCA + 2035 com juros semestral): Composta pela média
dos ultimos trés meses da taxa anual bruta de juros de venda das Notas do Tesouro
Nacional - Série B (NTN-B) com Juros Semestrais, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2035, considerando a média observada ao longo de 3 meses, a partir do ultimo
indice IPCA disponivel, retroativamente.

E. Saldo Acumulado (Saldo¢U™)

o Para a 12 Data de Apurag&o:
se (Parcela em Délari — Parcela em Reais:) > 0,
(Saldos*“™) = (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais1) — M1
se (Parcela em Dolar1 — Parcela em Reaiss) < 0,
(Saldos®“™) = (Parcela em Délar: — Parcela em Reais1)

) Para a t-ésima Data de Apuracédo, ondet # 1:
se (Parcela em Ddlari — Parcela em Reaist) + Saldo'n > 0,
(Saldo“™) = (Parcela em Délart — Parcela em Reaist) — M! + Saldo'n
se (Parcela em Délar; — Parcela em Reaist) + Saldo'n < 0,
(Saldo@'™) = (Parcela em Délare — Parcela em Reais:) + Saldo'n

em que o Saldo'm se refere ao saldo remanescente apés a retencéo da
Ultima parcela dos Recursos Vinculados que antecede o instante t, ajustado
ao instante t.

. O Saldo Acumulado (Saldo@“™) > 0 significa um valor devido pelo Poder
Concedente & Concessionaria no instante t, mesmo apos deducéo de My;

. O Saldo Acumulado (Saldo@®®™) < 0, significa um valor devido pela
Concessionaria ao Poder Concedente no instante t.

F. Utilizacdo dos saldos Mt da Conta de Retencé&o

. Sempre que (Parcela em Dolar: — Parcela em Reaist) + Saldo'm for > 0, 0
Poder Concedente autorizara a imediata transferéncia de Mt da Conta de
Retencéo para compensar parcial ou integralmente a Concessionéria, por
meio da Notificacdo de Compensacdo Cambial.



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Saldo

Saldom representa saldos remanescentes, para compensacdo apoés
retencdo dos Recursos Vinculados calculado, em que:

Saldom = Saldot#™ + 3 t1<ism (Ajustei— Saldo Compensadoi), em que m
representa um determinado instante, entre as Datas de Apuragao tiet, €
imediatamente ap6s compensacao.

Saldo'n € o saldo apds a ultima retencdo dos Recursos Vinculados que
antecede a Data de Apuracédo no instante t, ajustada pela NTN-B, até o
instante t, conforme definicao de Ajuste.

Saldo Compensado e Ajuste

O Saldo Compensadom representa compensac¢fes mensais realizadas no
instante m, com aplicacdo de regra de compensacao que estabelece:

Quando da compensacao do Poder Concedente, sera fixado percentual
méximo para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de
Protecdo Cambial;

Quando da compensacdo da Concessionaria, sera fixado percentual de
0% para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de Protecéo
Cambial.

Ajustem representa o Saldo ndo quitado corrigido entre as Datas de
Apuracdoet—-1et:
Para o 1° més subsequente a Data de Apuragdo t — 1,

dum,
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)Z x (—1) x Saldo?_“fm]
Para os outros meses m:
di
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 X (—1)] X Saldo,,_,

dum representa o nimero de dias Uteis entre datas de pagamento mensais,
considerando o cronograma definido no Contrato para apuragdo dos
Recursos Vinculados a ser retida, ou o nimero de dias Uteis entre a data
de retencao dos Recursos Vinculados e a Data de Apuracdo, o que ocorrer
antes.

Célculo das compensacgdes:

As Datas de Apuracdo do Saldo Acumulado coincidem obrigatoriamente
com data de pagamento do principal da divida em moeda estrangeira,
sendo que:

Sendo (Saldo@®™) > 0, Z;F¢Va serd, ao se considerar a imediata restituicdo
dos Recursos Vinculados retida na Conta de Retencéo, igual a 0 (zero)
até préxima apuracdo do Saldo Acumulado (Saldot:*“™M) ou até
compensacdao integral entre t e t+1, 0 que ocorrer primeiro.
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Sendo (Saldo@®™) < 0, Z:®va serq o percentual maximo até préxima
apuragdo do Saldo Acumulado (Saldow12°“™) ou até compensagéo integral
entre t e t+1, 0 que ocorrer primeiro.

Cada parte pode, unilateralmente, optar por antecipar suas respectivas
obrigacdes, por meio de ajuste na Z:FVa, desde que observado o previsto
no Acordo Direto, no Contrato de Administragéo de Contas e em eventuais
instrumentos que sejam afetados pela variacdo na disponibilidade de
receita da concessao.

O calculo das compensacdes mensais observara as regras abaixo:

e  Para Saldo,,_, + Ajuste,, > Z.,

ZEfetiva — 0’

m

Saldo Compensado,, = Z}

e  Para0 < Saldo,,_; + Ajuste,, < Z,%,
ZEfetva — 7% _ (Saldo,,_, + Ajustey,)
Saldo Compensado,, = Saldo,,_, + Ajuste,,

. Para Saldo,,_; + Ajuste,, = 0,

Efetiva _ -9,
Zp = Zm

Saldo Compensado,, = 0
e  Para Saldo,,_, + Ajuste,, < (=)ZX,

ZrEnfetwa =2 x Z:{(L)

Saldo Compensado,, = —Z}
e Para (-)Z) < Saldo,,_, + Ajuste,, <0,
Efetiva _ o, .
Z,! =70 — (Saldo,,_, + Ajuste,,)

Saldo Compensado,, = (Saldo,,_, + Ajuste,,)

Sendo (Saldo“™) > 0, o Banco Depositério devera, a partir do recebimento
da Notificacdo de Compensacdo Cambial, transferir os valores para
compensagdo da Concessionaria da Conta de Retencdo para a
Concessionaria, até o limite de sua disponibilidade ou quando da
compensacdao integral, o que ocorrer primeiro.

Sendo (Saldo@™) < 0, a ANTT ampliara a z:f2 de forma a compensar
no menor prazo possivel os valores a serem retidos em favor do Poder
Concedente, a serem transferidos da Conta de Retencéo para a Conta
de Ajuste, até a sua compensacao integral, 0 que ocorrer primeiro.

Caso os valores depositados na Conta de Retencdo nao sejam suficientes
para cumprimento de Notificacdo de Compensacdo Cambial, o Banco
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Depositario estara autorizado a transferir o fluxo futuro dos Recursos
Vinculados, até que atotalidade dos valores transferidos sejam suficientes
para dar cumprimento dos termos da Notificagdo de Compensacéo
Cambial.

A Concessionéaria podera utilizar os valores disponiveis na Conta de Retenc¢é&o que
Ihe sejam devidos pelo Poder Concedente por conta deste Mecanismo de
Protecdo Cambial e, caso o montante disponivel ndo seja suficiente para o
cumprimento da Notificacdo de Compensacdo Cambial, fard jus ao recebimento
do fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de Retencao até que
seja transferida a totalidade dos valores para cumprimento da Notificacdo de
Compensacéo Cambial.

Apébs a amortizacdo integral da divida poderdo ainda ser realizadas compensacdes
para quitar um possivel saldo remanescente até o fim da Concesséo, desde que
respeitadas as condi¢Bes basicas do Mecanismo de Protecdo Cambial. Extinta a
Concesséo, e tendo fim o recolhimento dos Recursos Vinculados, nao havera
mais compensacdes a Concessionaria.

22  Operacionalizagdo do Mecanismo de Protecdo Cambial

Para ativagdo do Mecanismo de Protecdo Cambial, a ANTT e a Concessionéria
deverdo adotar, além dos procedimentos previstos neste Anexo, quaisquer outros
eventualmente requeridos, caso expressamente previsto em instrumentos de divida
ou outros equivalentes eventualmente afetados pela variagdo na disponibilidade de
receitas da Concesséo livres de qualquer 6nus.

Apos ativacdo do Mecanismo de Protecdo Cambial, o Banco Depositério e
demais agentes eventualmente envolvidos deverdo ser notificados com relagdo
ao(s) Contrato(s) de Financiamento, bem como quaisquer outras informacdes
necessarias a implantacdo do Mecanismo de Protegdo Cambial.

2221 O Banco Depositario adotard todas as medidas para assegurar a
operacionaliza¢do do Mecanismo de Prote¢cdo Cambial, sem prejuizo das
demais disposicdes do Contrato e seus Anexos as quais esteja vinculado,
tais como:

. ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, de 0% ao percentual maximo,
conforme notificagdo da ANTT;

. efetuar as transferéncias previstas no Mecanismo de Protecao
Cambial, conforme a hip6tese de compensacdo, observando as
regras aplicaveis, devendo também enviar relatérios mensais as
Partes indicadas, quando da ativacdo do Mecanismo de Protecao

Cambial,
. notificar as Partes sobre a cessa¢cdo das compensacdes;
o outras medidas previstas no Mecanismo de Prote¢do Cambial e

em instrumentos, contratos, acordos e ajustes associados a sua
efetivagéo.
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Anexo 11 - Desconto de Usuario Frequente (DUF)

O presente Anexo tem como objetivo estabelecer o regramento aplicavel as Tarifas de Pedagio a
serem cobradas dos usuarios que disponham de Sistema de Cobranca Eletrbnica (AVI) e
trafegarem em veiculos das categorias 1, 3 e 5 no Sistema Rodoviéario, consoante indicado no
Contrato, de acordo com a quantidade de passagens realizadas em uma mesma praca de
pedagio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo més calendario.

11

12

13

14

15

1.6

1 Célculo do Desconto de Usuéario Frequente

Os valores aplicaveis as Tarifas de Pedagio para o Desconto de Usuério
Frequente serdo ajustados sempre que as Tarifas de Pedagio sofrerem
modifica¢do, isto é, por ocasi@o das revisdes ordinarias, extraordinarias e/ou
quinquenais, e/ou das Reclassificacbes Tarifarias, nos termos previstos no
Contrato.

A formulacao apresentada a seguir define a sistematica e as regras para a aplicacéo
do Desconto de Usuério Frequente.

Os valores resultantes deste Anexo néo estéo sujeitos as regras de arredondamento
da Tarifa de Pedagio previstas no Contrato.

A Formula 1 a seguir demonstra o célculo da tarifa a ser cobrada de um usuario
frequente de acordo com a quantidade de viagens por ele realizadas nos mesmos
(i) praca de pedagio, (ii) sentido de fluxo e (iii) més calendario.

FORMULA 1
TP, = TP x (1 —5%) x (1 — PDU)¥ !

Sendoque:0<PDU<1ev <30

Onde,

TP: é a Tarifa de Pedagio de determinada praca de pedéagio, calculada conforme
previsto no Contrato;

TP.: é a Tarifa de Pedéagio cobrada do usuario frequente da v-ésima viagem no
meés;
PDU: é o Percentual de Desconto Unitério; e

5%: é o percentual de desconto pela utilizagcao do sistema eletrénico de cobranga
(AVI), conforme disposto no Contrato.

Diante das condicdes abaixo dispostas, a Tarifa de Ped&gio cobrada do usuario
frequente sera reduzida progressivamente até a 302 (trigésima) viagem no més,
conforme percentual fixo de reducdo em relagédo a Tarifa de Pedagio cobrada na
viagem anterior, ocasido em que sera atingida a Tarifa de Pedagio minima para
determinada praca de pedagio, calculada de acordo com a Férmula 2.

A partir da 312 (trigésima primeira) viagem no més, a Tarifa de Pedagio minima sera
cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo més calendario.
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FORMULA 2
TPpin = TP x (1 —5%) x (1 — PDU)*°
Sendo que,
TP, = TP, > TP, paral < v < 30
TP, = TPy, parav = 30
Onde,

TPmin: € a Tarifa de Pedéagio minima a ser cobrada dos usuarios frequentes, a partir
da 302 (trigésima) passagem em determinada praca de pedagio, em um mesmo més
calendério e sentido de fluxo.

1.7 O Percentual de Desconto Unitario (PDU) sera diferente para cada praca de
pedagio, de acordo com a respectiva extensao referencial, conforme a tabela abaixo:

Praca Percentual de Desconto Unitéario (PDU)
1° ao 10° ano-concesséao 11%a0 29° aNno-

concessao
Mundo Novo (P1-NOVA) 4,42% 4,42%
Itaquirai (P2) 5,98% 5,98%
Caarapo6 (P3) 5,73% 5,73%
Rio Brilhante (P4) 3,54% 3,54%
Campo Grande (P5) 8,55% 8,55%
Jaraguari (P6) 1,81% 1,81%
S&o Gabriel do Oeste (P7) 1,76% 1,76%
Rio Verde de Mato Grosso (P8) 6,25% 6,25%
Pedro Gomes (P9) 1,88% 1,88%
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Anexo 12 - Trechos de Cobertura de Praca e Trechos Homogéneos para Reclassificacéo
Tariféaria

1. As tabelas abaixo devem ser utilizadas para definicdo da Tarifa de Pedagio em cada praca
de pedagio e para o célculo da Reclassificacdo Tarifaria em decorréncia de duplicacéo
de Trecho Homogéneo (TH), devendo ser utilizadas as formulas constantes no Contrato.

Multiplicadores por praca confor;aeb'?ﬁclho de Cobertura de Pragca — TCP

Praca de Pedagio TCP (km)
Mundo Novo (P1-NOVA) 1 72,34
Itaquiral 2 99,02
Caarap6 3 99,24
Rio Brilhante 4 100,49
Campo Grande 5 111,74
Jaraguari 6 86,26
Sao Gabriel do Oeste 7 84,40
Rio Verde de Mato Grosso 8 110,64
Pedro Gomes 9 81,37
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Tabela 2

PTH - Pesos dos Trechos Homogéneos especificos associados a cada praca de pedagio

THO1 0 2,66 2,66 0,0018 0,0037 0,0055 0,0110
THO2 2,66 6,46 38 0,0026 0,0053 0,0079 0,0158
THO3.1 6,46 9,53 3,07 0,0021 0,0042 0,0064 0,0127
THO3.2 9,53 10,68 1,15 0,0008 0,0016 0,0024 0,0048
THO4.1 10,68 11,54 0,86 0,0006 0,0012 0,0018 0,0036
THO4.2 11,54 13,63 2,09 0,0014 0,0029 0,0043 0,0087
THO4.3 13,63 14,2 0,57 0,0004 0,0008 0,0012 0,0024
THOS 14,2 20,18 5,98 0,0041 0,0083 0,0124 0,0248
Mundo Novo (28,2) THO06.1 72,34 100% 20,18 23,05 2,87 0,0020 0,0040 0,0060 0,0119
THO06.2 23,05 26,14 3,09 0,0021 0,0043 0,0064 0,0128
THO06.3 26,14 31,24 51 0,0035 0,0071 0,0106 0,0212
THO06.4 31,24 34,67 3,43 0,0024 0,0047 0,0071 0,0142
THO06.5 34,67 39,64 4,97 0,0034 0,0069 0,0103 0,0206
THO7 39,64 40,4 0,76 0,0005 0,0011 0,0016 0,0032
THO8.1 40,4 47,14 6,74 0,0047 0,0093 0,0140 0,0280
THO08.2 47,14 52,68 5,54 0,0038 0,0077 0,0115 0,0230
THO08.3 52,68 58,28 5,6 0,0039 0,0077 0,016 0,0232
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THO08.4 58,28 64,06 5,78 0,0040 0,0080 0,0120 0,0240
THO08.5 64,06 72,34 8,28 0,0057 0,0115 0,0172 0,0343
THO08.6 72,34 74,3 1,96 0,001 0,002 0,003 0,0059
THO08.7 74,3 75 0,7 0,0004 0,0007 0,0011 0,0021
THO08.8 75 77,85 2,85 0,0014 0,0029 0,0043 0,0086
THO09.1 77,85 79,88 2,03 0,001 0,0021 0,0031 0,0062
THO09.2 79,88 81,37 1,49 0,0008 0,0015 0,0023 0,0045
THO09.3 81,37 95,84 14,47 0,0073 0,0146 0,0219 0,0438
THO09.4 95,84 99,4 3,56 0,0018 0,0036 0,0054 0,0108
Itaquirai (113,229) TH10 99,02 100% 99,4 103,72 4,32 0,0022 0,0044 0,0065 0,0131
TH11 103,72 103,94 0,22 0,0001 0,0002 0,0003 0,0007
TH12 103,94 113,66 9,72 0,0049 0,0098 0,0147 0,0294
TH13 113,66 117,63 3,97 0,002 0,004 0,006 0,012
TH14 117,63 124,34 6,71 0,0034 0,0068 0,0102 0,0203
TH15 124,34 126,78 2,44 0,0012 0,0025 0,0037 0,0074
TH16.1 126,78 159,64 32,86 0,0166 0,0332 0,0498 0,0995
TH16.2 159,64 171,36 11,72 0,0059 0,0118 0,0178 0,0355
TH17 171,36 171,52 0,16 0,0001 0,0002 0,0002 0,0005
TH18 171,52 181,83 10,31 0,0052 0,0104 0,0156 0,0312
TH19.1 181,83 183,56 1,73 0,0009 0,0017 0,0026 0,0052
TH19.2 183,56 187,37 3,81 0,0019 0,0038 0,0058 0,0115
Caarap6 (227,9) TH19.3 99,24 100% 187,37 188,19 0,82 0,0004 0,0008 0,0012 0,0025
TH19.4 188,19 190,11 1,92 0,001 0,0019 0,0029 0,0058
TH19.5 190,11 192,25 2,14 0,0011 0,0022 0,0032 0,0065
TH20 192,25 203,88 11,63 0,0059 0,0117 0,0176 0,0352
TH21 203,88 207,24 3,36 0,0017 0,0034 0,0051 0,0102




AANTT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

TH22 207,24 | 224,97 17,73 0,0089 0,0179 0,0268 0,0536
TH23 22497 | 2272 2,23 0,0011 0,0022 0,0034 0,0067
TH24 2272 | 23745 10,25 0,0052 0,0103 0,0155 0,031
TH25 237,45 | 252,53 15,08 0,0076 0,0152 0,0228 0,0456
TH26 25253 | 255,95 3,42 0,0017 0,0034 0,0052 0,0103
TH27 255,05 | 258,17 2,22 0,0011 0,0022 0,0034 0,0067
TH28 258,17 | 264,84 6,67 0,0034 0,0067 0,0101 0,0202
TH29 264,84 | 269,96 5,12 0,0026 0,0052 0,0077 0,0155
TH30 269,96 | 270,6 0,64 0,0003 0,0006 0,001 0,0019
TH31 270,6 272 14 0,0007 0,0014 0,0021 0,0042
TH32.1 272 273,8 18 0,0009 0,0018 0,0027 0,0054
TH32.2 273,8 279 52 0,0026 0,0052 0,0078 0,0155
TH32.3 279 | 281,04 2,04 0,001 0,002 0,003 0,0061
TH33.1 281,04 | 2819 0,86 0,0004 0,0009 0,0013 0,0026
TH33.2 281,9 | 28524 3,34 0,0017 0,0033 0,005 0,01
TH34 28524 | 287,18 1,94 0,001 0,0019 0,0029 0,0058
TH35 287,18 | 290,50 3,41 0,0017 0,0034 0,0051 0,0102
Ri(‘;':;“;’::)te TH36 | 100,49 100% 290,59 | 292,42 1,83 0,0009 0,0018 0,0027 0,0055
' TH37 292,42 | 294,25 1,83 0,0009 0,0018 0,0027 0,0055
TH38 294,25 | 303,95 9,7 0,0048 0,0097 0,0145 0,029
TH39 303,95 | 310,43 6,48 0,0032 0,0064 0,0097 0,0193
TH40 31043 | 31549 5,06 0,0025 0,005 0,0076 0,0151
TH41 31549 | 316,78 1,29 0,0006 0,0013 0,0019 0,0039
TH42 316,78 | 323,18 6,4 0,0032 0,0064 0,0096 0,0191
TH43 323,18 | 331,28 81 0,004 0,0081 0,0121 0,0242
TH44 331,28 | 3357 4,42 0,0022 0,0044 0,0066 0,0132
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TH45 3357 | 34344 7,74 0,0039 0,0077 0,0116 0,0231
TH46 343,44 | 349,23 5,79 0,0029 0,0058 0,0086 0,0173

TH47 349,23 364 14,77 0,0073 0,0147 0,022 0,0441

TH48.1 364 | 366,58 2,58 0,0013 0,0026 0,0039 0,0077

TH48.2 366,58 | 369,64 3,06 0,0015 0,003 0,0046 0,0091

TH49.1 369,64 | 371,09 1,45 0,0007 0,0014 0,0022 0,0043

TH49.2 371,09 | 373,98 2,89 0,0013 0,0026 0,0039 0,0078

THS50 37398 | 3771 3,12 0,0014 0,0028 0,0042 0,0084

TH51 3771 | 3859 8,8 0,0039 0,0079 0,0118 0,0236

TH52 3859 | 392,46 6,56 0,0029 0,0059 0,0088 0,0176

TH52 392,46 | 400 7,54 0,0034 0,0067 0,0101 0,0202

THS3.1 400 419 19 0,0085 0,017 0,0255 0,051

THS3.2 419 430,2 11,2 0,005 0,01 0,015 0,0301

ca'(';';; g;alr)'de TH54 | 111,74 100% 4302 | 432,81 2,61 0,0012 0,0023 0,0035 0,007
THSS5.1 432,81 | 4529 20,09 0,009 0,018 0,027 0,0539

THS5.2 4529 | 4545 16 0,0007 0,0014 0,0021 0,0043

THS6 454,5 460 55 0,0025 0,0049 0,0074 0,0148

TH57 460 | 466,31 6,31 0,0028 0,0056 0,0085 0,0169

TH58 466,31 | 470,84 4,53 0,002 0,0041 0,0061 0,0122

THS59 470,84 | 477,28 6,44 0,0029 0,0058 0,0086 0,0173

TH60.1 477,28 | 482,83 5,55 0,0025 0,005 0,0075 0,0149

TH60.2 482,83 | 490,67 7,84 0,0045 0,0091 0,0136 0,0273

TH61 490,67 | 503,28 12,61 0,0073 0,0146 0,0219 0,0439

Jaraguari (533,94) | TH62 | 86,26 100% 503,28 | 510,04 6,76 0,0039 0,0078 0,0118 0,0235
TH63 510,04 | 511,74 17 0,001 0,002 0,003 0,0059

TH64 511,74 | 524,9 13,16 0,0076 0,0153 0,0229 0,0458
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TH65 5249 | 529,16 4,26 0,0025 0,0049 0,0074 0,0148
TH66 529,16 | 531,28 2,12 0,0012 0,0025 0,0037 0,0074
TH67 531,28 | 535,2 3,92 0,0023 0,0045 0,0068 0,0136
THe8 5352 | 5395 43 0,0025 0,005 0,0075 0,015
TH69 539,5 546 6,5 0,0038 0,0075 0,0113 0,0226
TH70 546 549,54 3,54 0,0021 0,0041 0,0062 0,0123
TH71 549,54 | 569,09 19,55 0,0113 0,0227 0,034 0,068
TH72 569,09 | 575,43 6,34 0,0038 0,0075 0,0113 0,0225
TH73 57543 | 578,7 3,27 0,0019 0,0039 0,0058 0,0116
TH74 578,7 | 592,5 13,8 0,0082 0,0164 0,0245 0,0491
TH75 5925 | 607,75 15,25 0,009 0,0181 0,0271 0,0542
TH76 607,75 | 613,51 576 0,0034 0,0068 0,0102 0,0205
sg:sf:?;g;"g;’ TH77 84,4 100% 61351 | 619,2 5,69 0,0034 0,0067 0,0101 0,0202
TH78 6192 | 626,22 7,02 0,0042 0,0083 0,0125 0,025
TH79 626,22 | 628,58 2,36 0,0014 0,0028 0,0042 0,0084
TH80 628,58 | 647,28 18,7 0,0111 0,0222 0,0332 0,0665
TH81 647,28 | 650,46 3,18 0,0019 0,0038 0,0057 0,0113
TH82 650,46 | 653,49 3,03 0,0018 0,0036 0,0054 0,0108
TH83 653,49 | 669,18 15,69 0,0071 0,0142 0,0213 0,0425
TH84 669,18 | 683,76 14,58 0,0066 0,0132 0,0198 0,0395
TH85 683,76 | 690,5 6,74 0,003 0,0061 0,0091 0,0183
Rio Verde de Mato | TH86 6905 | 693,26 2,76 0,0012 0,0025 0,0037 0,0075
Grosso (703,44) TH87 110,64 100% 693,26 697,4 4,14 0,0019 0,0037 0,0056 0,0112
TH88 697,4 700 26 0,0012 0,0023 0,0035 0,007
TH89 700 701,4 14 0,0006 0,0013 0,0019 0,0038
TH90 7014 | 703,88 2,48 0,0011 0,0022 0,0034 0,0067
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THo1 703,88 | 730,3 26,42 0,0119 0,0239 0,0358 0,0716
TH92 7303 | 752,64 22,34 0,0101 0,0202 0,0303 0,0606

THO3 752,64 | 764,13 11,49 0,0052 0,0104 0,0156 0,0312

THO4 764,13 | 773,64 9,51 0,0058 0,0117 0,0175 0,0351

THO5 773,64 | 778,62 4,98 0,0031 0,0061 0,0092 0,0184

THO6 778,62 | 798,95 20,33 0,0125 0,025 0,0375 0,075

THY7 798,95 | 817,56 18,61 0,0114 0,0229 0,0343 0,0686

THo8 817,56 | 818,92 1,36 0,0008 0,0017 0,0025 0,005

Ped;‘l’:g;"es THO9 | 81,37 100% 818,92 | 822,6 3,68 0,0023 0,0045 0,0068 0,0136
(818,02) TH100.1 8226 | 830,9 8,3 0,0051 0,0102 0,0153 0,0306
TH100.2 8309 | 831,64 0,74 0,0005 0,0009 0,0014 0,0027

TH101 831,64 | 837,48 5,84 0,0036 0,0072 0,0108 0,0215

TH102 837,48 | 844,33 6,85 0,0042 0,0084 0,0126 0,0253

TH103 844,33 | 8455 1,17 0,0007 0,0014 0,0022 0,0043

*PTH: Pesos do TH especifico associado a cada praca de pedagio a ser aplicado na Reclassificagdo Tarifaria
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Anexo 13 - Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda

Introducéo

1.1. O presente Anexo tem por objetivo disciplinar o Mecanismo de Compartilhamento
do Risco de Demanda a partir do 1° ano de vigéncia do Termo Aditivo, sendo eventuais
compensacgdes pagas no ano subsequente ao ano de referéncia para apuragéo, nos termos
deste Anexo.

1.2. As Partes desde ja expressamente reconhecem (i) que este Anexo ndo altera, em
gualquer hipétese, a alocacao de riscos constantes do Contrato e (ii) que a funcéo deste
Anexo é exclusivamente a de deliminar o dnus suportados por cada uma das Partes em
decorréncia da variacdo do trafego estimado, sendo vedada sua utilizacdo para qualquer
outro aspecto da Concesséo, de maneira que as Partes ndo poderéo reclamar quaisquer
valores e/ou compensaces adicionais aqueles porventura devidos na forma deste Anexo.

1.3.  Asinformacdes necessérias a aplicacdo do Mecanismo de Compartilhamento do
Risco de Demanda serdo extraidas dos volumes de trafego reais registrados nas pracas
de pedagio da Concessionaria, e/ou dos instrumentos de fiscalizacdo a disposicdo da
ANTT, incluindo-se o trafego de veiculos isentos e evasores.

14. A aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda pela
ANTT sera objetiva e prescindira da verificacdo de quaisquer outros elementos e/ou
informacdes ndo previstos neste Anexo, podendo resultar em compensagéo financeira as
Partes, apurada por meio das férmulas constantes da clausula 2 deste Anexo.

1.5. Com excecao do valor apurado no ultimo Ano de Concesséo, o qual deveréa ser
considerado no Ajuste Final de Resultados, eventual Compensacédo Financeira (Rt) a
pagar:

i. pela ANTT a Concessionaria devera ocorrer no ambito da Reviséo
Ordinaria subsequente ao periodo de apuracéo, pela seguinte ordem de
prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do
saldo a compensar:

a. Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor
diretamente transferido para a Conta de Livre Movimentacgao;

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteracdo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e

c. Aplicacéo do Fator C.

. pela Concessionaria a ANTT devera ocorrer no ambito da Revisdo
Ordinaria subsequente ao Ano de Concessao de referéncia, pela seguinte
ordem de prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos,
no limite do saldo a compensar

a. Depo6sito pela Concessionéria na Conta de Ajuste do valor
correspondente a Compensacéo Financeira (Rt); e
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b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteracdo da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e 25%.

1.6. As obrigacBes de obras e servicos da Concessiondria previstas no Contrato ndo
serdo afetadas pelo Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda, devendo
a Concessionaria observar, integralmente, os prazos, termos e condi¢cdes de cumprimento
previstos no Contrato.

1.7. A Concessionaria devera apresentar relatério de aplicacdo do Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda no ambito do procedimento de Revisédo
Ordinaria para subsidiar a sua apuracdo pela ANTT, devendo ser devidamente instruido
pela Concessionaria com todas as informacdes, dados e calculos previstos neste Anexo,
sob pena de a sua apuracéo ser realizada de forma autbnoma pela ANTT.

Sistematica de Compartilhamento

2.1. O presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
definido com as seguintes caracteristicas:

e ABandado Mecanismo é de 5%.
e O Fator de Compartilhamento (%FC ) é de 80%.

2.2. Osvalores de trafego do presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de
Demanda sdo expressos em volume equivalente de trafego de veiculos da categoria 1
indicada no Contrato (“VEQ”).

2.2.1. Os valores de VEQ séo apresentados por ano civil “c” ou por ano de
concesséo “t”.

2.2.2. Quando, neste Anexo, ndo for expresso o ano civil representado pela
variavel “c”, considera-se o Ano de Concessao representado pela variavel “t”.

2.2.3. Os Anos de Concessao sao contados de 1 a 29 a partir da data do inicio
da vigéncia do Termo Aditivo, sendo que a sistematica de Compartilhamento do
Risco de Demanda inicia no primeiro ano de concessao (t=1).

2.3. O Compartilhamento do Risco de Demanda funcionard com base nos desvios do
VEQ Realizado Acumulado (VEQRA) em relacdo ao VEQ Acumulado Minimo de
Referéncia (VEQMIN) e VEQ Acumulado Maximo de Referéncia (VEQMAX).

2.3.1. O VEQMIN no Ano de Concessao “t” (VEQMIN;) sera definido a partir de
um desconto percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF:), conforme a férmula a seguir:

VEQMIN; = VEQREF; * (1 - Banda do Mecanismo)

2.3.2. O VEQMAX no Ano de Concessao “t” (VEQMAX:) sera definido a partir
de um acréscimo percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF:), conforme a féormula a seguir:

VEQMAX; = VEQREF; *(1 + Banda do Mecanismo)
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2.3.3. Determina-se o VEQREF no ano de concessao “t” (VEQREF:) a partir do
VEQ de Referéncia Acumulado das Pragas de Pedagio do ano 1 até o ano “t”
(VRAPpy), cujos valores sdo calculados na subclausula 2.5. O VEQREF:
corresponde ao somatério dos valores de VRAP de todas as pracas de pedagio no

ano “t”, conforme férmula a seguir:
qtde pragas

VEQREF, = Z (VRAP, )
p=1
Em que:

p representa a praca de pedagio;

t representa o ano de concesséo.

2.3.4. O VEQRA do ano de concessao “t” (VEQRA:) corresponde ao somatoério
de: (i) valores do VEQ total realizado (VEQRT) do ano 1 ao ano “t”; e (ii) valores da
Diferenca de Demanda Compartilhada (DVEQ) do ano 1 ao ano “t-1”, conforme
férmula a segquir:

t
VEQRA; = Z(VEQRTi + DVEQ;_)
i=1
Em que:

i € o indice associado a cada ano de concessao
t representa 0 Ano de Concessao

VEQRT: representa o VEQ total realizado, correspondendo a soma dos
VEQs realizados em todas as pracas de pedagio no respectivo ano

DVEQ, conforme definicdo apresentada na subclausula 2.3.5,
sendo DVEQo =0

2.35. O VEQRA do Ano de Concesséao “t” (VEQRA:) ser& comparado com 0s
valores de VEQMIN: e VEQMAX:, para a apuragdo do valor da Diferenca de
Demanda Compartilhada no ano “t” (DVEQ:), conforme a seguinte férmula:

(Se VEQMIN, < VEQRA, < VEQMAX,  entio DVEQ, =0
DVEQ, ={ Se VEQRA, < VEQMIN, entio DVEQ, = VEQMIN, — VEQRA,

Se VEQRA, > VEQMAX, entdo DVEQ, = VEQMAX, — VEQRA,

2.3.6. A Compensagao Financeira do ano “t” (R:) sera calculada a partir da
multiplicacdo entre: (i) o Fator de Compartilhamento; (ii) DVEQ; (iii) o fator
relacionado a somatéria das aliquotas de tributos incidentes sobre a receita; e (iv) a
Tarifa Média Ponderada das Pragas de Pedagio no ano “t”, para a categoria 1
de veiculos (VVTTVV,,), conforme férmula a seguir:

R; = %FC * DVEQ; * (1 — %ATR) * TMP;
Em que:
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t representa o ano de concessao.
DVEQ: € o valor da Diferenca de Demanda Compartilhada no ano “”.

%FC é o Fator de Compartilhamento, conforme definicdo do presente Mecanismo
de Compartilhamento do Risco de Demanda.

%ATR é a somatéria das aliquotas dos tributos que incidem diretamente sobre a
receita, de forma a manter simétrica a aplicacdo do mecanismo em favor do Poder
Concedente e da Concessionéria.

TMPt é a Tarifa Média Ponderada de Ped&gio para a categoria 1 realizada no ano
“t”, calculada por meio da seguinte formula:

YILEPTAseS(TMPRACA,, * VEQRP,,)

TMP, =
t VEQRT,

Em que:
p representa a praga de pedagio;
t representa 0 ano concessao;

VEQRP,, representa o VEQ realizado na praga de pedagio “p” no de concesséo “t’

VEQRT, representa o VEQ total realizado no ano de concessao “t”, correspondendo a
soma dos VEQRP de todas as pragas de pedagio do ano “t”

TMPRACA,, ¢ a Tarifa Média da Praga de Pedagio “p” no ano “t”, calculada por meio
da seguinte férmula:

QD
_ Zd:1 TPp,t,d

TMPRACA,, = oD

Em que:
d representa o dia do ano de concessao “t’;
QD representa a quantidade de dias no ano de concesséao “t”;

TP,.q representa o valor da Tarifa de Pedagio de face vigente na praca de pedagio

PRl

p”, no dia “d”, no ano “t”, para veiculos da categoria 1, indicada no Contrato.

2.4. Valores positivos de Rt representam compensacdes a pagar pelo Poder
Concedente para a Concessiondria, enquanto valores negativos de Rt representam
compensacfes a pagar pela Concessionéria ao Poder Concedente.

2.5. A seguinte tabela contém os valores do VEQ de Referéncia da Praca de Pedagio
“p”, em milhdes de veiculos equivalentes, para o ano de civil “¢c” (VEQPyp.c):
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Tabela 2
Volume Equivalente de Referéncia por ano civil

Mundo S0 Féio . .
Ano Novo o . Rio Campo . : Verde de Pedro
Civil (P1- LG (SRRl Brilhante Gran%e JERELET | CEle Mato Gomes
“c” NOVA) do Oeste Grosso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025 5,352 6,440 5,939 5,172 7,604 8,825 7,333 6,080 5,752
2026 5,285 6,397 5,780 4,869 7,412 8,908 7,406 6,125 5,815
2027 5,075 6,213 5,394 4,234 6,938 8,906 7,412 6,104 5,831
2028 7,218 6,030 5,004 3,586 6,459 8,915 7,426 6,089 5,855
2029 7,386 6,166 5,119 3,670 6,606 9,118 7,594 6,225 5,986
2030 7,554 6,303 5,235 3,755 6,752 9,320 7,761 6,361 6,116
2031 7,722 6,439 5,350 3,839 6,899 9,523 7,928 6,497 6,246
2032 7,891 6,575 5,465 3,923 7,045 9,726 8,095 6,632 6,376
2033 8,059 6,711 5,681 4,008 7,191 9,928 8,262 6,768 6,506
2034 8,228 6,847 5,696 4,093 7,338 10,132 8,429 6,904 6,637
2035 8,397 6,984 5,812 4,177 7,485 10,335 8,596 7,040 6,767
2036 8,567 7,121 5,928 4,263 7,632 10,539 8,764 7,176 6,898
2037 8,737 7,258 6,045 4,348 7,780 10,743 8,932 7,313 7,028
2038 8,908 7,395 6,161 4,433 7,927 10,948 9,101 7,449 7,159
2039 9,078 7,532 6,278 4,519 8,075 11,152 9,269 7,586 7,290
2040 9,248 7,669 6,394 4,604 8,222 11,356 9,436 7,722 7,420
2041 9,417 7,805 6,510 4,689 8,369 11,559 9,603 7,857 7,550
2042 9,585 7,940 6,625 4,774 8,514 11,760 9,769 7,992 7,678
2043 9,752 8,074 6,738 4,857 8,658 11,960 9,932 8,125 7,806
2044 9,916 8,205 6,851 4,940 8,800 12,156 10,094 8,256 7,931
2045 | 10,078 8,335 6,961 5,021 8,940 12,350 10,253 8,385 8,055
2046 10,238 8,463 7,070 5,101 9,077 12,541 10,410 8,512 8,176
2047 | 10,394 8,588 7,177 5,180 9,212 12,728 10,563 8,636 8,295
2048 10,548 8,711 7,282 5,257 9,344 12,911 10,714 8,758 8,412
2049 | 10,698 8,832 7,384 5,333 9,474 13,091 10,861 8,878 8,526
2050 | 10,846 8,950 7,485 5,407 9,601 13,267 11,006 8,995 8,639
2051 10,991 9,066 7,584 5,480 9,726 13,441 11,149 9,110 8,749
2052 11,134 9,180 7,682 5,552 9,849 13,611 11,289 9,224 8,858
2053 | 11,276 9,293 7,778 5,623 9,971 13,780 11,427 9,336 8,965
2.5.1. Calculam-se os valores de VEQ de Referéncia da Praca de Pedagio “p” no

Ano de Concesséo “t” (VEQPy:) a partir dos valores de VEQ de Referéncia da
Praca de Pedéagio

Considerando que o inicio do ano de concesséao “t” ocorre durante ano civil

“

célculo dos valores de VEQPy, € feito por meio da férmula:

Em que:

VEQP,: =VEQP,. (1

C representa o ano civil;

F D
- Q—Dc) + VEQPyeu (

)

no ano civil “c” (VEQPp) apresentados na Tabela 2.

c,o0

t representa o Ano de Concessao, contado a partir da data de vigéncia do Termo
Aditivo;
VEQPy .t € 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano de concesséo “t”;

VEQP5,.c € o VEQ de Referéncia da Praca de Pedagio “p” no ano civil “c”;

VEQPyp.c+1 € 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano civil “c+17;
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DF representa a Defasagem entre o inicio do ano civil “c” e o inicio do ano de
concessao “t”, expressa em dias;

QD. representa a quantidade de dias do ano civil “c”;

QDc+1 representa a quantidade de dias do ano civil “c+1”.

25.2. O Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
aplicado a partir do primeiro ano de concessdo, mesmo que a Tabela 2 possa
apresentar anos civis anteriores.

2.5.3. Casoa Concessionéria ndo tenha direito a valores de cobranca de pracas
de pedagio a partir da data de vigéncia do presente Termo Aditivo, o trafego
realizado no periodo de adiamento até a materializagdo do direito da
Concessionaria ndo sera objeto do Mecanismo de Compartilhamento do Risco
de Demanda. Havendo dias do periodo de adiamento da praga de pedagio “p” no
ano “t”, sera calculado um Volume de Trafego de Ajuste (AAp:), proporcional a

quantidade de dias de adiamento (QDAy,), conforme a seguinte férmula:
VEQP,,
QD

AAp,t = QDAp,t *

Em que:

p representa a praca de pedagio;

QDA,, representa a quantidade de dias de adiamento da praga “p” no ano de
concessao “t”, a partir do primeiro Ano de Concesséo;

VEQPp: € 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano de concesséo “t”;
QD: é a quantidade de dias do ano de concesséao “1".

25.4. O VEQ de Referéncia Acumulado da praga de pedagio “p” no ano de
concessao “t” (VRAPp,) corresponde ao somatério de VEQP da praca de pedagio

p” desde o ano 1 (um) até o ano “t", descontando o Volume de Trafego de Ajuste

(AAp,), referente a ocorréncia de atraso na abertura da praga de pedagio “p” no
respectivo ano de concessao, conforme subclausula 2.5.3. Portanto:

t

VRAPp,t = Z(VEQPPVL - AAp,i)

i=1
Em que:

i € o indice associado a cada ano de concessao
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Correcdo Monetaria da Compensagao Financeira

3.1. A Compensacao Financeira do ano “t” (R:) ser4 corrigida pela varia¢éo do IRT
entre o Ano de Concesséo “t” de apuracdo e o Ano de Concesséo de efetivo pagamento
“tpag”, resultando no Valor a ser Pago, conforme seguinte férmula:

IRT, .

Val P =R
alor a ser Pago ¢ * IRT,
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Anexo 14 - Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo

11

12

2.1

2.2

2.3

2.4

1 Definicdes:

Para os fins do presente Anexo, e sem prejuizo de outras definicdes estabelecidas
no Contrato e nos Anexos, as seguintes definicbes aplicam-se as respectivas
expressoes:

0] IGP-DI: indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna divulgado pela
Fundacéo Getulio Vargas, devendo ser substituido por outro que venha a ser
criado em seu lugar na hipotese de sua extin¢ao;

(i) ICR: indice utilizado no Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo, calculado com base na variacdo do IGP-DI entre
novembro de 2021 e dois meses anteriores a data-base da sua aplicagéo,
conforme a seguinte formula: ICR = IGP-DI i/ IGP-DI o (em que: IGP-DI o
significa o nimero-indice do IGP-DI do més de novembro de 2021, e IGP-DIi
significa o numero-indice do IGP-DI de dois meses anteriores a data-base de
sua aplicacéo).

(iii) Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo: significa
0 mecanismo de protecdo financeira ao Poder Concedente e a
Concessionaria com a finalidade de mitigar os efeitos nos custos incorridos
na execucdo do Contrato advindos da variagdo entre a aplicagédo do IRT e
do ICR, nos termos deste Anexo;

(iv) Saldo de Compensacdo: montante resultante da aplicacdo da férmula
contida no item 3.2 deste Anexo, a ser compensado em favor da
Concessionaria ou do Poder Concedente, na forma deste Anexo.

As demais expressdes grafadas em letras mailsculas tém o significado atribuido no
Contrato e nos Anexos.

2 Condicdes

O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢co de Insumo tem a
finalidade exclusiva de compensar parcialmente no reajuste da Tarifa de Pedagio,
a diferenca financeira entre (i) os efeitos da aplicacdo da variacdo do IRT e (ii) os
efeitos da aplicacdo da variagcdo do ICR, visando a refletir a atualizagdo monetaria
dos custos incorridos pela Concessionaria para a execuc¢do do Contrato.

O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo tera
aplicabilidade até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Tarifaria da
Concessionaria.

Em até 24 (vinte e quatro) meses contados da vigéncia do Termo Aditivo, a
Concessionaria deverd informar a8 ANTT seu interesse em ativar o Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Preco de Insumo, definindo o percentual
escolhido, observado o limite previsto no item 2.2 acima.

Uma vez ativado o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de
Insumo, a Concessionaria ndo podera cancela-lo, alterar o percentual de
compartilhamento escolhido e, tampouco, acionar o Mecanismo de Protec¢ao
Cambial.

241  Caso acione o Mecanismo de Protecdo Cambial, a Concessionaria ndo
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podera acionar o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego
de Insumo.

Como condi¢éo para aplicacéo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo em favor da Concessiondria, esta devera ter concluido ao menos
90% (noventa por cento) das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias
previstas no PER até o momento da sua aferigéo.

251 Na hipotese de (a) a ANTT promover ou autorizar a supressdo de obra ou
intervencao prevista no PER, ou (b) inexecucao, pela Concessionaria, em
decorréncia da materializacdo de risco alocado ao Poder Concedente, ndo
haverd qualquer prejuizo a aplicagdo do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo.

2.5.2 Caso a aplicacdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo seja em favor do Poder Concedente, independera da
condicao de execucdo de obras e servicos.

253 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo n&o
sera aplicado retroativamente em favor da Concessionéria referente a
periodos em que afericdo de percentual de concluséo de Obras de
Ampliacédo de Capacidade e Melhorias previstas no PER foi inferior a 90%
(noventa por cento).

3 Céalculo do Valor Devido

Para fins de calculo do valor da compensacéo anual, Compensagdoypy ¢, a que Se refere o
Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de Insumo, sera apurado
anualmente, até o 10° ano a partir da vigéncia do Termo Aditivo, a diferenca
financeira entre os efeitos da aplicacdo do IRT para reajuste da Tarifa de Pedagio,
do Fator C associado ao presente mecanismo, na forma do Contrato, e a aplicagédo
do ICR na forma deste Anexo, para refletir a atualizag&o dos custos incorridos para
a execucao da Concessao.

3.1.1 Do 11° Ano de Concessao até o final do Contrato, para fins do céalculo do
valor da compensacdo anual, Compensagioypy . S€ra considerada a
diferenca acumulada entre os efeitos da aplicacdo do IRT e a aplicagcéo do
ICR até 0 10° ano, respectivamente IRTw=10 € ICRt=10 nos termos do item 3.2.

O calculo seria realizado de acordo com a férmula abaixo:
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( ICR,

- 1) % x RT, t <10
(IRT, + Cmecanismo,) x a%x RTypye  para

Compensagaoypy ¢+ =

( ICRy,

- 1) % x RT, t>10
(IRT,y, + Cmecanismoy) x a% x RTypum ¢ para

Onde:

ICR;: ICR acumulado da data-base do Contrato até a data t. O calculo deve ser utilizado
o numero indice do ICR da data ¢

IRT,: IRT acumulado da data-base do Contrato até a data t. No calculo deve ser utilizado
o numero indice do IRT da data t;

a%: Peso a ser compensado, porcentagem da receita a ser definida pela
Concessionaria nos termos da subclausula Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada., que pode variar entre 0 e 30%.

RTypm ¢ Receita Tarifaria dos 12 (doze) meses que antecedem a data t, Saldo de
Compensacdo, considerando a ftributagdo aplicavel de forma a manter as
compensagdes em favor do Poder Concedente e da Concessionaria simétricas.

Cmecanismo,: Trata-se da razéo entre (i) a parcela do Fator C incidente sobre a Tarifa
Basica de Pedagio (C; previsto no Anexo 6), dos 12 (doze) meses que antecedem a data
t, que seja decorrente de compensagbes do Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Pre¢o de Insumo; e (ii) a Tarifa Basica de Pedagio dos 12 (doze) meses que
antecedem a data t.

A cada apuracéo anual, o resultado da férmula prevista no item acima compora o
Saldo de Compensacéo.

4 Operacionalizacdo

O Saldo de Compensacdo apurado em decorréncia do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Preco de Insumo sera atualizado com base no
IRT entre o més de apuracdo do valor e o més em que houver a efetiva
compensagdo no ambito das Revisfes Ordinarias, nos termos deste Anexo.

Sobre 0 Saldo de Compensacao incidir4 o percentual de Recursos Vinculados
previstos no Contrato.

O Saldo de Compensacdo resultante sera compensado no ambito da Revisdo
Ordinaria subsequente a sua apuracao.

4.3.1  Se em favor da Concessionaria, pela seguinte ordem de prioridade, até o
esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do Saldo a
Compensar:

() Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor diretamente
transferido para a Conta de Livre Movimentacao;

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteracdo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e
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(iii) Majoracéo da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

4.3.2 Se em favor do Poder Concedente, por meio das seguintes opc¢oes, a
critério da Concessionéria, no limite do Saldo a Compensar:

() Deposito pela Concessionéaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente ao Saldo de Compensacéo;

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultard entre o
percentual previsto no Contrato e o seu dobro; e

(iii) Diminuicéo da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

4.3.3 No caso da utilizagdo do fluxo futuro de Recursos Vinculados devera ser
considerada a taxa de juros considerada no Fluxo de Caixa Marginal.

O Banco Depositario sera notificado pela ANTT com todas as informacdes
necessarias a implementacdo das medidas previstas neste Anexo.

4.4.1 O Banco Depositario adotara as medidas necessérias para assegurar a
operacionalizacdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo, sem prejuizo das demais disposi¢coes do Contrato e
seus Anexos as quais esteja vinculado, tais como:

() ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, conforme a Notificacdo de
Compensacéo Setorial;

(ii) efetuar as transferéncias previstas, conforme a hipétese de
compensacédo, observando as regras aplicaveis, devendo também
enviar relatérios mensais as Partes indicadas;

(iii) notificar as Partes sobre a cessacdo das compensacoes;

(iv) outras medidas previstas no Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Preco de Insumo.
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Anexo 15 - Plano de Acédo — Modelo Procedimental e Referencial

Concesséo: Concessionaria de Rodovia Sul-Matogrossense (MSVIA)

Periodo de Transic&o: [Data Inicial-Data Final]

1. DISPOSICOES INICIAIS

1.1. Fundamento Legal e Contratual
Termo Aditivo ao Contrato de Concesséao Edital n° 005/2013.
Programa de Exploragéo da Rodovia (PER)

1.2. Objeto

O presente Plano de Acéao estabelece as diretrizes e referencias para a programacao de metas
trimestrais e o respectivo acompanhamento da execucdo dos investimentos de recuperacao,
ampliacdo de capacidade e melhorias previstos no Programa de Exploracdo da Rodovia (PER)
durante o Periodo de Transicdo, em conformidade com a clausula 45.4 do Termo Aditivo ao
Contrato de Concesséao Edital n° 005/2013.

1.3. Periodo de Vigéncia
O Plano de Acéo terd vigéncia de 36 (trinta e seis) meses, com inicio em [Data Inicial],
correspondendo ao Periodo de Transi¢c&o definido no Contrato de Concesséo.

1.4. Entrega e Atualizacéo do Plano de Acéo

Conforme disposto na clausula 45.4.2.1, o Plano de Acédo sera entregue em até 30 (trinta) dias,
apos o inicio da vigéncia do Termo Aditivo ao Contrato de Concesséo Edital n® 005/2013, podendo
ser atualizado anualmente de acordo com a evolu¢do no cumprimento das metas.

Em conformidade com a clausula 45.4.2.2, o Plano de Acdo deverd respeitar os prazos de
conclusdo previstos no PER, com acdes escalonadas e proporcionais para a sua consecucao,
contemplando metas trimestrais de execucao.

2. METODOLOGIA DE EXECUGAO

2.1. Premissas Técnicas
i. Atendimento aos Parametros Técnicos e de Desempenho estabelecidos no PER;
ii. Entrega das obras e servigcos em conformidade com os padrbes de qualidade;
iii. Cumprimento dos prazos contratuais;
iv. Observancia as normas técnicas vigentes e aplicaveis;
V. Compatibilidade com as condi¢cBes de trafego; e
Vi. Minimizacao dos impactos aos usuarios.

2.2. Premissas de Acompanhamento e Verificagdo

i. Acompanhamento dos investimentos de recuperacdo, ampliacdo de capacidade e
melhorias previstos para o Periodo de Transigao;

ii. Relatérios mensais reportando a execucao dos investimentos;

iii. Relatérios trimestrais de comprovacéo das metas pactuadas;

iv. Utilizagdo de Verificador Independente para apoio a ANTT na gestdo, acompanhamento
e fiscalizacdo a ser contratado pela INFRA SA; e

V. Observancia das disposicdes contratuais disciplinadas na clausula 45.4 - Periodo de
Transicao.

3. ESTRUTURA DO PLANO DE AGAO
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3.1. Escopo

Em consonéncia com o inciso Ixxxvi da clausula 1° e da clausula 45.4.2.1 do Termo Aditivo ao
Contrato de Concessao Edital n°® 005/2013, o Plano de Acdo a ser apresentado pela
Concessionaria a ANTT devera ser organizado de modo a contemplar metas com base nos
investimentos previstos no PER referentes as Frentes de Servigos Estruturais (Recuperacao e
Manutenc¢édo) e de Obras.

Para todas as intervengdes, a Concessionaria devera contemplar no Plano de Ac&o a descricao
dos locais em que havera intervengdes, para que o Verificador Independente e a ANTT possam
providenciar o adequado acompanhamento.

Nesse sentido, cabera a Concessionaria efetuar um planejamento, a ser refletido no Plano de
Acéo, de modo a desdobrar em metas trimestrais os prazos estipulados no PER.

Para as intervencdes da Frente de Servicos Estruturais (Recuperagcédo e Manutencgéo), o Plano de
Acdo devera contemplar metas trimestrais dos trechos em que ocorrerdo obras e servicos de
recuperacdo no sistema rodoviario, para fins de acompanhamento e verificacdes do cumprimento
da respectiva meta, observando o cumprimento fisico das intervencdes executadas, com base no
projeto executivo entregue. A afericdo do atendimento aos respectivos ParAmetros Técnicos e
de Desempenho observard e devera contemplar como meta a periocidade e recorréncia anual
prevista no PER.

Para as intervencdes da Frente de Obras, o Plano de Ac¢&o devera desdobrar em metas trimestrais
as etapas das obras de ampliacdo de capacidade e melhorias, para fins de afericdo do
cumprimento da respectiva meta trimestral pactuada.

Para fins do cémputo do previsto na clausula 45.4.6, o Plano de Acdo deverd permitir a
contabilizacdo das metas trimestrais referentes as intervengfes de execugéo fisica das obras da
Frente de Servigcos Estruturais (Recuperacdo e Manutencéo) e da Frente de Obras, bem como a
afericdo anual do atendimento aos respectivos Pardmetros Técnicos e de Desempenho.

No caso de constatacdo de desatendimento aos Parametros Técnicos e de Desempenho, a
Concessionaria e o Verificador Independente deverdo realizar nova monitoragdo ao final do
trimestre subsequente a constatacdo do ndo cumprimento, para fins de instrugdo do procedimento
previsto na clausula 45.4.6.

Por fim, para todas as intervencbes das Frentes de Servigos Estruturais (Recuperacdo e
Manutenc¢éo) e Frente de Obras, a Concessiondria devera observar a entrega do projeto executivo
a ANTT previamente a respectiva execucéo, para fins dos acompanhamentos pertinentes por parte
do Verificador Independente de modo a subsidiar & ANTT.

3.2. Pesos e Ponderacéo das Intervencdes

Em anexo ao Plano de Acédo devera ser apresentada a memoéria de calculo dos pesos utilizados
dentro do planejamento das etapas, contendo a devida demonstracdo do racional adotado para a
ponderacdo das atividades, utilizando preferencialmente como base o0 projeto executivo
correspondente e referéncias normativas aplicaveis.

Em caso de discrepancias nas ponderacdes propostas, a ANTT poderd demandar ajustes e
correcoes.

3.3. Relatorio Mensal de Execugédo dos Investimentos

O Plano de Acdo deverd ser capaz de permitir o acompanhamento e reporte mensal das
atividades, no que se refere ao percentual de avanco fisico de cada atividade, contemplando a
entrega de um anexo com um retigrafico ou outro modelo habil que permita demonstrar o
acompanhamento de obras lineares e das intervencdes localizadas.

3.4. Relat6rio Trimestral de Comprovacao das Metas Pactuadas

Cabera a Concessionaria elaborar o Plano de Acdo de modo que permita a afericdo do
atingimento do minimo de 80% (oitenta por cento) da meta acumulada ao final de um trimestre,
conforme previsto na clausula 45.4.
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A apuragéo das metas trimestrais referentes as intervencdes de execucdo fisica das obras da
Frente de Servigos Estruturais (Recuperacéo e Manutencéo) e da Frente de Obras devera estar
incluida no Plano Acdao.

Também, o Plano de Acédo devera contemplar, apds o término do trimestre que coincidir com a
afericdo anual dos Paré@metros Técnicos e de Desempenho, a meta de afericdo de cumprimento
dos respectivos parametros.

3.5. Auditoria de Trafego

Finalmente, o Plano de Acdo precisara prever as implementacdes e manutencbes dos
equipamentos necessarios ao continuo fornecimento de dados e informagbes a ANTT para a
realizacdo das auditorias de trafego e receita, em periodicidade a ser definida pela ANTT.

4. CONCLUSAO

O presente documento referencial apresenta os elementos minimos a serem contemplados na
apresentacdo do Plano de Acéo pela Concessionéria junto a ANTT. Espera-se por parte da
Concessiondria a rigorosa organizacdo e o adequado planejamento das atividades, com alocacéo
de equipe compativel as complexidades das acBes que serdo empreendidas, cabendo a agéncia
reguladora atuar no caso de discrepéancias.



