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Coordenacao de Licitacdo e Contrato - CONVITE — 17/2007
Numero do Processo: 0014.0000575/2007-11
CNPJ: <CNPJ>

Firma: <RAZAO>
<ENDERECO>
<BAIRRO> - <CIDADE> - <UF> CEP: <CEP>
TELEFONE: <TELEFONE1> - <TELEFONE2> FAX: <FAX>

Solicitamos que seja apresentada cotacdo para a execugdo dos servigos
discriminados no Anexo lll, devendo os envelopes de habilitacdo da empresa e sua proposta
comercial serem entregues até 23 de novembro de 2007, as 14 horas, a ASSESSORIA
TECNICA DE LICITACAO, situada na Praca dos Trés Poderes, Palacio do Planalto, Anexo
II, ALA “A”, sala 100, telefone 3411-2610, CEP: 70.150-900, Brasilia-DF, ocasidao em que
sera efetuada abertura dos mesmos.

1 OBJETO

Este Convite tem por objeto a selegéo e contratacéo de empresa especializada em servigos
de engenharia para ELABORACAO DE PROJETO DE SUPERVISAO, AUTOMACAO E
CONTROLE PREDIAL das instalagbes do Palacio do Planalto, bem como as demais
documentagdes técnicas necessarias as obras de restauracdo do Palacio, conforme
especificagdo constante do Projeto Basico - Anexo Ill a este Convite.
Prazo de Execugao: dias Prazo de Validade: 60 dias
Prazo de Garantia:

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta,
com o precgo e prazos indicados, estamos de pleno acordo com as condi¢gdes estabelecidas

para esta Licitagdo, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Local:

Data: _/ / Carimbo e Assinatura do Responsavel Legal pela Empresa.

2 CONDICOES DE PARTICIPAGCAO

2.1 Somente poderao participar deste Convite as empresas:

2.1.1 estabelecidas no pais, que satisfacam as condi¢cdes e disposicdes contidas neste
Convite e Anexos; e
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2.1.2 que estejam devidamente CADASTRADAS no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, ou mediante a apresentagdo da documentacgéo relacionada no
subitem 3.2, deste Convite.

2.2 Nao poderao participar deste Convite as empresas:

2.2.1 em processo de recuperacdo judicial ou faléncia, sob concurso de credores, em
dissolugao ou em liquidagao;

2.2.2 que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica
suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidéneas;

2.2.3 inadimplentes em obrigac6es assumidas com a Presidéncia da Republica; e
2.2.4 estrangeiras que nao funcionem no Pais.

2.3 Os licitantes deverao apresentar, até a data, horario e local, previstos no predmbulo
deste Convite, dois envelopes devidamente fechados, contendo no ENVELOPE N.° 1 a
documentagao comprobatéria da sua habilitacdo solicitada no Item 3 deste Convite e, no
ENVELOPE N.° 2 a sua proposta comercial conforme solicitado no Item 4 deste Convite,
sendo que, ambos dever&o conter, na parte externa, além da sua RAZAO SOCIAL, CNPJ,
ENDERECO e TELEFONE, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N.° 1 ENVELOPE N.° 2
Presidéncia da Republica Pres|Presidéncia da Republica
Diretoria de Recursos Logisticos Diretoria de Recursos Logisticos
Convite n.° 017/2007 Convite n.° 017/2007
Envelope n.° 1 — HABILITACAO Envelope n.° 2 - PROPOSTA COMERCIAL

3 HABILITAGCAO - DOCUMENTAGAO (ENVELOPE N.° 1)

3.1 Os Iicigantes cadastrados no SICAF deverdo inclur no ENVELOPE n.° 1 -
HABILITACAO a seguinte documentagao:

a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove haver a licitante (pessoa juridica) ter
experiéncia na execugao de projeto de mesmo carater e de igual complexidade
ou superior, no qual comprove a parcela relevante abaixo descrita, contabilizada
em um unico projeto, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de boa
execucao emitido por pessoa juridica e registrado no CREA:

Atestado de capacidade técnica em projeto para edificagdo com area de
9.500 m? em pelo menos 04 (quatro) dos 07 itens listados abaixo:

* Detecgéao e alarme de incéndio;

» Controle de climatizacao;

« Controle de energia (elétrica ou poténcia);
e Controle de iluminacéo;

« Controle hidraulico (agua ou irrigagao);
 Elevadores;

* Controle de acesso;
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Os atestados poderao ser apresentados individualmente para cada item,
respeitando-se a area de 9.500 m?.

b) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprove haver o(s) engenheiro(s) projetista(s) ter experiéncia na
execucao de projeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, no qual
comprove parcela(s) relevante(s) citadas no item anterior, contabilizada em um Unico
projeto, conforme anotagdo em acervo técnico e atestado de boa execugao emitido
por pessoa juridica e registrado no CREA.

b1) Nao sera aceita a soma de atestados para alcancgar a parcela relevante de
9.500 m?

b2) Serdo aceitos apenas atestados que demonstrem edificagdes de tipologias
institucionais, de prédios administrativos ou mais complexos. Ndo serado
aceitos atestados de construgbes de pavimento somente térreo, pavilhdes,
estacionamentos e outros que ndo tenham familiaridade com a tipologia a
ser projetada, por serem de complexidade inferior ao objeto licitado.

b3) Cada engenheiro projetista s6 podera representar uma unica empresa, sob
pena de inabilitacdo das Licitantes.

c) Certiddo comprobatéria de inscricdo e regularidade no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da regido a que estiver vinculada, que
comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagao;

d) Declaracao da licitante de que o(s) profissional(is) relacionado(s) no(s) atestado(s)
de capacitagdo técnica do(s) projetista(s) estara(do), efetivamente, disponivel(is)
para a elaboragédo dos projetos e far-se-a(ao) presente(s) nas reunides realizadas,
em Brasilia-DF, pela Coordenagao-Geral de Engenharia e Palacios, versando sobre
a restauracao do Palacio do Planalto.

e) Declaracdo de que a licitante vistoriou o Palacio do Planalto para promover
levantamentos e colher dados, informagdes e esclarecimentos que se fizerem
necessarios para a perfeita elaboracdo de sua proposta, ndo se admitindo, em
hipétese nenhuma, alegagdes posteriores de desconhecimento de causa e pleito de
correcao de valores, por exemplo. A Declaragao sera fornecida pela Coordenagao-
Geral de Engenharia e Palacios/PR.

e.1) A vistoria devera ser agendada e realizada até o ultimo dia util anterior a
abertura da sessdao. O agendamento sera pelo telefone (61) 3411-2715, de
segunda a sexta-feira, das 09 as 12 e das 14 as 17 horas. A vistoria s6 podera ser
realizada por Responsavel Técnico da Licitante.

f) Declaragao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagdo, na forma
do § 2° do art. 32 da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei n.° 9.648/98 e Instrugao
Normativa MARE n.° 5/95, republicada no Diario Oficial da Unido de 19 de abril de
1996, nos termos do modelo constante do Anexo | deste Convite.
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g) Declaracao de inexisténcia em seu quadro de pessoal de méo-de-obra de menores
na forma do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo, nos termos do Modelo constante
do Anexo Il deste Convite.

3.1.1 A habilitagdo dos licitantes fica condicionada a verificagdo dos seus respectivos
registros, bem como da validade dos documentos cadastrais por meio de consulta "on-
line" ao SICAF, no ato da abertura do certame, que serdo impressos sob forma de
“Declaracao de Situagao”, que instruira o processo, nos termos dos arts. 27 a 31 da Lei
n.° 8.666/93 e Instrucdo Normativa MARE n.° 5, de 21 de julho de 1995.

3.2 Os licitantes que nao se encontrem cadastrados no SICAF, deverdo incluir no
ENVELOPE n.° 1 - HABILITACAO a seguinte documentacéo:

a) Prova da quitagédo com a RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONJUNTA), Estadual
e Municipal de acordo com o disposto no art. 29 inciso Il da Lei n°® 8.666/93.

b) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econémica Federal,
conforme alinea "a" do art. 27 da Lei n.® 8.036/90.

c) Certidao Negativa de Débito - CND relativa as contribuigdes sociais, fornecida pelo
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (Lei n.° 8.212/91).

d) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagéo judicial, ou execugao patrimonial,
expedida pelo Cartério distribuidor da sede do licitante.

“

e) Os documentos relacionados nas alineas “a”, “b” e “c”, deverao estar dentro do

prazo de validade, bem como atualizados.

f) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprove haver a licitante (pessoa juridica) ter experiéncia na
execucgao de projeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, no qual
comprove a parcela relevante abaixo descrita, contabilizada em um unico projeto,
conforme anotagao em acervo técnico e atestado de boa execucéo emitido por pessoa
juridica e registrado no CREA:

Atestado de capacidade técnica em projeto para edificagao com area de
9.500 m? em pelo menos 04 (quatro) dos 07 itens listados abaixo:

e Deteccédo e alarme de incéndio;

e Controle de climatizacéo;

e Controle de energia (elétrica ou poténcia);
e Controle de iluminacao;

» Controle hidraulico (agua ou irrigagao);

e Elevadores;

+ Controle de acesso;

Os atestados poderao ser apresentados individualmente para cada item,
respeitando-se a area de 9.500 m?.

g) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprove haver o(s) engenheiro(s) projetista(s) ter experiéncia na
execugao de projeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, no qual
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comprove parcela(s) relevante(s) citadas no item anterior, contabilizada em um unico
projeto, conforme anotagcdo em acervo técnico e atestado de boa execugao emitido
por pessoa juridica e registrado no CREA.

g1) Nao sera aceita a soma de atestados para alcangar a parcela relevante de
9.500 m?

g2) Serao aceitos apenas atestados que demonstrem edificagdes de tipologias
institucionais, de prédios administrativos ou mais complexos. N&o serdo
aceitos atestados de construcbes de pavimento somente térreo, pavilhdes,
estacionamentos e outros que n&do tenham familiaridade com a tipologia a
ser projetada, por serem de complexidade inferior ao objeto licitado.

g3) Cada engenheiro projetista s6 podera representar uma unica empresa, sob
pena de inabilitagdo das Licitantes.

h) Certiddo comprobatéria de inscrigdo e regularidade no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da regiao a que estiver vinculada, que
comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagao;

i) Declaragao da licitante de que o(s) profissional(is) relacionado(s) no(s) atestado(s)
de capacitacdo técnica do(s) projetista(s) estara(do), efetivamente, disponivel(is)
para a elaboracdo dos projetos e far-se-a(ao) presente(s) nas reunides realizadas,
em Brasilia-DF, pela Coordenagao-Geral de Engenharia e Palacios, versando sobre
a restauracao do Palacio do Planalto.

j) Declaracdo de que a licitante vistoriou o Palacio do Planalto para promover
levantamentos e colher dados, informagdes e esclarecimentos que se fizerem
necessarios para a perfeita elaboragdo de sua proposta, ndo se admitindo, em
hipétese nenhuma, alegagdes posteriores de desconhecimento de causa e pleito de
correcao de valores, por exemplo. A Declaragao sera fornecida pela Coordenagao-
Geral de Engenharia e Palacios/PR.

j-1) A vistoria devera ser agendada e realizada até o ultimo dia util anterior a
abertura da sessdo. O agendamento sera pelo telefone (61) 3411-2715, de
segunda a sexta-feira, das 09 as 12 e das 14 as 17 horas. A vistoria s6 podera ser
realizada por Responsavel Técnico da Licitante.

k) Declaracado de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagdo, na
forma do § 2° do art. 32 da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei n.° 9.648/98 e Instrugao
Normativa MARE n.° 5/95, republicada no Diario Oficial da Unido de 19 de abril de
1996, nos termos do modelo constante do Anexo | deste Convite.

1) Declaragédo de inexisténcia em seu quadro de pessoal de mao-de-obra de menores
na forma do inciso XXXIII do art. 7° da Constituigcdo, nos termos do Modelo constante
do Anexo Il deste Convite.

3.3 Os documentos para habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou publicagdo em 6rgao da imprensa
oficial, ou, ainda, por copias ndo autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para
conferéncia pela CPL. Nao serdo aceitas copias ilegiveis, que ndo oferecam condicdes de
leitura das informacgdes nelas contidas por parte desta mesma CPL.
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4 PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE n.° 2)

41 A proposta devera ser elaborada visando atender o descrito neste Convite, com
observancia dos seguintes requisitos:

4.1.1 Estar datilografada ou impressa por processo eletrénico, em 1 (uma) via, em
papel timbrado do licitante, redigida em lingua portuguesa, em linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, que impecam sua perfeita compreensao,
devidamente datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais, e conter o
seguinte:

a) a especificagdo clara e completa dos materiais/servigos oferecidos, de acordo
com o Projeto Basico - Anexo lll, sem conter alternativa de prego ou qualquer
outra condi¢ao que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

b) os precos unitario e global dos materiais/servigos oferecidos, demonstrados por
meio de Planilha de Composiciao de Pregos — Anexo IV, expressos em reais
(R$), com aproximacgdo de até duas casas decimais, sob pena de desclassificagdo
da proposta;

¢) o prazo de validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao;

d) garantia de assisténcia técnica pela elaboracao dos projetos, devendo estender-
se até o recebimento definitivo das obras, limitado a 36 meses apds o recebimento
definitivo dos projetos objetos da presente contratagao;

e) a declaragdo de que tem pleno conhecimento das condigdes da licitacdo e da
execucgao dos servigos, bem como das normas técnicas e legislacdo que tratam do
assunto;

f) a declaracdo expressa de estarem incluidos no prego proposto todos os
impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas, diretas
e indiretas incidentes na prestacao dos servigos;

g) o prazo maximo de conclusdo e entrega dos servicos objeto deste Convite em
até 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da ordem de servigo a ser emitida
pela Coordenagao-Geral de Engenharia e Palacios/PR,;

h) a razao social, o CNPJ, o endereco completo o nimero de sua conta corrente, o
nome do Banco e a respectiva Agéncia onde deseja receber seus créditos;

i) os meios de comunicagdes disponiveis para contato, como por exemplo, fac-
simile, telefone, e-mail etc; e

j) o nome e a qualificagdo do preposto autorizado a firmar o Contrato, ou seja:
nome completo, endereco, CPF, Carteira de Identidade, estado civil, nacionalidade
e profissao, informando ainda, qual o instrumento que lhe outorga poderes para
firmar Contrato (Contrato Social ou procuragéo).
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4.2 Nao sera considerada oferta vantagem nao prevista neste Convite, nem prego ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

4.3 A apresentacdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do licitante nas
condi¢des estabelecidas neste Convite e seus Anexos.

4.4 O licitante somente podera retirar sua proposta, mediante requerimento escrito a CPL,
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela CPL.

4.5 O preco devera ser fixo e irreajustavel, sendo desclassificadas as propostas que
contiverem condigao de reajuste.

4.6 O prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegagdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

4.7 Nao sera permitida a subcontratagao parcial e total dos servigos objeto desta licitacéo.

4.8 A omissao de qualquer despesa necessaria a perfeita realizacdo dos servigos sera
interpretada como n&o existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o licitante pleitear
acréscimo apés a abertura das propostas.

5 REUNIOES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

5.1 As reunides da CPL serdo publicas e acessiveis ao publico, salvo quanto ao conteudo
das Propostas, até a respectiva abertura, presentes seus membros e os representantes dos
licitantes, desenvolvendo-se os trabalhos de acordo com as reunides e fases estabelecidas
nos subitens 5.2 ¢ 5.3.

5.1.1 A CPL reserva-se ao direito de alterar as datas ou as pautas das reunibes, ou
mesmo suspendé-las, em fungdo do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as
normas aplicaveis.

5.2 A primeira fase da reunido de abertura, a realizar-se no dia, hora e local indicados no
predmbulo deste Convite, tera em pauta o seguinte:

a) Receber os ENVELOPES n.° 1 — HABILITAGAO e n.° 2 — PROPOSTA
COMERCIAL.

b) Colher as assinaturas dos licitantes na lista de presenca, oportunidade na qual o
Presidente da CPL encerrara a fase de recebimento, apés o que nenhuma
documentacéo sera aceita.

c) Proceder a abertura do ENVELOPE n.° 1 — HABILITAGAO, submetendo a
documentacio ao exame dos representantes.

5.2.1 O Presidente da CPL solicitara aos licitantes ou a uma Comissao pelos mesmos
nomeada, que rubrique todas as folhas contidas no ENVELOPE n.° 1 — HABILITAGAO e
formulem, se for o caso, impugnacgdes relativamente as documentagcbes ou protestos
quanto ao transcurso do Convite, para que conste na ata da reunio.
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5.2.2 Caso a segunda fase da reunidao nao ocorra logo apés a primeira, o ENVELOPE
n.° 2 - PROPOSTA COMERCIAL sera rubricado em seu fecho pelo Presidente da CPL e
pelos licitantes, ou pela Comissdo pelos mesmos nomeada, e permanecera fechado sob
a guarda e responsabilidade da CPL.

5.3 Em ato continuo, caso a CPL possa apreciar e decidir de imediato sobre a habilitacdo
dos licitantes, tera inicio a segunda fase da reunido, com a seguinte pauta:

a) Informar aos licitantes o resultado do julgamento da habilitagdo, anunciando as
empresas julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas, sem abri-los, mediante
contra recibo, o ENVELOPE n.° 2 — PROPOSTA COMERCIAL e colocando a
disposi¢ao dos licitantes, para exame, a documentacio anteriormente examinada pela
CPL.

b) Havendo desisténcia expressa de todos os licitantes do direito de recorrer, em
relacdo a fase de habilitacdo, proceder-se-a a abertura do ENVELOPE n.° 2 -
PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes habilitados, fazendo rubricar as folhas pelos
membros da CPL e pelos licitantes ou por Comissao, pelos mesmos nomeada.

5.3.1 Caso a segunda fase da reuniao ndo ocorra logo apds a primeira, o resultado da
habilitacdo sera comunicado aos licitantes, pela internet por meio do site
www.presidéncia.gov.br/licitacoes, juntamente com a data, hora e local para abertura dos
envelopes contendo as propostas.

5.4 Os questionamentos a serem consignados em ata deverao ser apresentados por escrito,
até o final de cada reuniao.

6 JULGAMENTO DAS HABILITAGOES

6.1 Aberta e rubricada a documentacdo habilitatéria, a CPL podera julga-las em outra
reunido, se assim achar conveniente.

6.2 Sera inabilitado o licitante em cuja “Declaracdo de Situagdo”, impressa no ato da
consulta “on-line” ao SICAF, constar qualquer Documentagdo Obrigatéria com prazo de
validade vencido, ou estar suspenso ou inativo o seu Cadastro e deixar de apresentar, de
acordo com o exigido, qualquer documento solicitado, ou apresenta-lo com vicios ou
defeitos, bem como nao atender as condi¢cdes para habilitagdo previstas neste Convite.

7 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 Abertas, rubricadas e lidas as propostas, a Comissao Permanente de Licitacdo podera
julga-las em outra reunido, se assim achar conveniente.

7.2 Para o julgamento deste Convite a Comissdo adotara o critério de menor prego global
(inciso | do § 1° do art. 45 da Lei n.° 8.666/93).

7.3 A CPL desclassificara as propostas que:
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a) Nao atenderem as exigéncias contidas neste Convite ou imponham condi¢gdes nao
previstas neste mesmo ato convocatorio.

b) Apresentarem pregco manifestamente inexequivel, assim considerado aquele que nao
venha a ser demonstrada sua viabilidade, por meio de documentagao que comprove
que os custos que o compdem s&o coerentes com os de mercado.

7.3.1 A CPL, antes de desclassificar qualquer proposta por preco manifestamente
inexequivel, intimara o proponente para que apresente, no prazo de 3 (irés) dias uteis
contados da data de recebimento da intimagao, a composi¢cao de custos e promovera
diligéncia, mediante verificagdo da compatibilidade do preco proposto com os de
mercado.

7.4 As propostas classificadas serdo colocadas em ordem crescente do prego cotado, sendo
melhor classificada a proposta que cotar o menor precgo global.

7.5 Caso existam propostas com o mesmo prego, o empate sera desfeito nos termos do § 2°
do art. 45 da Lei n.° 8.666/93.

7.6 Esgotado o prazo legal, sem a interposi¢cao de recurso contra a decisdo da CPL que
julgou as propostas, o processo da licitagcdo sera submetido ao Diretor de Recursos
Logisticos da Presidéncia da Republica, para homologacéo.

8 RECURSOS ADMINISTRATIVOS/IMPUGNAGOES

8.1 Todo licitante & parte legitima para impugnar o presente Convite por irregularidade,
sendo que, qualquer pedido de impugnacgéo devera ser protocolado até 2 (dois) dias Uteis
anteriores a data de abertura do certame, de segunda a sexta-feira, das 9h00 as 12h00 ou
14h00 as 17h00, na Assessoria Técnica de Licitacdo, situada na Sala 102, do Anexo II, ALA
“A”, ao Palacio do Planalto, nesta Capital.

8.2 Eventuais recursos referentes a presente licitagdo deverao ser interpostos no prazo
maximo de 2 (dois) dias uteis apds o conhecimento da decisdo correspondente, em peticdo
escrita dirigida a CPL e protocolada no enderegco mencionado no subitem 8.1 deste
Convite.

8.3 Interposto o recurso, o fato serd comunicado aos demais licitantes, que terdo prazo
maximo de 2 (dois) dias uteis, a contar do recebimento da comunicagao, para impugna-lo.

8.4 Recebida a impugnacgao do recurso de que trata o subitem anterior, ou esgotado o prazo
para tanto, a CPL podera reconsiderar a sua decisdo, no prazo de 2 (dois) dias uteis, ou, no
mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente instruido, e respectiva impugnagéo ao
Diretor de Recursos Logisticos da Presidéncia da Republica, que decidira em 5 (cinco) dias
uteis contados da data de seu recebimento.

8.5 N&o sera conhecido o recurso interposto fora do prazo legal.
8.6 Sera franqueada aos interessados, desde a data de publicidade deste Convite, vista ao

processo desta licitagdo, na Assessoria Técnica de Licitagado situada na Sala 102, do Anexo
II, ALA “A” do Palacio do Planalto, no horario de 9h00 as 12h00 ou 14h00 as 17h00.
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8.7 Os recursos das decisdes referentes a habilitagdo ou inabilitacdo de licitante e
julgamento de propostas terdo efeito suspensivo, podendo a CPL, motivadamente e,
havendo interesse para a Presidéncia da Republica, atribuir efeito suspensivo aos recursos
interpostos contra outras decisdes.

9 CONDICOES CONTRATUAIS

9.1 Findo o processo licitatorio, o licitante vencedor e a Presidéncia da Republica celebrardo
Contrato, nos moldes da minuta constante do Anexo V, deste Convite.

9.2 Se o licitante vencedor ndo comparecer dentro do prazo de 5 (cinco) dias, regularmente
convocado, para receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato, ensejara a aplicacao da
multa prevista na letra “a” do subitem 15.1 deste Convite.

9.2.1 Em caso do licitante vencedor ndo assinar o Contrato e nao retirar a Nota de
Empenho no prazo estabelecido, reservar-se-a a Presidéncia da Republica, o direito de
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-lo, em igual
prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao
preco atualizado, ou revogar a licitagdo, independentemente das sang¢bes previstas, para
o licitante vencedor, neste Convite.

9.3 Até a assinatura do Contrato a proposta do licitante vencedor podera ser desclassificada
se a Presidéncia da Republica tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitacao,
conhecido apds o julgamento.

9.4 Ocorrendo a desclassificagdo da proposta do licitante vencedor por fatos referidos no
subitem anterior, a Presidéncia da Republica podera convocar os licitantes remanescentes
observando o disposto no subitem 9.4.1 deste Convite.

9.5 O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitagdo podera ser rescindido a
qualquer tempo independentemente de notificagdes ou interpelacbes judiciais ou
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei
n.° 8.666/93.

9.6 Por descumprimento de quaisquer obrigagdes assumidas pela participacdo no processo
licitatorio, poderdo ser aplicadas ao licitante vencedor as penalidades previstas na Lei n.°
8.666/93 e no Contrato a ser firmado entre as partes.

9.7 A associacido do licitante vencedor com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporagao s6 serdo admitidas quando apresentada a
documentagcdo comprobatéria que justifique quaisquer das ocorréncias, € com o
consentimento prévio e por escrito da Presidéncia da Republica e desde que nao afetem a
boa execucdo do Contrato.

10 RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DAS PARTES

10.1 Cabera ao licitante vencedor:

1) Responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ac¢des
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judiciais movidas por terceiros, que Ihe venham a ser exigidas por forga de lei, ligadas ao
cumprimento do presente Contrato.

2) Responder por quaisquer interferéncias de intrusos nos acessos em servigo, bem como
zelar pela integridade da comunicagéo.

3) Responder por danos causados diretamente a licitante vencedora ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugdo dos servigcos € ou reparos, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou ao acompanhamento pela
Secretaria de Administracao da Presidéncia.

4) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprir todas as obrigacdes estabelecidas
em regulamentagdes do 6rgéo regulador.

5) Concluir e entregar os servigos relativos ao objeto deste Convite em até 120 (cento e
vinte) dias corridos, a contar da ordem de servigo a ser emitida pela Coordenagao-Geral de
Engenharia e Palacios/PR.

6) Zelar pela perfeita execugao dos servigos contratados.

7) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacédo acerca das atividades
objeto deste Convite, sem prévia autorizagado da Presidéncia.

8) Manter, durante a execucgédo do Contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagao
exigidas neste Convite.

9) Prestar esclarecimentos a Presidéncia sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolvam, independentemente de solicitagao.

10) Atender todas as obrigacdes e exigéncias constantes do Anexo | — Termo de Referéncia e
Seus anexos.

10.1.1 A associagao da licitante vencedora com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporacao s6 serdo admitidas quando apresentada a
documentagdo comprobatéria que justifique quaisquer das ocorréncias, e com o
consentimento prévio e por escrito da Presidéncia e desde que néo afetem a boa execugéo
deste Contrato.

10.2 Cabera a Presidéncia da Republica:

1) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora as suas dependéncias para
execugao de servigos referentes ao objeto contratado, quando necessario.

2) Prestar informagcbes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante
vencedora.

3) Assegurar-se da boa prestacao e da boa qualidade dos servigos prestados.

4) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigos, por intermédio da Coordenagao-Geral
de Engenharia e Palacios/PR.
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5) Proporcionar todas as facilidades necessarias ao bom andamento do servigo contratado.

6) Fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da licitante vencedora, inclusive quanto a nao-
interrupgao dos servigos prestados.

7) Solicitar a licitante vencedora, tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao bom
andamento dos servigos contratados.

8) Informar a licitante vencedora quaisquer atos que possam interferir direta ou indiretamente
nos servigos prestados.

9) Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execugdo dos servigos da
licitante vencedora.

10) Efetuar os pagamentos nas condi¢des e pregos pactuados.

11 VIGENCIA DO CONTRATO

11.1 O Contrato para prestacao dos servigos objeto deste Convite tera duragao de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura.

12 DOTAGAO ORCAMENTARIA

12.1 Os recursos necessarios ao atendimento das despesas, correrdo a conta do PTRES:
000947 — Natureza da Despesa: 449051.

13 FISCALIZACAO

13.1 A Presidéncia da Republica nomeara um gestor titular e um substituto para executar a
fiscalizagdo da execugado dos servigos, que registrara todas as ocorréncias e as deficiéncias
verificadas em relatério, cuja copia sera encaminhada ao licitante vencedor, objetivando a
imediata correcdo das irregularidades apontadas.

13.2 A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo pela Presidéncia da Republica em nada
restringe a responsabilidade, unica, integral e exclusiva do licitante vencedor, no que
concerne a execugao do objeto licitado.

14 PRAZOS E GARANTIAS

14.1 Os servicos objeto deste Convite deverdo ser concluidos e entregues em até 120
(cento e vinte) dias corridos, a contar da ordem de servico a ser emitida pela Coordenagao-
Geral de Engenharia e Palacios/PR.

14.2 A licitante vencedora se obriga a prestar, como forma de garantia de assisténcia
técnica pela elaboragdo dos projetos, o atendimento a quaisquer solicitacbes de
esclarecimentos técnicos relativos a elaboracdo e compatibilizacdo dos projetos, assim
como prestar o apoio necessario in loco durante a fase de realizagdo das obras, sem 6nus
adicional a contratante. Tal garantia deve estender-se até o recebimento definitivo das
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obras, limitado a 36 meses apds o recebimento definitivo dos projetos objetos da presente
contratacéo;.

15 GARANTIA CONTRATUAL

15.1 No prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do Contrato decorrente desta
licitacdo, o licitante vencedor devera apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total estimado do contrato, a fim de assegurar a sua execu¢ao, em uma
das seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia; e
c) fianga bancaria.

15.2 Em se tratando de garantia prestada através de caugdo em dinheiro, o depdsito
devera ser feito obrigatoriamente na Caixa EconOmica Federal — CEF, conforme
determina o art. 82 do Decreto n°® 93.872, de 23 de dezembro de 1986, sendo devolvida
atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da Lei n° 8.666/93.

15.3 Se a opgdo de garantia for em seguro-garantia ou fianga bancaria devera conter
expressamente clausulas de atualizagdo financeira, de imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

15.4 A garantia prestada pelo licitante vencedor sera liberada no prazo de 10 (dez) dias
uteis, apos o término da vigéncia do Contrato, mediante a certificagdo pelo Gestor de
que trata o item 13 e subitem 13.1 deste Convite de que os servigos foram realizados a
contento.

15.5 Sem prejuizo das sancbes previstas na Lei e neste Convite, a ndo prestacado da
garantia exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o Contrato,
implicando na imediata anulagao da Nota de Empenho emitida.

15.6 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagao, inclusive
indenizacéo a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizagdo da moeda, de
forma que nao mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, o licitante
vencedor se obriga a fazer a respectiva reposi¢cao, no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas, a contar da data em que for notificado pela Secretaria de Administracéo da
Casa Civil da Presidéncia da Republica.

16 PAGAMENTO

16.1 Os pagamentos serao feitos por crédito bancario, de acordo com cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela licitante vencedora no prazo de até 10 (dez) dias e
aprovado pela Presidéncia. O pagamento dar-se-a no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, mediante apresentacao,
aceitacao e atesto do Gestor do Contrato nos documentos habeis de cobranca.
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16.1.1 Os produtos serao pagos da seguinte forma: 65% na entrega de cada produto e 35%
apos analise, corregbes e aprovacao. Eles serdo considerados entregues desde que
atendam minimamente as exigéncias basicas compativeis.

16.1.2 O pagamento mediante a emissdao de qualquer modalidade de ordem bancaria,
sera realizado desde que o licitante vencedor efetue a cobranca de forma a permitir o
cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retencdes
tributarias.

16.1.3 Para execucao do pagamento de que trata os subitens 14.1 e 14.1.2., o licitante
vencedor devera fazer constar da Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em
letra bem legivel em nome da Secretaria de Administragdo da Presidéncia da Repubilica,
CNPJ n.° 00.394.411/0001-09, informando o numero de sua conta corrente, o nome do
Banco e a respectiva Agéncia.

16.1.4 Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovacao, a
fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em
vigor.

16.1.5 A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue, pelo licitante vencedor,
diretamente ao gestor do Contrato, que somente atestara a execugdo dos
servigos/fornecimento dos materiais e liberara a referida Nota Fiscal para pagamento,
gquando cumpridas, pelo licitante vencedor, todas as condigdes pactuadas.

16.2 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunsténcia que impeca a liquidacdo da despesa,
aquela sera devolvida ao licitante vencedor, pelo gestor do Contrato e o pagamento ficara
pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apdés a regularizagdo da situacdo ou reapresentacdo do
documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para a Presidéncia da Republica.

16.3 No caso de eventual atraso de pagamento, mediante pedido do licitante vencedor, o
valor devido sera atualizado financeiramente desde a data referida no subitem 14.1, até a
data do efetivo pagamento, pelo IPCA — indice de Precos ao Consumidor Amplo,
mediante aplicagdo da seguinte férmula:

AF =[ (1 +IPCA/100) V¥ — 1] x VP, onde:

IPCA = Percentual atribuido ao indice de Precos ao Consumidor Amplo, com
vigéncia a partir da data do adimplemento da etapa.

AF = Atualizacao financeira.

VP = Valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste e

N = Numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo
pagamento.

16.4 O pagamento sO sera realizado apds a comprovagdo de regularidade do licitante
vencedor junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, por meio
de consulta “on-line” feita pela Presidéncia da Republica ou mediante a apresentacdo da
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documentacgao obrigatéria RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONJUNTA) FGTS e INSS,
devidamente atualizada.

16.5 No caso de incorregdo nos documentos apresentados, inclusive nas Notas
Fiscais/Fatura, serdo estes restituidos ao licitante vencedor, para as corre¢des solicitadas,
nao respondendo a Presidéncia da Republica por quaisquer encargos resultantes de atrasos
na liqguidacéo do pagamento correspondente.

16.6 Quaisquer alteragdes nos dados bancarios deverao ser comunicadas a Presidéncia da
Republica, por meio de Carta, ficando sob inteira responsabilidade do licitante vencedor o
prejuizo decorrente de pagamento incorreto devido a falta de informacéo.

16.7 O pagamento efetuado pela Presidéncia da Republica n&o isenta o licitante vencedor
de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.

17 SANGCOES

17.1 O descumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas pelo licitante vencedor,
sem justificativa aceita pela Diretoria de Recursos Logisticos da Presidéncia da Republica,
resguardados os preceitos legais pertinentes, podera acarretar nas seguintes sangoées:

a) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da
contratacdo, devidamente atualizado, sem prejuizo da aplicacdo de outras sangdes
previstas no art. 87 da Lei n.° 8.666/93, na hipétese de recusa injustificada do vencedor
em assinar o Contrato, aceitar e retirar a Nota de Empenho, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, apds regularmente convocado.

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de
atraso na prestacao dos servigos, a ser calculada sobre o valor da parcela que der causa,
até o limite de 30 (trinta) dias de atraso, caracterizando inexecucéao parcial;

¢) Multa compensatéria no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor
da parcela que der causa, pela inadimpléncia além do prazo acima, caracterizando
inexecucéo total do mesmo;

d) Adverténcia.

e) Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Presidéncia da Republica por prazo de até 2 (dois) anos.

f) Declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao, ou até que seja promovida a
reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes,
decorrido o prazo da sancéo aplicada.

17.2 A aplicagcdo das sangbes previstas neste Convite ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo de outras, previstas na Lei n.° 8.666/93, inclusive responsabilizagdo do licitante
vencedor por eventuais perdas e danos causados a Administracéo.
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17.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela Presidéncia da Republica.

17.4 O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na
Presidéncia da Republica, em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa
seja superior ao crédito existente, a diferenga sera cobrada na forma da lei.

17.5 As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderéo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Diretor de Recursos Logisticos da Presidéncia
da Republica, devidamente justificado.

17.6 As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

17.7 Em qualquer hipétese de aplicacdo de sanc¢bes serd assegurado ao licitante vencedor
o contraditério e a ampla defesa.

18 DISPOSICOES FINAIS

18.1 A Presidéncia da Republica podera cancelar de pleno direito a Nota de Empenho que
vier a ser emitida em decorréncia desta licitagdo, bem como rescindir o respectivo Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e
assegurados ao licitante vencedor o contraditério e a ampla defesa quando este:

a) vier a ser atingido por protesto de titulo, execugdo fiscal ou outros fatos que
comprometam a sua capacidade econdmico-financeira;

b) for envolvido em escéandalo publico e notorio;
¢) quebrar o sigilo profissional;

d) utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, informag¢des nao divulgadas ao publico e
as quais tenha acesso por forgca de suas atribuicbes contratuais e que contrariem as
condi¢cdes estabelecidas pela Diretoria de Recursos Logisticos da Presidéncia da
Republica; e

e) na hipotese de ser anulada a adjudicagdo em virtude de qualquer dispositivo legal que
a autorize.

18.2 A Presidéncia da Republica podera por despacho fundamentado da Diretoria de
Recursos Logisticos da Presidéncia da Republica e até o recebimento da Nota de Empenho,
excluir qualquer licitante, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, sem que a este assista o
direito de reclamar indenizagcdo ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em
qualquer fase do processo licitatorio, fato ou circunstancia que desabone a idoneidade do
licitante, observado o devido processo legal.

18.3 A licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
ou anulada por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer
escrito devidamente fundamentado.
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18.3.1 A nulidade do procedimento licitatério induz a do Contrato, sem prejuizo do
disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n.° 8.666/93.

18.4 A Presidéncia da Republica providenciara a publicagdo resumida do Contrato a ser
firmado, em decorréncia desta licitagdo, no Diario Oficial da Unido, no prazo estipulado no
paragrafo Unico do art. 61 da Lei n°® 8.666/93.

18.5 As reclamacbes referentes a documentagdo e as propostas deverao ser feitas no
momento de sua abertura, por escrito, quando serdo registradas em ata, sendo vedada a
qualquer licitante observagdes ou reclamacdes posteriores, a este respeito.

18.6 A apresentacdo da proposta implica para o licitante a observancia dos preceitos legais
e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitagdo de todos os
termos e condigdes deste Convite, sendo responsavel pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

18.7 Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a
Presidéncia da Republica comunicara os fatos verificados a Secretaria de Direito Econémico
do Ministério da Justica e ao Ministério Publico Federal, para as providéncias devidas.

18.8 E proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério
mediante a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatérios, sujeitando-se o
autor as sangoes legais e administrativas previstas na Lei n.° 8.666/93, no Ato Convocatério
e Contrato a ser celebrado em decorréncia desta licitagao.

18.9 O licitante inabilitado devera retirar sua proposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data da intimacdo do ato. Decorrido este prazo, sem que a proposta seja retirada, a
Presidéncia da Republica providenciara a sua destrui¢ao.

18.10 O licitante vencedor devera iniciar os servigos dentro do prazo estabelecido no
respectivo Contrato que sera contado a partir de um dia apés a data de emissdo da Ordem
de Servico expedida pela Coordenacao-Geral de Engenharia e Palacios.

18.11 E facultada & CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatorio,
vedada a inclusdo posterior de documentos ou informagcdo que deveria constar
originalmente dos Documentos de Habilitacdo e das Propostas de Precos.

18.12 No interesse da Presidéncia da Republica o objeto deste ato convocatério podera ser
suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado da prestacdo do servigo, facultada a supressdo além desse limite, por acordo
entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1° e 29, inciso Il, da Lei n® 8.666/93.

18.13 Farao parte integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de transcrigao,
as condigdes previstas neste Convite e na proposta do licitante que vier a ser consagrado
vencedor do certame.

18.14 As questdes decorrentes da execucdo deste Convite, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade
de Brasilia, Secao Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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18.15 Integram este Convite os seguintes anexos:

a) Anexo | — Declaragao de Inexisténcia de Fato Superveniente.

b) Anexo Il — Declaracéo de M&o-de-Obra de Menores.

c) Anexo lll - Projeto Basico.

d) Anexo IV - Planilha de Composigao de Pregos.

e) Anexo V — Minuta de Contrato.
18.16 Este Convite sera fornecido pela Presidéncia da Republica a qualquer interessado, no
protocolo da Presidéncia da Republica, situado na Portaria Principal dos Anexos ao Palacio
do Planalto, nesta Capital, devendo para isso o mesmo recolher junto ao Banco do Brasil, o
valor de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), por meio de Guia de Recolhimento da
Unido — GRU, em nome da Secretaria de Administracdo da Presidéncia da Republica, a ser
emitida através do site www.stn.fazenda.gov.br, Unidade Favorecida: 110001 — Gestao:

00001, Cédigo do Recolhimento n° 18837-9 e gratuito na internet através dos sites
www.comprasnet.gov.br e www.presidencia.gov.br/licitacoes.

18.17 Esclarecimentos sobre este Convite serdo prestados pela CPL e poderao ser obtidos
até dois dias uteis anteriores a abertura do certame, mediante solicitagdo por escrito,
protocolada de segunda a sexta-feira, das 9h00 as 12h00h ou 14h00 as 17h00, na
Assessoria Técnica de Licitagcao, situada na Sala 102, Térreo do Anexo Il, ALA “A” do
Palacio do Planalto, nesta Capital, pelo fax n.° (61) 3321-1530, ou (61) 3411-3425, ou ainda,
pelo e-mail cpl@planalto.gov.br, ndo sendo aceito, em nenhuma hipdtese, o
encaminhamento de outra forma.

Brasilia-DF, 16 de novembro de 2007.

GILSON CAMPOS SOARES
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

MEMBROS

GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO NILO GIRIBONE DE CASTRO


mailto:cpl@planalto.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.stn.fazenda.gov.br/
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ANEXO |
CONVITE N° 017/2007
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

,CNPJ n°

(Nome da Empresa)

sediada a

(Enderego Completo)
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitagdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorréncias posteriores.

, de de 2007.

(Nome completo do declarante)

(N° da Cl do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO II

CONVITE N° 017/2007

DECLARAGAO DE MAO-DE-OBRA DE MENORES

,CNPJ n°

20

(Nome da Empresa)

sediada a

(Enderego Completo)

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)

portador da carteira de identidade n°® e do CPF n°

, DECLARA,

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16

(dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos na condigao de aprendiz.

a)Sim( ) b) Nao ( )

de de 2007.

(Nome completo do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO 1lI

CONVITE N° 017/2007

PROJETO BASICO

“SUPERVISAO, AUTOMACAO E CONTROLE PREDIAL”

1. OBJETO

Contratagcéo de empresa especializada em servicos de engenharia para ELABORAGCAO DE
PROJETO DE SUPERVISAO, AUTOMACAO E CONTROLE PREDIAL das instalagdes do Palacio,
bem como as demais documentacgdes técnicas necessarias as obras de restauragao do Palacio.

2. JUSTIFICATIVA

A ultima intervengdo de porte nas instalagdes do Palacio deu-se ha cerca de trés décadas, portanto,
trata-se de intervengdo em instalagdes e equipamentos ultrapassados tecnologicamente e sem
qualquer tipo de supervisao ou controle automatizado.

Atualizar tecnologicamente as instalagbes adequando as normas vigentes, permitindo melhor
desempenho e controle com maior automacgéo de processos, garantindo maior eficiéncia no processo
e reduzindo os custos de manutencao.

As instalacbes em geral (elétricas, hidrossanitarias, ar-condicionado e de combate a incéndio), ja
envelhecidas, apresentam elevado grau de desgaste e equipamentos obsoletos, analdgicos, de
comando local, com alta incidéncia de reparos, baixo desempenho e ineficiéncia, associado ao
elevado consumo de energia.

A intervencdo em pauta visa dotar o Palacio de conforto e eficiéncia, associando o restauro,
propriamente dito, a alta tecnologia operacional garantindo o gerenciamento, a supervisdo e a
automacgao dos processos operacionais, com economicidade.

Os edificios mais modernos sdo projetados com elevado grau de automatizacdo (inteligentes),
fazendo uso dos recursos de tecnologia microprocessada, o que tem sido cada vez mais comum nas
edificagbes de grande porte.

3. DETALHAMENTO DOS SERVICOS

3.1 Elaboragdo e desenvolvimento dos projetos de Supervisdo, Automagido e Controle Predial,
integrando os diversos setores e atividades de manutengio, operagdo e acesso, dentre outros,
garantindo a seguranca e agilidade ao sistema, conforme especificagdes e critérios descritos.

3.2 As metodologias a serem empregadas e 0s servigos a serem executados deverdo obedecer onde
forem aplicaveis:

a) As normas, critérios e especificacdes descritos nos Anexos;

b) As normas da ABNT, aplicaveis ao objeto deste projeto;
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c)
d)
e)

f)

¢)]
h)

j)

k)

As disposicdes legais da Unido e do Governo do Distrito Federal;
Aos regulamentos das Concessionarias de agua e energia elétrica;

As normas e recomendacdes do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA e do Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia — DF, Lei 5194/66, Lei 6496/77
e Lei 9610/98;

Ao Manual de Obras Publicas — “Praticas de Projeto”, da Secretaria de Estado da
Administragao e do Patriménio — SEAP, Portaria N°2296/97;

As normas internacionais aceitas pela ABNT;
As normas e regulamentos do Governo do Distrito Federal;

As definigdes da equipe técnica da Presidéncia da Republica, objetivando manter o padrao de
qualidade desejado para este projeto;

Lei 10.295 de 17 de outubro de 2001 (Lei de Eficiéncia Energética);

Regulamentacao para Etiquetagem Voluntéria de Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servigos e Publicos (Procel)

Em caso de conflito entre Normas, a decisdo cabera a Contratante.

3.3 - Area de abrangéncia do Projeto:

A area de abrangéncia dos trabalhos é constituida pelo perimetro definido pela via N1, ao Sul,

pela via N2, ao Norte, pelo estacionamento, a Oeste, e pelo muro de arrimo entre o Palacio do
Planalto e os Anexos, a Leste, incluindo ainda a protecao fisica lateral na via N1, em frente ao Anexo
| do Palacio do Planalto.

A edificagdo do Palacio do Planalto possui area construida de aproximadamente 19.000 m?

distribuidos em subsolo, térreo, segundo, terceiro e quarto pavimentos, dispostos em um terreno de
aproximadamente 37.000 m?.

3.4 — Algumas das atribuicdes da empresa Licitante vencedora:

a)

b)

d)

Providenciar todos os registros e cumprir todas as obrigagdes, junto as Concessionarias de
4gua e energia elétrica no Distrito Federal, junto ao CREA/DF, bem como aos demais Orgados
do Governo do Distrito Federal, assumindo todos os custos com taxas, emolumentos, cépias
e certiddes necessarias a aprovagao dos projetos, sem 6nus adicional.

Analisar as plantas e projetos existentes, o programa de necessidades e interesses da equipe
técnica da Presidéncia da Republica, consultar os critérios e especificagdes dos anexos
citados no item 3.1, bem como realizar vistoria “in loco”, levantando todos os elementos e
informacgdes necessarias ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao incorrer em
omissoes e divergéncias que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes
de acréscimo de pregos.

Executar o “as-built” de cada um dos projetos transcrevendo, na integra e com requintes de
detalhamento, todos os objetos e instalagdes existentes que pertengcam ao sistema projetado,
apresentando os diversos diagramas detalhados e esqueméaticos contendo todos os
elementos envolvidos.

Declaragao, assinada pelos autores dos projetos, de cessdo dos direitos patrimoniais dos
projetos por eles elaborados a Administracdo da Presidéncia da Republica, que podera
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utiliza-lo, em todo ou em parte,podendo modifica-lo para o bom desempenho da obra, quando
necessario, conforme prescrito no ART. 111 da Lei 8666/1993.

4. ESPECIFICAGCOES TECNICAS

Este caderno contém as diretrizes basicas para orientar a elaboragao e desenvolvimento dos
projetos de Supervisdo, Automagéo e Controle predial, com os seguintes focos:

Tornar a supervisdo € o monitoramento das diversas instalagbes mais precisas, com
maior agilidade e confiabilidade.

Facilitar a manutengao e operagao dos diversos sistemas em tempo real otimizando o
atendimento com baixo custo, antecipando-se a identificacdo de eventuais avarias.

Intensificar o controle e prevengao de situagdes de risco dos sistemas em operagédo, com
otimizacao das intervengdes nas manutengdes preventivas e corretivas.

Integrar os sistemas de gerenciamento, automacéo, supervisao e controle de acesso.

4.1. Diretrizes Gerais para elaboracéo do Projeto:

a)

b)

f)

g)

O Projeto devera ter uma caracteristica predominantemente informativa e documental
para eventos, envolvendo os subsistemas abaixo relacionados. Para isso, a parcela de
comandos e de controles automatizados se restringirA aos casos estritamente
necessarios. Havera mais gerenciamento e supervisao do que automatizagéo.

A operagdo confiavel dos subsistemas sera privilegiada em relagdo a quaisquer
processos de automagdo. A automatizacdo, onde houver, sera complementada,
necessariamente, com a possibilidade de operagdo manual ainda que haja um colapso
total no sistema supervisionado e/ou de automacgao. O julgamento da ndo necessidade de
complementagéo por comando manual de um determinado dispositivo sera exercido, por
escrito, de forma prévia a elaboracdo do projeto pela Coordenacdo de Engenharia da
Presidéncia da Republica.

O acesso aos sistemas de automacgdo / supervisdo empregara a rede de dados,
isentando o érgao de ter que erigir meios fisicos exclusivos para esse fim. O protocolo
sera o TCP/IP, ficando o 6rgdo apto a estender os beneficios do protocolo TCP/IP a
Internet e/ou a uma eventual Intranet e/ou a possibilidade de implementacao de telefonia
VOIP.

O acesso as informagbes sera seletivo por categorias e/ou por senhas. A seletividade no
acesso exercera a fungéo de filtragem, privilegiando a objetividade inerente as fungbes
gerenciais, evitando o trAdmite de informagdes supérfluas.

O Projeto devera privilegiar a filosofia do software livre, devendo empregar modulos
abertos, absolutamente seguros.

Todo o projeto devera obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se dentro dos
preceitos normativos nacionais e internacionais que regulamentam a matéria.

Todos os protocolos de comunicagao deverao ser abertos. Nao devera haver segregagao
ndo intencional para os casos em que a Presidéncia da Republica optar por nao
criptografar o meio fisico. Quando a Presidéncia da Republica entender que for
necessario, a criptografia sera empregada e a mesma indicara o protocolo a ser utilizado.
A Presidéncia podera, se entender necessario, criar um protocolo especifico e proprietario
da Presidéncia da Republica, cujas especificagdes serdo mantidas em sigilo.
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h) O sistema devera ser provido de equipamentos que possibilitem a perfeita afericdo e
acompanhamento instantaneo de diversos dados relevantes dos diferentes setores das
instalagdes prediais. Esses equipamentos deverdo estar integrados ao sistema de
gerenciamento e supervisdo, enviando, instantaneamente, os dados de leitura, via rede
ou telemetria, para um computador especifico da sala de controle.

4.2. Areas sujeitas a Supervisdao, Automacao e Controle Predial

Os sistemas de superviséo predial e seguranga patrimonial serdo compostos pelos seguintes
subsistemas:

a) Detecgao e alarme de incéndio;

b) Controle de climatizagao;

c) Controle de energia (elétrica e poténcia);

d) Controle de iluminagao;

e) Controle hidraulico (agua potavel, sistema de reuso e irrigagao);
f) Elevadores;

g) Controle de acesso;

h) Rede de dados computacionais;

i) Rede de telefonia.

Os sistemas alternativos, tais como o aquecimento solar e o reaproveitamento de aguas
servidas e de chuva deverado ser contemplados no Projeto Executivo.

4.3. Critérios Gerais para definigdo da Supervisao, Automacgao e Controle Predial:
4.3.1. Elétrica de poténcia:

a) Medicao de energia em pontos de interesse;

b) Medigédo de temperatura em pontos de interesse;

c) Status de maquinas / disjuntores / relés em pontos de interesse;
d) Alarmes de sobrecargas em maquinas e pontos de interesse;

e) Alarme de curto-circuito em pontos de interesse;

f) Alarme de ruptura de supressor de surto em pontos de interesse;
g) Alarme de nivel baixo de combustivel;

h) Alarme de nobreaks / geradores em operacgéo;

i) Registros de eventos.

4.3.2. Prevencao e combate a incéndios:

a) Detecgao de fumaga em pontos de interesse;
b) Supervisdo dos acionadores manuais;

c) Alarmes de incéndio / sirenes;

d) Registros de eventos.

4.3.3. Rede Estruturada (dados/voz):
a) Detecgéo de fumaga em pontos de interesse;
b) Medicao de temperatura ambiente em pontos de interesse;
c) Medigédo de umidade relativa do ar em pontos de interesse;
d) Registros de eventos.

4.3.4. Servicos ligados a area de seguranga:

a) Integragdo com outros sistemas (intrusdo, incéndio);
b) Registros de eventos.
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4.3.5. Climatizagao:

a) Deteccdo de fumaga em pontos de interesse;

b) Medicéo de temperatura ambiente em pontos de interesse;

¢) Medigao de umidade relativa do ar em pontos de interesse;

d) Supervisdo de grandezas fisicas (presséo, nivel, etc) em pontos de interesse;
e) Registros de eventos.

4.3.6. Elevadores:

a) Detecgao de fumaga em pontos de interesse;
b) Registros de eventos;
c) Inspecédo de portas e cabos.

4.3.7. Irrigagao:

a) Controle automatizado do sistema;
b) Supervisdo de grandezas fisicas (vazao, pressao, nivel, etc) em pontos de interesse;
c) Registros de eventos.

4.3.8. Hidraulica (4gua potavel, pluvial e reuso):

a) Supervisdo de grandezas fisicas (vazao, pressao, nivel, etc) em pontos de interesse;
b) Registros de eventos.

4.3.9. Sistemas alternativos:

a) Aquecimento Solar:

b) Supervisdo de grandezas fisicas (vazao, pressado, temperatura, nivel, etc) em pontos de
interesse dos sistemas de agua potavel, solar e reuso de agua;

c) Supervisdo da bomba de circulagéo e das resisténcias de apoio;

d) Registros de eventos;

e) Reaproveitamento de Aguas Cinza(aguas de reuso);

f) Controle automatizado do sistema;

g) Boilers em restaurantes e / ou outros;

h) Detecgao de fumaga;

i) Registros de eventos.

5. DESENVOLVIMENTO E APRESENTAGCAO DOS PROJETOS

O conjunto de condigbes e de necessidades relacionadas nos estudos, levantamentos,
pesquisas e diagndsticos deverdo embasar a proposta de implantacdo do sistema de Superviséo,
Automacéo e Controle das Instalagdes a ser elaborado para o complexo da edificagao.

O Projeto compreende o conjunto de pecgas graficas (desenhos), memoriais, especificagcbes e
relatorios que visam definir e disciplinar a descrigao e detalhamento do sistema de gerenciamento e
controle. Sera desenvolvido, basicamente, em duas etapas:

« Primeira Etapa — Diagnéstico e Proposta de Intervencgao;
e Segunda Etapa — Desenvolvimento de Projeto

a) Estudo Preliminar;
b) Projeto Basico;
c) Projeto Executivo.
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5.1. Diagnéstico e Proposta de Intervencgao

Tem por objetivo fazer um levantamento com vista a identificagcdo de materiais, do sistema
construtivo e estado de conservacgao.

Consiste basicamente de vistoria detalhada, com levantamento cadastral completo e minucioso da
edificagédo e de suas instalagdes, visando levantar os dados necessarios. Ao final devera ser emitido
relatério com descrigao dos dados levantados e indicagao de possiveis intervengdes e interferéncias,
assim como as propostas de solugdes alternativas e laudo técnico.

Nesta etapa serdo desenvolvidos os seguintes servigos: Elaboragdo de desenhos esquematicos,
definicdo da configuracdo técnica e pré-selegdo dos provaveis equipamentos, com a respectiva
estimativa de custo, projeto da infra-estrutura que daréa suporte aos circuitos de supervisao.

5.2. Estudo preliminar

Apresentacdo do conceito e fundamentos da Proposta de Intervengao, incluindo indicagdes das
fungbes, dos usos, das formas, das dimensdes, das localizagbes, bem como de quaisquer outras
exigéncias prescritas ou de desempenho, e ainda indicativos de solugbes para os problemas e
questdes levantadas no diagnéstico. Tem também o propdsito de subsidiar a consulta prévia.

Quando for o caso, a etapa de estudo preliminar devera ser precedida de estudo de viabilidade, com
a comparagao técnica-econdmica de alternativas e escolha de solugdo, contendo as respectivas
estimativas de custo.

5.3. Projeto Basico

Nesta etapa deverdo ser desenvolvidos todos os elementos e informacdes necessarios para definir a
intervengao proposta, nos seus aspectos técnicos, conceituais, quantitativos e executivos, com vistas
a execugao.

O Projeto Basico é a pecga fundamental para a realizagdo de obra ou servigo, conforme preconizado
no art. 7°, § 2°, inciso |, da Lei 8666/93. Ainda de acordo com o art. 6°, inciso IX, da citada Lei, ele
devera conter todos os “elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagéo”

5.4. Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento e detalhamento das informagbes prestadas na etapa de Projeto Basico,
revisadas, complementadas, acrescidas de todos os detalhes construtivos e indicagdes necessarias a
perfeita compreensao dos servigos, técnicas e lista de materiais empregados, com vistas a execugao
do projeto, definicdo de orgamento e fixagdo de prazo.

Constitui-se em um conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugao completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associagcido Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Fazem
parte do escopo do Projeto Executivo sua aprovagao e registro junto aos érgaos publicos competentes
- GDF, CREA-DF, Corpo de Bombeiros do DF, entre outros.

6. ACOMPANHAMENTO, AVALIAGAO TECNICA E ACEITAGAO

6.1 A Presidéncia da Republica - PR, designara uma equipe técnica, que sera coordenada pelo
Coordenador-Geral de Engenharia e Palacios, para acompanhar, avaliar, definir e receber os servigos
objeto deste projeto.

6.2 Ao longo do desenvolvimento serdo realizadas reunides, com os projetistas de arquitetura,
estrutura e de instalagbes em geral, a fim de garantir a compatibilizacdo dos projetos. Havendo
necessidade serdo efetuadas as devidas adequagdes nos projetos.
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6.3 Antes do inicio de cada etapa necessaria aos estudos preliminares a elaboragdo e
desenvolvimento dos projetos executivos, a empresa a ser Licitante vencedora devera reunir-se, em
Brasilia, com a equipe técnica da PR, para fins de acordar as linhas de agdo, bem como os produtos
esperados.

6.4 Apos a elaboragédo das minutas das propostas, previamente debatidas e acordadas com a equipe
técnica da PR, elas deverao ser submetidas a essa mesma equipe, que, posteriormente, apds
analise, convocara a empresa a ser Licitante vencedora para promover os ajustes necessarios.

6.5 Os documentos técnicos (desenhos e textos) produzidos em cada etapa de elaborac¢do do projeto
de arquitetura deverao ser submetidos a avaliagdo da equipe técnica da PR. Essa avaliagao sera feita
de forma a verificar a adequagdo as suas necessidades, em conformidade com as condicdes
exigiveis estabelecidas no contrato, na legislacdo pertinente, nas normas técnicas brasileiras e nos
documentos técnicos aceitos nas etapas anteriores ao projeto.

6.6 Os documentos técnicos (desenhos e textos) que forem rejeitados parcial ou totalmente deverao
ser revisados ou alterados apenas pela empresa projetista e submetidos a nova avaliagao.

6.7 A aceitagéo pela equipe técnica da PR, dos documentos técnicos (desenhos e textos) produzidos
em cada etapa da elaboragao do projeto de arquitetura e dos demais projetos, dentro dos prazos
estipulados em contrato, é condi¢édo indispensavel para que seja iniciada a elaboragao de etapa
subsequiente, que tenha dependéncia técnica de etapas anteriores.

6.8 Nenhum pagamento sera feito a empresa a ser Licitante vencedora, sem a devida aprovagéo e
aceitacao expressa pela equipe técnica da Presidéncia da Republica.

6.9 Os projetos deverdo ser devidamente aprovados junto aos 6érgaos publicos competentes bem
como terem as ART de cada projeto registrada no CREA-DF.

7. PRODUTOS FINAIS

7.1. Os trabalhos deverdo ser desenvolvidos em nivel de projeto executivo, cabendo portando, o
detalhamento completo de cada uma das etapas preliminares dos servigcos e materiais necessarios a
perfeita consecugao das obras.

7.2. O projeto executivo devera ser apresentado de maneira a possibilitar a imediata licitagdo da
respectiva obra, sem que haja necessidade de qualquer adequacdo, sejam nos desenhos, nas
planilhas de custo ou nas especificacoes.

7.3. Os projetos deverao ser entregues em meio eletrénico, gravados em midia digital (CD-ROM ou
DVD), em formato compativel com o programa Autocad nas configuragbes DWG e PLT, versdes 2002
e 2008, com as respectivas coépias impressas (duas na entrega final e uma nas entregas
intermedidrias), devidamente encadernadas, nos tamanhos e formatos convenientes, conforme o
caso. As planilhas e textos deveréo ser apresentadas em formato compativel, respectivamente, com
os programas Microsoft Excel e Microsoft Word, ambos nas respectivas versbes atualizadas.

7.4. Todos os Projetos Executivos deverdo vir acompanhados dos Cadernos de Especificacdes
Técnicas, rigorosamente detalhadas, e Planilhas Orgamentarias contendo quantitativos detalhados,
precos unitarios e precgos totais de cada item do trabalho, conforme modelo do Manual de Obras
Publicas “Praticas de Projeto” da Secretaria de Estado e do Patriménio — SEAP (Portaria 2296/77);

7.5 As especificagbes técnicas, mencionadas no item anterior nao deverdo, em qualquer hipétese,
orientar de forma explicita ou implicita, para equipamento, componente, sistema ou material de um
unico fabricante ou fornecedor.
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6.6. Ao final de cada projeto devera ser apresentado um Manual de Operagdo e Manutengéo
detalhado e ilustrado, descrevendo para o sistema projetado, todas as rotinas de operagdo e de
manutengdes preventivas, preditivas, corretivas e sistematicas.

6.7 Apos o recebimento dos Projetos Executivos, nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos
e nas especificagdes sem autorizacao expressa da equipe técnica da PR

8. DISPOSIGOES GERAIS

8.1. Os trabalhos s6 poderao ser iniciados apés a emissao da Ordem de Servigo pela Coordenacgao
Geral de Engenharia e Palacios da PR.

8.2. A contratada se obriga a prestar, como forma de garantia de assisténcia técnica pela elaboracao
dos projetos, o atendimento a quaisquer solicitacbes de esclarecimentos técnicos relativos a
elaboragao e compatibilizagdo dos projetos, assim como prestar o apoio necessario in loco durante a
fase de realizagdo das obras, sem 6nus adicional a contratante. Tal garantia deve estender-se até o
recebimento definitivo das obras, limitado a 36 meses apds o recebimento definitivo dos projetos
objetos da presente contratagéo;

8.3. A Contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento da Nota de
Empenho, a relagdo nominal com endereco; cdpia das carteiras de identidade e de trabalho,
comprovando obrigatoriamente o vinculo empregaticio, de todos os seus funciondrios que terédo
acesso ao local dos servigos.

8.4. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servicos aqui descritos,
devendo os custos respectivos estar incluidos nos pregos constantes da proposta da empresa
contratada. Apds a assinatura do contrato, ndo sera levada em conta qualquer reclamagédo ou
solicitagao, seja a que titulo for, de alteragdo dos pregos constantes do contrato.

8.5. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos existentes fornecidos nao
poderdo, em nenhuma hipotese, constituir pretexto para a empresa projetista a ser Licitante vencedora
pretender cobrar “servigos extras” e ou alterar a composi¢ao de seus pregos unitarios.

8.6. Considerar-se-a, inapelavelmente, a empresa licitante vencedora como altamente especializada
nos servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global de sua
proposta, também, as eventuais complementagdes e acessoérios por acaso omitidos, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo entendimento dos projetos executivos.

8.7 Todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos ou servigo técnico especializado, prestado
pela contratada, serdo cedidos a Contratante nos termos do Art. 111 da Lei 8666/93.

8.8. Os casos nao abordados serao definidos pela equipe técnica da Presidéncia da Republica, de
maneira a manter o padrao de qualidade previsto para os servigos.

8.10. A empresa licitante vencedora devera utilizar profissionais altamente especializados para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo a Presidéncia da Republica/Coordenacado de
Engenharia ou Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da
empresa projetista, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

8.11. A empresa licitante vencedora emitira relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho
gerencial, onde constardo todas as informagbes pertinentes e solicitadas pela equipe técnica da
Presidéncia da Republica.

8.12. Cabera a empresa projetista providenciar total ou parcialmente a elaboragao dos trabalhos
sempre que:
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a) Previsto e determinado no contrato;

b) Necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do contrato e de acordo com as
fases do projeto e as exigéncias da Presidéncia da Republica;

c) Houver alguma falta cometida pela empresa projetista, desde que esta, a juizo da Fiscalizagao,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subseqentes.

9. PRAZOS

Os servigos deste projeto deveréo ser concluidos e entregues em até 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da ordem de servico a ser emitida pela Coordenacdo-Geral de Engenharia e
Palacios.

10. CRONOGRAMA

Os projetos deverao ser elaborados ao longo do prazo de execugéo especificado no item anterior,
conforme Cronograma Fisico Financeiro abaixo:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Contrato: XXX/2007 | Valor: RS 65.000,00 Prazo

Objeto: |Elaboragdo de Projetos de Engenharia para o Palacio do Planalto

Execugdo: 120 dias

Local: Palacio do Planalto |

Contratada: Vigéncia:

Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - Coord.Geral de Engenharia e Palacios - COENP/DILOG/SEC.ADM./PR

Item Descrigio dos Projetos Valor (R$) 1° MES 2° MES 3 MES 4° MES

10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
1 SUPERVISAO, AUTOMACAO E CONTROLE PREDIAL

11. VALOR ESTIMADO E FORMA DE PAGAMENTO

Os servigos estdo estimados em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), conforme
demonstrado na tabela abaixo:
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Planilha Orgamentaria Estimada
Item Discriminagao Percentuais
Col.01 Col.02 Col.03
6 |PROJETO DE SUPERVISAO, AUTOMAGAO E CONTROLE
6.1 |Diagnéstico e Proposta de Intervengao 10%
6.2 |Estudo Preliminar 15%
6.3 |Projeto Basico 30%
6.4 |Projeto Executivo 45%

(*) Na proposta de pregos, os percentuais expostos na coluna 3 poderao
sofrer variagdo de até 2% (dois pontos percentuais) para mais ou para

(**) Os produtos serédo pagos da seguinte forma: 65% na entrega e 35% apos
analise, corregbes e aprovagao. Os produtos serdo considerados entregues

desde que atendam minimamente as exigéncias basicas compativeis.

(***) O valor da Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI - devera estar incluido
no valor da proposta e seu percentual expressamente declarado.

Os pagamentos serao feitos por crédito bancario, de acordo com cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela Contratada no prazo de até 10 (dez) dias e aprovado pela
Contratante. O pagamento dar-se-a no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela, mediante apresentacao, aceitacao e
atesto do Gestor do Contrato nos documentos habeis de cobranca.

Brasilia, 14 de novembro de 2007.

SHOZI SAMESHIMA EDUARDO LEITE MAGALHAES
Coordenador de Engenharia Coordenador-Geral de Engenharia e Palacios
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ANEXO IV

CONVITE N° 17/2007

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS

Pagina: 31

documentagbes técnicas necessarias as obras de
restauracao do Palacio, conforme especificagdo constante
do Projeto Basico - Anexo lll a este Convite.

Item Descrigao do Servigo Valor Global dos
Servicos (R$)
Prestacao de servicos de engenharia para elaboragéo de
projeto de supervisdo, automacao e controle predial das
01 instalagbes do Palacio, bem como as demais

1. OBSERVAGOES:

a) Prazo de validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

b) Prazo de garantia de assisténcia técnica pela elaboragao dos projetos, devendo estender-se
até o recebimento definitivo das obras, limitado a 36 meses apds o recebimento definitivo dos

projetos objetos da presente contratagéo.

c) Os servigos deste projeto deverao ser concluidos e entregues em até 120 (cento e vinte)
dias corridos, a contar da ordem de servico a ser emitida pela Coordenacdo-Geral de

Engenharia e Palacios/PR.

2. DECLARACOES:

a) Declaro que tenho pleno conhecimento das condi¢cdes da licitagdo e da execucdo dos

servicos, bem como das normas técnicas e legislagdo que tratam do assunto.

b) Declaro expressamente estarem incluidos no prego proposto todos os impostos, taxas e
encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes na

prestagao dos servigos.

3) DADOS DA EMPRESA:
EMPRESA/RAZAO SOCIAL:

ENDERECO:

CEP:
CNPJ:

INSCRIGAO ESTADUAL:
TELEFONE: FAX:

BANCO:

E-MAIL:
RESPONSAVEL:

CPF:
RG:

CARGO:
NACIONALIDADE:

, de

AGENCIA:

de 2007.

(Nome completo do declarante)

(N° da Cl do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO V
CONVITE N° 017/2007
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS DE
ENGENHARIA PARA ELABORAGCAO DE
PROJETO DE SUPERVISAO, AUTOMAGAO E
CONTROLE PREDIAL DAS INSTALAGOES DO
PALACIO DO PLANALTO DE QUE, ENTRE SI,
FAZEM A UNIAO, POR INTERMEDIO DA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA E A EMPRESA

PROCESSO N° 0014.0000575/2007-11
CONTRATO N° 12007

A UNIAO, por intermédio da Presidéncia da Republica, CNPJ n° 00.394.411/0001-09,
neste ato representada pela Diretora de Recursos Logisticos da Secretaria de
Administracao, Senhora MARIA DE LA SOLEDAD BAJO CASTRILLO, brasileira, residente
e domiciliada nesta cidade, CPF n°® 552.828.221-72, de acordo com a competéncia prevista
no art. 1°, da Portaria n°® 312, de 06/06/2007, publicada no Diario Oficial da Uniao de
08/06/2007, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa

......................................... , CNPJ n° com sede na
...................................... , telefone n° (....) / fax n° (....) ..................., neste ato representada
pelo SeNnhor ... b ey portador da Carteira de
Identidade n° ................ — e [oeiil, e do CPF n° ..o, daqui por diante

denominada simplesmente CONTRATADA, tém, entre si, acordado os termos deste
Contrato, objeto do Convite n° 17/2007, consoante consta do Processo n°
0014.0000575/2007-11, sujeitando-se as partes as Leis n°s 8.078, de 11 de setembro de
1990, e 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracbes, mediante as clausulas e
condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por a prestacéo de servicos de engenharia para ELABORAGCAO
DE PROJETO DE SUPERVISAO, AUTOMACAO E CONTROLE PREDIAL das instalagdes
do Palacio, bem como as demais documentagdes técnicas necessarias as obras de
restauragao do Palacio, conforme especificagdes constantes do seu Anexo (Projeto Basico).
Subclausula Unica - Vinculam-se ao presente Contrato o Convite n® 17/2007 e seus
anexos, bem como a proposta da CONTRATADA, os quais se constituem parte deste
instrumento, independentemente de sua transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

I - Sdo obrigagbes da CONTRATADA, além de outras assumidas neste Contrato:
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1) Responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ac¢des
judiciais movidas por terceiros, que Ihe venham a ser exigidas por forga de lei, ligadas ao
cumprimento do presente Contrato.

2) Responder por quaisquer interferéncias de intrusos nos acessos em servico, bem como
zelar pela integridade da comunicagao.

3) Responder por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quando da execugdo dos servigos e ou reparos, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou ao acompanhamento pela Secretaria de
Administracdo da CONTRATANTE.

4) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprir todas as obrigacdes estabelecidas
em regulamentag¢des do 6rgao regulador.

5) Concluir e entregar os servigos relativos ao objeto deste Contrato em até 120 (cento e
vinte) dias corridos, a contar da ordem de servigo a ser emitida pela Coordenacgao-Geral de
Engenharia e Palacios/PR.

6) Zelar pela perfeita execugao dos servigcos contratados.

7) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacédo acerca das atividades
objeto deste Contrato, sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE.

8) Manter, durante a execucdo deste Contrato, todas as condicbes de habilitacao e
qualificagao exigidas no Convite 17/2007.

9) Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolvam, independentemente de solicitagao.

10) Atender todas as obrigacdes e exigéncias constantes do Termo de Referéncia Anexo
deste Contrato.

Subclausula Unica - A associacdo da CONTRATADA com outrem, a cessdo ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporagao s6 serdo admitidas
quando apresentada a documentagdo comprobatéria que justifique quaisquer das
ocorréncias, e com o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE e desde que
nao afetem a boa execucao deste Contrato.

IT - Sdo obrigacdes da CONTRATANTE, além de outras assumidas neste Contrato:

1) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para execugao
de servicos referentes ao objeto contratado, quando necessario.

2) Prestar informacgdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

3) Assegurar-se da boa prestagao e da boa qualidade dos servigos prestados.
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4) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigcos, por intermédio da Coordenacao-Geral
de Engenharia e Palacios/PR da CONTRATANTE.

5) Proporcionar todas as facilidades necessarias ao bom andamento do servigo contratado.

6) Fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, inclusive quanto a nao-
interrupcao dos servigos prestados.

7) Solicitar a CONTRATADA, tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao bom
andamento dos servigcos contratados.

8) Informar a CONTRATADA quaisquer atos que possam interferir direta ou indiretamente
nos servicos prestados.

9) Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execugdo dos servigos da
CONTRATADA.

10) Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos pactuados.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAO

A CONTRATANTE nomeara um gestor titular e um substituto para executar a fiscalizagcao
da execucgao dos servigos, que registrara todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas
em relatorio, cuja copia sera encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata
correcao das irregularidades apontadas.

Subclausula Unica - A existéncia e a atuagao da fiscalizagdo pela CONTRATANTE
em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne a execucgao do objeto contratado.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO E DO PAGAMENTO

Os pagamentos serdo feitos por crédito bancario, de acordo com cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela Contratada no prazo de até 10 (dez) dias e aprovado pela
Contratante. O pagamento dar-se-a no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela, mediante apresentacéo, aceitacio e
atesto do Gestor do Contrato nos documentos habeis de cobranga.

Subclausula Primeira — Os produtos serdo pagos da seguinte forma: 65% na
entrega de cada produto e 35% apos anadlise, corregdes e aprovagao. Eles serao
considerados entregues desde que atendam minimamente as exigéncias basicas
compativeis.

Subclausula Segunda — O pagamento, mediante a emissao de qualquer
modalidade de ordem bancaria, sera realizado desde que a CONTRATADA efetue cobrancga
de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as
retencgdes tributarias.

Subclausula Terceira - Para execugdo do pagamento de que trata esta Clausula, a
CONTRATADA devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em
letra bem legivel, em nome da Secretaria de Administragdo da Presidéncia da Republica,
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CNPJ n° 00.394.411/0001-09, o numero de sua conta bancaria, o nome do Banco e da
Agéncia.

Subclausula Quarta — Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte — SIMPLES devera apresentar a nota fiscal, com a devida comprovacgao, a fim de
evitar a retencao na fonte dos tributos e contribuicoes, conforme legislagcdo em vigor.

Subclausula Quinta - A nota fiscal correspondente devera ser entregue, pela
CONTRATADA, diretamente ao gestor deste Contrato, que somente atestara a execugao
dos servigos/fornecimento dos materiais e liberara para pagamento, quando cumpridas
todas as condigdes pactuadas.

Subclausula Sexta - Havendo erro na nota fiscal ou circunsténcia que impega a
liquidagdo da despesa, ela sera devolvida a CONTRATADA, pelo gestor deste Contrato e o
pagamento ficard pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a regularizagdo da situagdo ou
reapresentacdo do documento fiscal n&o acarretando qualquer o6nus para a
CONTRATANTE.

Subclausula Sétima — No caso de eventual atraso de pagamento, mediante pedido
da CONTRATADA, o valor devido sera atualizado financeiramente desde a data referida
nesta Clausula, até a data do efetivo pagamento, pelo IPCA — indice de Precos ao
Consumidor Amplo, mediante aplicagdo da seguinte férmula:

AF  =[(1+IPCA/100)¥* —1] x VP, onde:

IPCA = Percentual atribuido ao indice de Pregos ao Consumidor Amplo, com vigéncia
a partir da data do adimplemento da etapa;

AF = Atualizacao financeira;

VP =  Valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste;

N = Numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo

pagamento.

Subclausula Oitava — O pagamento s6 sera realizado apds a comprovagao de
regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, por meio de consulta “on-line” feita pela CONTRATANTE ou
mediante a apresentacdo da documentagcdo obrigatéria (Receita Federal do Brasil
(conjunta), Div.Uniao, FGTS e INSS), devidamente atualizada.

Subclausula Nona - Quaisquer alteragcbes nos dados bancarios deverdo ser
comunicadas a CONTRATANTE, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de
informacao.

Subclausula Décima — O pagamento efetuado pela CONTRATANTE ndo isenta a
CONTRATADA de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.



Presidéncia da Republica Pagina: 36
Casa Civil

Secretaria de Administragao

Diretoria de Recursos Logisticos

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

Os pregos do presente Contrato deverdo ser fixos e irreajustaveis, consoante legislagao
vigente.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E GARANTIAS

1) Os servicos objeto deste Contrato deverao ser concluidos e entregues em até 120 (cento
e vinte) dias corridos, a contar da ordem de servigo a ser emitida pela Coordenagao-Geral
de Engenharia e Palacios/PR.

2) A contratada se obriga a prestar, como forma de garantia de assisténcia técnica pela
elaboragdo dos projetos, o atendimento a quaisquer solicitacbes de esclarecimentos
técnicos relativos a elaboragcédo e compatibilizagdo dos projetos, assim como prestar o apoio
necessario in loco durante a fase de realizacado das obras, sem 6nus adicional a contratante.
Tal garantia deve estender-se até o recebimento definitivo das obras, limitado a 36 meses
apos o recebimento definitivo dos projetos objetos da presente contratagéao;.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL

No prazo de até 10 (dez) dias da assinatura deste Contrato e retirada da Nota de
Empenho, a CONTRATADA devera apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total deste Contrato, a fim de assegurar a sua execugédo, na modalidade
de fianga bancaria.

Subclausula Primeira — A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada no
prazo de 10 (dez) dias uteis, ap6s o término da vigéncia do Contrato, mediante a
certificagdo pelo gestor de que trata a Clausula Terceira de que os servigos foram
realizados a contento.

Subclausula Segunda — Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente,
em pagamento de qualquer obrigacéo, inclusive indenizagéo a terceiros, ou reduzido em
termos reais por desvalorizacdao da moeda de forma que ndo mais represente 5% (cinco
por cento) do valor total estimado do Contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a
respectiva reposi¢céo, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em
que for notificada pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia deste Contrato sera de 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura.

CLAUSULA NONA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios ao atendimento das despesas no valor total de R$ .................
. ), correrdo a conta do PTRES: 000947; Natureza da Despesa: 449051.
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CLAUSULA DECIMA - DAS SANGOES

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, sem
justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes,
podera acarretar as seguintes sancgoes:

1) Multa de mora, no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
na execucgao dos servigos, a ser calculada sobre o valor da parcela que der causa, até o
limite de 30 (trinta) dias, caracterizando inexecugéao parcial.

2) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso
na prestacdo dos servigos, a ser calculada sobre o valor da parcela que der causa, até o
limite de 30 (trinta) dias de atraso, caracterizando inexecucéo parcial,

3) Multa compensatéria no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da
parcela que der causa, pela inadimpléncia além do prazo acima, caracterizando inexecucao
total do mesmo;

3) Adverténcia.

4) Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Presidéncia da Republica por prazo de até 2 (dois) anos.

5) Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a
reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes
decorrido o prazo da sancé&o aplicada.

Subclausula Primeira - A aplicacdo das sancgbes previstas neste Contrato nao
exclui a possibilidade de aplicacdo de outras, previstas na Lei n° 8.666/93, inclusive
responsabilizacdo da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados a
Administracao.

Subclausula Segunda - A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
CONTRATANTE.

Subclausula Terceira — O valor da multa podera ser descontado da nota fiscal ou
crédito existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor
da multa seja superior ao crédito existente, a diferenga sera cobrada na forma da lei.

Subclausula Quarta — As multas e outras sancbes aplicadas s6 poderdao ser
relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Diretor de
Recursos Logisticos da CONTRATANTE, devidamente justificado.

Subclausula Quinta — As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

Subclausula Sexta — Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes serdo
assegurados a CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

Este Contrato podera ser rescindido a qualquer tempo, independentemente de notificagcoes
ou interpelacgdes judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e
78, na forma do art. 79, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICAGAO

A CONTRATANTE providenciara a publicacdo resumida do presente instrumento, nos
termos do art. 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

As questdes decorrentes da execucdo deste Contrato, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro de
Brasilia/DF, Secao Judiciaria do Distrito Federal, com exclusao de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado este Contrato que, depois de lido e achado de acordo e assinado pelas partes
contratantes abaixo, dele sendo extraidas as necessarias copias que terdo o mesmo valor
do original.

Brasilia/DF, de 2007.

MARIA DE LA SOLEDAD BAJO CASTRILLO
Diretora de Recursos Logisticos da Presidéncia da Republica

CONTRATADA
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ANEXO
CONVITE N° 17/2007
CONTRATO N° 12007

PROCESSO N° 0014.0000575/2007-11

PROJETO BASICO

“SUPERVISAO, AUTOMACAO E CONTROLE PREDIAL”

1. OBJETO

Contratacéo de empresa especializada em servigos de engenharia para ELABORAGAO DE
PROJETO DE SUPERVISAO, AUTOMACAO E CONTROLE PREDIAL das instalagdes do Palacio,
bem como as demais documentacdes técnicas necessarias as obras de restauragao do Palacio.

2. JUSTIFICATIVA

A Ultima intervengao de porte nas instalagdes do Palacio deu-se ha cerca de trés décadas, portanto,
trata-se de intervencdo em instalagbes e equipamentos ultrapassados tecnologicamente e sem
qualquer tipo de supervisdo ou controle automatizado.

Atualizar tecnologicamente as instalagbes adequando as normas vigentes, permitindo melhor
desempenho e controle com maior automagao de processos, garantindo maior eficiéncia no processo
e reduzindo os custos de manutencgao.

As instalacbes em geral (elétricas, hidrossanitérias, ar-condicionado e de combate a incéndio), ja
envelhecidas, apresentam elevado grau de desgaste e equipamentos obsoletos, analdgicos, de
comando local, com alta incidéncia de reparos, baixo desempenho e ineficiéncia, associado ao
elevado consumo de energia.

A intervengdo em pauta visa dotar o Palacio de conforto e eficiéncia, associando o restauro,
propriamente dito, a alta tecnologia operacional garantindo o gerenciamento, a supervisdo e a
automacgao dos processos operacionais, com economicidade.

Os edificios mais modernos sao projetados com elevado grau de automatizagao (inteligentes),
fazendo uso dos recursos de tecnologia microprocessada, o que tem sido cada vez mais comum nas
edificagbes de grande porte.

3. DETALHAMENTO DOS SERVICOS

3.1 Elaboragdo e desenvolvimento dos projetos de Supervisdo, Automacido e Controle Predial,
integrando os diversos setores e atividades de manutengdo, operagdo e acesso, dentre outros,
garantindo a seguranca e agilidade ao sistema, conforme especificagbes e critérios descritos.
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3.2 As metodologias a serem empregadas e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer onde
forem aplicaveis:

a) As normas, critérios e especificacdes descritos nos Anexos;

b) As normas da ABNT, aplicaveis ao objeto deste projeto;

c) As disposicdes legais da Unido e do Governo do Distrito Federal;

d) Aos regulamentos das Concessionarias de agua e energia elétrica;

e) As normas e recomendagdes do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA e do Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia — DF, Lei 5194/66, Lei 6496/77
e Lei 9610/98;

f) Ao Manual de Obras Publicas — “Praticas de Projeto”, da Secretaria de Estado da
Administragao e do Patrimdnio — SEAP, Portaria N°2296/97;

g) As normas internacionais aceitas pela ABNT;
h) As normas e regulamentos do Governo do Distrito Federal;

i) As definigdes da equipe técnica da Presidéncia da Republica, objetivando manter o padrdo de
qualidade desejado para este projeto;

j) Lei 10.295 de 17 de outubro de 2001 (Lei de Eficiéncia Energética);

k) Regulamentagéo para Etiquetagem Voluntaria de Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servigos e Publicos (Procel)

Em caso de conflito entre Normas, a decisdo cabera a Contratante.

3.3 - Area de abrangéncia do Projeto:

A érea de abrangéncia dos trabalhos é constituida pelo perimetro definido pela via N1, ao Sul,
pela via N2, ao Norte, pelo estacionamento, a Oeste, e pelo muro de arrimo entre o Palacio do
Planalto e os Anexos, a Leste, incluindo ainda a protecao fisica lateral na via N1, em frente ao Anexo
| do Pal&cio do Planalto.

A edificagdo do Palacio do Planalto possui area construida de aproximadamente 19.000 m?
distribuidos em subsolo, térreo, segundo, terceiro e quarto pavimentos, dispostos em um terreno de
aproximadamente 37.000 m2.

3.4 Algumas das atribuicoes da empresa Licitante vencedora:

a) Providenciar todos os registros e cumprir todas as obrigagdes, junto as Concessionarias de
4gua e energia elétrica no Distrito Federal, junto ao CREA/DF, bem como aos demais Orgéos
do Governo do Distrito Federal, assumindo todos os custos com taxas, emolumentos, cépias e
certiddes necessarias a aprovagdo dos projetos, sem 6nus adicional.

b) Analisar as plantas e projetos existentes, o programa de necessidades e interesses da equipe
técnica da Presidéncia da Republica, consultar os critérios e especificacbes dos anexos
citados no item 3.1, bem como realizar vistoria “in loco”, levantando todos os elementos e
informagdes necessarias ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao incorrer em
omissoes e divergéncias que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes
de acréscimo de precos.

c) Executar o “as-built” de cada um dos projetos transcrevendo, na integra e com requintes de
detalhamento, todos os objetos e instalagdes existentes que pertengam ao sistema projetado,
apresentando os diversos diagramas detalhados e esquematicos contendo todos os
elementos envolvidos.

d) Declaragdo, assinada pelos autores dos projetos, de cessdo dos direitos patrimoniais dos
projetos por eles elaborados a Administragdo da Presidéncia da Republica, que podera
utiliza-lo, em todo ou em parte,podendo modifica-lo para o bom desempenho da obra, quando
necessario, conforme prescrito no ART. 111 da Lei 8666/1993.



Presidéncia da Republica Pagina: 41
Casa Civil

Secretaria de Administragao

Diretoria de Recursos Logisticos

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

Este caderno contém as diretrizes basicas para orientar a elaboragao e desenvolvimento dos

projetos de Supervisdo, Automacéo e Controle predial, com os seguintes focos:

e« Tornar a supervisdo e o monitoramento das diversas instalagbes mais precisas, com
maior agilidade e confiabilidade.

¢ Facilitar a manutencdo e operagao dos diversos sistemas em tempo real otimizando o
atendimento com baixo custo, antecipando-se a identificacdo de eventuais avarias.

« Intensificar o controle e prevencao de situacdes de risco dos sistemas em operagéo, com
otimizacao das intervencgdes nas manutengdes preventivas e corretivas.

¢ Integrar os sistemas de gerenciamento, automacéo, supervisao e controle de acesso.

4.1. Diretrizes Gerais para elaboragio do Projeto:

a)

b)

d)

e)

)]

h)

O Projeto devera ter uma caracteristica predominantemente informativa e documental para
eventos, envolvendo os subsistemas abaixo relacionados. Para isso, a parcela de comandos
e de controles automatizados se restringira aos casos estritamente necessarios. Havera mais
gerenciamento e supervisao do que automatizagao.

A operacéo confidvel dos subsistemas sera privilegiada em relagdo a quaisquer processos de
automacgao. A automatizacdo, onde houver, sera complementada, necessariamente, com a
possibilidade de operagdo manual ainda que haja um colapso total no sistema supervisionado
elou de automagéo. O julgamento da ndo necessidade de complementagdo por comando
manual de um determinado dispositivo sera exercido, por escrito, de forma prévia a
elaboragao do projeto pela Coordenagao de Engenharia da Presidéncia da Republica.

O acesso aos sistemas de automacéo / supervisdo empregara a rede de dados, isentando o
orgao de ter que erigir meios fisicos exclusivos para esse fim. O protocolo sera o TCP/IP,
ficando o 6rgao apto a estender os beneficios do protocolo TCP/IP a Internet e/ou a uma
eventual Intranet e/ou a possibilidade de implementacéao de telefonia VOIP.

O acesso as informagbes sera seletivo por categorias e/ou por senhas. A seletividade no
acesso exercera a funcdo de filtragem, privilegiando a objetividade inerente as funcdes
gerenciais, evitando o trAmite de informagdes supérfluas.

O Projeto devera privilegiar a filosofia do software livre, devendo empregar médulos abertos,
absolutamente seguros.

Todo o projeto devera obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se dentro dos
preceitos normativos nacionais e internacionais que regulamentam a matéria.

Todos os protocolos de comunicagéo deverao ser abertos. Nao devera haver segregagao nao
intencional para os casos em que a Presidéncia da Republica optar por ndo criptografar o
meio fisico. Quando a Presidéncia da Republica entender que for necessario, a criptografia
sera empregada e a mesma indicara o protocolo a ser utilizado. A Presidéncia podera, se
entender necessario, criar um protocolo especifico e proprietario da Presidéncia da
Republica, cujas especificagbes serao mantidas em sigilo.

O sistema devera ser provido de equipamentos que possibilitem a perfeita afericdo e
acompanhamento instantaneo de diversos dados relevantes dos diferentes setores das
instalacdes prediais. Esses equipamentos deverdo estar integrados ao sistema de
gerenciamento e supervisdo, enviando, instantaneamente, os dados de leitura, via rede ou
telemetria, para um computador especifico da sala de controle.
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4.2. Areas sujeitas a Supervisdo, Automacao e Controle Predial

Os sistemas de supervisao predial e seguranga patrimonial serdo compostos pelos seguintes
subsistemas:

a) Deteccgéo e alarme de incéndio;

b) Controle de climatizagéo;

c) Controle de energia (elétrica e poténcia);

d) Controle de iluminagéo;

e) Controle hidraulico (d4gua potavel, sistema de reuso e irrigacdo);
f) Elevadores;

g) Controle de acesso;

h) Rede de dados computacionais;

i) Rede de telefonia.

Os sistemas alternativos, tais como o aquecimento solar e o reaproveitamento de aguas
servidas e de chuva deverao ser contemplados no Projeto Executivo.

4.3. Critérios Gerais para definigdo da Supervisao, Automacgao e Controle Predial:
4.3.1. Elétrica de poténcia:

a) Medicao de energia em pontos de interesse;

b) Medicdo de temperatura em pontos de interesse;

c) Status de maquinas / disjuntores / relés em pontos de interesse;
d) Alarmes de sobrecargas em maquinas e pontos de interesse;

e) Alarme de curto-circuito em pontos de interesse;

f) Alarme de ruptura de supressor de surto em pontos de interesse;
g) Alarme de nivel baixo de combustivel;

h) Alarme de nobreaks / geradores em operagao;

i) Registros de eventos.

4.3.2. Prevencgao e combate a incéndios:
a) Deteccgao de fumaca em pontos de interesse;
b) Supervisdo dos acionadores manuais;
c) Alarmes de incéndio / sirenes;
d) Registros de eventos.
4.3.3. Rede Estruturada (dados/voz):
a) Detecgéo de fumaga em pontos de interesse;
b) Medicao de temperatura ambiente em pontos de interesse;
c) Medigcédo de umidade relativa do ar em pontos de interesse;
d) Registros de eventos.
4.3.4. Servicos ligados a area de segurancga:

a) Integragdo com outros sistemas (intruséo, incéndio);
b) Registros de eventos.

4.3.5. Climatizagao:

a) Detecgéo de fumaga em pontos de interesse;
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b) Medigéo de temperatura ambiente em pontos de interesse;

c) Medigédo de umidade relativa do ar em pontos de interesse;

d) Supervisdo de grandezas fisicas (presséo, nivel, etc) em pontos de interesse;
e) Registros de eventos.

4.3.6. Elevadores:

a) Detecgéo de fumaga em pontos de interesse;
b) Registros de eventos;
c) Inspecgédo de portas e cabos.

4.3.7. Irrigacéo:

a) Controle automatizado do sistema;
b) Supervisdo de grandezas fisicas (vazao, pressao, nivel, etc) em pontos de interesse;
c) Registros de eventos.

4.3.8. Hidraulica (agua potavel, pluvial e reuso):

a) Supervisdo de grandezas fisicas (vazao, pressao, nivel, etc) em pontos de interesse;
b) Registros de eventos.

4.3.9. Sistemas alternativos:

a) Aquecimento Solar:

b) Supervisdo de grandezas fisicas (vazdo, pressado, temperatura, nivel, etc) em pontos de
interesse dos sistemas de agua potavel, solar e reuso de agua;

c) Supervisdo da bomba de circulagao e das resisténcias de apoio;

d) Registros de eventos;

e) Reaproveitamento de Aguas Cinza(aguas de reuso);

f) Controle automatizado do sistema;

g) Boilers em restaurantes e / ou outros;

h) Deteccao de fumaga;

i) Registros de eventos.

5. DESENVOLVIMENTO E APRESENTAGCAO DOS PROJETOS

O conjunto de condigbes e de necessidades relacionadas nos estudos, levantamentos,
pesquisas e diagnosticos deverdo embasar a proposta de implantagcdo do sistema de Superviséo,
Automacéao e Controle das Instalagdes a ser elaborado para o complexo da edificagao.

O Projeto compreende o conjunto de pegas graficas (desenhos), memoriais, especificagbes e
relatérios que visam definir e disciplinar a descrigao e detalhamento do sistema de gerenciamento e
controle. Sera desenvolvido, basicamente, em duas etapas:

e Primeira Etapa — Diagnéstico e Proposta de Intervengao;
e Segunda Etapa — Desenvolvimento de Projeto

a) Estudo Preliminar;
b) Projeto Basico;
c) Projeto Executivo.

5.1. Diagnéstico e Proposta de Intervengao
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Tem por objetivo fazer um levantamento com vista a identificagdo de materiais, do sistema construtivo
e estado de conservagéo.

Consiste basicamente de vistoria detalhada, com levantamento cadastral completo e minucioso da
edificagdo e de suas instalagbes, visando levantar os dados necessarios. Ao final devera ser emitido
relatério com descrigcdo dos dados levantados e indicagdo de possiveis intervengdes e interferéncias,
assim como as propostas de solugdes alternativas e laudo técnico.

Nesta etapa serdo desenvolvidos o0s seguintes servicos: Elaboragdo de desenhos
esquematicos, definicdo da configuragédo técnica e pré-selegcao dos provaveis equipamentos, com a
respectiva estimativa de custo, projeto da infra-estrutura que dara suporte aos circuitos de supervisao.

5.2. Estudo preliminar

Apresentacdo do conceito e fundamentos da Proposta de Intervencgdo, incluindo indicagdes das
fungdes, dos usos, das formas, das dimensdes, das localizagdes, bem como de quaisquer outras
exigéncias prescritas ou de desempenho, e ainda indicativos de solugdes para os problemas e
questdes levantadas no diagndstico. Tem também o propdsito de subsidiar a consulta prévia.

Quando for o caso, a etapa de estudo preliminar devera ser precedida de estudo de viabilidade, com a
comparagado técnica-econdmica de alternativas e escolha de solugédo, contendo as respectivas
estimativas de custo.

5.3. Projeto Basico

Nesta etapa deverdo ser desenvolvidos todos os elementos e informagdes necessarios para definir a
intervengao proposta, nos seus aspectos técnicos, conceituais, quantitativos e executivos, com vistas
a execugao.

O Projeto Basico é a peca fundamental para a realizagdo de obra ou servigo, conforme preconizado no
art. 7°, § 2°, inciso |, da Lei 8666/93. Ainda de acordo com o art. 6°, inciso 1X, da citada Lei, ele devera
conter todos os “elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo”

5.4. Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento e detalhamento das informagbes prestadas na etapa de Projeto Basico,
revisadas, complementadas, acrescidas de todos os detalhes construtivos e indicagdes necessarias a
perfeita compreensao dos servigos, técnicas e lista de materiais empregados, com vistas a execugao
do projeto, definicdo de orgamento e fixagdo de prazo.

Constitui-se em um conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Fazem
parte do escopo do Projeto Executivo sua aprovagao e registro junto aos érgaos publicos competentes
- GDF, CREA-DF, Corpo de Bombeiros do DF, entre outros.

6. ACOMPANHAMENTO, AVALIAGAO TECNICA E ACEITAGAO

6.1 A Presidéncia da Republica - PR, designara uma equipe técnica, que sera coordenada pelo
Coordenador-Geral de Engenharia e Palacios, para acompanhar, avaliar, definir e receber os servigos
objeto deste projeto.

6.2 Ao longo do desenvolvimento serdo realizadas reunides, com os projetistas de arquitetura,
estrutura e de instalagdes em geral, a fim de garantir a compatibilizacdo dos projetos. Havendo
necessidade serdo efetuadas as devidas adequagdes nos projetos.
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6.3 Antes do inicio de cada etapa necessaria aos estudos preliminares a elaboragdo e
desenvolvimento dos projetos executivos, a empresa a ser Licitante vencedora devera reunir-se, em
Brasilia, com a equipe técnica da PR, para fins de acordar as linhas de agdo, bem como os produtos
esperados.

6.4 Apos a elaboragédo das minutas das propostas, previamente debatidas e acordadas com a equipe
técnica da PR, elas deverao ser submetidas a essa mesma equipe, que, posteriormente, apds
analise, convocara a empresa a ser Licitante vencedora para promover os ajustes necessarios.

6.5 Os documentos técnicos (desenhos e textos) produzidos em cada etapa de elaboragao do projeto
de arquitetura deverao ser submetidos a avaliagdo da equipe técnica da PR. Essa avaliagao sera feita
de forma a verificar a adequagdo as suas necessidades, em conformidade com as condigdes
exigiveis estabelecidas no contrato, na legislagao pertinente, nas normas técnicas brasileiras e nos
documentos técnicos aceitos nas etapas anteriores ao projeto.

6.6 Os documentos técnicos (desenhos e textos) que forem rejeitados parcial ou totalmente deverao
ser revisados ou alterados apenas pela empresa projetista e submetidos a nova avaliagao.

6.7 A aceitacéo pela equipe técnica da PR, dos documentos técnicos (desenhos e textos) produzidos
em cada etapa da elaboragao do projeto de arquitetura e dos demais projetos, dentro dos prazos
estipulados em contrato, é condi¢do indispensavel para que seja iniciada a elaborac¢ao de etapa
subsequente, que tenha dependéncia técnica de etapas anteriores.

6.8 Nenhum pagamento sera feito a empresa a ser Licitante vencedora, sem a devida aprovagéo e
aceitagdo expressa pela equipe técnica da Presidéncia da Republica.

6.9 Os projetos deverdo ser devidamente aprovados junto aos 6érgaos publicos competentes bem
como terem as ART de cada projeto registrada no CREA-DF.

7. PRODUTOS FINAIS

7.1. Os trabalhos deverao ser desenvolvidos em nivel de projeto executivo, cabendo portando, o
detalhamento completo de cada uma das etapas preliminares dos servigos e materiais necessarios a
perfeita consecugao das obras.

7.2. O projeto executivo devera ser apresentado de maneira a possibilitar a imediata licitagcdo da
respectiva obra, sem que haja necessidade de qualquer adequagdo, sejam nos desenhos, nas
planilhas de custo ou nas especificagdes.

7.3. Os projetos deverao ser entregues em meio eletrénico, gravados em midia digital (CD-ROM ou
DVD), em formato compativel com o programa Autocad nas configuragbes DWG e PLT, versdes 2002
e 2008, com as respectivas coépias impressas (duas na entrega final e uma nas entregas
intermedidrias), devidamente encadernadas, nos tamanhos e formatos convenientes, conforme o
caso. As planilhas e textos deverdo ser apresentadas em formato compativel, respectivamente, com
os programas Microsoft Excel e Microsoft Word, ambos nas respectivas versdes atualizadas.

7.4. Todos os Projetos Executivos deverdo vir acompanhados dos Cadernos de Especificagdes
Técnicas, rigorosamente detalhadas, e Planilhas Orcamentarias contendo quantitativos detalhados,
precos unitarios e pregos totais de cada item do trabalho, conforme modelo do Manual de Obras
Publicas “Praticas de Projeto” da Secretaria de Estado e do Patriménio — SEAP (Portaria 2296/77);

7.5 As especificagbes técnicas, mencionadas no item anterior nao deverdo, em qualquer hipotese,
orientar de forma explicita ou implicita, para equipamento, componente, sistema ou material de um
Unico fabricante ou fornecedor.
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6.6. Ao final de cada projeto devera ser apresentado um Manual de Operagdo e Manutengéo
detalhado e ilustrado, descrevendo para o sistema projetado, todas as rotinas de operagdo e de
manutengdes preventivas, preditivas, corretivas e sistematicas.

6.7 Apos o recebimento dos Projetos Executivos, nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos
e nas especificagdes sem autorizacao expressa da equipe técnica da PR

8. DISPOSIGOES GERAIS

8.1. Os trabalhos s6 poderao ser iniciados apés a emissao da Ordem de Servigo pela Coordenacgao
Geral de Engenharia e Palacios da PR.

8.2. A contratada se obriga a prestar, como forma de garantia de assisténcia técnica pela elaboracao
dos projetos, o atendimento a quaisquer solicitacbes de esclarecimentos técnicos relativos a
elaboragao e compatibilizagdo dos projetos, assim como prestar o apoio necessario in loco durante a
fase de realizagdo das obras, sem 6nus adicional a contratante. Tal garantia deve estender-se até o
recebimento definitivo das obras, limitado a 36 meses apds o recebimento definitivo dos projetos
objetos da presente contratagéo;

8.3. A Contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento da Nota de
Empenho, a relagdo nominal com endereco; cdpia das carteiras de identidade e de trabalho,
comprovando obrigatoriamente o vinculo empregaticio, de todos os seus funciondrios que terédo
acesso ao local dos servigos.

8.4. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servicos aqui descritos,
devendo os custos respectivos estar incluidos nos pregos constantes da proposta da empresa
contratada. Apds a assinatura do contrato, ndo sera levada em conta qualquer reclamagédo ou
solicitagao, seja a que titulo for, de alteragdo dos pregos constantes do contrato.

8.5. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos existentes fornecidos nao
poderdo, em nenhuma hipotese, constituir pretexto para a empresa projetista a ser Licitante vencedora
pretender cobrar “servigos extras” e ou alterar a composi¢ao de seus pregos unitarios.

8.6. Considerar-se-a, inapelavelmente, a empresa licitante vencedora como altamente especializada
nos servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global de sua
proposta, também, as eventuais complementagdes e acessoérios por acaso omitidos, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo entendimento dos projetos executivos.

8.7 Todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos ou servigo técnico especializado, prestado
pela contratada, serdo cedidos a Contratante nos termos do Art. 111 da Lei 8666/93.

8.8. Os casos nao abordados serao definidos pela equipe técnica da Presidéncia da Republica, de
maneira a manter o padrao de qualidade previsto para os servigos.

8.9. A empresa licitante vencedora devera utilizar profissionais altamente especializados para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo a Presidéncia da Republica/Coordenacado de
Engenharia ou Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da
empresa projetista, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

8.10. A empresa licitante vencedora emitira relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho
gerencial, onde constardo todas as informagbes pertinentes e solicitadas pela equipe técnica da
Presidéncia da Republica.

8.11. Cabera a empresa projetista providenciar total ou parcialmente a elaboragao dos trabalhos
sempre que:



Presidéncia da Republica Pagina: 47
Casa Civil

Secretaria de Administragao

Diretoria de Recursos Logisticos

a) Previsto e determinado no contrato;

b) Necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do contrato e de acordo
com as fases do projeto e as exigéncias da Presidéncia da Republica;

c) Houver alguma falta cometida pela empresa projetista, desde que esta, a juizo da
Fiscalizagédo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subseqiientes.

9. PRAZOS

Os servigos deste projeto deverao ser concluidos e entregues em até 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da ordem de servico a ser emitida pela Coordenagao-Geral de Engenharia e
Palacios.

10. CRONOGRAMA

Os projetos deverao ser elaborados ao longo do prazo de execugao especificado no item anterior,
conforme Cronograma Fisico Financeiro abaixo:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Contrato: XXX/2007 [ Valor: RS 65.000,00 Prazo

Objeto: |Elaboragdo de Projetos de Engenharia para o Palacio do Planalto

Execugdo: 120 dias

Local: Palacio do Planalto

Contratada: Vigéncia:

Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - Coord.Geral de Engenharia e Palicios - COENP/DILOG/SEC.ADM./PR

Item Descri¢iio dos Projetos Valor (RS) 1° MES 2° MES 3°MES 4" MES

10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
1 SUPERVISAO, AUTOMACAO E CONTROLE PREDIAL

11. VALOR ESTIMADO E FORMA DE PAGAMENTO

Os servigos estdo estimados em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), conforme
demonstrado na tabela abaixo:
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Planilha Orgamentaria Estimada
Item Discriminagao Percentuais
Col.01 Col.02 Col.03
6 |PROJETO DE SUPERVISAO, AUTOMAGAO E CONTROLE
6.1 |Diagnéstico e Proposta de Intervengao 10%
6.2 |Estudo Preliminar 15%
6.3 |Projeto Basico 30%
6.4 |Projeto Executivo 45%

(*) Na proposta de pregos, os percentuais expostos na coluna 3 poderao
sofrer variagdo de até 2% (dois pontos percentuais) para mais ou para

(**) Os produtos serédo pagos da seguinte forma: 65% na entrega e 35% apos
analise, corregbes e aprovagao. Os produtos serdo considerados entregues

desde que atendam minimamente as exigéncias basicas compativeis.

(***) O valor da Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI - devera estar incluido
no valor da proposta e seu percentual expressamente declarado.

Os pagamentos serao feitos por crédito bancario, de acordo com cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela Contratada no prazo de até 10 (dez) dias e aprovado pela
Contratante. O pagamento dar-se-a no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela, mediante apresentacao, aceitacao e
atesto do Gestor do Contrato nos documentos habeis de cobranca.

Brasilia, 14 de novembro de 2007.

SHOZI SAMESHIMA EDUARDO LEITE MAGALHAES
Coordenador de Engenharia Coordenador-Geral de Engenharia e Palacios



