



JC Diehl Engenharia e Serviços Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orçamento: R\$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisão: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissão: 08/10/2021

Responsável Técnico pelo Orçamento: Bruna Lidice da Silva Dias

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4º PAVIMENTO DO PALÁCIO DO PLANALTO

LOCAL DA OBRA:PRAÇA DOS 3 PODERES, PALÁCIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASÍLIA /DF

Planilha Resumo

Item	Descrição	Custo Total (R\$)	Incidência	R\$/ m²
01	SERVIÇOS INICIAIS	29.977,45	2,24%	
02	DESPESAS ADIMINSTRATIVAS	104.635,38	7,81%	
03	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO	6.666,56	0,50%	
04	PISOS	555,16	0,04%	
05	FORROS E TETOS	55.177,60	4,12%	
06	PINTURAS	35.154,22	2,62%	
07	SERRALHERIA	383,16	0,03%	
08	INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100.998,61	7,54%	
09	EQUIPAMENTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.513,86	4,29%	
10	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	415.733,33	31,02%	
11	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	87.936,49	6,56%	
12	SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS	426.292,44	31,81%	
13	LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	19.298,06	1,44%	

CUSTO TOTAL ====>

1.340.322,32

100,00%

BDI ADOTADO ====>

24,39%

PREÇO TOTAL ====>

1.667.293,41

BRUNA LIDICE DA SILVA DIAS

CAU: A1518720