CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.1. O cronograma físico-financeiro relativo a esta contratação deverá observar os prazos de mobilização e execução estabelecidos em função do valor de cada Ordem de Execução (OEX), de acordo com as premissas apresentadas na tabela abaixo:

1.2. **LOTE 01 - RECUPERAÇÃO GERAL DAS ESTAÇÕES:**

1.3. Para o Lote 1, deverá ser considerada a emissão de Ordem de Execução (OEX) no valor mínimo de R$100.000,00 (Cem mil reais), por OEX.

1.4. O tempo estimado para a execução de cada evento, ou seja, emissão de cada OEX, está previsto da seguinte forma:

VALOR DA ORDEM DE EXECUÇÃO (OEX)	PRAZO DE MOBILIZAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO
De R$ 100.000,00 a R$ 250.000,00	7 dias	01 mês
De R$ 250.000,01 a R$ 1.000.000,00	15 dias	02 meses
Acima de R$ 1.000.000,00	30 dias	3 meses

1.5. LOTE 02 - IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS ACESSÍVEIS NAS ESTAÇÕES;

1.6. Para o Lote 2, deverá ser considerada a emissão de Ordem de Execução (OEX) de, no mínimo, 02 unidades de banheiros por OEX.

1.7. O tempo estimado para a execução de cada unidade de banheiro está previsto da seguinte forma:

BANHEIROS - LOCALIZAÇÃO	PRAZO DE MOBILIZAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO/UNIDADE DE BANHEIRO
ESTAÇÕES DA LINHA SUL E ESTAÇÕES JOA E AFO DA LINHA CENTRO	7 dias	2,5 meses (cada)
ESTAÇÕES DA LINHA CENTRO	7 dias	2,0 meses (cada)