



ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Licitações Fase Externa" <licitacao@cbtu.gov.br>

De: licitacao@cbtu.gov.br

Para: Os destinatários não estão sendo exibidos para esta impressão

Data: 02/08/2024 08:34 (31 minutos atrás)

Assunto: Re: Dúvidas | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008-2024/GALIC/AC/CBTU LICITAÇÃO INTERNACIONAL (UASG: 275068)  

Prezado, bom dia!

Considerando os apontamentos na cadeia de e-mails, segue resposta em conformidade com a área demandante:

1. Não identificamos na documentação disponibilizada o cronograma físico financeiro dessa contratação, apenas o cronograma físico. Vocês irão disponibilizar?

O pagamento será realizado após o recebimento dos trilhos em local definido pela CBTU.

2. Não identificamos na documentação os eventos de pagamentos parciais conforme cronograma físico.

O pagamento será realizado após o recebimento dos trilhos em local definido pela CBTU, a tabela representa marcos do processo de fabricação e entrega.

3. Gostaríamos de solicitar o adiamento de 45 dias para melhor ofertar nossa proposta, devido ao cenário internacional de transporte marítimo está com instabilidades nos preços.

Entende-se suficiente o prazo para tramitação e conclusão do procedimento licitatório.

At.te,

Emily Moura.
CEAVE/ GALIC
CBTU - A/C

Em 29/07/2024 às 11:27 horas, joaquim@aldesenvolvimentoltda.com.br escreveu:

Bom dia comissão,

Estamos com algumas dúvidas relacionadas ao pregão acima.

1. Não identificamos na documentação disponibilizada o cronograma físico financeiro dessa contratação, apenas o cronograma físico. Vocês irão disponibilizar?
2. Não identificamos na documentação os eventos de pagamentos parciais conforme cronograma físico.
3. Gostaríamos de solicitar o adiamento de 45 dias para melhor ofertar nossa proposta, devido ao cenário internacional de transporte marítimo está com instabilidades nos preços.

Aguardo as respostas,
Muito obrigado,
Sds,

Joaquim Santos

(11) 97178-2170

www.aldesenvolvimentoitda.com.br