

ANEXO I – MATRIZ DE RISCO – EVENTUAL AQUISIÇÃO DE POLTRONA DO OPERADOR DE TREM, VLT E LOCOMOTIVA

<b>1. Riscos das especificações técnicas</b>					
<b>RISCO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ALOCACÃO (Público, Privado, compartilhado)</b>	<b>IMPACTO (Alto, Médio, Baixo)</b>	<b>PROBABILIDADE (Frequente, Provável, Ocasional, Remota, Improvável)</b>	<b>MITIGAÇÃO (Medidas) procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco)</b>
Aderência às especificações CBTU-STU/REC da	Dificuldade de atendimento as especificações do Termo de Referência	Privado	Médio	Ocasional	Detalhamento das especificações técnicas contidas no Termo de Referência, exigência conhecimento técnico da contratada.
Cronograma de execução	Dificuldade de atendimento ao previsto pela CBTU/STU-REC	Público	Médio	Ocasional	Atentar para os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro.
<b>2. Riscos de execução</b>					
Estimativas de custos incorretas	Erro de estimativa do custo	Privado	Baixo	Ocasional	Os preços ofertados serem próximos dos preços estimados pelas empresas especializadas, retratando o preço de mercado.
Acesso aos locais de entrega dos materiais	Atraso na liberação dos locais ou equipamentos por fatos não imputáveis ao privado.	Público	Baixo	Remota	A CBTU-STU/REC irá proporcionar todas as facilidades para a contratante executar o objeto do Termo de referência.
Material aplicado é de baixa qualidade	Prejuízos gerados por materiais de baixa qualidade	Privado	Alto	Improvável	É responsabilidade da CBTU-STU/REC exigir material aplicado de boa qualidade
Segurança dos trabalhadores contratados pelo privado	Prejuízos gerados por segurança	Privado	Baixo	Remota	É de responsabilidade da contratada.
Variação Cambial	Variação do valor de moeda estrangeira que possa impactar no fornecimento do	Privado	Baixo	Ocasional	Contratada deverá possuir seguro de hedge cambial para

	material.				
<b>3. Riscos de performance</b>					
Defeitos nos materiais fornecidos	Custos associados ao retrabalho	Privado	Baixo	Ocasional	Item incluído nas condições de fiscalização do Termo de Referência.
Dificuldades em atingir parâmetros estabelecidos no objeto	Serviço de baixa qualidade	Privado	Baixo	Remota	Acompanhamento eficaz da fiscalização, verificando qualidade do material e aplicação adequada.
<b>4. Riscos operacionais</b>					
Custos operacionais e de produção, transporte e fornecimento, acima do previsto.	Custos operacionais e de produção, transporte e fornecimento, acima do previsto pela contratante.	Privado	Baixo	Ocasional	Controle na licitação para evitar mergulhar no preço, inviabilizando a execução do contrato.
Atrasos de pagamentos	Atraso nos pagamentos das faturas	Público	Baixo	Remota	Estabelecido no contrato, multar a CBTU-STU/REC por atraso de pagamento
<b>5. Riscos de demanda</b>					
Redução/Aumento da demanda	Reduções/aumentos inesperados de novas aquisições devido à queda ou aumento de falhas	Privado	Médio	Provável	A contratante deverá exigir a execução do estabelecido no termo de referência.
<b>6. Risco de término antecipado</b>					
Antecipação da entrega dos materiais	Redução do tempo pela contratante do tempo de entrega	Privado	Médio	Improvável	Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo cronograma físico-financeiro
<b>7. Risco ambientais</b>					
Resíduos e efluentes	Resíduos sólidos resultantes da produção, transporte e entrega	Privado	Baixo	Improvável	Destinar a empresas com licença ambiental para manuseio destes tipos de resíduos