

Ref. : 2201/23

Encomenda – Termo Aditivo para Recursos Adicionais

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE
RECURSOS ADICIONAIS AO CONVÊNIO
PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO Nº 01.23.0804.00
CELEBRADO ENTRE A FINEP, A FUNCATE
E O CEMADEN.**

FINANCIADORA DE ESTUDOS E
PROJETOS – FINEP INSTRUMENTO
CONTRATUAL CÓDIGO N.º

01.23.0804.03

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – Finep, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com sede em Brasília, Distrito Federal e escritório na Cidade do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200 - Parte, Flamengo, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.749.086/0001-09, por seus representantes legais ao final qualificados, atuando como Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, inscrito no CNPJ sob nº 08.804.832/0001-72, doravante denominada **CONCEDENTE**,

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS (FUNCATE), fundação privada, com sede em Avenida Dr. João Guilhermino, 429/11º Andar - Salas 112 a 118 - Edifício Saint James, Centro, São José dos Campos, SP, CEP 12210-130, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 51.619.104/0001-10, por seus representantes legais ao final qualificados, doravante denominado(a) **CONVENENTE**,

UNIÃO, por meio do **CENTRO NACIONAL MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN)**, órgão público federal vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com sede em Estrada Doutor Altino Bondesan, nº 500, Distrito de Eugênio de Melo, São José dos Campos, SP, CEP 12247-016, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.263.896/0026-12, por seus representantes legais ao final qualificados(as), doravante denominado(a) **EXECUTOR**,

têm justo e acordado o seguinte:



Ref. : 2201/23

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO

1. Este Terceiro Termo Aditivo ao Convênio tem por objeto a transferência de recursos financeiros adicionais, pela CONCEDENTE à CONVENENTE, para a execução do Projeto intitulado "Ampliação da Capacidade de Monitoramento do CEMADEN - Suplementação", Ref. Finep nº 2201/23, doravante denominado "Projeto", descrito no Plano de Trabalho anexo a este Convênio, conforme aprovação contida na Decisão da Diretoria Executiva da CONCEDENTE nº 0017/26, de 12/02/2026.

2. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL: O número correto do Termo Aditivo de Recursos Adicionais assinado em 09/10/2024 é **01.23.0804.02**.

CLÁUSULA SEGUNDA RECURSOS

1. Por este instrumento, a CONCEDENTE transfere a CONVENENTE os **recursos adicionais** abaixo discriminados, que serão somados aos recursos já concedidos ao projeto no Convênio Original e no Termo Aditivo de Recursos Adicionais nº 01.23.0804.02:

a) VALOR TOTAL de até **R\$ 60.000.000,00** (sessenta milhões de reais) destinados a CONVENENTE por meio de aporte direto.

1.1. Os recursos financeiros correrão à conta da discriminação orçamentária constante da Nota de Empenho anexa a este instrumento.

1.2. Os recursos financeiros serão oriundos da FONTE CT-Infra.

CLÁUSULA TERCEIRA PRAZOS

1. O Convênio terá vigência de até 84 (oitenta e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA PUBLICAÇÃO, FORO E RATIFICAÇÃO

1. A publicação do extrato deste instrumento e de seus eventuais termos aditivos no sítio eletrônico da **CONCEDENTE** será providenciada em até 20 (vinte) dias contados de sua assinatura.

2. Os partícipes ratificam todos os demais termos do convênio ora aditado que não colidam com o presente instrumento de aditamento.

Ref. : 2201/23

3. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente Convênio que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a CONCEDENTE optar pelo foro de sua sede.

3.1. O presente Convênio reputa-se celebrado na cidade do Rio de Janeiro, e sua formalização ocorrerá na data em que os representantes legais da Finep o assinarem ou na data em que o último representante legal da Finep o assinar, em caso de disparidade de data.

E, por estarem assim justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, por meio de assinatura eletrônica com certificado digital, nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

Pela CONCEDENTE - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP



LUIZ ANTONIO RODRIGUES ELIAS

12/03/2026

Assinado com certificado digital

Presidente



CARLOS A. ARAGAO C. FILHO

12/03/2026

Assinado com certificado digital

Diretor

Pelo CONVENENTE – FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS (FUNCATE)



[02221784855] J. U. ARRUDA

10/03/2026

Assinado com certificado digital

Josiel Urbaninho de Arruda

CPF: 022.217.848-55



Ref. : 2201/23

**Pelo EXECUTOR - CENTRO NACIONAL MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES
NATURAIS (CEMADEN)**



[04179505860] Regina Alvalá
06/03/2026
Assinado com certificado digital

Regina Célia dos Santos Alvalá
CPF: 041.795.058-60

TESTEMUNHAS:



SHEYLA LIMEIRA DE AMORIM
06/03/2026
Assinado com certificado digital



NOELI SILVA DE ANDRADE
06/03/2026
Assinado com certificado digital

NOTA DE EMPENHO (NE)

Somente para instituições não integrantes do SIAFI.

Tipo listagem: Por grupo de despesa ▼

DADOS DO CONVÊNIO

| | | | |
|-----------------------|--------------|---|--|
| Ref.Finep: 2201/23 | Nº Contrato: | Nº SIAFI: | Prazo de Utilização de Recursos: 84 meses |
| Titulo | | "Ampliação da Capacidade de Monitoramento do CEMADEN - Suplementação" | |

DECISÃO DE DIRETORIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Identificação: DEC/DIR/0017/26 | Data Reunião 12/2/2026 |
|-----------------------------------|---------------------------|

DADOS DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

| | | | |
|-------------------------|---|----------------|--------|
| Instituição Proponente: | FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | | |
| CNPJ: | 51.619.104/0001-10 | Sigla: FUNCATE | |
| Endereço: | AVENIDA DR. JOÃO GUILHERMINO, 429/11º ANDAR - SALAS 112 A 118 EDIFÍCIO SAINT JAMES - CENTRO | | |
| Município: | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CEP: 12210-130 | UF: SP |
| Natureza Jurídica: | 306-9 FUNDAÇÃO PRIVADA | | |

DESCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| GRUPO DE DESPESA | | PTRES | Fonte | PTF | Número da NE | Data da NE | Valor a empenhar (R\$) | Valor já empenhado (R\$) |
|------------------|---------------------------|--------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------------|
| Código | Nome | | | | | | | |
| 33.50 | Outras Despesas Correntes | 260474 | CT-Infra - 1118000000 | 000/00 - Sem PTF | 2026NE000486 | 5/3/2026 | | 12.143.546,16 |
| 33.50 | Outras Despesas Correntes | 260477 | CT-Infra - 1118000000 | 000/00 - Sem PTF | | | 2.805.506,64 | |
| 44.50 | Investimentos | 260477 | CT-Infra - 1118000000 | 000/00 - Sem PTF | 2026NE000463 | 23/2/2026 | | 21.473.953,00 |
| 44.50 | Investimentos | 260477 | CT-Infra - 1118000000 | 000/00 - Sem PTF | | | 23.576.994,20 | |
| Total do empenho | | | | | | | 26.382.500,84 | 33.617.499,16 |

| | |
|--|-----------------------|
| Técnico / Analista responsável: MANOEL CECILIO DE MIRANDA | Departamento: DPAP |
|--|-----------------------|

Data de emissão: 5/3/2026



| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| PLANO DE TRABALHO | |
| Recursos Adicionais | |
| FUNCATE - FUNCATE - 1304617 | Nº Protocolo: 200 |

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.1. PROPONENTE

A.1.1.1. Instituição

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Nome: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | | Sigla: FUNCATE |
| CNPJ Próprio | Códigos do SIAFI | |
| Nº: 51.619.104/0001-10 | UG Nº: 0 | Gestão Nº: 0 |

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Endereço: AVENIDA DR. JOÃO GUILHERMINO, 429/11º ANDAR - SALAS 112 A 118 EDIFÍCIO SAINT JAMES | | Bairro: CENTRO | |
| Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | UF: SP | CEP: 12210-130 | Caixa Postal: |
| Telefone: 1239251345, 1239251356, 239251353 | Fax: | | |
| Email: PLANEJAMENTO@FUNCATE.ORG.BR | URL: www.funcate.org.br | | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Natureza Jurídica: 306-9 FUNDAÇÃO PRIVADA | |
| Atividade Econômica Predominante: 75.14-0 Atividades de apoio à administração pública | |
| Nº Empregados/Funcionários: | Receita anual: 36.000.000,00 |

A.1.1.2. Dirigente

| | | |
|---|------------------------|--------------------------------|
| Nome: JOSIEL URBANINHO DE ARRUDA | | Cargo: PRESIDENTE |
| CPF: 022.217.848-55 | RG: 009902053-1 | Orgão Expedidor: SSP/SP |

| | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|---|
| Endereço Residencial: RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, Nº 432 | | Bairro: JARDIM DAS COLINAS | |
| Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | UF: SP | CEP: 12242-120 | Email: SECRETARIA@FUNCATE.ORG.BR |
| Telefone: 1296193597, 1239251345, 1239251353 | Fax: | | |



| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| PLANO DE TRABALHO | |
| Recursos Adicionais | |
| FUNCATE - FUNCATE - 1304617 | Nº Protocolo: 200 |

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.2. EXECUTOR

A.1.2.1. Instituição

| | | | |
|---|-------------------------|--|----------------------|
| Nome: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | Sigla: MCTIC-CEMADEN | |
| CNPJ Próprio | Códigos do SIAFI | | |
| Nº: 01.263.896/0026-12 | UG Nº: | Gestão Nº: | |
| Endereço: ESTRADA DOUTOR ALTINO BONDESAN, Nº 500 | | Bairro: DISTRITO DE EUGÊNIO DE MELO | |
| Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | UF: SP | CEP: 12247-016 | Caixa Postal: |
| Telefone: 1232050189 | Fax: | | |
| Email: DIRETOR@CEMADEN.GOV.BR | URL: | | |
| Natureza Jurídica: 101-5 ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL | | | |
| Atividade Econômica Predominante: 75.11-6 Administração pública em geral | | | |
| Nº Empregados/Funcionários: | | Receita anual: 10,00 | |

A.1.2.2. Dirigente

| | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|--|
| Nome: Regina Célia dos Santos Alvalá | | Cargo: Diretora | |
| CPF: 041.795.058-60 | RG: 8.168.561-0 | Orgão Expedidor: SSP/SP | |
| Endereço Residencial: Estrada Dr. Altino Bondensan, nº 500 | | Bairro: Eugênio de Melo | |
| Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | UF: SP | CEP: 12247-016 | Email: regina.alvala@cemaden.gov.br |
| Telefone: 12997122484 | Fax: | | |

A.1.2.3. Coordenador

| | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|--|
| Nome: Regina Célia dos Santos Alvalá | | Cargo: Diretora | |
| CPF: 041.795.058-60 | RG: 8.168.561-0 | Orgão Expedidor: SSP/SP | |
| Endereço Residencial: Estrada Dr. Altino Bondensan, nº 500 | | Bairro: Eugênio de Melo | |
| Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | UF: SP | CEP: 12247-016 | Email: regina.alvala@cemaden.gov.br |
| Telefone: 12997122484 | Fax: | | |



| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| PLANO DE TRABALHO | |
| Recursos Adicionais | |
| FUNCATE - FUNCATE - 1304617 | Nº Protocolo: 200 |

A.3. DADOS DO PROJETO

A.3.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | |
|--|-----------------------------|
| Título do Projeto: "Ampliação da Capacidade de Monitoramento do CEMADEN - Suplementação" | Sigla: CEMADEN-V2 |
| Prazo Execução: 84 Meses | |

Objetivo Geral (Objeto da Proposta):

| |
|--|
| |
|--|

Metas Físicas:

- | |
|--|
| 1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC |
| 2 - MFRedeObs - Expansão da Rede Observacional |

Justificativa Resumida:

| |
|--|
| |
|--|



| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| PLANO DE TRABALHO | |
| Recursos Adicionais | |
| FUNCATE - FUNCATE - 1304617 | Nº Protocolo: 200 |

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|--|---|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala | 1 - Projeto executivo da obra (incluindo memorial descritivo, memória de cálculo, orçamento, cronograma, plantas e cortes, e todos seus subprojetos como hidráulico elétrica e de combate a incêndio) | 1 | 5 |
| 2 - MFTIC - Adaptação física da sala | 1 - Atendimento ao cronograma de obra | 6 | 12 |
| 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala | 1 - Atendimento ao cronograma de obra | 7 | 9 |
| 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico) | 1 - Atendimento ao cronograma de obra | 9 | 12 |
| 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos | 1 - Aquisição dos equipamentos | 10 | 14 |
| 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos | 1 - Instalação dos equipamentos | 15 | 18 |
| 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos | 1 - Taxa de operacionalidade e performance dos equipamentos e documentos formais com registros de testes. | 19 | 24 |

META FÍSICA: 2 - MFRedeObs - Expansão da Rede Observacional

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|--|--|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos | 1 - Aquisição dos equipamentos | 1 | 5 |
| 2 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação | 1 - Estudo e definição dos pontos de instalação | 1 | 5 |
| 3 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações | 1 - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações | 1 | 5 |
| 4 - MFRedeObs - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos | 1 - Número de municípios atendidos; 2 - Número de equipamentos instalados | 6 | 7 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 5 - MFRedeObs - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos | 1 - Número de municípios atendidos; 2 - Número de equipamentos instalados | 8 | 9 |
|--|---|---|---|



| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| PLANO DE TRABALHO | |
| Recursos Adicionais | |
| FUNCATE - FUNCATE - 1304617 | Nº Protocolo: 200 |

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

| META FÍSICA: 2 - MFRedeObs - Expansão da Rede Observacional | | | |
|---|---|-------------------------|------------|
| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
| | | Início | Fim |
| 6 - MFRedeObs - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos | 1 - Número de municípios atendidos; 2 - Número de equipamentos instalados | 10 | 11 |
| 7 - MFRedeObs - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação | 1- Operacionalidade da rede | 12 | 12 |
| 592 - MFRedeObs - Fase de Garantia Estendida | 1 - Garantia de operacionalidade dos novos equipamentos da Rede Observacional por garantia estendida do serviço de instalação | 13 | 24 |
| 593 - MFRedeObs - Fase de Manutenção | 1 - Garantia de operacionalidade dos novos equipamentos da Rede Observacional por contratação de serviço de manutenção | 25 | 84 |
| 594 - MFRedeObs - Fase 2.a - Atendimento de 210 municípios com a instalação de 630 equipamentos | 1 - Número de municípios atendidos | 25 | 28 |
| 595 - MFRedeObs - Fase 3.a - Atendimento de 210 municípios com a instalação de 630 equipamentos | 1 - Número de municípios atendidos | 29 | 32 |
| 596 - MFRedeObs - Fase 4.a - Atendimento de 210 municípios com a instalação de 630 equipamentos | 1 - Número de municípios atendidos | 33 | 36 |



| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| PLANO DE TRABALHO | |
| Recursos Adicionais | |
| FUNCATE - FUNCATE - 1304617 | Nº Protocolo: 200 |

B.3 ORÇAMENTO
B.3.1 PLANO DE APLICAÇÃO

(Valores em R\$)

| Código | Grupos/Elementos de Despesas | FNDCT/ FINEP | CONTRAPARTIDA | | | | | | | | TOTAL |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | PROPONENTE | | EXECUTOR | | CO-EXECUTOR(ES) | | INTERVENIENTE(S) | | |
| | | | Fin. | Não Fin. | Fin. | Não Fin. | Fin. | Não Fin. | Fin. | Não Fin. | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 14.949.052,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.949.052,80 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.14 | Pagamento de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 14.949.052,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.949.052,80 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 14.949.052,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.949.052,80 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.20 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 45.050.947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.050.947,20 |
| 44.00.00 | Investimentos | 45.050.947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.050.947,20 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 45.050.947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.050.947,20 |
| TOTAL GERAL | | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |



| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| PLANO DE TRABALHO | |
| Recursos Adicionais | |
| FUNCATE - FUNCATE - 1304617 | Nº Protocolo: 200 |

B.3.3. ORÇAMENTO

B.3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / FNDCT

(Valores em R\$)

| METAS FINANCEIRAS | | PARCELAS (MÊS) | | | | TOTAL |
|-------------------------------|--|----------------|--------|---------------|--------|----------------------|
| Código | Grupos/Elementos de Despesas | 1ª () | 2ª () | 3ª (1) | 4ª (1) | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 14.949.052,80 | 0,00 | 14.949.052,80 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.14 | Pagamento de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 14.949.052,80 | 0,00 | 14.949.052,80 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 14.949.052,80 | 0,00 | 14.949.052,80 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.20 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 45.050.947,20 | 0,00 | 45.050.947,20 |
| 44.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 45.050.947,20 | 0,00 | 45.050.947,20 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 45.050.947,20 | 0,00 | 45.050.947,20 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |



Recursos Adicionais

FUNCATE - FUNCATE - 1304617

Nº Protocolo: 200

B.2. EQUIPE EXECUTORA

| Nº | NOME | CPF | TITULAÇÃO | INSTITUIÇÃO/PAÍS ANO | ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO | INSTIT. | FUNÇÃO NO PROJETO | PARTICIP. NO PROJETO | | |
|----|-------------------------|-------------|-----------|---|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|
| | | | | | | | | H/S | Mês | Custeio |
| 1 | Diego Oliveira de Souza | 82455201015 | Doutor | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil, 2012 | Meteorologia | MCTIC- CEMADEN | APOIO TÉCNICO | 10 | 24 | Contrapartida |

ATIVIDADES:

1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC

- 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala
- 2 - MFTIC - Adaptação física da sala
- 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala
- 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico)
- 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos
- 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos
- 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos

2 - MFRedeObs - Expansão da Rede Observacional

- 1 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos
- 2 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação
- 3 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações
- 4 - MFRedeObs - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos
- 5 - MFRedeObs - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos
- 6 - MFRedeObs - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos
- 7 - MFRedeObs - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|--------|---|---------------------|-------------------|------------------|----|----|---------------|
| 2 | Eduardo Fávero Pacheco da Luz | 71702296172 | Doutor | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil, 2012 | Computação Aplicada | MCTIC- CEMADEN | APOIO TÉCNICO | 10 | 24 | Contrapartida |
|---|-------------------------------|-------------|--------|---|---------------------|-------------------|------------------|----|----|---------------|

ATIVIDADES:

1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC

- 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala
- 2 - MFTIC - Adaptação física da sala
- 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala
- 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico)
- 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos
- 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos
- 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 - MFRedeObs - Expansão da Rede Observacional | | | | | | | | | | | |
| 1 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 2 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação | | | | | | | | | | | |
| 3 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações | | | | | | | | | | | |
| 4 - MFRedeObs - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 5 - MFRedeObs - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 6 - MFRedeObs - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 7 - MFRedeObs - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|--------|--|--|---------------|---------------|----|----|---------------|
| 3 | Rogério Ishibashi | 21843323800 | Doutor | Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasil, 2014 | Engenharia Eletrônica e Computação/Informática | MCTIC-CEMADEN | APOIO TÉCNICO | 10 | 24 | Contrapartida |
|---|-------------------|-------------|--------|--|--|---------------|---------------|----|----|---------------|

ATIVIDADES:

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC | | | | | | | | | | | |
| 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala | | | | | | | | | | | |
| 2 - MFTIC - Adaptação física da sala | | | | | | | | | | | |
| 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala | | | | | | | | | | | |
| 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico) | | | | | | | | | | | |
| 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 2 - MFRedeObs - Expansão da Rede Observacional | | | | | | | | | | | |
| 1 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 2 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação | | | | | | | | | | | |
| 3 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações | | | | | | | | | | | |
| 4 - MFRedeObs - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 5 - MFRedeObs - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 6 - MFRedeObs - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 7 - MFRedeObs - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------|--------|---|-------------------------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| 4 | Gustavo Antunes de Souza | 15954444838 | Mestre | Centro Universitário Teresa D'Ávila, Brasil, 2018 | Design, Tecnologia e Inovação | MCTIC-CEMADEN | APOIO TÉCNICO | 10 | 24 | Contrapartida |
|---|--------------------------|-------------|--------|---|-------------------------------|---------------|---------------|----|----|---------------|

ATIVIDADES:

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC | | | | | | | | | | | |
| 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala | | | | | | | | | | | |
| 2 - MFTIC - Adaptação física da sala | | | | | | | | | | | |
| 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala | | | | | | | | | | | |
| 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico) | | | | | | | | | | | |
| 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 2 - MFRedeObs - Expansão da Rede Observacional | | | | | | | | | | | |
| 1 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 2 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação | | | | | | | | | | | |
| 3 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações | | | | | | | | | | | |
| 4 - MFRedeObs - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos | | | | | | | | | | | |
| 5 - MFRedeObs - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|--------|---|------------------------------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| 6 - MFRedeObs - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos 7 - MFRedeObs - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação | | | | | | | | | | |
| 5 | André Aparecido de Souza Ivo | 21944953809 | Doutor | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil, 2023 | Engenharia e Tecnologia Espaciais | MCTIC-CEMADEN | APOIO TÉCNICO | 10 | 24 | Contrapartida |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala 2 - MFTIC - Adaptação física da sala 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico) 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos 2 - MFRedeObs - Expansão da Rede Observacional 1 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos 2 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação 3 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações 4 - MFRedeObs - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos 5 - MFRedeObs - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos 6 - MFRedeObs - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos 7 - MFRedeObs - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação | | | | | | | | | | |
| 6 | Luz Adriana Cuartas Pineda | 52800164204 | Doutor | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil, 2008 | Meteorologia | MCTIC-CEMADEN | APOIO TÉCNICO | 10 | 24 | Contrapartida |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala 2 - MFTIC - Adaptação física da sala 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico) 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos 2 - MFRedeObs - Expansão da Rede Observacional 1 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos 2 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação 3 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações 4 - MFRedeObs - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos 5 - MFRedeObs - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos 6 - MFRedeObs - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos 7 - MFRedeObs - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação | | | | | | | | | | |
| 7 | Domingos Fernandes Urbano Neto | 25110628874 | Doutor | Universidade de São Paulo, Brasil, 2005 | Oceanografia (Oceanografia Física) | MCTIC-CEMADEN | APOIO TÉCNICO | 10 | 24 | Contrapartida |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|--------|--|-----------------------------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC | | | | | | | | | | |
| 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala | | | | | | | | | | |
| 2 - MFTIC - Adaptação física da sala | | | | | | | | | | |
| 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala | | | | | | | | | | |
| 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico) | | | | | | | | | | |
| 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos | | | | | | | | | | |
| 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos | | | | | | | | | | |
| 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos | | | | | | | | | | |
| 2 - MFRedeObs - Expansão da Rede Observacional | | | | | | | | | | |
| 1 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos | | | | | | | | | | |
| 2 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação | | | | | | | | | | |
| 3 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações | | | | | | | | | | |
| 4 - MFRedeObs - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos | | | | | | | | | | |
| 5 - MFRedeObs - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos | | | | | | | | | | |
| 6 - MFRedeObs - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos | | | | | | | | | | |
| 7 - MFRedeObs - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação | | | | | | | | | | |
| 8 | Luis Marcelo de Mattos Zeri | 25704910807 | Doutor | Max Planck Institute For Biogeochemistry, Alemanha, 2008 | Geo-ecologia | MCTIC-CEMADEN | APOIO TÉCNICO | 10 | 24 | Contrapartida |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC | | | | | | | | | | |
| 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala | | | | | | | | | | |
| 2 - MFTIC - Adaptação física da sala | | | | | | | | | | |
| 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala | | | | | | | | | | |
| 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico) | | | | | | | | | | |
| 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos | | | | | | | | | | |
| 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos | | | | | | | | | | |
| 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos | | | | | | | | | | |
| 2 - MFRedeObs - Expansão da Rede Observacional | | | | | | | | | | |
| 1 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos | | | | | | | | | | |
| 2 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação | | | | | | | | | | |
| 3 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações | | | | | | | | | | |
| 4 - MFRedeObs - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos | | | | | | | | | | |
| 5 - MFRedeObs - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos | | | | | | | | | | |
| 6 - MFRedeObs - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos | | | | | | | | | | |
| 7 - MFRedeObs - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação | | | | | | | | | | |
| 9 | Carlos Koji Morikane | 12200297858 | Mestre | Universidade de Taubaté, Brasil, 2008 | Gestão e Desenvolvimento Regional | MCTIC-CEMADEN | APOIO TÉCNICO | 10 | 24 | Contrapartida |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC | | | | | | | | | | |
| 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|----------|--|-----------------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| <p>2 - MFTIC - Adaptação física da sala 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico) 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos</p> <p>2 - MFTIC - Expansão da Rede Observacional 1 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos 2 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação 3 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações 4 - MFTIC - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos 5 - MFTIC - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos 6 - MFTIC - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos 7 - MFTIC - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação</p> | | | | | | | | | | |
| 10 | Marcus Vinícius Salgado Mendes | 31144841828 | Graduado | Centro Universitário Salesiano São Paulo, Brasil, 2005 | Ciência da Computação | MFTIC-CEMADEN | APOIO TÉCNICO | 10 | 24 | Contrapartida |

ATIVIDADES:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|--------|---|---------------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| <p>1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala 2 - MFTIC - Adaptação física da sala 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico) 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos</p> <p>2 - MFTIC - Expansão da Rede Observacional 1 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos 2 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação 3 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações 4 - MFTIC - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos 5 - MFTIC - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos 6 - MFTIC - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos 7 - MFTIC - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação</p> | | | | | | | | | | |
| 11 | Fernando de Oliveira Pereira | 06303934609 | Mestre | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil, 2013 | Computação Aplicada | MFTIC-CEMADEN | APOIO TÉCNICO | 10 | 24 | Contrapartida |

ATIVIDADES:

- 1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC**
1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala
2 - MFTIC - Adaptação física da sala
3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala
4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico)
5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos 2 - MFTIC - Expansão da Rede Observacional 1 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos 2 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação 3 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações 4 - MFTIC - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos 5 - MFTIC - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos 6 - MFTIC - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos 7 - MFTIC - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-------------|--------|--|------------------------------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| 12 | Klaifer Garcia | 22266268830 | Mestre | Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasil, 2013 | Engenharia Eletrônica e Computação | MFTIC-CEMADEN | APOIO TÉCNICO | 10 | 24 | Contrapartida |
|----|----------------|-------------|--------|--|------------------------------------|---------------|---------------|----|----|---------------|

ATIVIDADES:

1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC

- 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala
- 2 - MFTIC - Adaptação física da sala
- 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala
- 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico)
- 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos
- 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos
- 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos

2 - MFTIC - Expansão da Rede Observacional

- 1 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos
- 2 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação
- 3 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações
- 4 - MFTIC - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos
- 5 - MFTIC - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos
- 6 - MFTIC - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos
- 7 - MFTIC - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------|--------|---|--------------|---------------|-------------------|----|----|---------------|
| 13 | Regina Célia dos Santos Alvalá | 04179505860 | Doutor | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil, 1993 | Meteorologia | MFTIC-CEMADEN | COORDENADOR GERAL | 10 | 24 | Contrapartida |
|----|--------------------------------|-------------|--------|---|--------------|---------------|-------------------|----|----|---------------|

ATIVIDADES:

1 - MFTIC - Expansão da Capacidade de TIC

- 1 - MFTIC - Contratação dos projetos de adaptação física da sala
- 2 - MFTIC - Adaptação física da sala
- 3 - MFTIC - Adaptação elétrica da sala
- 4 - MFTIC - Adaptação ambiental da sala (controle térmico)
- 5 - MFTIC - Aquisição dos equipamentos
- 6 - MFTIC - Instalação dos equipamentos
- 7 - MFTIC - Testes de integração dos equipamentos

2 - MFTIC - Expansão da Rede Observacional

- 1 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Aquisição dos equipamentos
- 2 - MFTIC - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Estudo e definição dos pontos de instalação

- 3 - MFRedeObs - Implantação do Projeto de ampliação da rede observacional - Acordos de cooperação e de seção de uso do espaço e suas documentações
- 4 - MFRedeObs - Fase 1.a - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos
- 5 - MFRedeObs - Fase 1.b - Atendimento de 71 municípios com a instalação de 213 equipamentos
- 6 - MFRedeObs - Fase 1.c - Atendimento de 70 municípios com a instalação de 210 equipamentos
- 7 - MFRedeObs - Fase 1 - Monitoramento, avaliação, testes e garantia de operação



| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Recursos Adicionais | |
| FUNCATE - FUNCATE - 1304617 | Nº Protocolo: 200 |

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Executor: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

(Valores em R\$)

| METAS FINANCEIRAS | | CONTRAPARTIDA | | TOTAL |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-------------|
| Código | Grupos/Elementos de Despesas | RECURSOS FINANCEIROS | RECURSOS NÃO FINANCEIROS | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.14 | Pagamento de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.20 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B.3 ORÇAMENTO
B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA
Instituição: Proponente: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS

(Valores em R\$)

| METAS FINANCEIRAS | | CONTRAPARTIDA | | TOTAL |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-------------|
| Código | Grupos/Elementos de Despesas | RECURSOS FINANCEIROS | RECURSOS NÃO FINANCEIROS | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.14 | Pagamento de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.20 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DE ITENS ORIGINAL**Recursos Adicionais**

FUNCATE - FUNCATE - 1304617

Nº
Protocolo:
200**B.3. ORÇAMENTO****B.3.4 RELAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS/FNDCT1****33.00.39: Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica**

| MCTIC-CEMADEN | | | | | | | |
|---|--|---------------|------|---------|---------------|---------------------|---------------|
| Descrição | Finalidade | Destinação | Qtd. | Periodo | Encargos(R\$) | Valor Unitário(R\$) | Total (R\$) |
| Serviço de Instalação das PCDs | Serviço de Instalação das PCDs em campo | MCTIC-CEMADEN | 1 | 1 | 0 | 12.149.052,80 | 12.149.052,80 |
| Despesas Operacionais e Administrativas | Custos de Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação de Apoio | FUNCATE | 1 | 1 | 0 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |

VALOR TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:

14.949.052,80



| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Recursos Adicionais | |
| FUNCATE - FUNCATE - 1304617 | Nº Protocolo: 200 |

B.3. ORÇAMENTO

B.3.4 RELAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS/FNDCT1

44.00.52: Equipamento e Material Permanente Nacional

| MCTIC-CEMADEN | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| Descrição | Finalidade | Destinação | Qtd. | Valor Unitário(R\$) | Total (R\$) |
| Aquisição de Plataformas de Coletas de Dados (PCDs) | Aquisição de Plataformas de Coletas de Dados (PCDs) com especificações conforme Anexo IV | MCTIC-CEMADEN | 1890 | 23.836,48 | 45.050.947,20 |
| VALOR TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA: | | | | | 45.050.947,20 |



| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Recursos Adicionais | |
| FUNCATE - FUNCATE - 1304617 | Nº Protocolo: 200 |

C.2. BOLSAS

C.2.2 RELAÇÃO DAS BOLSAS SOLICITADAS

| Nº: | Nome: | Instituição: | Modalidade/ Nível da Bolsa | Meses: | Mensalidade: | Passagens: | Tx.Inscrição: | Custo Total: |
|-----------------------|-------|--------------|----------------------------------|--------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| Valores Totais | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |