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@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO CONAB N2 90004/2025

PROCESSO N2 21200.004554/2023-02

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, mediante a Pregoeira designado pelo Ato de Superintendéncia Sureg
RS n2 45/2024, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local abaixo indicados realizard licitagdo na modalidade
de PREGAO ELETRONICO, Critério de Julgamento MENOR PRECO, no modo de DISPUTA ABERTO, sob a forma de execuc¢do indireta, por
empreitada por PRECO GLOBAL DO LOTE, conforme descrito neste Edital e seus anexos.

O procedimento licitatdrio se dara na forma da Lei n2 13.303/2016 e do *Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC
bem como, subsidiariamente, de outras leis e normas, aplicaveis ao certame, inclusive a Lei Complementar n2 123/2006, e mediante condigBes
estabelecidas neste Edital.

normativos/10000_sistema_institucional/10.901_RLC .pdf

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO:
DIA: 14/07/2025

HORARIO: 09:00 (horario de Brasilia/DF)
ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras
CODIGO UASG: 135.315

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para prestagao de Servigo Comum de Engenharia para elabora¢ao de Projeto Basico de Prevengdo e Prote¢dao
Contra Incéndio (PPCI), aprovacdo no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, e elaboragdo de projeto executivo, referente as
edificagdes sob responsabilidade da SUREG/RS da Conab (Unidade Armazenadora de Canoas e Sede da Conab, em Porto Alegre).

1.2. Em caso de discordancia entre as especificagdes do objeto descritas no Portal de Compras do Governo Federal e as especificagdes
constantes deste Edital prevalecerdo as ultimas.

2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA PARTICIPACAO NO PREGAO ELETRONICO
2.1. Poderdo participar deste Pregdo Eletrénico os interessados:
2.1.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo.

2.1.2. Que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf, bem como perante o
Sistema Integrado de Servigos Gerais — SISG do Ministério da Economia, por meio do sitio www.gov.br/compras.

2.2. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletrénica.

2.2.1. Cabera a licitante interessada em participar deste pregao eletrénico, credenciar-se previamente no Sicaf.

2.2.2. O cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo
Federal, no sitio www.gov.br/compras, com a solicita¢do de login e senha pelo interessado.

2.2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou de seu representante legal e a presungdo
de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este Pregdo Eletronico.
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2.2.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagdo por ela efetuada
diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a Conab responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de
acesso.

2.3. Além do credenciamento mencionado, para se ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste Pregdo Eletronico
deverdo dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, obtidas junto a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia, onde também
deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢des detalhadas para sua correta utilizagdo.

2.4. Como condicdo para participagdo no Pregdo Eletronico, a licitante credenciada assinalard “sim” ou “ndo” em campo proprio do sistema
eletrénico, relativo as declaragGes exigidas pela plataforma do sistema de Compras Governamentais, conforme descreve o item 10.4.5 deste
Edital.

2.5. Estara impedida de participar deste pregao:

2.5.1. A empresa cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da
Conab, nos termos do Artigo 38, inciso |, da Lei n2 13.303 de 2016.

2.5.2. A empresa suspensa pela Conab, nos termos do Artigo 38, inciso Il, da Lei n2 13.303 de 2016.

2.5.3. A empresa declarada inidonea pela Unido (unidade federativa a qual se encontra vinculada a Conab), enquanto perdurarem os
efeitos da sangdo, nos termos do Artigo 38, inciso Ill, da Lei n2 13.303 de 2016.

2.5.4. A empresa constituida por socio de empresa que estiver suspensa pela Conab, impedida pela Unido ou declarada inidénea pela
Unido, nos termos do Artigo 38, inciso 1V, da Lei n2 13.303 de 2016.

2.5.5. A empresa cujo administrador seja sécio de empresa suspensa pela Conab, impedida pela Unido ou declarada inidonea pela Unido,
nos termos do Artigo 38, inciso V, da Lei n2 13.303 de 2016.

2.5.6. A empresa constituida por sécio que tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa pela Conab, impedida pela Unido ou
declarada inidonea pela Unido, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢do, nos termos do Artigo 38, inciso VI, da Lei n2 13.303 de
2016.

2.5.7. A empresa cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa pela Conab, impedida pela Unido ou
declarada inidonea pela Unido, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangdo, nos termos do Artigo 38, inciso VII, da Lei n2 13.303 de
2016.

2.5.8. A empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo de mesma natureza, de empresa
declarada inidonea pela Unido (unidade federativa a qual se encontra vinculada a Conab), nos termos do Artigo 38, inciso VIII, da Lei n2?
13.303 de 2016.

2.5.9. Os interessados proibidos de participar de licitagGes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo vigente.

2.5.10. A sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais, bem como os estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no
Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

2.5.11. A empresa que se encontre em processo de faléncia, concurso de credores, dissolugdo ou liquidagao, fusdo, cisdo, ou incorporagao.
2.5.12. As entidades empresariais que estejam reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de constituicdo.

2.5.13. O proprio empregado ou dirigente da Conab, como pessoa fisica, que participe em procedimentos licitatérios, na condigdo de
licitante.

2.5.14. A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade ministerial vinculada a Conab; dirigente da Conab ou
empregado da Conab cujas atribui¢cBes envolvam a atuagdo na area responsavel pela licitagdo ou contratagdo.

2.5.15. Empresa cujo proprietdrio, mesmo na condi¢do de sdcio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a
Conab ha menos de 6 (seis) meses.

2.5.16. Empresas cujos administradores ou sécios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou
afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerca cargo em comissdo ou funcdo de confianga na Conab, incluindo neste
parentesco cénjuge ou companheiro.

3. DA PROPOSTA DE PRECOS ELETRONICA E DE SUA VERSAO ESCRITA

3.1. A licitante deverad registrar proposta de pregos eletrdnica, exclusivamente por meio do sistema Portal de Compras do Governo Federal, até a
data e hordrio marcados para abertura da sessdo, quando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

3.1.1. Até a abertura da sessdo, as licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
3.1.2. Todas as referéncias de tempo dispostas no Edital, no Aviso e durante a Sess3o Publica observario o horario de Brasilia/DF.

3.2. A licitante deverd informar em sua proposta de pregos eletrdnica, o valor total dos itens, bem como a especificagdo completa dos servigos a
serem executados, em conformidade com o Projeto Basico.

3.3. A presente licitagdo contera itens agrupados em um lote, conforme especificado no Anexo | - Projeto Basico deste edital.

3.3.1. A composicdo do lote aparecera na tela da licitante, que devera oferecer proposta para todos os itens do lote. A auséncia de
proposta para determinado item do lote acarretara a exclusdo da licitante da competigdo.
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3.3.2. Para fins de registro da proposta no sistema devera ser considerado o valor total de cada item.
3.4. Alicitante devera cotar o preco do objeto licitatério em moeda nacional.

3.5. A licitante devera consignar o valor da proposta ja considerados inclusos todos os custos operacionais, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciarios, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta
licitagdo e que influenciem na formagdo do prego da proposta.

3.5.1. O valor da proposta ndo podera ultrapassar o valor de Referéncia disposto no Projeto Basico, Anexo | deste Edital.

3.6. Por ocasido do registro de sua proposta de pregos no site do Portal de Compras do Governo Federal, a licitante devera realizar as
declaragdes previstas no item 2.4, assinalando, para tanto, os campos especificos do sistema eletrénico em apreco.

3.7. Quando couber, a licitante devera declarar, para cada item, em campo proéprio do sistema, se o servigo ofertado se enquadra em algum
critério de margem de preferéncia, caso haja indicacdo, neste aspecto, no Projeto Basico.

3.8. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitard a licitante as sangdes previstas neste edital.

3.9. As propostas eletrdnicas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

3.9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa na desclassificagdo da sua proposta, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital.

3.10. A proposta elaborada em desacordo com este edital e anexos podera ser desclassificada, apds observado o disposto no item 20.3 deste
Edital.

3.11. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

3.12. A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

3.13. Apods a lace de lances a licitante devera, encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema, até a data e o horario estabelecidos na
convocagao pela Pregoeira, a versdo escrita da proposta de pregos .

3.14. O encaminhamento eletrénico da versdo escrita da Proposta de Pregos da licitante vencedora, para a apresentagdo conforme item 9.1
deste Edital, devera conter, em especial, as seguintes informagdes:

3.14.1. Especificagdes do servigo, conforme apresentado no Projeto Basico, Anexo | deste Edital e Modelo de Apresentagdo de Proposta -
Anexo |l do Projeto Basico.

3.14.1.1. No preenchimento da Proposta a Contratada devera considerar o disposto no Projeto Basico Anexo | deste Edital, em
especial os itens 3 e 15.

3.14.2. O prego em algarismos.

3.14.3. Prazo de validade da proposta, de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentagdo. Na auséncia de
indicagdo expressa do prazo de validade, considerar-se-a tacitamente indicado o prazo de 60 dias.

3.14.4. Declaragdo expressa de que nos pregos cotados estdo incluidos todos os custos necessarios a prestagdo dos servigos objeto deste
pregdo, inclusive, todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, comerciais, fiscais e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo.

3.14.5. Os seguintes dados da licitante: Razdo Social, endereco, telefone, endereco eletrénico, site, nimero do CNPJ/MF, banco, agéncia,
numero da conta-corrente e praga de pagamento.

3.14.6. A proposta de pregos devera ser redigida em lingua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que
impegam sua perfeita compreensdo, devidamente datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal da
licitante.

3.15. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo da licitante melhor classificada somente serdo disponibilizados para avaliagdo da
pregoeira e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

3.16. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessdrios a confirmagdo daqueles exigidos no Edital, serdo
encaminhados pela licitante melhor classificada, apds o encerramento do envio de lances, na forma disposta nos itens 9 e 10.

3.17. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para assinatura do contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos
assumidos.

4. DA ABERTURA DA SESSAO E DA CLASSIFICACAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

4.1. A abertura da sessdo publica deste Pregdo, ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo deste edital, no sitio www.gov.br/compras.

4.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre a pregoeira e as licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em
campo proprio do sistema eletronico.

4.3. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrdnico, as licitantes deverao atender, para tanto, as exigéncias e requisitos do Sistema
Compras Governamental.
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5. DA FORMULAGAO DOS LANCES

5.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderdo registrar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo a licitante
imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horério de registro e valor.

5.2. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado para a abertura da sessdo, be como as regras e procedimentos
estabelecidos no Sistema Compras Governamentais.

5.3. As licitantes somente poderdo oferecer lances inferiores aos Ultimos por eles ofertados e registrados pelo sistema.
5.4. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.5. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de, no minimo: 0,20%.

5.6. Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificagdo das licitantes.

5.7. Durante a fase de lances, a Pregoeira podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

5.8. A etapa de envio de lances na sessdo, sob o modo de disputa aberto, durara 10 (dez) minutos, e apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

5.8.1. A prorrogac¢do automatica da etapa de envio de lances sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermedidrios.

5.8.2. Na hipotese de ndo haver novos lances durante o periodo de prorrogacao, a sessao publica sera encerrada automaticamente.

5.9. Caso a licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na hipdtese de desisténcia de apresentar outros lances,
valerd o ultimo lance ofertado, para efeito de ordenagdo das propostas.

5.10. Encerrada a sessdo publica sem prorrogagdo automatica pelo sistema, a pregoeira podera, assessorada pela equipe de apoio, e mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugdo do melhor prego.

6. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.1. Encerrada a etapa de lances sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificard em coluna prépria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo a comparagao com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

6.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas
no art. 34 da Lei n2 11.488, de 2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

6.3. Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e
houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada sera considerado empate ficto, ao que se procederd da seguinte forma:

6.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos contados do envio da
mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situagdo
em que, atendidas as exigéncias habilitatdrias e observado o valor estimado para a contratacdo, podera ser adjudicado em seu favor o
objeto deste Pregdo.

6.3.2. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, na forma do item 6.3.1, o sistema, de forma automatica, convocara os licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situagdo descrita no item 6.3, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item
6.3.1.

6.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido no item 6.3, o sistema fara um sorteio eletrdnico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;

6.3.4. O convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decaird do direito
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006;

6.3.5. Na hipdtese de ndo contratagdo nos termos previstos no item 6.3, o procedimento licitatério prossegue com os demais licitantes.

7. DA NEGOCIACAO

7.1. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, a pregoeira devera, via sistema encaminhar contraproposta diretamente a
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratagado.

7.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

8. DA DESCONEXAO

8.1. Incumbird a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexdo.

8.2. Se ocorrer a desconexdo da pregoeira no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrénico permanecer acessivel as licitantes, os lances
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continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.3. No caso da desconexdo da pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Pregdo sera suspensa e tera reinicio
somente apds comunicagido expressa da pregoeira, aos participantes, no sitio www.gov.br/compras.

9. DO ENVIO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera, se necessario, encaminhar eletronicamente a versdo escrita de sua
Proposta de Pregos adequada ao ultimo lance e a negociagdo realizada, na forma dos itens 3.13 e 3.14 deste Edital, em até 4 (quatro) horas
apos a solicitagdo da Pregoeira, preferencialmente em arquivo Unico, por meio da opgdo “Enviar Anexo” do sistema do Portal de Compras do
Governo Federal.

9.1.1. Em conjunto com a versdo escrita da Proposta de Pregos, adequada ao ultimo lance, a licitante detentora da melhor oferta também
devera encaminhar eletronicamente, os documentos que comprovem sua condigdo de habilitagdo, nos moldes do que determina o item
10, no mesmo prazo e forma estipulados no item 9.1.

9.1.2. Havendo a aceitagdo da proposta e habilitacdo da licitante, e caso solicitado pela pregoeira, os originais ou cdpias autenticadas dos
documentos remetidos por meio do sistema Portal de Compras do Governo Federal deverdo ser encaminhados fisicamente a Conab, na
forma estabelecida no item 10.1.1.

9.1.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo solicitada, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sangoes
previstas neste Edital.

9.2. Encaminhada a proposta, a pregoeira, pelo critério de menor prego global do lote, a examinard, em conjunto com a area demandante,
quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado constante no Projeto Basico, a sua exequibilidade e quanto ao
preenchimento dos requisitos de habilitagdo.

9.2.1. Com vistas a andlise da proposta de precos e dos documentos habilitatérios referenciados no item 10, a Pregoeira poderd suspender
a sessdo do certame, informando no “chat” a nova data e hordrio para a sua continuidade.

9.3. A Pregoeira podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Conab ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar a sua decisdo.

9.4. Sera considerada aceita a proposta de pregos da licitante que oferecer o menor prego global do lote conforme disposto no item 9.2 e que
atender as exigéncias editalicias.

9.5. N3o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
9.6. Ndo serdo aceitas propostas com valores superiores ao estimado no Projeto Basico ou com pregos manifestamente inexequiveis.

9.6.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que apresente prego global ou unitario simbdlicos, irrisérios, incompativeis com os pregos de
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do prdprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneragao.

9.7. Para todos os efeitos legais e de direito, serdo consideradas nulas e sem nenhum efeito as inser¢des as propostas de anexos ou dados ndo

exigidos neste Edital, tais como: "condig¢Ges gerais", "clausulas contratuais" etc.

9.8. Se o lance ou a proposta de menor valor ndo forem aceitos ou se a licitante desatender as exigéncias habilitatdrias, a pregoeira examinard o
lance ou proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo, na ordem de classificagdo, e assim
sucessivamente, até a apuragdao de um lance ou proposta que atenda ao Edital.

9.9. Ocorrendo a situagdo a que se refere o item 9.8, a pregoeira podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta a licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor prego, vedada a negociagdo em condi¢Ges diversas das
previstas neste Edital.

9.10. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes da Pregoeira passar a subsequente, devera ser procedida nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

9.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
I. Disputa final, hipdtese em que as licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao.
Il. Avaliagdo do desempenho contratual prévio das licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliagdo instituido.
11l. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento.
IV. Desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgdos de controle.

9.11.1 Em igualdade de condigGes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

I. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou
distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize.

Il. Empresas brasileiras.
I1l. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

IV. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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9.11.2. As regras previstas no item 9.11 ndo prejudicardo a aplicagdo do disposto no artigo 44 da Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006.

10. DA HABILITAGAO

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessdo publica e a negociagdo, a licitante detentora da melhor proposta ou lance, devera encaminhar, via
sistema, os documentos de habilitagdo complementares, em conjunto com a Proposta de Precos adequada ao ultimo lance, no prazo
especificado no item 9.1.

10.1.1. Em caso de aceitagdo da proposta e habilitagdo do fornecedor, os documentos originais ou copias autenticadas referentes a
habilitagdo enviada via sistema do Portal de Compras do Governo Federal, juntamente a Proposta de Precos atualizada, caso sejam
solicitados, deverdo ser encaminhados, num prazo de 72 horas apds a solicitacdo, a Pregoeira da Conab/RS, localizada na Rua Quintino
Bocailva, n2 57, Porto Alegre/RS — CEP: 90570-142.

10.2. A habilitagdo da licitante sera verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf e dos documentos
complementares elencados no item 10.4.

10.3. A licitante ja regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, ficara
dispensada de apresentar os documentos relacionados nos itens 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3.1 e 10.4.3.2 quando os registros no Sicaf correlatos a
estes documentos estiverem validos, completos e regulares.

10.4. Para a habilitagdo, a licitante detentora da melhor oferta, devera apresentar os seguintes documentos complementares, observando-se,
para tanto, a excegdo prevista no item 10.3:

10.4.1. Relativos a Habilitagcdo Juridica:

10.4.1.1. Sendo empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede.

10.4.1.2. Sendo microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacgdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

10.4.1.3. Sendo sociedade empresaria/comercial ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores.

10.4.1.4. Sendo sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

10.4.1.5. Sendo microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo
determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integragdo — DREI.

10. 4.1.6. Cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de
1971.

10.4.1.7. Sendo empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao.

10.4.1.8. Sendo participante sucursal, filial ou agéncia: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

10.4.1.9. Os documentos elencados nos itens 10.4.1.1 a 10.4.1.8 deverdo estar acompanhados de todas as alteragGes ou da
consolidagdo respectiva.

10.4.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
10.4.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

10.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n? 1.751/2014, da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

10.4.2.3. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

10.4.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede da licitante, na forma da lei.

10.4.2.5. Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS)
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

10.4.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII - A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2
5.452/1943. (Lei n2 12.440/2011).

10.4.2.7. As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para
efeito de comprovacgdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do, sob pena de inabilitagdo.
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10.4.2.7.1. Havendo alguma restricdo na comprovagao da sua regularidade fiscal, sera assegurado a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias Uteis - cujo termo inicial correspondera ao momento da
divulgagdo do resultado da fase de habilitagdo - prorrogaveis por igual periodo, a critério da Conab e a pedido justificado da
licitante, para a regularizagcdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

10.4.2.7.2. A ndo-regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no item 10.4.2.7.1 implicard decadéncia do direito a
contratagdo e acarretard a inabilitagdo da licitante, sem prejuizo das sangGes previstas neste Edital, sendo facultado a Conab
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo de cada item, para assinatura do Contrato ou revogar a
licitagdo.
10.4.3. Relativos a Qualificagdo Econémico — Financeira:
10.4.3.1. Certiddo negativa de efeitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

10.4.3.1.1. A certiddo, referida no item 10.4.3.1, que ndo estiver mencionando explicitamente o prazo de validade, somente
serd aceita com o prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissdo.

10.4.3.2. Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

10.4.3.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresenta¢do de balango patrimonial e
demonstragdes contadbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

10.4.3.2.2. Serd considerada boa a situacdo financeira da licitante, quando os seus indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) forem maiores do que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo, com os valores
extraidos de seu balango patrimonial.

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.4.3.2.3. A licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera comprovar que possui capital social ou patriménio liquido de,
no minimo, 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo, por meio de balango patrimonial e demonstragdes
contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisérios.

10.4.4. Relativo a Qualificagdo Técnica, apresentar:

10.4.4.1. Registro junto ao CREA ou ao CAU. Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em nome da proponente, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagdo e classificagdo, comprovando habilitagdo para o desempenho dos servigos constantes
do objeto da contratagdo, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdigdo da sede da licitante.

10.4.4.1.1. No caso de a proponente ter a sua sede fora da jurisdicdo do Rio Grande do Sul deverd providenciar registro ou
visto no CREA-RS ou CAU-RS, na hipdtese de sagrar-se vencedora da licitagao.

10.4.4.1.2. As certiddes de registro no CREA ou CAU emitidas via internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de
confirmacdo de veracidade pelo mesmo meio (internet).

10.4.4.2. Atestado de capacidade técnica. Apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica ou de Acervo técnico
(CREA), fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome da licitante, comprovando
que a empresa tenha realizado obras e/ou servigos de engenharia de caracteristicas técnicas e de tecnologia de execu¢do compativel
(em caracteristicas, quantidades e prazos) envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo:

10.4.4.2.1. Devendo ser comprovada as metragens das instalagGes:
10.4.4.2.1.1. Projeto de PPCl em drea equivalente a soma das dreas do Projeto Basico.
10.4.4.2.2. Os atestados para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagoes:

10.4.4.2.2.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas, quantitativos das obras ou servigos e atestar a execugdo parcial ou
total do objeto do contrato.

10.4.4.2.2.2. Assinatura do representante legal da contratante.
10.4.4.2.2.3. Data de emissdo.

10.4.4.2.2.4. Mengao aos documentos de responsabilidade técnica expedidos (ART/RRT) em razdo das obras ou servigos
executados.

10.4.4.2.2.5. A licitante disponibilizara todas as informagGes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
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apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego
atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

10.4.4.2.2.6. Certificado da aprovagdo do projeto junto ao Corpo de Bombeiros.

10.4.4.3. Atestado de capacidade técnica do responsavel técnico. A licitante devera apresentar, além do atestado de capacidade
técnica da propria empresa, documento que comprove que o profissional a ser indicado como responsavel técnico possui experiéncia
na execu¢do de servicos compativeis em caracteristicas e quantidades com o objeto licitado. Essa comprovagdo devera ser feita
mediante Atestado(s) e Acervo Técnico, acompanhado das respectivas ARTs (CREA) ou RRTs (CAU), em nome do profissional,
referentes a:

10.4.4.3.1. Devendo ser comprovada as metragens das instalagGes:
10.4.4.3.1.1. Projeto de PPCl em area equivalente a soma das areas do Projeto Basico.
10.4.4.3.2. Os atestados para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacoes:

10.4.4.3.2.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas, quantitativos das obras ou servigos e atestar a execugdo parcial ou
total do objeto do contrato.

10.4.4.3.2.2. Assinatura do representante legal da contratante.
10.4.4.3.2.3. Data de emissdo.

10.4.4.3.2.4. Menc3o aos documentos de responsabilidade técnica expedidos (ART/RRT) em razdo das obras ou servigos
executados;

10.4.4.3.2.5. A licitante disponibilizara todas as informag8es necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego
atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

10.4.4.3.2.6. Certificado da aprovagdo do projeto junto ao Corpo de Bombeiros.

10.4.4.4. Comprovar possuir em seu quadro pessoal Engenheiro com as atribuigbes necessdrias ao projeto (projeto de PPCI),
devidamente registrado no CREA-RS, apto a executar servigos no estado do RS (aceito visto do CREA-RS, quando registro originario de
outro estado). Ou entregar declara¢do de contratagcdo futura, de que se comprometa a contratar profissional, com a capacidade
técnica e atribuigOes solicitadas antes da assinatura do contrato. A prova da condi¢do de integrante do quadro da empresa licitante
serd feita:

10.4.4.4.1. No caso de sécio, por meio do contrato social e sua Ultima alteragdo; no caso de empregado permanente, através
de cdpia das anotagdes da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado
ou de qualquer outro documento comprobatdrio de vinculo empregaticio previsto na legislagdo de regéncia da matéria

10.4.4.4.2. No caso de profissional contratado nos termos da legislagdo comum, mediante apresentagdo da cépia do contrato
(Acérddo TCU rf 597/2007); no caso de responsavel técnico, pela certiddo de registro; e, no caso de contratagdo futura, pela
declaragdo de contratagdo futura do(s) profissional(is) para prestagdo de servigo, firmada pelas partes .

10.4.4.5. Declaragdo assinada pelo licitante de que realizou vistoria no local da prestagdo do servico e de que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e
que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com esta Conab
(Modelo Anexo Ill A do Projeto Basico; ou Declaragdo emitida pelo licitante optante por nao realizar a vistoria de que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade pela sua opgdo e
que ndo utilizard desta para quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavengas técnicas ou financeiras com esta Conab
(Modelo Anexo Il B do Projeto Basico).

10.4.5. DeclaragOes a serem enviadas via sistema Compras Governamentais - o qual gerara um Relatério de Termos de Aceite, referentes a:
10.4.5.1. CondigGes de participagdo:

10.4.5.1.1. Manifestando ciéncia em relagdo ao inteiro teor do ato convocatério e dos seus anexos e concordando com suas
condigdes, respondendo pela veracidade das informacgGes prestadas, na forma da lei.

10.4.5.1.2. Declarando que a proposta econdmica compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

10.4.5.2. DeclaragGes para fins de habilitagdo:

10.4.5.2.1. De atendimento aos requisitos de habilitagdo previstos em lei e no instrumento convocatério.

10.4.5.2.2. De inexisténcia de impedimento a habilitacdo do fornecedor e de que comunicara a superveniéncia de ocorréncia
impeditiva ao 6rgdo ou entidade contratante.

10.4.5.2.3. De cumprimento as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.4.5.2.4. De ciéncia em relagdo a todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagGes objeto da
licitagdo.

10.4.5.2.5. De cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 72 da Constituicdo Federal de 1988, que proibe o trabalho

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo
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de aprendiz, a partir de quatorze anos.
10.4.5.3. Declaragdes de cumprimento a legislagdo trabalhista:

10.4.5.3.1. De observagédo aos incisos Il e IV do art. 12 e cumprimento ao disposto no inciso Il do art. 52, todos da Constitui¢do
Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

10.4.5.3.2. De cumprimento a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em
outras normas especificas, quando cabiveis.

10.4.5.4 Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (Declaragdo valida apenas para cooperativas):

10.4.5.4.1. Manifestando participagdo da licitagdo sob a forma de cooperativa, que atende ao dispositivo no artigo. 16 da Lei n.2
14.133, de 12 de abril de 2021.

10.4.5.5. Declaragdo de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativas, de acordo com o artigo 32 da Lei
Complementar 123, de 2006, se for o caso.

10.6. Em atendimento a determinagdo do Tribunal de Contas da Unido (Acorddo n® 1.793/2011 do Plenario), a pregoeira, como condig¢do prévia
ao exame da documentac¢do de habilitagdo da licitante, verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente
guanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta de regularidade do
fornecedor nos seguintes cadastros.

10.6.1. Sicaf, verificando, ainda, a composi¢do da empresa neste sistema, a fim de se certificar se entre os proprietarios ou sécios ha
empregados da Conab.

10.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

10.6.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.6.4. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

10.6.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu proprietario ou sdcio majoritario, por forca
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

10.6.6. Constatada a existéncia de sangdo, a pregoeira reputard a licitante inabilitada, por falta de condigdo de participagao.

10.7. Sera inabilitado a licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-
los em desacordo com o estabelecido neste edital, considerando-se, para tanto, o disposto nos itens editalicios 20.3 e 20.4.

10.8. Se a proposta ndo for aceitdvel ou se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, a pregoeira examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a selegdo da proposta que melhor atenda a este edital, observado o disposto no item 9.10.

10.9. Sera considerada vencedora deste pregdo a licitante que oferecer o menor valor global do lote e que atender as exigéncias editalicias,
referentes a proposta de precgos e a habilitagdo.

10.10. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo sujeitara a interessada as sang¢des previstas na Lei.

11. DO RECURSO, DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

11.1. Declarado o vencedor, o sistema abrird o prazo minimo de 10 minutos para a licitante manifestar sua intengdo de recurso quanto ao
julgamento da proposta e, na sequéncia, novo prazo de 10 minutos para manifestar intengdo recursal quanto a habilitacdo, periodo durante o
qual qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo proéprio do sistema, manifestar distintamente sua intengdo de recurso
quanto ao julgamento e a habilitagdo.

11.1.1. Intengdo motivada de recorrer é aquela apresentada contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, delineando
o fato e o direito que a licitante deseja ver revisto pela autoridade superior aquela que proferiu a decisdo.

11.1.2. O sistema processara automaticamente a inten¢do de recurso, aceitando-a, em campo préprio do sistema.

11.1.3. A licitante que ver sua intengdo de recurso aceita pelo sistema devera registrar as razées do recurso em campo proprio do sistema,
no prazo de 3 (trés) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazoes, também via sistema e em igual
prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente.

11.1.4. A falta de apresentagdo das razdes recursais no prazo estabelecido no sistema importara a decadéncia desse direito e autorizard a
Pregoeira a adjudicar o objeto a licitante vencedora.

11.1.5. Qualquer recurso contra a decisdo da pregoeira ndo tera efeito suspensivo.

11.1.6. Para efeito do disposto no artigo 39, inciso Il, da Lei n2 9784/1999, fica franqueada aos interessados a vista dos autos do Processo
que cuida desta licitagdo.

11.1.7. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessao publica precedente ou em
que seja anulada a prépria sessdo publica, a sessdo publica poderd ser reaberta, ocasido em que serdo repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.

11.2. Os recursos rejeitados pela Pregoeira serdo apreciados pela autoridade competente.
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11.3. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.4. Os recursos e impugnacgdes interpostos fora dos prazos ndo serdo conhecidos.

11.5. O objeto deste Pregdo sera adjudicado e homologado pelo autoridade competente que autorizou a deflagracdo do processo licitatério, na
forma da legislagdo vigente e do Regulamento de LicitagGes e Contratos da Conab - RLC,.

11.6. O objeto deste Pregdo serd adjudicado integralmente a licitante vencedora.

12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1. As obrigagGes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por contrato, anexo Il deste Edital, celebrado entre a Conab e a
licitante vencedora, que observara os termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab - RLC e das demais normas pertinentes.

12.2. A licitante vencedora sera convocada para, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagao, celebrar o termo de contrato.

12.3. Antes da contratagdo, sera realizada consulta ao CADIN — Cadastro Informativo dos Créditos Nao-Quitados do Setor Publico Federal, nos
termos do inciso Il do artigo 62 da Lei n® 10.522/2002.

12.4. Antes da assinatura do contrato, serdo consultados: Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhista - CNDT, Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — Ceis, Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa e a Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU. As comprovagoes de regularidade da
licitante serdo juntadas aos autos do processo.

12.5. Se a licitante vencedora n3do fizer a comprovagao referida no item 12.3 e 12.4 ou recusar-se a assinar o contrato, sera convocada outra
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificagdo, e assim sucessivamente sem prejuizo da aplicacdo das san¢des cabiveis.

12.6. A licitante vencedora deverd manter, durante a vigéncia contratual, todas as condi¢des de habilitagdo consignadas neste edital.

12.7. O detalhamento dos servigos, a forma de prestagdo, o recebimento dos servigos objetos deste certame, o prazo, o local de sua execucdo e
o reajuste encontram-se previstos nos Anexo | e Il do Edital.

13. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo das obrigagdes das partes serdo realizadas na forma apresentada no Projeto Basico, Anexo | do Edital.

14 . DAS OBRIGAGOES DA CONAB
14.1. As obrigagdes da Conab se encontram previstas no Projeto Basico e na minuta de Contrato, Anexos | e Il do Edital.

14.2. Compete a licitante verificar as obrigagdes da Conab nos anexos mencionados, uma vez que fazem parte do detalhamento do objeto
licitatério e, portanto, poderdo influenciar na formagao de sua proposta de pregos.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
15.1. As obrigagdes da Contratada se encontram previstas no Projeto Basico e na minuta de Contrato, Anexos | e |l do Edital.

15.2. Compete a licitante verificar as obrigagdes da Contratada nos anexos mencionados, uma vez que fazem parte do detalhamento do objeto
licitatorio e, portanto, poderdo influenciar na formagdo de sua Proposta de Precos.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento pelos servigos descritos neste Edital e seus anexos sera processado na forma estabelecida no Projeto Basico, Anexo | do
Edital.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. As sang¢Oes administrativas referentes a execugdo contratual sdo aquelas previstas no Projeto Basico e na minuta de Contrato, Anexos | e Il
do Edital.

17.2. Compete a licitante também verificar, no anexo mencionado, quais sdo as sangGes administrativas cabiveis no caso de irregularidades na
fase licitatdria, perpetradas pelos seus participantes.

18. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas que atenderdo a contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria, prevista no orcamento da Conab por meio
do Programa de Trabalho: 229503, Natureza de Despesa: 339039-05, Fonte: 1050000052.

19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

19.1. Até 3 (trés) dias Uteis antes da data designada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o

10 of 45 26/06/2025, 08:37



SEI/MAPA - 43504617 - Conab - Edital Pregdo Eletr.07 - Serv,Trad,... https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

Edital deste Pregdo mediante peticdo a ser enviada para o enderecgo eletronico: rs.cpl@conab.gov.br, até as 17 horas, no horario oficial de
Brasilia-DF.

19.1.1. A Pregoeira, auxiliada por sua equipe e pelo setor técnico competente, decidird sobre a impugnagdo no prazo de 2 (dois) dias Uteis.

19.2. Acolhida a impugnagdo contra este Edital, serd designada e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das propostas.

19.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados a Pregoeira até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, por meio do endereco eletronico: rs.cpl@conab.gov.br

19.3.1. A Pregoeira, auxiliada pelo setor técnico competente, respondera aos pedidos de esclarecimento no prazo de 2 (dois) dias Uteis.

19.4. As respostas prestadas pela Pregoeira as impugnacBes e aos esclarecimentos solicitados serdo entranhadas nos autos do processo
licitatério, enviadas por e-mail aos solicitantes, publicadas no site da Conab e disponibilizadas no sistema eletrénico do Portal de Compras do
Governo Federal, para consulta dos interessados.

19.5. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

20. DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. A autoridade competente para aprovagado do procedimento licitatério somente podera revoga-lo em face de razGes de interesse publico,
por considera-lo inoportuno ou inconveniente e por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

20.1.1. A anulagdo do procedimento licitatdrio induz a do contrato.

20.1.2. As licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento licitatério, ressalvado o direito do
contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

20.2. E facultado a pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar
a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificagdo e habilitagdo.

20.2.1. Havendo necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com, no minimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedéncia.

20.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, a pregoeira podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de classificacdo e habilitagdo.

20.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento da licitante, desde que sejam possiveis a aferi¢do
da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizagdo da sessdo publica deste pregdo eletronico.

20.5. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida
Provisdria n? 2.200-2/2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos
originais e cdpias autenticadas em papel.

20.6. Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles serdo considerados como aceitos para efeito
de julgamento deste pregdo.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Conab.

20.8. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerdo aquelas.

20.9. As normas que disciplinam este pregdo eletronico serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados,
sem comprometimento da segurancga da futura contratagao.

20.10. Este Pregdo podera ter a data de abertura da sessdo publica transferida por conveniéncia da Conab, sem prejuizo do disposto no inciso |,
do artigo 245, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab.

20.11. Todas as referéncias de tempo no edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia — DF.

20.12. O edital e seus anexos estardo disponibilizados, na integra, nos enderegos:www.gov.br/compras e www.conab.gov.br. O edital, ainda,
podera fornecido pela Conab- Sureg/RS: Rua Quintino Bocaiuva, n2 57, Porto Alegre/RS, CEP: 90.440-51, por meio da pregoeira, devendo para
isso o mesmo recolher junto ao Banco do Brasil, o valor de RS 20,00, por meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU, em nome da
Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, a ser emitida através do site www.stn.fazenda.gov.br (SIAFI/GUIA DE RECOLHIMENTO DA
UNIAO/IMPRESSAO DE GRU), Unidade Gestora-UG: 135315 — Gestdo: 22211, Cédigo de Recolhimento n.2 28830-6.

20.13. Integram este edital os seguintes anexos:
Anexo | - Projeto Basico.

Anexo Il - Minuta de Contrato.

21. DO FORO

21.1. Para dirimir as questdes oriundas desta licitacdo, e que ndo puderem ser solucionadas administrativamente, é competente o juizo da
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Justica Federal da Subse¢do Judiciaria de Porto Alegre/RS, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lisandra Beatriz Ciceri

Pregoeira

ANEXO |
PROJETO BASICO

1. OBIJETO

1.1. O presente projeto basico trata das especificagdes técnicas e dos procedimentos de execugdo para contratagdo de empresa para
prestagdo de Servigo Comum de Engenharia para elaboragdo de Projeto Basico de Prevengdo e Protegdo Contra Incéndio (PPCI), aprovagdo no
Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, e elaboragdo de projeto executivo, referente as edificacdes sob responsabilidade da SUREG/
RS da Conab (Unidade Armazenadora de Canoas e sede da Conab, em Porto Alegre).

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor prego GLOBAL DO LOTE, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus
Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. A licitagdo serd realizada de acordo com as regras especificas para o regime de execugdo empreitada por prego global do lote.

1.4. A contratagdo serd realizada em 01 lote conforme tabela constante neste Projeto Basico.

1.4.1. A contratagdo do objeto, em um Unico lote é imprescindivel para assegurar uma melhor contratagdo e pregos mais vantajoso para
a Conab.

1.4.2. Ndo obstante envolver servigos distintos, a contratagdo em um Unico lote facilitard o gerenciamento do contrato.

1.4.3. 0O nédo parcelamento dos servigos é mais satisfatério do ponto de vista da eficiéncia técnica, haja vista que o gerenciamento
permanece o tempo todo a cargo de um mesmo gestor/fiscal, oferecendo um maior nivel de controle pela Administragdo na execucdo dos
servigos.

1.5. O custo total anual estimado para a prestagdo dos servigos deste Projeto Basico é de R$ 192.572,08 (cento e noventa e dois mil

quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos), consoante item 15 deste Projeto Basico. Para a formacdo da estimativa foi realizada
pesquisa de mercado.

1.6. Os recursos orgamentdrios decorrentes da contratagdo do objeto deste Basico estdao consignados no Orgamento da Conab para o
ano 2025, conforme segue: Programa de Trabalho: 229503, Natureza de Despesa: 33.90.39-05 e Fonte: 1050000052.

1.7. 0 valor global da contratacdo em apreco é superior ao limite de RS 80.000,00 (oitenta mil reais), dessa forma o certame n3o sera
realizado com exclusividade de participa¢do para microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da Lei Complementar 123/2006 e do
Decreto 8.538/2015.

1.8. As especificagdes do objeto estdo detalhadas neste Projeto Basico.

1.9. O valor estimado é de carater publico e o sistema de disputa sera o aberto.

2. OBIJETIVO E JUSTIFICATIVA

2.1. A contratacgdo objeto deste Projeto Basico esta amparada na necessidade de preservar as instalacdes fisicas da Sureg/RS, proteger

a vida e a integridade fisica do corpo funcional e da populagdo que frequentam a Conab, bem como atender a legislagdo que trata da
obrigatoriedade da existéncia de medidas de combate a incéndio nas edificagdes, conforme normas vigentes.

2.2. A Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, dispGe, no presente Projeto Basico, a instruir sobre a necessidade de
contratagdo de empresa especializada, qualificada e habilitada junto ao CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul), para os
seguintes servigos:

2.2.1. Elaboragdo de Projeto Basico e Executivo do Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA e dos Projetos Basicos e
Executivos de PPCI (Prevengdo e Protegdo Contra Incéndio), do local da Sede Administrativa, vinculado a Superintendéncia Regional do Rio
Grande do Sul, dentro do ordenamento legal e técnico do Estado do Rio Grande do Sul e do seu CBMRS e da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e a aprovagdo dos mesmos, junto ao CBMRS, com fins de obtengdo, futura, do Alvara de Funcionamento Definitivo emitido
pelo CBMRS, apds a implementagdo de todas as medidas de seguranga projetadas, nos referidos projetos, forem implementadas, e entdo
aprovadas pelo CBMRS.

2.3. O objetivo é que a contratada entregue toda a documentagdo necessaria para que a CONAB faga a posterior licitagdo de execugdo
dos servigos necessarios para a regularizagdo das edificagdes, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

2.4. Dessa forma, ao analisarmos a contratagdo pretendida, sob as diretrizes do Regulamento de Licitagdes e Contratos (RLC), bem
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como na forma dos preceitos basicos das boas praticas de gestdo e dos principios da eficiéncia, eficacia, a economicidade, a sustentabilidade, a
racionalizagdo dos recursos financeiros, materiais e humanos, bem como a melhoria dos servigos ofertados, constata-se que a presente
contratagdo deve ocorrer.

2.5. O servico em aprego sera contratado na modalidade Pregdo Eletronico, por ser caracterizado como servico comum de
engenharia, na forma do inciso XlIl do art. 32 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da Conab - RLC e, portanto, possui padrdes de
desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no Edital, por meio de especificagGes usuais de mercado.

3. DA DESCRICAO DOS SERVIGOS
3.1. Sobre o PPCl:
3.1.1. Os servigos a serem desenvolvidos, frutos da presente contratagdo, consistem em estudos e projetos de engenharia e arquitetura,

englobando desde levantamento de dados, estudos preliminares e/ou anteprojetos até projetos executivos completos, além da elaboragdo de
estudos de viabilidade técnica e econGmica, orgamentos, cronogramas, especificagdes, levantamentos cadastrais, vistorias, laudos técnicos e
pareceres. E tudo mais o que for necessario para futura contratagdo, a ser realizada pela Conab, da m&o de obra, materiais de engenharia para
adequagdo das instalagdes.

3.1.2. O Projeto Basico, como etapa necessaria dos projetos, é pega fundamental para a realizagdo de obra ou servigo de engenharia.
Devera conter todos os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo
de obras ou servigos objeto da futura contratacdo para implementagdo das medidas de seguranca e panico projetadas e autorizadas pelo
CBMRS.

3.1.3. O Projeto Executivo se constituird em um conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdao completa dos servigos, de
acordo com as normas pertinentes da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e CBMRS. Fardo parte do escopo do Projeto Executivo a
elaboracdo de listas de material por projeto ou etapa dos servigos, bem como a sua aprovac¢do junto ao Corpo de Bombeiros. Cada Projeto
Executivo deverad ser composto dos mesmos elementos listados para o Projeto Basico, porém em grau de detalhe adequado a nova etapa de
projeto, definindo detalhadamente todos os materiais (descricdo e quantidade), acabamentos e normas para a execucdo dos servigos
necessarios a execugdo da obra.

3.1.4. O Projeto do Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA, atenderd as necessidades de protegdo contra
descargas atmosféricas. Dentro das normativas técnico legais da ABNT e CBMRS.

3.1.5. O Projeto de Combate e Prevencdo de Incéndio, serd composto por, ndo obstante a futuras demandas do CBMRS na vigéncia do
presente contrato, dos seguintes elementos:

3.1.5.1. Plantas baixa, cortes, elevagdes implantacdo, locagdo e fachadas;
3.1.5.2. Protocolo junto ao Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e Aprovagdo do Projeto;
3.1.5.3. Documento da entrega final do Projeto de Combate e Prevengdo de Incéndio aprovado pelo CBMRS, juntamente o caderno de

especificagbes técnicas;

a) a contratada devera enviar para a Conab todos os arquivos relativos aos projetos nos formatos .XLS, .PDF e .DWG.

3.1.5.4. Caderno de Especificagdes Técnicas, contendo, além das especificagbes e normas de execucdo de todas as obras, servicos e
materiais.

3.1.5.5. O Memorial Descritivo da obra ou servigo e Memoriais de Calculo;

3.1.5.6. Planilha de quantitativos e precos estimados das obras, servigos e materiais;

3.1.5.7. Cronograma fisico-financeiro estimado da obra ou servigo;

3.1.5.8. Projeto Arquitetonico As Built (plantas baixa, cortes, elevagdes implantagdo, locagdo e fachadas), apds cumprimento de

exigéncias do Corpo de Bombeiros da Rio Grande do Sul.

3.1.6. Se, durante a execugdo das obras, contidas no projeto aprovado pelo CBMRS, houver alguma mudanga devido a aspectos
construtivos, a CONTRATADA devera que atualizar o projeto, sem 6nus para a CONTRATANTE, ficando este entdo condizente com o que
realmente foi executado.

3.2. Em cada edificacdo, j4 hd equipamentos de prevencdo e combate a incéndio instalados no imodvel, tais como: mangueiras,
hidrantes, reserva técnica de incéndio. Na Etapa 1, a empresa contratada devera apresentar projetos adequados as normas indicadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, que sdo baseadas nas normas técnicas da ABNT e em legislagdes especificas. Na Etapa 2, uma
vez aprovado o projeto basico, a empresa contratada devera elaborar projeto executivo para a adaptagdo desses sistemas, incluindo os calculos
hidraulicos, os desenhos técnicos, as especificagdes dos materiais e equipamentos, e o cronograma fisico-financeiro da obra, de modo a atender
as pressGes, prever a substituicdo de sistemas que estejam obsoletos / danificados mediantes apresentagdo de diagndstico e justificativa
técnica. Na etapa 3, caberd a contratada realizar visitas técnicas para fiscalizar a implementag¢do do PPCI nas edificagGes.

3.2.1. Em todas as etapas, a contratada devera elaborar o projeto executivo de prote¢do contra incéndio buscando a solu¢do mais
econOmica, garantindo a eficiéncia e a seguranga previstas na legislagdo vigente.

3.2.2. A empresa deverd aproveitar ao maximo os sistemas, equipamentos e instalagSes ja existentes, realizando adaptagdes ou
melhorias quando necessarias, de forma a evitar a necessidade de substitui¢cGes integrais ou obras de grande impacto estrutural, a menos que
comprovadamente sejam indispensaveis para o atendimento das normas de seguranca.

3.2.3. Quaisquer intervengGes que envolvam demoli¢gdo ou reconstrugdo de partes significativas do edificio deverdo ser previamente
justificadas e aprovadas pela contratante, mediante estudo técnico que demonstre a inviabilidade de solugdes menos invasivas.
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3.3. As plantas baixas das edificagdes referentes a este Projeto Basico estdo disponibilizadas no ANEXO VII - Plantas Baixas dos
Imoveis.

3.3.1. Os respectivos arquivos em formato DWG serdo fornecidos a contratada no inicio do contrato.

3.3.2. A contratada sera responsavel por realizar eventuais adaptagGes nessas plantas, de forma a adequa-las a realidade construida,

bem como por desenvolver as demais plantas necessarias para composicdo deste PPCIl. Essas adaptagdes e elaboragGes ndo deverdo acarretar
custos adicionais a contratante.

3.4. Diante dos dados acima descritos, obtemos a seguinte quantidade, prazo, local e horario de execugdo:

3.4.1. Item 01: Sede da Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul (Rua Quintino Bocaitiva, 57 - Bairro Floresta - Porto Alegre/
RS)

3.4.1.1. Descricao da Edificagdo. Trata-se de um prédio com 5 andares (térreo mais 4 andares superiores, sem subsolo), area total

1.448,20 m? e altura total 21,45 m. Local para prestacdo de servico profissional ou conducdo de negdcio — reparti¢do publica.

Tabela 1
ITEM DESCRICAO
" - - - PRAZO
01 Sede da Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul
12 ETAPA
A Elaboragdo de projeto arquitetonico (as built) para edificagBes, envolvendo o levantamento in
loco de todas as dimensdes existentes necessarias com respectiva ART, RRT ou CRT.
B Elaboragdo, Acompanhamento e Aprovagdo do Projeto de PPCl no CBMRS
c Projeto de Detalhamento e Implantagdo, Memorial Descritivo e Orcamento das adaptacdes | 60 dias
necessarias a edificagdo em comento.
D ART ou RRT dos Projetos, do Memorial e do Orgamento.
22 ETAPA
A As-Built do Projeto (Basico e Executivo) de Combate a Incéndio e As-Built do Projeto (Basico e
Executivo) do Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, existentes.
B Elaboragdo, Acompanhamento e Aprovagdo dos Projetos de Combate a Incéndio e do SPDA
em conjunto com seus complementares no CBMRS
C Elaboragdo e Aprovagdo do Plano de Combate a Incéndio e do SPDA. 60 dias
Elaboragdo do Projeto de Combate a Incéndio e do SPDA. Apresentar ambos com
D detalhamentos e implantag6es dos itens que se fizerem necessarios, com Memoriais
Descritivos e Orgamentos.
£ ART ou RRT dos Projetos, Memoriais e Org?mgntos do Projetos (Basico e Executivo) de
Combate a Incéndio e do SPDA
32 ETAPA
A 20 Vistorias Técnicas na execugdo das adaptagdes a serem implementadas na edificagdo.
B Teste de estanqueidade com emissdo de ART ou de RRT.
C Relatdrios de Conformidade Final com emissdo de ART ou de RRT. 330 dias
Protocolo, Acompanhamento e Emissdo da Licenga de Funcionamento Permanente pelo
D CBMRS apds a adequacdo das instalagdes da Sureg/RS aprovadas pelo CBMRS em Projetos
Técnicos correspondentes.
3.4.2. Item 02: Unidade Armazenadora de Canoas (Rua Santo Antonio, 465 - Mato Grande - Canoas/RS)
3.4.2.1. Descricao da Unidade Armazenadora. Unidade Armazenadora de Canoas, localizada na rua Santo Antbnio, n2 465 — Mato

Grande, Canoas-RS. Até o final de 2016, funcionou como Unidade Frigorifica. Porém, em razdo de otimiza¢do de recursos orgamentarios,
financeiros e recursos humanos, a referida unidade teve alterada a tipificagdo para Armazém Geral. Desde entdo, deixou de funcionar como
armazém frigorifico, caracterizado por instalagdes industriais com maquinarios pesados, alta carga elétrica instalada e utilizagcdo de gds amonia
para resfriamento das camaras frigorificas e passou a funcionar como um armazém de uso geral em ambiente natural, onde suprimiu-se a
utilizagdo do referido maquinario, bem como reduziu-se consideravelmente a quantidade de pessoas envolvidas nas atividades do armazém.
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A Unidade é constituida de oito edificagGes diferentes, consoante Tabela 2 e cada qual demanda que um projeto de prevengdo e protegdo contra incéndio seja
protocolado no Corpo de Bombeiros de Canoas. Esses projetos sdao enquadrados em trés diferentes modalidades previstas nas Normas e ResolugGes Técnicas
do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), a depender da drea da edificacdo (temos edificacdes com drea menor que 200 m?, o que
caracteriza como Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros — CLCB; edificacdes com area entre 200 e 750 m?, o que configura como Plano
Simplificado de Prevencdo e Protec¢do Contra Incéndios, PSPCI; e edificagdes com area acima de 750 m?, que demandam o PPCI (completo).

Indicagdo na Fig. 1 | Ocupagdo Area aproximada [m?]
A Sede administrativa 460

B Garagem 150

C Vestiario, refeitério, saldo de festas | 460

D Oficina 230

E Balanga / Guarita 180

F Armazém estrutural 940

G Area de descanso dos caminhoneiros | 60

H Antigas camaras frias 11700
| Armazém de Gas 30
Tabela 2

ITEM | DESCRICAO

PRAZO
02 Unidade Armazenadora de Canoas

12 ETAPA

Elaboragdo de projeto arquitetonico (as-built) para edificagGes, envolvendo o levantamento in loco de todas

A . ~ R - .
as dimensdes existentes necessdrias com respectiva ART, RRT ou CRT.

B Elaboragdo, Acompanhamento e Aprovagdo do Projeto de PPCl no CBMRS

Projeto de Detalhamento e Implantagdo, Memorial Descritivo e Orgamento das adaptagdes necessdrias a 60 dias

¢ edificagdo em comento.

D ART ou RRT dos Projetos, do Memorial e do Orgamento.

22 ETAPA

A As-Built do Projeto (Basico e Executivo)de Combate a Incéndio e As-Built do Projeto (Bésico e Executivo) do | 60 dias
Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, existentes.

B Elaboragdo, Acompanhamento e Aprovagdo dos Projetos de Combate a Incéndio e do SPDA em conjunto

com seus complementares no CBMRS
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C Elaboragdo e Aprovagdo do Plano de Combate a Incéndio e do SPDA.
Elaboragdo do Projeto de Combate a Incéndio, do SPDA e da substituicdo completa da instalagdo hidraulica
D da Unidade Armazenadora de Canoas, incluindo detalhamento e implantagdo dos itens necessarios,
acompanhados de Memoriais Descritivos e Orgamentos.
£ ART ou RRT dos Projetos, Memoriais e Orgamentos do Projetos (Basico e Executivo) de Combate a Incéndio
e do SPDA
32 ETAPA
A 20 Vistorias Técnicas na execug¢do das adaptagdes a serem implementadas na edificagdo.
B Teste de estanqueidade com emissdo de ART ou de RRT.
C Relatérios de Conformidade Final com emissdo de ART ou de RRT. 330 dias
Protocolo, Acompanhamento e Emissdo da Licenga de Funcionamento Permanente pelo CBMRS apds a
D adequacdo das instalagdes da Unidade Armazenadora de Canoas aprovadas pelo CBMRS em Projetos
Técnicos correspondentes.
3.4.2.2. A Contratada para execugdo do objeto devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade, sem prejuizo de outras

observagdes constantes no presente projeto basico:

a) Devera adotar, no que couber, as disposicdes da Resoluggo CONAMA N2 362, de 23de junho de 2005; da Resolugdo
CONAMA N2 416, de 30 de setembro de 2009. Bem como da Resolugdo Conama n2 340, de 25 de setembro de 2003, para que
seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais especificos.

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurancga que se fizerem necessarios para a execu¢do de servigos.

c) Que os bens fornecidos, se for o caso, ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restricti on of Certain Hazardous Substances),tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

3.4.3. A fim de garantir que o sistema de dgua da Unidade comportard a instalagdo de novos pontos de hidrantes e mitigar eventuais
desperdicios de dgua, a empresa contratada devera desenvolver um projeto executivo detalhado para a substituicio completa da instalacao
hidraulica da Unidade Armazenadora de Canoas, incluindo a revitalizacdo e reforma da torre da caixa d'dgua, assegurando o cumprimento das
normas de seguranga e eficiéncia na distribuigdo de agua.

3.4.3.1. Além disso, o projeto executivo deverd prever a renova¢do de toda a infraestrutura hidraulica da unidade, incluindo a
recuperac¢ao da torre da caixa d'agua, garantindo que a rede seja adequada para suportar as novas demandas e esteja de acordo com as
normas vigentes.

3.4.3.2. Este projeto devera ser acompanhado de um memorial descritivo que atenda as recomendagGes da norma NBR 5626 e demais
Normas aplicaveis.

3.4.3.3. Adicionalmente, sera necessario um projeto para individualizagdo do abastecimento de agua das residéncias funcionais,
incluindo as tratativas legais e burocraticas junto a Corsan.

3.4.3.4. Todos os custos envolvidos no atendimento dos subitens 3.4.3.1, 3.4.3.2, e 3.4.3.3 estardo a cargo da contratada e devem ser
contabilizados junto ao subitem D, da segunda etapa, do orgamento para a Unidade Armazenadora de Canoas.

3.4.4. Os servigos, assim como entregas e retiradas de relatérios e documentos, ocorrerdo somente em horario de expediente da
Conab, a ser combinado com a Fiscalizagao.

3.4.5. A Contratada sera responsavel pelo pagamento de todas as taxas referentes a aprovacdo do projeto junto ao Corpo de
Bombeiros, devendo considerar esse custo na formulagdo do prego da proposta.

4. VIGENCIA CONTRATUAL

4.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 30 (trinta) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual
periodo, desde que sejam observados os requisitos previstos no art. 488 do RLC - Regulamento de Licitagdes e Contratos da Companhia.

5. VISTORIA

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de proposta, assim como para andlise das agGes necessarias para a perfeita
prestagdo dos servigos sugere-se que seja realizada vistoria prévia por parte da empresa interessada.

5.2. A visita de vistoria podera ocorrer em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, das das 8h as 11h e das 14h as 16h, devendo o
agendamento ser efetuado previamente;

5.2.1. Sede da Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul (Rua Quintino Bocaitva, 57 - Bairro Floresta - Porto Alegre/RS), fone/
wats: 51.3314.4180, com Sr Leandro da Fonseca Lenzzi.

5.2.2. Unidade Armazenadora de Canoas, localizada na rua Santo Anténio, n? 465 — Mato Grande, Canoas-RS, fone/wats: 3314.4190,
com Sr. Braulio Anténio Mocellin.

5.3. Para a vistoria, o interessado, ou o seu representante, devera estar devidamente identificado;

5.4. Considerando a faculdade da realizag¢do da vistoria, os interessados ndo poderdo alegar o desconhecimento das condicdes e grau
de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obriga¢des assumidas em decorréncia da execugdo do objeto;
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5.5. E altamente recomendado que a vistoria seja realizada para que o interessado tenha total conhecimento das obrigagdes e
responsabilidades que podera assumir, e para que possa participar do processo de contratagcdo com valores compativeis e com a realidade da
obra.

5.6. Realizada a vistoria, a empresa interessada devera assinar a Declaragdo, anexo Ill A deste Projeto Basico, de que tem pleno

conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que ndo
utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com a Conab.

5.7. N3o realizada a vistoria, a empresa interessada devera assinar Declaragdo, anexo |ll B deste Projeto Basico, de que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade pela sua opgdo e que nao
utilizard desta para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com a Conab.

6. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

6.1. A Contratada deve apresentar as Anotag¢Ges de Responsabilidade Técnica (ARTs) de projeto, a relativas a UA Canoas e a relativa a
sede, emitidas pelo CREA da regido onde sera executado o objeto, em até 5 dias apds a assinatura do contrato;

6.2. A Contratada deve apresentar a baixa da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) em até 15 dias ap0s a finalizagdo da obra
ou servigo;

6.3. Os custos para as emissGes das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada;
6.4. Caso haja substituicdo de Responsavel Técnico, devera haver comunicagado formal a Contratante, com antecedéncia.

6.5. No caso de substituicdo de Responsavel Técnico, deverd ser apresentada a Contratante, antes da assungdo dos trabalhos, a nova

Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra, emitida pelo CREA.

7. QUALIFICAGAO TECNICA
7.1. Relativo a Qualificagao Técnico-Operacional
7.1.1. Registro junto ao CREA ou ao CAU. Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em nome da proponente, com validade na data de recebimento dos documentos de
habilitacdo e classificagdo, comprovando habilitagdo para o desempenho dos servigos constantes do objeto da contratagcdo, emitida pelo CREA
ou CAU da jurisdigdo da sede da licitante.

7.1.1.1. No caso da licitante ter a sua sede fora da jurisdicdo do Rio Grande do Sul devera providenciar registro ou visto no CREA-RS ou
CAU-RS, na hipétese de sagrar-se vencedora da licitagdo.

7.1.1.2. As certidGes de registro no CREA ou CAU emitidas via internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de confirmagdo de
veracidade pelo mesmo meio (internet).

7.1.2. Atestado de capacidade técnica. Apresentagdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica ou de Acervo técnico (CREA),
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome da licitante, comprovando que a empresa
tenha realizado obras e/ou servicos de engenharia de caracteristicas técnicas e de tecnologia de execucdo compativel (em caracteristicas,
quantidades e prazos) envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo:

7.1.2.1. Devendo ser comprovada as metragens das instalagdes:
a) Projeto de PPCl em area equivalente a soma das areas deste Projeto Basico.
7.1.2.2. Os atestados no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagd&es:

a) Descricdo das caracteristicas técnicas, quantitativos das obras ou servigos e atestar a execugdo parcial ou total do objeto do
contrato;

b) Assinatura do representante legal da contratante;
c) Data de emissao;
d) Meng&o aos documentos de responsabilidade técnica expedidos (ART/RRT) em razdo das obras ou servigos executados;

e) O proponente disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e
local em que foram prestados os servigos.

f) Certificado da aprovagdo do projeto junto ao Corpo de Bombeiros.

7.1.3. Atestado de capacidade técnica do responsavel técnico. A licitante devera apresentar, além do atestado de capacidade técnica
da prépria empresa, documento que comprove que o profissional a ser indicado como responsavel técnico possui experiéncia na execugdo de
servigos compativeis em caracteristicas e quantidades com o objeto licitado. Essa comprovagdo deverd ser feita mediante Atestado(s) e Acervo
Técnico, acompanhado das respectivas ARTs (CREA) ou RRTs (CAU), em nome do profissional, referentes a:

7.1.3.1. Devendo ser comprovada as metragens das instalagdes:
a) Projeto de PPCl em area equivalente a soma das areas deste Projeto Basico.
7.1.3.2. Os atestados, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:

a) Descrigdo das caracteristicas técnicas, quantitativos das obras ou servigos e atestar a execugdo parcial ou total do objeto do
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contrato;

b) Assinatura do representante legal da contratante;

c) Data de emissao;

d) Meng&o aos documentos de responsabilidade técnica expedidos (ART/RRT) em razdo das obras ou servicos executados;

e) O proponente disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e
local em que foram prestados os servigos.

f) Certificado da aprovagdo do projeto junto ao Corpo de Bombeiros.

7.1.4. Comprovar possuir em seu quadro pessoal Engenheiro com as atribui¢ées necessarias ao projeto (projeto de PPCl), devidamente
registrado no CREA-RS, apto a executar servigos no estado do RS (aceito visto do CREA-RS, quando registro originario de outro estado). Ou
entregar declaragdo de contratagdo futura, de que se comprometa a contratar profissional, com a capacidade técnica e atribui¢des solicitadas
antes da assinatura do contrato. A prova da condi¢do de integrante do quadro da empresa LICITANTE sera feita:

a) No caso de sécio, por meio do contrato social e sua ultima alteragdo; no caso de empregado permanente, através de cdpia
das anotagdes da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de
qualquer outro documento comprobatdrio de vinculo empregaticio previsto na legislagdo de regéncia da matéria.

b) No caso de profissional contratado nos termos da legislagdo comum, mediante apresentagdo da cdpia do contrato (Acérddo
TCU rf 597/2007); no caso de responsavel técnico, pela certiddo de registro; e, no caso de contratagdo futura, pela declaragdo
de contratagdo futura do(s) profissional(is) para prestacdo de servigo, firmada pelas partes.

7.1.5. Declaragdo assinada pelo licitante de que realizou vistoria no local da prestagdo do servico e de que tem pleno conhecimento das
condigcbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que nao utilizard deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com esta Conab; ou Declaragdo emitida pelo licitante optante
por ndo realizar a vistoria de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade pela sua opgdo e que ndo utilizard desta para quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavengas técnicas ou
financeiras com esta Conab.

8. APRESENTAGAO DA PROPOSTA

8.1. A proposta de pregos devera ser elaborada conforme o Modelo de Apresentagdo de Proposta Anexo Il deste Projeto Basico (que
sera fornecido em formato digital), indicando o prego global proposto para a execugdo do objeto;

8.2. A licitante devera consignar o valor da proposta ja considerados inclusos todos os custos necessarios para atendimento do objeto
a ser contratado, inclusive operacionais, assim como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios e comerciais e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre o objeto a ser contratado.

9. SUBCONTRATACAO

9.1. N3o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratado.

10. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

10.1. A contratada deve, sempre que necessario, adotar boas praticas de otimizagdo de recursos, redugdo de desperdicios e menor
poluicdo, tais como:

10.1.1. Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;

10.1.2. Substituicdo de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

10.1.3. Treinamento/capacitagdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de redugdo de desperdicios/poluigdo;

10.1.4. Utilizacdo racional de agua e energia;

10.1.5. Utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental;

10.1.6. Fornecimento de produtos cujas embalagens sejam preferencialmente fabricadas com materiais que possam ser reciclados;
10.1.7. Adocdo dos principios e instrumentos introduzidos pela Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), Lei n2 12.305/10, e seu

regulamento; Decreto n2 7.404/10, na qual se destacam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logistica reversa e
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, estabelecido pela Resolugdo CONAMA N2 307, de 5 de julho de 2002;

10.2. Compete a Contratada, no que couber, atender aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do Regulamento
de LicitagGes e Contratos da Conab — RLC.

10.3. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu servigo ao
meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante pelos eventuais prejuizos causados a Conab.

11. FISCALIZAGAO, MEDICAO DOS RESULTADOS E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A Contratada devera apresentar, antes do inicio dos servigos, cronograma simplificado dos servigos, definindo claramente a data
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da entrega do objeto contratado;

11.2. A fiscalizagdo serd exercida, em carater permanente, por intermédio de pessoal especializado da Conab;

11.3. A Fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender os servigos, total ou parcialmente, sempre que o julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os servigos sé poderdo ser reiniciados por outra ordem da
Fiscalizagdo;

11.4. A Contratante e/ou seus prepostos terdo livre acesso a toda e qualquer instalagdo e/ou aos funcionérios da Contratada que
estejam ligados ao objeto contratado, incluindo setor de engenharia, almoxarifado etc.;

11.5. Cabera exclusivamente a Contratada refazer os servigos ndo aprovados pela Fiscalizagdo;

11.6. Todas as instrugles, reclamagdes e quaisquer entendimentos entre a Fiscalizagdo e a Contratada far-se-a sempre por escrito,

através do Livro de Obras, assinado por seus representantes credenciados nas devidas oportunidades, ndo sendo levadas em consideragdo
quaisquer alegag6es fundamentadas em ordens ou declaragdes verbais;

11.7. Todas as solicitagdes feitas pela Fiscalizagdo ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos servigos serdo consideradas como se fossem
dirigidas diretamente a Contratada, por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposi¢do tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou
ainda, omissdo do(s) mesmo(s), serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da Contratada;

11.8. Os materiais ou equipamentos fornecidos, como também, os servigos executados pela Contratada que ndo atenderem as
especificagées ou condigdes avengadas serdo recusados pela Conab e deverdo ser substituidos ou refeitos no prazo de até 15 (quinze) dias, com
nova notificagdo a Contratante quando do término;

11.9. A presenca da Fiscalizagdo, durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas
atribui¢es, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execu¢do dos
servigos;

11.10. A Contratada devera afastar imediatamente do servico e do canteiro de obras todo e qualquer funciondrio julgado pela

Fiscalizagdo como conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento dos servigos;

11.11. Os servigos e os materiais fornecidos serdo objetos de medigdo para efeito de pagamento, observando os precgos estabelecidos na
planilha orgamentaria da proposta vencedora e os respectivos quantitativos verdadeiramente executados ou fornecidos no periodo considerado
da medigdo mensal;

11.12. Ndo havendo ressalvas ou restrigdes, os servicos que integram a planilha orgamentdria serdo gradualmente aceitos e
efetivamente pagos;

12. RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do Contrato.

12.2. O recebimento provisdrio sera realizado pela fiscalizagdo, conforme previsto neste Projeto Basico.

12.3. Ao final de cada periodo mensal/parcela executada, a fiscalizagdo deverd apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto

e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato
convocatério.

12.4. Sera elaborado termo de recebimento provisério detalhado acerca das ocorréncias na execug¢do do Contrato, os quais serdo
encaminhados ao empregado ou comissdo designada para o recebimento definitivo.

12.5. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, sera realizado pelo empregado ou comissdo
designada para o recebimento definitivo.

13. OBRIGAGCOES DA CONAB

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais, o Projeto Basico
e os termos de sua proposta;

13.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

13.3. Prestar todas as informacgGes e esclarecimentos necessarios ao bom desempenho das atividades;

13.4. Nomear um fiscal ou comissdo para realizar a fiscalizagdo e 0 acompanhamento da execugdo dos servigos, o(a) qual devera fazer
anotacdes e registros de todas as ocorréncias, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas;

13.5. Permitir acesso dos empregados da Contratada as dependéncias da Contratante a fim de cumprir suas obrigagdes dentro das
normas e condi¢des do Projeto Basico;

13.6. Atestar a execuc¢do dos servigos, rejeitando o que ndo estiver de acordo por meio de notificagdo a CONTRATADA;

13.7. Autorizar servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execugdo, mediante orcamento detalhado

previamente submetido a Contratante e aprovado pela Administracdo, desde que comprovadas as necessidades deles;

13.8. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto, apds o cumprimento das formalidades legais;
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13.9. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacgdo das condigGes da CONTRATADA que ensejaram sua contratagdo;
13.10. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Projeto Basico e nas cldusulas do contrato;
13.11. Aplicar san¢Ges ou rescindir o contrato no caso de inobservancia pela CONTRATADA de quaisquer das clausulas e condigdes

estabelecidas neste Projeto Basico e no contrato;

13.12. Impedir que terceiros realizem o objeto deste Projeto Basico e no contrato;

13.13. Receber o objeto conforme condi¢Ges estabelecidas neste Projeto Basico e no contrato;

13.14. Verificar a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente e definitivamente com as especificagcdes constantes do Projeto
Basico.

13.15. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execugdo dos servigos,
para que sejam reparadas ou corrigidas.

13.16. Rejeitar, no todo ou em parte o servigo em desacordo com o previsto no Projeto Basico, na Proposta e/ou no Contrato.

13.17. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, por meio de empregado ou comissdo especialmente
designada.

13.18. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestagdo de servigos, no prazo e forma estabelecidos no Projeto

Basico, na Proposta e/ou no Contrato.

14. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

14.1. Contratada deve cumprir todas as obrigagOes constantes neste projeto Bdsico, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto e, ainda:

14.1.1. executar os servicos conforme especificagdes deste Projeto Bdasico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

14.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

14.1.3. arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigagées assumidas, sem qualquer 6nus para
a Contratante;

14.1.4. substituir, reparar, remover ou corrigir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo estabelecido pela Conab, os servicos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

14.1.5. ser responsavel pelo pagamento de todas as taxas referentes a aprovagdao do projeto junto ao Corpo de Bombeiros, devendo
considerar esse custo na formulagdo do prego da proposta.

14.1.6. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da finalizacdo dos servigos, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

14.1.7. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas
e determinagdes em vigor;

14.1.8. apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachd, além de prové-los com os
Equipamentos de Protec¢do Individual - EPI, quando for o caso;

14.1.9. apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo a Conab para a execugdo do
servigo;

14.1.10. responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;

14.1.11. atender as solicitagGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;
14.1.12. instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Conab;

14.1.13. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo
abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
fungdo;

14.1.14. relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagado dos servicos;

14.1.15. ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.1.16. guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;

14.1.17. arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo

complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 497 do RLC da Conab;

14.1.18. assumir quaisquer compromissos firmados com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do Contrato, bem como por qualquer
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dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14.1.19. manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢ées de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na contratagdo;

14.1.20. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Conab, durante a realizagdo do Contrato;

14.1.21. indicar preposto para representa-la durante a execugdo do Contrato.

14.1.22. deter instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da contratagdo.

14.1.23. ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Conab possa utiliza-lo de acordo

com o previsto neste Projeto Basico e de acordo com o previsto no art. 525 do RLC.

14.1.24. quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdao dos direitos incluira o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

14.2. Assegurar a Contratante:

14.2.1. o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

14.2.2. os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagGes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos
os demais produtos gerados na execugdo do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangGes civis e penais cabiveis.

14.3. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

15. DO PRECO REFERENCIAL
15.1. Os servigos, objeto do presente Projeto Basico, serdo executados pelos pregos apresentados na proposta do licitante vencedor;
15.2. Conforme quadro abaixo, os valores da hora para prestagdo dos servigos, foram baseados na média de valores obtidos em
pesquisa de mercado.
15.2.1. Preco referencial por etapa, por item, referente a elaboragdo do Projeto de PPCl da Sede da Superintendéncia Regional do Rio
Grande do Sul.
LOTE ITEM DESCRICAO
- — " " VALOR
01 01 Sede da Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul
12 ETAPA
A Elaboragdo de projeto arquitetonico (as built) para edificagBes, envolvendo o levantamento in RS 5.288,89
loco de todas as dimens&es existentes necessarias com respectiva ART, RRT ou CRT. !
B Elaboragdo, Acompanhamento e Aprovagdo do Projeto de PPCl no CBMRS RS 5.516,24
c Projeto d.e Detalhgmento e Implantagdo, Memorial Descritivo e Orgamento das adaptagdes RS 6.236,97
necessarias a edificagdo em comento. !
ART ou RRT dos Projetos, do Memorial e do Orgamento. RS 867,50
22 ETAPA
A As—BuiI.t do Proj.eto (Basico e Executivo)de Combate a Incéndio.e As-Built do l?rojeto (Basico e RS 4.824,61
Executivo) do Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, existentes. !
Elaboragdo, Acompanhamento e Aprovagdo dos Projetos de Combate a Incéndio e do SPDA em
B . RS 3.605,00
conjunto com seus complementares no CBMRS
C Elaboragdo e Aprovagdo do Plano de Combate a Incéndio e do SPDA. RS 3.018,58
Elaboragdo do Projeto de Combate a Incéndio e do SPDA. Apresentar ambos com
D detalhamentos e implantagées dos itens que se fizerem necessarios, com Memoriais RS 6.015,38
Descritivos e Orgamentos.
£ ART ou RRT dos Projetos, Memoriais e Orgamentos do Projetos (Basico e Executivo) de RS 1.059,25
Combate a Incéndio e do SPDA !
32 ETAPA
A 20 Vistorias Técnicas na execugdo das adaptagdes a serem implementadas na edificagdo. R$9.972,50
B Teste de estanqueidade com emissdo de ART ou de RRT. RS 2.777,75
C Relatérios de Conformidade Final com emissdo de ART ou de RRT. RS 1.804,00
Protocolo, Acompanhamento e Emissdo da Licenga de Funcionamento Permanente pelo
D CBMRS apds a adequagdo das instalagdes da Sede da Superintendéncia Regional do Rio RS 3.161,25
Grande do Sul aprovadas pelo CBMRS em Projetos Técnicos correspondentes.
Total do item 01- Sede da Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul R$54.147,92

15.2.2. Preco referencial por etapa, por item, referente a elaboragdo do Projeto de PPCI da Unidade Armazenadora de Canoas.
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LOTEO1 |ITEM | DESCRICAO
02 Unidade Armazenadora de Canoas
12 ETAPA

VALOR

Elaboragdo de projeto arquitetonico (as built) para edificagGes, envolvendo o levantamento in loco
de todas as dimensd&es existentes necessdrias com respectiva ART, RRT ou CRT.

B Elaboragdo, Acompanhamento e Aprovagdo do Projeto de PPCl no CBMRS RS 20.594,02

A RS 16.251,44

Projeto de Detalhamento e Implantagdo, Memorial Descritivo e Orgamento das adaptagdes

C - e RS 18.173,77
necessarias a edificagdo em comento.

D ART ou RRT dos Projetos, do Memorial e do Orgamento. RS 4.047,22

22 ETAPA

A As-Built do Projeto (Basico e Executivo)de Combate a Incéndio e As-Built do Projeto (Bésico e RS 18.683,27
Executivo) do Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, existentes. U
Elaboragdo, Acompanhamento e Aprovagdo dos Projetos de Combate a Incéndio e do SPDA em

B ; RS 4.056,50
conjunto com seus complementares no CBMRS

C Elaboragdo e Aprovagdo do Plano de Combate a Incéndio e do SPDA. RS 4.252,75

Elaboragdo do Projeto de Combate a Incéndio, do SPDA e da substituigdo completa da instalagdo
D hidraulica da Unidade Armazenadora de Canoas, incluindo detalhamento e implantagdo dos itens RS 19.077,02
necessarios, acompanhados de Memoriais Descritivos e Orgamentos.

ART ou RRT dos Projetos, Memoriais e Orgamentos do Projetos (Basico e Executivo) de Combate a

E Incéndio e do SPDA R$ 5.887,81

32 ETAPA

A 20 Vistorias Técnicas na execugdo das adaptagdes a serem implementadas na edificagdo. RS 15.422,00

B Teste de estanqueidade com emissdo de ART ou de RRT. RS 3.064,75

C Relatdrios de Conformidade Final com emissdo de ART ou de RRT. RS 3.240,25
Protocolo, Acompanhamento e Emissdo da Licenga de Funcionamento Permanente pelo CBMRS apds

D a adequacdo das instalagdes da Unidade Armazenadora de Canoas aprovadas pelo CBMRS em RS 5.673,36

Projetos Técnicos correspondentes.

Total do item 02- Unidade Armazenadora de Canoas R5138.424,14

VALOR GLOBAL DO LOTE: (Total do item 01- Sede da Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul + Total | R$ 192.572,08
do item 02- Unidade Armazenadora de Canoas

16. PAGAMENTO

16.1. O pagamento serd efetuado em moeda corrente nacional, por intermédio de ordem bancdria, e de acordo com as condi¢Bes
constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONAB;

16.2. O servigos a serem executados serdo pagos ao fim de cada etapa.

16.3. O pagamento sera efetuado pela Conab no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
16.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento provisério e definitivo do servico, nos seguintes termos:

16.4.1. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a documentagdo
comprobatéria do cumprimento da obrigagdo contratual;

16.4.2. No prazo de até 07 (sete) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA:

16.4.2.1. o Fiscal devera realizar a andlise de toda a documentac¢do apresentada pela contratada e emitir relatério, com detalhamento da

execugdo contratual, em consondncia com suas atribuigdes;

16.4.2.2. o Fiscal devera realizar a andlise de toda a documentagdo apresentada pela contratada e emitir relatério, com detalhamento da
execugdo contratual, em consonancia com suas atribuigdes;

16.4.2.3. o Fiscal devera realizar a anélise de toda a documentagdo apresentada pela contratada e emitir relatério, com detalhamento da
execugdo contratual, em consonancia com suas atribuigdes;

16.4.3. O Fiscal, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis a partir do recebimento do ultimo relatério, avaliard a execugdo por meio do
Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR) e emitirda Termo de Recebimento Provisério através das informagdes obtidas nos relatérios
emitidos pelos fiscais, conforme alinea anterior e, caso ndo haja irregularidades, o encaminhara ao empregado ou comissdo designada para o
recebimento definitivo.

16.4.4. Constatadas impropriedades na execugdo do objeto contratual e/ou irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, estas deverdo ser registradas no Termo de Recebimento Provisorio, no qual constardo as cldusulas contratuais descumpridas, as
medidas a serem adotadas pela contratada para as respectivas corregdes e o prazo a ser concedido para a sua regularizagdo que ndo podera ser
superior a 05 (cinco) dias Uteis contados da emissdo do referido Termo.

16.4.5. Sanadas as impropriedades e/ou irregularidades a que se referem a alinea anterior, o Fiscal Funcional ou a Comissdo de
Fiscalizagcdo, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados do efetivo saneamento das falhas, devera elaborar relatério detalhado da execugdo
contratual e encaminhar o Termo de Recebimento Provisoério anteriormente emitido ao empregado ou comissdo designada para o recebimento
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definitivo;
16.4.6. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento do Termo de Recebimento Provisério mencionado nas

alineas anteriores, o empregado ou Comissao designada deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.4.6.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela Fiscalizagdo e, caso ainda haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregées e o prazo a ser concedido para a sua regularizagdo dentro do estabelecido para o recebimento definitivo.

16.4.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e
documentagGes apresentadas; e

16.4.6.3. Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base no
Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR).

16.4.7. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo empregado ou comissdo designada para o
recebimento definitivo, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura em relagdo aos servigos efetivamente
prestados, devidamente acompanhada das comprovagdes mencionadas no artigo 559 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab.

16.4.8. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

16.4.9. Antes de cada pagamento serd realizada consulta ao SICAF ou dos documentos relativos a qualificagdo fiscal e caso o resultado
seja desfavordvel, sera concedido prazo de 05 (cinco) dias Uteis ao contratado, prorrogavel uma vez por igual periodo a critério da Conab, para a
regularizagdo ou apresentacao da sua defesa.

16.4.9.1. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab deverda comunicar aos érgdos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela
Conab, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.4.9.2. Persistindo a irregularidade, a Conab devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo do Contrato, assegurada a contratada a
ampla defesa.

16.4.9.3. Havendo a efetiva prestagdo de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
contratual, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF ou n3o regulariza os documentos relativos a sua qualificagao fiscal.

16.4.9.4. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela Conab, ndo serd rescindido o Contrato em execugdo com empresa inadimplente no SICAF ou com empresa
com os documentos da qualificagdo fiscal vencidos.

16.5. Dos pagamentos devidos a Contratada serdo retidos os impostos e contribui¢cGes de acordo com a legislagdo vigente.

16.6. Caso o contratado seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, junto a Nota Fiscal/Fatura, a devida declaracdo, a fim de evitar a reteng¢do na fonte
dos tributos e contribui¢Ges, conforme legislagdo em vigor.

16.7. As eventuais multas impostas ao Contratado em decorréncia de inadimpléncia contratual poderao ser descontadas do pagamento
devido desde que concluido o procedimento para aplicagdo de sangdes.

16.8. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Conab, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratérios devidos;

I= indice de compensacio financeira = 0,00016438, computado com base na férmula | = [(TX/100)/365];
N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.

17. DA GARANTIA DOS SERVICOS

17.1. N3o serd exigida garantia dos servigos na contratagdo em apreco.

18. GARANTIA CONTRATUAL

18.1. A Contratada devera apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de assinatura do contrato, prorrogavel por

igual periodo, garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme artigo 439, do Regulamento de LicitagGes e
Contratos da Conab — RLC, mediante a opgao por uma das seguintes modalidades:

18.1.1. Cauc¢do em dinheiro.

18.1.2. Seguro-garantia.

18.1.3. Fianga bancaria.

18.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
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18.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacGes nele previstas.
18.2.2. Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

18.2.3. Multas contratuais aplicadas pela Conab a Contratada.

18.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 17.2, observada a legislagao
que rege a matéria.

18.4. A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90 (noventa) dias, apds o término da
vigéncia do contrato.

18.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Conab, em conta especifica, na Caixa Econ6mica Federal, com correcdo
monetaria.

18.6. No caso de prorrogagdo da vigéncia do contrato ou readequagdo do seu valor em decorréncia de repactuagao, reequilibrio

econOémico-financeiro, acréscimos ou supressoes, a garantia devera ser renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagdo.

18.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.8. Serd considerado extinta a garantia:

18.8.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaragdo da Conab, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato.

18.8.2. Com a sua total utilizagdo por parte da Conab dentro do prazo de validade previsto no item 18.4.

18.8.3. Com a expiragdo do prazo de validade da garantia previsto no item 18.4.

19. ALTERAGCAO SUBJETIVA

19.1. E admissivel a fus3o, cis3o ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova

pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na contratagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;
nao haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Conab a continuidade do contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A Contratada/Adjudicataria em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, ficard sujeita as seguintes sangBes previstas no
Regulamento de LicitagGes e Contratos da Conab — RLC e na Lei n? 13.303/2016, garantido o contraditério e ampla defesa anteriormente a sua
aplicagdo definitiva:

20.1.1. Adverténcia;

20.1.2. Multa moratéria;

20.1.3. Multa compensatoria;

20.1.4. Multa resciséria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;

20.1.5. Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos.

20.2. As sang0es previstas nos itens 19.1.1. e 191.5. poderao ser aplicadas com as dos itens 19.1.2., 19.1.3. e 19.1.4.

20.3. A concorrente ou interessada que cometer qualquer das infragGes elencadas no artigo 576 a 580 do Regulamento de LicitagGes e

Contratos da Conab — RLC, dentre outras apuradas pela fiscalizagdo do contrato durante a sua execugdo, ficara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as sangdes previstas neste Projeto.

20.4. A aplicagdo das penalidades previstas nesta Cldusula realizar-se-4 em processo administrativo assegurada a ampla defesa e o
contraditdrio a Contratada observando-se as regras previstas no Regulamento de LicitagcGes e Contratos da Conab — RLC.

20.5. A aplicagdo de sangdo administrativa e o seu cumprimento ndo eximem o infrator da obrigagdo de corrigir as irregularidades que
deram origem a sangao.

20.6. Da sangdo de adverténcia:

20.6.1. A sancdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar prejuizo a Conab, suas

instalagOes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

20.6.2. A aplicagdo da sangdo do item 19.6.1, anterior, importa na comunicagdo da adverténcia a Contratada, devendo ocorrer o seu
registro junto ao Sicaf — Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

20.7. Da sangdo de multa:

20.7.1. Em decorréncia da pratica por parte da concorrente ou interessada, das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC devera ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado
para a contratagdo em questdo.

20.7.2. Pela recusa em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, deverd ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento)
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sobre o valor homologado para a contratagdo em questdo.

20.7.3. Multa moratéria de 0,20% (zero virgula vinte por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na execugdo dos
servigos até o limite de 15 (quinze) dias.

20.7.4. Multa moratdria de 0,30% (zero virgula trinta por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na execu¢do dos
servigos, por periodo superior ao previsto no item 19.7.3, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias.

20.7.4.1. Esgotado o prazo limite a que se refere o item 19.7.4, podera ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugdo parcial ou total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral.

20.7.5. Multa moratéria de 0,08% do valor total do contrato por dia de atraso na entrega da garantia contratual ou para refor¢o por
ocasido de repactuacgdo e ou reequilibrio financeiro do contrato, observado o maximo de 2%.

20.7.5.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na entrega ou na apresenta¢do do refor¢o da garantia podera culminar na rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispGem o Artigo 569, inciso |, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab -
RLC.

20.7.6. Multa compensatdria no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo parcial do
contrato.

20.7.7. Multa rescisoria de 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor total do contrato, no caso de rescisdo contratual unilateral do

contrato, motivada por descumprimento contratual por parte da Contratada.

20.7.7.1. Em havendo rescisdo por interesse publico, conforme Art. 492 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC, ndo
haverd cobranga de multa.

20.7.8. Multa compensatdria de 0,2% a 3,2% por dia o sobre o valor da etapa do item que estiver sendo executado de acordo com o
previsto na proposta da Contratada, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes
sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

Infracdo

item | Descrigao Grau | Incidéncia

o1 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas o1 Por funcionario
atribuigGes. e por dia

02 |Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAGAO, sem motivo justificado; 02 Por ocorréncia

Descumprir as exigéncias pertinentes a sustentabilidade, acessibilidade, segurancga do trabalho ou do
Corpo de Bombeiros.

04 | Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais. 03 Por dia

Deixar de cumprir qualquer item do Projeto Basico seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03 Por item e por
apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador. ocorréncia

03 02 Por ocorréncia

06

Tabela 2

Grau | Correspondéncia

01 0,4% ao dia o sobre o valor da etapa do item que estiver sendo executado de acordo com o previsto na proposta da Contratada.

02 0,8% ao dia o sobre o valor da etapa do item que estiver sendo executado de acordo com o previsto na proposta da Contratada.

03 1,6% ao dia o sobre o valor da etapa do item que estiver sendo executado de acordo com o previsto na proposta da Contratada.

04 3,2% ao dia o sobre o valor da etapa do item que estiver sendo executado de acordo com o previsto na proposta da Contratada.

20.7.9. As multas moratéria, compensatoria e resciséria possuem fatos geradores distintos. Ndo poderdo ser aplicadas duas multas sobre
o mesmo fato gerador; caso contrario, configurara repeticdo da sanc¢ao (bis in idem).

20.7.10. A aplicagdo da san¢do de multa devera ser registrada no Sicaf — Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

20.8. Da sangdo de suspensao:

20.8.1. Cabe a sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab em razdo de agdo ou

omissdo capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas instalagGes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia
de determinagéo legal.

20.8.2. A aplicagdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02
(dois) anos, sera realizada de acordo com os arts. 579 a 580 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC e registrada no Sicaf —
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores e no Cadastro de Empresas Inidéneas — CEIS de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013.

20.8.3. Em decorréncia da pratica por parte da Contratada interessada, das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da Conab — RLC, podera ser aplicada a sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de
contratar com a Conab.

20.8.4. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigbes de participagdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre concorrentes ou interessadas, em qualquer momento da cota¢do, mesmo apds o
encerramento da fase de entrega de propostas.
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21. RESCISAO CONTRATUAL

21.1. A inexecucdo total do contrato ensejara a sua rescisdo, enquanto a inexecugdo parcial podera ensejar a sua rescisdo, com as
consequéncias cabiveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da Conab —RLC.

21.2. A rescisao poderd ser:

21.2.1. Por ato unilateral e escrito da Conab;

21.2.2. Amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que haja conveniéncia para a Conab;
21.2.3. Judicial, por determinagéo judicial.

21.3. A rescisao amigdvel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

21.4. A rescisdo amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem apuragdo de
responsabilidade iniciada ou com apuragdo ainda em curso.

21.5. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa,
conforme procedimento previsto nos arts. 582 a 593 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC.

21.6. A rescisdo deverd ser formalizada por Termo de Rescisdo Unilateral ou distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o
respectivo extrato ser publicado no Diario Oficial da Unido.

21.7. O Termo de Rescisdo, sempre que possivel, serd precedido por:

21.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

21.7.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

21.7.3. IndenizagGes e multas.

22. DO REAJUSTE

22.1. O preco consignado no Contrato sera corrigido anualmente, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentagdo da proposta, pela variagdo do IPCA/IBGE.

22.2. O reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

22.3. Serdo objeto de preclusdo os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus durante a vigéncia do Contrato e que ndo forem solicitados
por ela até o implemento dos seguintes eventos:

22.3.1. Data em que o Contrato completar 12 (doze), 24 (vinte e quatro), 36 (trinta e seis) e 48 (quarenta e oito) meses de vigéncia.
22.3.2. Encerramento do Contrato.

22.4. Caso na data em que o Contrato completar 12 (doze), 24 (vinte e quatro), 36 (trinta e seis) e 48 (quarenta e oito) meses, ainda

nao tenha sido divulgada a variagdo do indice no periodo, ou ainda ndo tenha sido possivel a CONTRATANTE proceder aos calculos devidos,
ficara resguardado o direito ao futuro reajuste, mediante apostilamento, previamente autorizado pela autoridade competente.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre a Conab e a Contratada e
caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na execugdo do contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos
supervenientes a contratagdo.

23.2. A Matriz de Riscos, Anexo | deste Projeto Basico, constitui pega integrante do contrato, independentemente de transcrigdo.

23.3. A Contratada é integral e exclusivamente responsdvel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste,
conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos.

23.4. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
Conab, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | deste Projeto Basico.

24. DA SUBCONTRATACAO

24.1. N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto licitado.

25. DA VEDACAO AO NEPOTISMO

25.1. Conforme disposto no paragrafo 12 do artigo 12 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC e do artigo 72 do
Decreto n? 7.203/2010, fica vedada a contratagdo:

25.1.1. De empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica.

25.1.2. De quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério do Desenvolvimento Agrario e
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Agricultura Familiar, com dirigente da Conab ou com empregado da Conab cujas atribuiges envolvam a atuagdo na area responsavel pela
contratagao.

25.1.3. De empresa cujo proprietario, mesmo na condigdo de sécio, tenha terminado o seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com
a Conab ha menos de (06) seis meses.

25.1.4. De empresas cujos administradores ou sdcios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou
afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerga cargo em comissdo ou fungdo de confianga na Conab, incluindo neste parentesco,
conjuge ou companheiro.

26.

26.1. A Conab ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

26.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Projeto Basico, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto.

DISPOSICOES GERAIS

27. ANEXOS

27.1. Compde o presente Projeto Basico os seguintes documentos anexos:

27.1.1. Anexo | - Matriz de Riscos;

27.1.2. Anexo Il - Modelo de apresentagdo de Proposta;

27.1.3. Anexo Il A—Declaragdo de Vistoria e Anexo Il B— Declaragdo de N3o Vistoria;
27.1.4. Anexo IV — Modelo de Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR);

27.1.5. Anexo V - Plantas Baixas do Imovel.

ANEXO | DO PROJETO BASICO - MATRIZ DE RISCOS

MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAGCOES DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MATRIZ DE RISCOS
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Identificagdo Avaliagao Tratamento ao Risco
Nivel de
. A . Probabilidade | Impacto | Risco Resposta ao evento | Responsdvel
Fases (1) Evento de Risco (2) Causas (3) Consequéncias (4) s p. P
(P) (1 (6) do Risco (7) (8)
(Pyx (1)
O prédio da UA-
Canoas em especial | Risco de paralisagdo . .
. . ~ . Designar técnico
. . é uma instalagdo sui | do processo na fase ;
Projeto Basico: Erro i . - com conhecimento
. generis que consiste | de elaboragdo de ,
na elaboragdo do X . . na area referente
. L em um antigo edital ou risco de .
. Projeto Basico, , i . . ao objeto
Planejamento armazém frigorifico | contratagdo de 2 3 Médio Contratante
detalhamento e K . . ~ demandado e
- e assim possui servigo que ndo . .
especificagbes do o realizar check list
. peculiaridades que | atende as . =
objeto. - ; apos elaboragdo do
dificultam a necessidades da : .
~ . Projeto Basico
elaboragdo de um area demandante.
projeto de PPCI.
Erros de . o
- Designar técnico
quantitativos e ;
. Super ou com conhecimento
. Erro na estimativa de | pregos. - .
Planejamento X - subfaturamentode |1 3 Médio | na area referente Contratante
custos M3 elaboragdo do ) ;
X obras e servigos. ao objeto
pedido de
demandado.
orgamento.
Selegdo de Licitagdo Fracassada Dificuldade de N&o contratagdo do |2 3 Médio | Procurar verificar as | Contratante
Fornecedores cumprimento das objeto por meio de condigcGes de
exigéncias do edital | processo licitatério. mercado no
por parte das momento da
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empresas elaboragdo de
especializadas na Projeto Basico e
execugdo do objeto. edital.
Auséncia de .
) Procurar verificar as
interessados na .
s condigBes de
licitagdo. . "
. R X N3o contratagdo do mercado no
Selegdo de . Existencia de R R -
Licitagdo Deserta objeto por meiode |2 2 Médio | momento da Contratante
Fornecedores poucos . ~
processo licitatorio. elaboragdo de
fornecedores na . L.
. Projeto Basico e
localidade de .
= edital
contratagdo
Atestado de Eliminagdo da Verificar com a
. Capacidade Técnica Y e roponente ou empresa que emitiu
Selegdo de P Uso de ma fé das prop N - P q
fraudulenta ou de contratagdo de 2 2 Médio | o atestado de Contratante
Fornecedores . proponentes ) ) o
credibilidade empresa incapaz de capacidade técnica
duvidosa executar o objeto. a sua veracidade
e Impericia ou P .
Danificagdo de outras p. N Danificagdo de Reparo dos itens
negligéncia na o
. estruturas ou - elementos danificados e
Gestdo . . manutengdo de ) ) R -
compartimentagdes . N interligados as 2 3 Médio | pronto Contratada
Contratual . instalagdes X N . K
existentes pela P instalagdes elétricas atendimento de
hidraulicas e P |
Contratada s . ou hidrdulicas. saude aos
elétricas antigas o
operdarios.
Atraso na entrega Alocagdo de mao
do objeto de obra
~ . ... | contratado, especializada pela
Gestdo Morosidade na Falta de experiéncia P P Contratada/
N K podendo acarretar a | 2 4 Elevado | Contratada
Contratual execugao ou equipe . o Contratante
consequéncias Aplicagdo de
juridicas para a penalidades
CONAB cabiveis
Verificar as
. Faléncia do Falha nas gestGes Impossibilidade de certidGes do SICAF,
Gestao . . - -
contratado, administrativa e continuidade do 2 3 Médio |acompanhare Contratante
Contratual . R 5
Concordata financeira contrato fiscalizar
constantemente

1. Descrigdo do objeto previsto para contratagdo.

2. O risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratagao.

3. Condigdes que viabilizam a concretizagdo de um evento de risco.

4. |dentificagdo de quais sdo as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.

5. A avaliagdo da probabilidade e do impacto devera ser analisada em um escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P) — Associada as chances do risco ocorrer

Descritor Descrigao Nivel
Muito Baixa | Evento extraordinario, sem histérico de ocorréncia. 1
Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, ha histérico de sua ocorréncia. 2
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histdrico de ocorréncia parcialmente conhecido. | 3
Alta Evento usual, com histdrico de ocorréncia amplamente conhecido. 4
Muito Alta Evento repetitivo e constante. 5

Escala de Impacto (I) — Associada as consequéncias no caso do risco ocorrer

Descritor Descrigao Nivel
Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos. 1
Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2
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Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagao. 3
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperagdo. | 4
Muito Alto Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperagdo. 5
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6. Apds o resultado do calculo da probabilidade x impacto sera obtido o nivel do risco, que podera ser classificado como baixo, médio, elevado e

extremo, conforme tabela abaixo:

Nivel de Risco

la2 Baixo
3a6 Médio
8a1l2 Elevado
15a 25 Extremo

7. Tratar o risco consiste em propor a¢des para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a agdo/resposta
mais adequada para tratamento do risco identificado.

8. Identificar o responsavel/os responsaveis pela agdo proposta.

Em caso de contratagdo de obras e servigos, além do Anexo | — Matriz de Riscos, é necessario o preenchimento da tabela abaixo.

1. Fragdes do objeto (Obras e
servigos de engenharia)

Permissdo para inovar em solugdes metodolégicas e tecnoldgicas, desde que
atento ao que foi delineado no projeto basico. (Sim/N&o)

Servigos preliminares

N3o se aplica.

Terraplanagem

N3o se aplica.

Infraestrutura (fundagdo e laje)

N3o se aplica.

Supraestrutura (pilares, vigas e

N3o se aplica.

vedagdes)

Cobertura Nao
Piso e pavimentagao Nao
Instalagdes Sim.
Equipamentos Sim.
Esquadrias Sim.
Revestimentos Sim.
Sinalizagdo Sim.
Obras complementares Nao.
Interferéncias N3o se aplica.
Meio ambiente e paisagismo Nao.
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Dados da Empresa:
Razdo Social: CNPJ:

Enderego:
Telefone:
E-mail:
Prazo de Validade das Propostas: 60 dias (minimo)
LOTE ITEM DESCRICAO
- P - - VALOR (R$)
01 01 Sede da Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul
12 ETAPA
Elaboragdo de projeto arquitetonico (as built) para edificagGes, envolvendo o
A levantamento in loco de todas as dimensdes existentes necessarias com RS
respectiva ART, RRT ou CRT.
B Elaboragdo, Acompanhamento e Aprovagdo do Projeto de PPCl no CBMRS RS
c Projeto (je Detalhamf-:'nto e I'rerIarJtagéo, Memorial Descritivo e Orgamento das RS
adaptagdes necessarias a edificagdo em comento.
ART ou RRT dos Projetos, do Memorial e do Orgamento. RS
22 ETAPA
As-Built do Projeto (Bésico e Executivo)de Combate a Incéndio e As-Built do
A Projeto (Bésico e Executivo) do Sistema de Protegdo Contra Descargas RS
Atmosféricas - SPDA, existentes.
B Elaboragdo, Acompanhamento e Aprovagdo dos Projetos de Combate a Incéndio RS
e do SPDA em conjunto com seus complementares no CBMRS
C Elaboragdo e Aprovagdo do Plano de Combate a Incéndio e do SPDA. RS
Elaboracdo do Projeto de Combate a Incéndio e do SPDA. Apresentar ambos com
D detalhamentos e implantacGes dos itens que se fizerem necessdrios, com RS
Memoriais Descritivos e Orgamentos.
£ ART ou RRT dos Projetos, Memoriais e Orgamentos do Projetos (Basico e RS
Executivo) de Combate a Incéndio e do SPDA
32 ETAPA
A 20 Vistorias Técnicas na execug¢do das adaptagdes a serem implementadas na RS
edificagdo.
Teste de estanqueidade com emissdo de ART ou de RRT. RS
Relatérios de Conformidade Final com emissdo de ART ou de RRT. RS
Protocolo, Acompanhamento e Emissdo da Licenga de Funcionamento
D Perma?nenteApeI.o CBMRS apos a.adequacéo das instalagbes da Sede da RS
Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul aprovadas pelo CBMRS em
Projetos Técnicos correspondentes.
Total do item 01- Sede da Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul RS
LOTE ITEM DESCRICAO
- VALOR (R$)
01 02 Unidade Armazenadora de Canoas
12 ETAPA
Elaboragdo de projeto arquitetdnico (as built) para edificagdes, envolvendo o
A levantamento in loco de todas as dimensdes existentes necessarias com RS
respectiva ART, RRT ou CRT.
B Elaboragdo, Acompanhamento e Aprovacgdo do Projeto de PPCl no CBMRS RS
c Projeto (je Detalhar’nfento e I.rTTpIarJtagéo, Memorial Descritivo e Orgamento das RS
adaptagOes necessarias a edificagdo em comento.
D ART ou RRT dos Projetos, do Memorial e do Orgamento. RS
22 ETAPA
As-Built do Projeto (Basico e Executivo)de Combate a Incéndio e As-Built do
A Projeto (Basico e Executivo) do Sistema de Protegdo Contra Descargas RS
Atmosféricas - SPDA, existentes.
B Elaboragdo, Acompanhamento e Aprovagdo dos Projetos de Combate a Incéndio e RS
do SPDA em conjunto com seus complementares no CBMRS
C Elaboragdo e Aprovacgdo do Plano de Combate a Incéndio e do SPDA. RS
Elaboragdo do Projeto de Combate a Incéndio, do SPDA e da substituigdo
completa da instalacdo hidraulica da Unidade Armazenadora de Canoas, incluindo
D - x . . . |RS
detalhamento e implantagdo dos itens necessarios, acompanhados de Memoriais
Descritivos e Orgamentos.
£ ART ou RRT dos Projetos, Memoriais e Orgamentos do Projetos (Bésico e RS

Executivo) de Combate a Incéndio e do SPDA

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
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32 ETAPA

A 20.\{isto~rias Técnicas na execugdo das adaptagGes a serem implementadas na RS
edificacdo.

B Teste de estanqueidade com emissdo de ART ou de RRT. RS
Relatdrios de Conformidade Final com emissdo de ART ou de RRT. RS
Protocolo, Acompanhamento e Emissdo da Licenga de Funcionamento

b Permanente pelo CBMRS apds a adequagdo das instalagé.es da Ulniqade RS
Armazenadora de Canoas aprovadas pelo CBMRS em Projetos Técnicos
correspondentes.

Total do item 02- Unidade Armazenadora de Canoas RS

VALOR GLOBAL DO LOTE: (Total do item 01- Sede da Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul

+ Total do item 02- Unidade Armazenadora de Canoas

Observagao 1: A proposta deve ser enviada em papel timbrado da empresa.

Observagao 2: A proposta poderd ter seus espagamentos ajustados pela contratada, com o objetivo de adequar-se a quantidade de texto
necessdria para detalhar a execugdo dos servigos.

Observagao 3: A proposta devera ser apresentada de forma digitada.

Dados Bancarios:
Banco:

Agéncia:

c/C.:

Assinatura do Responsavel

ANEXO IlI-A - DO PROJETO BASICO

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA

A Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB

Ref.: Elaboragdo de Projeto Basico de Prevengdo e Proteg¢do Contra Incéndio (PPCI), aprovagdo no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do
Sul, e elaborag&o de projeto executivo, referente as edificagbes sob responsabilidade da SUREG/RS da Conab (Unidade Armazenadora de Canoas
e sede da Conab, em Porto Alegre).

Declaramos que em atendimento ao previsto na pesquisa de pregos , que eu,
, portador(a) da CI/RG n® e do CPF ne
, Responsavel da Empresa , como seu representante

legal para os fins da presente declara¢do, compareci perante a CONAB/Sureg/RS, na:
( ) Sede desta Superintendéncia Regional (no endereco Rua Quintino Bocailva, 57 - Bairro Floresta - Porto Alegre/RS).
( ) Unidade Armazenadora de Canoas (no endereco Rua Santo Antonio, 465 - Mato Grande - Canoas/RS).

E vistoriei as instalagdes as quais serdo executados os servigos cuja vistoria é objeto do Pregdo Eletronico em aprego, tomando plena ciéncia das
condigdes e graus de dificuldade existentes.

Porto Alegre e Canoas / RS, xx de xxxxxxx de 202X.

Assinatura e carimbo

(Responsavel Técnico da Empresa)

Visto:
Responsavel pela CONAB
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ANEXO IIl B - DO PROJETO BASICO

MODELO DE DECLARAGAO DE NAO VISTORIA

A Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB

Ref.: Elaboragdo de Projeto Basico de Prevengdo e Protecdo Contra Incéndio (PPCl), aprovagdo no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do
Sul, e elaboragdo de projeto executivo, referente as edificagdes sob responsabilidade da SUREG/RS da Conab (Unidade Armazenadora de Canoas
e sede da Conab, em Porto Alegre).

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAGAO DA MESMA), COM CNPJ NUMERO , COM SEDE NO
ENDERECO , neste ato representada por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICACAO DO
MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNCAO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que, OPTAMOS por n3o realizar a visita/vistoria ao(s)
local(is) de execugdo dos servigos, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisdo, conforme descrito no Projeto Basico, e NOS
COMPROMETEMOS a prestar fielmente os servigos nos termos do Edital, do Projeto Basico e dos demais anexos que compdem o processo.

XXXXXXX, voeene [o [T de20__

Assinatura/Carimbo do Declarante

Responsavel Técnico

Visto:

Responsavel pela CONAB

ANEXO IV - DO PROJETO BASICO

MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

Indicador: Sobre o valor da etapa do item que estiver sendo executado de acordo com o previsto na proposta da Contratada.

01 — Adequagdo dos Servigos Prestados

Item Descrigdo
Finalidade Cumprimento dos servigos e condigdes relacionados no Projeto Basico.
Meta a cumprir 100% dos servigos realizados e adequados a perspectiva da Administragdo.

Instrumento de . . .
Planilha de controle dos servigos executados, conforme modelo constante abaixo.

Medi¢do
Forma de Realizagdo de de checklist (de acordo com o encerramento de cada etapa prevista nas tabelas 1 e 2 do item 3.3 do Projeto
Basico), por parte da fiscalizagdo do contrato, da execugdo dos servigos especificados no Projeto Basico, conforme perspectiva de
Acompanhamento ~ . o . X
adequacgdo da Administragdo e posterior langamento do resultado na planilha de controle.
Periodicidade Por execugdo das etapas
Mecanismo de Percentual de obrigacbes cumpridas adequadamente dentro da etapa do item a que se referir. ( (valor a ser pago por cada etapa
Célculo do item) *100).

Inicio de Vigéncia | Data do inicio da execugdo dos servigos

1. 95% a 100% dos servigos = recebimento de 100% da fatura;
2.90% a 94% dos servigos = recebimento de 95% da fatura;
Faixas de Ajustes | 3. 85% a 89% dos servigos = recebimento de 90% da fatura;
no pagamento 4.80% a 84% dos servigos = recebimento de 85% da fatura
5. 75% a 79% dos servigos = recebimento de 80% da fatura;
6. 70% a 74% dos servigos = recebimento de 75% da fatura

Abaixo de 70% dos servigos - multa de até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor da etapa do item a que se referir pela

Sanc¢do ~ .
Inexecugdo parcial.
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CHECKLIST
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Empresa:

Etapa de Referéncia:

Servigos a realizar:

Adequacdo:

Contratagdo de empresa para elaboragdo de Projeto Basico de Prevengdo e Protegdo Contra Incéndio (PPCI), aprovagdo no Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do Sul, e elaboragdo de projeto executivo, referente as edificagdes sob responsabilidade da SUREG/RS da Conab (Unidade
Armazenadora de Canoas e sede da Conab, em Porto Alegre).

ITEM ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

12 ETAPA

01 Fornecimento do Projeto de As-built do Arquitetdnico até o 452 (quadragésimo quinto) dia de contrato.

02 Fornecimento do Projeto Arquitetonico Aprovado pelo CBMRS até o 452 (quadragésimo quinto) dia de contrato.

03 Fornecimento do Projeto de Detalhamento e Implantagdo desta etapa até o 452 (quadragésimo quinto) dia de contrato.

04 Fornecimento do Memorial Descritivo e Orgamento do Projeto de Detalhamento e Implantagdo desta etapa em até o 452
(quadragésimo quinto) dia de contrato.

05 Apresentagdo de ART dos documentos técnicos produzidos pela empresa no momento da solicitagdo de pagamento.

06 N&o foram necessarias mais de 02 (duas) revisdes dos projetos e documentos apresentados por parte da Contratada.

07 O§ projetos e documentos técnicos apresentados, cumprem exigéncias normativas e caracteristicas descritas no Projeto
Basico.

08 E’mpresa respondeu a qualquer questionamento do Fiscal ou Gestor, realizado nessa etapa — por e-mail — em até 2 dias
uteis.

09 Empresa demonstrou proatividade e transparéncia, enviando breves relatérios semanais do andamento do processo de
aprovagdo para o Fiscal e Gestor.

10 Empresa apresentou excelente custo beneficio na proposta aprovada no CBMRS.

22 ETAPA

01 Fornecimento do Projeto de As-built de Combate a Incéndio até o 100° (centésimo) dia de contrato.

02 Fornecimento do Projeto de Combate a Incéndio Aprovado pelo CBMRS até o 100° (centésimo) dia de contrato.

03 Fornecimento do Projeto de Detalhamento e Implantagdo desta etapa até o 100° (centésimo) dia de contrato.

04 Fornecimento do Memorial Descritivo e Orgamento do Projeto de Detalhamento e Implantagdo desta etapa em até o 100°
(centésimo) dia de contrato.

05 Fornecimento do Plano de Combate a Incéndio (PPCI) Aprovado em até o 100° (centésimo) dia de contrato.

06 Apresentagdo de ART dos documentos técnicos produzidos pela empresa no momento da solicitagdo de pagamento.

07 N&o foram necessarias mais de 02 (duas) revisdes dos projetos e documentos apresentados por parte da Contratada.

08 Os projetos e documentos técnicos apresentados, cumprem exigéncias normativas e caracteristicas descritas no Projeto
Basico.

08 O§ projetos e documentos técnicos apresentados, cumprem exigéncias normativas e caracteristicas descritas no Projeto
Basico.

09 Empresa respondeu a qualquer questionamento do Fiscal ou Gestor, realizado nessa etapa - por e-mail - em até 2 dias Uteis.

10 Empresa demonstrou proatividade e transparéncia, enviando breves relatérios semanais do andamento do processo de
aprovagdo para o Fiscal e Gestor.

11 Empresa apresentou excelente custo beneficio na proposta aprovada no CBMrs

32 ETAPA

01 Elaboragdo e celebragdo do termo de compromisso entre o CBMRS e esta Companhia.

02 Realizagdo de todas as vistorias demandadas pelo CONTRATANTE durante o processo de contratagdo.

03 Emissdo do Laudo de Estanqueidade.

04 Emissdo do Relatdrio de Conformidade.

05 Todas as demandas necessarias para aprovagdo da licenga de funcionamento foram previstas nos Projetos de Detalhamento e
Implantagdo. Ndo sendo apontado nenhum novo item ou servigo no Relatério de Conformidade.

06 Apresentagdo de ART dos documentos técnicos produzidos pela empresa no momento da solicitagdo de pagamento.

07 N&o foram necessarias mais de 02 (duas) revisdes dos projetos e documentos apresentados por parte da Contratada.

08 O§ Projetos e documentos técnicos apresentados, cumprem exigéncias normativas e caracteristicas descritas no Projeto
Basico.

09 Protocolo de solicitagdo da licenga de Funcionamento e acompanhamento da vistoria do CBMRS.

10 Relatério de vistoria do CBMRS n&o apontou revisoes.

11 Entrega da Licenga de Funcionamento.

Planilha de Controle dos Servigos Adequados Executados

Etapa de referéncia:

Servigos -
Checklist
(A)

S;;?i:::::e dos Servicos a serem Quantidade dos Servigos efetivamente Porcentagem do Servigo
: realizados Realizado
(B) (© (D)=(c/B)*100

Servigos Técnicos

(A) Todos os servigos técnicos a serem executados pela contratada e de forma adequada a expectativa da Administragdo.
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(B) A quantidade dos servigos adequados a serem realizados seguira as tarefas descritas no Projeto Basico e deverd ser preenchida por servidor
formalmente designado pela Administragdo para a fiscalizagdo do contrato.

(C) A quantidade dos servigos adequados realizados é o nimero de servigos efetivamente realizados, devidamente adequados a expectativa da
Administragdo, estabelecida no Projeto Basico e conforme checklist deste anexo,

(D) A porcentagem do servigo sera mensurada mediante o calculo (C/B)*100, ou seja, a quantidade dos servigos efetivamente executados sobre a
quantidade dos servigos a serem realizados, vezes 100 (cem). Este calculo informara o percentual da servigo que foi realizado, ensejando o respectivo
ajuste no pagamento.

Obs. O levantamento dos servigos realizados dentro dos padr&es e devidamente adequado a expectativa da Administragdo sera executado pelo Fiscal
do Contrato designado pela Administragdo, com possibilidade de acompanhamento por preposto designado pela empresa, sendo que, neste caso,
ambos deverdo assinar a planilha correspondente.

Assinatura e Carimbo - Fiscal do Contrato Assinatura e Carimbo - Preposto Contratada

OBS: nada impede que a fiscalizagdo técnica do contrato juntamente em comum acordo com a Contratada convencionem outro modelo de instrumento de
medigdo de resultado.

ANEXO V DO PROJETO BASICO - PLANTAS BAIXAS DOS IMOVEIS
XXXXXXXX

ANEXO 11 DO EDITAL - MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N2 21200.004554/2023-02

Contrato N2: [nimero do Contrato]

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO -

CONAB E A EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE PREVENGAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO
(PPCI)

A Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, Empresa Publica Federal, entidade dotada de personalidade juridica de direito privado, de
capital fechado, na forma preceituada no § 12 do art. 173 da Constituigdo Federal, constituida nos termos do art. 19, inciso Il, da Lei n2 8.029, de
12 de abril de 1990, vinculada vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrario e Agricultura Familiar — MDA, conforme Medida Proviséria
n2 1.154 de 12 de janeiro de 2023 e Decreto n2 11.401 de 23 de janeiro de 2023, pela Lei n2 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto n?
8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislacdes aplicaveis, e pelo seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral em 20/03/2023,
publicado no D.0.U. em 23/03/2023, Edigdo 57, Se¢do 1, com sede em Brasilia-DF, no SGAS, Quadra 901, Conjunto “A”, e Superintendéncia
Regional no estado do Rio Grande do Sul, localizada na Rua Quintino Bocailva, n2 57, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob n?
26.461.699/0088-31, doravante denominada como Contratante, neste ato representada pelo Superintendente Regional, Sr. Glauto Lisboa Melo
Junior [conforme Portaria 88/2025] , e pelo Gerente de Finangas e Administragdo, Sr. XXXXXXXXXXXX [conforme Portaria 8/2022], e, do outro
lado, a empresa XXXXXXXXXXXX , pessoa juridica de direito privado, com CNPJ n2 XXXXXXXXXX, localizada na XXXXXXXXXX, neste ato
representada pelo seu XXXXXXXXXXXX, Sr. XXXXXXXXXXXX , doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o presente Contrato, que se
regerd pela Pesquisa de Preco e seu anexo, Projeto Basico e seus anexos e pela proposta da Contratada, no que couber, independentemente de
suas transcri¢des, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC, pela Lei n? 13.303, de 2016 e demais legislagcdes pertinentes,
pela respectiva modalidade de contratagdo e pelas clausulas e condi¢Ges a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para prestagdao de Servico Comum de Engenharia para elaboragdo de Projeto Basico de Prevengdo e Protegdo
Contra Incéndio (PPCl), aprovacdo no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, e elaboragdo de projeto executivo, referente as
edificacdes sob responsabilidade da SUREG/RS da Conab (Unidade Armazenadora de Canoas e Sede da Conab, em Porto Alegre).

1.2. Nos servigos a serem executados estdo inclusos todas os materiais e mado de obra.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA DESCRIGAO DOS SERVICOS
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2.1. A descrigdo dos servigos esta definida no 3 do Projeto Basico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E HORARIO DE EXECUGAO
3.1. Os servigos serdo realizados no seguinte local:

3.1.1. Sede da Superintendéncia Regional do Rio Grande o Sul - Sede da Sureg/RS - situada na Rua Quintino Bocaiuva, n2 57, Porto Alegre/
RS - ( fone 3314.4180).

3.1.2. Unidade Armazenadora de Canoas - UA/Canoas - situada na Rua Santo Antonio n2 465, Canos /RS - (fone 3314.4190).

3.2. Os servigos, assim como entregas e retiradas de materiais, ocorrerdo somente em horario de expediente da Conab, ou seja: das segundas as
sextas-feiras, das 8 h as 12h e das 13h as 17h, exceto feriados e pontos facultativos em que a Conab ndo desenvolva atividades nos locais
descritos no item 3.1.

4. CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA CONTRATUAL

4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 30 meses, no periodo de XXxXxxx a Xxxxxx, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que
sejam observados os requisitos previstos no artigo 488 do RLC - Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab - RLC.

5. CLAUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUGAO E DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS

5.1. Os servigos serdao executados indiretamente, no regime de execucdo indireta por empreitada por prego global, conforme Artigo 3, inciso
XXXVIl do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC.

5.2. O objeto deste contrato classifica-se como servico comum de engenharia, na forma do Artigo 32, inciso XIIl do Regulamento de Licitagdes e
Contratos.

5.3. A contratacgdo foi através de Pregdo Eletronico, na forma do Artigo 292 do Regulamento de Licitacdo e Contratos da CONAB — RLC.

5.4. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer relagao
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO
6.1. O valor total do contrato é RS XXXXXXXXXXXXXX,

7. CLAUSULA SEXTA- DA GARANTIA DOS SERVICOS

7.1. N3o serd exigida garantia dos servigos na contratagao.

8. CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

8.1. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato.

8.2. O recebimento provisoério sera realizado pela fiscalizagdo, conforme previsto no Projeto Basico e neste Contrato.

8.3. Ao final de cada etapa/parcela executada, a fiscalizagdo devera apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio.

8.4. Sera elaborado termo de recebimento provisério detalhado acerca das ocorréncias na execugdo do Contrato, os quais serdo encaminhados
ao empregado ou comissdo designada para o recebimento definitivo.

8.5. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, sera realizado pelo empregado ou comissdao designada para
o recebimento definitivo.

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO, MEDICAO DOS RESULTADOS E ACEITAGAO DO OBJETO

9.1. A Contratada deverd apresentar, antes do inicio dos servigos, cronograma simplificado dos servigos, definindo claramente a data da entrega
do objeto contratado.

9.2. A fiscalizagdo sera exercida, em carater permanente, por intermédio de pessoal especializado da Contratante.

9.3. A Fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender os servigos, total ou parcialmente, sempre que o julgar conveniente por motivos
técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os servigos sé poderado ser reiniciados por outra ordem da Fiscalizagdo.

9.4. A Contratante e/ou seus prepostos terdo livre acesso a toda e qualquer instalagdo e/ou aos funcionarios da Contratada que estejam ligados
ao objeto contratado, incluindo setor de engenharia, almoxarifado etc.
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9.5. Cabera exclusivamente a Contratada refazer os servigos ndo aprovados pela Fiscalizagdo.

9.6. Todas as instrugdes, reclamagdes e quaisquer entendimentos entre a Fiscalizagdo e a Contratada far-se-a sempre por escrito, assinada por
seus representantes credenciados nas devidas oportunidades, ndo sendo levadas em consideragdao quaisquer alegagdes fundamentadas em
ordens ou declaragdes verbais.

9.7. Todas as solicitagGes feitas pela Fiscalizagdo ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos servigos serdo consideradas como se fossem dirigidas
diretamente a Contratada, por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda,
omissdo do(s) mesmo(s), serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da Contratada.

9.8. Os materiais ou equipamentos fornecidos, como também, os servigos executados pela Contratada que ndo atenderem as especificagdes ou
condigBes avencadas serdo recusados pela Conab e deverdo ser substituidos ou refeitos no prazo de até 15 (quinze) dias, com nova notificagdo a
Contratante quando do término.

9.9. A presenca da Fiscalizagdo, durante a execu¢do dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes,
nao implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos.

9.10. A Contratada deverd afastar imediatamente do servigo e do canteiro de obras todo e qualquer funcionario julgado pela Fiscalizagdo como
conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento dos servigos;

9.11. Os servigos e os materiais fornecidos serdo objetos de medicdo para efeito de pagamento, observando os pregos estabelecidos na planilha
or¢amentdria da proposta vencedora e os respectivos quantitativos verdadeiramente executados ou fornecidos no periodo considerado da
medicdo por etapa.

9.12. N3o havendo ressalvas ou restrigoes, os servigos que integram a planilha orgamentdria serao gradualmente aceitos e efetivamente pagos.

10. CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento serd efetuado em moeda corrente nacional, por intermédio de ordem bancaria, e de acordo com as condigGes constantes na
proposta da Contrata e aceitas pela Contratante.

10.2. O servigos a serem executados serdo pagos ao fim de cada etapa.
10.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
10.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento provisério e definitivo do servigco, nos seguintes termos:

10.4.1. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada deverd entregar toda a documentagdo
comprobatéria do cumprimento da obrigagdo contratual.

10.4.2. No prazo de até 07 (sete) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada:

10.4.2.1. O Fiscal deverd realizar a andlise de toda a documentagdo apresentada pela contratada e emitir relatério, com
detalhamento da execugdo contratual, em consonancia com suas atribui¢des.

10.4.2.2. O Fiscal deverd realizar a andlise de toda a documentagcdo apresentada pela contratada e emitir relatério, com
detalhamento da execugdo contratual, em consonancia com suas atribuigdes.

10.4.2.3. O Fiscal deverd realizar a andlise de toda a documentagdo apresentada pela contratada e emitir relatério, com
detalhamento da execugdo contratual, em consonancia com suas atribuigdes.

10.4.3. O Fiscal, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis a partir do recebimento do ultimo relatério, avaliard a execugdo por meio do
Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR) e emitirda Termo de Recebimento Provisdrio através das informagdes obtidas nos relatérios
emitidos pelos fiscais, conforme alinea anterior e, caso ndo haja irregularidades, o encaminhard ao empregado ou comissdo designada para
o recebimento definitivo.

10.4.4. Constatadas impropriedades na execucdo do objeto contratual e/ou irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, estas deverdo ser registradas no Termo de Recebimento Provisdrio, no qual constardo as clausulas contratuais descumpridas, as
medidas a serem adotadas pela contratada para as respectivas corregdes e o prazo a ser concedido para a sua regularizagdo que ndo
podera ser superior a 05 (cinco) dias Uteis contados da emissdo do referido Termo.

10.4.5. Sanadas as impropriedades e/ou irregularidades a que se referem a alinea anterior, o Fiscal Funcional ou a Comissdo de
Fiscalizagdo, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados do efetivo saneamento das falhas, devera elaborar relatério detalhado da
execugdo contratual e encaminhar o Termo de Recebimento Provisério anteriormente emitido ao empregado ou comissdo designada para
o recebimento definitivo.

10.4.6. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento do Termo de Recebimento Provisdrio mencionado nas
alineas anteriores, o empregado ou Comissdo designada devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

10.4.6.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela Fiscalizagdo e, caso ainda haja irregularidades
que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por
escrito, as respectivas corregGes e o prazo a ser concedido para a sua regularizagdo dentro do estabelecido para o recebimento
definitivo.

10.4.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas;
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10.4.6.3. Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base
no Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR).

10.4.7. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo empregado ou comissdo designada para o recebimento
definitivo, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura em relagdo aos servicos efetivamente prestados,
devidamente acompanhada das comprovagdes mencionadas no artigo 559 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab.

10.4.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

10.4.9. Antes de cada pagamento serd realizada consulta ao SICAF ou dos documentos relativos a qualificagdo fiscal e caso o resultado seja
desfavoravel, serad concedido prazo de 05 (cinco) dias Uteis ao contratado, prorrogavel uma vez por igual periodo a critério da Contratada,
para a regularizagdo ou apresenta¢do da sua defesa.

10.4.9.1. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratada devera comunicar aos 6rgdos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado pela Contratada, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

10.4.9.2. Persistindo a irregularidade, a Contratada devera adotar as medidas necessarias a rescisdo do Contrato, assegurada a
contratada a ampla defesa.

10.4.9.3. Havendo a efetiva prestacdo de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
contratual, caso a Contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF ou ndo regulariza os documentos relativos a sua qualificagdo
fiscal.

10.4.9.4. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela Contratante, ndo sera rescindido o Contrato em execug¢do com empresa inadimplente no SICAF ou
com empresa com os documentos da qualificagdo fiscal vencidos.

10.5. Dos pagamentos devidos a Contratada serdo retidos os impostos e contribuigdes de acordo com a legislagdo vigente.

10.6. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, junto a Nota Fiscal/Fatura, a devida declaragdo, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e
contribuigGes, conforme legislagdo em vigor.

10.7. As eventuais multas impostas a Contratada em decorréncia de inadimpléncia contratual poderdo ser descontadas do pagamento devido
desde que concluido o procedimento para aplicagdo de sangdes.

10.8. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Contratante, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratorios devidos;

I= indice de compensacdo financeira = 0,00016438, computado com base na férmula | = [(TX/100)/365];
N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.

11. CLAUSULA PRIMEIRA - DA ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

11.1. A Contratada deve apresentar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) de projeto, a relativas a UA Canoas e a relativa a sede,
emitidas pelo CREA da regido onde sera executado o objeto, em até 5 dias apos a assinatura do Contrato.

11.2. A Contratada deve apresentar a baixa da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) em até 15 dias apds a finalizagdo da obra ou servigo.
11.3. Os custos para as emissGes das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada.
11.4. Caso haja substituicdo de Responsavel Técnico, devera haver comunicagao formal a Contratante, com antecedéncia.

11.5. No caso de substituicdo de Responsavel Técnico, devera ser apresentada a Contratante, antes da assunc¢ao dos trabalhos, a nova Anotagédo
de Responsabilidade Técnica (ART) da obra, emitida pelo CREA.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais, o Projeto Basico e os
termos de sua proposta.

12.2. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada.
12.3. Prestar todas as informag0es e esclarecimentos necessarios ao bom desempenho das atividades.

12.4. Nomear um fiscal ou comissdo para realizar a fiscalizagdo e o acompanhamento da execugdo dos servicos, o(a) qual devera fazer
anotacdes e registros de todas as ocorréncias, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas.

12.5. Permitir acesso dos empregados da Contratada as dependéncias da Contratante a fim de cumprir suas obrigagdes dentro das normas e
condigdes do Projeto Basico.
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12.6. Atestar a execugdo dos servigos, rejeitando o que ndo estiver de acordo por meio de notificagdo a Contratada.

12.7. Autorizar servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execugdo, mediante orgamento detalhado previamente
submetido a Contratante e aprovado pela Administragdo, desde que comprovadas as necessidades deles.

12.8. Efetuar os pagamentos a Contratada conforme previsto, apds o cumprimento das formalidades legais.
12.9. Exigir, a qualquer tempo, a comprovagdo das condi¢gdes da Contratada que ensejaram sua contratagdo.
12.10. Cumprir e fazer cumprir o disposto no Projeto Basico e neste Contrato.

12.11. Aplicar sangdes ou rescindir o Contrato no caso de inobservancia pela Contratada de quaisquer das cladusulas e condi¢es estabelecidas
no Projeto Bésico e neste Contrato.

12.12. Impedir que terceiros realizem o objeto do Projeto Basico e deste Contrato.
12.13. Receber o objeto conforme condigdes estabelecidas no Projeto Basico e no Contrato.

12.14. Verificar a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente e definitivamente com as especificagdes constantes do Projeto Basico
edo Contrato.

12.15. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execugdo dos servigos, para
que sejam reparadas ou corrigidas.

12.16. Rejeitar, no todo ou em parte o servigo em desacordo com o previsto no Projeto Basico, na Proposta e/ou neste Contrato.
12.17. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢Ges da Contratada, por meio de empregado ou comissdo especialmente designada.

12.18. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestagdo de servigos, no prazo e forma estabelecidos no Projeto Basico, na
Proposta e neste Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. Contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes neste projeto Basico, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto e, ainda:

13.1.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Bdsico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

13.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

13.1.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigacGes assumidas, sem qualquer énus para a
Contratante;

13.1.4. Substituir, reparar, remover ou corrigir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo estabelecido pela Conab, os servigcos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

13.1.5. Ser responsdvel pelo pagamento de todas as taxas referentes a aprovagdo do projeto junto ao Corpo de Bombeiros, devendo
considerar esse custo na formulagdo do prego da proposta.

13.1.6. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da finalizagdo dos servigos, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

13.1.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor.

13.1.8. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachd, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegdo Individual - EPI, quando for o caso.

13.1.9. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo a Conab para a execugdo do
servigo.

13.1.10. Responsabilizar-se por todas as obriga¢es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas na legisla¢do
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante.

13.1.11. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigaces relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto
Basico.

13.1.12. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Conab.

13.1.13. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo
abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
fungdo.

13.1.14. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao dos servigos;

13.1.15. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdao de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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13.1.16. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

13.1.17. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 497 do RLC da Conab.

13.1.18. Assumir quaisquer compromissos firmados com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.1.19. Manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratagdo.

13.1.20. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Conab, durante a realizagao do Contrato.
13.1.21. Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do Contrato.
13.1.22. Deter instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da contratagado.

13.1.23. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Conab possa utiliza-lo de acordo
com o previsto no Projeto Basico e neste Contrato e de acordo com o previsto no artigo 525 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da
Conab - RLC.

13.1.24. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluird o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepg¢do, desenvolvimento,
fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra.

13.2. Assegurar a Contratante:

13.2.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequag¢des e atualizagdes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitagoes;

13.2.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos
os demais produtos gerados na execugdo do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

13.2.3. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagoes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTE

14.1. O prego consignado no Contrato sera corrigido anualmente, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite
para a apresentagdo da proposta, pela variagdo do IPCA/IBGE.

14.2. O reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.3. Serdo objeto de preclusdo os reajustes a que a Contrada fizer jus durante a vigéncia do Contrato e que ndo forem solicitados por ela até o
implemento dos seguintes eventos:

14.3.1. Data em que o Contrato completar 12 (doze), 24 (vinte e quatro), 36 (trinta e seis) e 48 (quarenta e oito) meses de vigéncia.
14.3.2. Encerramento do Contrato.

14.4. Caso na data em que o Contrato completar 12 (doze), 24 (vinte e quatro), 36 (trinta e seis) e 48 (quarenta e oito) meses, ainda ndo tenha
sido divulgada a variagdo do indice no periodo, ou ainda ndo tenha sido possivel a Contratada ou Contratante proceder aos célculos devidos,
ficara resguardado o direito ao futuro reajuste, mediante apostilamento, previamente autorizado pela autoridade competente.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. A Contratada em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, ficara sujeita as seguintes san¢des previstas no Regulamento de LicitagGes e
Contratos da Conab — RLC e na Lei n2 13.303/2016, garantido o contraditério e ampla defesa anteriormente a sua aplica¢do definitiva:

15.1.1. Adverténcia.

15.1.2. Multa moratéria.

15.1.3. Multa compensatoéria.

15.1.4. Multa resciséria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;

15.1.5. Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos.
15.2. As sangdes previstas nos itens 15.1.1. e 15.1.5. poderdo ser aplicadas com as dos itens 15.1.2., 15.1.3. e 15.1.4.

15.3. A Contratada que cometer qualquer das infragdes elencadas no artigo 576 a 580 do Regulamento de LicitagSes e Contratos da Conab —
RLC, dentre outras apuradas pela fiscalizagdo do contrato durante a sua execugdo, ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as sangOes previstas neste Contrato.

15.4. A aplicagdo das penalidades previstas nesta Clausula realizar-se-a em processo administrativo assegurada a ampla defesa e o contraditério
a Contratada observando-se as regras previstas no Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC.
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15.5. A aplicagdo de sangdo administrativa e o seu cumprimento ndo eximem o infrator da obrigagdo de corrigir as irregularidades que deram
origem a sangao.

15.6. Da sangdo de adverténcia:

15.6.1. A sangdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar prejuizo a Conab, suas instalagoes,
pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

15.6.2. A aplicagdo da sangdo do item 15.6.1, anterior, importa na comunica¢do da adverténcia a Contratada, devendo ocorrer o seu
registro junto ao Sicaf — Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

15.7. Da sangdo de multa:

15.7.1. Em decorréncia da pratica por parte da concorrente ou interessada, das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do Regulamento
de LicitagGes e Contratos da Conab — RLC devera ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagdo em
questdo.

15.7.2. Multa moratdria de 0,20% (zero virgula vinte por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na execugdo dos servigos
até o limite de 15 (quinze) dias.

15.7.3. Multa moratdria de 0,30% (zero virgula trinta por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na execugdo dos servigos,
por periodo superior ao previsto no item 15.7.3, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias.

15.7.3.1. Esgotado o prazo limite a que se refere o item 15.7.3, poderd ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugdo parcial ou total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral.

15.7.4. Multa moratdria de 0,08% do valor total do contrato por dia de atraso na entrega da garantia contratual ou para reforgo por ocasido
de repactuagdo e ou reequilibrio financeiro do contrato, observado o maximo de 2%.

15.7.4.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na entrega ou na apresentacdo do reforco da garantia podera culminar na
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispdem o Artigo 569, inciso |, do Regulamento de Licitagdes
e Contratos da Conab - RLC.

15.7.5. Multa compensatéria no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo parcial do
contrato.

15.7.6. Multa resciséria de 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor total do contrato, no caso de rescisdo contratual unilateral do
contrato, motivada por descumprimento contratual por parte da Contratada.

15.7.7. Em havendo rescisdo por interesse publico, conforme Artigo 492 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC, ndo
havera cobrancga de multa.

15.7.8. Multa compensatoria de 0,2% a 3,2% por dia o sobre o valor da etapa do item que estiver sendo executado de acordo com o
previsto na proposta da Contratada, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo. Para efeito de aplicagdo de multas, as
infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
Infracdo
item | Descrigdo Grau | Incidéncia
. - . . . , I Por funcionario e
01 | Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes. 01 por dia
02 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAGCAO, sem motivo justificado; 02 Por ocorréncia

Descumprir as exigéncias pertinentes a sustentabilidade, acessibilidade, seguranga do trabalho ou do Corpo de

03 02 Por ocorréncia

Bombeiros.
04 | Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais. 03 Por dia
06 Deixar de cumprir qualquer item do Projeto Basico seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos 03 Por item e por
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador. ocorréncia
Tabela 2
Grau | Correspondéncia
o1 0,4% ao dia o sobre o valor da etapa do item que estiver sendo executado de acordo com o previsto
na proposta da Contratada.
02 0,8% ao dia o sobre o valor da etapa do item que estiver sendo executado de acordo com o previsto
na proposta da Contratada.
03 1,6% ao dia o sobre o valor da etapa do item que estiver sendo executado de acordo com o previsto
na proposta da Contratada.
04 3,2% ao dia o sobre o valor da etapa do item que estiver sendo executado de acordo com o previsto
na proposta da Contratada.

15.7.9. As multas moratdria, compensatdria e resciséria possuem fatos geradores distintos. Ndo poderdo ser aplicadas duas multas sobre o
mesmo fato gerador; caso contrario, configurara repetigdo da sangdo (bis in idem).
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15.7.10. A aplicagdo da sangdo de multa devera ser registrada no Sicaf — Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.
15.8. Da sangdo de suspensdo:

15.8.1. Cabe a sanc¢do de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab em razdo de agdo ou
omissdo capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas instalagbes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em
decorréncia de determinagdo legal.

15.8.2. A aplicacdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois)
anos, sera realizada de acordo com os artigos 579 a 580 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC e registrada no Sicaf —
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores e no Cadastro de Empresas Iniddneas — CEIS de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013.

15.8.3. Em decorréncia da pratica por parte da Contratada interessada, das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da Conab — RLC, poderd ser aplicada a san¢do de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de
contratar com a Conab.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

16.1. A inexecugdo total do Contrato ensejard a sua rescisdo, enquanto a inexecugdo parcial poderd ensejar a sua rescisdo, com as
consequéncias cabiveis, conforme disposto nos artigos 568 a 572 do Regulamento de Licitagdes e Contratos — RLC.

16.2. A rescisdo podera ser:
16.2.1. Por ato unilateral e escrito da Contratante.

16.2.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que haja conveniéncia para a
Contratante.

16.2.3. Judicial , por determinagdo judicial.
16.3. A rescisdo amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

16.4. A rescisdo amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem apuragdo de
responsabilidade iniciada ou com apuragdo ainda em curso.

16.5. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa, conforme
procedimento previsto nos artigos 582 a 593 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab - RLC.

16.6. A rescisdo devera ser formalizada por termo de rescisdo unilateral ou distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo extrato
ser publicado no Diario Oficial da Unido.

16.7. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
16.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
16.7.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

16.7.3. Indenizagdes e multas.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1. A Contratada deverd apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de assinatura do contrato, prorrogavel por igual
periodo, garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme artigo 439, do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da Conab — RLC, mediante a opgdo por uma das seguintes modalidades:

17.1.1. Caugdo em dinheiro.
17.1.2. Seguro-garantia.
17.1.3 Fianga bancaria.
17.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
17.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas.
17.2.2. Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.
17.2.3. Multas contratuais aplicadas pela Conab a Contratada.

17.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 17.2, observada a legislagdo que
rege a matéria.

17.4. A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90 (noventa) dias, apds o término da vigéncia
do contrato.

17.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Conab, em conta especifica, na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

17.6. No caso de prorrogagdo da vigéncia do contrato ou readequagdo do seu valor em decorréncia de repactuacdo, reequilibrio econémico-
financeiro, acréscimos ou supressdes, a garantia devera ser renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagdo.
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17.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

17.8. Sera considerado extinta a garantia:

17.8.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo da Conab, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do
contrato.

17.8.2. Com a sua total utilizagdo por parte da Conab dentro do prazo de validade previsto no item 17.4.

17.8.3. Com a expiragdo do prazo de validade da garantia previsto no item 17.4.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAGAO DO CONTRATO

18.1. O presente Contrato podera ser alterado nas hipoteses previstas do artigo 510 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab - RLC,
vedando-se alteragGes que resultem em violagcdo ao dever de licitar.

18.2. A Contratada podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrias, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as supressdes resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

18.4. Fica vedada a celebragdo de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de
responsabilidade da Contratada.

18.5. A Contratada somente podera solicitar o reequilibrio econdmico-financeiro nas hipdteses excluidas de suas responsabilidades previstas na
Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

19. CLAUSULA DECIMA NOVA - DA ALTERAGAO SUBIJETIVA

19.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato; ndo haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Contratante a continuidade do contrato.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA SUBCONTRATAGAO

20.1. N3o é admitida a subcontratagdo do objeto contratado.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA MATRIZ DE RISCO

21.1. A Matriz de Riscos é a cldusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre a Contratante e a Contratada e
caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na execugdo do contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos
supervenientes a contratagdo.

21.2. A Matriz de Riscos- Anexo | do Projeto Basico constitui pega integrante deste contrato, independentemente de sua transcrigdo.

21.3. A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme
hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

21.4. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
Contratante, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Bdasico.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS VEDAGOES
22.1. E vedado a Contratada:
22.1.1. Caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operagdo financeira.

22.1.2. Interromper a execugdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VEDAGCAO AO NEPOTISMO

23.1. Conforme disposto no artigo 12, paragrafo 12 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC e do artigo 72 do Decreto n?
7.203/2010, fica vedada a contratagdo:

23.1.1. De empregado ou dirigente da Contratante como pessoa fisica.

23.1.2. De quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério do Desenvolvimento Agrario e
Agricultura Familiar — MDA, com dirigente da Contratante ou com empregado da Contratante cujas atribuigdes envolvam a atuagdo na area
responsavel pela contratagao.

23.1.3. De empresa cujo proprietdrio, mesmo na condigdo de sécio, tenha terminado o seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a
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Contratante ha menos de (06) seis meses.

23.1.4. De empresas cujos administradores ou sécios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou
afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerga cargo em comissdo ou fungdo de confianga na Contratante, incluindo neste
parentesco, conjuge ou companheiro.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULAGAO

24.1. Consideram-se integrantes do presente Instrumento Contratual os termos do Edital de Pregdo Eletrénico n2 xxxx, do Projeto Basico e seus
anexos e a Proposta da Contratada, no que couber, e demais documentos pertinentes, independente de transcri¢do.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

25.1. Os casos omissos serdo decididos pela Contratante, segundo as disposi¢cdes contidas no Regulamento de LicitagSes e Contratos da Conab -
RLC, na Lei n? 13.303, de 2016 e demais normas federais de licitagdes e contratos administrativos aplicdveis as empresas publicas e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢ées conldas na Lei n2 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor e Normas e Principios Gerais dos
Contratos.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
26.1. A despesa orgamentdria da execugdo deste Contrato correrd a conta da nota de empenho: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA- DOS CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

27.1. A Contratada deve, sempre que necessario, adotar boas praticas de otimizagdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluigdo,
tais como:

27.1.1. Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes.

27.1.2. Substituicdo de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade.

27.1.3.Treinamento/capacitagdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de redugdo de desperdicios/poluigdo.

27.1.4. Utilizagdo racional de agua e energia.

27.1.5. Utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

27.1.6. Fornecimento de produtos cujas embalagens sejam preferencialmente fabricadas com materiais que possam ser reciclados.

27.1.7. Adogdo dos principios e instrumentos introduzidos pela Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), Lei n2 12.305/10, e seu
regulamento; Decreto n? 7.404/10, na qual se destacam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logistica
reversa e Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, estabelecido pela Resolugdo CONAMA N2 307, de 5 de julho de 2002.

27.1.8. Devera adotar, no que couber, as disposi¢oes da Resolugdo CONAMA N2 362, de 23de junho de 2005; da Resolugdo CONAMA N2
416, de 30 de setembro de 2009. Bem como da Resolugdo Conama n? 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a
viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais especificos.

27.1.9. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios para a execugdo de servigos.

27.1.10. Que os bens fornecidos, se for o caso, ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restricti on of Certain Hazardous Substances),tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cddmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

27.2. Compete a Contratada, no que couber, atender aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos no artigo 10 do Regulamento de
LicitagOes e Contratos da Conab — RLC.

27.3. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu servigo ao meio
ambiente, podendo responder, inclusive, perante pelos eventuais prejuizos causados a Conab.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA- DA PROTECAO DE DADOS

28.1. As Partes comprometem-se, sempre que aplicavel, a atuar em conformidade com a legislagdo vigente sobre protegdo de dados relativos a
uma pessoa fisica identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as determinagBes de 6rgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em
especial, a Lei n2 13.709/2018 (LGPD), e incluindo, entre outros, a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto Federal
8.771, de 11 de maio de 2016, e demais leis e regulamentos aplicaveis. No caso de situagdes ndo definidas nesta cldusula aplica-se o disposto na
Lei n2 13.709/2018.

28.2. As Partes, ao efetuarem a assinatura no presente instrumento juridico reconhecem que, toda operagdo realizada com os Dados Pessoais
identificados neste instrumento, serdo devidamente tratadas, de acordo com as bases legais dispostas no artigo 72 da Lei 13.709/2018,
vinculando-se especificamente para a execugdo das atividades deste instrumento juridico.

28.3. A Parte Receptora garante a utilizagdo de processos sob os aspectos da seguranga da informagdo, principalmente no que diz respeito a
protecdo contra vazamento de informagdes e conscientizagdo dos colaboradores sobre o uso adequado das informacdes.
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28.4. A Parte Receptora, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a tratar todos os Dados Pessoais como confidenciais, exceto se
ja eram de conhecimento publico sem qualquer contribuicdo da Parte Receptora, ainda que este instrumento juridico venha a ser resolvido e
independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou resolugao.

28.5. A Parte Receptora devera manter registro das operagdes de tratamento de Dados Pessoais que realizar, bem como implementar medidas
técnicas e organizativas necessdrias para proteger os dados contra a destruicdo total, acidental ou ilicita, a perda, a alteragdo, a comunicagdo ou
difusdo ou o acesso ndo autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele fisico ou légico) utilizado por ela para o tratamento de dados
pessoais sdo estruturados de forma a atender os requisitos de seguranca, aos padrdes de boas praticas e de governanga e aos principios gerais
previstos em Lei e as demais normas regulamentares aplicaveis.

28.6. A Parte Receptora devera notificar a Parte Reveladora, no prazo determinado em regulamento da Autoridade Nacional, ou seja, em até 2
(dois) dias uteis da ciéncia, de qualquer ndo cumprimento das disposi¢des legais ou contratuais relacionadas aos Dados Pessoais que afete a
Parte Reveladora, assim como de qualquer violagdo de Dados Pessoais que teve acesso em fungdo do presente instrumento juridico.

28.7. A Parte Receptora devera por seus proprios meios adotar instrumentos de protegdo dos Dados Pessoais junto aos seus colaboradores e
fornecedores, de forma a preservar o sigilo dos Dados Pessoais da Parte Reveladora.

28.8. As Partes reconhecem que o compartilhamento ou a transferéncia de dados pessoais para as bases de dados internas da Conab e para o
Orgdo da Imprensa Nacional para publicacdo dos atos oficiais da Administragdo Publica, quando for necessario, estd contemplada pelo disposto
no artigo 26 da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais, e pelo inciso IV do § 12 do mesmo artigo, conforme a finalidade do referido
instrumento juridico.

28.9. As Partes “Reveladora e Receptora ", por si e seus subcontratados, garante que, caso seja necessario transferir para o exterior qualquer
Informagdo Pessoal cumprird as Leis de Prote¢do de Dados Pessoais, em especial os artigos 33 a 36 da Lei Geral de Prote¢cdo de Dados Pessoais
referentes a transferéncia internacional de Informagdes pessoais.”

29. CLAUSULA VIGESIMA NONA - DA MANUTENGCAO DA QUALIFICAGAO E HABILITACAO

29.1. A Contratada se obriga a manter durante todo o periodo de execugdo do objeto deste Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condigOes de habilitagdo e qualificagdes exigidas na licitagdo.

30. CLAUSULA TRIGESIMA - DA PUBLICAGAO

30.1. A publicagdo do extrato do presente Contrato devera ser providenciada pela Contratante, até o 52 (quinto) dia util do més subsequente ao
da sua assinatura, no Didrio Oficial da Unido, conforme disposto no artigo 480 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab -RLC.

31. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

31. As partes elegem o foro da Justica Federal, Subsecdo Judicidria de Porto Alegre, competente para dirimir quaisquer duvidas suscitadas em
razdo deste contrato, que ndo puderem ser resolvidas de comum acordo.

E por estarem justas e acordadas firmam o presente instrumento.
Pela Contratante:
XHXXXXXXXXXXXXXXXX

Superintendente Regional

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Gerente de Finangas e Administracdo

Pela Contratada:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
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Sede Administrativa

Area: 460 m?

Ocupacao predominante: D-1
(Escritérios administrativo, re-
particao publica)

Carga de incéndio: 700 MJ/m?

Garagem privativa

Area: 150 m?

Ocupacéao predominante: G-2
(Garagem sem automagao )
Carga de incéndio: 200 MJ/m?

Refeitorio

Area: 460 m?

Ocupacao predominante: F-8
(Cantinas - servigos de
alimentagao privativos)

Carga de incéndio: 450 MJ/m?

Oficina

Area: 230 m?

Ocupacéao predominante: G-4
(Oficina para pequenos reparos
internos da unidade)

Carga de incéndio: 300 MJ/m?

Balanga / guarita

Area: 180 m?

Ocupacao predominante: D-1
(Escritérios administrativo, re-
particao publica)

Carga de incéndio: 700 MJ/m?

e W e

Antiga area de descanso de
caminhoneiros

Area: 60 m2

} o o —_— e o — Ocupacéao predominante: D-1
(Repartigdo publica)

Carga de incéndio: 700 MJ/m?

Isolamento de risco

\gx. D'Agua
\Z \ 22 \ 22

vV

Residéncias unifamiliares
Area: -
Ocupagao predominante: A-1

— —— e ] — (Residencial)

Carga de incéndio: 300 MJ/m?

Antigas camaras frias

Area: 11.700 m?

Ocupacéao predominante: J-4
(Armazéns gerais)

Carga de incéndio: Acima de
1.200 MJ/m?

N2 v

Limite do Terreno

Rua Santo Anténio

Rosa
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