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Brasília, 12 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cesar de Arruda, Usuário Externo, em 12/05/2022, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 11350634 e o código CRC 75DABDE6.

Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11350634
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO 
CPF/CNPJ: 07.521.315/0001-23 
 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos 
em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por 
decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão 
judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 16:02:16 do dia 04/05/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: XURI040522160216 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Certidão de Contas Julgadas Irregulares (11351552)         SEI 50606.000897/2022-44 / pg. 1491



 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO 
CPF/CNPJ: 07.521.315/0001-23 
 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos 
em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por 
decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão 
judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 16:26:04 do dia 04/05/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: M38F040522162604 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/05/2022 às 16:23) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 07.521.315/0001-23.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6272.D29D.EE9B.2189 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 04/05/2022 as 16:23:09 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
Certidão negativa de Improbidade Administrativa e Inegebil (11351554)         SEI 50606.000897/2022-44 / pg. 1493



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO
CNPJ: 07.521.315/0001-23 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:26:25 do dia 02/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2021.
Código de controle da certidão: D6A6.B907.E8B9.95FC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.521.315/0001-23
Certidão nº: 14119857/2022
Expedição: 04/05/2022, às 16:51:29
Validade: 31/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.521.315/0001-23, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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04/05/2022 16:28 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1






Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.521.315/0001-23
Razão Social:DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO
Endereço: AV DO EXERCITO QGEX BLOCO B 1 / SETORES COMPLEMENTA / BRASILIA

/ DF / 70630-901



A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes
 a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/04/2022 a 29/05/2022



Certificação Número: 2022043001121365071788

Informação obtida em 04/05/2022 16:36:23

A utilização deste Certificado
 para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de
 autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 04/05/2022 16:31:09 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO 
CNPJ: 07.521.315/0001-23 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Parágrafo Segundo - Da Execução - A execução do objeto do presente Termo de Execução
Descentralizada (TED) ficará a cargo do 2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106).

Parágrafo Terceiro - Fundamento Lega l - O presente Termo de Execução Descentralizada tem
amparo nas disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; na Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, no Decreto 10.426 de 16/07/2020, na Portaria nº 1.448-Amt Ex, de 10 de setembro de 2018 (EB 10-
IG-01.016),  e demais normas regulamentares da matéria.

 

3. DO CADASTRO, DA DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO E DO REPASSE
FINANCEIRO.

Para fins de cadastro do Termo de Execução Descentralizada de crédito no SIAFI, a UNIDADE
DESCENTRALIZADORA cadastrará a UNIDADE GESTORA (UG) 160106 - 2º Batalhão Ferroviário -
Batalhão Mauá, responsável pela execução do objeto do presente termo, como “UNIDADE
DESCENTRALIZADA”.

A provisão do crédito deverá ser realizada pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA para a
Setorial Orçamentária do Comando do Exército (UG 160087 - Estado-Maior do Exército).

O repasse de numerário deverá ser realizado para a Setorial do Comando do Exército (UG) 160075 –
Diretoria de Contabilidade do Exército.

 O Comando do Exército deverá detalhar e descentralizar os créditos recebidos
à UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL (Departamento de Engenharia e Construção).

O Departamento de Engenharia e Construção deverá realizar a descentralização do crédito para o 2º
Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá - UNIDADE GESTORA EXECUTORA.

 A Diretoria de Contabilidade do Exército/SEF deverá promover o sub-repasse do recurso financeiro
para a UNIDADE GESTORA EXECUTORA.

 

4. DA JUSTIFICATIVA:  MOTIVAÇÃO.
O objeto visa realizar os serviços de engenharia que possibilitem o PATO da BR-381/MG,

mantendo e melhorando as condições nos pontos localizados, adequando o trecho às condições de tráfego atuais,
permitindo a continuidade da trafegabilidade durante todas as estações do ano e garantindo o escoamento da
produção da região e a circulação da população.

Além disso, a realização do presente Termo também possibilitará ao Exército Brasileiro o
adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional e técnica na área de
engenharia de construção, de forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre, para atuar eficazmente
no apoio às operações militares, de combate e logística.

A UNIDADE DESCENTRALIZADA prestará contas da execução física do objeto à UNIDADE
DESCENTRALIZADORA.
 

5. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES: DESCRIÇÃO - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
(META, ETAPA OU FASES) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ATIVIDADES.

5.1. Descrição - Cronograma de Execução.
As atividades a serem desenvolvidas serão conforme descritas no Plano de Trabalho

02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634), em seu Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fases), apresentado
pela UNIDADE DESCENTRALIZADA e aprovado pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA, que passa a
ser parte integrante deste Termo.

5.2. Prestação de Contas.
Parágrafo Primeiro - Mediante a apresentação de relatório contendo demonstrativo das suas

diversas metas, etapas e fases, conforme Plano de Trabalho vigente aprovado pela UNIDADE
DESCENTRALIZADORA e de acordo com o inciso III, do art. 59, da Portaria Interministerial nº 424, de
30/12/2016, transcrito abaixo:

“III – o prazo para apresentação das prestações de contas final será de até 60 (sessenta) dias após o
encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.”
 

Parágrafo Segundo - A UNIDADE DESCENTRALIZADORA terá o mesmo prazo, 60
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(sessenta) dias, para assinar o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) do objeto. Findo este prazo, se não houver
nenhuma manifestação da UNIDADE DESCENTRALIZADORA, o objeto será considerado recebido
pela UNIDADE DESCENTRALIZADA.

Parágrafo Terceiro -  Quando da entrega e recebimento da obra a UNIDADE
DESCENTRALIZADA deverá seguir a Instrução de Serviço/DG Nº 13, de 04 de novembro de 2013, publicada
no Boletim Administrativo nº 45, de 04 a 08 de novembro de 2013.

 

6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E PREVISÃO DE
DESEMBOLSO.
 

6.1. Previsão Orçamentária - (Plano Interno – XXX e PTRES – XXX).

Programa de
Trabalho/Projeto/Atividade Fonte Natureza da despesa Dotação

 0100000000
Manutenção de Trechos Rodoviários na
Região Sudeste – no Estado de Minas

Gerais
XXX

 

6.2. Detalhamento Orçamentário e Previsão de Desembolso.
O detalhamento orçamentário e o desembolso ocorrerão de acordo com o constante na previsão de

desembolso do cronograma do Plano de Trabalho vigente, aprovado pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA.
6.3. Do Valor.

O valor do presente Termo é de R$ 28.712.494,64 (vinte e oito milhões, setecentos e doze mil
quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Parágrafo único – Do Cancelamento de Recursos.
No caso de cancelamento de recursos e sem previsão de novos desembolsos, o objeto poderá ser

reduzido até a etapa em que apresente funcionalidade.
 

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES.
Como forma mútua de cooperação na execução do objeto previsto na CLÁUSULA SEGUNDA, são

obrigações dos partícipes:

7.1. DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA:
Proporcionar as condições necessárias à execução deste Termo de Execução Descentralizada,

devendo:

a. efetuar a transferência dos recursos financeiros previstos para a execução deste Termo, na forma
estabelecida no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho;

b. prorrogar “de ofício” a vigência deste instrumento, quando houver atraso na liberação dos
recursos a cargo da UNIDADE DESCENTRALIZADORA, conforme consta no Termo de Execução
Descentralizada, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;

c. exercer a atividade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução deste Termo;

d. aprovar o Plano de Trabalho apresentado pela UNIDADE DESCENTRALIZADA;

e. aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação da execução do Termo, mediante proposta
d a UNIDADE DESCENTRALIZADA, devidamente justificada, que deverá ser apresentada à UNIDADE
DESCENTRALIZADORA no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término do Termo;

f. analisar, aprovar e receber as prestações de contas da execução física do objeto;

g. fiscalizar a execução física do objeto do presente Termo de Execução Descentralizada, em
conformidade com o Plano de Trabalho aprovado;

h. analisar os Relatórios Técnicos, Parciais e Final, objeto do presente Termo;

i. orientar, supervisionar e fiscalizar os trabalhos firmados, cabendo-lhe especificamente
acompanhar as atividades a serem executadas e avaliar os resultados;

j. providenciar junto aos órgãos competentes as licenças ambientais de instalação; e
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k. exigir que a implementação do objeto deste Termo guarde conformidade com as exigências
descritas no Cronograma de Execução.

As obrigações de que tratam as Alíneas  c, d, e, f, g, h, i, j e k, competem à Superintendência
Regional do DNIT no Estado de Rondônia.

7.2. II - DA UNIDADE DESCENTRALIZADA:
a. adotar providências administrativas para promover a completa execução dos trabalhos técnicos a

serem desenvolvidos, conforme legislação vigente, para execução dos serviços decorrentes deste Termo de
Execução Descentralizada;

b. apresentar à UNIDADE DESCENTRALIZADORA, em tempo hábil, os resultados dos
trabalhos executados, conforme modelo de relatório definido entre os partícipes;

c . apresentar as prestações de contas da execução física do objeto à UNIDADE
DESCENTRALIZADORA;

d. apresentar as prestações de contas da execução financeira aos seus órgãos de controle interno,
ficando à disposição da UNIDADE DESCENTRALIZADORA para verificação, se assim o desejar;

e. prestar informações sobre o andamento das obras e/ou serviços de engenharia solicitados pela
UNIDADE DESCENTRALIZADORA;

f. garantir que as obrigações determinadas nos licenciamentos ambientais sejam respeitadas;

g. apresentar relatórios técnicos, explicitando as repercussões do projeto objeto deste Termo,
inclusive quanto ao aproveitamento das ações ambientais;

h . permitir à UNIDADE DESCENTRALIZADORA e aos órgãos de controle o acesso a toda
documentação, dependências e locais de execução do objeto;

i. comprovar o bom e regular emprego dos recursos recebidos, bem como os resultados alcançados;

j. assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações de serviços acessórios necessários
à execução do objeto;

k. manter a UNIDADE DESCENTRALIZADORA informada sobre quaisquer eventos que
dificultem ou interrompam o curso normal da execução do objeto deste Termo;

l. devolver o saldo não aplicado mediante depósito em conta bancária da UNIDADE
DESCENTRALIZADORA ou ao Tesouro Nacional, conforme o caso, até a data prevista, em consonância com a
legislação em vigor;

m. incluir cláusula nos contratos celebrados com terceiros, para execução do objeto do Termo, que
permita o livre acesso dos servidores do Exército ou DNIT, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e
registros contábeis das empresas contratadas, na forma do item III do § 1º, letra h) do Art. 6º da Portaria
Interministerial nº 424, de 30/12/2016.
 

8. DA VIGÊNCIA.
 O presente Termo de Execução Descentralizada terá a vigência de 720 (setecentos e vinte) dias

consecutivos, contados a partir da assinatura deste Termo, podendo ser prorrogada, caso haja necessidade, desde
que devidamente justificado, mediante a lavratura de Termo Aditivo.

Parágrafo primeiro: a qualquer tempo e de comum acordo, este instrumento poderá sofrer
alterações mediante Termo Aditivo, vedada, porém, a alteração do objeto aprovado.
 

9. DA PUBLICAÇÃO.
 O presente Termo e seus eventuais termos aditivos serão assinados pelos partícipes e seus extratos

serão publicados no sítio eletrônico oficial da UNIDADE DESCENTRALIZADORA, no prazo de vinte dias,
contado da data da assinatura.

AS UNIDADES DESCENTRALIZADORA E DESCENTRALIZADA disponibilizarão a íntegra do
TED celebrado e do plano de trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o
anterior.
 

10. DA DENÚNCIA E RESCISÃO.
 O presente Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado, a qualquer tempo, por
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manifestação de quaisquer dos partícipes, mediante a solicitação por escrito, para que seus efeitos cessem no prazo
de 30 (trinta) dias, podendo ser rescindido de pleno direito por intermédio de comunicação por escrito com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas, por
descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente ou por superveniência de norma legal, fato que o
torne material ou formalmente inexequível, imputando-se aos partícipes as responsabilidades pelas obrigações e
creditando-se-lhes os benefícios decorrentes do prazo em que tenha vigido.
 

11. DOS BENS REMANESCENTES.
Os bens patrimoniais previstos no Plano de Trabalho (equipamentos e material permanente)

adquiridos, produzidos, transformado, ou construídos com recursos oriundos da UNIDADE
DESCENTRALIZADORA, permanecerão sob a guarda e responsabilidade da UNIDADE
DESCENTRALIZADA durante a vigência deste Instrumento.

Findo o Termo de Execução Descentralizada, observado o fiel cumprimento do objeto proposto, os
bens patrimoniais acima referidos poderão cedidos à DESCENTRALIZADA, com a anuência do Diretor Geral do
DNIT, de acordo com o Parágrafo  Único, Alínea II do Artigo 5º do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, para
permitir a continuidade dos trabalhos e serviços de engenharia de mútua cooperação, regulados na Portaria
Normativa Interministerial nº 230 MD/MT, de 26 de março de 2003.

A titularidade dos bens remanescentes é do convenente, salvo expressa disposição em contrário
neste instrumento.
 

12. DO FORO.
De comum acordo, os partícipes elegem a Câmara de Conciliação e Administração Federal –

CCAF/AGU, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que venha a ser, para dirimir quaisquer
questões oriundas da execução do presente instrumento não resolvidas administrativamente.

 

E por assim estarem justos e acertados, os partícipes firmam o presente Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor
e forma, seguidas de duas testemunhas.

 

 

UNIDADE DESCENTRALIZADORA:

 

(Assinado eletronicamente)
_____________________________

Lucas Alberto Vissotto Júnior
Diretor de Infraestrutura Rodoviária - Substituto

 

 

(Assinado eletronicamente)
______________________________

Eng.º Allan Magalhães Machado
Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração

Rodoviária
 

UNIDADE DESCENTRALIZADA:

 

(Assinado eletronicamente)
_________________________________

 Gen Ex Júlio Cesar de Arruda
Chefe do Departamento de Engenharia e Construção

 

 

Minuta de Termo de Execução Descentralizada - TED 11351676         SEI 50606.000897/2022-44 / pg. 1503



Documento assinado eletronicamente por Marcos Learth Soares, Coordenador-Geral de Manutenção e
Restauração Rodoviária-Substituto(a), em 12/05/2022, às 22:41, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 11351676 e o código CRC 7D9137F9.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11351676
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária

Coordenação de Programação e Serviços
  

OFÍCIO Nº 87277/2022/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE

Brasília/DF, 12 de maio de 2022.

Ao Senhor
LUCAS ALBERTO VISSOTO JUNIOR
Diretor de Infraestrutura Rodoviária - Substituto
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN Q. 03 Bl. A 3º Andar, Ed. Núcleo dos Transportes, Asa Norte
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF
 

URGENTE - PRAZO 12/05/2022
  

Assunto: Análise e Parecer - Minuta de Termo de Execução Descentralizada - TED CODEP (SEI nº
11351676).
  

Senhor Diretor,

  

1. Trata-se de proposta celebração de novo Instrumento de Parceria entre o Ministério da
Defesa - Comando do Exército, por intermédio desse Departamento de Engenharia e Construção e o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, visando à mútua cooperação em
atividades de engenharia para a realização dos serviços de manutenção e conservação na rodovia BR-
381/MG, no trecho compreendido entre o km 260 ao km 343,7.

2. Por meio do Ofício 30194 (SEI nº 10579753), a Superintendência Regional do DNIT no
Estado de Minas Gerais, solicitou manifestação de interesse do Exército em assumir a prestação dos
serviços de manutenção e conservação na BR-381/MG, no trecho compreendido entre o km 260 ao km
343,7. Mediante o Ofício Nº 36-SP/DOC (10620326), o 2º Batalhão Ferroviário manifestou interesse na
formalização do Instrumento. A SRE/MG encaminhou os autos por intermédio do Ofício 33707 (SEI nº
10629911), para ciência dessa Coordenação-Geral e Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, acerca das
tratativas com vistas à formalização da parceria e informou que estava providenciando os documentos
requisitados pelo Exército, objetivando elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental (EVTEA) da referida obra.

3. Impede salientar que o 2º Batalhão Ferroviário, se manifestou favorável à lavratura em
comento, apresentando o Plano de Trabalho 02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634) o qual foi aprovado
e assinado pela Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais e posteriormente será
aprovado e assinado dentro da plataforma+Brasil, em atenção ao art. 29, do Decreto nº 10.426, de 16 de
julho de 2020, bem como a PORTARIA SEGES/ME Nº 13.405, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021 ,
esclarecemos que os Termos de Execução Descentralizada - TED, celebrados a partir de 1º de janeiro de
2022, deverão ser operacionalizados na Plataforma +Brasil.

4. Foi solicitada, ainda, a Solicitação de Declaração de Exist. de Recursos CODEP (SEI nº
11350628). 

5. Diante o exposto, sugerimos o envio do presente à d. Procuradoria Federal Especializada,
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para análise e emissão de parecer jurídico sobre Minuta de Termo de Execução Descentralizada - TED
CODEP (SEI nº 11351676) com a urgência que o caso requer.

 

Atenciosamente,

 

(Assinado eletronicamente)
Eng.º VAGNER FERREIRA DE SOUZA

Coordenador de Programação e Serviços
CODEP/CGMRR/DIR

 

(Assinado eletronicamente)
Eng.º MARCOS LEARTH SOARES

Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária/Substituto
CGMRR/DIR

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Souza, Coordenador de Programação e
Serviços, em 12/05/2022, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Learth Soares, Analista em Infraestrutura de
Transportes, em 12/05/2022, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11351888 e
o código CRC A4FD111F.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11351888

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
  

OFÍCIO Nº 87397/2022/DIR/DNIT SEDE

Brasília, 12 de maio de 2022.

À
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Setor de Autarquia Norte, Quadra 03, Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes.
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF

  

Assunto: Análise e Parecer - Minuta de Termo de Execução Descentralizada - TED CODEP.
 

  

Senhor Procurador,

  

Trata-se de proposta celebração de novo Instrumento de Parceria entre o Ministério da
Defesa - Comando do Exército, por intermédio desse Departamento de Engenharia e Construção e o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, visando à mútua cooperação em
atividades de engenharia para a realização dos serviços de manutenção e conservação na rodovia BR-
381/MG, no trecho compreendido entre o km 260 ao km 343,7.

Sobre o assunto, o Ofício nº 87277/2022/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (SEI
11351888) destaca que por meio do Ofício 30194 (SEI 10579753), a Superintendência Regional do DNIT
no Estado de Minas Gerais, solicitou manifestação de interesse do Exército em assumir a prestação dos
serviços de manutenção e conservação na BR-381/MG, no trecho compreendido entre o km 260 ao km
343,7. Mediante o Ofício Nº 36-SP/DOC (SEI 10620326), o 2º Batalhão Ferroviário manifestou interesse
na formalização do Instrumento, apresentando o Plano de Trabalho 02.001.22.22.05.02.01 (SEI 
11350634) o qual foi aprovado e assinado pela Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas
Gerais.

Pelo exposto, de ordem do Diretor de Infraestrutura Rodoviária Substituto, encaminhamos
o presente à essa d. Procuradoria Federal Especializada, para análise e emissão de parecer jurídico sobre
Minuta de Termo de Execução Descentralizada - TED CODEP (SEI 11351676) com a urgência que o
caso requer.

 

Atenciosamente,

 

 

(Assinado eletronicamente)

WILLIAN BENKE AFONSO

Assessor Técnico

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
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Anexos: I - Ofício nº 87277/2022/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (SEI 11351888).

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Willian Benke Afonso, Assessor Técnico, em 12/05/2022, às
16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11353838 e
o código CRC D408CB21.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11353838

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4300
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E-mail - 11355154

Data de Envio: 
  12/05/2022 17:24:15

De: 
  DNIT/Não responda <sei-naoresponda@dnit.gov.br>

Para:
    pfe.prioridades@dnit.gov.br

Assunto: 
  URGENTE. Necessidade de Análise e Emissão de Parecer Jurídico. Minuta de Termo de Execução
Descentralizada - TED CODEP (SEI nº 11351676)

Mensagem: 
  Prezados, boa tarde!

De ordem do Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária, o sr. Allan Magalhães Machado, vimos
por meio deste, solicitar PRIORIDADE na análise da Minuta de Termo de Execução Descentralizada - TED CODEP
(SEI nº 11351676), Processo SEI nº 50606.000897/2022-44, cujo objeto é a proposta celebração de novo
Instrumento de Parceria entre o Ministério da Defesa - Comando do Exército, por intermédio desse Departamento
de Engenharia e Construção e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, visando à mútua
cooperação em atividades de engenharia para a realização dos serviços de manutenção e conservação na rodovia
BR-381/MG, no trecho compreendido entre o km 260 ao km 343,7.

Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura,
se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária
CGMRR/DIR

Anexos:
    Oficio_11353838.html
    Oficio_11351888.html
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Relato Nº. 96/2022/DIR/DNIT SEDE

 

À Diretoria Colegiada, 

1. OBJETO DO RELATO:

Autorização para a lavratura do Termo de Execução
Descentralizada – TED nº 195/2022/DNIT, cujo objeto é a execução dos serviços de manutenção
(conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho:
Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) -
Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km, de acordo com o Plano de Trabalho
02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634).

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 

a) Instrumento: A formalizar;

b) Órgão: Ministério da Defesa/Comando do Exército.

c) Unidade Executora: Departamento de Engenharia e Construção

d) Objeto: Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG.

e) Delimitação do objeto:

Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP
Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A)
(P/Vargem Linda)
Segmento: KM 263,3 - KM 343,7
Extensão: 80,4 Km

3. DA MOTIVAÇÃO DO RELATO: 

Trata-se de proposta de lavratura de Termo de Execução Descentralizada, junto ao
Ministério da Defesa - Comando do Exército, por intermédio do Departamento de Engenharia e
Construção, visando a mútua cooperação em atividades de engenharia para a realização dos serviços de
manutenção e conservação do tipo P.A.T.O. na rodovia BR-381/MG, no segmento compreendido entre o
km 263,3 ao km 343,7, com extensão total de 80,4 km.

Considerando o Ofício 30194/2022/COENGE - CAF - MG/SRE - MG (SEI nº 10579753),
foi realizada consulta ao Exército Brasileiro sobre o interesse na execução dos serviços de
manutenção/conservação na rodovia federal. Em resposta, por meio do Ofício Nº 36-SP/DOC (SEI
nº 10620326), o 2º Batalhão Ferroviário manifestou interesse na formalização do Instrumento.

O Plano de Trabalho 02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634) devidamente assinado e
aprovado, trata dos quantitativos, prazos de execução necessários para a realização das obras de P.A.T.O.
da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-
381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 -
KM 343,7.

Além disso, a realização do presente TED também possibilitará ao Exército Brasileiro o
adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional na área de
engenharia de construção, de forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre, para atuar
eficazmente no apoio às operações militares, de combate e logística.
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4. DO IMPACTO DO PRAZO: 

O prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada é de 720 (setecentos e vinte)
dias.

5. DO IMPACTO NO CUSTO:

O plano de trabalho proposto prevê um orçamento no valor de R$ 28.712.494,64.

6. DO ORÇAMENTO: 

Foi solicitada a Declaração de Existência de Recursos Orçamentários CODEP (SEI nº
11350628).

7. DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA:

Por meio dos documentos Ofício nº 87277/2022/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (SEI
n º 11351888) e Ofício nº 87397/2022/DIR/DNIT SEDE (SEI nº 11353838), a presente proposta foi
submetida à Procuradoria Federal Especializada – DNIT para análise jurídica da Minuta de Termo de
Execução Descentralizada - TED CODEP (SEI nº 11351676), sendo que a lavratura e publicação do
pretendido instrumento somente se dará após o atendimento das recomendações exaradas por aquela
Especializada.

8. DO COORDENADOR GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA:

Aprovou a presente proposição e solicitou ao Diretor analisar o presente relato e apresentá-
lo à Diretoria Colegiada, sugerindo aprovação, conforme Ofício nº
87657/2022/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (SEI nº 11357629).

9. DO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA:

Consubstanciado nas informações da Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração
Rodoviária, proponho à Diretoria Colegiada aprovação do objeto do presente relato.

 

(Assinado eletronicamente)
LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR - Eng.º D.Sc

Diretor de Infraestrutura Rodoviária/DIR
Substituto

 
 

Brasília/DF, 13/05/2022

Documento assinado eletronicamente por Lucas Alberto Vissotto Júnior, Diretor de Infraestrutura
Rodoviária-Substituto(a), em 13/05/2022, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11360421 e
o código CRC 4D969E7F.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11360421

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |

Relato 96 (11360421)         SEI 50606.000897/2022-44 / pg. 1511



       Instrução Processual - Lista de Verificação

 

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Processo nº: 50606.000897/2022-44 – Termo de Execução Descentralizada n° 195/2022/DNIT– Execução dos serviços de
manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto
Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7,
Extensão: 80,4 Km, e será executado de acordo com o Plano de Trabalho 02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634).

Legislação de regência:  Lei no 8.666/1993, Lei nº 11.578/2007, Lei nº 9.784/1999, Decreto nº 8.113/2013, Decreto nº 6.170/2007 e
Portaria Interministerial nº 424, De 30 De Dezembro De 2016 (Revoga a Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011).

 

 REQUISITO SIM NÃO N/A FOLHAS FUNDAMENTO
JURÍDICO

1.

 

O ajuste proposto integra um único processo
administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado?

 

X

 

 

 

 

 

 

 

50606.000897/2022-
44

Art.116, caput, c/c o
art. 38, caput, da Lei
nº 8.666/1993;

Orientação
Normativa AGU nº
02/2009

Lei nº 9.784/1999

2. Consta justificativa para a celebração do
instrumento?

 

X

 

 

 

 

 

 

 

11350634
10579753

 

Art. 2º, caput, e
parágrafo único, VII,
da Lei nº 9.784/1999

3.

Há comprovação de que o Poder Executivo, por
proposta do Comitê Gestor do PAC[1],
discriminou o objeto pleiteado como ação do
PAC a ser executada por meio de transferência
obrigatória de recursos?

  X  Art. 2º, da Lei nº
11.578/2007

4.

Foi apresentado parecer elaborado pelo órgão
de assessoria jurídica do Ente Beneficiado
sobre o pretendido Termo de Execução
Descentralizada?

 
 

X
 
 

 
 

 

 
 

 
11351243

Portaria Conjunta Nº
8, de 7 de novembro
de 2012

5.

Foi apresentado competente Plano de Trabalho
devidamente datado, analisado pela área técnica
e aprovado pela autoridade competente do
DNIT e pelo representante legal do ente
Beneficiado?

  (OBS) O Plano de Trabalho
deve conter todos os         
elementos previstos no art.
116, § 1º da Lei nº 8.666/93.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

11350634

Art. 116, § 1º, da Lei
nº 8.666/93;

Arts. 3º, I a VI, da
Lei nº 11.578/2007

6.

O DNIT emitiu parecer técnico, aprovado pela
autoridade competente, analisando e se
manifestando fundamentalmente sobre a
proposta e o Plano de Trabalho apresentados?

 

X

 

 

 

 

 

 

 

11362593

Art. 2º, caput, e
parágrafo único, VII,
da Lei nº 9.784/1999
c/c art. 116, § 1º da
Lei nº 8.666/1993

 REQUISITO SIM NÃO N/A FOLHAS FUNDAMENTO
JURÍDICO

Check List - TED 11362746         SEI 50606.000897/2022-44 / pg. 1512



7.

Consta nos autos o Projeto Básico ou Termo de
Referência, devidamente analisado e aprovado
pelo setor competente do DNIT?[2]

(OBS 1) O Projeto Básico
deve conter todos os
elementos previstos no art. 6°,
inciso IX, alíneas “a” a “f”,
da Lei nº 8.666/93.
(OBS 2) Nos termos do
Decreto nº 8.113/2013, cabe a
celebração de Termo de
Compromisso para a
execução de obras e serviços
de construção, pavimentação,
ampliação de capacidade e
recuperação dos sistemas
viários de acessos a portos e
terminais portuários e de
anéis e contornos em áreas
urbanas de rodovias
integrantes dos Sistemas de
Viação dos Estados e do
Distrito Federal,
discriminados como ações do
Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC. Nesta
hipótese, o instrumento
deverá prever cláusula
expressa sobre a assunção de
responsabilidade, pelo Ente
Beneficiado, em relação à
aprovação dos projetos de
engenharia (art. 1º, § 2º, III
do Decreto nº 8.113/2013).

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 116, § 1º, da Lei
nº 8.666/1993; c/c
art. 5º, II, b, da PI nº
507/2011

8.

Caso o objeto envolva a execução de obras,
instalações ou serviços que exijam estudos
ambientais, consta licença ambiental prévia ou
de instalação?

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 8º, I, da
Resolução
CONAMA nº
237/1997;

Art. 7º, III, da PI nº
424/2016;

9.

Foram apresentados documentos de titularidade
dominial da área de intervenção necessária à
realização das obras e serviços, se for o caso?   
   

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 Art. 7º, III, da PI nº
424/2016.

10.

Existe conta específica, vinculada ao Termo de
Execução Descentralizada, mantida em
instituição financeira oficial, para os depósitos
dos recursos transferidos?

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 A r t . 4º da Lei nº
11.578/2007
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11.

Há dotação orçamentária específica para
realização da despesa decorrente do Termo de
Execução Descentralizada?

11.1. Caso a execução do objeto ultrapasse um
exercício financeiro, consta nos autos
documento que comprove que a despesa a ser
realizada encontra previsão no Plano
Plurianual?

11.2. Se for o caso de despesa compatível como
Plano Plurianual, há indicação do crédito e do
respectivo empenho para atender à despesa no
exercício em curso, bem assim cada parcela da
despesa relativa à parte a ser executada em
exercício futuro, com a declaração de que, em
termos aditivos, indicar-se-ão os créditos e
empenhos para sua cobertura?

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11350628

 Art 167, I, II e § 1º
da CF/1988;

Arts. 7º, § 2º, III, 14
e 38, caput, da Lei nº
8.666/1993;

Art. 31 do Decreto nº
93.872/1986;

Art. 30, § 1º, do
Decreto nº
93.872/1986

 REQUISITO SIM NÃO N/A FOLHAS FUNDAMENTO
JURÍDICO

12.

A ação que ampara a despesa decorrente da
alteração de valor do Termo de Execução
Descentralizada é classificada como projeto?[3]

Em caso positivo, constam nos autos:

12.1. A estimativa do impacto orçamentário-
financeiro da despesa no exercício em que deva
entrar em vigor e nos dois exercícios seguintes?

 

 

12.2. A declaração do ordenador de despesa de
que o gasto tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a
lei de diretrizes orçamentárias?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art.16, I e II, da LC
nº 101/2000;

13. Caso haja previsão de contrapartida, há
comprovação de que está assegurada?

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 Art. 3º, VII, da Lei nº
11.578/2007

14.

Consta nos autos a minuta de Termo de
Execução Descentralizada, correspondente à
minuta-padrão aprovada pela Diretoria
Colegiada do DNIT?

 

X

 

 

 

 

 

 

 

11351676
Portaria Conjunta
MP/MF/CGU nº
08/2012

15.

No Termo de Execução Descentralizada a
unidade DESCENTRALIZADORA
(repassadora) dos recursos detém obrigação de
aprovar a prestação física do objeto do ajuste?

 

X

 

 

 

 

 

 

 

11351676
Claúsula 5

Diretriz 02/2014 da
Comissão Gestora do
SICONV

16.

No Termo de Execução Descentralizada a
unidade DESCENTRALIZADA (recebedora)
dos recursos detém obrigação de efetuar a
prestação financeira do objeto do ajuste?

 

X

 

 

 

 

 

 

 

11351676
Claúsula 5

Diretriz 02/2014 da
Comissão Gestora do
SICONV
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17.

No Termo de Execução Descentralizada existe
cláusula prescrevendo fiscalização do
instrumento por representante da unidade
DESCENTRALIZADORA (repassadora) dos
recursos?

 

X

 

 

 

 

 

 

 

11351676
Claúsula 7; Item 7.1

Art. 67 c/c art. 116
da Lei nº 8.666/1993

18.

No Termo de Execução Descentralizada a
unidade DESCENTRALIZADORA
(repassadora) indicou representante para
proceder a fiscalização do instrumento?

OU

Há no processo portaria de indicação do
representante da unidade
DESCENTRALIZADORA (repassadora) para
efetuar a fiscalização do Termo de Execução
Descentralizada?

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Será atendido
posteriormente pela

SRE/MG

Art. 67 c/c art. 116
da Lei nº 8.666/1993

19.
Consta nos autos comprovação de cadastro do
Termo de Execução Descentralizada no Sistema
de Projetos e Obras Delegadas – SIPROD.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Será providenciado
após publicação

Art. 9º c/c art. 11 da
Portaria DG nº
1.905/2015,
publicada no B.A. nº
062, de 30 de
novembro de 2015.

[1] Programa de Aceleração do Crescimento.

[2] Devido a inexistência de lista de verificação específica para o TED, optou-se pela utilização da lista relativa aos Convênios.

[3] Entende-se por “projeto” um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto (bens,
serviços ou obras) que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo. (art. 2º, b, da Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999).

 

Brasília, 13/05/2022.

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Souza, Coordenador de Programação e Serviços, em 13/05/2022, às
12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11362746 e o código CRC F33F38FB.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11357618

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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Minuta de Relato Nº. 11357624/2022/ CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE

 

À Diretoria Colegiada, 

1. OBJETO DO RELATO:

Autorização para a lavratura do Termo de Execução
Descentralizada – TED nº 195/2022/DNIT, cujo objeto é a execução dos serviços de manutenção
(conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho:
Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) -
Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km, de acordo com o Plano de Trabalho
02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634).

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 

a) Instrumento: A formalizar;

b) Órgão: Ministério da Defesa/Comando do Exército.

c) Unidade Executora: Departamento de Engenharia e Construção

d) Objeto: Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG.

e) Delimitação do objeto:

Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP
Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A)
(P/Vargem Linda)
Segmento: KM 263,3 - KM 343,7
Extensão: 80,4 Km

3. DA MOTIVAÇÃO DO RELATO: 

Trata-se de proposta de lavratura de Termo de Execução Descentralizada, junto ao
Ministério da Defesa - Comando do Exército, por intermédio do Departamento de Engenharia e
Construção, visando a mútua cooperação em atividades de engenharia para a realização dos serviços de
manutenção e conservação do tipo P.A.T.O. na rodovia BR-381/MG, no segmento compreendido entre o
km 263,3 ao km 343,7, com extensão total de 80,4 km.

Considerando o Ofício 30194 (SEI nº 10579753), foi realizada consulta ao Exército
Brasileiro sobre o interesse na execução dos serviços de manutenção/conservação na rodovia federal. Em
resposta, por meio do Ofício Nº 36-SP/DOC (SEI nº 10620326), o 2º Batalhão Ferroviário manifestou
interesse na formalização do Instrumento.

O Plano de Trabalho 02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634) devidamente assinado e
aprovado, trata dos quantitativos, prazos de execução necessários para a realização das obras de P.A.T.O.
da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-
381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 -
KM 343,7.

Além disso, a realização do presente TED também possibilitará ao Exército Brasileiro o
adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional na área de
engenharia de construção, de forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre, para atuar
eficazmente no apoio às operações militares, de combate e logística.
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4. DO IMPACTO DO PRAZO: 

O prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada é de 720 (setecentos e vinte)
dias.

5. DO IMPACTO NO CUSTO

O plano de trabalho proposto prevê um orçamento no valor de R$ 28.712.494,64.

6. DO ORÇAMENTO: 

Foi solicitada a Solicitação de Declaração de Exist. de Recursos CODEP (SEI nº
11350628).

7. DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

Por meio dos documentos Ofício 87277 (SEI nº 11351888) e Ofício 87397 (SEI nº
11353838), a presente proposta foi submetida à Procuradoria Federal Especializada – DNIT para análise
jurídica da Minuta de Termo de Execução Descentralizada - TED CODEP (SEI nº 11351676), sendo que
a lavratura e publicação do pretendido instrumento somente se dará após o atendimento das
recomendações exaradas por aquela Especializada.

8. DO COORDENADOR GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA -
CGMRR

Aprovou a presente proposição e solicitou ao Diretor analisar o presente relato e apresentá-
lo à Diretoria Colegiada, sugerindo aprovação, conforme Ofício 87657 (SEI nº 11357629).

9. DO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - DIR

Proponho à Diretoria Colegiada aprovação do presente relato.

 
 

Brasília/DF, 13/05/2022

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Souza, Coordenador de Programação e
Serviços, em 13/05/2022, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11357624 e
o código CRC 2028459D.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11357624

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária

Coordenação de Programação e Serviços
  

OFÍCIO Nº 88079/2022/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE

Brasília, 13 de maio de 2022.

Ao Senhor
LUCAS ALBERTO VISSOTTO JUNIOR
Diretor de Infraestrutura Rodoviária - Substituto
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN Q. 03 Bl. A 3º Andar, Ed. Núcleo dos Transportes, Asa Norte
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF
 

URGENTE

  

Assunto: Autorização para Lavratura de Termo de Execução Descentralizada
nº 195/2022/DNIT, rodovia BR-381/MG.
  

Senhor Diretor,

  

1. Trata-se de proposta de lavratura de Termo de Execução Descentralizada, junto ao
Comando do Exército, por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção – DEC - Comando
do 2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá, que tem por objeto a execução dos serviços de manutenção
(conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho:
Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) -
Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

2. Considerando o Ofício 30194 (SEI nº 10579753), foi realizada consulta ao Exército
Brasileiro sobre eventual interesse na execução dos serviços na rodovia federal. Em resposta, por meio do
Ofício Nº 36-SP/DOC (SEI nº 10620326) o 2º Batalhão Ferroviário manifestou interesse na formalização
do Instrumento.

3. O Plano de Trabalho 02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634) assinado e aprovado, trata
das obras de PATO da BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto
Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) - Segmento: KM
263,3 - KM 343,7.

4. Por meio do Ofício 88064 (SEI nº 11362593), consta a aprovação e concordância com
o Plano de Trabalho 02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634) pela Superintendência Regional do DNIT
no Estado de Minas Gerais.

5. Além disso, conforme Ofício 87277 (SEI nº 11351888), ressaltamos que posteriormente o
plano de trabalho será aprovado e assinado dentro da plataforma+Brasil, em atenção ao art. 29, do Decreto
nº 10.426, de 16 de julho de 2020, bem como a PORTARIA SEGES/ME Nº 13.405, DE 1º DE
DEZEMBRO DE 2021.

6. Cabe destacar ainda, que a presente proposta foi submetida à Procuradoria Federal
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Especializada – DNIT para análise jurídica da Minuta de Termo de Execução Descentralizada - TED
CODEP (SEI nº 11351676), por meio dos documentos Ofício 87277 (SEI nº 11351888) e Ofício 87397
(SEI nº 11353838), sendo que a lavratura e publicação do pretendido instrumento somente se dará após o
atendimento das recomendações exaradas por aquela Especializada.

7. O presente Termo de Execução Descentralizada foi objeto de análise pela assessoria
jurídica do Exército, conforme Parecer Referencial_CONJUR - BR 381 (SEI nº 11351243), bom como
restaram anexadas as certidões (SEI! n° 11351244, 11351552, 11351553, 11351554, 11351558,
11351560, 11351563 e 11351565).

8. Desta forma, após análise, esta Coordenação concorda com a celebração do presente Termo
de Execução Descentralizada, sugerindo a evolução do feito à Diretoria Colegiada do DNIT, no sentido de
obter a autorização para lavratura do mesmo.

Atenciosamente,

 

(Assinado eletronicamente)
Eng.º VAGNER FERREIRA DE SOUZA

Coordenador de Programação e Serviços - Substituto
CODEP/CGMRR/DIR

 

Considerando a manifestação apresentada pela Coordenação de Programação e
Serviços/CGMRR, com a qual corroboro, concordo com a celebração do presente Termo de Execução
Descentralizada, sugerindo a evolução do feito à Diretoria Colegiada do DNIT, no sentido de obter a
autorização para lavratura do Termo junto ao Comando do Exército, por intermédio do Departamento de
Engenharia e Construção – DEC - Comando do 2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá.

Atenciosamente,

 

(Assinado eletronicamente)
Eng.º ALLAN MAGALHÃES MACHADO

Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária
CGMRR/DIR

 

 

Anexos:
 
 

I - Minuta de Relato CODEP (SEI nº 11357624)
II - Check List - TED CODEP (SEI nº 11362746)
III - Minuta de Termo de Execução Descentralizada - TED CODEP (SEI nº
11351676)

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Souza, Coordenador de Programação e
Serviços, em 13/05/2022, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Allan Magalhaes Machado, Coordenador-Geral de
Manutenção e Restauração Rodoviária, em 13/05/2022, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11362777 e
o código CRC EDBFCBAC.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11362777

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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Despacho / DNIT SEDE/DIRCOLEG

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

 

Deliberação da Diretoria Colegiada

 

Relato nº. 96/2022

Diretoria de origem: DIR

 

1. Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor Singular e
fundamentado na aprovação das matérias analisadas e apreciadas pelos técnicos de sua Diretoria de
origem, a Diretoria Colegiada desta Autarquia aprovou, por unanimidade, o assunto constante no Relato
nº. 96/2022, o qual foi incluído na Ata da 19ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada de 2022, realizada
em 13 de maio de 2022.

2. Assim, encaminho o presente processo à Diretoria de Infraestrutura Rodoviária para
providências subsequentes.

Brasília/DF, 13 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Marcela Braz do Couto, Secretária da Diretoria Colegiada e
do Conselho de Administração, em 13/05/2022, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11363993 e
o código CRC 5FC66D51.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11363993

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO


PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO DE CONSULTORIA - CCON


SAN QD. 03 - BL. A - ED. NÚCLEO DOS TRANSPORTES - 3º ANDAR - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.040-902 - SECRETARIAS.PFE@DNIT.GOV.BR - TEL.: (61) 3315-4351

 
PARECER n. 00223/2022/CCON/PFE-DNIT/PGF/AGU

 
NUP: 50606.000897/2022-44
INTERESSADOS: EXÉRCITO BRASILEIRO
ASSUNTOS: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

 
EMENTA: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA / EXÉRCITO BRASILEIRO /
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E  MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA BR-381/MG /
EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA REFERENCIAL/ POSSIBILIDADE
CONDICIONADA

 
 

1. RELATÓRIO
 

1. Trata-se de processo encaminhado a esta PFE/DNIT pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária - DIR
para análise de Minuta de Termo de Execução Descentralizada a ser celebrado entre o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT e o Exército Brasileiro visando à mútua cooperação em atividades de engenharia
para a  realização dos serviços de manutenção e conservação na rodovia BR-381/MG, no trecho compreendido
entre o km 260 ao km 343,7.

 
2. A solicitação de análise jurídica veio acompanhada de pedido de urgência (SEI 11351888), tendo sido
remetido e-mail formalizando pleito de análise prioritária por parte desta PFE-DNIT (SEI 11355154).

 
3. Os autos encontram-se instruídos, entre outros documentos, com Plano de Trabalho (SEI 11350634) e
Minuta de Termo de Execução Descentralizada (SEI11351676).

 
4. Ausente a Declaração de Existência de Recursos Orçamentários e Declaração exigida na Lei de
Responsabilidade Fiscal (art.15 e 17), documento este já solicitado no âmbito da coordenação respectiva (SEI 11350628).

 
5. Compulsando os autos, verifica-se menção expressa ao NUP 50606.005092/2021-14 (SEI 10683689),
que tem por objeto a fase interna de licitação na modalidade pregão eletrônico, visando contratação dos serviços de
manutenção e conservação do mesmo segmento da rodovia BR-381/MG ( Segmento:  km 263,30 ao km 343,70). O
referido procedimento conta com manifestação jurídica pela viabilidade da realização do certame, de modo que o presente
opinativo toma como pressuposto que cumpre aos gestores optarem pela celebração do TED ou pelo certame licitatório,
não cumprindo a esta PFE qualquer juízo de conveniência e oportunidade no que tange ao avanço de uma ou outra
alternativa.

 

2. ANÁLISE JURÍDICA
 

6. Ab initio cumpre gizar que a presente manifestação cinge-se a análise da minuta de Termo de Execução
Descentralizada (SEI 11351676), não importando em análise das fases já superadas do processo, ficando sob a integral
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responsabilidade da Administração a instrução dos autos na forma orientada pela Procuradoria, que presume-se tenha
ocorrido.

 
7.   A emissão de parecer jurídico enquadra-se como atividade de consultoria do Procurador Federal,
salientando-se sua natureza opinativa e preventiva.

 
8. Ressalte-se, ainda que o exame desta Procuradoria Federal Especializada se dá nos termos do art. 10, §1º,
da Lei nº 10.480/2002,  limitando-se aos aspectos jurídicos da matéria proposta, subtraindo-se análises que importem
considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária, ou que exijam exercício da discricionariedade, tendo em
vista a delimitação legal de competência institucional deste órgão.

 
2.1 Do Termo de Execução Descentralizada

 
 

9. Entende-se por Termo de Execução Descentralizada - TED - "o instrumento por meio do qual a
descentralização de créditos entre órgãos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União é ajustada, com vistas à execução de programas, de projetos e de atividades, nos termos estabelecidos no plano de
trabalho e observada a classificação funcional programática." (Decreto Presidencial 10.426 de 16 de julho de 2020)

 
10. Como visto, o TED é instrumento exclusivo para ajuste entre órgãos e entidades federais integrantes do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, e pode ter por finalidade a execução de ações de interesse recíproco,
de interesse da unidade descentralizadora ou ressarcimento de despesas (Dec.10.426/2020, art 3º)

 
11. O TED que ora se submete a análise consiste em proposta de parceria entre o Ministério da Defesa -
Comando do Exército, por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção e o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, visando à mútua cooperação em atividades de engenharia para a realização dos
serviços de manutenção e conservação na rodovia BR-381/MG, no trecho compreendido entre o km 260 ao km
343,7.

 
12. Logo se vê, portanto, que o objeto proposto se subsume explicitamente a um importante desiderato
institucional da autarquia, que figura como Unidade Descentralizadora, qual seja, a manutenção e conservação de
trecho rodoviário de domínio da União Federal.

 
13. Do ponto de vista da Unidade Descentralizada consta manifestação explícita da referida unidade no
sentido de que "... o Instrumento de Parceria em questão contribuirá para a consecução dos Objetivos Estratégicos do
Exército (OEE 3): 'contribuir com o desenvolvimento sustentável e a paz social'; (OEE 14): 'ampliar a integração do
Exército à sociedade' e (OEE 15): 'maximizar a obtenção de recursos do orçamento e de outras fontes', constantes do
Plano Estratégico do Exército(PEEx 2020-2023)." Ofício Nº 36-SP/DOC (SEI 10620326)

 
14. Diante do exposto nos presentes autos, percebe-se a nítida existência de interesse recíproco entre o DNIT
e o Exército Brasileiro, a lastrear a realização do ajuste.

 
 

2.2 Da existência de Manifestação Jurídica Referencial quanto ao tema, com espeque no art. 12 c/c 25
do Decreto 10.426/2020

 
15. Os arts. 12 e 25 do Decreto 10.426/2020 prescrevem que:

 
Art. 12.  Na celebração de TED que utilize os modelos padronizados de que trata o art. 25 fica
facultada a dispensa de análise jurídica.
(...)
Art. 25.  A Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia manterá atualizados na Plataforma +Brasil os seguintes
modelos de documentos:
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I - minuta padrão do TED;
II - plano de trabalho; e
III - relatório de cumprimento do objeto.
Parágrafo único.  Os modelos de que trata o caput serão previamente examinados e aprovados
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

 
16. Em atenção ao referido comando, encontra-se disponível no site
https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/termo-de-execucao-descentralizada-ted/modelos-e-minutas-
padrao/modelos-e-minuta-padrao-de-termo-de-execucao-descentralizada modelos e minutas padronizadas, previamente
aprovados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional através do  PARECER SEI 13085/2020/ME, que consiste em
manifestação jurídica referencial sobre o tema, acompanhada de orientações que autorizam a utilização dos referidos
documentos independente de manifestação jurídica específica, desde que atendidas todas as condições insculpidas no
referido documento, especialmente os subitens 72.2 a 72.4, a saber:

"(...)
72.2 Quanto ao uso deste parecer para os fins de dispensa de análise jurídica, nos termos da
Orientação Normativa nº 55/201, tal dispensa é condicionada a:
72.2.1. o uso do check list para instrução processual mínima anexa a este parecer;
72.2.2 o uso das minutas de Termo de Execução Descentralizada e Plano de Trabalho anexas a
este parecer;
72.2.3 o uso dos modelos de Declaração de Compatibilidade de Custos, Capacidade Técnica e
Relatório de Cumprimento de Objeto anexos a este parecer;
72.2.4 eventuais alterações nos modelos sejam enquadráveis nas situações já trazidas e
referendadas no corpo deste parecer, notas de atualização respectivas ou atos análogos
proferidos pelos órgãos de assessoramento jurídico respectivos, se for o caso.
72.3 Registre-se que nada impede que haja solicitação de manifestação jurídica pelo órgão
demandante, ainda que em situação que dispensaria a análise jurídica.
72.4 Saliente-se, por fim, que a presente análise não abarca o chamamento público do art. 5º do
Decreto 10.426/2020, de modo que, sendo este utilizado, deve haver análise jurídica prévia de
qualquer forma.
(...)"

 
17. Rememore-se que a manifestação jurídica referencial finca esteio na ON AGU 55/2014, adiante
transcrita in verbis:

"ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 55, DE 23 DE MAIO DE 2014
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e
XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o que
consta do Processo nº 56377.000011/2009-12, resolve expedir a presente orientação normativa a
todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
I - Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isto é, aquela que analisa
todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, estão dispensados de
análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma
expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação.
II - Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser observados os seguintes
requisitos: a) o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar,
justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos; e
b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a
partir da simples conferência de documentos."

 
18. Conquanto a existência de manifestação jurídica referencial não impeça a formulação de consulta
jurídica a esta PFE-DNIT, como ocorre no presente caso, é dever institucional desta unidade jurídica sinalizar a
possibilidade de dispensa da análise individualizada, desde que atendidas todas condições insculpidas no PARECER SEI
13085/2020/ME.

 
2.3 Da minuta que ora se sujeita a análise
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19. A Diretoria consulente apresenta o documento SEI 11351676, denominado Minuta de Termo de
Execução Descentralizada, sujeitando-o a análise jurídica por parte desta PFE.

 
20. O referido documento contém a seguinte cláusula, adiante transcrita:

 
5.2 Prestação de Contas.
Parágrafo Primeiro -  Mediante a apresentação de relatório contendo demonstrativo das suas
diversas metas, etapas e fases, conforme Plano de Trabalho vigente aprovado pela UNIDADE
DESCENTRALIZADORA e de acordo com o inciso III, do art. 59, da Portaria Interministerial
nº 424, de 30/12/2016, transcrito abaixo:
“III – o prazo para apresentação das prestações de contas final será de até 60 (sessenta) dias
após o encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.”
Parágrafo Segundo -  A  UNIDADE DESCENTRALIZADORA  terá o mesmo prazo,  60
(sessenta)  dias, para assinar o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) do objeto. Findo este
prazo, se não houver nenhuma manifestação da  UNIDADE DESCENTRALIZADORA, o objeto
será considerado recebido pela UNIDADE DESCENTRALIZADA.

 
21. Observe-se que o Parágrafo Primeiro e Segundo da referida cláusula (5.2) referem-se explicitamente a
Portaria Interministerial nº 424/2016, que, por sua vez, detalha a execução do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007.

 
22. Ocorre que o referido Decreto, que outrora disciplinara o TED ao lado de outros instrumentos
considerados até então como congêneres, como o convênio e o contrato de repasse, foi alterado pelo Decreto
10.426/2020, com revogação expressa do inciso III do §1º do  art. 1º. 

 
23. Além da referida revogação, o art. 26 do Decreto 10.426/2020 é explícito ao afirmar que A legislação
sobre convênios e contratos de repasse não se aplicam às descentralizações de crédito de que trata este Decreto.

 
24. Logo se vê, portanto, que, ao exercer o Poder Regulamentar, a Presidência da República instituiu
claramente um tratamento jurídico distinto ao TED, dando-lhe estatuto infralegal específico, distinto do convênio e do
contrato de repasse.

 
25. Sendo assim, é necessário atualizar a minuta de termo de execução descentralizada apresentada de
modo a suprimir os parágrafos primeiro e segundo da referida cláusula 5.2, e   incluir texto adequado aos novos
contornos jurídicos instituídos pelo Decreto 10.426/2020, harmonizando a redação do TED com os seguintes
dispositivos: art. 17, 18 e 19, que disciplinam o acompanhamento da execução, os arts. 20 e 21 que disciplinam a
denúncia e a rescisão, bem como os arts. 23 e 24, que disciplinam o acompanhamento do resultado.

 
26. A sugestão desta PFE DNIT é que seja integralmente adotado o texto da minuta padrão
disponibilizada na Plataforma+Brasil, que, especificamente no que tange ao tema acompanhamento do resultado,
dispõe nos seguintes termos:

 
A Unidade Descentralizada apresentará relatório de cumprimento do objeto conforme previsto no
art.23 do Decreto nº 10.426, de 2020, cuja análise ocorrerá pela Unidade Descentralizadora nos
termos do art. 24 do mesmo normativo. Rejeitado total ou parcialmente o relatório de
cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora, deverá a unidade descentralizada
instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais danos ao erário e respectivos
responsáveis para fins de recomposição do erário público[1]. 

 

27. O item 7.1 da minuta apresentada contém referência a Superintendência Regional do DNIT no Estado de
Rondônia, expressão que deve dar lugar a Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais.

 
28. No item 11, a referencia ao termo convenente deve ser atualizada, constando a nomenclatura correta das
partes em um TED, qual seja, Unidade Descentralizadora ou Unidade Descentralizada, conforme o caso.
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3. CONCLUSÃO
 

29. Ex positis, retornem os autos ao consulente para ciência das orientações insculpidas na presente peça
opinativa, especialmente no que tange a:

1. Complementação da instrução dos autos, nos termos do item 4 do Relatório.
2. Possibilidade de, em situações similares, valer-se da manifestação referencial proferida pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, constante na Plataforma+Brasil, com espeque específico no
art. 12 c/c 25 do Decreto 10.426/2020, dispensando-se manifestação jurídica específica acaso adotadas
todas condições nela consignadas.

3. Possibilidade de celebração do Termo de Execução Descentralizada proposto, preferencialmente
valendo-se integralmente da minuta constante na Plataforma+Brasil, ou ainda valendo-se da minuta
apresentada (SEI 11351676) , desde que feitas as atualizações sugeridas na presente manifestação
jurídica.

30. Cumpre-nos destacar que todas as observações expostas têm como premissa a veracidade e a exatidão dos
dados, informações, cálculos e valores constantes do processo, que são de responsabilidade exclusiva da Administração.

 
31. Encaminhem-se os autos à Diretoria de Infraestrutura Rodoviária/DNIT para conhecimento da presente
manifestação e adoção das providências pertinentes.

 
 
À consideração superior.
 
Brasília, 12 de maio de 2022.
 
 

RICARDO MARTINS COSTA
Procurador Federal

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 50606000897202244 e da chave de acesso 7b7e9843

Notas

1. ^ Observações:Os partícipes do TED podem prever que, além da obrigatória tomada de providências para
recomposição ao erário, que eventual rejeição do relatório de cumprimento do objeto poderá (ou deverá) gerar
ajustes no Plano de Trabalho, inclusive para fins de previsão de prestação alternativa, se houver interesse e
viabilidade para tanto, desde que enquadrados nas hipóteses do art. 3º do Decreto nº 10.426/2020

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MARTINS COSTA, com certificado A1 institucional
(*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis.
 A conferência da autenticidade do documento está
disponível com o código 886301253 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.
Informações adicionais:
Signatário
(a): RICARDO MARTINS COSTA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br).
 Data e Hora: 13-05-2022 10:12.
Número de Série: 77218269410488336199396275606.
Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO


PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

GABINETE DA PFE/DNIT


SAN QD. 03 - BL. A - ED. NÚCLEO DOS TRANSPORTES - 3º ANDAR - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.040-902 - PFEDNIT.GESTAO@AGU.GOV.BR - TEL.: (61) 3315-4351/3315-4355

 
DESPACHO n. 00256/2022/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU

 
NUP: 50606.000897/2022-44
INTERESSADOS: EXÉRCITO BRASILEIRO
ASSUNTOS: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

 
Aprovo o PARECER n. 00223/2022/CCON/PFE-DNIT/PGF/AGU de autoria do Procurador Federal,

Dr. Ricardo Martins Costa e encaminho o processo à DIR para ciência e adoção das medidas de sua alçada.
 
Brasília, 13 de maio de 2022.
 
 

GUSTAVO VILLAR TRIVELATO
Procurador-Geral PFE/DNIT

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 50606000897202244 e da chave de acesso 7b7e9843

 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO VILLAR TRIVELATO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 886853733 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br.
Informações adicionais:
Signatário (a): GUSTAVO VILLAR TRIVELATO.
Data e Hora: 13-05-
2022 10:51.
Número de Série: 24274837655037529444455972537.
Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final
v5.
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
  

OFÍCIO Nº 88362/2022/DIR/DNIT SEDE

Brasília, 13 de maio de 2022.

À
COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA - CGMRR
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN Q. 03 Bl. A 3º Andar, Ed. Núcleo dos Transportes, Asa Norte
CEP: 70.040-902 – Brasília/DF

  

Assunto: Resposta da PFE/DNIT. Autorização para lavratura de Termo de Execução
Descentralizada nº 195/2022/DNIT, rodovia BR-381/MG.
  

Senhor Coordenador-Geral,

  

1. Versa o presente acerca de proposta de lavratura de Termo de Execução Descentralizada,
junto ao Comando do Exército, por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção – DEC -
Comando do 2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá, que tem por objeto a execução dos serviços de
manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP -
Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A)
(P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

2. A esse respeito, essa Coordenação exarou o Ofício 87277 (11351888) destacando que por
meio do Ofício 30194 (10579753), a Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais,
solicitou manifestação de interesse do Exército em assumir a prestação dos serviços de manutenção e
conservação na BR-381/MG, no trecho compreendido entre o km 260 ao km 343,7. Por intermédio do
Ofício Nº 36-SP/DOC (10620326), o 2º Batalhão Ferroviário manifestou interesse na formalização do
Instrumento, apresentando o Plano de Trabalho 02.001.22.22.05.02.01 (11350634) o qual foi aprovado e
assinado pela Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais.

3. Assim, os autos foram remetidos à PFE/DNIT através do Ofício 87397 (11353838) para
análise e emissão de parecer jurídico sobre Minuta de Termo de Execução Descentralizada - TED CODEP
(11351676). Em resposta, a PFE manifestou-se mediante Parecer 00223/2022/CCON/PFE-
DNIT/PGF/AGU (11364390) devidamente aprovado pelo Despacho 00256/2022/GABINETE/PFE-
DNIT/PGF/AGU (11364553).

4. Dessa forma, de ordem do Sr. Diretor de Infraestrutura Rodoviária – Substituto, encaminho
os presentes autos a essa Coordenação para conhecimento e adoção das providências subsequentes.

 

Atenciosamente,
 

(Assinado eletronicamente)
WILLIAN BENKE AFONSO

Assessor Técnico
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
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Documento assinado eletronicamente por Willian Benke Afonso, Assessor Técnico, em 13/05/2022, às
15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11366246 e
o código CRC 2A129C61.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11366246

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4300
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Documento assinado eletronicamente por Lucas Alberto Vissotto Júnior, Diretor de Infraestrutura Rodoviária-Substituto(a), em 13/05/2022, às 20:39, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 11368121 e o código CRC F5E3CDC9.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11368121

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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Despacho / DNIT SEDE/DIR

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

À Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária

 

1. Versa o presente sobre a autorização para a lavratura do Termo de Execução
Descentralizada – TED nº 195/2022/DNIT, cujo objeto é a execução dos serviços de manutenção
(conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho:
Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) -
Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km, de acordo com o Plano de Trabalho
02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634).

2. Considerando a aprovação do objeto do Relato nº. 96/2022/DIR/DNIT SEDE (11360421),
na 19ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada de 2022, realizada em 13 de maio de 2022, conforme
Despacho (DNIT) DIRCOLEG 11363993, de ordem do Sr. Diretor de Infraestrutura Rodoviária
Substituto, encaminho o presente processo a essa Coordenação-Geral para conhecimento e providências
pertinentes.

 
(Assinado eletronicamente)

HUDSON GONÇALVES FERREIRA
Técnico Administrativo/Mat. DNIT: 5364-3

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária

Brasília/DF, 13 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Hudson Gonçalves Ferreira, Técnico Administrativo, em
13/05/2022, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11368562 e
o código CRC E428EA60.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11368562

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4300
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

  
NOTA INFORMATIVA Nº 1049/2022/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE

 

1. Trata-se da análise e atendimento às recomendações da D. Procuradoria Federal
Especializada junto ao DNIT, por intermédio do Parecer 00223/2022/CCON/PFE-DNIT/PGF/AGU (SEI
nº 11364390), devidamente aprovado pelo Despacho 00256/2022/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU (SEI
nº 11364553).

2. Em breve síntese, os presentes autos versam sobre a proposta de lavratura do Termo de
Execução Descentralizada nº 195/2022, junto ao Comando do Exército, por intermédio do Departamento
de Engenharia e Construção – DEC - Comando do 2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá, que tem por
objeto a execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG,
Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel
Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

3. Por meio do Ofício 30194 (SEI nº 10579753), a Superintendência Regional do DNIT no
Estado de Minas Gerais, solicitou manifestação de interesse do Exército em assumir a prestação dos
serviços de manutenção e conservação na BR-381/MG, no trecho compreendido entre o km 260 ao km
343,7.

4. Mediante o Ofício Nº 36-SP/DOC (SEI nº 10620326), o 2º Batalhão Ferroviário manifestou
interesse na formalização do Instrumento, apresentando o Plano de Trabalho 02.001.22.22.05.02.01 (SEI
n º 11350634), o qual foi aprovado e assinado pela Superintendência Regional do DNIT no Estado de
Minas Gerais, conforme se verifica no Ofício 88064 (11362593).

5. Por intermédio do Ofício 87277 (SEI nº 11351888), esta Coordenação-Geral de
Manutenção e Restauração Rodoviária solicitou à Diretoria de Infraestrutura Rodoviária o
encaminhamento dos autos para análise da d. PFE/DNIT-Sede, com vistas a emissão de parecer jurídico
sobre a Minuta de Termo de Execução Descentralizada - TED CODEP (SEI nº 11351676).

6. Ato contínuo, os autos foram instruídos para aprovação do tema perante a Diretoria
Colegiada, conforme se observa nos documentos: Check List - TED CODEP 11362746, Minuta de Relato
CODEP 11357624, Ofício 88079 (11362777), restando condicionada a lavratura do Termo de Execução
Descentralizada nº 195/2022 ao atendimento das recomendações exaradas por aquele Órgão de
Consultoria e Assessoramento Jurídico dessa Autarquia.

7. Após Relato 96 (11360421) perante a Diretoria Colegiada, o qual foi devidamente aprovado
por meio do Despacho (DNIT) DIRCOLEG 11363993, os autos retornaram para providências dessa
Setorial, por meio do Ofício 88362 (11366246), com vistas ao atendimento das recomendações exaradas
pela Procuradoria Federal Especializada – DNIT, o que se deu via Parecer 00223/2022/CCON/PFE-
DNIT/PGF/AGU (SEI nº 11364390) devidamente aprovado pelo Despacho 00256/2022/GABINETE/PFE-
DNIT/PGF/AGU (SEI nº 11364553) e Despacho (DNIT) DIR 11368562.

8. Desta feita, visando sanar quaisquer pendências que pudessem obstar a lavratura do TED nº
195/2022 e atendendo a condicionante imposta no item 7 do Relato 96 (11360421), passamos a discorrer
sobre o atendimento às recomendações da d. PFE/DNIT, nos seguintes termos:

 
Item 4. Ausente a Declaração de Existência de Recursos Orçamentários e Declaração exigida
na Lei de Responsabilidade Fiscal (art.15 e 17), documento este já solicitado no âmbito da
coordenação respectiva (SEI 11350628)
R: Constam nos autos a Declaração de Existência de Recursos Orçamentários DISPEO (SEI
nº 11368121), bem como a Declaração Exigida na Lei de Resp. Fiscal DISPEO (SEI nº
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11368131), restando atendida a recomendação de saneamento da instrução processual,
disposta no item 4 e reforçada no item 29.1. do referido Parecer.
 
Itens 15 a 18.  Conquanto a existência de manifestação jurídica referencial  não impeça a
formulação de consulta jurídica a esta PFE-DNIT, como ocorre no presente caso , é dever
institucional desta unidade jurídica sinalizar a possibilidade de dispensa da análise
individualizada, desde que atendidas todas condições insculpidas no PARECER SEI
13085/2020/ME
R. Em situação análoga, nos autos de Processo nº 50600.023438/2020-27, essa Coordenação-
Geral de Restauração e Manutenção Rodoviária, entendeu pela possibilidade de dispensa de
análise jurídica por utilização das minutas padrão para celebração de TED, bem como do
Plano de Trabalho apresentado e demais documentos inseridos, nos termos da Orientação
Normativa AGU n° 55/2014 (SEI! n° 7148720), visto que a proposta se baseava na orientação
jurídica contida no Parecer referencial nº 13085/2020/ME da PGFN  (SEI! n° 7148699) e
atendimento das suas recomendações. Porém, ao submeter o 1º Termo Aditivo à análise
jurídica, sobreveio o Parecer n. 00480/2021/CCON/PFE-DNIT/PGF/AGU ( 9503970)
aprovado pelo Despacho n. 01028/2021/CCON/PFE-DNIT/PGF/AGU ( 9504096),
informando "ipsis literis" o que segue:
6. Inclusive, quantos aos atos passados, é imperioso ressaltar que o Termo de Execução
Descentralizada - TED (SEI 7218663) não foi apreciado por essa PFE/DNIT, tendo em vista
que a Administração aplicou o parecer referencial nº 13085/2020/ME da PGFN -
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com o fundamento de ter utilizadas as minutas de
TED e plano de Trabalho do Ministério da Economia.
7. Quanto a esse Parecer Referencial, entendo que não cabe a sua utilização pelo DNIT, tendo
em vista a ausência de hierarquia entre a referida Procuradoria e essa PFE/DNIT. Assim, com
a devida vênia, é possível, e até recomendável, que a Autarquia utilize as referidas minutas
padrões, mas é necessário que o processo seja encaminhado para essa Procuradoria
Especializada.
8. Desse modo, sugiro que o processo seja encaminhado para o Procurador-Geral tomar
ciência do ocorrido e, em caso de concordância, remeta uma orientação geral para as
Diretorias e Superintendências Regionais do DNIT.
Por essa razão, e com vistas ao não descumprimento de quaisquer regramentos, submetemos o
presente processo à análise individualizada por essa d. Procuradoria Federal Especializada
junto ao DNIT.
Portanto, entendemos que a recomendação dos itens 15 a 18, reforçada no item 29. 2. resta
atendida após as explicações acima.
 
Item 25. Sendo assim, é necessário atualizar a minuta de termo de execução descentralizada
apresentada de modo a suprimir os parágrafos primeiro e segundo da referida cláusula 5.2, e
incluir texto adequado aos novos contornos jurídicos instituídos pelo Decreto 10.426/2020,
harmonizando a redação do TED com os seguintes dispositivos: art. 17, 18 e 19, que
disciplinam o acompanhamento da execução, os arts. 20 e 21 que disciplinam a denúncia e a
rescisão, bem como os arts. 23 e 24, que disciplinam o acompanhamento do resultado.
R: Tal recomendação foi atendida, conforme se observa na redação do Termo de Execução
Descentralizada de Crédito - TED CODEP (SEI nº 11368209).
 
Item 26. A sugestão desta PFE DNIT é que seja integralmente adotado o texto da minuta
padrão disponibilizada na Plataforma+Brasil, que, especificamente no que tange ao tema
acompanhamento do resultado, dispõe nos seguintes termos:
A Unidade Descentralizada apresentará relatório de cumprimento do objeto conforme previsto
n o art.23 do Decreto nº 10.426, de 2020, cuja análise ocorrerá pela Unidade
Descentralizadora nos termos do art. 24 do mesmo normativo. Rejeitado total ou
parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora, deverá a
unidade descentralizada instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais danos ao
erário e respectivos responsáveis para fins de recomposição do erário público [1]
R . Tal item foi atendido conforme se observa no item 5.2. parágrafo 13º, do Termo de
Execução Descentralizada de Crédito - TED CODEP (SEI nº 11368209).
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Item 27. O item 7.1 da minuta apresentada contém referência a Superintendência Regional do
DNIT no Estado de Rondônia, expressão que deve dar lugar a Superintendência Regional do
DNIT no Estado de Minas Gerais.
R: Tal recomendação foi atendida, conforme se observa na redação do Termo de Execução
Descentralizada de Crédito - TED CODEP (SEI nº 11368209).
 
Item 28. No item 11, a referencia ao termo convenente deve ser atualizada, constando a
nomenclatura correta das partes em um TED, qual seja, Unidade Descentralizadora ou
Unidade Descentralizada, conforme o caso
R: Tal recomendação foi atendida, conforme se observa na redação do Termo de Execução
Descentralizada de Crédito - TED CODEP (SEI nº 11368209).
 
Item 29. 3.  Possibilidade de celebração do Termo de Execução Descentralizada proposto,
preferencialmente valendo-se integralmente da minuta constante na Plataforma+Brasil, ou
ainda valendo-se da minuta apresentada (SEI 11351676), desde que feitas as atualizações
sugeridas na presente manifestação jurídica.
R. Informamos que foram feitas as atualizações sugeridas pela PFE no  Termo de Execução
Descentralizada de Crédito - TED CODEP (SEI nº 11368209).

 

9. Ante o exposto, considerando que foram atendidas as recomendações exaradas
pela Procuradoria Federal Especializada – DNIT e em atenção a condicionante constante no Ofício 88079
(SEI nº 11362777) e Minuta de Relato CODEP (SEI nº 11357624), não restam pendências que obstam a
lavratura do Termo de Execução Descentralizada – TED nº 195/2022/DNIT.

 

(Assinado eletronicamente)
Eng.º VAGNER FERREIRA DE SOUZA

Coordenador de Programação e Serviços
CODEP/CGMRR/DIR

 
 

(Assinado eletronicamente)
Eng.º ALLAN MAGALHÃES MACHADO

Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária
CGMRR/DIR

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Souza, Coordenador de Programação e
Serviços, em 13/05/2022, às 19:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Allan Magalhaes Machado, Coordenador-Geral de
Manutenção e Restauração Rodoviária, em 13/05/2022, às 21:04, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11369213 e
o código CRC A83E10DA.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11369213

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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(P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km. Será executado de acordo com o Plano
de Trabalho 02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634), apresentado pela UNIDADE DESCENTRALIZADA e
aprovado pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA, anexo a este instrumento e que a ele se integra,
independente de transcrição.

Parágrafo Segundo - Da Execução - A execução do objeto do presente Termo de Execução
Descentralizada (TED) ficará a cargo do 2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106).

Parágrafo Terceiro - Fundamento Lega l - O presente Termo de Execução Descentralizada tem
amparo nas disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; na Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, no Decreto 10.426 de 16/07/2020, na Portaria nº 1.448-Amt Ex, de 10 de setembro de 2018 (EB 10-
IG-01.016),  e demais normas regulamentares da matéria.

 

3. DO CADASTRO, DA PROVISÃO DE CRÉDITO E DO REPASSE FINANCEIRO.
Para fins de cadastro do Termo de Execução Descentralizada de crédito no SIAFI, a UNIDADE

DESCENTRALIZADORA cadastrará a UNIDADE GESTORA (UG) 160106 - 2º Batalhão Ferroviário -
Batalhão Mauá, responsável pela execução do objeto do presente termo, como “UNIDADE
DESCENTRALIZADA”.

A provisão do crédito deverá ser realizada pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA para a
Setorial Orçamentária do Comando do Exército (UG 160087 - Estado-Maior do Exército).

O repasse de numerário deverá ser realizado para a Setorial do Comando do Exército (UG) 160075 –
Diretoria de Contabilidade do Exército.

O Comando do Exército deverá detalhar e descentralizar os créditos recebidos
à UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL (Departamento de Engenharia e Construção).

O Departamento de Engenharia e Construção deverá realizar a descentralização do crédito para o 2º
Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá - UNIDADE GESTORA EXECUTORA.

A Diretoria de Contabilidade do Exército/SEF deverá promover o sub-repasse do recurso financeiro
para a UNIDADE GESTORA EXECUTORA.

 

4. JUSTIFICATIVA: MOTIVAÇÃO.
O objeto visa realizar os serviços de engenharia que possibilitem o PATO da BR-381/MG,

mantendo e melhorando as condições nos pontos localizados, adequando o trecho às condições de tráfego atuais,
permitindo a continuidade da trafegabilidade durante todas as estações do ano e garantindo o escoamento da
produção da região e a circulação da população.

Além disso, a realização do presente Termo também possibilitará ao Exército Brasileiro o
adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional e técnica na área de
engenharia de construção, de forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre, para atuar eficazmente
no apoio às operações militares, de combate e logística.

A UNIDADE DESCENTRALIZADA prestará contas da execução física do objeto à UNIDADE
DESCENTRALIZADORA.
 

5. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES: DESCRIÇÃO - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
(META, ETAPA OU FASE) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ATIVIDADES
5.1. Descrição - Cronograma de Execução.

As atividades a serem desenvolvidas serão conforme descritas no Plano de Trabalho
02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634), em seu Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fases), apresentado
pela UNIDADE DESCENTRALIZADA e aprovado pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA, que passa a
ser parte integrante deste Termo.

5.2. Prestação de Contas.
Parágrafo Primeiro - No prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, a UNIDADE

DESCENTRALIZADORA e UNIDADE DESCENTRALIZADA designarão os agentes públicos federais que
atuarão como fiscais titulares e suplentes do TED e exercerão a função de monitoramento e de avaliação da
execução do objeto pactuado, conforme preceitua o art. 17 do Decreto n 10.426/2020.
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Parágrafo Segundo - No exercício das atividades de monitoramento e de avaliação da execução
física, a unidade descentralizadora poderá:

a. solicitar relatórios parciais de execução, a qualquer tempo;

b. utilizar o apoio técnico das suas unidades finalísticas; e

c . firmar parcerias com outros órgãos ou entidades da administração pública ou com entidades
privadas sem fins lucrativos.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de verificação de indícios de irregularidades durante a execução
do TED, a UNIDADE DESCENTRALIZADORA suspenderá as descentralizações e estabelecerá o prazo de
trinta dias, contado da data da suspensão, para que a UNIDADE DESCENTRALIZADA apresente justificativas.
O referido prazo, poderá ser prorrogado um vez, por igual período.

Parágrafo Quarto -  Após o encerramento do prazo previsto no Parágrafo Terceiro, a UNIDADE
DESCENTRALIZADORA manifestará o aceite ou rejeição das justificativas apresentadas pela UNIDADE
DESCENTRALIZADA, com a fundamentação de sua avaliação e decisão sobre:

a. a possibilidade de retomada da execução do objeto; ou

b. a rescisão do TED.

Parágrafo Quinto - O TED poderá ser denunciado a qualquer tempo, hipótese em que os partícipes
ficarão responsáveis somente pelas obrigações pactuadas e auferirão as vantagens do período em que participaram
voluntariamente do TED.

Parágrafo Sexto - São motivos para rescisão do TED: o inadimplemento de cláusulas pactuadas; a
constatação, a qualquer tempo, de irregularidades em sua execução; a verificação de circunstâncias que ensejem a
instauração de tomada de contas especial; ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, mediante
comprovação, impeça a execução do objeto.

Parágrafo Sétimo - A avaliação dos resultados do TED será feita por meio da análise do relatório
de cumprimento do objeto.

Parágrafo Oitavo - Consideradas as especificidades do objeto pactuado e, quando necessário, a
unidade descentralizadora poderá:

a. realizar vistoria in loco; e

b. solicitar documentos complementares referentes à execução do objeto pactuado.

Parágrafo Nono - O relatório de cumprimento do objeto será apresentado pela UNIDADE
DESCENTRALIZADA no prazo de 120 (cento e vinte dias), contado da data do encerramento da vigência ou da
conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.

Parágrafo Décimo - Na hipótese de não haver apresentação do relatório de cumprimento do objeto
no prazo estabelecido, a UNIDADE DESCENTRALIZADORA estabelecerá o prazo de trinta dias para a
apresentação do relatório.

Parágrafo Décimo Primeiro - A análise do relatório de cumprimento do objeto pela UNIDADE
DESCENTRALIZADORA abrangerá a verificação quanto aos resultados atingidos e o cumprimento do objeto
pactuado e ocorrerá no prazo de 180 (cento e oitenta dias), contado da data do recebimento do relatório de
cumprimento do objeto.

Parágrafo Décimo Segundo - Nas hipóteses em que o relatório de cumprimento do objeto não seja
aprovado ou caso seja identificado desvio de recursos, a UNIDADE DESCENTRALIZADORA solicitará que a
UNIDADE DESCENTRALIZADA instaure, imediatamente, a tomada de contas especial para apurar os
responsáveis e eventuais danos ao erário.

Parágrafo Décimo Terceiro - A UNIDADE DESCENTRALIZADA apresentará relatório de
cumprimento do objeto conforme previsto no art. 23 do decreto nº 10.426, de 2020, cuja análise ocorrerá pela
UNIDADE DESCENTRALIZADORA nos termos do art. 24 do mesmo normativo. Rejeitado total ou
parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA, deverá a
UNIDADE DESCENTRALIZADA instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais danos ao erário e
respectivos responsáveis para fins de recomposição do erário público.

Parágrafo Décimo Quarto - Quando da entrega e recebimento da obra a UNIDADE
DESCENTRALIZADA deverá seguir a Instrução de Serviço/DG Nº 13, de 04 de novembro de 2013, publicada
no Boletim Administrativo nº 45, de 04 a 08 de novembro de 2013.
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6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO COM PREVISÃO
DE DESEMBOLSO.
6.1. Previsão Orçamentária

Programa de
Trabalho/Projeto/Atividade Fonte Natureza da Despesa Dotação R$

26.782.3006.219Z.0030 0100000000
Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura
da União -  Manutenção Rodoviária Sobre Supervisão
da Superintendência Regional do DNIT/Minas Gerais

R$
28.712.494,64

6.2. Detalhamento Orçamentário e Previsão de Desembolso.
O detalhamento orçamentário e o desembolso ocorrerão de acordo com o constante na previsão de

desembolso do cronograma do Plano de Trabalho vigente, aprovado pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA.
6.3. Do Valor.

O valor do presente Termo é de R$ 28.712.494,64 (vinte e oito milhões, setecentos e doze mil
quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Parágrafo único – Do Cancelamento de Recursos.
No caso de cancelamento de recursos e sem previsão de novos desembolsos, o objeto poderá ser

reduzido até a etapa em que apresente funcionalidade.

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES.
Como forma mútua de cooperação na execução do objeto previsto no Parágrafo Segundo – Do

Objeto, do item II.  DA EXECUÇÃO, DO OBJETO E FUNDAMENTO LEGAL, são obrigações:

7.1. DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA:
Proporcionar as condições necessárias à execução deste Termo de Execução Descentralizada,

devendo:

a. efetuar a transferência dos recursos financeiros previstos para a execução deste Termo, na forma
estabelecida no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho;

b. prorrogar “de ofício” a vigência deste instrumento, quando houver atraso na liberação dos
recursos a seu cargo, conforme consta no Termo de Execução Descentralizada de Crédito, limitada a prorrogação
ao exato período do atraso verificado;

c. exercer a atividade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução deste termo;

d. aprovar o Plano de Trabalho apresentado pela UNIDADE DESCENTRALIZADA;

e. aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação da execução do termo, mediante proposta
d a UNIDADE DESCENTRALIZADA, devidamente justificada, que deverá ser apresentada à UNIDADE
DESCENTRALIZADORA no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término do termo;

f.  analisar, aprovar e receber as prestações de contas da execução física do objeto;

g . acompanhar a execução física do objeto do presente Termo de Execução Descentralizada de
Crédito, em conformidade com o Plano de Trabalho vigente aprovado;

h. analisar os Relatórios Técnicos, parciais e final, do objeto do presente termo;

i. orientar, supervisionar e fiscalizar os trabalhos firmados, cabendo-lhe especificamente
acompanhar as atividades a serem executadas e avaliar os resultados;

j. providenciar junto aos órgãos competentes as licenças ambientais de instalação; e

k. acompanhar que a implementação do objeto deste termo guarde conformidade com as metas,
fases ou etapas previstas no Cronograma de Execução do Plano de Trabalho vigente.

As obrigações de que tratam as alíneas d, e, f, g, h, i, j e k competem à Superintendência Regional
do DNIT no Estado de Minas Gerias.

7.2. DA UNIDADE DESCENTRALIZADA:
a. Adotar providências administrativas para promover a completa execução dos trabalhos técnicos a
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serem desenvolvidos, conforme legislação vigente, para execução dos serviços decorrentes deste Termo de
Execução Descentralizada de Crédito;

b. apresentar à UNIDADE DESCENTRALIZADORA, em tempo hábil, os resultados dos
trabalhos executados, conforme modelo de relatório definido entre os partícipes;

c. apresentar as prestações de contas da execução física do objeto à UNIDADE
DESCENTRALIZADORA;

d, apresentar as prestações de contas da execução financeira aos seus órgãos de controle interno,
ficando à disposição da UNIDADE DESCENTRALIZADORA para verificação, se assim o desejar;

e. prestar informações sobre o andamento das obras e/ou serviços de engenharia solicitados pela
UNIDADE DESCENTRALIZADORA;

f . garantir que as obrigações determinadas nos licenciamentos ambientais sejam cumpridas e/ou
respeitadas;

g . apresentar relatórios técnicos, explicitando as repercussões do projeto objeto deste termo,
inclusive quanto ao aproveitamento das ações ambientais;

h. permitir à UNIDADE DESCENTRALIZADORA e aos órgãos de controle o acesso a toda
documentação, dependências e locais de execução do objeto;

i. comprovar o bom e regular emprego dos recursos recebidos, bem como os resultados alcançados;

j. assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações necessárias à execução do objeto;

k. manter a UNIDADE DESCENTRALIZADORA informada sobre quaisquer eventos que
dificultem ou interrompam o curso normal da execução do objeto deste termo;

l . devolver o saldo não aplicado mediante depósito em conta bancária da UNIDADE
DESCENTRALIZADORA ou ao Tesouro Nacional, conforme o caso, até a data prevista, em consonância com a
legislação em vigor;

m.  incluir cláusula nos contratos celebrados com terceiros, para execução do objeto do Termo, que
permita o livre acesso dos servidores do Exército ou DNIT, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e
registros contábeis das empresas contratadas, na forma do item III do § 1º, letra h) do Art. 6º da Portaria
Interministerial nº 424, de 30/12/2016.

 

8. DA VIGÊNCIA.
O presente Termo de Execução Descentralizada terá a vigência de 720 (setecentos e vinte) dias

consecutivos, contados a partir da assinatura deste Termo, podendo ser prorrogada, caso haja necessidade, desde
que devidamente justificado, mediante a lavratura de Termo Aditivo.

Parágrafo primeiro: a qualquer tempo e de comum acordo, este instrumento poderá sofrer
alterações mediante Termo Aditivo, vedada, porém, a alteração do objeto aprovado.

 

9. DA PUBLICAÇÃO.
O presente Termo e seus eventuais termos aditivos serão assinados pelos partícipes e seus extratos

serão publicados no sítio eletrônico oficial da UNIDADE DESCENTRALIZADORA, no prazo de vinte dias,
contado da data da assinatura.

AS UNIDADES DESCENTRALIZADORA E DESCENTRALIZADA disponibilizarão a íntegra do
TED celebrado e do plano de trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o
anterior.

 

10. DA DENÚNCIA E RESCISÃO.
O presente Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado, a qualquer tempo, por

manifestação de quaisquer dos partícipes, mediante a solicitação por escrito, para que seus efeitos cessem no prazo
de 30 (trinta) dias, podendo ser rescindido de pleno direito por intermédio de comunicação por escrito com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas, por
descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente ou por superveniência de norma legal, fato que o
torne material ou formalmente inexequível, imputando-se aos partícipes as responsabilidades pelas obrigações e
creditando-se-lhes os benefícios decorrentes do prazo em que tenha vigido.
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11. DOS BENS REMANESCENTES.
Os bens patrimoniais previstos no Plano de Trabalho (equipamentos e material permanente)

adquiridos, produzidos, transformado, ou construídos com recursos oriundos da UNIDADE
DESCENTRALIZADORA, permanecerão sob a guarda e responsabilidade da UNIDADE
DESCENTRALIZADA durante a vigência deste Instrumento.

Findo o Termo de Execução Descentralizada, observado o fiel cumprimento do objeto proposto, os
bens patrimoniais acima referidos poderão cedidos à DESCENTRALIZADA, com a anuência do Diretor Geral do
DNIT, de acordo com o Parágrafo  Único, Alínea II do Artigo 5º do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, para
permitir a continuidade dos trabalhos e serviços de engenharia de mútua cooperação, regulados na Portaria
Normativa Interministerial nº 230 MD/MT, de 26 de março de 2003.

A titularidade dos bens remanescentes é da UNIDADE DESCENTRALIZADORA, salvo expressa
disposição em contrário neste instrumento.

 

12. DO FORO.

De comum acordo, os partícipes elegem a Câmara de Conciliação e Administração Federal –
CCAF/AGU, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que venha a ser, para dirimir quaisquer
questões oriundas da execução do presente instrumento não resolvidas administrativamente.

E por assim estarem justos e acertados, os partícipes firmam o presente Instrumento, de forma
eletrônica.

 

UNIDADE DESCENTRALIZADORA:  

 

 

(Assinado eletronicamente)

_____________________________

Lucas Alberto Vissotto Júnior
Diretor de Infraestrutura Rodoviária - Substituto

 

(Assinado eletronicamente)

______________________________

Eng.º Allan Magalhães Machado ​
Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária

UNIDADE DESCENTRALIZADA:

 

(Assinado eletronicamente)

________________________________________

Gen Ex Júlio Cesar de Arruda
Chefe do Departamento de Engenharia e Construção
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Documento assinado eletronicamente por Allan Magalhaes Machado, Coordenador-Geral de Manutenção e
Restauração Rodoviária, em 13/05/2022, às 21:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Alberto Vissotto Júnior, Diretor de Infraestrutura Rodoviária-
Substituto(a), em 13/05/2022, às 22:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cesar de Arruda, Usuário Externo, em 16/05/2022, às 11:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 11369260 e o código CRC 3E8AB9BD.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11369260

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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Documento assinado eletronicamente por Rossini de Oliveira Wanderley, Ordenador de Despesas, em 13/05/2022, às 20:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 11369384 e o código CRC 1B0FA9EE.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11369384

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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MINUTA DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

 

UNIDADE DESCENTRALIZADORA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0001-00, representado, neste ato, pelo Diretor de
Infraestrutura Rodoviária - Substituto, Sr. LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR , conforme
delegação de competência constante na Portaria nº  7.211, de 14/12/2020 (SEI! nº 7126729) . UNIDADE
DESCENTRALIZADA: Ministério da Defesa - Comando do Exército, por intermédio do Departamento
de Engenharia e Construção - DEC, inscrito no CNPJ/MF nº 07.521.315/0001-23, representada neste ato
pelo General do Exército JÚLIO CÉSAR DE ARRUDA . INSTRUMENTO: Termo de Execução
Descentralizada TED-195/2022. ESPÉCIE: Termo de Execução Descentralizada. OBJETO: Execução
dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG -
DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-
262(A) (P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km. Gestor:  Sr. LUCAS
ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR, Diretor de Infraestrutura Rodoviária - Substituto, assistido pelo
Coordenador Geral de Manutenção e Restauração
Rodoviária/DIR, Sr. ALLAN MAGALHÃES MACHADO.  PRAZO: O presente Termo de execução
Descentralizada nº 195/2022, terá a vigência de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos, contados a
partir da assinatura do Termo. FUNDAMENTO LEGAL: a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; na Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no Decreto 10.426 de 16/07/2020, na Portaria nº 1.448-Amt
Ex, de 10 de setembro de 2018 (EB 10-IG-01.016),  e demais normas regulamentares da matéria. e na
aprovação da Diretoria Colegiada/DNIT, nos Termos do Relato nº 96/2022 (SEI nº 11360421), da
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária/DNIT, aprovado na reunião do dia 13 de maio de 2022, constante
na Ata da 19ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada de 2022 e demais normas regulamentares da
matéria. EFICÁCIA: Terá eficácia a partir da data de sua publicação, no sítio eletrônico oficial
d a UNIDADE DESCENTRALIZADORA. PROCESSO Nº: 50606.000897/2022-44. DATA DA
ASSINATURA: 16/05/2022.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Learth Soares, Coordenador-Geral de Manutenção
e Restauração Rodoviária-Substituto(a), em 16/05/2022, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11379794 e
o código CRC 7641FDAF.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11379794

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária

Coordenação de Programação e Serviços
  

OFÍCIO Nº 89256/2022/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE

Brasília/DF, 16 de maio de 2022.

Ao Senhor
LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR
Diretor de Infraestrutura Rodoviária - Substituto
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A, Asa Norte
CEP: 70.040-902 Brasília/DF

  

Assunto: Solicitação de Publicação do Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022.
  

Senhor Diretor,

  

1. Versa o presente acerca da necessidade de publicação do Termo de Execução
Descentralizada TED-195/2022, firmado entre esta Autarquia e o Ministério da Defesa/Comando do
Exército, tendo como órgão executor o  2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106), cujo
objeto é a Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG,
Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel
Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

2. Considerando a aprovação pela Diretoria Colegiada/DNIT, nos Termos do Relato nº
96/2022 (SEI nº 11360421) e assinatura do Termo de Execução Descentralizada de Crédito - TED
CODEP (SEI nº 11369260), encaminhamos os autos a essa Diretoria de Infraestrutura Rodoviária para
conhecimento e providências pertinentes quanto à assinatura do extrato de publicação, conforme Minuta
de Extrato de Publicação CODEP (SEI nº 11379794), bem como sugerimos o encaminhamento à
Coordenação de Contabilidade para análise e, se de acordo, realizar o respectivo registro no SIAFI.

 

Anexo:

 
 

I - Minuta de Extrato de Publicação CODEP (SEI nº 11379794).
 

Respeitosamente,

 

(Assinado eletronicamente)
Eng.º VAGNER FERREIRA DE SOUZA

Coordenador de Programação e Serviços
CODEP/CGMRR/DIR
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Considerando a manifestação apresentada pela Coordenação de Programação e Serviços
CODEP/CGMRR, com a qual corroboramos, encaminhamos o presente processo a essa Diretoria de
Infraestrutura Rodoviária - DIR para conhecimento e providências quanto à assinatura do extrato de
publicação do referido Termo, e posterior remessa à Coordenação de Contabilidade para análise e, se de
acordo, realizar o respectivo registro no SIAFI. 
 

Respeitosamente,

 

(Assinado eletronicamente)
Eng.º MARCOS LEARTH SOARES

Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária/Substituto
CGMRR/DIR

 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Learth Soares, Coordenador-Geral de Manutenção
e Restauração Rodoviária-Substituto(a), em 16/05/2022, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Souza, Coordenador de Programação e
Serviços, em 16/05/2022, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11379803 e
o código CRC 5E69CC3A.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11379803

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |

Ofício 89256 (11379803)         SEI 50606.000897/2022-44 / pg. 1547



  

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

 

 

 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

UNIDADE DESCENTRALIZADORA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0001-00, representado, neste ato, pelo Diretor de
Infraestrutura Rodoviária - Substituto, Sr. LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR , conforme
delegação de competência constante na Portaria nº  7.211, de 14/12/2020 (SEI! nº 7126729) . UNIDADE
DESCENTRALIZADA: Ministério da Defesa - Comando do Exército, por intermédio do Departamento
de Engenharia e Construção - DEC, inscrito no CNPJ/MF nº 07.521.315/0001-23, representada neste ato
pelo General do Exército JÚLIO CÉSAR DE ARRUDA . INSTRUMENTO: Termo de Execução
Descentralizada TED-195/2022. ESPÉCIE: Termo de Execução Descentralizada. OBJETO: Execução
dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG -
DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-
262(A) (P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km. Gestor:  Sr. LUCAS
ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR, Diretor de Infraestrutura Rodoviária - Substituto, assistido pelo
Coordenador Geral de Manutenção e Restauração
Rodoviária/DIR, Sr. ALLAN MAGALHÃES MACHADO.  PRAZO: O presente Termo de execução
Descentralizada nº 195/2022, terá a vigência de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos, contados a
partir da assinatura do Termo. FUNDAMENTO LEGAL: a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; na Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no Decreto 10.426 de 16/07/2020, na Portaria nº 1.448-Amt
Ex, de 10 de setembro de 2018 (EB 10-IG-01.016),  e demais normas regulamentares da matéria. e na
aprovação da Diretoria Colegiada/DNIT, nos Termos do Relato nº 96/2022 (SEI nº 11360421), da
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária/DNIT, aprovado na reunião do dia 13 de maio de 2022, constante
na Ata da 19ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada de 2022 e demais normas regulamentares da
matéria. EFICÁCIA: Terá eficácia a partir da data de sua publicação, no sítio eletrônico oficial
d a UNIDADE DESCENTRALIZADORA. PROCESSO Nº: 50606.000897/2022-44. DATA DA
ASSINATURA: 17/05/2022.

 

(Assinado eletronicamente)
LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR - Eng.º D.Sc

Diretor de Infraestrutura Rodoviária/DIR
Substituto

Documento assinado eletronicamente por Lucas Alberto Vissotto Júnior, Diretor de Infraestrutura
Rodoviária-Substituto(a), em 23/05/2022, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11386012 e
o código CRC DF525DFB.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11386012

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
  

OFÍCIO Nº 89736/2022/DIR/DNIT SEDE

Brasília, 17 de maio de 2022.

À Senhora
Fernanda Gimenez Machado Faé
Diretora de Administração e Finanças-Substituta 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN Quadra 3, Lote A, Asa Norte
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF

 

Assunto: Solicitação de Publicação do Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022.

 

                          Senhora Diretora,

 

1. Versa o presente acerca da necessidade de publicação do Termo de Execução
Descentralizada TED-195/2022, firmado entre esta Autarquia e o Ministério da Defesa/Comando do
Exército, tendo como órgão executor o  2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106), cujo
objeto é a Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG,
Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel
Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

2. Isto posto, após a aprovação da Diretoria Colegiada/DNIT, nos Termos do Relato nº
96/2022 (SEI nº 11360421) e assinatura do Termo de Execução Descentralizada de Crédito - TED
CODEP (SEI nº 11369260),  esta Diretoria de Infraestrutura Rodoviária encaminha para conhecimento e
assinatura o Extrato de Publicação DIR (11386012).

3. Desse modo, de ordem do Diretor de Infraestrutura Rodoviária substituto, encaminho o
presente processo a essa Diretoria de Administração e Finanças para providências quanto a assinatura
do extrato de publicação, bem como sugerimos o encaminhamento à Coordenação de Contabilidade para
análise e, se de acordo, realizar o respectivo registro no SIAFI.

 
 
Respeitosamente,

 
(Assinado eletronicamente)

WILLIAN BENKE AFONSO
Assessor Técnico

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
 
 
 

Anexo: I - Extrato de Publicação DIR (11386012).
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Documento assinado eletronicamente por Willian Benke Afonso, Assessor Técnico, em 23/05/2022, às
14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11386084 e
o código CRC 9B4F4796.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11386084

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4300
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Despacho / DNIT SEDE/DAF/SAA - DAF

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

À Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças/CGOF

 

Assunto: Publicação do Termo de Execução Descentralizada TED – 195/2022.
 

                       Trata-se o presente sobre o Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022, firmado
entre esta Autarquia e o Ministério da Defesa/Comando do Exército, tendo como órgão executor o  2º
Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106), cujo objeto é a Execução dos serviços de
manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP -
Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A)
(P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

Os autos vieram a esta Diretoria de Administração e Finanças, para publicação do Extrato
de Aditamento ao TED-195/2022-00 no Diário Oficial da União. No entanto, a Imprensa Nacional
devolveu a matéria, com a seguinte informação: "Motivo da Devolução: De acordo com o art. 14 do
Decreto nº 10.426/2020, o Extrato de Termo de Execução Descentralizada - TED e seus eventuais
termos aditivos deverão  ser publicados no sítio eletrônico oficial da unidade descentralizadora.".

Ato contínuo, informo que realizamos o lançamento do  TED nº 195/2022 na página do
DNIT na data de 23/05/2022 sei nº 11445327, conforme link: Termo de Execução Descentralizada nº
195/2022 .

Posto isto, de ordem da Senhora Diretora de Administração e Finanças substituta, restituo
os autos, com vistas à Coordenação de Contabilidade, para os registros cabíveis no SIAFI.

Atenciosamente,

 

JANAÍNA PEREIRA DE BRITO
Assessora Técnica

 

 

 

Brasília/DF, 23 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Janaína Pereira de Brito, Assessora Técnica, em
23/05/2022, às 21:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11445350 e
o código CRC 9A5FA4D2.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11445350

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4201
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária

  
OFÍCIO Nº 94960/2022/CGMRR/DIR/DNIT SEDE

Brasília, 24 de maio de 2022.

Ao Senhor
LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR ​
Diretor de Infraestrutura Rodoviária - Substituto
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Setor de Autarquias Norte, Quadra 03, Lote A, Asa Norte
CEP: 70040-902 - Brasília/DF

  

Assunto: Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022.
  

Senhor Diretor,

  

1. Em complemento as informações necessárias para registro no SIAFI do TED-
195/2022 cujo objeto é a Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia
BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-
425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7,
Extensão: 80,4 Km.

2. Segue abaixo as informações necessárias:

a) PI: MT00803

b) PTRES: 194844

3. Desse modo, solicito encaminhar os dados à Diretoria de Administração e Finanças - DAF.

Atenciosamente,

 
MARCOS LEARTH SOARES

Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária - Substituto
CGMRR/DIR

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Learth Soares, Coordenador-Geral de Manutenção
e Restauração Rodoviária-Substituto(a), em 24/05/2022, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11462428 e
o código CRC F8A2F4E6.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11462428

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4319
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Despacho / DNIT SEDE/DAF/CGOF/CONTAB

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

À Coordenação Geral de Orçamento e Finanças
 
 
Assunto:  Publicação do Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022.
 
 

1. Trata o presente processo da celebração do Termo de Execução Descentralizada TED-
195/2022, firmado entre esta Autarquia e o Ministério da Defesa/Comando do Exército, tendo como órgão
executor o  2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106), cujo objeto é a Execução dos serviços
de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP -
Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A)
(P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

2. Informamos que o processo foi encaminhado a esta Coordenação de Contabilidade, para
procedermos ao registro do referido Termo de Execução Descentralizada no SIAFI, publicado na página
do DNIT na data de 23/05/2022 SEI! nº 11445327, conforme link: Termo de Execução Descentralizada nº
195/2022, sendo devidamente registrado, gerando o registro alfanumérico de Transferência: 1AAIXO.
3. Diante do exposto, solicitamos retornar os autos à Diretoria de Infraestrutura Rodoviária,
para conhecimento e verificação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
FABRÍCIO ADRIANO RIBEIRO

Coordenador de Contabilidade substituto

De Acordo.
Encaminhe-se à Diretoria de Administração e Finanças – DAF , conforme despacho

anterior.

Respeitosamente,

(assinado eletronicamente)
VIVIAN ZARLING VENDRAMINI

Coordenadora-Geral de Orçamento e Finanças substituta

4.  

Brasília/DF, 24 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Fabrício Adriano Ribeiro, Coordenador de Contabilidade-
Substituto(a), em 24/05/2022, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Zarling Vendramini, Coordenadora-Geral de
Orçamento e Finanças-Substituto(a), em 24/05/2022, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11462496 e
o código CRC 41B91E20.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11462496

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Apoio Administrativo da Diretoria de Administração e Finanças

  
OFÍCIO Nº 95544/2022/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE

Brasília, 25 de maio de 2022.

Ao Senhor
LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR
Diretor de Infraestrutura Rodoviária substituto
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 

Assunto: Publicação do Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022.

 

1. Trata-se da celebração do Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022, firmado
entre esta Autarquia e o Ministério da Defesa/Comando do Exército, tendo como órgão executor o  2º
Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106), cujo objeto é a Execução dos serviços de
manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP -
Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A)
(P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

2. Sobre o assunto, a Coordenação de Contabilidade,  por meio do Despacho CONTAB
(11462496), informa que efetuou o registro do referido Termo de Execução Descentralizada no SIAFI,
publicado na página do DNIT na data de 23/05/2022 (11445327), conforme link: Termo de Execução
Descentralizada nº 195/2022, sendo devidamente registrado, gerando o registro alfanumérico de
Transferência: 1AAIXO.

3. Posto isto, de ordem da Senhora Diretora de Administração e Finanças substituta, restituo
os autos para ciência e providências pertinentes.

 

Atenciosamente,

 

JANAÍNA PEREIRA DE BRITO
Assessora Técnica

 

Documento assinado eletronicamente por Janaína Pereira de Brito, Assessora Técnica, em
25/05/2022, às 13:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11470476 e
o código CRC 58103E4B.

Ofício 95544 (11470476)         SEI 50606.000897/2022-44 / pg. 1559



Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11470476

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4201
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
  

OFÍCIO Nº 100674/2022/DIR/DNIT SEDE

Brasília, 01 de junho de 2022.

À

COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Setor de Autarquias Norte - SAN, Ed.Núcleo dos Transportes, Q.03 Bl. A

CEP 70040-902 - Brasília/DF

  

Assunto: Publicação do Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022.
  

Senhor Coordenador,

  

1. Trata-se da celebração do Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022, firmado
entre esta Autarquia e o Ministério da Defesa/Comando do Exército, tendo como órgão executor o  2º
Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106), cujo objeto é a Execução dos serviços de
manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP -
Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A)
(P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

2. Sobre o assunto, o Ofício nº 95544/2022/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE (SEI 11470476)
informa que a Coordenação de Contabilidade,  por meio do Despacho CONTAB (11462496), informa que
efetuou o registro do referido Termo de Execução Descentralizada no SIAFI, publicado na página do
DNIT na data de 23/05/2022 (SEI 11445327), conforme link: Termo de Execução Descentralizada nº
195/2022, sendo devidamente registrado, gerando o registro alfanumérico de Transferência: 1AAIXO.

3. Pelo exposto, de ordem do Diretor de Infraestrutura Rodoviária, encaminhamos o presente
à essa Setorial, para conhecimento e prosseguimento dos trâmites inerentes.

 

Atenciosamente,

 

(Assinado eletronicamente)

WILLIAN BENKE AFONSO

Assessor Técnico

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
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Anexos:
 
 

I -Ofício nº 95544/2022/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE (SEI 11470476).

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Willian Benke Afonso, Assessor Técnico, em 01/06/2022, às
17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11542467 e
o código CRC ECB39152.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11542467

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4300
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária

  
OFÍCIO Nº 100695/2022/CGMRR/DIR/DNIT SEDE

Brasília, 2 de junho de 2022.

Ao Senhor
LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA
Superintendente Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais - Substituto
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Martim de Carvalho, nº 635 - Bairro: Santo Agostinho
CEP: 30.190-094 - Belo Horizonte/MG

  

Assunto: Designação de Fiscal do Termo de Execução Descentralizada - TED -195/2022. BR-
381/MG.
  

Sr. Superintendente,

  

1. Trata-se da celebração do Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022, firmado
entre esta Autarquia e o Ministério da Defesa/Comando do Exército, tendo como órgão executor o 2º
Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106), cujo objeto é a Execução dos serviços de
manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP -
Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A)
(P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

2. O Termo em questão foi devidamente registrado no SIAFI gerando o registro alfanumérico
de Transferência: 1AAIXO, conforme Despacho CONTAB (SEI nº 11462496), e publicado na página do
DNIT na data de 23/05/2022 (SEI nº 11445327), conforme link: Termo de Execução Descentralizada nº
195/2022.

3. Nesse sentido, tendo em vista que é de responsabilidade da área técnica dessa
Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais a fiscalização do Termo de Execução
Descentralizada, solicitamos providências quanto a designação de fiscal para o TED-195/2022.

4. Ante o acima exposto, solicitamos que a Portaria de designação seja encaminhada
diretamente à Diretoria de Administração e Finanças para publicação no Boletim Administrativo e após,
retorne à esta Coordenação-Geral para providências quanto ao envio do processo para análise pela
Auditoria Interna desta Autarquia.

 

Atenciosamente,

 

(Assinado eletronicamente)
Eng.º MARCOS LEARTH SOARES

Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária - Substituto

CGMRR/DIR
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Documento assinado eletronicamente por Marcos Learth Soares, Coordenador-Geral de Manutenção
e Restauração Rodoviária-Substituto(a), em 02/06/2022, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11542804 e
o código CRC 1738B22D.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11542804

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4319

Ofício 100695 (11542804)         SEI 50606.000897/2022-44 / pg. 1564



 

 
Despacho / SRE - MG

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

À Coordenação de Engenharia,
 

Assunto: Designação de Fiscal do Termo de Execução Descentralizada - TED -195/2022. BR-381/MG.

  

1. Trata-se da celebração do Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022, firmado
com o Comando do Exército, tendo como órgão executor o 2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG
160106), cujo objeto é a execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-
381/MG,  km 263,3 ao km 343,7.

2. Em atenção ao Ofício nº 100695/2022/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (11542804), solicito a
indicação de fiscal para o TED-195/2022, cuja Portaria deverá ser encaminhada diretamente à Diretoria de
Administração e Finanças - DAF, para publicação no Boletim Administrativo.

3. Após retorno da DAF, os autos deverão ser remetidos à Coordenação-Geral de Manutenção
e Restauração Rodoviária, para providências quanto ao envio do processo para análise pela Auditoria
Interna.

Atenciosamente,

 
(Assinado eletronicamente)

LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

SREMG/DNIT

Belo Horizonte/MG, 03 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Magalhães Guerra, Superintendente Regional
no Estado de Minas Gerais, em 03/06/2022, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11562167 e
o código CRC 6D71CFBF.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11562167
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Rua Martim de Carvalho 635
CEP 30.190-090
Belo Horizonte/MG | (31) 3057-1500
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte

Diretoria de Administração e Finanças

Ficha Convenial

 CADASTRO BÁSICO

 Titulo do Projeto/Obra Manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG

 Número do Convênio

 Situação

 Órgão Convenente

 Instrumento

 Órgão Interveniente

 Unidade Gestora

 Modal

 Tipo do Objeto

 Número do Processo

CGMRR - COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO  RODOVIÁRIA

OUTRO

Termo de Cooperação/Termo de Execução Descentralizada

Obra Delegada

Cadastrado

50606.000897/2022-44

DEC - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - DEC

00000195/2022

 Objeto Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG -
DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A)
(P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km

 Justificativa O objeto visa realizar os serviços de engenharia que possibilitem o PATO da BR-381/MG, mantendo e melhorando
as condições nos pontos localizados, adequando o trecho às condições de tráfego atuais, permitindo a continuidade
da trafegabilidade durante todas as estações do ano e garantindo o escoamento da produção da região e a
circulação da população.

 UNIDADES RESPONSÁVEIS

 Unidade de Lavratura

 Unid. Resp. Gestão do Pag.

 Unidade Gestora

 Unidade Local (UL)

 Unid. Resp. p/ Fiscalização

 Fiscal

CGMRR - COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO  RODOVIÁRIA

CGMRR - COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO  RODOVIÁRIA

S.R.E - MG - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS

ULMG01 - CONTAGEM

CGOF - COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E  FINANÇAS

 UF  Via  Km Inicial  Km Final  Extensão  Subtrecho

 LOCALIZAÇÃO DA OBRA

MINAS
GERAI
S

BR-381 - SÃO
MATEUS - SÃO
PAULO

263.3 343.7 80.4

PNV Inicial: 381BMG0230

PNV Final:  381BMG0275

Município(s):

Extensão Total 80.4

 Data da Publicação do Instrumento

 Data da Aprovação do Instrumento

 Data da Manifestação de Interesse

 Data da Assinatura do Instrumento

 Término da Vigência

13/05/2022

01/05/2024

 Valor Contrapartidas

 Valor Atual

 Valor Inicial

 Valor Repasses DNIT

28,712,494.64

28,712,494.64

28,712,494.64

0.00

 Início da Vigência

 DATAS E PRAZOS

 VALORES

01/05/2024 Término da Vigência Original

Será executado de acordo com o Plano de Trabalho 02.001.22.22.05.02.01 (SEI nº 11350634), apresentado pela UNIDADE DESCENTRALIZADA e
aprovado pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA, anexo a este instrumento e que a ele se integra, independente de transcrição.

 OBSERVAÇÕES

Solicitado por MARCELO MUNIZ em 03/06/2022 às 13:30 Página 1 de  1Ficha Convenial 195/2022 (11565021)         SEI 50606.000897/2022-44 / pg. 1567



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária

  
OFÍCIO Nº 102344/2022/CGMRR/DIR/DNIT SEDE

Brasília, 3 de junho de 2022.

Ao Senhor
LUCAS ALBERTO VISSOTTO JUNIOR
Diretor de Infraestrutura Rodoviária - Substituto
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN Q. 03 Bl. A 3º Andar, Ed. Núcleo dos Transportes, Asa Norte
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF

  

Assunto: Análise de processo pela Auditoria Interna/DNIT, antes do 1º repasse financeiro, TED -
195/2022.
  

Senhor Diretor,

  

1. Trata-se de solicitação de análise de processo pela Auditoria Interna/DNIT, antes do 1º
repasse ao Termo de Execução Descentralizada nº 195/2022 (SIAFI 1AAIXO), firmado entre esta
Autarquia e o Ministério da Defesa/Comando do Exército, tendo como órgão executor o  2º Batalhão
Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106), cujo objeto é a Execução dos serviços de manutenção
(conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho:
Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) -
Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

2. Inicialmente, ressaltamos que o TED já se encontra cadastrado no SIPROD, conforme ficha
convenial anexa (SEI! nº 11565021).

3. Considerando que é de responsabilidade da área técnica da Superintendência Regional do
DNIT no Estado de Minas Gerais a fiscalização do Termo de Execução Descentralizada, solicitamos
providências quanto a designação de fiscal para o TED-195/2022, conforme Ofício 100695 (SEI nº
11542804).

4. Desta forma, após a lavratura do Termo de Execução Descentralizada nº 195/2022 e a sua
publicação na página do DNIT na data de 23/05/2022 (SEI nº 11445327), conforme link: Termo de
Execução Descentralizada nº 195/2022, solicitamos encaminhar o presente processo à Auditoria Interna
do DNIT, para conhecimento, análise e verificação, antes do primeiro repasse financeiro.

 

Atenciosamente,

 

(Assinado eletronicamente)
Eng.º MARCOS LEARTH SOARES

Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária - Substituto

CGMRR/DIR
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Documento assinado eletronicamente por Marcos Learth Soares, Coordenador-Geral de Manutenção
e Restauração Rodoviária-Substituto(a), em 06/06/2022, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11565925 e
o código CRC 210F3489.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11565925

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4319
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Despacho / SRE - MG/COENGE - CAF - MG

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

Ao Serviço de Manutenção Terrestre,
 

1. Trata-se da celebração do Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022, firmado
com o Comando do Exército, tendo como órgão executor o 2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG
160106), cujo objeto é a execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-
381/MG,  km 263,3 ao km 343,7.

2. Encaminhamos o presente para conhecimento, solicitando emissão de portaria de
fiscalização para o TED-195/2022.

Atenciosamente,

 

(Assinado eletronicamente)
Eng.ª Tayane Aparecida Fernandes

Coordenadora de Engenharia
SREMG / DNIT

Belo Horizonte/MG, 06 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Tayane Aparecida Fernandes, Coordenador de Engenharia,
em 06/06/2022, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11566227 e
o código CRC 9E8EF39B.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11566227

           
  

Rua Martim de Carvalho 635
CEP 30.190-090
Belo Horizonte/MG |
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
  

OFÍCIO Nº 110313/2022/DIR/DNIT SEDE

Brasília, 16 de junho de 2022.

À
AUDITORIA INTERNA
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN, Quadra 3, Lote A, Edifício Núcleo dos Transportes
CEP: 70040-902 - Brasília/DF

  

Assunto: Análise de processo pela Auditoria Interna/DNIT, antes do 1º repasse financeiro, TED -
195/2022.
 

  

Senhor Auditor,

  

1. Trata-se de solicitação de análise de processo pela Auditoria Interna/DNIT, antes do 1º
repasse ao Termo de Execução Descentralizada nº 195/2022 (SIAFI 1AAIXO), firmado entre esta
Autarquia e o Ministério da Defesa/Comando do Exército, tendo como órgão executor o  2º Batalhão
Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106), cujo objeto é a Execução dos serviços de manutenção
(conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho:
Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) -
Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

2. Sobre o assunto, reportamo-nos ao Ofício nº 102344/2022/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (SEI
11565925), o qual informa o devido cadastramento do Termo em referência, e, em especial, a necessidade
de designação de fiscal para o TED-195/2022.

3. Pelo exposto, de ordem do Diretor de Infraestrutura Rodoviária Substituto, encaminhamos
o presente à essa Auditoria Interna para conhecimento, análise e verificação, antes do primeiro repasse
financeiro.

 

Atenciosamente,

 

(Assinado eletronicamente)
WILLIAN BENKE AFONSO

Assessor Técnico
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária

 

 

Anexos: I - Ofício nº 102344/2022/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (SEI 11565925).
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Documento assinado eletronicamente por Willian Benke Afonso, Assessor Técnico, em 22/06/2022, às
12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11679801 e
o código CRC 20B94F21.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11679801

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4300
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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PORTARIA Nº 3395, DE 20 DE JUNHO DE 2022

 

O SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES –
DNIT, usando as atribuições que lhe confere o Art. 1º da Portaria n° 7.013, de 07 de dezembro de 2021, publicada no D.O.U. de 14 de dezembro de 2021, seção 1, páginas 68 e
69 CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 50606.000897/2022-44,

RESOLVE:  

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato TED-195/2022, firmado com a
empresa COMANDO DO EXÉRCITO, TENDO COMO ÓRGÃO EXECUTOR O 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO - BATALHÃO MAUÁ (UG 160106), cujo objeto é
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR-381/MG, TRECHO: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP -
SUBTRECHO: ENTR. VIADUTO ANTIGA BR-381/MG/MG-425 (CORONEL FABRICIANO) - ENTR. BR-262(A) (P/VARGEM LINDA) - SEGMENTO: KM
263,3 - KM 343,7, EXTENSÃO: 80,4 KM.

Gestor
Titular: LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA: Analista em Infraestrutura,  Matricula Siape 1550568, Crea 32***D
Substituto: TAYANE APARECIDA FERNANDES: Técnica de Suporte em Infraestrutura de Transportes, Matricula Siape 206.397-8,
Crea 04.*.********25

Fiscal Técnico
Titular: ALEXANDRE DE OLIVEIRA, Engenheiro/Engenharia Civil, Matricula Siape 118.183-2, Crea 04.*.********04
Substituto: FABIANO FIGUEIREDO SILVA, Engenheiro/ Engenharia Civil, Matricula Siape 6030-5, Crea  11****D/MG

Fiscal Administrativo
Titular: FABIANO FIGUEIREDO SILVA, Engenheiro/ Engenharia Civil, Matricula Siape 6030-5, Crea  11****D/MG

Substituto: ALEXANDRE DE OLIVEIRA, Engenheiro/Engenharia Civil, Matricula Siape 118.183-2, Crea 04.*.********04

 

Art. 2º -  INFORMAR que os servidores acima designados não terão dedicação exclusiva para esta função, conforme recomendação contida no Acórdão 2065/2013-TCU
Plenário.

Art. 3º - O fiscal do contrato irá acompanhar, controlar e registrar ocorrências de execução do contrato, determinando medidas necessárias à regularização das faltas, falhas e
defeitos observados; opinar sobre adiantamento e prorrogação; acompanhar a execução dos serviços, certificar as faturas e notas fiscais, realizar a gestão dos documentos,
indicar eventuais descontos a serem realizados no valor mensal dos serviços, decorrentes de glosas; acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de prestação de serviços.

Art. 5º-  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

  Respeitosamente,

Eng.º  LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais 

SRE-MG / DNIT
(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Magalhães Guerra, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 20/06/2022, às 21:57, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 11683376 e o código CRC EDB32127.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11683376
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Despacho / SRE - MG/COENGE - CAF - MG/SMT - MG

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

À Núcleo de Comunicação Social

1. Segue para a publicação a Portaria 3395 (11683376).

  Respeitosamente,

Eng.ª Gabriela Júvia de Oliveira
Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre

SRE-MG / DNIT
(assinado eletronicamente)

Belo Horizonte/MG, 21 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Juvia de Oliveira, Chefe do Serviço de Manutenção
Terrestre, em 22/06/2022, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11696843 e
o código CRC 44913DC2.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11696843

           
  

Rua Martim de Carvalho 635
CEP 30.190-090
Belo Horizonte/MG | (31) 3057-1500
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AUDITORIA INTERNA

 

PARECER nº 52/2022/DDE/AUDINT/DNIT SEDE
 

Processo nº 50606.000897/2022-44

 

 

Assunto: Análise para liberação de 1ª parcela de Termo de Execução Descentralizada.

 

1. INTRODUÇÃO
1.1. O presente processo chega a esta Auditoria Interna, por meio do Ofício nº
110313/2022/DIR/DNIT SEDE (Sei! 11679801), para que seja realizada análise, em observância aos
ditames do Decreto nº 10.426, de 16/07/2020 e da Resolução nº 21/2021 que aprova o Manual de Termo
de Execução Descentralizada (TED)​, do instrumento detalhado no quadro abaixo:

Quadro 1
Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada - TED
Nº do Instrumento: 195/2022

Valor:
R$ 28.712.494,64 (vinte e oito milhões, setecentos e doze mil
quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro
centavos)

Objeto:

Execução dos serviços de manutenção
(conservação/recuperação) da Rodovia BR-381/MG, Trecho:
DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto
Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr.
BR-262(A) (P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM
343,7, Extensão: 80,4 Km.

Vigência: 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos, a partir de
16/05/2022.

Favorecido: Ministério da Defesa - Departamento de Engenharia e
Construção (DEC)

 

2. ANÁLISE
2.1. Preliminarmente, é importante destacar que não compete à esta Auditoria Interna emitir
posicionamento quanto à necessidade ou não da celebração deste instrumento, uma vez que se trata de um
ato de gestão sob reponsabilidade da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária (DIR), sendo que a presente
análise restringe-se a verificação quanto a existência de documentos nos autos.

2.2. Da análise documental, observa-se que a DIR submeteu o presente processo, para análise
quanto à legalidade, à Procuradoria Federal Especializada (PFE), que emitiu o Parecer n.
00223/2022/CCON/PFE-DNIT/PGF/AGU (Sei! 11364390) e o Despacho n.
00256/2022/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU (Sei! 11364553).  

2.3. Observa-se que a DIR, por meio do Relato nº 96/2022/DIR/DNIT SEDE (Sei! 11360421),
propõe a celebração do Termo de Execução Descentralizada em comento à Diretoria Colegiada, que o
aprova nos termos do Despacho DIRCOLEG (Sei! 11363993). Na sequência, constata-se a divulgação
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do TED nº 195/2022, sítio eletrônico do DNIT na data de 23/05/2022 (Sei! 11445327).

2.4. Neste ponto, o processo deveria ter sido submetido à esta Seccional, conforme preceitua o
Manual de Termo de Execução Descentralizada (TED). Entretanto, em desacordo com o normativo, em
25/05/2022, a DIR formula a Solicitação de movimentação de crédito orçamentário (Sei! 11469648) e a
Coordenação de Finanças efetiva o primeiro repasse financeiro (Sei! 11474526). Somente em 22/06/2022,
a DIR, nos termos do Ofício 110313 (Sei! 11679801), submete os autos para análise extemporânea desta
Seccional.

2.5. Mesmo tratando de uma análise extemporânea, mas com o intuito de verificar se as
condições em que foram realizadas o primeiro repasse atendiam aos critérios estabelecidos no Decreto nº
10.426, de 16 de julho de 2020, e demais normativos correlatos, segue conferência documental por meio
do Quadro 2:

Quadro 2

Item Requisito Consta no
processo?

Localização
Sei! Observação

1.

O ajuste proposto integra um único
processo administrativo, devidamente
autuado, protocolado e numerado?
Fundamento Jurídico:

- Orientação Normativa AGU nº 02,
de 1 de abril de 2009
-  Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999

Sim - -

2.

Consta motivação/justificativa
para celebração do instrumento?
Fundamento Jurídico:

- Art. 3º e  I  do Art. 11 do Decreto nº
10.426, de 16 de julho de 2020
- Art. 2º, caput, e parágrafo único,
VII, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999

Sim
10579753
11369260
11350634

-

3.

Consta declaração de capacidade
técnica da unidade descentralizada?
Fundamento Jurídico:

- Art. 11, V, do Decreto nº 10.426, de
16 de julho de 2020

Não - -

4.

Foi apresentado Plano de
Trabalho devidamente datado e
aprovado pela autoridade competente
do DNIT e pelo representante legal
do Ente Beneficiado?
Fundamento Jurídico:

- Art. 3º, I a VI, da Lei nº 11.578, de
26 de novembro de 2007
- Art. 8º e 6º, II, do Decreto nº
10.426, de 16 de julho de 2020

Sim 11350634 -

5.

Consta declaração de compatibilidade
dos custo dos itens que compõem o
plano de trabalho?
Fundamento Jurídico:

- Art. 11, IV, do Decreto nº 10.426,
de 16 de julho de 2020

Não - -
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6.

O DNIT emitiu parecer técnico,
aprovado pela autoridade competente,
analisando e se manifestando
fundamentadamente sobre a proposta
e o Plano de Trabalho apresentados?
Fundamento Jurídico:

- Art. 2º, caput, e parágrafo único,
VII, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999
- Art. 6º, I e II, do Decreto nº 10.426,
de 16 de julho de 2020

Sim 11362593

Consta o Ofício
nº 88064/2022/SRE - MG, no

qual o Superintendente concorda e
aprova o Plano de Trabalho.

7.

Caso o objeto envolva a execução de
obras, instalações ou serviços que
exijam estudos ambientais, consta
licença ambiental prévia ou de
instalação?
Fundamento Jurídico:

- Art. 8º, I, da Resolução CONAMA
nº 237, de 19 de dezembro de 1997

Não se
aplica -

Conforme explica o Ofício
nº 8234/2022/COENGE - CAF -
MG/SRE - MG (Sei! 10687726):

"... o segmento em tela é
pavimentado, e por isso é

contemplado pela Portaria
Interministerial nº 01 de 04 de
novembro de 2020 que, dispõe

sobre a regularização ambiental
federal de Rodovias

Federais Pavimentadas junto ao
IBAMA". 

"Informamos também que foi
solicitado para o BR-381/MG

segmento km 146,6 ao km 478,4,
no sistema SINAFLOR (nº

registro 10118588), o pedido de
autorização de supressão de

vegetação (ASV) para as
atividades de manutenção que

intervém em APP, e atualmente
apresenta-se com status de "Em
análise técnica"  no sistema do

IBAMA."

8.

Existe conta específica, vinculada ao
instrumento, mantida em instituição
financeira oficial ou especificação da
Unidade Gestora (UG), para os
depósitos/transferência dos recursos?
Fundamento Jurídico:

- Art. 4º da Lei nº 11.578/2007, de 26
de novembro de 2007

Sim 11369260

Consta no item 3 do Termo de
Execução Descentralizada:

"Do cadastro, da provisão de
crédito e do repasse financeiro".

9.

Há dotação orçamentária específica
para realização da despesa decorrente
do instrumento?
Fundamento Jurídico:

- Art. 167, I, II e § 1º da CF/1988

Sim 11369260
11369384

Consta no item 6 do Termo de
Execução Descentralizada:
"Previsão orçamentária:

detalhamento orçamentário com
previsão de desembolso". 

Item Requisito Consta no
processo?

Localização
Sei! Observação
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9.1. Caso a execução do objeto
ultrapasse um exercício financeiro,
consta nos autos documento que
comprove que a despesa a ser
realizada encontra previsão no Plano
Plurianual?
Fundamento Jurídico:

- Art. 31 do Decreto nº 93.872 de 23
de dezembro de 1986Sim

Sim 11368121
11369384 -

 

9.2. Se for o caso de despesa
compatível como Plano Plurianual,
há indicação do crédito e do
respectivo empenho para atender à
despesa no exercício em curso?
Fundamento Jurídico:

- Art. 30, § 1º, do Decreto nº 93.872
de 23 de dezembro de 1986

Sim 11368121
11369384 -

 

9.3. A estimativa do impacto
orçamentário-financeiro da despesa
no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois exercícios seguintes?
Fundamento Jurídico:

- Art. 16, I e II da Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000

Sim 11368121
11369384 -

 

9.4. A declaração do ordenador de
despesa de que o gasto tem
adequação orçamentária e financeira
com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias?
Fundamento Jurídico:

- Art. 16, I e II da Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000

Sim 11369384 -

10.

O instrumento corresponde ao
modelo disponibilizado na
Plataforma +Brasil?
Fundamento Jurídico:

- Art. 25 do Decreto nº 10.426, de 16
de julho de 2020

Não - -

11.

Caso o modelo seja diferente do
disponibilizado pela Plataforma
+Brasil, consta manifestação da
Procuradoria Federal Especializada?
Fundamento Jurídico:

- Art. 12 do Decreto nº 10.426, de 16
de julho de 2020

Sim 11364390
11364553 -

12.

Há portaria designando representante
da unidade
DESCENTRALIZADORA
(repassadora) para efetuar a
fiscalização do instrumento?
Fundamento Jurídico:

- Manual TED/2021

Sim 11683376
11726069 -

Item Requisito Consta no
processo?

Localização
Sei! Observação
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13.

Consta comprovação de cadastro do
instrumento no Sistema de Projetos e
Obras Delegadas (SIPROD).
Fundamento Jurídico:

- Portaria nº 4213/2021
- Manual TED/2021

Não - -

Item Requisito Consta no
processo?

Localização
Sei! Observação

 

2.6. Do quadro acima, verifica-se a necessidade da área trazer aos autos os documentos
solicitados nos itens 3, 5 e 13 ou explicações/justificativas para suas ausências.

 

3. CONCLUSÃO
3.1. Diante do exposto, mesmo sabendo que o primeiro repasse foi efetivado sem antes submeter
os autos à esta Auditoria Interna, em desacordo com os normativos, observa-se que a para sanar as
inconsistências é necessário que a unidade gestora observe as recomendações consignadas no
parágrafo 2.6 

3.2. Acrescenta-se que, em caso de inexistir fatos novos ou inclusão de documentos que não
demandem reexame da matéria, não se vislumbra necessidade de retorno dos autos a esta Auditoria.

3.3. Por fim, sugere-se a restituição do processo em tela à setorial responsável, para as medidas
administrativas decorrentes.

 
(assinado eletronicamente)

Andrea Soares Barnez
Analista em Infraestrutura de Transportes

 
À Diretoria de Infraestrutura Rodoviária - DIR,
Ciente e de acordo, encaminhe-se para providências adequadas ao caso.

 
(assinado eletronicamente) 

IRASMON GOMES DE MELO
Auditor

Documento assinado eletronicamente por Andrea Soares Barnez, Analista em Infraestrutura de
Transportes, em 27/06/2022, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Irasmon Gomes de Melo, Auditor, em 27/06/2022, às
11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11719061 e
o código CRC B37D3264.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11719061

              

SAN Q.03 Bl. A, Ed.Núcleo dos Transportes
CEP 70040-902
Brasília/DF |
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Despacho / SRE - MG/NUCOM - MG

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

À Diretoria de Administração e Finanças - Boletim Administrativo - SAA - DAF

 

Encaminhamos o presente processo para publicação da Portaria 3395 (11683376), no
Boletim Administrativo .                     

Belo Horizonte/MG, 22 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Evandro José de Alvarenga, Agente Administrativo, em
22/06/2022, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11722088 e
o código CRC D372F477.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11722088

           
  

Rua Martim de Carvalho 635
CEP 30.190-090
Belo Horizonte/MG |
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ATOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 

PORTARIA Nº 3395, DE 20 DE JUNHO DE 2022 
  

O SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS DO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, usando as 
atribuições que lhe confere o Art. 1º da Portaria nº 7.013, de 07 de dezembro de 2021, publicada 
no D.O.U. de 14 de dezembro de 2021, seção 1, páginas 68 e 69 considerando o constante dos 
autos do processo nº 50606.000897/2022-44, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão 

de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato TED-195/2022, firmado com a empresa 
COMANDO DO EXÉRCITO, TENDO COMO ÓRGÃO EXECUTOR O 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO - 
BATALHÃO MAUÁ (UG 160106), cujo objeto é execução dos serviços de manutenção 
(conservação/recuperação) da Rodovia BR-381/MG, TRECHO: Div. ES/MG - Div. MG/SP - 
Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) 
(p/Vargem Linda) - Segmento: Km 263,3 - Km 343,7, Extensão: 80,4 Km. 
 

Gestor 

Titular: LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA: Analista em Infraestrutura, Matrícula Siape 
1550568, Crea 32***D 

Substituto: TAYANE APARECIDA FERNANDES: Técnica de Suporte em Infraestrutura de 
Transportes, Matrícula Siape 206.397-8, Crea 4.*.********25 

Fiscal Técnico 

Titular: ALEXANDRE DE OLIVEIRA, Engenheiro/Engenharia Civil, Matrícula Siape 118.183-2, Crea 
04.*.********04 

Substituto: FABIANO FIGUEIREDO SILVA, Engenheiro/ Engenharia Civil, Matrícula Siape 6030-5, 
Crea 11****D/MG 

Fiscal 
Administrativo 

Titular: FABIANO FIGUEIREDO SILVA, Engenheiro/ Engenharia Civil, Matrícula Siape 6030-5, 
Crea 11****D/MG 

Substituto: ALEXANDRE DE OLIVEIRA, Engenheiro/Engenharia Civil, Matrícula Siape 118.183-2, 
Crea 04.*.********04 

  
Art. 2º INFORMAR que os servidores acima designados não terão dedicação 

exclusiva para esta função, conforme recomendação contida no Acórdão 2065/2013-TCU 
Plenário. 

 
Art. 3º O fiscal do contrato irá acompanhar, controlar e registrar ocorrências de 

execução do contrato, determinando medidas necessárias à regularização das faltas, falhas e 
defeitos observados; opinar sobre adiantamento e prorrogação; acompanhar a execução dos 
serviços, certificar as faturas e notas fiscais, realizar a gestão dos documentos, indicar eventuais 
descontos a serem realizados no valor mensal dos serviços, decorrentes de glosas; acompanhar 
e fiscalizar a execução dos serviços de prestação de serviços. 
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA 

Superintendente Regional 
 
 

PORTARIA Nº 3442, DE 21 DE JUNHO DE 2022 
  

O SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS DO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, usando as 
atribuições que lhe confere o Art. 1º da Portaria nº 7.013, de 07 de dezembro de 2021, publicada 
no D.O.U. de 14 de dezembro de 2021, seção 1, páginas 68 e 69 considerando o constante dos 
autos do processo nº 50606.000808/2021-89, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão 

de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato UT6-208/2022, firmado com a empresa 
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção (conservação/ 
recuperação) na Rodovia BR-265/MG com vistas a execução de Plano De Trabalho e Orçamento 
– P.A.T.O. Trecho: Div GO/MG - Div MG/RJ; Subtrecho 1: Entr BR-265(B) (p/ Alpinópolis) - Entr 
BR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso); Subtrecho 2: Entr BR-265 (Km 550,7) - Alpinópolis; 
Segmento 1: Km 546,80 - Km 634,90; Segmento 2: Km 0,00 - Km 2,40; Extensão: 90,50 Km, Código 
SNV: 265BMG0400 AO 265BMG0440 E 265AMG2005 
 

Gestor 

Titular: LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA: Analista em Infraestrutura, Matrícula Siape 
1550568, Crea 32***D 

Substituto: TAYANE APARECIDA FERNANDES: Técnica de Suporte em Infraestrutura de 
Transportes, Matrícula Siape 206.397-8, Crea 04.*.********25  

Fiscal Técnico 

Titular: FABIANO DE OLIVEIRA LEITE: Analista em Infraestrutura/Engenharia Civil, matrícula 
Siape 154.684-3, Crea 06.*.********20 

Substituto: JOSÉ BARROS JÚNIOR, Engenheiro/Engenharia Civil, Matrícula Siape 117.985-7, 
Crea 04.*.********1 

Fiscal 
Administrativo 

Titular: JOSÉ BARROS JÚNIOR, Engenheiro/Engenharia Civil, Matrícula Siape 117.985-7, Crea 
04.*.********1 

Substituto: FABIANO DE OLIVEIRA LEITE: Analista em Infraestrutura/Engenharia Civil, matrícula 
Siape 154.684-3, Crea 06.*.********20 

  
Art. 2º INFORMAR que os servidores acima designados não terão dedicação 

exclusiva para esta função, conforme recomendação contida no Acórdão 2065/2013-TCU 
Plenário. 
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Despacho / DNIT SEDE/DAF/SAA - DAF

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

 

Ao Núcleo de Comunicação Social/MG.

 

Assunto: Publicação de Matéria.

De ordem da Senhora Diretora de Administração e Finanças Substituta, encaminho o
presente processo, após a publicação da Portaria nº 3395 de 20/06/2022, publicado no Boletim
Administrativo nº 117 de 23/06/2022, conforme anexo 11726069.

Atenciosamente,

 

REBECCA NOBREGA SANTA FÉ YOKOTA
Analista Administrativo/DAF

 

Brasília/DF, 23 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rebecca Nobrega Santa Fé Yokota, Analista Administrativo,
em 23/06/2022, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11726085 e
o código CRC 71A39AD7.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11726085

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4201
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Despacho / SRE - MG/UL - Contagem - MG

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

Senhora Coordenadora,

 

Em consonância com tratativas junto a essa Coordenação, solicito seja a fiscalização do
presente Termo de Cooperação designada ao engenheiro Fabiano Figueiredo Silva, bem como a sua
substituição designada ao engenheiro Alexandre de Oliveira, invertendo, portanto, a ordem definida pela
Portaria 3395 (11726069).

Atenciosamente,

Contagem/MG, 27 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Oliveira, Chefe de Serviço a Unidade Local de
Contagem, em 27/06/2022, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11749578 e
o código CRC 6B0E9DB0.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11749578

           
  

Praça Antônio Mourão Guimarães, 100
CEP 32.210-170
Contagem/MG | (31) 3333-7660
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Despacho / SRE - MG/COENGE - CAF - MG

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

Ao Serviço de Manutenção,

 

Solicitamos a designação do engenheiro Fabiano Figueiredo Silva para fiscalização do
presente Termo de Cooperação, assim como a designação do engenheiro Alexandre de Oliveira como
substituto, invertendo, portanto, a ordem definida pela Portaria 3395 (11726069).

Atenciosamente,

 

(Assinado eletronicamente)
Eng.ª Tayane Aparecida Fernandes

Coordenadora de Engenharia
SREMG / DNIT

Belo Horizonte/MG, 27 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Tayane Aparecida Fernandes, Coordenador de Engenharia,
em 27/06/2022, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11750428 e
o código CRC E2BECD7C.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11750428

           
  

Rua Martim de Carvalho 635
CEP 30.190-090
Belo Horizonte/MG |
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
  

OFÍCIO Nº 116422/2022/DIR/DNIT SEDE

Brasília, 27 de junho de 2022.

À
COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA - CGMRR
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN Q. 03 Bl. A 3º Andar, Ed. Núcleo dos Transportes, Asa Norte
CEP: 70.040-902 – Brasília/DF

  

Assunto: Análise de processo antes do 1º repasse financeiro. Termo de Execução Descentralizada
TED-195/2022. Recomendações da AUDINT.
  

Senhor Coordenador-Geral,

  

1. Trata-se da celebração do Termo de Execução Descentralizada TED-195/2022, firmado
entre esta Autarquia e o Ministério da Defesa/Comando do Exército, tendo como órgão executor o 2º
Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106), cujo objeto é a Execução dos serviços de
manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP -
Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A)
(P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

2. Em atenção à solicitação dessa Coordenação nos autos do Ofício 102344 (11565925) para
análise e verificação do processo antes do primeiro repasse financeiro, os autos foram encaminhados à
AUDINT nos termos do Ofício 110313 (11679801), que, em resposta exarou o Parecer de Auditoria 52
(11719061) informando ser necessário que a unidade gestora observe as recomendações consignadas no
parágrafo 2.6 do referido Parecer.

3. Ante o exposto, de ordem do Sr. Diretor de Infraestrutura Rodoviária - Substituto, retorno
os autos para conhecimento e providências pertinentes.

 
Atenciosamente,

 
(Assinado eletronicamente)

WILLIAN BENKE AFONSO
Assessor Técnico

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária

Documento assinado eletronicamente por Willian Benke Afonso, Assessor Técnico, em 29/06/2022, às
14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11754906 e
o código CRC 166D46B3.
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Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11754906

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4300
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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PORTARIA Nº 3660, DE 29 DE JUNHO DE 2022

 

O SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES –
DNIT, usando as atribuições que lhe confere o Art. 1º da Portaria n° 7.013, de 07 de dezembro de 2021, publicada no D.O.U. de 14 de dezembro de 2021, seção 1, páginas 68 e
69 CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 50606.000897/2022-44,

RESOLVE:  

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato TED-195/2022, firmado com a
empresa COMANDO DO EXÉRCITO, TENDO COMO ÓRGÃO EXECUTOR O 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO - BATALHÃO MAUÁ (UG 160106), cujo objeto é
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR-381/MG, TRECHO: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP -
SUBTRECHO: ENTR. VIADUTO ANTIGA BR-381/MG/MG-425 (CORONEL FABRICIANO) - ENTR. BR-262(A) (P/VARGEM LINDA) - SEGMENTO: KM
263,3 - KM 343,7, EXTENSÃO: 80,4 KM.

Gestor
Titular: LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA: Analista em Infraestrutura,  Matricula Siape 1550568, Crea 32***D
Substituto: TAYANE APARECIDA FERNANDES: Técnica de Suporte em Infraestrutura de Transportes, Matricula Siape 206.397-8,
Crea 04.*.********25

Fiscal Técnico
Titular: FABIANO FIGUEIREDO SILVA, Engenheiro/ Engenharia Civil, Matricula Siape 6030-5, Crea  11****D/MG
Substituto: ALEXANDRE DE OLIVEIRA, Engenheiro/Engenharia Civil, Matricula Siape 118.183-2, Crea 04.*.********04

Fiscal Administrativo
Titular: EVERTON FERNANDES MARTINS, Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes, Matricula Siape 157.227-7

Substituto: GEORGE SILVA DO NASCIMENTO, Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes, Matricula Siape 206.442-3

 

Art. 2º -  INFORMAR que os servidores acima designados não terão dedicação exclusiva para esta função, conforme recomendação contida no Acórdão 2065/2013-TCU
Plenário.

Art. 3º - O fiscal do contrato irá acompanhar, controlar e registrar ocorrências de execução do contrato, determinando medidas necessárias à regularização das faltas, falhas e
defeitos observados; opinar sobre adiantamento e prorrogação; acompanhar a execução dos serviços, certificar as faturas e notas fiscais, realizar a gestão dos documentos,
indicar eventuais descontos a serem realizados no valor mensal dos serviços, decorrentes de glosas; acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de prestação de serviços.

Art. 4º -REVOGAR a Portaria nº 3395/2022, publicada no B.A. 117, de 20/06/2022.

Art. 5º-  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

  Respeitosamente,

Eng.º  LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais 

SRE-MG / DNIT
(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Magalhães Guerra, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 29/06/2022, às 15:13, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 11780680 e o código CRC 6ACE399E.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11780680
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Despacho / SRE - MG/COENGE - CAF - MG/SMT - MG

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

À Núcleo de Comunicação Social

1. Segue para publicação a Portaria 3660 (11780680).

  Respeitosamente,

Eng.ª Gabriela Júvia de Oliveira
Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre

SRE-MG / DNIT
(assinado eletronicamente)

Belo Horizonte/MG, 29 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Juvia de Oliveira, Chefe do Serviço de Manutenção
Terrestre, em 29/06/2022, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11783079 e
o código CRC 282F70DB.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11783079

           
  

Rua Martim de Carvalho 635
CEP 30.190-090
Belo Horizonte/MG | (31) 3057-1500
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Despacho / SRE - MG/NUCOM - MG

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

À Diretoria de Administração e Finanças - Boletim Administrativo - SAA - DAF

Encaminho o presente processo para publicação da Portaria  nº  3660 (11780680) no
Boletim Administrativo

Belo Horizonte/MG, 29 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Evandro José de Alvarenga, Agente Administrativo, em
29/06/2022, às 19:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11786574 e
o código CRC 77FE0EEA.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11786574

           
  

Rua Martim de Carvalho 635
CEP 30.190-090
Belo Horizonte/MG |
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária

  
OFÍCIO Nº 119165/2022/CGMRR/DIR/DNIT SEDE

Brasília, 18 de julho de 2022.

Ao Senhor
LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA
Superintendente Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Martim de Carvalho 635 - Bairro Santo Agostinho
CEP: 30190-094 - Belo Horizonte/MG

  

Assunto: Atendimento das recomendações do Parecer de Auditoria 52 (SEI nº 11719061).
  

Senhor Superintendente,

  

1. Reportamo-nos ao Ofício 116422 (SEI nº 11754906), que trata do Termo de Execução
Descentralizada TED-195/2022, firmado entre esta Autarquia e o Ministério da Defesa/Comando do
Exército, tendo como órgão executor o 2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá (UG 160106), cujo objeto
é a Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Trecho:
DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - Subtrecho: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG/MG-425 (Coronel
Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda) - Segmento: KM 263,3 - KM 343,7, Extensão: 80,4 Km.

2. Considerando o Ofício 102344 (SEI nº 11565925) encaminhamos os autos à Auditoria
Interna do DNIT para análise e verificação, antes do primeiro repasse solicitado por meio do Ofício nº94-
SP/DOC (SEI nº 11511979), inserido originalmente no processo 50600.025548/2022-95.

3. Em resposta, considerando o Parecer de Auditoria 52 (SEI nº 11719061), aquela AUDINT
retornou os autos informando ser necessário observar as recomendações consignadas no parágrafo 2.6 do
referido Parecer.

4. Inicialmente, em observância as recomendações exaradas, temos a informar que com
relação ao item 13, foi anexado aos autos a Ficha Convenial 195/2022 (SEI nº 11565021) que demonstra o
cadastrado no SIPROD do TED-195/2022.

5. Já com relação aos itens 3 e 5, solicitamos os préstimos dessa Regional para requerimento
junto ao 2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá - Ministério da Defesa/Comando do Exército - para
encaminhamento das declarações a seguir:

a) Declaração de compatibilidade dos custo dos itens que compõem o plano de trabalho;

b) Declaração de capacidade técnica da unidade descentralizada.

6. Não obstante, ressaltamos a necessidade de utilização dos modelos padrões disponibilizados
no endereço eletrônico https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/termo-de-execucao-
descentralizada-ted/modelos-e-minutas-padrao/modelos-e-minuta-padrao-de-termo-de-execucao-
descentralizada - Modelos de documentos para celebração de TED em versão editável.

7. Ante o exposto, encaminhamos os autos a essa Superintendência Regional do DNIT no
Estado de Minas Gerais, para conhecimento e providências pertinentes quanto ao encaminhamento do
processo ao Exército Brasileiro para obtenção das declarações.
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                       Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
LEIVE MÁRCIO RODRIGUES DE ASSIS

Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária - Substituto

CGMRR/DIR

Documento assinado eletronicamente por Leive Márcio Rodrigues de Assis , Coordenador-Geral de
Manutenção e Restauração Rodoviária-Substituto(a), em 19/07/2022, às 17:32, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11791090 e
o código CRC DA15DF0B.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11791090

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4319
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Art. 2º INFORMAR que os servidores acima designados não terão dedicação 
exclusiva para esta função, conforme recomendação contida no Acórdão 2065/2013-TCU 
Plenário. 

 
Art. 3º O fiscal do contrato irá acompanhar, controlar e registrar ocorrências de 

execução do contrato, determinando medidas necessárias à regularização das faltas, falhas e 
defeitos observados; opinar sobre adiantamento e prorrogação; acompanhar a execução dos 
serviços, certificar as faturas e notas fiscais, realizar a gestão dos documentos, indicar eventuais 
descontos a serem realizados no valor mensal dos serviços, decorrentes de glosas; acompanhar 
e fiscalizar a execução dos serviços de prestação de serviços. 

 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA 

Superintendente Regional 
 
 

PORTARIA Nº 3660, DE 29 DE JUNHO DE 2022 
  
O SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS DO 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, usando as 
atribuições que lhe confere o Art. 1º da Portaria nº 7.013, de 07 de dezembro de 2021, publicada 
no D.O.U. de 14 de dezembro de 2021, seção 1, páginas 68 e 69 CONSIDERANDO o constante dos 
autos do processo nº 50606.000897/2022-44, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão 

de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato TED-195/2022, firmado com a empresa 
COMANDO DO EXÉRCITO, TENDO COMO ÓRGÃO EXECUTOR O 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO - 
BATALHÃO MAUÁ (UG 160106), cujo objeto é EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR-381/MG, TRECHO: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP - 
SUBTRECHO: ENTR. VIADUTO ANTIGA BR-381/MG/MG-425 (CORONEL FABRICIANO) - ENTR. BR-
262(A) (P/VARGEM LINDA) - SEGMENTO: KM 263,3 - KM 343,7, EXTENSÃO: 80,4 KM. 

 

Gestor 

Titular: LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA: Analista em Infraestrutura, Matrícula Siape 
1550568, Crea 32***D 

Substituto: TAYANE APARECIDA FERNANDES: Técnica de Suporte em Infraestrutura de 
Transportes, Matrícula Siape 206.397-8, Crea 04.*.********25 

Fiscal Técnico 

Titular: FABIANO FIGUEIREDO SILVA, Engenheiro/ Engenharia Civil, Matrícula Siape 6030-5, 
Crea 11****D/MG 

Substituto: ALEXANDRE DE OLIVEIRA, Engenheiro/Engenharia Civil, Matrícula Siape 118.183-
2, Crea 04.*.********04 
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Fiscal 
Administrativo 

Titular: EVERTON FERNANDES MARTINS, Técnico de Suporte em Infraestrutura de 
Transportes, Matrícula Siape 157.227-7 

Substituto: GEORGE SILVA DO NASCIMENTO, Técnico de Suporte em Infraestrutura de 
Transportes, Matrícula Siape 206.442-3 

  
Art. 2º INFORMAR que os servidores acima designados não terão dedicação 

exclusiva para esta função, conforme recomendação contida no Acórdão 2065/2013-TCU 
Plenário. 

 

Art. 3º O fiscal do contrato irá acompanhar, controlar e registrar ocorrências de 
execução do contrato, determinando medidas necessárias à regularização das faltas, falhas e 
defeitos observados; opinar sobre adiantamento e prorrogação; acompanhar a execução dos 
serviços, certificar as faturas e notas fiscais, realizar a gestão dos documentos, indicar eventuais 
descontos a serem realizados no valor mensal dos serviços, decorrentes de glosas; acompanhar 
e fiscalizar a execução dos serviços de prestação de serviços. 

 

Art. 4º REVOGAR a Portaria nº 3395/2022, publicada no B.A. 117, de 20/06/2022. 
 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA 
Superintendente Regional 

 
 
 

ATOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ 
 

 

PORTARIA Nº 3685, DE 30 DE JUNHO DE 2022 
 

O SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ DO DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, usando das atribuições que lhe 
confere o artigo 1º, inciso I da Portaria/DG nº 5560, de 01 de outubro de 2021, e tendo em vista 
o que consta no processo 50602.003988/2021-91,  

  
RESOLVE: 
  
Art. 1º REVOGAR a Portaria nº 917, de 21 de fevereiro de 2022, publicada no 

Boletim Administrativo nº 037 de 22/02/2022. 
  
Art. 2º DESIGNAR os servidores CHAIRA LACERDA NEPOMUCENO, Analista em 

Infraestrutura de Transportes, Matrícula/DNIT nº 5065, Presidente da Comissão; RONYERE 
FERRAZ MOREIRA DE SOUZA, Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula/DNIT nº 
5579, Membro e Substituto Eventual do Presidente; SÉRGIO ELZAMANN BARBOSA DE CAMPOS, 
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Despacho / DNIT SEDE/DAF/SAA - DAF

  

Processo nº 50606.000897/2022-44

  

Ao Núcleo de Comunicação Social/NUCOM/MG

Assunto: Publicação de Portaria 

 

De ordem da Senhora Diretora de Administração e Finanças substituta, restituo o presente
processo para conhecimento e providências pertinentes, após a publicação da Portaria nº 3660 de
29/06/2022, no Boletim Administrativo nº 123 de 01/07/2022, conforme anexo (11801256), que trata da
designação de fiscais do Contrato TED-195/2022, firmado com a empresa COMANDO DO
EXÉRCITO, TENDO COMO ÓRGÃO EXECUTOR O 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO -
BATALHÃO MAUÁ .

Atenciosamente,

REBECCA NOBREGA SANTA FÉ YOKOTA
Analista Administrativo/DAF

Brasília/DF, 01 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rebecca Nobrega Santa Fé Yokota, Analista Administrativo,
em 01/07/2022, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11801265 e
o código CRC 6D64381A.

Referência: Processo nº 50606.000897/2022-44 SEI nº 11801265

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4201
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