

DNIT

Coordenação-Geral de Manutenção e Restauro Rodoviária
 Fis: 2087
 Rubrica: lu

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE CRÉDITO - TED-378/2017

Nº EME					

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE CRÉDITO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) E O MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - DEC, VISANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO EM ATIVIDADES DE ENGENHARIA VOLTADAS ÀS OBRAS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA BR-364/AC; TRECHO: DIV. RO/AC - ENTR. AC-090 (FRONT. BRASIL/PERU) (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA); SUBTRECHO: RIOZINHO ANDIRÁ - ENTR. AC-339 (SENA MADUREIRA); SEGMENTO: KM 179,4 - KM 274,3, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 94,9 KM.

I. IDENTIFICAÇÃO: (TÍTULO / OBJETO DA DESPESA).

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, doravante denominado **UNIDADE REPASSADORA** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0001-00, com sede em Brasília/DF, Setor de Autarquias Norte, Edifício Núcleo dos Transportes, Quadra 03, Lote "A", representado, neste ato, pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária, **Sr. Luiz Antonio Ehret Garcia**, brasileiro, engenheiro, domiciliado em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade nº 12[REDACTED]-8 - SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 820[REDACTED]-82, com base na Portaria nº 1.788, de 03/10/2016, publicada no Boletim Administrativo nº 187, de 04/10/2016 e, considerando o inciso III do artigo 178 do Regimento Interno do DNIT, assistido pelo Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária/DIR, **Sr. Fábio Pessoa da Silva Nunes**, brasileiro, casado, Engenheiro, residente e domiciliado em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade nº 31[REDACTED]-7 - SESP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 514[REDACTED]-49, e de outro lado o **MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO**, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - DEC, Órgão de Direção Setorial, com sede no QGEx - Bloco "B" - 3º piso - Setor Militar Urbano (SMU), CEP 70.630-901, Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF nº 07.521.315/0001-23, neste ato representado pelo seu Chefe, o General de Exército **Cláudio Coscia Moura**, RG nº 020[REDACTED]-1 MD/EB, CPF nº 686[REDACTED]-87, brasileiro, militar, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições conferidas pelo Comandante do Exército por intermédio da Portaria nº 1495, de 11 de dezembro de 2014, doravante denominado **UNIDADE DESCENTRALIZADA**, resolvem, de mútuo acordo, firmar o presente Termo de Execução Descentralizada (TED) de crédito.

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Setor de Autarquias Norte | Quadra 03 | Lote A, 3º andar, sala 34.51, Ed. Núcleo dos Transportes | CEP: 70.040-902 | Brasília /DF | Fone: (61) 3315-4320

O presente Termo de Execução Descentralizada tem por objeto as obras de Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-364/AC, compreendido no segmento: Km 179,4 ao Km 274,3, numa extensão de 94,90 Km e, será executado de acordo com o Plano de Trabalho 27.001.16.16.05.10.01, apresentado pela **UNIDADE DESCENTRALIZADA** e aprovado pela **UNIDADE DESCENTRALIZADORA**, anexo a este instrumento e que a ele se integra, independente de transcrição, com amparo nas disposições contidas Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, no Decreto nº 6.428 de 14 de abril de 2008; na Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011; na Portaria nº 416-Cmt Ex, de 14 de maio de 2015 (IG 10-IG-01.016); na Portaria nº 1.495-CmtEx, de 11 de dezembro de 2014; na Portaria Conjunta MP/MF/CGU nº 8, de 7 de novembro de 2012; decorre da aprovação pela Diretoria Colegiada/DNIT, nos Termos do Relato nº 116/2017, da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária/DNIT, aprovado na reunião do dia 30/05/2017, constante da Ata nº 22/2017 e demais normas regulamentares da matéria, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

II. DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

A execução do objeto do presente Termo de Execução Descentralizada (TED) de crédito ficará a cargo do 7º **BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO (UG 160001)**.

III. DO CADASTRO, DA PROVISÃO DE CRÉDITO E DO REPASSE FINANCEIRO.

1- Para fins de cadastro do Termo de Execução Descentralizada (TED) de crédito no **SIAFI**, a **UNIDADE DESCENTRALIZADORA** cadastrará a **UNIDADE GESTORA (UG) 160001 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO**, responsável pela execução do objeto do presente termo, como "**UNIDADE DESCENTRALIZADA**".

2- A **PROVISÃO DO CRÉDITO** deverá ser realizada pela **UNIDADE DESCENTRALIZADORA** para a Setorial Orçamentária do Ministério da Defesa (**UG 110407 – DEORF/MD**), como **UNIDADE GESTORA INTERMEDIÁRIA** da Nota de Movimentação de Crédito (NC).

3- A **DEORF/MD** descentralizará o crédito orçamentário recebido à UO Comando do Exército (**UG 160087 - Estado-Maior do Exército**).

4- O **REPASSE NO NUMERÁRIO** deverá ser realizado para a Setorial Financeira do Comando do Exército (**UG 160075 - Diretoria de Contabilidade do Exército**).

5- O Comando do Exército deverá detalhar e descentralizar os créditos recebidos à **UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL (UG 160502 – Departamento de Engenharia e Construção)**.

6- O Departamento de Engenharia e Construção deverá realizar a descentralização do crédito como **UNIDADE GESTORA EXECUTORA** para o 7º **BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - UG 160001**.

7- A Diretoria de Contabilidade do Exército/SEF deverá promover o sub-repasse do recurso financeiro para a **UNIDADE GESTORA EXECUTORA (7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - UG 160001)**.

IV. JUSTIFICATIVA: MOTIVAÇÃO.

A execução da obra visa melhorar as condições de trafegabilidade da rodovia BR-364/AC, no segmento referenciado, adequando o trecho a ser conservado às condições de tráfego atuais e permitir a continuidade da trafegabilidade durante todas as estações do ano, garantindo o escoamento da produção da região e a circulação da população.

Também possibilita ao Exército Brasileiro o adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional na área de engenharia de construção, de forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre, para atuar eficazmente no apoio às operações militares, de combate e logística.

V. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES: DESCRIÇÃO - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASES) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ATIVIDADES.

As atividades a serem desenvolvidas são as descritas a seguir:

Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa	Especificação	Indicador físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
SERVIÇOS EXECUTADOS DIRETAMENTE						
01	1	Serviços Preliminares	mês	23,00	ASS. TED	TED + 24
	2	Conservação Corretiva Rotineira	ha	303,68		
	3	Conservação Preventiva Periódica	m ³	1.726,92		
	4	Conservação de Emergência	m ³	4.000,00		
	5	Serviços Auxiliares	m ²	3.542,72		
	6	Dispositivos de Drenagem	m	2.776,00		
	7	Aquisição de Material Betuminoso	ton	10,06		
	8	Transporte de Material Betuminoso	ton	11,283		
	9	Transporte	tkm	564.859,16		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
02	1	Hidrossemeadura	m ²	2.000,00		
	2	Reciclagem	m ³	1.115,50		
	3	MBUQ	ton	2.107,62		
	4	Transporte Comercial com Carroceria	tkm	62.079,84		

Plano de Aplicação

Natureza da Despesa				
Código	Especificação	Total	Concedente	Proponente
44.90.51.00	APLICAÇÕES DIRETAS: Pagamento de despesas decorrentes da aquisição de material permanente, de consumo e de aplicação, prestação de serviços de terceiros; de pessoal, encargos sociais, passagens e diárias, incluindo também os servidores estatutários. Nas despesas anteditas estão incluídas alimentação, contas de empresas concessionárias de serviços públicos, aluguéis, aquelas necessárias à assistência social e à conservação e manutenção dos bens patrimoniais móveis e imóveis empregados na construção do objeto deste convênio.	9.331.271,09	9.331.271,09	-
	Total Geral	9.331.271,09	9.331.271,09	-

A UNIDADE DESCENTRALIZADA prestará contas da execução do objeto à UNIDADE DESCENTRALIZADORA mediante a apresentação de relatório contendo demonstrativo físico das suas diversas etapas, conforme Plano de Trabalho 27.001.16.16.05.10.01. Conforme o inciso I, do art. 72, da Portaria Interministerial nº 507/2011 transcrito abaixo:

“I – o prazo para apresentação das prestações de contas será de até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro”.

VI. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO COM PREVISÃO DE DESEMBOLSO.

Programa de Trabalho/Projeto/Atividade	Fonte	Natureza da despesa	Dotação
PAC – 26.782.2087.20VK.0012	0100000000	MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA REGIÃO NORTE – NO ESTADO DO ACRE	97.890.408,13

Concedente:

META 01	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17
	-	-	-	-	-	-
META 01	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17
	-	-	-	2.000.000,00	-	-
META 01	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18
	-	4.398.762,65	-	-	-	-
META 01	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18
	-	-	-	-	-	-
META 01	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19
	-	2.932.508,44	-	-	-	-
TOTAL	9.331.271,09					

O valor do presente Termo é de R\$ 9.331.271,09 (nove milhões, trezentos e trinta e um mil, nove centavos).

VII. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICÍPES.

Como forma mútua de cooperação na execução do objeto previsto no ITEM I, são obrigações dos partícipes:

1 - Compete à UNIDADE DESCENTRALIZADORA:

Proporcionar as condições necessárias à execução deste Termo de Execução Descentralizada, devendo:

- efetuar a transferência dos recursos financeiros previstos para a execução deste Termo, na forma estabelecida no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho;
- prorrogar “*de ofício*” a vigência deste instrumento, quando houver atraso na liberação dos recursos a cargo da UNIDADE DESCENTRALIZADORA, conforme consta no Termo de Execução Descentralizada, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;
- exercer a atividade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução deste Termo;
- aprovar o Plano de Trabalho apresentado pela UNIDADE DESCENTRALIZADA;
- aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação da execução do Termo, mediante proposta da UNIDADE DESCENTRALIZADA, devidamente justificada, que deverá ser apresentada à UNIDADE DESCENTRALIZADORA no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término do Termo;


- f. analisar, aprovar e receber as prestações de contas da execução física do objeto;
- g. fiscalizar a execução física do objeto do presente Termo de Execução Descentralizada, em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado;
- h. analisar os Relatórios Técnicos, Parciais e Final, objeto do presente Termo;
- i. orientar, supervisionar e fiscalizar os trabalhos firmados, cabendo-lhe especificamente acompanhar as atividades a serem executadas e avaliar os resultados;
- j. providenciar junto aos órgãos competentes as licenças ambientais de instalação; e
- k. exigir que a implementação do objeto deste Termo guarde conformidade com as exigências descritas no Cronograma de Execução.

As obrigações de que tratam as Alíneas **d, e, f, g, h, i, j e k** competem à Superintendência Regional do DNIT nos Estados de Rondônia/Acre.

2 - Compete à UNIDADE DESCENTRALIZADA:

- a. adotar providências administrativas para promover a completa execução dos trabalhos técnicos a serem desenvolvidos, conforme legislação vigente, para execução dos serviços decorrentes deste Termo de Execução Descentralizada;
- b. apresentar à **UNIDADE DESCENTRALIZADORA**, em tempo hábil, os resultados dos trabalhos executados, conforme modelo de relatório definido entre os partícipes;
- c. apresentar as prestações de contas da execução física do objeto à **UNIDADE DESCENTRALIZADORA**;
- d. apresentar as prestações de contas da execução financeira aos seus órgãos de controle interno, ficando à disposição da **UNIDADE DESCENTRALIZADORA** para verificação, se assim o desejar;
- e. prestar informações sobre o andamento das obras e/ou serviços de engenharia solicitados pela **UNIDADE DESCENTRALIZADORA**;
- f. garantir que as obrigações determinadas nos licenciamentos ambientais sejam respeitadas;
- g. apresentar relatórios técnicos, explicitando as repercussões do projeto objeto deste Termo, inclusive quanto ao aproveitamento das ações ambientais;
- h. permitir à **UNIDADE DESCENTRALIZADORA** o acesso a toda documentação, dependências e locais de execução do objeto;
- i. comprovar o bom e regular emprego dos recursos recebidos, bem como os resultados alcançados;

DNIT



j. assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações necessárias à execução do objeto;

k. manter a **UNIDADE DESCENTRALIZADORA** informada sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal da execução do objeto deste Termo;

l. devolver o saldo não aplicado mediante depósito em conta bancária da **UNIDADE DESCENTRALIZADORA** ou ao Tesouro Nacional, conforme o caso, até a data prevista.

m. incluir cláusula nos contratos celebrados com terceiros, para execução do objeto do Termo, que permita o livre acesso dos servidores do Exército ou DNIT, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas, na forma do art. 56 da Portaria Interministerial 507/2011.

VIII. DA VIGÊNCIA.

O presente Termo de Execução Descentralizada terá a vigência de 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da assinatura deste Termo, podendo ser prorrogada, caso haja necessidade, desde que devidamente justificado, mediante a lavratura de Termo Aditivo, em conformidade com os artigos 50 e 51 da Portaria Interministerial nº 507/2011, de 24 de novembro de 2011.

IX. DA PUBLICAÇÃO.

A publicação resumida do Termo e de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **UNIDADE DESCENTRALIZADORA** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data (Parágrafo único do Art. 61, da Lei 8666/93).

X. DA DENÚNCIA E RESCISÃO.

O presente Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado, a qualquer tempo, por manifestação de quaisquer dos partícipes, mediante a solicitação por escrito, para que seus efeitos cessem no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser rescindido de pleno direito por intermédio de comunicação por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente ou por superveniência de norma legal, fato que o torne material ou formalmente inexecutável, imputando-se aos partícipes as responsabilidades pelas obrigações e creditando-se-lhes os benefícios decorrentes do prazo em que tenha vigído.

XI. DOS BENS REMANESCENTES.

Os bens patrimoniais previstos no Plano de Trabalho (equipamentos e material permanente), adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos oriundos da **UNIDADE DESCENTRALIZADORA**, permanecerão sob a guarda e responsabilidade da **UNIDADE DESCENTRALIZADA** durante a vigência deste Instrumento.


Findo o Termo de Execução Descentralizada, observado o fiel cumprimento do objeto proposto, os bens patrimoniais acima referidos serão cedidos à **UNIDADE DESCENTRALIZADA**, com a

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Setor de Autarquias Norte | Quadra 03 | Lote A, 3º andar,
sala 34.51, Ed. Núcleo dos Transportes | CEP: 70.040-902 |
Brasília /DF | Fone: (61) 3315-4320

DNIT



anuência do Diretor-Geral do DNIT, de acordo com os Artigos 3º, Alínea III e 4º, §1º, do Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, para permitir a continuidade dos trabalhos e serviços de engenharia de mútua cooperação, regulados na Portaria Normativa Interministerial nº 230 MD/MT, de 26 de março de 2003.

Sendo o Termo de Execução Descentralizada rescindido por quaisquer dos motivos previstos no **ITEM X - DA DENÚNCIA E RESCISÃO**, bem como não tendo seu curso regular, os bens patrimoniais acima referidos serão automaticamente revertidos à **UNIDADE DESCENTRALIZADORA**.

XII - DO FORO.


De comum acordo, os partícipes elegem o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que venha a ser, para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente instrumento não resolvidas administrativamente.

E por assim estarem justos e acertados, os partícipes firmam o presente Instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, seguidas de duas testemunhas.


Brasília/DF, 22 de junho de 2017.

UNIDADE DESCENTRALIZADORA:


 Luiz Antônio Ehret Garcia
 Diretor de Infraestrutura Rodoviária


 Fábio Pessoa da Silva Nunes
 Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária/DIR

UNIDADE DESCENTRALIZADA:


 Gen-Ex Cláudio Coscia Moura
 Chefe do Departamento de Engenharia e Construção

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: