



RAZÃO SOCIAL: HYPE LICITE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 46.305.226/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 070609365

ENDEREÇO: R JOAO BATISTA DE SOUZA, 153 - LOTE 08 - HORIZONTE-CE

CEP: 62880-396

Definição do objeto

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 200Mbps, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana. localizados no Bloco "A" do Edifício - Sede desta Coordenadoria Estadual em Pernambuco, com endereço na Rua Cônego Barata, nº 999, Tamarineira, Recife/PE

INSTALAÇÃO:
200 MEGAS DEDICADOS
200 DOWLOADS
200 UPLOADS
1 IP PUBLICO

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)
SERVIÇOS DE LINKS VIA CABO

DESCRIÇÃO ATIVIDADE	QUANTIDADE
APARELHO TELEFÔNICO COM FIO INTELBRÁS IP TIP125i, COM DISPLAY BLACKLITH HD VOICE	22
APARELHO TELEFÔNICO IP VOIP TIP 125i INTELBRÁS POE, PROOCOLO SIP 2.0	04
ROTEADOR WI-FIWI-FORCE GIGA W5 1200G INTELBRÁS INEMESH	02
CABO DE REDE COM 305MT CAT6 FUROKAWLL	02
SWITCH INTELBRÁS S1005G, 5PORTAS GIGABIT ETHERNET- 4760081	03
PARAFUSO E BUCHA TIPO 6	70
CONECTORES RJ 45 WURTH	100
CANALETAS COM TAMPA 22X22 2 MT	140
CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO	-----

Valor médio de R\$ 47.818,87

Apos vistoria Técnica o orçamento foi elaborado considerando os roteadores no local e a infraestrutura . nesse caso o serviço de instalação da infraestrutura aproveitaria a já existente no local não necessitando de andaimes e equipamentos de EPI haja vista ter o como serviço a interligação da internet 200 dedicado e do serviço de telefonia ate o primeiro piso e depois aproveitar a estrutura local.

O serviço ficou estimado em R\$ 55.536 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e trinta e seis reais) de gasto de instalação “mão de obra /hora de configuração de aparelho e adaptação da infraestrutura com a da empresa além da destinação de fornecimento de internet e o serviço de telefonia e parte fiscal . o serviço estava estimado para ser concluído no prazo de até 10 dias

- ◆ o custo ficou elevado para a empresa mas iniciamos o prosseguimento na documentação do serviço pois mesmo tendo um prejuízo no primeiro ano de contrato confiamos em nossa empresa e na prestação de serviço que realizamos ,e após consultar o conselho administrativo da empresa analisamos que valeria a pena investir nesse contrato com o DNOCS .E após a nova lei de licitação nº 14.133/21 o contrato pode ser prorrogado até 5 anos ou 60 meses então foi decidido que prestaríamos o serviço de forma a recuperar o investido no segundo ano de forma a alcançar o BREAK EVEN POINT (PONTO DE EQUILÍBRIO receita =despesa)
- Após nova vistoria no local e a finalização da prestação de serviço de internet pela **empresa anterior** foi averiguado que além de não constar com os aparelhos de roteadores também retiraram toda a infraestrutura do local deixando inoperante.(literalmente só o buraco na parede sem nenhuma fiação).
- Com isso o custo antes estimado teve que ser Recalculado agora incluindo a implantação de Toda a infraestrutura completa e fornecimento dos 13 Aparelhos ROTEADOR WI-FIWI-FORCE GIGA W5 1200G INTELBRÁS INEMESH .
- Desse modo, o objeto da dispensa de licitação que estava classificado como prestação de serviço agora esta enquadrado em serviço de engenharia pois terá que ser construída a Infraestrutura de todo o DNOCS isso inclui os 3 andares em funcionamento com uso de andaimes e equipamentos de EPI's que a lei exige
- Assim, o valor referente a prestação do serviço se mantém inalterado porém teve uma aumento significativo tanto da quantidade dos aparelhos ROTEADOR WI-FIWI-FORCE GIGA W5 1200G INTELBRÁS INEMESH que antes eram 02 unidades para 13 unidades e um aumento nos gastos de instalação de INFRAESTRUTURA.
- Portanto, o objeto antes contratado foi solicitado em cima de uma demanda de serviço que foi constatada diferente da demanda REAL ou seja o serviço que o DNOCS realmente esta precisando é diferente do objeto contratado e do orçamento destinado sendo então um novo serviço com novos valores e complexidades.
- Por isso , em nome da empresa HYPE LICITE solicito um termo ADITIVO de orçamento para complementar o valor já empenhado para viabilizar a execução do contrato seja do fornecimento dos aparelhos ,fornecimento de 200 megas de internet dedicada e da instalação completa da INFRAESTRUTURA operacional. Que após construída e finalizada fica como ATIVO do órgão publico alem de Garantir uma qualidade nos serviços solicitados.

SERVIÇO ANTERIOR		SERVIÇO ATUAL	
LINK INTERNET DEDICADA 200 MEGA	200 MEGA	LINK INTERNET DEDICADA 200 MEGA	200 MEGA
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)	22	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)	22
SEM ROTEADOR WI-FIWI-FORCE GIGA W5 1200G INTELBRÁS INEMESH	2	COM ROTEADOR WI-FIWI-FORCE GIGA W5 1200G INTELBRÁS INEMESH	13
SEM INFRAESTRUTURA	X	COM INSTALAÇÃO INFRAESTRUTURA COMPLETA	sim

SEGUE A LISTA DE MATERIAIS SOLICITADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA INFRAESTRUTURA DO DNOCS .

VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO FOI DE R\$: 58.990,00 (CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) .

ESSE CUSTO JA INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

Tabela 1		
Descrição	Quantidade	Valor
ELETRODUTO PVC ROSCA 2.0/0" AMANCO	12	####
ELETRODUTO PVC ROSCA 1.0/0" AMANCO	48	####
ELETRODUTO PVC ROSCA 0.3/4" AMANCO	32	####
LUVA PVC ROSCA 2.0/0" AMANCO	6	####
LUVA PVC ROSCA 1.0/0" AMANCO	24	####
LUVA PVC ROSCA 3/4" AMANCO	15	####
CONDULETE MULT X 2.0/0" C/ TAMPA	14	####
CONDULETE MULT X 1.0/0" S/ TAMPA	25	####
CONDULETE MULT X 3/4" S/ TAMPA	18	####
TAMPA CEGA 1.0/0"	32	####
TAMPA CEGA 3/4"	14	####
ABRACADEIRA TIPO "D" 0.3/4" C/CUNHA	50	####
ABRACADEIRA TIPO "D" 1.0/0" C/CUNHA	90	####
ABRACADEIRA TIPO "D" 2.0/0" C/CUNHA	27	####
PARAFUSO PHILIPS BICRO P/ BUCHA NYLON S06 4,5x40mm	150	####
PARAFUSO PHILIPS BICRO P/ BUCHA NYLON S08 5.0x50mm	50	####
BUCHA NYLON D * 06 *	150	####
BUCHA NYLON D * 08 *	50	####
CONECTOR MULTIPLO 2.0/0"	18	####
CONECTOR MULTIPLO 3/4"	35	####
CONECTOR MULTIPLO 1.0/0"	62	####
TAMPAO DE PVC 3/4"	25	####
TAMPAO DE PVC 1.0/0"	75	####
Rack Piso 20Us	1	####
Switch 24P Gigabit Ger	2	####
Cabo de rede Cat6	1800	####
Conector RJ45 CAT6E	100	####
Nobreak 1200Va	1	####
Patch Panel 24P	2	####
Organizador de cabo	2	####
Patch Corder	36	####
Server Firewall	1	####
Mão de Obra	1	####

SEGUE PLANILHA ATUALIZADA DO CUSTO :

IP DEDICADO 200MBPS FULL DUPLEX - UPGRADE	R\$: 1.790,00
CENTRAL TELEFONICA IP - TELEFONE IP FÍSICO	R\$: 2.838,00
TOTAL CUSTO MENSAL (JA INCLUSO IMPOSTO)	R\$ 4.628,00/mes

ROTEADOR WI-FIWI-FORCE GIGA W5 1200G INTELBRÁS INEMESH 13 UNIDADES	R\$:4.550,00
INFRAESTRUTURA COMPLETA (JA INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL)	R\$:58.990,00
TOTAL (CUSTO ADICIONAL APOS VISTORIA)	R\$: 63.540,00

Sendo assim,após apresentação da lista de materiais necessários para a construção da infraestrutura completa e do fornecimento dos serviço anteriormente mencionados .

Solicito um posicionamento do DNOCS para liberação de empenho para esse novo serviço pois caso não seja possível. A execução do serviço contratado pela dispensa de licitação fica inexequível com o fornecimento de internet e telefonia haja vista a infraestrutura ser peça fundamental para execução do serviço.



Horizonte, Ceará, 08 DE ABRIL DE 2024.

JEIAS SILVA ALENCAR
REPRESENTANTE DA EMPRESA
HYPELICITECOMERCIO E SERVIÇO
CNPJ: 46.305.226/0001-00

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
JEIAS SILVA ALENCAR, SOLTEIRO, EMPRESARIA, RG: 2005010365356, CPF:066.843.343-43, HORIZONTE, (85) 9.9205-4759