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Quadro informativo 

Pregão Eletrônico N° 90005/2024 (SRP)  (Lei 14.133/2021)

UASG 193002 - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



  

Contratação em período de cadastramento de proposta

Avisos (0) Impugnações (0) Esclarecimentos (1)

21/08/2024 10:02



Nos manifestamos sobre os pedidos de esclarecimentos referente ao Pregão 9005/20240:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1:

Bom dia Gostaria que fosse disponibilizado a planilha de encargos sociais adotada para o Estado da Paraíba,

do Pregão Eletrônico 90005/2024.

Outra dúvida é em relação a composição CPU-6, gostaria de saber qual o cálculo utilizado para que fosse

transformado os valores para acompanhar 1 semana, para custo para acompanhar 1 m²?

Resposta do Pedido de Esclarecimento 1:

Os encargos sociais utilizados para o Estado da Paraíba foram obtidos do Banco Oficial do SINAPI Não

Desonerados com os seguintes percentuais: Horista: 114,59% - Mensalista: 70,27% com DATA BASE:

FEVEREIRO/2024.

Sobre a planilha detalhada, informamos que está disponível no site da CAIXA:

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-

conceitos/Livro_SINAPI_Calculos_Parametros.pdf

Sobre a dúvida na composição CPU-6, informamos o seguinte:

o coeficiente de produtividade de 0,15 MÊS foi obtido pela divisão de 1/30 (equivalente a 1 dia) x 4,5 dias

(semana de trabalho).

o valor total dos custos com ensaios laboratoriais para atendimento às normas técnicas (laboratório+mão-de-

obra+veículo) = R$ 3.496,30

1 semana de trabalho produz 5.963 m2 de pavimentação em TSD.

Com isso, R$ 3.496,30 (custo laboratório) dividido por 5.963 m2 chegará ao valor de R$ 0,58 / m2

Estas são as nossas considerações que levamos à apreciação superior.

Fortaleza (CE), data da assinatura eletrônica

[Assinado Eletronicamente]

Engº Civil JACKSON OLIVEIRA CARVALHO
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Incluir esclarecimento

Analista de Infraestrutura

SIAPE: 1652982 / CREA: 39.174/D-CE
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Nos manifestamos sobre os pedidos de esclarecimentos referente ao Pregão 9005/20240:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1:

Bom dia Gostaria que fosse disponibilizado a planilha de encargos sociais adotada para o Estado da Paraíba,

do Pregão Eletrônico 90005/2024.

Outra dúvida é em relação a composição CPU-6, gostaria de saber qual o cálculo utilizado para que fosse

transformado os valores para acompanhar 1 semana, para custo para acompanhar 1 m²?
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Os encargos sociais utilizados para o Estado da Paraíba foram obtidos do Banco Oficial do SINAPI Não

Desonerados com os seguintes percentuais: Horista: 114,59% - Mensalista: 70,27% com DATA BASE:

FEVEREIRO/2024.

Sobre a planilha detalhada, informamos que está disponível no site da CAIXA:

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-

conceitos/Livro_SINAPI_Calculos_Parametros.pdf

Sobre a dúvida na composição CPU-6, informamos o seguinte:

o coeficiente de produtividade de 0,15 MÊS foi obtido pela divisão de 1/30 (equivalente a 1 dia) x 4,5 dias

(semana de trabalho).

o valor total dos custos com ensaios laboratoriais para atendimento às normas técnicas (laboratório+mão-de-

obra+veículo) = R$ 3.496,30

1 semana de trabalho produz 5.963 m2 de pavimentação em TSD.

Com isso, R$ 3.496,30 (custo laboratório) dividido por 5.963 m2 chegará ao valor de R$ 0,58 / m2

Estas são as nossas considerações que levamos à apreciação superior.

Fortaleza (CE), data da assinatura eletrônica

[Assinado Eletronicamente]

Engº Civil JACKSON OLIVEIRA CARVALHO

Analista de Infraestrutura

SIAPE: 1652982 / CREA: 39.174/D-CE
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/noticias
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/eventos
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/cursos-e-capacitacoes
https://www.gov.br/compras/pt-br/canais_atendimento/central-de-atendimento
http://www.brasil.gov.br/

