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Estudo Teécnico Preliminar 25/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 59400.001244/2024-25

2. Descricao da necessidade

2.1.  As politicas publicas voltadas para o desenvolvimento do semiarido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns
progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais
baixos do pais.

2.2.  Dessa forma, faz-se necessaria a adogdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagdo da regido e de
reduzir a escassez de estrutura principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o
colapso das atividades produtivas, o que impede a fixacdo do homem no campo e provoca a migracdo da populacéo.

2.3. A promocao da estruturacdo de atividades produtivas na regido constitui-se como uma estratégia de desenvolvimento que
envolvem aspectos socioecondmicos, culturais e ambientais, e assim, proporcionar a melhoria das condi¢des estruturais e
técnicas para o desenvolvimento de atividades produtivas na regido semidrida, numa perspectiva de melhoria da qualidade de
vida da sua populacdo.

2.4.  Assim, pelo seu significativo valor social e econémico, percebe-se a grande importancia de realizar a melhoria nos acessos
dessas comunidades as sedes municipais [pavimentacdao em bloco intertravado (bloquete)] a fim de aprimorar o acesso de
caminhdes - pipa bem como facilitar o escoamento da producdo agricola dessas regides, proporcionando um incremento da
qualidade de vida das comunidades rurais difusas na area de atuagdo do DNOCS.

2.5. Portanto, este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo os servicos de pavimentacao em bloco intertravado
(bloquete), segundo quantitativo previsto na Planilha Quadro de Demanda constante do SET 1633864.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Infraestrutura Luiz Hernani de Carvalho Jtinior

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. A presente contratacdo sera pelo regime do Sistema de Registro de Precos conforme determinagdo da Dire¢do Geral do
DNOCS em razao das emendas parlamentares encaminhadas para esse 6rgao federal.

4.2.  Os servicos de pavimentacdo em bloco intertravado (bloquete) objetivam garantir a seguranca dos usudrios, conforto e
qualidade as populagdes residentes nos municipios da &rea de atuacdo do DNOCS criando garantia de renda para os mesmos
(escoamento da producdo). A qualidade dos servigos deverdo ser comprovados pela CONTRATADA com o cumprimento das
Normas ABNT NBR 9781/2013 (Pecas de concreto para pavimentacdo - Especificacdo e métodos de ensaio) e ABNT
NBR 15953/2011 (Pavimento intertravado com pecas de concreto - Execucdo) bem como das Normas DNIT para a execucdo da
base do pavimento.

4.3. Os servigos ndo possui natureza continuada.

4.4. E possivel realizar a subcontratagio de parte dos servicos a serem contratados no limite de até 30% (trinta por cento). O
Termo de Referéncia apresentara quais servicos podem ser subcontratados.

4.5.  Outros requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:
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a) Abertura de processo préprio para contratacdo de conservagao rodoviaria;
b) Elaboracdo do Documento de Formaliza¢do da Demanda;

¢) Elaboracgdo do Estudo Técnico Preliminar da contratacdo;

d) Elaboragdo do Mapa de Riscos;

e) Elaboragdo do Termo de Referéncia (incluso o projeto de engenharia);

f) Aprovagdo do Termo de Referéncia;

g) Nao hé necessidade de indicacdo da dotagdo orcamentaria em virtude da contratagdo ser Registro de Pregos;
h) Elaboragdo de minuta do edital;

i) Andlise juridica (com possiveis corre¢des/complementacdes);

j) Elaboragdo e divulgacao do Edital;

k) Conducdo do certame licitatério em fase externa;

1) Adjudicacdao e Homologacdo do certame;

m) Encaminhamento para contrato;

n) Fiscalizacdo concomitante com execucdo dos servigos.

4.6.  Quanto a sustentabilidade, as CONTRATADAS deverdo, atender as determinagdes eventualmente contidas no Termo de
Referéncia e/ou Edital no que diz respeito ao licenciamento ambiental da via a ser recuperada, ou outro que o substitua, conforme
legislacdo vigente.

4.7. O prazo para execucdo dos servigos sera estabelecido no Termo de Referéncia em razdo do quantitativo de area a ser
pavimentada (metro quadrado - m2) conforme determina o quadro de demanda. O inicio da contagem sera a partir da data de
recebimento da primeira OS pela CONTRATADA emitida pelo DNOCS.

4.8. O prazo de vigéncia contratual serd de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato
comprovado através de sua publicacdo no Diério Oficial da Unido (DOU).

4.9.  Os quantitativos para o item “pavimentacdo em bloco intertravado (bloquete)” sdo estimados, e, desta forma, poderdo
ser ultrapassados ou ndo atingidos, conforme Projeto Executivo que serd elaborado pela CONTRATADA. A medigdo seré feita
com base nas quantidades realmente executadas e o pagamento sera de acordo com o preco da planilha referéncia.

4.10. A aquisicao e transporte dos insumos/equipamentos necessarios serdo de responsabilidade da empresa CONTRATADA,
que escolherd a origem e procedéncia dos mesmos, garantindo, no entanto, a qualidade requerida, estabelecida em normas e/ou
especificacdes e de acordo com a legislacdo ambiental vigente.

4.11.  Concluido os servicos de “pavimenta¢do em bloco intertravado (bloquete)”, a CONTRATADA deverd apresentar o
relatério "As Built", em conformidade com Indicador de Construgdo e solicitar imediatamente o seu recebimento provisério, para
que o DNOCS possa receber definitivamente, a sua conveniéncia. Nesta oportunidade, a via recuperada pela CONTRATADA
devera estar em perfeitas condigoes.

4.12.  Apés concluidos os servigos de engenharia, a empresa devera apresentar todos os documentos referentes a infraestrutura
implantada onde o DNOCS somente fard o pagamento da tltima medig¢do dos servicos mediante toda a documentacgdo (“As
Built”).

4.13.  Devera ser apresentado declaracdo do LICITANTE de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a
prestacdo do servigo.

4.14. A CONTRATADA deverad dispor de quantitativo de pessoal suficiente com operarios devidamente treinados
e habilitados para realizacdo dos trabalhos contratados, sendo coordenados direta e permanentemente por técnico de
comprovada experiéncia. Deverd, também, manter em supervisdo permanente do servico, engenheiro civil com capacidade de
receber e atender qualquer instru¢do ou comunica¢do que venha a ser feita por parte do DNOCS, devendo o referido técnico de
nivel superior permanecer na obra durante o periodo de realizacdo dos servigos, mantendo Registro de Ocorréncia e/ou Diario de
Obra, sob pena da paralisacdo dos trabalhos enquanto perdurar a pendéncia.

4.15. O grau de eficiéncia da prestacdo dos servicos sera verificado mediante avaliacdo mensal do gestor /fiscal do contrato. O
conjunto de atividades de gestdo e fiscalizacdo compete ao gestor da execucdo do contrato, podendo ser auxiliado pela
fiscalizagdo técnica, administrativa, setorial e pelo publico usuério, de acordo com as previsdes da IN 05/2017. A empresa
deverd, as suas expensas, dispor de todas as permissoes, certificados e licengas requeridas por lei, a fim de poder executar os
servicos do objeto. Devera cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais, que afetem as obras a realizar. Em particular, o
trabalho devera ser realizado com a maxima seguranca para o pessoal que o execute, devendo serem cumpridas rigorosamente as
normas vigentes, relativas a seguranca e higiene de trabalho.

4.16. A contratacdo devera prever, no que couber, praticas de sustentabilidade nos termos de atos normativos editados pelos
6rgdos de protecdo ao meio ambiente e do Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis da AGU:
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Brasil. Advocacia-Geral da Unido (AGU). Consultoria-Geral da Unido. Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis. 62 ed. Barth, Maria
Leticia B.G; Bliacheris, Marcos W.; Brand&o, Gabriela da S.; Cabral, Flavio. G.; Clare, Celso V.; Fernandes, Viviane V. S.; Paz e Silva
Filho, Pereira, Rodrigo M.; Santos, Murillo Giordan; Villac, Teresa. Brasilia: AGU, setembro 2023

4.17. As obrigagdes da CONTRATADA e CONTRATANTE estardo previstas no futuro Termo de Referéncia (TR) e no
Contrato a ser Celebrado.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Para essa contratagdo tomamos como base para definicdo de pregos de referéncia os valores unitarios praticados em
sistemas oficiais de referéncia de precos, mais especificamente o SICRO, SINAPI, SEINFRA/CE.

5.2.  Em razdo da peculiaridade dos servicos (infraestrutura rodovidria), priorizou-se a Tabela Oficial do Sistema de Custos
Referenciais de Obras — SICRO conforme IN SEGES/ME n° 91, de 16 de dezembro de 2022.

5.3. O BDI a ser aplicado tem como base 0 ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenario de 25.09.2013 cujos valores
sdo: 21,35% para servigos e 15,28% para fornecimento de materiais.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Os servigos de "pavimentacao em bloco intertravado (bloquete)”, segundo quantitativo previsto no quadro constante
do SEI 1633864.

6.2. O objetivo dessa contratacdo é melhorar a qualidade de vida das populagdes que vivem em comunidades rurais difusas
com o aprimoramento do acesso de caminhdes - pipa bem como facilitando o escoamento da producdo agricola dessas regides.

6.3.  Os servicos de "pavimentacdao em bloco intertravado (bloquete)" atinge a solucdo desejada (a manutengdo da malha
vidria) serdo realizados por demanda de acordo com:

a) Norma ABNT NBR 9781/2013 (Pecas de concreto para pavimentagdo - Especificacido e métodos de ensaio)
b) Norma ABNT NBR 15953/2011 (Pavimento intertravado com pecas de concreto - Execugdo)

c) Especificactes Técnicas do Projeto Basico de Engenharia

d) Normas DNIT para a execucdo da base do pavimento

6.4. O Termo de Referéncia (TR) dessa contratacdo apresentard o projeto basico de engenharia que estabelecera todos os direitos
e obrigacdes da futura CONTRATADA bem como os produtos/servigos a serem entregues ao DNOCS.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
7.1.  As estimativas de quantitativos foram calculadas através da Planilha Quadro de Demanda SEI 1633864.
7.2. As memorias de célculo e os documentos que lhe ddo suporte para a futura gestdo dos contratos de servigcos de

pavimentacao em bloco intertravado (bloquete) devem estar contidas no presente processo e deverdo atender aos requisitos da
contratacdo (item 4 do presente estudo).
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 201.870.647,37

8.1. O valor estimado da contratacdo é R$ 201.870.647,37 (duzentos e um milhoes, oitocentos e setenta mil seiscentos e
quarenta e sete reais e trinta e sete centaves), com base nas cotacdes de mercado e tabelas oficiais (SICRO, SINAPI,
SEINFRA/CE).

8.2. Considerando a INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 91, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022 que Estabelece
regras para a definicdo do valor estimado para a contratacdo de obras e servicos de engenharia nos processos de licitacdo e de
contratagao direta, de que dispde o § 2° do art. 23 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

8.3. Considerando que a referida IN autoriza a continuidade da utilizacdo do Decreto n° 7.983/2013 para a obtenc¢ao dos precos
que subsidiardo a elaboragdo do Orcamento Referencial onde devem ser executados a partir das composicdes de preco do
SINAPI /SICRO para elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos or¢amentos da Unido, em especial ao previsto no CAPITULO II, que diz que:

CAPITULO Il

DA ELABORAQ/:\O DO ORCAMENTO DE REFERENCIA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Art. 3° O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte,
sera obtido a partir das composigdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitacdo, menores ou iguais &
mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados
como de construcgao civil. Paragrafo tnico. O Sinapi devera ser mantido pela Caixa Econdmica Federal - CEF, segundo definicdes
técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preco realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

Art. 4° O custo global de referéncia dos servigos e obras de infraestrutura de transportes sera obtido a partir das composigdes dos
custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais aos seus correspondentes nos
custosunitarios de referéncia do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutencdo e divulgacdo caberd ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou
gue ndo possam ser considerados como de infraestrutura de transportes.

Art. 5° O disposto nos arts. 3° e 4° ndo impede que os 6rgdos e entidades da administragéo publica federal desenvolvam novos
sistemas de referéncia de custos, desde que demonstrem sua necessidade por meio de justificativa técnica e os submetam a
aprovagao do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gest&o.

Paragrafo Unico. Os novos sistemas de referéncia de custos somente serdo aplicaveis no caso de incompatibilidade de adogéo dos
sistemas referidos nos arts. 3° e 4°, incorporando-se as suas composi¢des de custo unitario os custos de insumos constantes do
Sinapi e Sicro.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
9.1.  Considerando a regra legal, o DNOCS optou pela divisdo do objeto em vérios itens/lotes (por Unidades da Federacdo na
qual o DNOCS atua), sobretudo porque algumas empresas podem ndo ter capacidade ou condi¢Ges de ofertar a integralidade do

objeto mas apenas uma parte dele, desta forma foi considerada a regionalizacdo dos servicos a serem contratados. Também é
oportuno comunicar que essa decisdo amplia a competitividade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A presente contratacdo ndo estéa alinhada com contratagdes correlatas e/ou independentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratacdo esta alinhada com o Planejamento Estratégico do DNOCS em conformidade com o Regimento Interno e
legislacdo vigente.
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11.2. A presente contratacao estd inserida no Plano Anual de Contratagdes do DNOCS conforme documento SEI n° 1617265.

11.3. O tipo de servico a ser utilizado deve ser acompanhado por um engenheiro habilitado. O servico caracteriza-se como
“servico comum de engenharia” uma vez que tem por objeto acdes, objetivamente padronizédveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencdo, de adequagdo e de adaptacdo de bens méveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas originais
dos bens, nos termos da Lei n.° 14.133/21, art. 6°, inciso XXI, alinea a.

11.4. A implantagdo desses servigcos tem ainda o objetivo de se fazer cumprir o compromisso do Governo Federal de adotar,
conforme Plano Plurianual de Governo, padrdes de vida mais digno, principalmente nos campos da sadde, educacao, transporte e
agua potavel.

11.5.  Sobre a politica publica a que esteja vinculada a presente contratagdo, trata-se de uma demanda da Direcdo Geral do
DNOCS diante das emendas parlamentares que a cada exercicio é encaminhado para 0 DNOCS. A agdo or¢amentaria que baseia
essa contratacdo esta disponibilizada na Lei Orgamentéria Anual de 2024 com os seguintes dados:

® Acdo 15244 2317 00SX 0029: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A presente aquisi¢do busca desenvolver agdes referentes a melhoria na infraestrutura vidria no interior dos municipios e
das comunidades rurais no ano de 2024/2025.

12.2. Portanto, os resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais ou financeiros disponiveis:

12.2.1. Garantir a vida util dos pavimentos, otimizando os investimentos, evitando a necessidade precoce de
intervencdes de maior monta, como a restauracdo rodovidria, ou mesmo retardando a sua execuc¢do ainda que a vida ttil
do segmento esteja comprometida (considerando as restricdes orcamentarias atualmente imputadas aos governos
municipais e estaduais), com efeito direto na preservacao ambiental, pois, desta forma, minimiza-se a utilizacdo de
recursos naturais e os impactos ambientais decorrentes da sua exploracdo;

12.2.2.  Quanto aos aspectos econdmicos, a devida execucdo de pavimentacdo em piso intertravado (bloquete) tem
reflexo direto na redugdo dos custos de transportes, gerando assim um beneficio econémico e social, dada a reducédo dos
custos de produtos e servicos;

12.2.3.  Espera-se também o ganho ambiental advindo da reducédo da queima de combustivel e consequente emissao de
poluentes;

12.2.4. No que tange aos recursos humanos, o DNOCS ndo tem condigdes operacionais e recursos humanos
disponiveis em seu quadro para a execugdo dos servigos ora em andlise, o que justifica a necessidade da contratacdo;

12.3. O aproveitamento dos recursos humanos esta garantido através do sistema de custos SICRO que estabelece de forma
sistemadtica a produtividade de cada equipe para cada servigo contratado.

13. Providéncias a serem Adotadas
13.1. Naéo se verifica, em termos de capacitagdo ou infraestrutura, qualquer providéncia necessdria para a contratagdo.
13.2. O Termo de Referéncia sera composto pelo modelo elaborado pela AGU.

13.3.  Sob a dtica dos tramites administrativos, verifica-se a necessidade de nomeacgdo de uma comissdo técnica para avaliacdo
das propostas no certame, bem como equipe de fiscalizacdo do contrato.

5de 7



UASG 193002 Estudo Técnico Preliminar 25/2024

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1.  Conforme Resolugdo COEMA n° 02, de 11 de abril de 2019, as atividades relacionadas aos servicos de pavimentacao
em piso intertravado (bloquete) possui potencial poluidor degradador de médio impacto e essa atividade é sujeita a uma
Autorizacdo Ambiental (AA).

14.2. Como a presente contratagdo envolverd todas as unidades regionais do DNOCS, a CONTRATADA protocolara nos
orgdos fiscalizadores vigentes (transporte e ambiental) toda a documentacdo necessaria para a regularizacdo dos servigos de
pavimentacdo em piso intertravado (bloquete).

14.3. Ressaltamos que a contratacdo devera prever, no que couber, praticas de sustentabilidade nos termos da Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010 e 02/2014, bem como os atos normativos editados pelos 6rgdos de protecdo ao meio
ambiente.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.  De acordo com as informacdes apresentadas e com base nos documentos juntados ao presente processo, entendemos que
a contratacdo é VIAVEL e opinamos pelo prosseguimento da mesma.

15.2. Desse modo, restam atendidos todos os itens obrigatérios constantes no art. 24 da IN MPDG 05/2017:
"Art. 24. Com base no documento que formaliza a demanda, a equipe de Planejamento da Contratacdo deve realizar

os Estudos Preliminares, conforme estabelecido em ato do Secretario de Gestdo da Secretaria Especial
de Desburocratizagdo, Gestéo e Governo Digital do Ministério da Economia." (NR)

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

GEORGE LUIZ SARAIVA PONTES
Chefe de Divisdo de Obras

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/07/2024 as 21:39:05.
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Despacho: Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar:

LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR

Diretor de Infraestrutura Hidrica (DI)

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/07/2024 as 08:48:46.
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