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Estudo Tecnico Preliminar 1/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 59411.000182/2025-96

2. Descricao da necessidade

Contratacéo de servico de ligagdes hidraulicas (entrada, saida, ventilagcdo e extravasor) da nova caixa - reservatorio
elevado, bem como os servi¢cos de impermeabilizagcdes, escada de marinheiro com prote¢do, Sistema de Protegéo
de Descargas Atmosférica - SPDA, pintura e demolicdo e remocdes das antigas caixas de agua localizadas na

Agrovila | (um) e Il (dois) do Perimetro Irrigado Sabugi em Caic6/RN, nos termos da tabela abaixo, conforme
condigOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
CEST-RN/ADM LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

1.1. Subcontratacao

N&o é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

1.2. Garantia da contratacao

N&o seréd exigida garantia de contratacéo.

1.3. Vistoria

N&o ha necessidade de realizacéo de avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos.

A ndo realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢6es de desconhecimento das instalac¢des,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacédo dos servigos, devendo o contratado
assumir os Onus dos servigos decorrentes.

5. Levantamento de Mercado

ITEM 1- AGROVILAI

ITEM DESCRICAO TOTAL (R$) | PESO
SERVICOS PRELIMINARES, CANTEIROS DE OBRAS,
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1 ADMINISTRAGAO LOCAL 18.558,71 20,25%
2 IMPERMEABILIZAGOES 5.791,50 6,32%
3 INSTALAGOES HIDRAULICAS 32.944,90 35,95%
4 ESTRUTURA METALICA DA ESCADA 14.478,34 15,80%
s | T roanonmNro poNTAGEM)
6 SERVICOS DE DEMOLIGOES E REMOGOES 4.097,10 4,47%
7 PINTURA 2.082,73 2,27%
8 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 6.844,91 7,47%
Sub-total sem BDI R$ 75.924,15
Sub-total do BDI R$ 15.720,37
Subtotal Agrovila I R$ 91.644,52
ITEM 2 - AGROVILA 11
ITEM DESCRICAO TOTAL (R$) | PESO
) SERVIGOS PR;;%ﬁ??;j,@%%N}:fgéi?S DE OBRAS, 18.558.71 19,45%
2 IMPERMEABILIZAGOES 5.791,50 6,07%
INSTALAGOES HIDRAULICAS 37.213,34 39,01%
4 ESTRUTURA METALICA DA ESCADA 14.478,34 15,18%
s | oo EMoNTAGRM)
6 SERVICOS DE DEMOLIGOES E REMOGOES 4.097,10 4,29%
7 PINTURA 2.082,73 2,18%
8 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 6.332,37 6,64%
Sub-total sem BDI R$ 79.033,03
Sub-total do BDI R$ 16.367,39
Subtotal Agrovila I R$ 95.400,42

ITEM1+ITEM 2

Total sem BDI

R$ 154.957,18

Total do BDI

R$ 32.087,76

Total agrovilas I e II

R$ 187.044,94

1. Estas planilhas foram elaboradas com base nos pregos unitarios das tabelas apresentadas abaixo com BDI
de 20,81% para servicos e 14,02% para fornecimento de materiais, conforme decisdo Acérddo n.° 2622/2013

-TCU.

Tabela SINAPI/RN: 09/2024
Tabela SEINFRA: 028
Tabela SICRO/RN: 04/2024
Tabela ORSE: 06/2024

IOPES: 06/2024

SETOP: 07/2024
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*QOs pregos unitarios sédo "nao desonerados".

6. Descri¢do da solu¢ao como um todo

A solucdo proposta visa a requalificacdo dos sistemas de reservacao e distribuicdo de agua nas Agrovilas | e Il do
Perimetro Irrigado Sabugi, em Caicé/RN. Inclui a execugédo de servigos de engenharia abrangendo a implantagéo de
ligacdes hidraulicas para novas caixas d'agua elevadas, impermeabiliza¢@es, instalacdo de escadas com protecgéo,
implantagdo de sistemas de protecédo contra descargas atmosféricas (SPDA), pintura, bem como a demolicao e
remogao das antigas estruturas de reservacao.

A medida busca garantir a seguranca estrutural, a funcionalidade dos sistemas hidraulicos e a conformidade com os
padrdes técnicos e normativos exigidos, promovendo melhoria no abastecimento hidrico das comunidades
atendidas. A solugdo esta planejada para execucao direta, com fornecimento de materiais e méo de obra pela
contratada, respeitando os prazos, critérios de qualidade e gestédo contratual definidos neste Termo de Referéncia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem contratadas esta refletida nos itens e valores apresentados nas tabelas
dos itens 1 e 2 do Levantamento de Mercado (referentes a Agrovila | e 11).

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 187.044,94

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 187.044,94 (cento e oitenta e sete mil, quarenta e quatro reais
e noventa e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha de formacao de precos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratagdo foi estruturada de forma global, sem parcelamento, considerando a interdependéncia técnica, a
continuidade operacional e a economicidade na execucdo do objeto. Os servicos de liga¢des hidraulicas,
impermeabilizacéo, instalacdo de escadas metélicas, SPDA, pintura, demolices e remogbes estdo diretamente
integrados ao funcionamento do novo sistema de reservagdo de agua nas Agrovilas | e Il do Perimetro Irrigado
Sabugi, em Caic6/RN.

Parcelar a contratagdo acarretaria riscos de incompatibilidade entre etapas, falhas de responsabilidade técnica,
dificuldade de gestao e fiscalizacdo, além de potenciais atrasos na entrega da solugao final. A execucao integrada
por uma Unica contratada permite maior controle de prazos, qualidade e custo, além de assegurar a
responsabilidade Unica sobre o resultado final, o que estad em consonancia com o §1° do art. 46 da Lei n° 14.133
/2021, que admite a contratagao unificada quando houver inviabilidade técnica ou econdmica do parcelamento.

Ademais, como se trata de uma contratacdo por dispensa de licitagdo, a economicidade e a eficiéncia da
contratacdo direta também respaldam a opcéo por néo parcelar o objeto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

O processo esta relacionado ao 59411.000840/2022-05. referente a construcdo da caixa d’agua - reservatério
elevado na qual sera realizada a ligacéo hidraulica e os demais servigos acima descritos.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Sim

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Melhoria na eficiéncia do sistema de abastecimento de agua
A substituicAo das antigas caixas d'dgua por novos reservatorios elevados com ligagdes hidraulicas
adequadas garantira maior seguranga, eficiéncia e regularidade no fornecimento de 4gua as Agrovilas | e II.

Aumento da durabilidade e seguranca das estruturas

A aplicacdo de impermeabilizagbes, a instalagdo de escadas metalicas com protecdo e do sistema de
protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) proporcionam maior seguranca estrutural e operacional,
reduzindo riscos de acidentes e falhas.

Adequacao as normas técnicas e legais
A execucao segue os padrdes exigidos pelas normas de engenharia e seguranga, bem como os dispositivos
da Lei n°® 14.133/2021, assegurando conformidade legal e regulatoria.

Racionalizacao dos recursos publicos
A contratacdo integrada evita a fragmentagdo dos servigos, proporcionando melhor gestdo contratual,
reducao de custos indiretos e maior controle sobre prazos e qualidade da execucao.

Descarte adequado de estruturas obsoletas
A demolicdo e remocdo das antigas caixas d’agua contribuem para a seguran¢a da comunidade e para o
ordenamento do espaco urbano das agrovilas.

Atendimento direto as necessidades da populacéao local
A melhoria no sistema de abastecimento hidrico impacta positivamente na qualidade de vida das
comunidades do Perimetro Irrigado Sabugi, em Caic6/RN.

13. Providéncias a serem Adotadas

14. Possiveis Impactos Ambientais

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo é viavel pois atende a demanda atual em atendimento ao Ministério Publico Federal.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

4de5



UASG 193004 Estudo Técnico Preliminar 1/2025

de 13 de novembro de 2020.

RAFAEL MENDONCA DE SOUZA
Equipe de apoio
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