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TERMO DE REFERENCIA

1. CONSULTOR TECNICO (01 VAGA) — BRA/08/023 - N° DA VAGA 114

2. Setor Responsavel: DIMAN/CGCAP 3. Diretoria: DIMAN/ICMBio

4. Funcao do Profissional a ser Contratado(a): ~ Técnico Especializado

5. Contexto: O Instituto Chico Mendes de Conservagao da Biodiversidade (ICMBio) é uma autarquia em regime
especial criada em 28 de agosto de 2007 pela Lei Ne 11.516, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA)
e integrado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).

A missdo do ICMBio é proteger o patrimonio natural e promover o desenvolvimento socioambiental. Cabe ao
ICMBio executar as a¢Oes do Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo da Natureza (SNUC), podendo
propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservacao (UC) instituidas pela Unido.
E também fomentar e executar programas de pesquisa, prote¢do e conservacdo da biodiversidade e exercer o
poder de policia ambiental para protecdo das unidades de conservacdo federais.

Entre as suas principais atribui¢cdes esta a tarefa de apresentar e editar normas e padrdes de gestdo de unidades
de conservacao federais, elaborando os Planos de Manejo para as unidades de conservacao e desta forma
apoiar a implementacao do SNUC, que em seu Artigo 272 estabelece que “as unidades de conservacéo devem
dispor de um Plano de Manejo” (Artigo 22, XVII — Plano de Manejo: documento técnico mediante o qual, com
fundamentos nos objetivos gerais de uma unidade de conservagdo, se estabelece o seu zoneamento e as normas
que devem presidir o uso da drea e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantagdo das estruturas fisicas
necessdrias a gestdo da unidade).

Com a finalidade de elaborar diretrizes e acompanhar o processo de Licenciamento Ambiental da rodovia BR-
319, em 22 de setembro de 2008 a Portaria N2 295 do MMA instituiu o Grupo de Trabalho (GT) BR-319 (MMA,
ICMBio e IBAMA, 2008) que, por conseguinte, instituiu o Subgrupo Protecdo e Implementagdo das Unidades de
Conservacdo da BR-319, que elaborou um Plano de Prote¢do e Implementac¢do das Unidades de Conservagao
da BR-319 (ICMBio et alii., 2008).

Com base no Relatdrio Final do GT BR-319 em 2005 a decisao do Governo Federal foi de recuperar o pavimento
da rodovia BR-319, que liga Manaus, no Estado do Amazonas a Porto Velho, no Estado de Rondbnia, o que
levou 0 MMA, com base no Artigo 22-A da Lei N2 9.985 de 18 de julho de 2000, a decretar, em 02/01/2006, a
Area de Limitagdo Administrativa Proviséria (ALAP) no entorno da BR-319 com o objetivo de realizar estudos
voltados a criacdo de unidade de conservagdao. Como consequéncia deste instrumento, atualmente a regido da
area de influéncia da BR-319 conta com um conjunto de 11 unidades de conservacdo (UC) federais, abrangendo
uma drea total de 7,58 milhdes de ha, e que somado as unidades de conservagdo criadas pelo Governo do
Estado do Amazonas nessa regido, juntamente com as unidades de conservagao existentes em Rondodnia,
atingem um total de mais de 12 milhdes de ha de areas protegidas.

Considerada uma das mais efetivas maneiras de evitar o desmatamento oriundo da ocupac¢do desordenada na
regido amazonica, as areas protegidas foram consideradas primordiais no estabelecimento de medidas visando
impedir a descaracterizagdo dos ambientes naturais ao longo da estrada. Porém, para que essas unidades
venham a desempenhar seus objetivos de forma plena, faz-se necessario o estabelecimento de um conjunto
de medidas que propicie ndo apenas a sua protecao, baseada em agdes concretas de comando e controle, mas
também possibilite o pleno desempenho das atividades vinculadas aos processos de implementacdo,
consolidacdo e gestao dessas unidades.




Assim, conforme o Plano de Protecdao e Implementacdao das Unidades de Conservacao da BR-319, como
estratégia para a elaboracdo dos planos de manejo de forma integrada, foi elaborado o marco conceitual e
tedrico para o processo de planejamento para a elaboracdo destes Planos de Manejo Integrados, consolidados
no documento “Desenho do Processo de Planejamento para os Planos de Manejo das Unidades de Conservagao
Federais do Interflvio Purus-Madeira (BR-319)”.

O Desenho do Processo de Planejamento (DPP) para os Planos de Manejo das Unidades de Conservacdo
Federais do Interflivio Purus-Madeira estabelece os aspectos conceituais e as diretrizes metodoldgicas
concernentes ao processo de planejamento, os mecanismos de participacdo e integracdo publica, e os
mecanismos para a capacitacao dos gestores das UC durante o processo de elaboracao dos Planos de Manejo.
A Regido do Interfldvio Purus-Madeira e das Unidades de Conservacdo objetos desse Termo de Referéncia tem
como base a area de influéncia da rodovia BR-319 considerada pelo Plano de Protecdo e Implementacdo das
UC da BR-319, que é a regido compreendida no interflivio dos rios Purus e Madeira, em seus cursos médio e
baixo no Estado do Amazonas, e uma pequena parte do extremo noroeste do Estado de Rondénia, acrescida
de todo o municipio de Porto Velho e de um buffer de 30 km nos limites das UC federais.

Assim a drea de abrangéncia dos estudos para o interfldvio Purus-Madeira compreende, portanto, 11 unidades
de conservacao federais com caracteristicas bastante distintas, como tempo de criacdo, importancia ecolégico-
econdmica local/regional, infraestrutura, extensdo, niveis de gestdo, dentre outros, segue uma breve descri¢do
de cada uma delas.

As 11 UC federais que compdem o Interflivio Purus-Madeira sdo:

1. Reserva Bioldgica Abufari criada pelo Decreto Federal Ne 87.585, de 20 de setembro de 1982, com darea
aproximada de 288.000 ha, no Municipio de Tapaua/AM. Estd localizada predominantemente em area
de varzea amazobnica, com um importante complexo lagunar, berco de diversas espécies de peixes com
grande importancia econémica para o Estado do Amazonas. E considerada como um dos Ultimos
habitats do peixe-boi-da-amazonia Trichechus inunguis e abriga um dos maiores tabuleiros do mundo
de desova da tartaruga-da-amazonia Podocnemis expansa;

2. Estagdo Ecologica Cunia criada pelo Decreto Federal de 27 de setembro de 2001, com a area de
aproximadamente 53.221ha, dividida em duas areas distintas denominadas Area | e Area Il. Foi
ampliada através do Decreto Federal de 21 de dezembro de 2007, e através da Lei Federal 12.249 de
11 de junho de 2010, compondo aproximadamente 190.177 ha, estando localizada nos municipios de
Porto Velho/RO e Canutama/AM. Os objetivos iniciais de proteger e preservar amostras dos
ecossistemas de Cerrado, bem como propiciar o desenvolvimento de pesquisas cientificas, foram
também ampliados para proteger a diversidade bioldgica e a representatividade dos ambientes
naturais na regido do médio Rio Madeira;

3. Parque Nacional Mapinguari criado pelo Decreto Federal de 05 de junho de 2008, com darea
aproximada de 1.572.422ha. A Lei Ne 12.249 de 14 de junho de 2010 alterou os limites do Parque
Nacional Mapinguari ampliando seus limites em cerca de 180.900ha, em virtude da anexagao a drea do
Parque, das Unidades de Conservacdo estaduais Estagdao Ecoldgica Antbnio Mojica Nava, Floresta
Estadual de Rendimento Sustentavel Rio Vermelho A, Floresta Estadual de Rendimento Sustentavel Rio
Vermelho B e de parte da Estagdo Ecoldgica Serra dos Trés Irmaos, todas em Rondonia. O Artigo 3° do
referido Decreto Federal e o Artigo 119 da referida Lei de Ampliagdo, também estabelece os limites da
Zona de Amortecimento da unidade de conservagdo, que correspondem a uma faixa de dez
quilémetros em projecao horizontal a partir do perimetro da UC. Tem como o objetivo principal
preservar ecossistemas naturais de grande relevancia ecoldgica e beleza cénica, com destaque para
importantes encraves de savana do Interflivio Purus-Madeira, possibilitando a realizagdo de pesquisas
cientificas e o desenvolvimento de atividades de educacdo ambiental, de recreagdo em contato com a
natureza e de turismo ecoldgico;




4. Parque Nacional Nascentes do Lago Jari criado pelo Decreto Federal de 08 de maio de 2008, com area
de 812.141ha, localizado nos Municipios de Tapaua e Beruri;

5. Floresta Nacional Balata-Tufari criada por meio do Decreto Federal de 17 de fevereiro de 2005, com
area total de 802.023ha, nos Municipios de Canutama e Tapaua no Estado do Amazonas. Por meio do
Decreto Federal de 08 de maio de 2008, foi ampliada em 275.836ha;

6. Floresta Nacional Humaita criada pelo Decreto Federal Ne 2485 de 02 de fevereiro de 1998, com area
de 468.790,000 ha no Municipio de Humaita, Estado do Amazonas, situada na zona fisiografica do Rio
Madeira;

7. Floresta Nacional Iquiri criada pelo Decreto Federal de 08 de maio de 2008, com area aproximada de
1.476.073ha, situada no Municipio de Labrea, localizado ao sul do Estado do Amazonas;

8. Reserva Extrativista do Lago do Cunia criada pelo Decreto Federal Ne 3.238, de 10 de novembro de
1999, com drea aproximada de 55.850ha no Municipio de Porto Velho, Estado de Rondbnia, com o
objetivo de garantir a exploragao auto sustentdvel e a conservacao dos recursos naturais renovaveis
tradicionalmente utilizados pela populacdo extrativista da area, teve a redacdo do decreto de criagcdo
alterado pelo Decreto Federal Ne 3.449, de 09 de maio de 2000;

9. Reserva Extrativista do Lago do Capana Grande criada pelo Decreto Federal de 3 de junho de 2004,
com darea de 304.146,28ha, no Municipio de Manicoré, no Estado do Amazonas, com os objetivos de
assegurar o uso sustentavel e a conservag¢ado dos recursos naturais renovaveis, protegendo os meios de
vida e a cultura da populagdo extrativista local;

10. Reserva Extrativista Médio-Purus criada pelo Decreto Federal de 08 de maio de 2008, com a area de
604.209,25ha, localizada nos Municipios de Labrea, Pauini e Tapaua, no estado do Amazonas. Estima-
se que haja 1200 familias distribuidas em 97 comunidades na calha do Rio Purus; e

11. Reserva Extrativista Rio Ituxi criada pelo Decreto Federal de 05 de junho de 2008, com area de
776.940ha, localizada no Municipio de Labrea, no Estado do Amazonas. Residem na UC cerca de 100
familias distribuidas em 12 comunidades.

Estratégias de Execugdo:

Os servicos de consultoria, objeto desta contratac¢do, seguirdo as recomendacgdes apresentadas neste Edital,
bem como as orienta¢des da Equipe de Planejamento Geral.

A Estratégia de execucdo destes 11 (onze) Planos de Manejo (10 em elaboracdo e 1 em revisdo) de forma
Integrada estd baseada no marco conceitual e metodoldgico apresentado no DPP, onde se prevé a construgao
de uma visdo regional do contexto do Interflivio sob influéncia da BR-319, comum a todas UC, e a
elaboragdo/revisdo de um Plano de Manejo para cada UC a partir desta perspectiva de planejamento regional,
mas com alto grau de integracdo das a¢des, zoneamentos e normas.

Estdo previstas 3 (trés) etapas para a elaboracdo destes planos de manejo (Organizacdo do Planejamento,
Diagndstico, Planejamento), com momentos de participacdo social e capacitacdo das equipes das UC
envolvidas. A etapa de Organizacdo do Planejamento ja foi realizada pela Equipe de Planejamento Geral e as
equipes das Unidades de Conservacao, e a etapa de diagndstico estd em curso.

A fase de Planejamento serd executada em etapas, por grupos de unidades de conservag¢do, sempre buscando
a uniformizacdo de procedimentos e o aperfeicoamento das técnicas para o processo de elaborac¢do dos planos
de manejo.




Cabera a Equipe de Planejamento Geral a coordenacgdo e supervisdo de todo o processo, procedendo a analise,
aprovacdo e elaboracdo de pareceres quanto aos relatérios e produtos finais, além de pleno acesso a todas as
informacdes e atividades realizadas para a elaboracdao dos servicos contidos no edital. O Supervisor Geral
desenvolvera suas atividades em consonancia com Equipe de Planejamento Geral e Equipe de Planejamento
por UC, as quais participardo das atividades de campo, reunides e oficinas.

A Equipe de Planejamento Geral também tem o papel de coordenar e integrar os diferentes grupos de técnicos
envolvidos no processo de planejamento, mantendo as equipes informadas acerca das decisbes e
encaminhamentos a serem adotados, zelando pela manutencdo da definicdo estratégica prevista no DPP para
elaboracdo destes Planos de Manejo.

A comunicacdo entre o(a) CONTRATADO(A) e a Equipe de Planejamento Geral, além de outros envolvidos no
processo de elaboracdo dos Planos de Manejo, devera ser constante e se dara por meio das seguintes formas:

* Reunides/Oficinas: serdo agendadas conforme cronograma constante na Matriz de Organizacdo do
Planejamento (MOP) e acordadas com o(a) CONTRATADO(A) na elaborac¢do de seu Plano de Trabalho. No
caso de reunibes excepcionais, estas deverdo ser agendadas com 15 (quinze) dias antes da data em que
ocorrera. Toda reunido devera ter por obrigatoriedade uma Ata de Reunido;

e Oficios/Memorandos/Despachos/Convites: deverdo ser usados para comunica¢do formal entre os
envolvidos no processo de planejamento, obedecendo as normas e recomendag¢des do Manual de Gestdo
Documental do ICMBio. Todos os documentos oficiais serdo obrigatoriamente assinados e encaminhados
por servidor do ICMBio com a devida delegacdao de competéncia cabendo o(a) CONTRATADO(A) propor,
guando necessdrio, a minuta de documento. Cépia da documentacdo podera ser enviada por e-mail para
acelerar os procedimentos;

* Relatodrios e Atas de Reunides: poderdo ser enviados por e-mail aos participantes com autorizagdo expressa
da Equipe de Planejamento Geral. O documento impresso deverd fazer parte dos relatdrios dos produtos; e

e E-mails: a comunicagdo eletronica deverd, preferencialmente, ser realizada por endere¢o de e-mail
institucional, com cdpia para os demais membros da Equipe de Planejamento Geral. Todo tipo de solicitacdo
e, principalmente, definicdo e propostas de encaminhamento de algum assunto realizado informalmente
por meio de encontros pessoais ou por telefone, s terdo validade se registradas posteriormente através de
documentos oficiais ou e-mail oficial do ICMBio.

6. Justificativa:

O Desenho do Processo de Planejamento para os Planos de Manejo das Unidades de Conservag¢do Federais do
Interflivio Purus-Madeira (BR-319) previa a contratacdo de duas empresas para a Realiza¢do dos Diagndsticos
Ambiental e Socioecondmico para subsidiar a elaboracdo dos planos de manejo.

As duas empresas foram contratadas, porém a empresa responsdvel pela elaboracdo do diagndstico
socioecondmico teve seu contrato encerrado logo apds a entrega do primeiro produto que era o Relatério do
Diagndstico Socioecondmico — Dados Secundarios do Interflivio Purus Madeira. Em funcdo deste
encerramento o ICMBio estabeleceu nova estratégia para dar continuidade ao Diagndstico, sem que houvesse
prejuizo temporal ou de qualidade, na elaboracdo dos planos de manejo. O diagndstico ambiental

Paralelamente a este trabalho, o ICMBio, por meio da Diretoria de A¢des Socioambientais e Consolidacao
Territorial (DISAT), promoveu o cadastro dos moradores para embasar a definicdo dos beneficiarios de politicas
publicas nas unidades de conservacdo de uso sustentavel, gerando uma rica fonte de informacbes que agora
esta disponivel para a elaborag¢do do diagndstico sdcio ambiental. Foram contempladas: Floresta Nacional de
Humaita, Floresta Nacional Balata Tufari, Floresta Nacional de lquiri, Reserva Extrativista do Lago do Capana
Grande, Reserva Extrativista do ltuxi, Reserva Extrativista do Médio Purus e Reserva Extrativista do Lago Cunia.




O ICMBio também realizou a o cadastro de moradores da Reserva Bioldgica de Abufari, unidade com maior
quantidade de moradores, por meio do Projeto BRA/08/023, utilizando a mesma metodologia das unidades de
conservagao de uso sustentavel.

O bloco de unidades de conservacdao Parque Nacional Nascentes do Lago Jari, Parque Nacional Mapinguari,
Reserva Bioldgica Abufari, Estacdo Ecoldgica Cunid, Reserva Extrativista Cunid e Floresta Nacional de Humaita
fizeram parte de uma estratégia de consolidagdo do diagndstico socioeconémico, com a contratacgdo de servico
de consultoria para sistematizar as informagOes existentes e atualizar do Diagndstico Socioeconémico das
mesmas, bem como para o Interflivio Purus Madeira, restando a necessidade de realizarmos a mesma
estratégia para as outras 5 Unidades de Conservacdo existentes no Interflivio Purus Madeira. Os produtos
desta etapa servirdo de referencial técnico e orientacdo metodoldgica para a elaboracdo dos diagndsticos
socioecondmicos das demais Unidades de Conservacao do Interfldvio, a fim de se manter minima padronizagao
na anadlise do contexto das Unidades de Conservagao envolvidas no projeto.

A consolidagdo e andlise das informacgdes disponiveis quanto ao contexto socioecondmico em que as Unidades
de Conservagdo estdo inseridas sdo de grande importancia para entendimento da dinamica regional, social e
econdmica, e sua relagdo com o meio ambiente resguardado pelas UC, seja quanto ao uso sustentavel dos
recursos ou as ameacas causadas pelo uso e ocupacdo desordenados da regido. Por sua vez, a caracterizagdo e
entendimento desta relacdo sdo de grande importancia para subsidiar o planejamento das UC em questdo.

Com o desenvolvimento desta consultoria, espera-se obter como produto principal a caracterizacdo e analise
do contexto socioecon6mico de 5 unidades de conservacdo, para composi¢cdo (em conjunto com as informacgoes
do Diagndstico Ambiental) do “Encarte de Diagndstico” dos Planos de Manejo em elaboragdo, bem como,
subsidiar o planejamento do manejo e gestdo destas UC. Este produto devera focar na resposta aos desafios
de gestdo, na andlise da importancia das UC no contexto socioambiental local, revelando sua possivel
contribuicdo para o desenvolvimento regional.

A consolidagao do componente Diagndstico Socioeconémico para esta etapa do plano de manejo das Unidades
de Conservacao do Interflivio Purus-Madeira tem os seguintes objetivos:

e Consolidar e analisar as informagdes existentes (dados fornecidos pelo ICMBio e consultas bibliograficas
realizados pelo(a) CONTRATADO(A) e a realidade socioeconémica de 5 unidades de conservagdo do
Interflivio Purus Madeira: Floresta Nacional Iquiri, Floresta Nacional Balata Tufari, Reserva Extrativista Lago
do Capana Grande, Reserva Extrativista Médio Purus, Reserva Extrativista Ituxi. A integracdo e analise dessas
informagdes consistem no Diagndstico Socioeconomico que fard parte do “Encarte Diagndstico” dos Planos
de Manejo em elaboragao, bem como, subsidiard o planejamento das UC.

7. Propésito da Contratagao: Elaboragdo e atualizagdo do Diagndstico Socioecondmico com dados secundarios
das seguintes unidades: Floresta Nacional Iquiri; Floresta Nacional Balata Tufari; Reserva Extrativista Lago do
Capana Grande; Reserva Extrativista Médio Purus; e Reserva Extrativista Ituxi.

8. Atividades e Produtos:

8.1. Detalhamento

Atividade 1: Reunido de Planejamento

O Consultor devera participar de uma reunido com a Equipe de Planejamento dos Planos de Manejo das UC do
Interfldvio Purus-Madeira para Elaborag¢do de Plano de Trabalho, ndo passivel de pagamento, detalhamento e
acordo da itemizagao e conteldo e ordem dos Produtos a serem entregues (doravante determinado UC 1, UC
2, UC3, UC4 e UC5 entendendo que as 5 UCs se referem a Floresta Nacional Iquiri, Floresta Nacional Balata
Tufari, Reserva Extrativista Lago do Capana Grande, Reserva Extrativista Médio Purus, Reserva Extrativista Ituxi,
ndo necessariamente nesta ordem), além da retirada dos insumos a serem entregues pelo ICMBio (banco de
dados, bibliografia, etc.)




O(A) CONTRATADO(A) arcara com as despesas de deslocamento.

* Local: Sede do ICMBio, Complexo Administrativo Sudoeste — EQSW 103/104, Sudoeste, Brasilia — DF
e Duragdo: 1 (um) dia.

Atividade 2: Elaboragdo do relatério consolidado do Diagndstico Socioecondmico versao preliminar da UC 1
eUC2

Produto 1 — Relatério do Diagndstico Socioeconémico da UC 1 e UC 2: contendo a andlise do contexto
socioecondmico em que a UC estd inserida, a contribuicdo para o desenvolvimento regional, bem como, andlise
dos fatores sociais e econGmicos que ameacem a manutencdo da biodiversidade e o uso sustentdvel dos
recursos naturais da mesma.

Atividade 3: Elaboragdo do relatério consolidado do Diagndstico Socioecondmico versao preliminar da UC 3
eUC4.

Produto 2 — Relatério do Diagndstico Socioecondmico do Diagndstico Socioeconémico versao preliminar da
UC 3 e 4: contendo a anadlise do contexto socioeconémico em que a UC estd inserida, a contribui¢do para o
desenvolvimento regional, bem como, analise dos fatores sociais e econGmicos que ameacem a manutencao
da biodiversidade e o uso sustentavel dos recursos naturais da mesma.

Atividade 4: Elaboragao do relatério consolidado do Diagndstico Socioeconémico da UC 5.

Produto 3 — Relatério do Diagnodstico Socioeconémico da UC 5: contendo a andlise do contexto
socioecondmico em que a UC esta inserida, a contribuicdo para o desenvolvimento regional, bem como, andlise
dos fatores sociais e econOmicos que ameacem a manutenc¢do da biodiversidade e o uso sustentdvel dos
recursos naturais da mesma.

Atividade 5: Elaborag¢ao do relatdrio consolidado do Diagndstico Socioeconomico da UC1,UC2,UC3,UC4e
UC5 - versao final.

Produto 4 — Relatdrio do Diagndstico Socioeconomico UC 1, UC 2, UC 3, UC 4 e UC 5 versao final: contendo a
anadlise do contexto socioeconémico das cinco unidades de conservacao.

8.2 Forma de apresentacao dos produtos:

Os documentos deverdo ser apresentados com o nivel de detalhe e a linguagem adequada para sua perfeita
compreensdo e entregues nos prazos especificados no Plano de Trabalho. As versées preliminares,
intermediarias e parciais deverdo ser entregues em meio digital e, a versao final em versdo digital e duas vias
originais impressas. Essas deverdo ser impressas como qualidade Laserprint ou similar, em papel formato A4.
A versdo digital devera ser formatada e gravada em editor de texto Word for Windows e em arquivo PDF.

Os produtos deverdo abranger integralmente ao descrito no TDR. Para o pleno entendimento do texto e temas
estudados, sempre que cabivel esse deverd conter referéncias, apéndices e anexos especificos, apoiado por
material grafico, quadros, mapas, e demais recursos necessarios.

Os produtos deverdo ser entregues em lingua portuguesa, revisados e de acordo com a gramatica vigente. Os
desenhos e ilustracGes que compdem os produtos devem ser apresentados de maneira que seja possivel sua




reproducdo. Esses devem ser gravados em midia digital, e organizados em pastas especificas. Os DVDs deverao
ter etiquetas identificando o conteudo e os aplicativos utilizados.

Todos os mapas deverdo ser impressos em papel tamanho A3 de papel, caso seja identificada a necessidade de
apresentacdo destes nos Produtos, sempre em acordo com a Equipe de Planejamento Geral. Todos os direitos
autorias, créditos institucionais, datas e locais de publicagdo tém que estar citados nas copias em papel e nos
meios eletronicos.

Todos os textos deverdo ser escritos em linguagem impessoal. Portanto, ndo usar linguagem na primeira pessoa
do singular ou na primeira pessoa do plural; A forma de apresentagdo dos mapas e relatério seguira os padroes
da ABNT.

9. Direitos Autorais e de Propriedade Intelectual:

A titularidade dos direitos materiais e imateriais, de propriedade industrial, de software, de direitos autorais,
inclusive patrimoniais e conexos, e quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre os materiais e
produtos produzidos no ambito de contrato a ser firmado serdo do CONTRATANTE. O(A) CONTRATADO(A) se
obriga a firmar documento contrato ou declara¢do adicional ou praticar qualquer outro ato para assegurar que
os direitos mencionados sejam reconhecidos e livremente gozados pelo CONTRATANTE.

Para a publicacdo e producdo de materiais bibliograficos na forma de artigos, trabalhos académicos, para
congressos e eventos cientificos, entre outros, produzidos a partir de informagdes objeto da contratacdo pela
consultoria e sua equipe técnica, devera ser solicitada previamente autorizacdao do ICMBio.

Fontes de consulta e créditos para fotos, figuras, mapas, dentre outros deverdo ser apresentados conforme
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

10. Prazos: O prazo total para execugdo do contrato € de 180 (cento e oitenta) dias, conforme
detalhamento no item 11 deste TDR. O prazo restante entre a entrega do Produto 4 e a finalizac&do do
contrato é referente a analise, revisdo e aprovacao do Produto final.

Sempre que produtos preliminares forem submetidos a apreciacdo da Supervisdo Geral dos Planos
de Manejo das UC Federais do Interflivio Purus-Madeira/COMAN, esta terd um prazo, ho minimo de
dez (10) dias para revisdo. Para a apresentacédo da versao final, se for o caso, o (a) contratado(a)
atendera as recomendacgdes que venham a ser feitas para o aprimoramento e a melhoria dos seus
produtos, devendo este ser entregue num prazo maximo de 15 dias Uteis apos aprovacao da versao
preliminar feita pela Supervisdo Geral dos Planos de Manejo das UC Federais do Interflivio Purus-
Madeira. Caso sejam necessarios novos ajustes, pode ser solicitada nova rodada de correcoes.

11. Produtos Valor (percentual) DATA PREVISTA
Produto 1: Relatério do Diagndstico Socioecondmico 20% 40 dias apds assinatura
Preliminar da UC 1 e 2, elaborado e aprovado. do contrato
Produto 2: Relatério do Diagndstico Socioeconémico 30% 100 dias apos assinatura
Preliminar da UC 3 e 4, elaborado e aprovado. do contrato
Produto 3: Relatério do Diagndstico Socioecondmico 15 % 120 dias apds assinatura
preliminar da UC 5, elaborado e aprovado. do contrato
Produto 4: Relatério do Diagndstico Socioecondmico Final 359 150 dias apos assinatura
das 5 UC, elaborado e aprovado. do contrato




OBS: Estdo inclusos no custo do contrato e correrao por conta do(a) contratado(a) a remuneracgdo de todos os
servicos prestados nesta consultoria, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e
trabalhista.

PERFIL DO PROFISSIONAL

12. Modalidade a ser Contratada: Produto

13. Periodo da Contratagdo: 180 dias

14. Valor do Contrato: De acordo com a Portaria Ne 162 de 12/05/11-MMA, os
custos com hospedagem, alimentagao e passagem sao por conta do(a) consultor(a)
para a realizagdo das atividades nas cidades estipuladas por este Termo de Total Geral: RS
Referéncia, além da todos os encargos sociais estipulados na legislacdo fiscal e
trabalhista.

15. N2 de Vaga(s): 01

16. Nivel de Escolaridade Desejado: ( X') Nivel Superior () Mestrado ( )Doutorado

17. Formagdo Académica (obrigatdria): CIENCIAS AGRARIAS, CIENCIAS SOCIAIS ou CIENCIAS HUMANAS

18. Experiéncia Profissional e critérios de sele¢do: em diagndstico e/ou planejamento de Unidades de
Conservagdo e comprovacdo da expertise mediante a apresentacdo de atestados de capacidade técnica e
atuacdo em trabalhos desta natureza, preferencialmente do Bioma Amazbnia.

O profissional sera avaliado segundo os critérios abaixo descritos, deste modo deverdo ser enviados
documentos comprobatdrios para cada item pontudavel (serdo considerados atestados dos trabalhos realizados
e/ou publicacBes técnicas e cientificas comprovadas). O candidato devera apontar em qual item seus atestados
serdo contabilizados, o mesmo trabalho ndo podera ser contabilizado duas vezes, exceto pelo item d.

Os trés candidatos melhor pontuados nos itens formacdo e experiéncia serdo entrevistados e sera solicitado
que os trés apresentem as propostas financeiras.

Formacdo (eliminatorio e classificatdrio - maximo 5 pontos)

a) Formacdo académica ndo atende ao perfil profissional solicitado no Edital Eliminado
b) Formacdo académica atende ao perfil profissional do Edital Classificado
c¢) Formacdo académica atende ao perfil profissional solicitado no Edital e ainda possui Até 5 pontos

pos-graduacdo em areas afins ao objeto da contratacdo: especializacdo (2 pontos),
mestrado (4 pontos), doutorado (5 pontos) na area de conhecimento previsto (ndo
cumulativo, contando o curso com maior valor.

Experiéncia (eliminatério e classificatorio, maximo 75 pontos)

a) Experiéncia de no minimo 5 (cinco) trabalhos sociais e/ou ambientais no Bioma Amazodnia Eliminatdrio

b) Experiéncia profissional em trabalhos (coordenacdo, elaboragdo, sistematizacao, etc.) de 40
diagndsticos socioecondmicos ou socioambientais em unidades de conservagdo: 4 pontos
por trabalho realizado, limite de 10 trabalhos (A soma de todos os trabalhos apresentados
nao podera ultrapassar 40 pontos).

c) Experiéncia com trabalhos em planejamento de unidades de conservac¢do: 5 pontos por 25
trabalho realizado, limite de 5 trabalhos (A soma de todos os trabalhos apresentados ndo
podera ultrapassar 25 pontos).




d) Os trabalhos pontuados nos itens (b) e (c), quando realizados no Bioma Amazonia, terdao 10
sua pontuac¢do aumentada em 1 ponto por trabalho (a soma dos trabalhos apresentados
nao podera ultrapassar 10 pontos)

e  Entrevista (eliminatdrio e classificatdrio, maximo 20 pontos)

Componentes de avaliagao Pontuagdo — 20 pontos

Avaliacdo da compreensao do escopo do trabalho 5

Avaliagdo do dominio do tema de diagndstico socioeconédmico em | 10
unidade de conservacdo no bioma amazdnico

Avaliacdo da capacidade de andlise e sintese 5

Quantas consultorias o candidato estara realizando no periodo da | No caso de 1 consultoria simultanea a
vigéncia do contrato? do presente Edital, o candidato

perderd 5 pontos; com 2 ou mais

OBS: Sera eliminado o candidato que possuir contrato vigente no . T
consultorias sera eliminado.

ambito do Programa das Nag¢des Unidas.

19. Tempo de Experiéncia Profissional: minimo de 5 (cinco) anos.

20. Localidade de Realiza¢dao do Trabalho: Brasilia, Manaus e Porto Velho

21. Disponibilidade para Viagens: (X)Sim Nao
22. Conhecimentos em Informatica: (x) Sim N3o
23. Conhecimento da Legislagdo Pertinente. (x) Sim Nao
24. Conhecimento em Lingua Inglesa. (x) Sim Nao
25. Capacidade de Redagdo Clara e Concisa em Portugués. (x) Sim Nao

26. Insumos Previstos: Desenho do Processo de Planejamento para os Planos de Manejo das Unidades de
Conservacdo Federais do Interflivio Purus-Madeira (BR-319), Dados secundarios do Interflivio Purus Madeira
e 11 UC que o compde, e dados do cadastro dos moradores das UC de Uso Sustentavel descritas neste TDR e
da Reserva Bioldgica do Abufari, feitos pelo ICMBio. Diagndsticos Socioeconémico do Interflivio Purus Madeira,
Parque Nacional Nascentes do Lago Jari, Parque Nacional Mapinguari, Reserva Bioldgica do Abufari, Estacdo

Ecoldgica Cunid, Reserva Extrativista Lago do Cunia e Floresta Nacional de Humaita.




TERMO DE REFERENCIA

1. CONSULTOR TECNICO (01 VAGA) — BRA/08/023 - N° DA VAGA 115

2. Setor Responsavel: COMAN/CGCAP 3. Diretoria: DIMAN/ICMBio

4. Funcao do Profissional a ser Contratado(a): ~ Técnico Especializado

TERMO DE REFERENCIA

4. Funcéo do Profissional a ser Contratado:  Técnico Especializado

5. Contexto: A Reserva Biologica do Abufari foi criada pelo Decreto n® 87.585, de 20 de setembro
de 1982.Segundo seu memorial descritivo abrange uma area de 233.864,64 hectares, no municipio
de Tapaud, no Estado do Amazonas. O territorio da UC € constituido 63% por floresta inundavel ou
de forte influéncia fluvial, 7% &agua doce e os restantes 30% por floresta ombréfila densa terras
baixas.

O acesso ao municipio é realizado por via aérea ou fluvial, ndo ha acessos por rodovias. O transporte
aéreo € realizado por avibes bimotores que percorrem o trajeto Manaus/Tapaua em
aproximadamente duas horas. O transporte fluvial € realizado por meio de embarcacdes tradicionais
do tipo “recreio”, embarcacgéo de transporte misto de cargas e passageiros, que percorrem o trajeto

Manaus/Tapaud pela hidrovia do rio Purus em aproximadamente trés dias.

E a UC mais antiga de um bloco de areas protegidas da regi&o do Interfltvio Purus/Madeira, dentre
elas as Unidades de Conservacdo Federais Parque Nacional Nascentes do Lago Jari e Reserva
Extrativista do Lago do Capand Grande; a Unidade de Conservacdo Estadual Reserva de
Desenvolvimento Sustentavel Piagacu-Purus e as Terras Indigenas Apurind do Igarapé Séo Jodo e
Apurind do lgarapé Tauamirim. Esta caracteristica permite uma continuidade geogréfica para a
protecdo de espécies de animais e vegetais presentes na Unidade de Conservacdo e nas areas
adjacentes.

A Unidade abrange em seu interior um complexo de lagos, regionalmente conhecido por Chapéu,
gue abriga importante biodiversidade de animais de agua doce, incluindo mamiferos, como o peixe-
boi (Trichechus inunguis) e os botos tucuxi (Sotalia fluviatilis) e rosa (Inia geoffrensis). Também é
registrada a presenca de espécies de peixes de interesse comercial como aruana (Osteoglossum
bicirrhosum), curimatd (Prochilodus nigricans), jaraqui (Semaprochilodus taeniurus), matrincha
(Brycon amazonicus), pacu (Mylossoma spp), pirapitinga (Piaractus mesopotamicus), pirarucu
(Arapaima gigas), sardinha (Triphortheus spp), tambaqui (Colossoma macropomum), entre varias
outras. Estes lagos abrigam peixes, quelbnios e jacarés em estdgios imaturos funcionando como
uma espécie de bercario da fauna aquética, imprimindo um valor biolégico ainda maior para a regiao.

O Diagnéstico Ambiental para o Plano de Manejo! indica que a UC abriga uma importante populagdo
de queldnios, em especial as espécies Podocnemis spp. que estao presentes na lista das espécies
ameacadas da IUCN (2015). Destaca também uma grande populacao de crocodilianos, predadores
de topo de cadeia alimentar, compartilhando densamente lagos e igarapés, o que indica grande
capacidade de suporte em biomassa de peixes e outros recursos para suportar tal abundancia. O
diagnostico de ictiofauna aponta para uma grande importancia regional na conservacdo da
biodiversidade aquatica, com observacdo em campo de 60% dos individuos da ictiofauna das
espécies-alvo para a pesca coletados em estagios juvenis. A existéncia destes centros de
reproducd@o na Reserva Biologica do Abufari confere & UC vocacgdo natural para conservacdo das

! Diagndstico Ambiental para subsidiar a elaboracdo dos Planos de Manejo das Unidades
de Conservacdo Federais do Interflivio Purus-Madeira (BR-319). Relatérios Temaéticos:
Herpetofauna e Ictiofauna . ICMBIo, 2015.




espécies e papel fundamental na manutencéo de estoques de animais de interesse econdmico para
a subsisténcia das popula¢bes humanas da regido, importante inclusive para a seguranca alimentar
do municipio de Tapaua.

Por ser uma UC da categoria Protecédo Integral, a presenca de moradores nao € permitida (Lei 9.985
de 18 de julho de 2000 - SNUC, Artigo10°) sendo que conciliar os objetivos de criacdo da UC, sua
categoria e a presenca desses moradores tem sido o principal desafio da gestdo da Unidade de
Conservacdo. A criagdo da Reserva Bioldgica do Abufari iniciou um conflito territorial, pois j& existiam
comunidades residentes dentro e no entorno da UC que exploravam e dependiam diretamente dos
recursos naturais da regido?.Atualmente, ha comunidades no interior, no limite e no entorno da
Reserva Bioldgica do Abufari, que somam mais de 316 familias®, descendentes de moradores que
ja ocupavam a regido. Esta populacdo depende diretamente dos recursos naturais da UC para a
sobrevivéncia, que por ndo terem o uso ordenado ddo margem a diversos conflitos entre
comunidades por areas de uso e com a prépria gestao da UC.

A Reserva Biologica do Abufari esta na zona de influéncia da BR-319 e a sua implementacéo, junto
com outras 10 UCs Federais - ESEC Cunid, PARNA Mapinguari, PARNA Nascentes do Lago Jari,
FLONA Balata-Tufari, FLONA Humaita, FLONA Iquiri, RESEX do Lago do Cunid, RESEX do Lago
do Capand Grande, RESEX Médio-Purus e RESEX Rio Ituxi, juntamente com UC estaduais do
Amazonas e Rondonia, faz parte da estratégia interinstitucional para prevenir os impactos derivados
da repavimentacao da rodovia BR-319.

Para implementacdo das onze UCs supracitadas, foram elaborados, em bloco, os Diagnésticos
Ambiental e Socioecondmico para subsidiar a elabora¢@o de seus Planos de Manejo, incluindo a
REBIO do Abufari, que embora com 34 anos de existéncia ndo conta com este instrumento de
gestdo. A contratagdo da consultoria que ira consolidar o Planejamento da REBIO est4d em
andamento e a previsao € que o mesmo seja finalizado em 2017.

Durante as oficinas do componente socioeconémico do Plano de Manejo da REBIO do Abufari,
realizadas em novembro de 2014, ficou clara para a equipe de planejamento a necessidade de um
melhor conhecimento da atividade pesqueira no interior da REBIO do Abufari. Em maio de 2016,
durante a oficina ampliada com o conselho, na qual foram apresentados os Diagnosticos
Socioeconémico e Ambiental da REBIO do Abufari, e na qual foram ouvidos os representantes da
sociedade para embasar o futuro planejamento da UC, a demanda de realizacdo de umdiagndstico
do estado atual da pesca no interior da REBIO do Abufari foi formalizada pelo Conselho Consultivo,
e € objeto de contratacao do presente Termo de Referéncia.

Este diagnostico devera ser acompanhado por um GT de pesca da UC, a ser formado no contexto
do Conselho Consultivo, e deve ter objetivo dar subsidios para proposi¢céo de solucdes para o conflito
de uso de recursos mais disseminado e central que ocorre na UC, que é a pesca.

Estratégias de Execucdao:

2 Sensibilizagéo para a formagéao do Conselho Consultivo da REBIO Abufari. ICMBiIo,
2011.
3 Diagndstico da Reserva Biologica do Abufari. Diagndstico sécioecondmico para subsidiar

a elaboracao dos Planos de Manejo das Unidades de Conservacao Federais do Interflivio Purus-
Madeira (BR-319).




Os servigos de consultoria, objeto desta contratacdo, seguirdo as recomendacdes apresentadas
neste Edital, bem como as orienta¢des da equipe técnica do ICMBIo que irh acompanhar a execugao
de atividades.

A estratégia de execucao deste diagndstico pesqueiro estd alinhado com a elaboracdo de forma
integrada dos Planos de Manejo das Unidades de Conservacéo Federais da area sob influéncia da
BR-319, e visa iniciar um processo de avaliagdo e busca de solucdo para a atividade de pesca no
interior da REBIO, identificada como prioritario na etapa de andlise estratégica da unidade realizada
com o conselho consultivo e parceiros. Em paralelo ao curso deste contrato, a Reserva Biologica do
Abufari estara elaborando o planejamento da Unidade. Caso os resultados desta consultoria ndo
sejam finalizados a tempo de serem incluidos no planejamento da UC, serdo agregados ao Plano
de Manejo como projeto complementar.

Caberé a equipe técnica do ICMBIo a coordenacéo e supervisdo de todo esse processo, procedendo
a andlise, aprovacao e elaboracdo de pareceres quanto aos relatérios e produtos finais, além de
pleno acesso a todas as informacdes e atividades realizadas para a elaboracdo dos servicos
contidos no edital. A equipe técnica do ICMBio participara das atividades de campo, reunides e
oficinas.

Devera ser disponibilizado pelo contratado todos os dados brutos produzidos, em arquivos de
formato aberto e editdvel, sendo essa previsdo estendida a todo o material produzido em
atendimento a esta Consultoria.

A comunicacéo entre o CONTRATADO e a Equipe Técnica do ICMBIO, além de outros envolvidos
no processo de execucado dos servicos detalhados neste edital, devera ser constante e se dara por
meio das seguintes formas:

0 ReuniBes/Oficinas: serdo agendadas conforme cronograma constante no Plano de
Trabalho e acordadas com o CONTRATADO na elaboracéo de seu Plano de Trabalho. No
caso de reunifes excepcionais, estas deverdo ser agendadas com 15 (quinze) dias antes da
data em que ocorrera. Toda reunido devera ter por obrigatoriedade uma Ata de Reunido, lista
de presenca e registro fotografico.

7 Oficios/Memorandos/Despachos/Convites:  deverdo ser usados para comunicagao formal
entre os envolvidos na execuc¢do dos servigos do presente edital, obedecendo as normas e
recomendacgdes do Manual de Gestdo Documental do ICMBIo. Todos os documentos oficiais
serdo obrigatoriamente assinados e encaminhados por servidor do ICMBIio, cabendo a
CONTRATADA propor, quando hecessario, a minuta de documento. Copia da documentacao
podera ser enviada por email para acelerar os procedimentos.

7 Relatérios e Atas de Reunides: poderdo ser enviados por email aos interessados com
autorizacdo da Equipe Técnica do ICMBio. O documento impresso devera fazer parte dos
relatérios dos produtos.

0 E-mails: acomunicacao eletrbnica deverd, preferencialmente, ser realizada por endereco de
e-mail institucional, com copia para os demais membros da Equipe que acompanhara o
processo. Todo tipo de solicitacdo e, principalmente, definicdo e propostas de
encaminhamento de algum assunto realizado informalmente por meio de encontros pessoais
ou por telefone, s6 terdo validade se registradas posteriormente através de documentos
oficiais ou e-mail oficial do ICMBIo.




6. Justificativa:

O Desenho do Processo de Planejamento para os Planos de Manejo das Unidades de Conservacéao
Federais do Interflivio Purus-Madeira (BR-319)* previu na etapa inicial de organizacdo do
planejamento, o desenvolvimento dos mapas situacionais, a identificacdo dos desafios de gestdo e
identificacdo de lacunas de conhecimento para as Unidades de Conservacdo envolvidas no
processo.

Desde o inicio do processo de elaboracdo do seu Plano de Manejo, a Reserva Bioldgica do Abufari
identificou no seu mapa situacional a atividade de pesca como um forte vetor de pressdo sobre 0s
recursos pesqueiros da UC e como desafio de gestdo a compatibilizacdo entre a categoria (Protecao
Integral) da Unidade e a presenca de popula¢gées humanas residentes em seu interior e entorno e
gue dependem dos recursos da REBIO. A UC também tem como linha tematica prioritaria de
conhecimento a identificacdo de areas e espécies que sofrem pressdo antrépica e avaliacdo da
importancia da Reserva Biolégica como lugar de manutencdo das populacdes de peixes
regionalmente.

Durante a elaboracdo da analise estratégica da Reserva Biol6gica Abufari o grupo peixes foi
selecionado entre os Alvos de Conservacéo® da Unidade.

Com o avancar do processo de elaboracdo do plano de manejo, a etapa de diagndstico, mais
especificamente o levantamento de ictiofauna, reforcou a necessidade de se dimensionar e avaliar
0s impactos do uso de areas e recursos pelos comunitarios e a busca de solugdo para tornar
coerente a realidade local e a categoria de unidade de conservacdo. O diagnostico indica ainda, o
desafio da Unidade de garantir a manutencdo do estoque das espécies de peixes comerciais
(pirarucu, aruand, tambagqui, jad, jatuarana, matrinxas, dourada, entre outras), bem como daquelas
espécies que delas dependem e que sofrem presséo de pesca dentro da Reserva Biologica. Reforca
a necessidade de se realizar estudos da ictiofauna em todos os lagos da REBIO para comparar a
ictiofauna presente, os diferentes modos de uso e a integridade dos mesmos, e, ressalta os lagos
do Complexo do Chapéu (ver mapa anexo) no interior da UC como &reas prioritarias para a
conservacao, pois se caracterizam como ambientes importantes para a manutencao das populacoes
de peixes®.

A fim de consolidar o diagndstico e a analise estratégica que irdo subsidiar o planejamento (proxima
etapa do processo de elaborag¢do do plano de manejo), em reunido com o conselho consultivo e

4 ICMBio, 2011. Desenho do Processo de Planejamento para os Planos de Manejo das
Unidades de Conservacao Federais do Interflavio Purus-Madeira (BR-319).

> Alvo de Conservagéo: Elemento da biodiversidade dentro do escopo do projeto; pode ser
uma espécie, habitat/sistema ecolégico ou processo ecoldgico selecionado no projeto como
ponto focal. O conjunto dos alvos de conservacdo deve referir a todos os elementos da
biodiversidade de um sitio, mas o termo € usado para um elemento especifico de conservacao
escolhido como foco de um projeto. Sinbnimo de alvo de conservacdo de biodiversidade.
Conceito disponivel em: http://cmp-openstandards.org/wp-content/uploads/2014/03/CMP-Open-
Standards-Version-2-0-Portuguese.pdf

6 Diagndstico Ambiental para subsidiar a elaboracdo dos Planos de Manejo das Unidades
de Conservacao Federais do Interflivio Purus-Madeira (BR-319). Relatério Temético: Ictiofauna .
ICMBIo, 2015.




parceiros, a avaliacdo do alvo de conservagdo peixes tornou mais premente o inicio da avaliacédo
deste alvo de conservacéo e a relacdo com a atividade de pesca praticada pelas comunidades,
através de um Diagnostico Pesqueiro, que venha aportar informagfes e seja uma base de
conhecimento para tomada de decisdes de gestdo e monitoramento para um dos principais desafios
de gestéo identificados durante a elaboracdo do plano de manejo, e que néo pode ser trabalhado
com o detalhamento necessario nos demais diagnésticos da UC.

A pesca é praticada no interior da REBIO do Abufari em caréater de subsisténcia e comercial, e em
alguns casos é a unica fonte de renda das familias que ocupam a regido desde antes da criacdo da
UC. O uso conflitante transcende a questao da categoria de conservacao da UC, Protecdo Integral,
e alcanca as relacdes entre as comunidades do interior e entorno imediato da UC, em um conflito
crescente.

O tabu que paira sobre a atividade pesqueira ndo permitida pela categoria da UC dificulta o seu
monitoramento e o dimensionamento da pressédo sobre o recurso pesqueiro, importante alvo de
conservacdo da UC. O acesso pontual ao tema em reunides setoriais na REBIO do Abufari ndo foi
suficiente para caracterizar a amplitude e o impacto da pesca, a capacidade de suporte do ambiente
e 0 zoneamento da atividade pesqueira que vem sendo exercida no interior da UC, ou a
caracterizacdo das relacdes econdmicas e sociais envolvidas na atividade.

O Diagnostico Pesqueiro da REBIO do Abufari e do entorno imediato da UC devera qualificar
informac0es, trazer subsidios para a gestao estratégica da UC e embasar techicamente proposta de
solucédo para o conflito de uso dos recursos da UC, assegurando a participagéo da populagdo no
processo.

7. Proposito da Contratacdo: Elaboracdo do Diagndstico Pesqueiro do Interior e Entorno Imediato
da Reserva Bioldgica do Abufari, com indicativos do impacto da pratica pesqueira sobre o recurso.

8. Atividades e Produtos:

8.1. Detalhamento

Atividade 1: Reunido de nivelamento e elaboracéo do Plano de Trabalho

O consultor devera participar de uma reunido técnica com equipe do ICMBIio que acompanhard o
processo, para nivelamento de informagdes sobre a Reserva Bioldgica e o servico contratado, além
da retirada dos insumos a serem entregues pelo ICMBIio (banco de dados, bibliografia, etc.). Esta
reunido devera ocorrer até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato.

O CONTRATADO arcard com possiveis despesas de deslocamento, alimentacdo e insumos
pessoais hecessarios para a reunido (ex. impressao, midias, etc.)

Local: Manaus
Duracédo: 01 (um) dia

O Consultor devera apresentar o Plano de Trabalho, com detalhamento das atividades e
metodologia, em até 20 (vinte) dias apos assinatura do contrato.

O Plano de Trabalho deve conter cronograma detalhado e descricdo da metodologia a ser aplicada.
O cronograma deve considerar a antecedéncia de 30 dias antes das oficinas para que a equipe da
UC realize atividades de sensibilizacdo junto as comunidades para mobilizar a participacdo da
populacéo nas oficinas de diagnostico.




Atividade 2: Reconhecimento de &rea e atividade de  sensibiliza¢cdo das comunidades

O consultor devera participar de atividade de reconhecimento da Reserva Biologica do Abufari.
Serdo visitas preliminares em comunidades do interior e entorno da Unidade de Conservacao.
Conjuntamente a esta atividade a equipe técnica do ICMBIo realizard a mobilizagdo comunitéria para
a etapa do Diagndéstico. Ao término da atividade de campo, o consultor devera participar de uma
reunido de avaliacdo com a equipe do ICMBiIo.

Devera também estruturar 2 (dois) questionarios, um deles a ser aplicado aos pescadores nas
comunidades e o outro a ser aplicado na sede do municipio de Tapaud, onde devera ser realizada
uma rodada de entrevistas estruturadas com representantes da classe pesqueira (Sindicato,
Associacdo e Colbnia de Pescadores), Secretaria de Producédo, Secretaria de Meio Ambiente, IDAM
(Instituto de Desenvolvimento Agropecuario e Florestal Sustentavel do Estado do Amazonas) e
outros atores-chave identificados na atividade de reconhecimento da Reserva Bioldgica do Abufari.

Os questionarios deverdo conter perguntas abertas e fechadas para levantamento do pefrfil
socioecondmico dos pescadores, conhecimento ecoldgico local (histérico da pesca na regiao,
distribuicdo espacial dos peixes, caracteristicas reprodutivas, habitos alimentares), do estado da arte
da pesca na regido (espécies comerciais mais importantes, tipo de embarcacéo, técnicas utilizadas
na pesca, tipo de armazenamento/conservacao do pescado, mapeamento das areas de pesca e
outras atividades econ6micas, aspectos da cadeia produtiva, conflitos existentes e a percepcao
ambiental dos pescadores).

O reconhecimento devera ocorrer no minimo, ao longo de 04 (quatro) dias de campo e 01 (um) dia
de reunido de avaliacdo. Esta atividade ocorrera até 30 (trinta) dias apo6s a aprovacdo do plano de
trabalho.

A logistica da viagem de campo (embarcacdo, combustivel e alimentacdo) sera as expensas do
ICMBIo, devendo o consultor arcar com seus custos pessoais de alimentacdo e deslocamento até a
sede municipal de Tapaua.

Local: Reserva Bioldgica do Abufari e sede do Municipio de Tapaué, Amazonas
Duracéo: 5 (cinco) dias de atividade (sem a previsdo de deslocamento aéreo do consultor)

Produto 1: Relatério expedito do reconhecimento da Reserva Biol6gica do Abufari e atividade de
sensibilizacdo das comunidades, contendo os seguintes itens (o detalhamento do relatério sera
avaliado com o consultor na reunido de plano de trabalho):

a) Mapa de localizacdo das comunidades (com rotas por GPS);

b) NuUmero de familias em cada comunidade;

c) Registro fotogréfico de cada localidade;

d) Modelo de 2 (dois) questionarios de campo, um deles que sera aplicado nas entrevistas com
pescadores nas comunidades e 0 outro que serd aplicado na sede do municipio de Tapaua
com atores-chave identificados na atividade de reconhecimento, a serem previamente
apresentados a equipe do ICMBIio, que devera aprova-los.

Prazo de apresentacdo do produto 1: 05 (cinco) dias uteis apds término de viagem de
reconhecimento.




Atividade 3: Realizar oficinas e entrevistas para o diagnostico participativo da pesca

O consultor devera participar de reunido de nivelamento com a equipe técnica do ICMBIo, na sede
de Tapaud, antes das atividades de campo para refinamento das acdes.

O consultor devera realizar 9 (nove) oficinas comunitarias no interior e entorno da Reserva Bioldgica,
cada uma agregando entre uma e seis comunidades, incluindo uma oficina especifica dirigida ao
publico indigena.

O consultor sera responsavel pela moderacdo das oficinas e entrevistas a serem realizadas,
utilizando o questionario estruturado.

As oficinas e as entrevistas serdo a principal fonte de informacdo para o consultor. O mesmo deve
estrutura-las a fim de embasar o Diagndstico Pesqueiro. Para tanto, é necessario que sejam obtidas
informac@es que ajudem a subsidiar: 1) identificacdo de atores e respectivos interesses; 2) histérico
de uso dos recursos aquaticos, 3) mapeamento participativo do uso dos recursos pesqueiros no
interior da Unidade de Conservacdo com objetivo de identificar as territorialidades exercidas e os
diferentes atores que compfem esse cendrio; 4) importancia da pesca na economia local e frente
aos demais usos dos recursos naturais, 5) estimativa da ordem de magnitude da quantidade de
pescado destinado ao autoconsumo e para a comercializacdo, 6) tabus e demais aspectos culturais
ligados a pesca.

Em relacdo as entrevistas, é necessario que o consultor atente as nuances da composi¢ao social do
grupo, a fim de entrevistar pessoas que possam contribuir com diferentes visdes a respeito do uso
dos recursos, inclusive tendo diferentes tipos de interesse.

Quando permitido pelo entrevistado, a entrevista podera ser gravada e transcrita, de forma a
enriquecer o detalhamento das informacoes.

A logistica da viagem de campo (embarcacdo, combustivel e alimentacéo) e participacdo da equipe
técnica do 6rgdo gestor para realizacdo das oficinas ser4 a expensas do ICMBio, devendo o
consultor arcar com seus custos pessoais de deslocamento até o municipio de Tapaua, e custos de
permanéncia na sede municipal durante o desenvolvimento das atividades.

Produto 2: Relatério expedito das oficinas e entrevistas realizadas, apresentando no minimo as
seguintes informacdes (o detalhamento do relatério sera avaliado com o consultor na reunido de
plano de trabalho):

a) Resultados do mapeamento participativo do uso dos locais de pesca de cada comunidade;

b) Identificacdo dos tipos de pescarias (espécies/ambientes/aparelhos);

c) Lista das principais espécies explotadas, discriminadas em: 1) espécies para consumo, 2)
espécies para venda, e 3) ambas finalidades.

d) ldentificacdo e descricdo das principais atividades econdmicas, indicando a importancia relativa
da atividade pesqueira;

e) Registro fotografico das oficinas;

f) Registro bruto das entrevistas realizadas.

Prazo de apresentacéo do produto 2: até 15 (quinze) dias apoés a finalizacao das atividades.




Atividade 4: Diagnostico Pesqueiro e Reunido  Técnica de avaliacao

O consultor devera apresentar o Diagnostico Pesqueiro Preliminar, com andlise dos principais
resultados e recomendacdes técnicas.

O consultor devera participar de uma reunido técnica de 1 (um) dia para avaliacdo do diagndéstico a
fim de analisar e incorporar as avaliagbes da equipe técnica do ICMBIio. A reunido ocorrera em
Manaus, devendo o consultor arcar com seus custos de deslocamento, alimentacdo e insumos de
trabalho.

O consultor devera apresentar a versao consolidada preliminar do Diagndstico em até 10 (dez) dias
apos a reunido técnica.

Atividade 5: Apresentacdo do diagndstico pesqueiro para o conselho consultivo

O consultor devera participar de reunido do conselho consultivo da Reserva Biologica do Abufari e
apresentar a versdo consolidada preliminar do Diagnoéstico, previamente analisado pelo ICMBIo,
com linguagem acessivel ao publico.

A reunido ocorrerd na sede do municipio de Tapaud, com participacdo de 01 dia do consultor,
devendo o consultor arcar com seus custos de deslocamento, alimentacéo e insumos de trabalho.

Produto 3: Versao Final Diagnéstico Pesqueiro, com resumo executivo do diagndstico para ampla
divulgacéo.

O conteudo minimo do Produto 3 deve conter o0 aspecto analitico das informacdes coletadas e
apresentadas no Produto 2 (o detalhamento do produto 3 sera avaliado com o consultor na reuniao
de plano de trabalho), e as principais consideracdes apresentadas pelo Conselho Consultivo.

a) Andlise da territorialidade no uso dos recursos pesqueiros (baseado no mapeamento participativo
do uso dos locais de pesca de cada comunidade, incluindo dados do mapeamento participativo
em formato vetorial/shapefiles).

b) Caracterizagéo das pescarias (baseado na identificacdo dos tipos de pescarias).

c) Papel da pesca frente as demais alternativas econdmicas (baseadas na identificacédo e descricao
das principais atividades econémicas, indicando a importancia da relativa da pesca)

d) Analise da composicdo pesqueira (baseado na lista das principais espécies explotadas,
discriminadas em: 1) espécies para consumo, 2) espécies para venda, e 3) ambas.

e) Breve andlise historiografica do uso dos recursos pesqueiros (baseado nas entrevistas
realizadas).

8.2-Forma de apresentacao

Os produtos deverao ser entregues com nivel e linguagem compativel com a sua destinacgéo.
A forma de apresentacdo dos relatorios devera seguir os padrdes estabelecidos pela ABNT.

O relatorio final deverd ser entregue de forma preliminar para andlise e aceite do ICMBio. O consultor
devera adequar ou corrigir os produtos conforme apontamentos e entregar a versao final.

Os produtos finais deverdo ser elaborados em documento formato .doc ou .xIs compativel com
MicrosoftWord ou Excel, a ser entregue em duas vias impressas encadernadas e duas vias digitais
em CD-ROM.




8.3-Direitos autorais e de propriedade intelectual

A titularidade dos direitos materiais e imateriais, de propriedade industrial, de software, de direitos
autorais, inclusive patrimoniais e conexos, e quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre
os materiais e produtos produzidos no a&mbito de contrato a ser firmado serdo do CONTRATANTE.
O CONTRATADO se obriga a firmar documento, contrato ou declaracdo adicional ou praticar
qualquer outro ato para assegurar que os direitos mencionados sejam reconhecidos e livremente
gozados pelo CONTRATANTE.

Para a publicacéo e producao de materiais bibliograficos na forma de artigos, trabalhos académicos,
para congressos e eventos cientificos, entre outros, produzidos a partir de informacdes objeto da
contratacdo pela consultoria, devera ser solicitada previamente autorizacao do ICMBiIo.

9. Prazos:

Sempre que produtos preliminares forem submetidos a apreciacdo da equipe técnica do ICMBIo que
acompanhara o processo, esta terd um prazo para se manifestar, que constara no Plano de Trabalho
e nado devera ultrapassar 15 (quinze) dias Uteis. Para a apresentagdo da versao final, se for o caso,
o contratado atendera as recomendacdes que venham a ser feitas para o aprimoramento e a
melhoria dos seus produtos, devendo este ser entregue no prazo estipulado no plano de trabalho e
que ndo devera ultrapassar 15 dias ap0s aprovagdo da versao preliminar feita pela equipe técnica
do ICMBio.

Os produtos serdo entregues obedecendo ao cronograma abaixo:

10. PRODUTOS VALOR DATA PREVISTA

Produto 1 - Relatério expedito do reconhecimento da

Reserva Biolégica do Abufari e atividade de 25 %% Até 65 (sessenta e cinco) dias

sensibilizagdo das comunidades apos a assinatura do contrato.

Produto 2 - Relatério expedito das oficinas e 25 %% Até 125 (cento e vinte e cinco)

entrevistas realizadas. dias apos a assinatura do
contrato.

Produto 3 - Verséo Final Diagnostico Pesqueiro, com

resumo executivo do diagnéstico para ampla Até 180 (cento e oitenta dias)

divulgacdo, incluindo arquivo de apresentacdo em | 50 % dias apos a assinatura do

formato similar ao MS Powerpoint. contrato.

OBS: Estéo inclusos no custo do contrato e correrdo por conta do contratado a remuneracdo de
todos os servigos prestados nesta consultoria, bem como todos os encargos sociais estipulados na
legislacdo fiscal e trabalhista.

PERFIL DO PROFISSIONAL

12. Modalidade a ser Contratado: Produto

13. Periodo da Contratacdo (maximo 6 meses) 6 meses

14. Valor do Contrato: De acordo com a Portaria Ne 162 de 12/05/11-MMA, os custos | Total Geral: R$
com hospedagem, alimentacdo e passagem sdo por conta do(a) consultor(a) para a
realizacdo das atividades nas cidades estipuladas por este Termo de Referéncia, além
da todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e trabalhista.

15. N° de Vaga(s): 01




16. Nivel de Escolaridade Desejado: X Nivel Superior | [JMestrado [IDoutorado

17. Formacao(6es) Académica(s) (Obrigatoria): Engenharia Ambiental, Agronémica, Ecologia,
Biologia ou outras areas afins as ciéncias ambientais e humanas.

18. Especializacdes/Cursos: Nao obrigatorio.

19. Experiéncia Profissional

Possuir experiéncia comprovada em atividades participativas com comunidades ribeirinhas na
Amazbnia, preferencialmente no estado do Amazonas;

Possuir experiéncia na elaboragdo de diagnosticos socioambientais, preferencialmente incluindo
atividades de mapeamento e levantamento de dados com metodologias participativas com foco no
uso de recursos naturais, principalmente pesca na Amazonia.

Habilidade com o uso de Sistema de Informagfes Geogréficas (SIG), em particular com a confeccao
de mapas a partir de dados vetoriais.

A comprovacdo de experiéncia profissional se dara a partir da apresentacdo pelo candidato de
atestados, certificados, declara¢gdes, publicacdes e/ou formas documentais comprobatdrias de
experiéncia profissional que sera analisada por uma equipe de avaliadores.

20. Tempo de Experiéncia Profissional : minimo de 5 (cinco) anos.

l. Formacéao (eliminatério e classificatério - maximo 6 pontos)

a) Nivel superior completo na area de formacéo exigida no edital Eliminatorio

b) Pés-graduacao em area correlata ao objeto da contratacdo: especializacao (2
pontos), mestrado (4 pontos) doutorado (6 pontos), ndo cumulativo, contando o
curso com maior valor

II.  Experiéncia (eliminatério e classificatério, maximo 74 pontos)

c¢) Experiéncia de no minimo 5 (cinco) trabalhos socioambientais. Eliminatério

d) Experiéncia profissional em trabalhos (coordenacéo, elaboragéo, sistematizagéo,
etc) de diagndsticos socioambientais relacionados a recursos pesqueiros: 4
pontos por trabalho realizado, limite de 11 trabalhos (A soma de todos os trabalhos
apresentados ndo podera ultrapassar 44 pontos).
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e) Experiéncia profissional em trabalhos (coordenacéo, elaboracao, sistematizacao,
etc) com conducao de atividades participativas na Amazoénia: 2 pontospor trabalho | 12
realizado, até o limite de 6 trabalhos, com exigéncia minima de 1 trabalho.

f) Experiéncia profissional relacionada a atividade de pesca ribeirinhas no Bioma
Amazobnia: 2 pontos por trabalho, até o limite de 6 trabalhos, com exigéncia | 12
minima de 1 trabalho.

g) Os trabalhos pontuados nos critérios (c) a (f) que contiverem elaboracéo/producéo | g
de mapas em Sistema de Informagdo Geogréfica, terdo 1 ponto adicional por
trabalho, até o limite de 6 trabalhos.




OBSERVACAO : Os trabalhos apresentados poder&o ter seus pontos contabilizados
cumulativamente acaso atendam mais de um critério de experiéncia profissional.

Total experiéncias profissionais

[ll.  Entrevista (eliminatdrio e classificatério, maximo 20 pontos)

CARACTERIZACAO PONTUACAO:

Avaliacdo da compreenséo do escopo do trabalho: 5 pontos

Clareza na organizagao das ideias e exposi¢cao do pensamento: 5 pontos
Avaliacdo da capacidade de andlise e sintese: 10 pontos

Quantas consultorias o candidato estara realizando no periodo da vigéncia do contrato?

OBS: Sera eliminado o candidato que possuir contrato vigente no ambito do Programa das Nac¢des
Unidas. No caso de 1 consultoria simultanea a do presente Edital, o candidato perderd 5 pontos;
com 2 ou mais consultorias sera eliminado.

21. Localidade de Realizacédo do Trabalho : Tapaud/AM.

22. Disponibilidade para Viagens: Sim LIN&o
23. Conhecimentos em Informatica: X Sim LIN&o
24. Conhecimento da Legislagdo Ambiental Pertinente X Sim LIN&o
25. Conhecimento em Lingua Inglesa: LJSim N&o
26. Capacidade de Redagéo Clara e Concisa em Portug  ués. X Sim [IN&o

27. Insumos Previstos: exceto passagens e diarias, que ficam a cargo do consultor, por forca da
Portaria n® 168 de 25/07/08-MMA.




MODELO DE CURRICULO

N° DA VAGA PRETENDIDA:

INFORMACOES PESSOAIS

Nome completo:

E-mail :

N° do RG:
Orgéo Expedidor :

Data de Expedicao :

Data de nascimento : (dd/mm/aaaa)
Local de nascimento :

Sexo:

Nome do Pai :

Nome da Mae:

Estado civil:

Lingua Patria :

Nacionalidade de origem:

Nacionalidade atual :

HISTORICO PESSOAL

Vocé é ou ja foi Funcionario Publico Permanente as  ervico do Governo?

Cite publicacdes significativas que vocé tenha escr ito (ndo anexar):

ENDERECOS
Tipo Endereco | Endereco Cidade |Estado |Pais CEP
Comercial
Residencial
TELEFONES
Tipo DDl DDD Telefone Ramal




ESCOLARIDADE

Escola; Cidade; Pais Curso Inicio | Término |Certificado Nivel

CURSOS DE CURTA DURACAO NA AREA DE ATUACAO (40 A 35 9 HORAS),
INCLUINDO CURSOS DE IDIOMAS 359 HORAS

Nome do Curso Local do Curso Carga Horaria

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

A partir da data: Até (data): Tempo de Experiéncia:
Cargo: Empregador :

Supervisor :

Cidade/Estado:

Atividades:

Numero e tipo de empregados supervisionados

Para cada experiéncia profissional em ordem cronolégica, acrescentar um q uadro acima.

LINGUAS ESTRANGEIRAS

Lingua Leitura Escrita Conversagéo Compreensao

» (Com facilidade ou
(Com facilidade ou | .o, dificuldade) (Com facilidade ou | (Com facilidade ou com

com dificuldade) com dificuldade) dificuldade)

ESPECIALIDADES

No quadro abaixo vocé devera listar um méaximo de du  as especialidades, de preferéncia as
gque estejam diretamente relacionadas com o objetod e contratacdo do seu cédigo.

ESPECIALIDADE TEMPO DE EXPERIENCIA (ANOS)

FAMILIARES EM ORG. INTERNACIONAIS

Nome Org. Internacional Parentesco

RESUMO DO CURRICULO: (De acordo com o perfil__ descrito no cédigo a que esta concorrendo,
fazer um resumo da experiéncia profissional e respectivo periodo):

DATA / / ASSINATURA




