INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Anexo

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

Processo administrativo n2.35014.274254/2025-54.
OBJETO:

pecas sob demanda e execu¢do de servicos sob demanda (andlise da qualidade do ar interior e limpeza de dutos), abrangendo equipamentos de
refrigeracdo (bebedouros e geladeiras)_e aparelhos de ar-condicionado do tipo Split, ACJ, Cassete e Self-Contained, nas unidades administrativas do
INSS vinculadas a Geréncia Executiva de Campina Grande/PB.

OBSERVAGAO 1: Este termo contém e antecipa as orientagdes juridicas mais comuns emitidas nas andlises de licitacdes de obras e servicos de
engenharia. Acaba sendo também um roteiro com os requisitos da instrugdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificagdo e do Instrumento de
Padronizagdo dos Procedimentos de Contratagdo da AGU.

OBSERVAGAO 2: Todos os tépicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por profissional habilitado, de acordo com as competéncias
atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966, e as ResolugGes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de 2010, e as
Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639, de 2018, e as Resolugdes do Conselho Federal dos Técnicos
Industriais — CFT.

OBSERVAGAO 3: Alguns tépicos necessitam, além da marcagdo do espago entre parénteses, da apresenta¢do da justificativa técnica detalhada
contendo as razbes que motivam a opgao adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVAGAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolucdo dos autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parecer
juridico, cujo atendimento sera imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVAGAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas Explicativas deste documento, cujo contelido consta apds as
justificativas, mas também pode ser acessado por meio do link inserido ao final de cada tdpico.

OBSERVAGAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaragdes e Justificativas”; ndo é necessario juntar aos autos a parte do arquivo
correspondente as “Notas Explicativas”.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo é () OBRA ou (X) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

O Objeto da Contratagdo, que trata da atividade de manutencdo dos aparelhos de climatizagdo, enquadra-se na definicdo de servigo da alinea

a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova em coisa/bem material ja existente,
objetivando-se manter a eficiéncia dos equipamentos e sistemas de climatizacdo instalados.

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O objeto da presente licitagdo é (X) SERVICO COMUM DE ENGENHARIA ou () SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa::

Os padrées de desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos pelo Edital e as especificagdes contidas no Termo de Referéncia sdo
usuais de mercado, no qual indmeras empresas prestam este tipo de servico, existindo disponibilidade imediata para sua execucdo, além de

E imperioso destacar que o PMOC — Plano de Manutencio, Operagdo e Controle é um conjunto de documentos que regularizam as acdes
necessarias para que os sistemas artificiais de climatizagdo funcionem com sua melhor performance, definindo em detalhes, quando, como e

também reduzir os custos de energia e manutenc¢do e proporcionar uma melhor qualidade de ar para os usuarios.

Salienta-se que as atividades previstas no PMOC sdo amplamente conhecidas e aplicadas no mercado de climatizagdo, tendo o Plano
organizado estas de forma a melhorar o desempenho e a seguranca dos sistemas.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execugdo indireta do objeto, sera adotado modelo hibrido, de acordo com a justificativa abaixo:

(X) empreitada por prego global
(X) empreitada por prego unitario
(

) empreitada integral
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( ) contratagdo por tarefa

( ) contratagdo integrada

( ) contratagdo semi-integrada
()

fornecimento e prestagdo de servigo associado

preventiva e corretiva, e EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, aplicdvel aos servicos sob demanda e ao fornecimento de pegas, sendo, nesta tltima
hipétese, pagos apenas os servicos efetivamente executados e as pecas efetivamente fornecidas.

imprevisivel dos servicos e insumos sob demanda.

Para os servigos continuos de manutengdo, a adogdo da EMPREITADA POR PRECO GLOBAL se justifica pela possibilidade de definigdo prévia e
adequada dos quantitativos e rotinas operacionais, conferindo maior previsibilidade a execucdo contratual.

impossibilidade de estimativa precisa dos quantitativos, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da Unido, notadamente no
Acérddo n? 1238/2016 — Plendrio.

Dessa forma, assegura-se maior eficiéncia, economicidade e aderéncia as condicdes reais de execucao contratual.

A adocdo do modelo hibrido encontra amparo na Lei n® 14.133/2021, ao permitir a combinag¢io de regimes distintos conforme a natureza das
parcelas do objeto.

Uma vez adotada a empreitada por preco global para a parcela relativa aos servigos continuos de manutengdo, o Projeto Basico:

( X') DEFINIU adequadamente as estimativas técnicas dos servigos, em conformidade com as diretrizes do Acérdado n2 1.977/2013 — Plenario do TCU,
com base em parametros operacionais, histéricos de manutencgdo e caracteristicas dos sistemas atendidos.

() NAO DEFINIU as estimativas técnicas relevantes dos servigos relativos a presente contratagdo.

3. ELABORACAO DE PROJETO E DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO DE ENGENHARIA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura ou ( )
técnico industrial, com a emissdo da ( X ) ART, () RRT ou ( ) TRT. Conforme documento anexo ao processo SEI 35014.453151/2025-59, ART 24888264,
TRT 24888305.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou
técnico industrial, () NAO houve a emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa: N/A

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico
industrial, com base na seguinte justificativa: N/A

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitagdo:

(X ) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021;

( X ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao
civil;

( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitdrios de referéncia do SINAPI para determinados itens do orgamento, conforme
justificativa do relatdrio técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgdo gestor dos recursos.

No orgamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no SINAPI:

( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades
nele estabelecida:

(X ) utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e
de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar a pertinéncia
técnica da opgdio): Foram juntadas ao processo as planilhas orgamentarias nos Mapas de Pregos SEI n® 25366635 e 25366663.

( X ) contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de
pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia e juntar a
pesquisa aos autos):_Foram juntadas ao processo as planilhas orgamentarias no Mapa de Pregos SEI n2 25366635 e 25366663.

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento (apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados:

o

Como a manutencgdo de aparelhos de ar condicionado, apesar de se enquadrar como servico comum de engenharia e estar abrangida pelo Decreto n
7.983, ndo traz relagdes com servicos de construcgdo civil, sendo o SINAPI pobre em composi¢des e insumos relacionados ao objeto em
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podem ser verificadas no documento SEI 25348872.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo:

( X ) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/foram juntadas a(s) () planilha(s) sintética(s) e a(s) () planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentdrias:

( X)) consta nos autos.

( ) NAO consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

n2 25348983. A ART / TRT relativa as planilhas orcamentdrias consta no processo n? SEI 35014.453151/2025-59, ART 24888264, TRT 24888305.

6. ELABORAGAO DAS COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo:

( ) foram adotadas apenas composigdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptacdes;

() foram adotadas composi¢cdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas
aos autos para o conhecimento dos licitantes;

( X ) foram adotadas composi¢Bes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

JUSTIFICATIVA: Juntados aos autos nos documentos n2 SEI 25367015, e as planilhas analiticas nos documentos SEI n2 25348983.

Para este processo, os valores foram fixados nos seguintes referenciais: Convengdo Coletiva de Trabalho da categoria, SINAPI (Conforme
Decreto 7.983) e Pesquisas de Mercado.

nas pesquisas feitas no portal eletrénico de Compras Governamentais <comprasnet.gov.br> ou da pesquisa de mercado. Foi adotada a op¢do da
escolha pela utilizagdo do menor valor obtido entre a média ou mediana de cada item. Essa metodologia foi aplicada _quando a estimativa foi

deste mesmo Artigo, conforme Manual de Orientacdo — Pesquisa de Precos 2021 - LEI 14.133 / 42 edi¢do do Superior Tribunal de Justica;

Para os servicos e pecas ndo contemplados no SINAPI (ou outro bancos), foi utilizado a metodologia abordada no inciso Ill do art 52 IN

desde que justificado nos autos do processo tal impossibilidade.

A obtencdo de valores unitarios para determinados servicos e pegas em sitios especializados,_se justifica pela inexisténcia de tais

abrangidos (aparelhos de ar condicionado), seja pela atividade fim a que se destina tais bancos publicos (construcado civil).

7. CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( X ) compreendem apenas os componentes de prego que podem ser
devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragao local:
(X ) observa os parametros do Acérddo n2 2.622/2013 - Plenério do TCU;

JUSTIFICATIVA: O Objeto da contratagdo ndo engloba obra de engenharia, mas sim, servigo continuado.

( ) adota o parametro do () 12 quartil ou ( X ) médio ou () 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em
que nao foi adotado o médio:

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas: Ndo foram adotados valores superiores a média do TCU.

Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

() PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administracdo local, para cada periodo de execugdo contratual,
refletindo adequadamente a evolugdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

(X ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administragdo local, para cada periodo de execugio
contratual, sob a seguinte justificativa: O Objeto da contratacdo ndo engloba obra de engenharia, mas sim, servico continuado.
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8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitagdo:

() foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos () INSUMOS e () SERVIGOS.

(X)) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e aos ( X ) SERVICOS, sob seguinte justificativa: N3o foi realizada curva
ABC, uma vez que o objeto enquadra-se como Servico e a contratagdo de pecas sera realizada SOB demanda.

Os custos da contratacdo estdo divididos da seguinte forma:

Grupo 1 - GEX Campina Grande Valor Anual Percentual

Servigos Técnicos de Manuten¢do PREVENTIVA e CORRETIVA, inclusive INSTALACAO, em equipamentos de refrigeragdo e

1 |aparelhos de ar-condicionado de quaisquer capacidades, destinados ao atendimento das Unidades do INSS vinculadas a8 GEX |RS 355.189,92 67,55%
— Campina Grande, conforme Termo de Referéncia.

2 | Servigos Sob Demanda RS 45.793,80 8,72%

3 | Pecas Sob Demanda RS 124.059,24 23,63%

Total |RS 525.042,96 100,00%
9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGCAO TRIBUTARIA

Na presente licitagdo, serdio adotados os custos de referéncia ( X ) DESONERADOS ou ( ) NAO DESONERADOS, por se tratar da opgdo mais vantajosa
para a Administracdo, conforme simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragdes):

JUSTIFICATIVA: Conforme planilha de Andlise do BDI Desonerado e Ndo Desonerado anexada ao processo (SEI 25366773), verifica-se que o regime
Desonerado se revela mais vantajoso para a Administracdo.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acérddo n2 2.622, de 2013 - Plendério do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acérddo n2 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo
com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio: Nado foram adotados valores superiores a média do
TCU.

Administragdo central: () 12 quartil ou (X) médio ou () 32 quartil:

O percentual previsto foi de 4,00%, valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referéncia de valores para BDI aprovada pelo TCU (Acérdao
N2 2622/2013 — Plenério).

Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou (X) médio ou () 32 quartil:

BDI aprovada pelo TCU (Acérddo N2 2622/2013 — Plenario).

Risco: () 12 quartil ou (X) médio ou () 32 quartil:

Para efeitos desta licitagdo, foi considerado o valor do risco de 1,27%, valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referéncia de valores para

BDI aprovada pelo TCU (Acérddo N2 2622/2013 — Plendrio).

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou (X) médio ou () 32 quartil:

Para efeitos desta licitagdo, foi considerado o valor de despesas financeiras de 1,23%, sendo um valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de
referéncia de valores para BDI aprovada pelo TCU (Ac6rddo N2 2622/2013 — Plendrio)

Lucro: () 12 quartil ou (X) médio ou () 32 quartil:

Nesse orcamento foi considerado valor do Lucro de 7,40 %, valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referéncia de valores para BDI
aprovada pelo TCU (Acérddo N2 2622/2013 — Plendrio)

Para determinado(s) item(s) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo
com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: Ndo foram adotados valores superiores a média do TCU.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( X ) SERA ou () NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte
justificativa: Sera adotado o BDI reduzido (diferenciado) para o fornecimento de Pegas Sob Demanda previsto no edital.

Caso adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( X) foram observados os parametros do Acérddo n2 2.622/2013 - Plenario do TCU;

(X ) foi adotado o parametro do () 12 quartil ou (X) médio ou () 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: No caso do
or¢camento estimado pelo INSS, foram adotados os valores com base no Acérddo n? 2622/2013 -TCU - Plenario, que conduziram a um BDI
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Diferenciado de 21,59%.

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas: Nao foram adotados valores superiores a média do TCU.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:

(X)) FOI juntado aos autos. JUSTIFICATIVA: No presente feito, o cronograma fisico-financeiro consta do documento n2 SEI 25367152.

() NAO foi juntado aos autos.
Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma fisico-financeiro:
( X ) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitagdo;

(X ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuigio expressamente repassada & contratada, com os custos contemplados na
planilha orgamentaria elaborada.

Nessa hipotese, ( X ) ATESTO que o projeto bésico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e
suficiente para permitir a elaboragdo dos projetos executivo pela contratada.

JUSTIFICATIVA: O Objeto da contratagdo é o servigo comum de Engenharia, continuado, abrangendo a execug¢do do Plano de Manutengdo e Controle —
PMOC, exigido pela Lei Lei 13.589, de 4 de janeiro de 2018.

14. QUALIFICAGAO TECNICA

14.1. REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO PROFISSIONAL

Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA ou ao () CAU ou ao ( X ) CRT, com base na seguinte justificativa
técnica:

O servigo objeto da contratagdo é regido por normativos do CREA e do CRT, podendo ser executado por profissionais habilitados em ambos os
Conselhos.

A Contratada devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho Federal dos Técnicos
Industriais — CFT.

A Contratada deverd indicar Responsavel Técnico, legalmente habilitado, com formacdo em Engenharia Mecénica e/ou Técnico Industrial com
habilitagdo em Mecénica ou equivalente.

14.2. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

Na presente licitagdo:

( X ) Serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional serdo exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto, a seguir elencadas:

A parcela de maior relevancia da contratacdo diz respeito a Manutenc¢do em equipamentos de climatizacdo do tipo Split/Cassete/AC), que representa
o percentual de 67,55% do valor global.

(X)) SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto:

Para os servigos de Manutengdo em equipamentos de climatizagdo do tipo Split/Cassete/ACI: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de
40,00% dos quantitativos licitados.

14.3. POSSIBILIDADE DE SOMATORIO DOS ATESTADOS

Na presente licitagdo, sera ( X ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos
guantitativos minimos demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

executados de forma concomitante.
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14.4. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

Na presente licitagdo:

() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

(X ) SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a
serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

() SERA, excepcionalmente, exigida a comprovagio de quantitativos minimos nos documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa: N/A

14.5. EXIGENCIA DE INSTALAGOES, APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicagdo de instalagdes, aparelhnamento ou pessoal técnico com determinada qualificacdo, a seguir
elencados: N/A

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizagdo de vistoria serd (X) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o licitante (X) PODERA ou () NAO PODERA substituir o
atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condigdes de execugdo do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

A exigéncia de vistoria obrigatdria representa um 6nus desnecessdrio para os licitantes, configurando restricdo a competitividade do certame. Logo, a
vistoria serd facultativa, podendo o licitante apresentar declaragdo de pleno conhecimento das condigdes de execugdo do objeto.

16. SUBCONTRATAGAO

O Projeto Basico (X) ADMITIU ou () NAO ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente licitagio, sob as seguintes condicdes e justificativas
técnicas: A subcontratacdo serd permitida de forma limitada, conforme condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

17. DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MIiNIMO

Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de () CAPITAL MINIMO ou ( ) PATRIMONIO LiQUIDO MINIMO, no percentual de ( ) por cento sobre o
valor total estimado da contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica:

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitagdo, sera

() PERMITIDA a participagdo de consdrcios. (Ndo € necessdrio justificar)
() VEDADA a participagdo de consdrcios, com base na seguinte justificativa:

Matéria a ser disciplinada pela equipe responsdvel pela elaboragdo da minuta do Edital da Dispensa de Licita¢do e Contrato.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitagdo, sera (X) VEDADA ou () PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa:

N3o sera permitida a participacdo de cooperativas, pois o servico a ser contratado exige subordinacdo, com emprego de profissionais qualificados ou

20. GARANTIA DE EXECUGAO

Na presente licitagdo, sera ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentagdo de garantia de execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Considerando a natureza continua do objeto, a criticidade dos servigos de manutengdo dos sistemas de climatizagdo para o adequado funcionamento
das unidades administrativas, bem como a existéncia de parcela relevante de execucdo sob regime de empreitada por preco global, a exigéncia de




garantia contratual visa resguardar a Administracdo quanto ao fiel cumprimento das obrigacdes pactuadas, mitigando riscos de inadimplemento e
assegurando a continuidade dos servigos.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo, o érgdo
adotou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servicos de engenharia:

( X)) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagdo ao objeto da contratagdo pretendida, como especificagdo técnica do
objeto, obrigacdo da contratada, e/ou requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial;

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentéaveis especificados preservam o carater competitivo do certame;
() verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e
( X ) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitagdo, o 6rgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratagdo ndo se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou
que as especificagdes de sustentabilidade restringem indevidamente a competi¢do em dado mercado, sob a seguinte justificativa: N/A

referente aos critérios e praticas de sustentabilidade.

Modelo: Advocacia-Geral da Unido - Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia - Lei 14.133/2021 -
Atualizagao: Agosto/2023

FREDERICO SOUZA CANTINHO FREIRE
Equipe de Planejamento - Engenheiro Mecanico

Portaria COFL - SRNE/INSS N2 189/2025, DE 15 DE julho de 2025

DAVI LEAL DE ANDRADE
Equipe de Planejamento - Técnico Mecanico

Portaria COFL - SRNE/INSS N2 189/2025, DE 15 DE julho de 2025
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