

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Planilha Orçamentária Resumida_NÃO Desonerado
Reforma JATIÚCA

Item	Descrição	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.982,84
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.649,19
3	CONSTRUÇÃO DA MURETA	3.855,22
4	GRADIL	15.969,23
5	ENTRADA DE ENERGIA	58.915,47
6	ALIMENTADOR QGBT	88.148,00
7	QUADRO DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO	12.708,07
8	SERVIÇOS FINAIS	3.571,34
	Total (com BDI) R\$	211.799,36

OBS:

A) BDI's utilizados: BDI 23% e BDI Diferenciado para equipamento 15%;

B) Base SINAPI Maio/2026;

C) Encargos sociais considerados na mão de obra.