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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Setor de Autarquias Sul Qd. 02 Bloco O, - Bairro Asa Sul, Brasilia/DF, CEP 70070-946
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.inss.gov.br

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CONCORRENCIA - N2 ....../20...
Processo n? 35014.170288/2021-47

1. OBIJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada em arquitetura/engenharia para execu¢do da obra de
reforma/adaptacdo/ampliacio da Agéncia da Previdéncia Social — APS Redencdo, imével prdprio, situado na Avenida
Engenheiro Luiz Esteves, S/N, Entrocamento, Setor Aeroporto, Redencdo/PA, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de reforma/adaptacdo/ampliacdo em edificagdo do INSS, que
terd alteragdo significativa, autbnoma e independente, estar-se-a adiante de obra ndo comum de engenharia, vedada a
adocdo da modalidade pregdo, sendo recomendado a licitagdo no formato estabelecido na Lei n.2 8.666/ 93.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estdo discriminados na Planilha de Composi¢do de Pregos
Unitdrios e de Custos e nos demais elementos anexos a este Projeto Basico e sdo capazes de caracterizar, de forma precisa e
clara, o objeto da licitagdo e de propiciar a avaliagdo de seus custos, servindo de supedaneo a elaboragdo do edital.

14. A presente contrata¢do adotara como regime de execuc¢do a Empreitada por Prego Unitario:

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, ndo sendo prorrogavel na forma
do art. 57, Il, da Lei n2 8.666/ 93 e alteragdes posteriores, salvo exce¢des elencadas nos incisos | a VI do paragrafo 19, do
mesmo artigo. Alertamos que o prazo de execug¢do nao se confunde com o prazo de vigéncia do contrato. Esse corresponde ao
prazo previsto para as partes cumprirem as prestagées que lhes incumbem, enquanto aquele é o tempo determinado para que
o Contratado execute o seu objeto.

1.6. O prazo de execucdo é de 360 (trezentos e sessenta) dias, divididos em 12 (doze) etapas de 30 (trinta) dias.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos

Preliminares (confeccionado no sitio: http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, conforme legisla¢cdo vigente),
Anexo VII, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGCAO DA SOLUCAO:

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, (confeccionado no sitio: http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, conforme legislacdo vigente),
Anexo VII, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
concorréncia.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execuc¢do indireta é
vedada.
4.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragao,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Requisitos de Manutengdo (materiais, ferramental e equipamentos):
5.1.1.1. Os requisitos de manutengdo e assisténcia técnica dos produtos necessarios a prestagdo dos

servigos serdo de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, devendo esta manter em perfeito estado de
conservagao todos os equipamentos e materiais, inclusive aqueles fornecidos pelo CONTRATANTE, quando for o
caso;
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5.1.1.2. Nas situagGes com equipamentos danificados ou materiais desqualificados deverdo ser substituidos
em até vinte e quatro horas. Os equipamentos elétricos deverdo ser dotados de sistemas de protecdo, de modo a
evitar danos na rede elétrica;

5.1.1.3. Os uniformes e seus complementos serdo fornecidos pela empresa CONTRATADA e conforme o
clima da regido e o disposto no respectivo acordo de convengdo ou dissidio coletivo de trabalho para os
funcionarios;

5.1.1.4. A empresa CONTRATADA deverd fornecer EPI (Equipamento de Protecdo Individual) a seus
funcionarios de acordo com a legislagdo vigente, bem como, dispor o fornecimento e instalagdo dos EPC
(Equipamento de Protegdo Coletiva), no transcorrer da execugdo dos servigos;

5.1.1.5. Os EPI's deverdo atender os normativos do Ministério da Saude em relagdo a saude publica local,
uma vez que em 11 de margo de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela Organizacdo Mundial de Saude como
pandemia.
5.1.2. Requisitos Temporais:
5.1.2.1. O prazo para execuc¢do do objeto da pretensa contratagdo sera de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogdveis na forma dos Art. 57, § 12 e 79, § 52 da Lei
8.666/ 93;
5.1.2.2. Considerando a vigéncia contratual deverd ser acrescida outros 90 dias sobre o prazo da execugdo

do objeto para fins de verificagdo da garantia sobre o objeto, bem como necessidade dos controles
administrativos para recebimento da obra e encerramento do processo;

5.1.2.3. A CONTRATANTE fard a verificacdo dos servigos executados para fins de recebimento provisério,
pelo Fiscal Técnico do Contrato, apds comunicagdo formal da Contratada quando da conclusdo dos servigos;

5.1.2.4. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera emitido apds a lavratura do
Termo de Recebimento Provisdrio, por comissdo designada para tal, apéds a verificagdo da qualidade e quantidade
dos servigos executados e materiais utilizados, com a consequente aceitagdo.

5.1.3. Requisitos de Seguranca:

5.1.3.1. Os funciondrios da CONTRATADA deverdo adequar-se as regras de seguran¢a de circulagdo e
identificacdo do INSS, bem como a legislagdo pertinente, a exemplo das normas de Seguranca no Trabalho;

5.1.3.2. A CONTRATADA devera obedecer as orientagGes e normativos relacionados as medidas de protecdo
para enfrentamento da emergéncia de saude publica decorrente do coronavirus (COVID-19) e orientagdes
constantes do Oficio Circular SEI n2 1247/2020/ME, de 14 de abril de 2020, que trata de orientacdes Gerais aos
trabalhadores e empregados do setor de construgado civil em razdo da Pandemia COVID-19.

5.1.4. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

5.1.4.1. Durante a execugdo de tarefas no ambiente do INSS, os funciondrios da contratada deverdo
observar, no trato com os servidores e o publico em geral, a urbanidade e os bons costumes de comportamento,
tais como: pontualidade, cooperagao, respeito mutuo, discri¢do e zelo com o patrimdnio publico;

5.1.4.2. Considerando os efeitos adversos ao meio ambiente, causados pelo setor industrial da construcgdo
civil, as escolhas dos materiais e da gestdo na produgdo, podem melhorar o nivel de sustentabilidade no momento
da contratacdo de empresas de servigos de engenharia;

5.1.4.3. Considerando os produtos fornecidos ndo deverdo conter substancias perigosas em concentragdo
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs);

5.1.4.4. A empresa a ser contratada sera responsavel pela destinagdo ambientalmente correta para todos
os recipientes dos suprimentos, pe¢as e materiais utilizados, obedecendo a legislagdo e orientagdes relativas ao
compromisso com o meio ambiente;

5.1.4.5. A contratagdo dos servigos deve prever, nas especificagGes técnicas ou obrigacGes da contratada,
mecanismos de implementacgdo da sustentabilidade que estimulem e favorecam, por exemplo, o uso de materiais
e processos com menor impacto ambiental;

5.1.4.6. A Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Lei n212.305, de 2010 — Politica nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n2 307,
de 05/ 07/ 2001, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/ MPOG N2 01
DE 19/ 01/ 2010, constantes também no Guia Nacional de Licitagdes Sustentéveis.

5.1.5. Requisitos de projeto e de implementagao

5.1.5.1. Todos os equipamentos e materiais necessarios a prestacdo dos servicos deverdo atender
plenamente ou superar as especificagdes técnicas estabelecidas pela equipe técnica do INSS.

5.1.5.2. Os servigos serdo prestados por empresa que atenda aos seguintes requisitos:
e Seja devidamente habilitada pelos dérgdos de controle e fiscalizagdo da atividade e com
utilizacdo de mdo de obra detentora de formacgdo profissional especifica, quando for o caso;
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e Utilize rotinas e define perfil de mdo de obra, que possibilitem maior eficiéncia do efetivo
utilizado no desenvolvimento de ag¢des preventivas que incluem o uso de equipamentos
auxiliares a execugdo dos servigos;

e Que utilize pessoal e equipamentos adequados ao ambiente da unidade, de forma a refletir
resultados produtivos e melhoria no atendimento prestado a sociedade;

e Que ofereca proposta que atenda aos parametros definidos para o objeto da licitagdo e
apresente preco compativel com a finalidade estabelecida no Edital e seus anexos, bem como
no Projeto Basico.

5.1.6. Requisitos de experiéncia profissional

5.1.6.1. A qualificagdo técnica abrange tanto a experiéncia empresarial quanto a experiéncia dos
profissionais que irdo executar o servigo. A primeira seria a capacidade técnico-operacional, abrangendo atributos
préprios da empresa, desenvolvidos a partir do desempenho da atividade empresarial com a conjugac¢do de
diferentes fatores econémicos e de uma pluralidade de pessoas. A segunda é denominada capacidade técnico-
profissional, referindo-se a existéncia de profissionais com acervo técnico compativel com a obra ou servigo de
engenharia a ser licitado;

5.1.6.2. A CONTRATADA deverd manter em seus quadros, durante todo o periodo de execugdo do contrato,
técnicos profissionais capacitados e com experiéncia na prestagdo dos servigos que se pretende contratar, sendo
responsével pela reciclagem/ capacitacdo e atualizagdo quando for o caso;

5.1.6.3. Os funcionarios da contratada atenderdo as demandas de trabalho por meio do fiel cumprimento
do futuro contrato a ser firmado;

5.1.6.4. As fungdes dos prestadores de servigos serdo elencadas no Cédigo Brasileiro de Ocupagdes — CBO,
instituida com base legal na Portaria n® 397, de 10/ 10/ 2002;

5.1.6.5. Os servicos serdo executados pela contratada obedecendo ao disposto na Instrugdo Normativa
SEGES/ MP n2 05/ 2017 e demais normas legais e regulamentares pertinentes.

5.1.7. Requisitos de formagao da equipe e metodologia de trabalho

5.1.7.1. A CONTRATADA deverd manter em seus quadros, durante todo o periodo de execug¢do do contrato,
pelo menos um representante legal, que atuara junto ao seu quadro de pessoal, atuando, inclusive, se o caso,
como preposto da empresa;

5.1.7.2. Os funciondrios da CONTRATADA atenderdo as demandas de trabalho por meio do fiel
cumprimento do futuro contrato a ser firmado;

5.1.7.3. Os servigos serdo executados pela CONTRATADA obedecendo ao disposto na Instru¢do Normativa
SEGES/ MP n2 05/ 2017 e demais normas legais e regulamentares pertinentes.

5.1.8. Requisitos de seguranga da informagao

5.1.8.1. Todos os funcionarios da CONTRATADA envolvidos na presente contratacdo deverdo observar a
Politica de Seguranca da Informacgdo do INSS.

5.1.9. Requisitos de aferi¢ao dos resultados

5.1.9.1. A CONTRATANTE realizara inspe¢dao minuciosa de todos os servigos executados por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de
verificar a adequacdo dos servigos, relacionando as recomendacgdes que se fizerem necessdrios para corregdo, se

for o caso.
5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario deverd apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das
condi¢Oes necessarias para a prestagdo do servigo como requisito para celebragdo do contrato.
6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Os critérios de sustentabilidade s3o aqueles previstos nas especificagbes do objeto e/ou obrigacdes da
contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.
7. VISTORIA PARA A LICITACAO
7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas

instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 10 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefones: (094) 3324-4132, e/ou por
contato via e-mail: aps12021030@inss.gov.br.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagdo da vistoria.

7.2.2. O uso obrigatério de mdscaras, no ambito do estado do Pard, em razao da pandemia de COVID-19, como
medida preventiva contra o corona-virus, conforme exigéncia do Decreto n.2 40.672, de 30 de abril de 2020;
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7.2.3. Caso a vistoria seja realizada sem o acompanhamento do representante do INSS, o visto do servidor sera
dispensado.

7.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacSes de desconhecimento das instalagGes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir
os Onus dos servigcos decorrentes.

7.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagGes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo.
8. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
8.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
8.1.1. A execugdo dos servigos sera iniciada apds a assinatura do contrato, cujas etapas observardo o seguinte
cronograma:

Tabela 1 - Controle dos prazos de vigéncia.

ACAO PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL (dias)
Assinatura do contrato -
Regularizagdo da obra perante os érgdos competentes e obtengdo da licenga 15
Mobilizagdo inicial 15
Inicio da execugdo de 12 etapas de 30 dias 360
Comunicagdo de Final da Obra 5
Recebimento Provisdrio 15
Recebimento Definitivo 15
Conclusdo total do objeto e Gestdo final para Pagamento 25
TOTAL DO PRAZO 450
8.2. O prazo para assinatura do Contrato por parte do licitante vencedor sera de 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da notificagdo feita pelo INSS, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
cabiveis.
8.3. Assinado o Contrato, a Contratada tera até 30 (trinta) dias corridos para obtencgdo da licenga, caso exista;

mobilizacdo da equipe e equipamentos; e inicio da obra.

8.4. O prazo de execucdo total da obra é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do 302 (trigésimo) dia
subsequente a assinatura do Contrato, sendo que a obra sera executada em 12 (doze) etapas distintas, sendo de até 30 (trinta)
dias o prazo maximo de execug¢do de cada uma, cujas etapas observardo o Modelo de Cronograma - Anexo V na seguinte
ordem:

8.4.1. 12 Parcela: 30 (trinta) dias, quando executados os servigos previstos no cronograma fisico-financeiro
correspondentes a estes valores;

8.4.2. 22 Parcela: 60 (sessenta) dias, quando executados os servigos previstos no cronograma fisico-financeiro
correspondentes a estes valores;

8.4.3. 32 Parcela: 90 (noventa) dias, quando executados os servigos previstos no cronograma fisico-financeiro
correspondentes a estes valores;

8.4.4. 42 Parcela: 120 (cento e vinte) dias, quando executados os servigos previstos no cronograma fisico-
financeiro correspondentes a estes valores;

8.4.5. 52 Parcela: 150 (cento e cinquenta) dias, quando executados os servigos previstos no cronograma fisico-
financeiro correspondentes a estes valores;

8.4.6. 62 Parcela: 180 (cento e oitenta) dias, quando executados os servigos previstos no cronograma fisico-
financeiro correspondentes a estes valores;

8.4.7. 72 Parcela: 210 (duzentos e dez) dias, quando executados os servigos previstos no cronograma fisico-
financeiro correspondentes a estes valores;

8.4.8. 82 Parcela: 240 (duzentos e quarenta) dias, quando executados os servigos previstos no cronograma
fisico-financeiro correspondentes a estes valores;

8.4.9. 92 Parcela: 270 (duzentos e setenta) dias, quando executados os servigos previstos no cronograma fisico-
financeiro correspondentes a estes valores;

8.4.10. 102 Parcela: 300 (trezentos) dias, quando executados os servigos previstos no cronograma fisico-
financeiro correspondentes a estes valores;

8.4.11. 112 Parcela: 330 (trezentos e trinta) dias, quando executados os servigos previstos no cronograma fisico-
financeiro correspondentes a estes valores;

8.4.12. 122 Parcela: 360 (trezentos e sessenta) dias, tendo a totalizagdo do Contrato - total acumulado 100%
( cem por cento), a ser paga quando do recebimento definitivo.
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8.5. Apos a execucao total do objeto contratado, a Contratada tera até 05 (cinco) dias corridos para comunicar o fato
ao INSS.
8.6. O recebimento provisdrio sera realizado pela Administragdo no prazo de 15 (quinze) dias, contados da

comunicagdo oficial do término da obra, sucessivamente deverd ser providenciado o recebimento definitivo no prazo de 15
(quinze) dias, ato que concretiza o ateste da execu¢do dos servigos.

8.7. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contados subsequente a
assinatura do Contrato, prazo este equivalente ao somatdrio dos prazos para inicio e mobilizacdo da obra; prazo de execucgdo
da obra; prazo para regularizagdo da obra perante os 6rgdos competentes; prazo de comunicado do encerramento da obra e
conclusado total do objeto; prazo do recebimento provisério e prazo de recebimento definitivo da obra e para o pagamento.

8.8. As alteragOes correspondentes a prorrogacdo de prazo deverd acompanhar-se da respectiva complementagao
do registro da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) junto ao CAU da regido onde os servigos serdo realizados, sem 6nus para Contratante.

8.9. A cautela no acompanhamento dos contratos estd dentro da observancia da linha de risco na gestdo publica, faz
necessario o prazo de 25 (vinte e cinco) dias, que enfatizamos os pontos que consideramos vulneraveis para o gestor na
analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada, para fins de conclusdo final do processo e liberagGes de
pagamento, bem como devolugdo da garantia contratual.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua
substituicdo quando necessario. Os valores dos materiais deverdo estar inclusos na planilha de custos e na formagdo de pregos
apresentada pela Contratada;

9.2. A proposta de prego do licitante devera prever todos os custos e despesas diretas ou indiretas relacionadas com
a prestacdo de servigos descritos neste Projeto Bdsico, tais como: remuneragdo do pessoal, encargos trabalhistas, tributos,
alimentagdo, combustivel, manutengao de veiculos, multas, dentre outras;

9.3. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/ MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos;

9.4. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

9.5. Promover a guarda patrimonial, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;
9.6. Remover entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra.
10. INFORMAGCOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. Acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando

em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.2. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas: Vistoria técnica as instalacGes da
obra; Registro Fotografico; Registro no diario de obras; Emissdao de comunicagdes via oficio; e-mail e outros meios; Controle e
gestdo da planilha de execugdo e pagamento; e Verificagdo dos servigos para realizagdo do atesto e liberagdo do pagamento da

nota fiscal.
10.3. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagado do servigo, conforme cronograma Fisico-financeiro.
10.4. A Contratante remunerard o Contratado pelo quantitativo de materiais efetivamente utilizado na obra. Ndo por

outro motivo, modelo de execugdo adotado por empreitada por preco unitario, a regra de medigdo é a afericao dos servigos
na exata dimensdo em que foram executados no local da obra. Desse modo, a medi¢do quantitativa daquilo que se esta
executando é condigdo para o pagamento do contratado.

10.5. Ressalte-se que a medicdo devera ser minuciosa, analisando quantitativamente todos os itens empregados na
obra a exaustdo, pagando-se o valor correspondente na planilha de pregos multiplicado pela quantidade executada na obra.
Por tal motivo, sdo poucas as situagdes em que é necessdrio repactuar o avengado para manter o seu equilibrio econémico-
financeiro. Isso ocorre, apenas e sobretudo, nos casos de altera¢do do objeto e o pagamento de servigos e materiais nao
pactuados em edital e que devem ser empregados na obra.

10.6. Caso julgue necessario, todavia, a Contratante podera formalizar os devidos aditivos, haja vista ndo haver
distincdo entre os tipos de empreitada no que se refere ao direito de manutengéo do reequilibrio econémico-financeiro do
contrato.

10.7. Neste caso, devera o fiscal e gestores do contrato realizar a verificacdo do restabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro de contrato, através do método do balango calculado conforme o Acdrddo do TCU 1.755/ 2004 e
Decreto n. 7.983, de 8 de abril de 2013, tendo objetivo de comprovar a n3o existéncia de jogo de planilha e/ ou perda do
desconto da base da licitagdo.

10.8. Os controles e fiscalizagdes estdo previstos neste Projeto Basico, ver "item 15".
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10.9. As informacgdes sobre pagamento, glosas e reajuste estdo previstas neste Projeto Basico, ver "item 18".
10.10. Verificar as definicGes das sanc¢des e condigdes para rescisdo contratual estdo previstas neste Projeto Basico, ver
"item 21",
10.11. Por fim, as alteragdes contratuais estdo previstas neste Projeto Basico.
11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas

contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;

11.5. Efetuar as retengGes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade
com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

11.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

11.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fung¢do especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
11.8. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servigcos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o érgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada;

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

11.10.2. comprovacao das ligagGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

11.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

11.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Imoveis;

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagGes
expedidas;

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a repara¢do por todo e qualquer dano causado
a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em
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sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nado transfere a responsabilidade
a Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes
Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢Oes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao
dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagcdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e
disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos

executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo.

12.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢es de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagao, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
guantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57
da Lei n2 8.666, de 1993;

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga
da Contratante;

12.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacges aceitas
pela boa técnica, normas e legislagao;

12.23. Assegurar 3 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:
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12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagées
e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacGes;

12.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida
e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

12.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informagles, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execug¢do dos servigos.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para
a execugdo do servico;

12.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

12.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela

fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢des relativas a execugdo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

12.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

12.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representd-la na
execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

12.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

12.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a

fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

12.34.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagBes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

12.35. Obter junto aos 6érgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

12.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagGes sobre
o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢ées de trabalho, condigbes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdao ao cronograma previsto.

12.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

12.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegeta¢do natural, devidamente autorizada
pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucgdo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medi¢do, mediante a apresenta¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.39.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

12.39.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislagdo correlata;

12.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatdria.

12.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresentad-lo, em complementagdo ao
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DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.40.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

12.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratacdo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para
usos futuros;

12.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

12.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viadveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.40.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da contratacdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas;

12.40.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovarda, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.41.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

12.41.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

12.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os
custos correspondentes;

12.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

12.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéo, etc.);

12.45. No caso de execugdo de obras:

12.45.1. Apresentar a comprovag¢do, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢do do contrato;

12.45.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo
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seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

12.45.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obriga¢cOes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

12.45.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de
2018.

12.46. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

12.46.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e EspecificagGes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

12.47. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na licitagdo ou a
assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacgdo de todos os projetos anexos ao
edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

12.48. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a
contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugao do servigo, com o
esclarecimento das obrigagGes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto
Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condicGes:

13.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac3o;
13.1.2. N3o sera admitida a cessdo ou transferéncia total do objeto.

13.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.

13.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de
6 de julho de 2018.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execucado contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenac¢do das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as
demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragdo a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execugdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no
§ 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

15.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
n? 8.666, de 1993.
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15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
quanto as obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n?
8.666, de 1993.

15.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicGes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as ag¢bes relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.6. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execu¢do do objeto.

15.7. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a3 CONTRATADA a corre¢do das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da presta¢do dos servicos realizada.

15.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

15.10. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangGes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

15.12. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

15.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscaliza¢do:

15.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das
obrigac¢Oes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execuc¢do da obra, em especial, quanto:

15.13.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

15.13.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

15.13.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacgdo e auxilio-satde, quando for devido;
15.13.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

15.13.1.5. ao pagamento de obrigagGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data
da extingdo do contrato.

15.13.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicGes
previdencidrias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresenta¢do de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.13.3. oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das
obrigagGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;
15.13.4. somente autorizar a subcontrataco se as obrigacbes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2
6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.
15.14. A fiscalizagdo da execugdo dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
15.14.1. Vistoria técnica as instalagbes da obra;
15.14.2. Registro Fotografico;
15.14.3. Registro no diario de obras;
15.14.4. Emissdo de comunicagdes via oficio, e-mail e outros meios;
15.14.5. Controle e gestdo da planilha de execugdo e pagamento; e
15.14.6. Verificagdo dos servicos para realizagdo do atesto e liberagdo do pagamento da nota fiscal.
15.15. As disposic¢Bes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP

n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

15.16. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou
de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO
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16.1. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera indicada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

16.1.1. nao produziu os resultados acordados;
16.1.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
16.1.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada etapa de execugio prevista no cronograma fisico-financeiro

deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:
17.1.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentard a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memaéria de calculo
detalhada.
17.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no

Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug¢do contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da
documentagdo acima, da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessdérios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestac¢do dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

17.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera verificar
as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n2 5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratagdo,
emitindo relatdrio que serd encaminhado ao gestor do contrato;

17.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou
a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-
lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado deverd conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢dao do contrato, em relagdo a fiscalizagdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

17.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.2.2.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento
do prazo.

17.3. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato
deverad providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

17.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagGes apresentadas; e
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17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo-
17.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos

resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forga das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

17.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes
constantes neste Projeto Béasico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO
18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto
Bdsico.
18.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota

Fiscal/Fatura.

18.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 39, da Lei n2 8.666, de 1993.

18.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

18.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situag¢do de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.4.1. 0 prazo de validade;
18.4.2. a data da emisséao;
18.4.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;
18.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;
18.4.5. o valor a pagar; e
18.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
18.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

18.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenc¢do das
condig¢es de habilitagdo exigidas no edital.

18.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

18.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

18.10. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

18.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

18.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item
6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu quadro
societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentdrias vigente.
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18.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigagGes
de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

18.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada
no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagGes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

18.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribui¢Ges sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I'=(TX) I'=(6/100)
365
19. REAJUSTE
19.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a que a proposta se
referir.
19.1.1. O or¢amento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI (SICRO) do més

janeiro do ano de 2023.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos contratados poderdo
sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice indice Nacional de Custo
da Construgdo Civil - Edificagdes - Coluna 35, da Fundagdo Getulio Vargas - FGV, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, observado o disposto no Decreto n2 1.054, de 07 de fevereiro de 1994, alterado
pelo Decreto n? 1.110, de 13 de abril de 1994, aplicando-se a seguinte férmula:

R=V(I-19) /19, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

2 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitagdo;

I = indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
20. GARANTIA DA EXECUCAO
20.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do

Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogagao.
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20.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n.
8.666 de 1993.

20.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
20.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obriga¢0Oes nele previstas;
20.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
20.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
20.2.4. obrigac¢des trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela

contratada, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagcdo que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica
Federal, com corre¢do monetaria.

20.5. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

20.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.
20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de .......... (......) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
20.9. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
20.10. Sera considerada extinta a garantia:

20.10.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicag¢do, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no
Contrato.
21. SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo;
21.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
21.1.3. falhar ou fraudar na execucgdo do contrato;
21.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
21.1.5. cometer fraude fiscal.
21.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:
21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;
21.2.2. Multa de:
21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em

caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
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21.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢do parcial da obrigacdo
assumida;

21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de

inexecugdo total da obriga¢do assumida;

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das

tabelas 1 e 2, abaixo; e

21.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso

superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

21.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

qual a Administra¢do Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.4.

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que serad concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3.

As sangGes previstas nos subitens "21.2.1", "21.2.3" e "21.2.4" poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 2 - Correspondéncia do valor conforme grau aplicado
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 3 - Tipologias de infragdes e respectivos graus
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia 03
do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
6 Permitir a execugdo de servigos sem utilizagdo de EPI/ EPC, ou a presenca de trabalhador fora o1
dos locais em que estdo realizados os servigos, por trabalhador;
7 Deixar de zelar pelas instalagGes do INSS ou de terceiros, por agdo e por dia; 01
Para os itens a seguir, deixar de:
3 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 01
funcionario e por dia;
9 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
10 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades 01
do servigo, por funcionario e por dia;
1 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
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12 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
13 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de obrigagées 01
da CONTRATADA
21.5. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:
21.5.1. tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
21.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.
21.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o

contraditéorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido
e cobrados judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

21.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sang0es, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias
do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

21.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal
na unidade administrativa.

21.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
22.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.
22.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
22.3. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as
areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

22.3.1. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo:

22.3.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, expedido pelo CREA ou pelo CAU, na qual conste no quadro
de responsaveis técnicos, pelo menos 1 (um) técnico profissional de nivel superior habilitado na area engenharia
civil ou arquitetura, 1 (um) técnico profissional de nivel superior habilitado na 4darea engenharia
elétrica, e outro técnico profissional de nivel superior habilitado na drea engenharia mecanica.

22.3.1.2. Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, por meio da apresentacdo de atestados de
capacitagdo técnico-operacional, em nome da empresa licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovando a execugdo por meio de profissional habilitado na drea acima citada, de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes, limitadas as parcelas de maior relevancia do objeto da licitagdo.

22.3.2. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacgdes:

22.3.2.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos e atestar a execuc¢do parcial ou total do
objeto do contrato;
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22.3.2.2. Ser firmado por representante legal do contratante e com respectiva data de emissdo. Nao sera
permitida a apresentagdo de atestado de capacidade técnico-operacional emitido pela prépria empresa;

22.3.2.3. Relacionar o(s) documento(s) de responsabilidade técnica expedido(s) em razdo das obras ou
servigos executados (Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou
o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT).

22.3.2.4. Periodo da execucdo dos servigos.

22.3.3. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentagdo de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante;

22.3.4. Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacio de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica -
TRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber:

22.3.4.1. Para os servigos de revestimentos ceramicos de parede: quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 30% dos quantitativos licitados (1.229,98 m? x 30% = 368,99 m?);

22.3.4.2. Para os servicos de revestimentos ceramicos de piso: quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 30% dos quantitativos licitados (741,40 m? x 30% = 222,42 m?);

22.3.4.3. Para os servigos de instalagbes elétricas: quantitativos minimos equivalentes ao percentual
de 30% de carga instalada (114,2 KVA x 30% = 34,26 KVA);

22.3.4.4. Para os servigos de subestacdo elétrica: quantitativos minimos equivalentes a uma instalagdo de
subestagdo de 75 KVA;

22.3.4.5. Para os servicos de instalagdes telefénicas e ldgicas: quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 30% do quantitativo de pontos telefonicos e légicos (57 pontos x 30% = 17 pontos);

22.3.4.6. Para os servigos de instalagdes hidrossanitdrias: quantitativos minimos equivalentes ao percentual
de 30% do quantitativo da drea construida do imdvel (765,00 m? x 30% = 229,50m?); e

22.3.4.7. Para os servicos de instalagio de elevador ou plataforma elevatéria: quantitativos minimos
equivalentes de 1,00 und.

22.3.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso
o licitante se sagre vencedor desta licitacdo.

22.3.5.1. As parcelas de maior relevancia e de valor significativo mencionadas referentes a capacitagdo
técnico-profissional, sdo:

a) Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto: servigos de revestimentos cerdmicos de parede;

b) Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto: servigos de revestimentos ceramicos de piso;

c) Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto: servigos de instalagdes hidrossanitarias.

d) Para o cargo de Engenheiro Eletricista: servigos de instalagOes elétricas;

e) Para o cargo de Engenheiro Eletricista: servigos de instalagdes telefonicas e ldgicas; e

f) Para o cargo de Engenheiro Mecanico: servigos de instalacdo de elevador ou plataforma elevatdria.

22.3.6. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

22.3.7. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagGes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte
a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em
que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

22.3.8. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo
servidor responsavel.

22.3.8.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condig¢des locais para execu¢do do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condigGes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
que nado utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante.
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22.3.9. Com base no artigo 43, § 39, da Lei n2 8.666/ 93, 0 INSS, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro
Nacional de Informagdes Sociais), para comprovar o vinculo empregaticio do(s) responsavel(is) técnico(s) detentor(es)
dos atestados com o licitante.

22.3.10. Para a comprovagdo de execugdo de obra ou servigos similares, limitadas as parcelas discriminadas nos
itens "22.3.1" e “22.3.2” acima, poderdo ser apresentados um ou mais atestados, desde que comprove(m) trabalho de
caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitagdo.

22.3.11. Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovagdo da capacitacdo técnico-
profissional, ndo esteja relacionado na Certidao de Registro de Pessoa Juridica do licitante, a mesma devera apresentar a
Certiddo de Registro no CREA ou pelo CAU do referido profissional.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

22.4.1. Valor Global: RS 3.509.512,81 (trés milhdes, quinhentos e nove mil quinhentos e doze reais e
oitenta e um centavos)

22.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢cdo de pregos anexa ao edital.

22.4.3. Caso o Regime de Execuc¢do seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
anexos a este edital.

22.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.
22.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
23.1. As despesas decorrentes da presente contrata¢do correréo a conta de recursos especificos consignados no

Org¢amento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
Acdo: 2000 - Funcionamento das unidades descentralizadas;
Gestdofnidade: 57202;

Fonte de Recursos: 0150570202;

Programa de Trabalho Resumido: 204844;

Hemento Natureza de da Despesa: 33903904;

Plano Interno: EVENT;

Nota de Empenho: (codificagdo somente apds a emissdo do empenho).

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo Il — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas;

e Anexo lll - Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos;
e Anexo IV —Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI;

e Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VI —Projetos Executivos;

e Anexo VIl — Estudos Técnicos Preliminares;

e Anexo VIII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pegas técnicas
produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Brasilia, 16 de marg¢o de 2023

MARCIO LUCIO CORREA
Analista de Seguro Social — Engenheiro Civil -

Equipe de Planejamento / do Projeto Basico
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O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsavel pela
Aprovacdo da conveniéncia e oportunidade, com fulcro no art. 69, inciso IX, da Lei n? 8.666/1993 e art. 15 da IN n2 02/2008-
SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisdo por forga do art. 50, § 12, da Lei n2 9.784/1999.

Nota explicativa: Para elaboragdo deste documento foi utilizado o Modelo de Projeto Bésico — Obra e Servigo de Engenharia (ndo
comum) da Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido - Atualizagdo: Setembro/2021,

disponivel em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/consultoria-administrativa/minutas-padrao, acessado dia 07 de junho de
2022.

il
Sel o
assinatura £
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por MARCIO LUCIO CORREA, Analista do Seguro Social, em 22/03/2023, as 10:23,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?
F2* acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 10971982 e o cédigo CRC D200620E.

Referéncia: Processo n? 35014.170288/2021-47 SEI n2 10971982
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