
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

VIGÉSIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE
GESTÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, COM A
PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -
MEC, NA QUALIDADE DE INTERVENIENTE, E A REDE
NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA- RNP, NA
FORMA ABAIXO.

 
A U N I Ã O , por intermédio do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI , com sede no Distrito Federal, inscrito no
CNPJ/MF sob o no 01.263.896/0018-2, como ÓRGÃO SUPERVISOR, neste ato
representado por sua titular, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação,
LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS , nomeada pelo Decreto publicado
no Diário Oficial da União, Edição Especial, Seção 2, página 1, de 01 de janeiro de
2023, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO SUPERVISOR, e tendo como
interveniente o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC, neste ato representado por
seu titular, Ministro de Estado da Educação, CAMILO SOBREIRA DE SANTANA ,
nomeado pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 2023, publicado no
Diário Oficial da União -DOU, Edição 237, Seção 2, pág. 1, de 14 de dezembro de
2023, e a ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA, doravante
denominada RNP, associação civil qualificada como Organização Social pelo
Decreto nº 4.77 de 09 de janeiro de 2002, com sede à Rua Lauro Müller 116, sala
1103, Botafogo, Rio de Janeiro –RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.508.097/0001-
36, neste ato representada por seu Diretor-Geral, NELSON SIMÕES DA SILVA ,
empossado como Diretor-geral da RNP para o período de 2021 a 2025, conforme
deliberado pelo Conselho de Administração da RNP em sua 3ª Reunião Ordinária,
realizada aos 30/04/2021, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro.,

RESOLVEM com fundamento no disposto pela Lei nº 9.637, de 15 de
maio de 1998, firmar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO
assinado em 30 de julho de 2021, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas:

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE
O presente Termo Aditivo (TA) tem por finalidade assegurar a

continuidade do fomento das ações previstas no Contrato de Gestão a partir dos
recursos a serem destinados à ORGANIZAÇÃO SOCIAL para continuidade das
ações e atividades por ela desenvolvidas, em consonância com os termos
estabelecidos na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão firmado entre as partes.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram o presente instrumento,
independentemente de transcrição;

Anexo I – Plano de Ação Fomento Programa RGHU/EBSERH 2024;
Anexo II - Plano de Ação Plano Nacional do Livro Didático Digital – PNLD
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Digital 2024 (FNDE);
Anexo III - Plano de Ação Programa de Modernização em Nuvem de

Aplicações e Dados Educacionais 2024 (STIC/MEC);
Anexo IV - Plano de Ação Programa Prospecção e implantação de

soluções de dados para educação - fase 03 (INEP);
Anexo V – Plano de Ação Projeto Web Supervisão 2024 (SESU/MEC);
Anexo VI - Quadro de Indicadores e Metas;
Anexo VII - Quadro Complementar de Indicadores Operacionais

de Economicidade;
Anexo VIII - Cronograma de Desembolso para 2024.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo,

o Ministério da Educação, ÓRGÃO INTERVENIENTE repassará a RNP, no exercício
de 2024, recursos financeiros no montante de R$ 34.783.003,39 (trinta e quatro
milhões, setecentos e oitenta e três mil e três reais e trinta e nove centavos)
alocados na seguinte divisão:

I. R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme Nota
de Empenho nº 2024NE000398, à conta do Programa de Trabalho nº
12.571.0032.212H.0001 Manutenção de Contrato de Gestão com
Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de1998) PO – 000D – Serviços
de Comunicação e Colaboração de Educação e Pesquisa em Saúde na Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP (ProjetoRGHU/EBSERH 2024); e

II. R$ 32.283.003,39 (trinta e dois milhões, duzentos e oitenta e três mil
três reais e trinta e nove centavos), conforme Nota de Empenho nº
2024NE000397, subdivididos da seguinte maneira:

a)R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) Manutenção de
Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15
de maio de 1998) PO 0008 - Serviços de Comunicação da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa -RNP - OS (Projeto PNLD Digital/FNDE/MEC);
b)R$ 6.976.675,39 (seis milhões, novecentos e setenta e seis mil,
seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) à conta
do Programa de Trabalho nº12.571.0032.212H.0001 -Manutenção de
Contrato de Gestão com Organizações Sociais(Lei nº 9.637, de 15 de
maio de 1998) PO 0008 - Serviços de Comunicação da Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa - RNP -OS  (Projeto Programa de Modernização em Nuvem
de Aplicações e Dados Educacionais STIC/MEC);
c) R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) Manutenção de Contrato
de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de
1998) PO 0008 - Serviços de Comunicação da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
- RNP - OS (Projeto INEP); e
d)R$ 306.328,00 (trezentos e seis mil e trezentos e vinte e oito reais)
Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº
9.637, de 15 de maio de 1998) PO 0008 - Serviços de Comunicação
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da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa - RNP - OS (Projeto Web Supervisão SESU/MEC).

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
O presente instrumento será publicado no Diário Oficial da União pelo

ÓRGÃOSUPERVISOR, em extrato, no prazo legal e em sua íntegra, no sítio que
mantém na internet.

 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo tem vigência a partir da sua assinatura.
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas

no Contrato de Gestão que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente
instrumento.

 
E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente

Termo Aditivo.
 
Brasília-DF, 24 de dezembro de 2024.
 

LUCIANA SANTOS
Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações

 
 

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
Ministro de Estado da Educação

 
 

NELSON SIMÕES DA SILVA
Diretor-Geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa -RNP

Documento assinado eletronicamente por Luciana Barbosa de Oliveira
Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em
24/12/2024, às 12:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por nELSON Simões da Silva (E),
Usuário Externo, em 24/12/2024, às 13:33 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Camilo Sobreira de Santana
(E), Usuário Externo, em 27/12/2024, às 19:18 (horário oficial de Brasília),
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador
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12521658 e o código CRC 8A711BB9.

 
Referência: Processo nº 01245.009142/2020-84 SEI nº 12521658
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ANEXO I – PLANO DE AÇÃO FOMENTO PROGRAMA RGHU/EBSERH 2024

 
 3.1 Execução por meio de Recursos incluídos na execução de 2024

3.2 Meta 3.3 Especificação

3.4 Indicador Físico  
3.5

Período
de

Execução

3.4.1
Unidade
Medida

 
3.4.2
Qtde

 
3.4.3 Custo

Meta 5.
Adequação do
Sistema AGHU

Aperfeiçoar/implantar
funcionalidades no
Sistema AGHU para

atender ao
compliance da
legislação de

paperless     (hospital
sem papel).

 
Sistema

aperfeiçoado,
conforme
Plano de
Trabalho

 
 
 

01

R$
2.007.488,98

 
 
 

3 meses

Gestão do
Projeto

Gestão do projeto
pela RNP. - - R$

106.261,02 3 meses
Operacional

administrativo
Custos indiretos

operacionais da RNP. - - R$
261.250,00 -

Fundo de
reserva

Reserva 5% do
recurso total do

projeto a ser
executado pela  
RNP,   conforme
autorizado pelo

CADM/RNP.

 
 
-

 
 
-

R$
125.000,00

 
 
-

TOTAL R$
2.500.000,00  

Documento assinado eletronicamente por Luciana Barbosa de Oliveira
Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em
24/12/2024, às 12:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por nELSON Simões da Silva (E),
Usuário Externo, em 24/12/2024, às 13:34 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Camilo Sobreira de Santana
(E), Usuário Externo, em 27/12/2024, às 19:18 (horário oficial de Brasília),
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador
12521751 e o código CRC 76B93E6B.

01245.009142/2020-84 12521751v5
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ANEXO II - PLANO DE AÇÃO PLANO NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO
DIGITAL 2024 – PNLD DIGITAL (FNDE)

 
 Execução por meio de Recursos previstos na LOA 2024

Meta Especificação
Indicador Físico Período

de
Execução

Unidade
Medida Qtde Custo

Meta 1 - Projeto -
Fase 4 -

Especificação de
Requisitos e
Prototipação

·       Ação  1.1  - 
Elaborar  a visão do

produto
·       Ação  1.2  - 

Especificar os
requisitos

·       Ação 1.3 -
Desenhar a

interface                     
e

prototipação

História de
usuários;

Protótipos.
1 R$ 629.133,12 6 Meses

Meta 2 - Projeto -
Fase

4  -  Arquitetura 
e Segurança

·       Ação 2.1 -
Desenhar a

solução                    
da

aplicação/infraestrutur
a   em   nuvem   e 
suas integrações

·       Ação    2.2    -   
Serviço

Consultivo                
de

Segurança               
da

Informação           
para

definição                  
da

arquitetura
·       Ação  2.3  - 

Análise  e
Conformidade   com  

a LGPD
·       Ação  2.4  - 

Análise  de Segurança
de Código

·       Ação  2.5  - 
Análise  de Segurança

da Solução
·       Ação  2.6  - 

Análise  de Segurança
da Solução (Periódica)

Relatório de
análise de

código;
Relatório de

conformidade
com a LGPD;
Relatório de
gestão de

vulnerabilidade;
Relatório de
análise de
segurança;
Relatório de
avaliação de

acessibilidade;
Desenho

arquitetural da
solução;

Desenho das
integrações;

Desenho
arquitetural de

nuvem.

1 R$
1.056.079,05 6 Meses

Meta 3 - Projeto - ·       Ação 3.1 - Solução em
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Fase 4 -
Construção da

Solução

Implementar
os                 

requisitos elaborados

Solução em
ambiente de

produção.
1 R$

2.707.851,34 6 Meses

Meta   4   -  
Projeto   -

Evolução          
do PNLD Digital

·       Ação           
4.1            -

Adequar/customizar 
os requisitos 

conforme  o Edital
·       Ação  4.2  - 

Analisar  e manter  
arquitetura  do

projeto
·       Ação   4.3   -  

Analisar
conformidade   com  

a LGPD
·       Ação 4.4 -

Implementar as    
adequações     no

módulo
·       Ação           

4.5            -
Operacionalizar

suporte  ao  FNDE 
nos Editais

Solução em
ambiente de

produção
1 R$

3.123.115,36 6 Meses

Meta  5  - 
Consultoria de   

Processos    e
Negócio

·       Ação  5.1  - 
Consultoria de

Processos/Negócio

Relatórios
processos
negócios

1 R$
1.738.510,94 12 Meses

Meta  6  - 
Consultoria de

Arquitetura

·       Ação  6.1  - 
Consultoria
Arquitetural

Relatório
arquitetural 1 R$ 531.458,17 12 Meses

Meta 7 -
Sustentação

·       Ação    7.1    -   
Service Desk

·       Ação  7.2  - 
Operação N2

Relatório de
incidentes. 1 R$ 200.973,88 6 Meses

Meta 8 -
Hospedagem,

Armazenamento 
e Licenças

·       Ação           
8.1            -

Hospedagem           
de Armazenamento

·       Ação 8.2 -
Licenças de

software                
para

manutenção             
da solução

·       Ação   8.4   -  
Teste   de carga no

ambiente

Bilhetagem de
consumo de

armazenamento.
1 R$ 542.915,21 6 Meses

Meta 9 - Gestão
Técnica do

Projeto
·       Ação 9.1 - Gerir

o projeto técnico NA 1 R$
1.213.018,49 12 Meses

Meta 10 - Gestão
e Governança do

Projeto

·       Ação 10.1 -
Gestão e Governança

do Projeto
NA 1 R$ 939.444,44 12 Meses

Operação
Administrativa

Custos operacionais necessários à
consecução do objeto. 1 R$

1.567.500,00 12 Meses

Fundo de
Reserva

Composição do fundo de reserva 5% do
recurso total do projeto  a  ser

executado  pela  RNP,  conforme 
autorizado pelo  Conselho  de 

Administração  da  RNP  (CADM/RNP) em
1 R$ 750.000,00 12 Meses
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atendimento à Portaria MCTI nº 1.917
DE 29 de abril de 2020

TOTAL R$
15.000.000,00 12 Meses

Documento assinado eletronicamente por Luciana Barbosa de Oliveira
Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em
24/12/2024, às 12:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por nELSON Simões da Silva (E),
Usuário Externo, em 24/12/2024, às 13:34 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Camilo Sobreira de Santana
(E), Usuário Externo, em 27/12/2024, às 19:17 (horário oficial de Brasília),
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador
12521768 e o código CRC 6597D367.

01245.009142/2020-84 12521768v4
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ANEXO III - PLANO DE AÇÃO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO EM NUVEM
DE APLICAÇÕES E DADOS EDUCACIONAIS 2024 (STIC/MEC)

 
 

3.1 Execução por meio de Recursos previstos na LOA 2024

3.2 Meta 3.3
Especificação

3.4 Indicador Físico 3.5
Período

de
Execução

3.4.1
Unidade
Medida

3.4.2
Qtde 3.4.3 Custo

Meta 1 -
Plataforma de

Dados da
Educação

Apoio ao
desenvolvimento
da Plataforma de

Dados da
Educação

Relatório
de

Prestação
de

Contas

1 R$
1.980.987,94 12 meses

Meta 2 -
Monitoramento

Sistemas
Críticos

Apoio ao
monitoramento
dos sistemas

críticos do MEC
por meio de

ferramenta do
tipo APM

Relatório
de

Prestação
de

Contas

1 R$
2.054.670,27 12 meses

Meta 3 -
Modernização

de
Infraestrutura

do IBC

Ações de apoio
para a execução
da Modernização
de Infraestrutura

do Instituto
Benjamin

Constant (IBC)

Relatório
de

Prestação
de

Contas

1 R$
1.242.149,08 12 meses

Gestão e
Governança do

Programa

Apoio a gestão e
governança do

Programa

Relatório
de

Prestação
de

Contas

1 R$
620.971,75 12 meses

Subtotal R$
5.898.779,04  

Operacional
administrativo

(11%)
Custos indiretos
operacionais RNP - - R$

729.062,58 -

Fundo de
Reserva (5%)

Reserva de 5%
do recurso total
do projeto a ser
executado pela
RNP, conforme

- - R$
348.833,77 -
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autorizado pelo
CADM/RNP

TOTAL R$
6.976.675,39  

Documento assinado eletronicamente por Luciana Barbosa de Oliveira
Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em
24/12/2024, às 12:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por nELSON Simões da Silva (E),
Usuário Externo, em 24/12/2024, às 13:34 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Camilo Sobreira de Santana
(E), Usuário Externo, em 27/12/2024, às 19:17 (horário oficial de Brasília),
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador
12521777 e o código CRC 2A0F8F13.

01245.009142/2020-84 12521777v4
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ANEXO IV - PLANO DE AÇÃO PROGRAMA PROSPECÇÃO E IMPLANTAÇÃO
DE SOLUÇÕES DE DADOS PARA EDUCAÇÃO - FASE 03 (INEP)

 
 

 3.1 Execução por meio de Recursos previstos na LOA 2024

 
3.2 Meta

 
3.3 Especificação

3.4 Indicador Físico 3.5
Período

de
Execução

3.4.1 Unidade Medida 3.4.2
Qtde 3.4.3 Custo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Soluções
para

avaliações,
exames e
censos da
educação
básica e
superior

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar o
diagnóstico           

da arquitetura atual;
Propor o redesenho
da arquitetura da

solução;
Definir os

componentes de
software a serem

construídos;
Apoiar a equipe do

INEP na
implementação da

solução arquitetural;
Levantar requisitos

gerais PoC para
Exames Digitais;

Executar PoC para
Exames Digitais;

Relatório da arquitetura atual
e integrações;

Relatório de Gap Analisys da
arquitetura;

Desenho da nova solução
arquitetural de aplicação;
Desenho da nova solução

arquitetural de
infraestrutura;

Relatório dos modelos de
integração entre os

componentes de software
utilizados nas aplicações;

Documentação das
implementações realizadas;
Proposta de padronização da

ferramenta de controle de
versão;

Relatório de Benchmark de
Produto/Plataforma;

Documento Visão de Produto;
Documento guia para

aplicação de PoC (Proof of
Concept);

PoC (Proof of Concept)
realizada;

Relatório de análise da PoC;
Mapa de Jornada Atual/Ideal

dos Exames Digitais que
servirão como projeto piloto

(ENADE,REVALIDA,Celpebras);
Relatório contemplando as
atividades e resultados da

cocriação;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$
1.071.739,73

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 meses

·          Realizar
diagnóstico de

- Documento de planejamento do
diagnóstico;

- Relatório de avaliação detalhado
da situação atual dos dados na
organização, incluindo pontos

fortes, lacunas e áreas de
melhoria;

- Relatório de diagnóstico de nível
de maturidade conforme modelo

de maturidade definido;
- Documento de objetivos, metas e
métricas de governança de dados

alinhado a estratégia
organizacional;

- Documento com o plano e
estratégias de Engajamento de
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2. Gestão  e
Governança  de

dados
institucionais

Governança de Dados;
·          Desenvolver a

estratégia da Governança
de Dados;

·          Desenvolver o
Framework de

Governança de Dados;
·          Consolidação e

Padronização de
Repositórios e
Metadados;

Apoio técnico
especializado para

atualização de
ferramentas e

transferência tecnológica.

estratégias de Engajamento de
Partes Interessadas;

- Documento de Framework de
Governança de Dados abrangente

incluindo políticas, padrões,
papéis e procedimentos iniciais;

- Relatório de avaliação de riscos e
documentação de Requisitos de

Conformidade
Regulatória/Normativa;

- Relatório com o plano de
Alocação de Recursos

contemplando orçamento,
pessoal, tecnologia e necessidades

de treinamento;
- Relatório com o plano de

Comunicação e Programa de
Treinamento para equipe

envolvida na governança de
dados;

- Relatório final;
- Ferramenta para repositório

digital atualizada com todas as
customizações solicitadas;

- Transferência tecnológica para
equipe técnica de manutenção da

solução;
- Treinamento da equipe técnica
de usuários/administradores da

solução.

1 R$
1.355.263,06 12 meses

3.
Desenvolvimento

evolutivo,
suporte,
operação

continuada
e transferência

de
conhecimento da

Plataforma de
Acesso a Dados
Educacionais.

·          Serviços técnicos 
especializados para

customização da solução;
·          Assessment do

subconjunto de dados da
Plataforma de Acesso à

Dados Educacionais;
·          Serviço técnico

especializado para
validação do risco de

reidentificação de dados;
·    Serviços de nuvem
para desenvolvimento,
testes e implantação

da plataforma de acesso
a dados educacionais em

ambiente produtivo;
·          Serviços  de

segurança, ofensiva e
Privacidade para a

plataforma de acesso
a  dados educacionais;
·          Atendimento de

requisições e
incidentes  o ambiente

computacional em
nuvem;

·          Monitoramento da
aplicação em nuvem;
·          Suporte N3 às

ferramentas
utilizadas para a
construção da

plataforma;
·          Capacitação e

formação  de
profissionais de dados

para operacionalização da
solução;

·          Desenvolver Plano
de transferência de

conhecimento e
transição;

·          Realizar
transferência  de

conhecimento e transição

- 2º Ciclo de aprimoramento da
Aplicação e dos Dados da

Plataforma de Acesso a Dados
Educacionais;

- Documentação das
implementações realizadas;
- Solução implementada em

nuvem – Plataforma de Acesso à
Dados Educacionais;
- Dados classificados;

- Dados tratados para a ingestão;
- Relatório de análise de risco de

reidentificação de dados da
Plataforma de Acesso a Dados

Educacionais;
- Relatório de custeio de

nuvem/serviços;
- Relatório da arquitetura de
segurança da informação;

- Artefatos de conformidade com a
LGPD;

- Relatório de análise de
vulnerabilidade;

- Atualizações da infraestrutura de
nuvem das plataformas e serviços;

- Relatório de suporte
(healthcheck).;

- Relatório de suporte N3.;
- Material didático do curso;

- Lista de presença dos
participantes;

- Documento de Plano de
transferência de conhecimento;

- Documento de Plano de
Transição;

- Biblioteca de esteira DevSecOps;
Biblioteca de infraestrutura como

código – IaaC;

1 R$
2.102.822,75 12 meses

·          Monitorar
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4.
Observabilidade

e
melhoria de
aplicações

críticas

performance de aplicação
e experiência do usuário

(Aplicações críticas;
·          Apoiar na

implantação de práticas
de monitoramento de

desempenho de
aplicações e integração

de ferramenta com ITSM
(IT Service Management

Tool) do INEP;
·          Apoio na

elaboração e execução de
scripts de teste de carga;

·          Serviço de
ferramenta Software as a

Service (SaaS) para
apoiar na observabilidade

de aplicações críticas;
·          Criação e

implantação de estrutura
arquitetural em nuvem

para a realização de
testes de carga;

- Relatório de instalação;
- Elaboração do relatório de análise

de incidentes/problemas de
desempenho e falhas;

- Elaboração de relatório de
implantação;

- Elaboração do relatório de
integração;

- Documentação dos scripts;
- Relatório de evidência de

execução dos scripts;
- Relatório de instalação

- Elaboração do documento de
arquitetura de execução de testes

de carga

1 R$ 255.033,58 1 mês

5. Melhoria do
processo de

coleta
de dados do

INEP,
capacitação e

transferência de
conhecimento
(Formulários
dinâmicos).

·          Levantamento de
necessidades

considerando os
requisitos e fluxos de

trabalho específicos do
órgão;

·          Criação,
manutenção, evolução e

monitoramento de
questionários dinâmicos
na ferramenta, de acordo

com os requisitos
levantados;

·          Prover suporte
técnico,

treinamento/transferência
de conhecimento para o

INEP

- Relatório contemplando os
formulários que precisam ser

criados na plataforma;
- Relatório de implementação do

formulário;
- Relatório de teste;

- Disponibilização do formulário
on-line;

-  Relatório de integração;
- Relatório de atendimentos

realizados;
Relatório de

treinamento/passagem de
conhecimento;

1 R$ 213.860,70 12 meses

6. Apoio a gestão
de

projetos e
implementação

de
escritório de

projetos
institucional

·          Implementação de
PMO institucional,
suporte, operação,
capacitação      e
transferência de
conhecimento

- Relatório de diagnóstico da
situação;

- Mapa de stakeholders;
- Templates e Ferramentas de

Gestão de Projetos;
- Manual de Governança de

Projetos;
- Framework de Metodologia de

Gestão de Projetos Corporativos do
INEP;

- Plano de Treinamento para
Equipes;

- Workshops e Sessões de
Treinamento;

- Ferramenta de Gestão de
Projetos;

- Plano de Comunicação do PMO;
- Campanha de Lançamento e

Sensibilização;
- Relatórios de Progresso;

- Painel de Acompanhamento
(Dashboard).

1 R$ 668.203,67 12 meses

7. Capacitação,
Estratégia e

implementação
de

Inteligência
Artificial

·          Realizar
capacitações sobre o

tema;
·          Realizar

descoberta sobre uso e
necessidades em IA;
           Implementar

projeto piloto.

- Treinamento (letramento
complexidade, o que é necessário,

possibilidades;
- Oficinas hands-on com

fornecedores;
- Workshop de imersão

- Relatório de imersão, que
descreve dores e necessidades
dos stakeholders e identifica

oportunidades de projeto;
- Lista de projetos em IA

priorizados conforme contexto do
cliente;

1 R$
1.828.784,44 12 meses
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- Definição de ferramentas e
tecnologias;

Projeto piloto (menor escala)
implementado.

Gestão e
governança da

cooperação
Realização da gestão da

cooperação - 1 R$ 959.292,07 12 meses

Operacional
Administrativo

Taxa operacional
administrativo, relativo

a 11% da soma total das
metas do plano de

trabalho

- 1 R$
1.045.000,00 -

Fundo de
Reserva

 
 

Composição do fundo de reserva 5% do recurso total do
projeto a ser executado pela RNP, conforme autorizado pelo

Conselho de Administração da RNP (CADM/RNP) em
atendimento à Portaria MCTI nº 1.917 DE 29 de abril de 2020

1 R$ 500.000,00 -

 TOTAL  R$
10.000.000,00 12 meses

Documento assinado eletronicamente por Luciana Barbosa de Oliveira
Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em
24/12/2024, às 12:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por nELSON Simões da Silva (E),
Usuário Externo, em 24/12/2024, às 13:34 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Camilo Sobreira de Santana
(E), Usuário Externo, em 27/12/2024, às 19:17 (horário oficial de Brasília),
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador
12521780 e o código CRC BF92524F.
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ANEXO V – PLANO DE AÇÃO PROJETO WEB SUPERVISÃO 2024
(SESU/MEC)

 3.1 Execução por meio de Recursos previstos na LOA 2024
  3.4 Indicador Físico  

3.2 Meta                      3.3 Especificação
3.4.1

Unidade de
Medida

3.4.2
Qtde

3.4.3
Custo

3.5
Período

de
Execução

META 1–
Acompanhamento
técnico (2º Nível)

Disponibilizar
profissional

especializado e
ferramenta do

Conferência Web da
RNP para usufruto do

MEC e Instituições
selecionadas no que

tange o Programa Mais
Médicos para o Brasil.

Ferramenta
Conferência

Web disponível
e atendimento

ao usuário.

1 R$
94.500,00 6 meses

META 2 –
Atendimento

Service Desk (1º
Nível)

Prover
acompanhamento

técnico do projeto de
web supervisão,

incluindo manutenção
do dashboard com os

dados das
supervisões acadêmicas

Disponibilidade
de um analista 6 R$

63.000,00 6 meses

META 3 –
Capacidade

computacional

Disponibilizar
capacidade

computacional para
suportar

simultaneamente até
240 salas com 5

usuários em média.

Salas
disponibilizadas 1730 R$

29.689,28 6 meses

GESTÃO DO
PROJETO

Gestão  e 
acompanhamento das 
ações  para  garantir  o

alinhamento   das  
entregas com os

objetivos do projeto.

 - R$
71.811,05 6 meses

FUNDO DE
RESERVA

Recomposição  do 
fundo  de reservar.   

5%    do    recurso
total    do    projeto   
a    ser executado      

pela       RNP,
conforme   

autorizado    pelo

 - R$
15.316,40 -
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Conselho  de 
Administração (CADM)

da RNP.
OPERACIONAL

ADMINISTRATIVO -   R$
32.011,28  

TOTAL R$
306.328,00  

Documento assinado eletronicamente por Luciana Barbosa de Oliveira
Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em
24/12/2024, às 12:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por nELSON Simões da Silva (E),
Usuário Externo, em 24/12/2024, às 13:35 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Camilo Sobreira de Santana
(E), Usuário Externo, em 27/12/2024, às 19:16 (horário oficial de Brasília),
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador
12521789 e o código CRC BC100ECD.
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ANEXO VI – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

QUADRO DE INDICADORES E METAS
Macroprocesso Indicador Un Tipo Peso V0 Meta

2024

Desenvolvimento
Tecnológico

1. Taxa de Oferta de
Serviços Oriundos de
Grupos de Trabalho
(GTs) de Pesquisa
e Desenvolvimento
(P&D)

% Resultado/ Eficácia 2,5 67 100

2. Índice de Qualidade
da Gestão
das Iniciativas
Estratégicas de PD&I

I Resultado/ Eficácia 3 - 7

Engenharia e
Operação de

Infraestruturas
de
TIC

3. Índice de Qualidade
da Infraestrutura de
Comunicação

I Resultado/ Eficácia 3 - 100

4. Índice de Qualidade
das Conexões
de Clientes

I Resultado/ Eficácia 2,5 - 100

Segurança
Cibernética e
Privacidade

5. Índice de Evolução
em Cibersegurança e
Privacidade

I Resultado/ Eficácia 3 - 1,30

Serviços Digitais

6. Índice de
Experiência de Uso
dos Serviços

I Resultado/ Eficácia 3 84 51-
75

7. Taxa de Adoção
Institucional
aos Serviços

I Resultado/ Eficácia 1 - 8

8. Taxa de Variação do
Uso dos Serviços I Resultado/ Eficácia 2 - 8

Soluções em TIC

9. Índice de Qualidade
da Gestão
das Iniciativas
Estratégicas de Apoio
às Políticas Públicas

I Resultado/ Eficácia 3 - 7

Desenvolvimento
de Competências

10. Índice de
Desenvolvimento
da Capacitação

I Resultado/ Eficácia 1 10 10

11. Índice de
Qualidade da
Capacitação

I Resultado/ Eficácia 2,5 78 76-
100

Governança e
Gestão

12. Índice de
Qualidade
da Governança
e Gestão

I Esforço/ Excelência 2,5 426 451-
550
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Organizacional

Relacionamento
Institucional

13. Índice de
Maturidade dos Pontos
de Presença (PoPs)

I Resultado/ Eficácia 2 0,66 0,6-
0,79

14. Índice de
Satisfação das
Partes Interessadas

I Resultado/
Efetividade 3,5 8,88 8

* V0 = valor a ser definido a partir da apuração dos novos indicadores ao final de 2024.
 
 

 
Documento assinado eletronicamente por Luciana Barbosa de Oliveira
Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em
24/12/2024, às 12:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por nELSON Simões da Silva (E),
Usuário Externo, em 24/12/2024, às 13:35 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Camilo Sobreira de Santana
(E), Usuário Externo, em 27/12/2024, às 19:16 (horário oficial de Brasília),
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador
12521817 e o código CRC 217F3F87.
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ANEXO VII – QUADRO COMPLEMENTAR DE INDICADORES OPERACIONAIS
DE ECONOMICIDADE

Indicadores operacionais de economicidade, medidos a partir de 2015,
foram incorporados ao novo Contrato de Gestão em atendimento às
recomendações do Órgão Supervisor e às orientações da Comissão de
Acompanhamento e Avaliação.  

Os indicadores dessa categoria possuem vinculação sistêmica aos
macroprocessos, não sustentam metas de resultados e, essencialmente, buscam
medir e informar a melhoria contínua do gasto monitorado pelo indicador, a partir
de medições competitivas com fontes comparativas, quando houver, conforme
sua metodologia.
Indicador Un Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.Gasto
médio do
Mb/s em

rede própria 
R$ Esforço/ 

Economicidade 16,76 15,39 10,74 17,57 15,19 5,72 

2.Gasto
médio do
Mb/s em
rede de

terceiros 

R$ Esforço/ 
Economicidade 284,85 185,85 158,47 101,44 102,27 88,23 

3.Gasto
médio em

engenharia e
operação de

redes por
capacidade

R$ Resultado/ 
Eficiência 140,92 69,93 49,79 41,83 33,26 17,21 

4.Gasto
médio em

engenharia e
operação de

redes por
campus 

R$ Resultado/ 
Eficiência 109.277,42 100.366,60 83.621,03 109.598,60 94.866,23 77.827,17 

5.Grau de
alavancagem

médio do
gasto

evitado com
o uso de
serviços

avançados 

% Esforço/ 
Economicidade 492 527 1036 594 611 1.118 

Documento assinado eletronicamente por Luciana Barbosa de Oliveira
Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em
24/12/2024, às 12:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por nELSON Simões da Silva (E),
Usuário Externo, em 24/12/2024, às 13:35 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Camilo Sobreira de Santana
(E), Usuário Externo, em 27/12/2024, às 19:16 (horário oficial de Brasília),
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador
12521830 e o código CRC 82B27BA8.
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ANEXO VIII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Jan./ 2024 Fev. / 2024 Mar./ 2024 Abr./ 2024 Mai. / 2024 Jun./ 2024
      

 
Jul./ 2024 Ago. / 2024 Set. / 2024 Out. / 2024 Nov./ 2024 Dez./ 2024

     R$ 34.783.003,39

 

 

Documento assinado eletronicamente por Luciana Barbosa de Oliveira
Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em
24/12/2024, às 12:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por nELSON Simões da Silva (E),
Usuário Externo, em 24/12/2024, às 13:35 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Camilo Sobreira de Santana
(E), Usuário Externo, em 27/12/2024, às 19:15 (horário oficial de Brasília),
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador
12521841 e o código CRC 9B3DEC61.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.mcti.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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