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ANEXO I - PROJETO DETALHADO 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO (máximo 01  folha) 

Título da Proposta: Instituição 

Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone:  

 

Responsável pela Instituição Proponente: 

Nome: 

CPF: RG: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone:  

E-mail: 
 

 

Responsável pelo Projeto: 

Nome: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone:  

E-mail: 
 

 
 

http://www.mdr.gov.br/


  

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS (máximo 01  folha) 

Explicitar, de maneira sucinta, o comprometimento da Instituição com política ambiental 
e a ligação do projeto com os programas e ações governamentais e/ou propostas de 
ação prevista no Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas. 

As considerações deverão conter, ainda, histórico da instituição, diagnóstico de acordo 
com a complexidade da intervenção a ser proposta. Apresentando a descrição da 
realidade que será objeto da parceria, além da localização detalhada do projeto 

Os indicadores sobre a temática a ser abrangida pelo projeto deverão ser 
apresentados, especialmente, dados que permitam a análise da situação em âmbito 
municipal, regional, estadual ou nacional, conforme a abrangência das ações a serem 
executadas. 

Também deverão conter a expectativa acerca da 
Capilaridade Prevendo o envolvimento das comunidades e instituições locais na 
implementação do projeto em acordo com o público-alvo e/ou partes envolvidas. 

2. JUSTIFICATIVA (máximo 02  folhas) 

Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou 
necessidade identificados de maneira objetiva. Deve haver ênfase em aspectos 
qualitativos e quantitativo, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. 

Falar impacto da intervenção através dos indicadores do estado/município- número da 
população, convênios em andamento sobre o tema, histórico de projetos já 
implementados e seus resultados. Estabelecer parâmetros de monitoramento e avaliação 

dos resultados e dos impactos de modo a evidenciar os resultados de cada etapa de 
execução. 

3. OBJETIVOS (máximo 01 folha) 

Objetivo Geral (o objeto da proposta a ser descrito na aba “dados” do SICONV, 

tem de ser idêntico a este) 

Descrever de forma clara e objetiva, os resultados parciais e o impacto  final  esperado 
com o desenvolvimento do projeto. (Objeto da proposta – no máximo 500 caracteres). 

Apresentamos, a seguir, duas definições para  

Objetivo  Geral: 

a) É um produto ou serviço que estará disponível quando o projeto estiver concluído; 

b) Estabelece, de forma geral e abrangente, as intenções e os efeitos esperados do 
programa, orientando o seu desenvolvimento. 

O objetivo deve responder as perguntas: o que fazer? Para quem? E onde? Para que 
fazer? Como o objetivo será traduzido no plano de trabalho como objeto, sugerimos que 



  

seja formulado acrescentando a quantificação geral e o local onde será realizado a ação, 
como por exemplo: 

“Promover a qualificação profissional para 500 jovens no município do Rio de Janeiro, 
contribuindo para a inclusão no mercado de trabalho e a melhoria da renda e emprego.” 

Segundo o objetivo formulado foi respondido: 

O que fazer-promover a qualificação profissional 

Para quem- para 500 jovens 

Onde- no município do Rio de Janeiro 

Para que fazer- contribuir para a inclusão no mercado de trabalho e melhoria da renda e 

emprego. 

Objetivos Específicos 

A partir da justificativa apresentada, definir com clareza o que se pretende alcançar com 
o projeto de maneira que os objetivos específicos possam ser quantificados em metas, 
produtos e resultados esperados. 

Vejamos algumas definições de objetivos específicos 

a) “De acordo com a magnitude do projeto, os objetivos podem ser subdivididos em 
objetivo geral e objetivos específicos.  

Os Objetivos Específicos caracterizam etapas ou fases do projeto, isto é, são um 
detalhamento do objetivo geral; 

b) como produtos intermediários para atingir o objetivo geral. 

4. METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS (máximo 01  folha) 

Indicar e quantificar metas, produtos e resultados esperados de modo a permitir a 
verificação de seu cumprimento, além da identificação dos beneficiários (direta e 
indiretamente) do projeto. As metas devem dar noção da abrangência da ação a ser 
realizada. Ademais, as metas deverão ser detalhadas e resultados mensuráveis. 

 

META PRODUTO RESULTADO 

   

   

   

    

5. METODOLOGIA 

Explicar de forma detalhada todas as ações a serem desenvolvidas no projeto. 
Explicar o tipo de trabalho, o instrumental a ser utilizado (questionário, entrevista etc), 
o tempo previsto, a equipe de pesquisadores e a divisão do trabalho, as formas de 
tabulação e tratamento dos dados, enfim, tudo aquilo que será utilizado para a 



  

execução do projeto. 
Em caso de capacitação, informar: tema, conteúdo, objetivos pretendidos, público 

alvo, número de participantes, data e hora, duração e local de realização. 
 

CAPACITAÇÃO: PÚBLICO 

ALVO: 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: CARGA 

ORÁRIA – 

 

TEMA CONTEUDO OBJETIVO DURAÇÃO PALESTRANTE LOCAL 
DATA E 

HORA 

       
       

 

Em caso de contratação de recursos humanos, informar que “A seleção de 
pessoal da equipe do projeto será feita por meio de Chamada Pública, nos 
seguintes termos:” Informar o perfil de cada profissional, jornada de trabalho diária  
e semanal, nome do cargo e detalhamento das atribuições, período de contratação, 
remuneração mensal, natureza da relação de trabalho (se empregado, autônomo, etc), 
cronograma e descrição das atividades a serem  desenvolvidas. 

 

6. RECURSOS HUMANOS 
 

 “A seleção de pessoal da equipe do projeto será feita por meio de Chamada  

Pública. 
 
 

 
7. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS AÇÕES 

Descrever em 1 (uma) lauda a situação geográfica local as facilidades e  dificuldades que 
o projeto pode encontrar quanto a sua execução e de que forma elas poderão ser 
sanadas. 

Para projetos localizados em áreas rurais, deverá conter, observando a complexidade da 
intervenção a ser proposta, a área total de atuação da proposta, bacia hidrográfica e 
mananciais de abastecimento humano que são contribuintes; estrutura fundiária rural 
predominante; caracterização da área através da sua poligonal georreferenciada 
no Datum SIRGAS 2000, a condição da conservação da vegetação nativa, com base no 
estágio sucessional e no uso do solo, a fitofisionomia e os principais problemas 
ambientais envolvidos; Para projetos em áreas urbanas, a área total de atuação da 
proposta, bacia hidrográfica e mananciais de abrangência, caracterização da área 
através da sua poligonal georreferenciada no Datum SIRGAS 2000 ou planta de situação 
do imóvel contendo suas dimensões e as ruas do seu entorno e os principais problemas 
ambientais envolvidos. O detalhamento do diagnóstico deverá estar de acordo com a 
complexidade da intervenção a ser proposta. 

Cargo Perfil Atribuições Jornada de 

Trabalho 

Período de 

Contratação

/meses 

Remuneração Atividades a 

serem 

desenvolvidas 

Relatório 

das 

Atividades 

Natureza de 
Trabalho 

         
         
         



  

Caso o imóvel não possua levantamento georrefereciado apresentar planta contendo a 
poligonal do imóvel com suas dimensões sobreposta em imagem satélite Google Earth, 
com a indicação de pelo menos uma coordenada georreferenciada. 

 

8. CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DO OBJETO. 

Detalhar o trabalho humano e a estrutura física para a execução do projeto (atores gerenciais 
envolvidos e espaço adequado/ apresentar a relação dos recursos humanos que atuarão 
diretamente no desenvolvimento do projeto em questão). Qualificação técnica e capacidade 
operacional para a gestão do instrumento. 

9. PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

Descrever, objetivamente, o público alvo que será alcançado pelo projeto apresentando os 
beneficiários diretos e indiretos. 

10. DETALHAMENTO DOS CUSTOS 

 

Apresentar Orçamento sintético das atividades a serem realizadas, com especificação clara 
dos quantitativos, unidades, preços unitários e preços totais de cada serviço; 

10.1.1 LISTAGEM DE METAS/ETAPAS  

META/ ETAPA Nº 
ESPECIFICAÇÃO VALOR 

DATA 
INÍCIO 

DATA 
TÉRMINO 

META 01     

 Etapa 01     
 Etapa 02     

Etapa 03     

META 02     

 Etapa 01     
 Etapa 02     

.... 

10.1.2 BENS E SERVIÇOS POR META/ETAPA 
 

Nº ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

META 01 

Etapa 01 

1 Ex: Coordenador    
2 Ex: Correios    
3 Ex: Xerox    

 Subtotal    
Etapa 02 

 
 
 



  

 
1     
2     
3     

 Subtotal    
 Total Meta O1    
META 02 

Etapa 01 

1     
2     
3     

 Subtotal    
 Total Meta 02    
 Total Projeto    

 
 

11 LISTAGEM DE BENS E SERVIÇOS POR ELEMENTO DE  DESPESA 

 
11.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA –  339036 

 

Nº Descrição 
Quantidad 

e 
Nº meses 

Valor Unitário 
Valor Total 

01 Ex: 
Coordenador 

    

...      
 TOTAL   

 

11.2 ENCARGOS - 339047 

 

Nº Descrição 
Quantidad 
e 

Nº meses 
Valor Unitário 

Valor Total 

01      
...      

 TOTAL   
 

11.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA -  339039 

 

Nº Descrição Unidade 
Quantidad 
e 

Valor Unitário 
Valor Total 

01      
02      
...      

 TOTAL   



  

11.4 PASSAGENS - 339033 

 

Nº Descrição Unidade 
Quantidad 
e 

Valor Unitário 
Valor Total 

01 Identificar 
trechos 

    

...      

 TOTAL   
 

11.5 DIÁRIAS - 339014 

 

Nº Descrição Unidade 
Quantidad 
e 

Valor Unitário 
Valor Total 

01      
...      

 TOTAL   
 

11.6 MATERIAL DE CONSUMO - 339030 

 

Nº Descrição Unidade 
Quantidad 
e 

Valor Unitário 
Valor Total 

01 Papel     
...      

 TOTAL   
 

11.7 MATERIAL PERMANENTE – 449052  

 

Nº Descrição Unidade 
Quantidad 
e 

Valor Unitário 
Valor Total 

01      
...      

 TOTAL   
 

 

12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO 
 

 
CÓDIGO DESCRIÇÃO  DA DESPESA PROPONENTE 

VALOR 
TOTAL 

339036 PESSOA FÍSICA   

339047 ENCARGOS   

339039 PESSOA JURÍDICA   

339033 PASSAGENS   

339014 DIÁRIAS   

339030 MATERIAL DE CONSUMO   

449052 MATERIAL PERMANENTE   

 TOTAL   



  

 
 

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
O cronograma de desembolso é a definição das datas em que será  pago  o  
desembolso, tanto do governo, quanto da entidade. É conhecido, também, como 
cronograma financeiro. 

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

AÇÃO RECURSO DATA INICIAL DATA FINAL 

META 1    

Etapa 1    

Etapa 2    

META 2    

Etapa 1    

Etapa 2    

 

 

 
11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS/FASE (máximo 2  folhas) 

Detalhar a duração, preferencialmente em unidades como meses, fixando  as  datas 
estimadas para início e término das atividades. 

Desdobrar o objeto do projeto em realizações físicas, de acordo com unidade de 
medidas preestabelecidas. Deverá ser indicado o conjunto de elementos que compõem 
o objeto. Indicar cada uma das ações em que se divide uma meta e o prazo previsto 
para a implementação de cada meta, etapa ou fase com suas respectivas datas. Indicar 
a unidade de medida que melhor caracteriza o produto de cada meta, etapa ou fase. 
Exemplo: pessoa atendida / capacitada (pessoa), pessoa capacitada (pessoa), serviço 
implantado (serviço), obra (m2), seminário, reunião, palestras (eventos), publicação 
(exemplares). 

 
METAS ETAPAS PERÍODO (MÊS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

Meta 1 Etapa.1.1                  

Etapa 1.2                  

Etapa 1.3                  

Meta 2 Etapa 2.1                  

Etapa 2.2                  

Meta 3 Etapa 3.1                  

Etapa 3.2                  

Planejamento e 
Avaliação 

                 

 
12. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (máximo 02  folhas) 



  

Indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto pelos órgãos 
envolvidos (entidade proponente e parcerias envolvidas na  ação). Deve indicar o 
processo da ação continuada do projeto. Os  processos  de  avaliação devem ser 
estabelecidos na: 

• avaliação permanente ou de processo ou monitoramento, acompanhamento dos 
trabalhos em períodos curtos, a tempo de propor soluções alternativas aos 
problemas que vão surgindo; 

• avaliação periódica de resultados: avaliação realizada na conclusão de 
determinadas fases; mede as consequências previstas nos objetivos e também 
aponta para resultados que não haviam sido previstos, mas que acontecerem 
durante o decorrer do projeto. São resultados parciais, não finais; 

• avaliação final ou de impacto: avaliação que acontece algum tempo após o término 
do projeto, quando as atividades foram concluídas. Mede os resultados de longo 
prazo que atingiram a população-alvo e a sociedade. 

 

13. FUTURO DO PROJETO (máximo 02  folhas) 

Apresentar objetivamente de que forma o Projeto será executado após o término 
do Contrato firmado com o patrocinador. Se outras entidades governamentais ou 
não-governamentais se interessaram em dar continuidade aos trabalhos e de que 
forma, apresentar as possibilidades ou impossibilidades de continuidade dos 
trabalhos e quais os fatores que poderão facilitar ou dificultar o engajamento de 
outras entidades ou órgãos. 

No projeto deverão ser apresentadas estratégias de possibilidade de replicação de 
sua  bordagem e metodologia em outras situações e/ou localidades e estratégias 
sustentar os efeitos positivos da iniciativa ao longo do tempo. 

 

 



 

 

 

ANEXO 

MODELO MEMÓRIA DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

ANEXO VI 

 
PLANO DE TRABALHO 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO 
ANEXO VI 

 

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. 02- PROCESSO N.° 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

03-META 
04-

ETAPA/FAS
E 

05-ESPECIFICAÇÃO 
06-INDICADOR FÍSICO 07-PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QTDE. INÍCIO TÉRMIN
O 

1 Estudo para realização de Plano de Manejo da APA Nascentes do Rio Paraguai elaborado   Mês 01 Mês 25 

1 1.1 Realizar Plano de Manejo da APA Nascentes do Rio Paraguai Macrozoneamento da APA 
Nascentes do Paraguai (und) 

01 Mês 15 Mês 21 

1 1.2 Produzir cartas Temáticas, Cartas-Síntese e cartas do zoneamento da APA Nascente do Rio Paraguai Publicação do 
Macrozoneamento (und) 

250 
 

Mês 08 Mês 14 

1 1.3 Produção do documento de consolidação do Plano de Manejo APA Nascentes do Rio Paraguai Relatório de atividades da 
Gerência da APA (und) 

01 Mês 01 Mês 07  

2 Sensibilização e Mobilização Ambiental realizada, visando a conservação ambiental   Mês 01 Mês 24 

2 2.1 Realizar campanha de sensibilização da comunidade local e do entorno para a questão da conservação 
ambiental e necessidade de recuperação das áreas degradadas e da implementação da APA Nascentes do 
Rio Paraguai. 

Lista de Presença dos 
Seminários e Reunião (und) 

3 Mês 01 Mês 10 

2 2.2 Estabelecer Marco Zero Visita aos municípios 
envolvidos com a prefeitura e 
lideranças locais, para 
apresentação do projeto e 
envolvimento da comunidade. 

4 Mês 04 Mês 07 

 2.3  Realizar Seminário de Educação Ambiental 50 pessoas 
(comunidade+parceiros+1 
motorista+4 técnicos 

3 Mês 23 Mês 24 

3 Nascentes da Microbacia do Córrego Sete Lagoas e Paraguaizinho, Microbacia do Rio Taquari, Sub-bacia do 
Rio São Lourenço recuperadas 

  Mês 01 Mês 25 

3 3.1 Realizar levantamento florístico nos remanescentes de Área de Preservação Permanente – APP. Levantamentos florístico 
realizados 

2 Mês 01 Mês 08 

3 3.2 Implantar viveiros de muda na APA Nascentes do Rio Paraguai. Viveiros construídos / 
recompostos (und) 

3 Mês 01  Mês13 

3 3.3 Realizar recomposição topográfica na APA Nascentes do Rio Paraguai. Horas Máquina 3.000 Mês 01 Mês 13 

3 3.4 Realizar recuperação de áreas degradadas na APA Nascentes do Rio Paraguai. Mudas plantadas (und) 1.000.000 Mês 11 Mês 23 

3 3.5 Acompanhar o desenvolvimento vegetativo das espécies plantadas na APA Nascentes do Rio Paraguai. Mudas repostas (und) 250. 000 Mês 12 Mês 24 

3 3.6 Proceder o isolamento e acompanhamento da regeneração natural das áreas recuperadas na APA Nascentes 
do Rio Paraguai. 

Km de Áreas de APPD  
isoladas (Km) 

25 Mês 11 Mês 23 

4 Monitoria, Avaliação e Divulgação dos Projetos realizados   Mês 01 Mês 25 

4 4.1 Produzir materiais de divulgação elaborados acerca da temática ambiental e do projeto (cartilhas, relatórios, 
folders, banners e faixas). 

Relatórios, folders, banners e 
faixas, publicados do projeto 
(und) 

15 Mês 01 Mês 25 

4 4.3 Realizar reuniões de monitoramento do projeto e avaliação das atividades em execução e dos produtos 
entregues. 

Reuniões de monitoramento 
realizadas (und) 

6 Mês 01 Mês 25 

  



 

       Modelo Memória de Cálculo 
 

Ação 

Prioritária: 
Descrição da ação prioritária (de acordo com a Linha de Ação) 

META: 1 Descrição da meta (a mesma contida no PT) 

   

A T I V I D A D E S 

D E S C R I Ç Ã O   D  A S    A T I V I D A D E S INDICADORES FÍSICOS CUSTOS (R$ 1,00) 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

Período de 

execução 
Executor Regime 

Local de 

Realização 

Dura- 

ção 
Unidade Quant. Público Quant. Unitário Total 

 
 
 

1.1 

 
Ex.: Capacitar 

agricultores familiares 

em ...; Realizar 

serviços de Ater 

para... 

 

 
mês/ano a 

mês/ano 

 

 
Sigla da 

entidade 

 
Se for a 

proponente = 

D (direto); 

senão = I 

(indireto) 

Listar 

municípios (se 

forem muitos = 

colocar * e 

listar abaixo 

nas    

observações) 

 
 

Em 

horas, 

dias.. 

 
Curso, 

seminário, 

visita 

técnica... 

 
Nº de 

evento 

s,  

ativida 

des 

 
 

Indicar o 

tipo de 

beneficiário 

 
 
 

Nº de beneficiários 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 sub- 

item 
Discriminação das despesas Unid. Quant. 

Valor 

Unitário 
Propo-nente SDH Total 

 1.1.1 
Despesas com horas-técnicas para... (nº de eventos x nº de horas/evento) Valor 

máximo/hora-técnica é de R$80,00 

Hora- 

técnica 
    0,00 

 1.1.2 
Despesas com alimentação para... (nº de eventos x nº de dias). Poderá ser incluído o 

recurso para lanche 
Refeição     0,00 

 1.1.3 Despesas com hospedagem para ... (nº de eventos x nº de dias) Diária     0,00 

 1.1.4 
Despesas com transporte para... (ida e volta); Despesas com locação de veículo 

para... 

Passagem 

, diária... 
    0,00 

 1.1.5 Despesas com aquisição de combustível (diesel, gasolina...) Litros     0,00 

 1.1.6 
Despesas com material de consumo, didático, expediente (detalhar sem quantificar: 

blocos para anotação, caneta, filme fotográfico, fotocópia, cartolina...) 
Kit     0,00 

OBSERVAÇÕES: Total da Meta 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

MODELO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
RELAÇÃO DE GASTOS PREVISTOS POR META, ETAPA/FASE 



 

01.Meta 
02. Etapa 

/ fase 
03. Especificação 

04. Indicador físico 05. Duração 06. Valor 

Unidade Quantidade Início Término Unitário Total 

 
01 

01.01 
Estudo para realização de Plano de Manejo da Nascente di Rio Paraguai 
elaborado. 

und 1,00 Mês 01   Mês 07  100.000,00 100.000,00 

01.01 

Produzir de Cartas Temáticas, Cartas-Síntese e Carta de zoneamento da APA 
Nascentes do Rio Paraguai, em escala de 1:70.000. 

und 1,00 Mês 08  Mês 14 40.000,00 40.000,00 

01.01 Produção do documento de consolidação do Plano de Manejo da APA 
Nascentes do Rio Paraguai. 

und 1,00 Mês 15  Mês 21  60.000,00 60.000,00 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 

02.01 Diárias para TNS 3 Técnicos para identificação dos atores envolvidos Und 12,00 Mês 01  Mês 10 103,08 1.236,96 

02.01 Diárias para TNM (Motorista) Und 4,00 Mês 01  Mês 10 103,08 412,32 

02.01 Combustível para viagens de campo litro 80,00 Mês 01  Mês 10  3,00 240,00 

02.01 
Diárias para TNS (4 Técnicos, 01 campanhas de 3 dias) para apresentação do 
Projeto 

und 12,00 Mês 04 Mês 07  103,08 1.236,96 

02.01 Diárias para TNM (Motorista) und 3,00 Mês 04 Mês 07  103,08 309,24 

02.01 Combustível para viagens de campo litro 100,00 Mês 04  Mês 07  3,00 300,00 

02.01 
Logística do Evento (hospedagem dos participantes, alimentação e local) und 1,00 Mês 04 Mês 07  1.000,00 1.000,00 

02.01 
Diárias para TNS (4 Técnicos, 01 campanhas de 3 dias) para apresentação do 
Projeto 

und 12,00 Mês 23  Mês 24  103,08 1.236,96 

02.01 Diárias para TNM (Motorista) und 3,00 Mês 23  Mês 24  103,08 309,24 

02.01 Combustível para viagens de campo litro 100,00 Mês 23  Mês 24  3,00 300,00 

02.01 
Logística do Evento (hospedagem dos participantes, alimentação e local) und 1,00 Mês 23  Mês 24  1.000,00 1.000,00 

03.01 Realizar levantamento florístico da vegetação Regional na Micro bacia do 
Córrego Sete Lagoa e Paraguazinho. 

und 1,00 
Mês 01  Mês 08   

5.322,26 5.322,26 

03.01 
Diárias para TNS (Dois Técnicos, 2 campanhas de 5 dias), para  coleta de 
sementes e plantio das mudas 

Und 20,00 Mês 01 Mês 08  103,08 2.061,60 

03.01 Diárias para TNM (Motorista) und 10,00 Mês 01  Mês 08 103,08 1.030,80 

03.01 
Combustível para viagens de Campo diesel – 200 litros/ campanha de 5 dias litro 400,00 Mês 01 Mês 08 3,00 1.200,00 

03.01 Adubo ( 1saco de 50kg para 2ha) Saco 10,00 Mês 01 Mês 08 60,00 600,00 

03.01 
Sacos para mudas – 25x 15 cm – pacote com 500 unidade (300.000 mudas) Milheiro 300,00 Mês 01 Mês 08 75,50 22.650,00 



 

03.02 
Ferramentas para trabalho nos viveiros (pá, enxada, enxadão, lima, carrinho de 
mão, serrote, rastelo, pulverizador, peneira, e outros)  

pacote 1,00 Mês 01  Mês 13 5.000,00 5.000,00 

03.02 
01(um) viveirista para plantio e manutenção das mudas, organização do viveiro 
- 1 ano – Rio Paraguai 

dia 350,00 Mês 01 Mês 13  50,00 17.500,00 

03.02 
Diárias para TNS (Três Técnicos, 2 campanhas de 5 dias) para treinamento dos 
viveiristas e acompanhamento da estruturação dos viveiros- Rio Paraguai 

und 30,00 Mês 01 Mês 13 103,08 3.092,40 

03.02 Diárias para TNM (Motorista) - Sub-bacia do rio São Lourenço und 10,00 Mês 01  Mês 13  103,08 1.030,80 

03.02 
Combustível para viagens de campo - diesel - 200 litros/ campanha de 5 dias-  
Rio Paraguai 

litro 400,00 Mês 01 Mês 13  3,00 1.200,00 

03.02 
Material para construção da estrutura física dos viveiros -Sub-bacia do rio São 
Lourenço (barracão) (tela, sombrite, poste, ripão, tábua e outros) 

pacote 1,00 Mês 01  Mês 13  10.000,00 10.000,00 

03.02 
Sistema de Irrigação (equipamentos e mão-de-obra para instalação) (tubos e 
conexões, e outros) - Microbacia do Córrego Sete Lagoas e Paraguaizinho 

pacote 1,00 Mês 01  Mês 13 7.000,00 7.000,00 

03 

03.03 

Demarcação e Construção dos Terraços - 1 Técnico agrícola (6 meses em um 
ano, 6 meses em outro ano) - Técnicos que estarão acompanhando o 
terraceamento in loco, ininterruptamente- Microbacia do Córrego Sete Lagoas e 
Paraguaizinho 

dia 240,00 Mês 01  Mês 13  120,00 28.800,00 

03.03 
Combustível - diesel - 1600 litros/mês - 12 meses- Microbacia do Córrego Sete 
Lagoas e Paraguaizinho 

litro 19.006,10 Mês 01  Mês 13  3,00 57.018,32 

03.03 

Diárias para TNS (Dois Técnicos, 6 campanhas - 3 por ano - de 5 dias), para 
monitoramento do trabalho de terraceamento, esporadicamente- Microbacia do 
Córrego Sete Lagoas e Paraguaizinho 

und 60,00 Mês 01 Mês 13 103,08 6.184,80 

03.03 
Diárias para TNM (Motorista) - Microbacia do Córrego Sete Lagoas e 
Paraguaizinho 

und 30,00 Mês 01 Mês 13 103,08 3.092,40 

03.03 Combustível (15 litros/hora // 1,5 hora = 1 hectare >> 1.000 ha) - Microbacia do 
Córrego Sete Lagoas e Paraguaizinho 

litro 22.500,00 Mês 01 Mês 13  3,00 67.500,00 

03 
 

03.04 1 Técnico agrícola (4 meses) - Técnico que estará orientando e acompanhando 
o plantio das mudas dia 120,00 

Mês 11  Mês 23 

120,00 14.400,00 

03.04 

Combustível para viagens de campo - diesel - 400 litros litro 800,00 
Mês 11  Mês 23 

3,00 2.400,00 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.04 
Mão-de-Obra para trabalho de plantio das mudas (4 meses de trabalho 
ininterrupto) homem/hora 120,00 

Mês 11  Mês 23 
50,00 6.000,00 

03.04 Veneno contra formigas - 1 kg para 2500 mudas Kg 500,00 Mês 11  Mês 23  5,00 2.500,00 

03.05 

Diárias para TNS (Dois Técnicos, 12 campanhas de 10 dias, 2 no período seco 
e 2 no período chuvoso, durante três anos) para monitoramento das mudas 
plantadas 

Unidade 
 
 

200,00 
 

Mês12  Mês 24 

103,08 
 

20.616,00 
 

03.05 Diárias para TNM (Motorista) Unidade 100,00 Mês12  Mês 24  103,08 10.308,00 

03.05 Combustível para viagens de campo - diesel - 400 litros/ campanha de 5 dias litro 5.000,00 Mês12  Mês 24 3,00 15.000,00 

03 

03.06 Isolamento das Áreas com erosão (material e mão-de-obra) km 10,00 Mês11  Mês  23 6.500,00 65.000,00 

03.06 Combustível - diesel - 1600 litros/mês - 6 meses litro 9.600,00 Mês 11  Mês 23  3,00 28.800,00 

03.06 Construção das cercas - 1 Técnico agrícola (6 meses) - Técnicos que estará 
acompanhando a construção in loco, ininterruptamente 

dia 180.00 Mês 11 Mês 23 120,00 21.600,00 

04 04.01 
Publicação de cartilhas, relatórios, folders, banners e faixas (diagramação e 
impressão) 

Pacote 1,00 Mês01 Mês 11 10.000,00 10.000,00 

04 

04.02 
Diárias para TNS (Três Técnicos, 02 campanhas anuais de 4 dias) para 
Reuniões de Monitoramento, Adequação e Avaliação do Projeto 

Unidade 72,00 Mês 01  Mês 25  103,08 7.421,76 

04.02 
Diárias para motorista (Um Técnico, 02 campanhas anuais de 4 dias) 

Unidade 24,00 Mês 01  Mês 25  103,08 2.473,92 

04.02 Combustível para viagens de campo - diesel - 90 litros/ campanha de 4 dias - 2 
por ano 

litro 540,00 Mês 01  Mês 25 3,00 1.620,00 

04.02 Diárias para TNS (Três Técnicos,de 4 dias) para Seminário diária 12,00 Mês 01   Mês 25 103,08 1.236,96 

04 
04.02 

Diárias para motorista (Um Técnico, de 4 dias) para Seminário 
diária 4,00 Mês 01 Mês 25  103,08 412,32 

04.02 Combustível para viagens de campo - diesel - 90 litros litro 90,00 Mês 01  Mês 25  3,00 270,00 
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