



MINISTÉRIO DA CIDADANIA

ADITIVO Nº 8 AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 2/2019 - MC E UFBA

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizadora: MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Nome da autoridade competente: Ronaldo França Navarro

Número do CPF: 981.076.407-30

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI)

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria GM/MC nº 305, de 20 de março de 2020

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 550010 – Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 550010 – Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Nome da autoridade competente: João Carlos Salles Pires da Silva

Número do CPF: 356.474.425-87

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Instituto de Humanidades Artes e Ciências Professor Milton Santos.

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de 13 de agosto de 2018, publicado no D.O.U. de 14 de agosto de 2018, seção 2, página 1.

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153038 – Universidade Federal da Bahia.

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: 153038 – Universidade Federal da Bahia.

3. OBJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

Realizar ações de cooperação técnico-científica, intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências com o objetivo de apoiar a avaliação, o monitoramento e o fomento à pesquisa das ações, planos e programas sob responsabilidade do Ministério da Cidadania.

4. OBJETIVO DO TERMO ADITIVO

Inclusão de nova Meta no Plano de Trabalho, alteração do valor total do TED, vigência, custos indiretos, cronograma físico-financeiro, cronograma de desembolso e plano de aplicação consolidado.

5. JUSTIFICATIVA

No Termo Aditivo nº 7 ao TED nº 2/2019 houve a correção do valor total do TED para R\$ 1.445.234,07 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e sete centavos).

Está em vias de finalização a meta 7 do Plano de Trabalho da pesquisa de Avaliação de Impacto do Programa Criança Feliz no estado da Bahia.

Agora, propõe-se **uma nova meta ao Plano de Trabalho** com uma outra pesquisa, ainda sobre o Programa Criança Feliz, aproveitando-se o conhecimento acumulado pela UFBA no tema e a parceria bem sucedida com a universidade. Trata-se do **Monitoramento da Percepção de Usuários do Programa Criança Feliz no Brasil**.

Considerando que o presente TED teve início em 20/05/2019 e que o Art. 10 do Decreto nº 10.426/2020 permite que o prazo de vigência do TED seja de até sessenta meses, incluídas as prorrogações, julga-se conveniente e oportuno aditar o instrumento em questão, uma vez que o período restante é suficiente e superior para a execução tranquila do Plano de Trabalho ora proposto.

1. OBJETIVOS

O novo Plano de Trabalho tem como Objetivo Geral:

- Monitorar a percepção da família sobre o Programa Criança Feliz, considerando aspectos relacionados à qualidade das visitas realizadas, o uso das informações do programa e o impacto sobre as relações familiares.

E como Objetivos específicos:

- 1.1 Analisar aspectos relacionados à qualidade das visitas realizadas no PCF.
- 1.2 Identificar indicadores de apropriação e o uso das informações passadas pelos visitantes do PCF.
- 1.3 Estimar o impacto do PCF na rotina familiar, considerando mudanças nas relações entre a criança e familiares.

O PCF é implementado através de dois eixos: (I) Visitas domiciliares; (II) Integração das políticas de atenção à primeira infância no território. A visitas domiciliares constituem a principal estratégia de aproximação dos serviços com a família atendida e buscam responder às necessidades de cada contexto, resultando em propostas de intervenção singulares. Por meio dessas visitas pode ser realizada a integração do PCF com outras políticas de atenção à primeira infância, ou seja, o visitador identifica situações que requerem intervenção e encaminham a criança ou a família para a rede de atenção necessária (Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, 2017).

Segundo o Ministério da Cidadania (2021), o PCF está presente em 2.902 municípios brasileiros e já atendeu mais de 1,4 milhão de crianças e gestantes. O programa conta com a participação de 25 mil visitantes, que já realizaram mais de 50 milhões de visita pelo PCF desde 2016. Já foi investido mais de R\$ 120 milhões no Programa e espera-se alcançar resultados positivos para o desenvolvimento pleno na primeira infância a médio prazo.

Dada a magnitude da implantação do Programa Criança Feliz no Brasil, faz-se necessário monitorar aspectos relacionados à percepção da família sobre o PCF, considerando aspectos relacionados à qualidade do serviço prestados às famílias, e sua repercussão sobre os comportamentos e rotinas familiares.

2. METODOLOGIA

2.1 Desenho do estudo

Trata-se de um estudo do tipo *survey* de corte transversal com a população usuária do Programa Criança Feliz no Brasil no ano de 2022.

2.2 População e Amostra

A população do estudo é composta por famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz no Brasil. Para fins de cálculo amostral, optou-se por estratificar os municípios brasileiros conforme tamanho e região geográfica. Foram excluídos 58 municípios que já haviam participado de outros estudos relacionados ao PCF, restando elegíveis 2.848 cidades, que haviam iniciado as visitas do PCF até agosto de 2021.

O desenho amostral será estratificado com alocação proporcional ao tamanho da população atendida pelo PCF de cada município, a definição do *n* amostral para cada município dependerá da proporção de famílias contempladas pelo programa por município e do tamanho da população. A média de indivíduos atendidos entre junho e agosto de 2021 foi de 441.585. Dessa forma, a amostra foi estimada em 1237 famílias, divididas conforme região geográfica apresentadas na tabela 1. A estimativa corresponde a um nível de significância de 95% e precisão de 4%. Para evitar vieses decorrentes de perdas, a amostra será acrescida de 15%, totalizando 1.426 famílias integrantes do PCF.

Tabela 1. Distribuição amostral conforme região geográfica do Brasil.

Região	N para 4% precisão	N para 4% precisão + 15% de perda	N para 5% precisão	N para 5% precisão + 15% de perda
Centro-	150	173	132	152

Oeste				
Nordeste	449	517	320	368
Norte	213	245	178	205
Sudeste	301	347	237	273
Sul	125	144	112	129
Total	1.237	1.426	979	1.127

2.3 Instrumentos

Será utilizado um questionário padronizado pré-codificado, contendo perguntas sobre: (1) Qualidade das visitas realizadas no PCF; (2) Apropriação e uso das informações passadas pelos visitantes do programa; (3) Impacto do PCF na rotina familiar. O questionário será elaborado conjuntamente entre a equipe de pesquisa da UFBA e pela equipe do Departamento de Avaliação e posteriormente validado pela Secretaria Nacional da Primeira Infância (SNAPI) do Ministério da Cidadania.

O questionário será adaptado para uso em tablets, por meio do programa REDCAP. Será aplicado ao cuidador principal da criança via contato telefônico ou por aplicativo de mensagem Whatsapp.

2.4 Procedimentos de coleta de dados

Os dados serão coletados por uma equipe de 8 estudantes de graduação devidamente treinados ao uso do questionário e do REDCAP e supervisionados por profissional capacitado e experiente com relação a este tipo de coleta de dados. A previsão de duração da coleta é de 6 meses, considerando treinamento para uso do instrumento e controle de qualidade das ligações.

Os entrevistadores realizarão 3 tentativas de contato por telefone com as famílias, que devem ser realizadas em dias e horários diferentes. A primeira ligação será realizada para o telefone da mãe/responsável pela criança. Caso não obtenha sucesso, serão realizadas mais duas tentativas de ligação para os contatos listados no formulário disponibilizados pela equipe da SAGI. Todas as tentativas serão registradas, incluindo data e turno de contato, assim como o nome do entrevistador responsável. Também serão registrados os resultados das ligações: obteve contato (atendido); número inexistente /não conhece a pessoa; observações. Após a terceira tentativa, os números que não obtiverem sucesso serão contactados via aplicativo de mensagens Whatsapp e será registrado o resultado desta última tentativa.

O controle de qualidade será realizado pela supervisora da equipe, que entrará em contato com 10% da amostra e verificará a resposta a perguntas-chaves. Estas respostas serão comparadas com os dados coletados pelo entrevistador, no sentido de identificar e corrigir possíveis inconsistências.

Os questionários aplicados serão transmitidos ao final de cada dia de ligação para o servidor central localizado na Universidade Federal da Bahia, que será responsável pela manutenção e limpeza dos bancos de dados e identificação de eventuais inconsistências para correção pela equipe de coleta de dados.

2.5 Procedimentos de análise de dados

O questionário será analisado por blocos: (1) Qualidade das visitas realizadas no PCF; (2) Apropriação e uso das informações passadas pelos visitantes do programa; (3) Impacto do PCF na rotina familiar. Serão construídos indicadores de cada um dos blocos a fim de responder às questões relacionadas à percepção das famílias sobre o PCF.

Os dados serão tabulados e descritos de acordo com os objetivos do estudo mediante uso de medidas descritivas e de dispersão e distribuições de frequências uni variadas e bivariadas. Para verificar as diferenças proporcionais entre os grupos serão utilizados os testes estatísticos Qui-quadrado de Pearson e Qui-quadrado de tendência para as variáveis qualitativas nominais e ordinais e o Teste T de *Student* para variáveis numéricas. Serão estimadas as prevalências e as medidas de associação (razões de prevalências) dos principais desfechos e seus respectivos intervalos de confiança a 95%. O nível de significância adotado em todas as análises estatísticas será de 5% ($p \leq 0,05$).

Constituindo-se em nova pesquisa dentro do mesmo TED, o Plano de Trabalho será alterado para ser acrescido de uma nova **Meta, de número 8**, denominada de **Monitoramento da Percepção de Usuários do Programa Criança Feliz no Brasil** e seus respectivos produtos, quais sejam:

1. Produto 1 - Desenho Amostral e Versão do questionário para realização do pré-teste;
2. Produto 2 - Coleta de dados para pré-teste;
3. Produto 3 - Treinamento da equipe para aplicação do questionário da pesquisa;
4. Produto 4 - Realização da coleta de dados;
5. Produto 5 – Codificação, limpeza e análise do banco de dados e Elaboração do relatório final da pesquisa.

O valor desta **Meta 8** ficará em **R\$ 242.222,52** (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), que somada às Metas 1 a 7 resultará na **alteração do valor global do TED para R\$ 1.687.456,59** (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), alterando-se também os custos indiretos.

Em termos de prazo, o TED será alterado também em sua vigência, que passará a ter como data de término **31/10/2022**.

De acordo com o Decreto nº 10.426/2020, as alterações de valor global e de prazo só podem ser feitas por novo Termo Aditivo. Portanto, propõe-se o presente Termo.

6. ALTERAÇÕES

O TED nº 2/2019 passa a ter a seguinte redação:

Itens alterados:

I. 2. Vigência

Término: 31/10/2022.

V – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução do objeto do presente termo requererá o montante de recursos no total de **R\$ 1.687.456,59 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)** a cargo do MC.

No Plano de Trabalho:

- 8. Custos Indiretos

Percentual de **8,42%** (ou R\$ 142.119,49 (cento e quarenta e dois mil, cento e dezenove reais e vinte e quarenta e nove centavos), para a Fundação de Apoio fazer a Gestão Administrativa e Financeira dos recursos.

- 9. Cronograma Físico-Financeiro

Inclusão da Metas 8 e cinco produtos.

- 10. Cronograma de Desembolso

Inclusão da linha: fevereiro/2022 - R\$ 242.222,52.

- 11. Plano de Aplicação Consolidado - PAD

Inclusão das linhas:

- 33.90.39.00 - NÃO - R\$ 210.628,28.
- 33.90.39.00 - SIM - R\$ 31.594,24.

Ficam **ratificados** os demais itens estabelecidos inicialmente no Termo de Execução Descentralizada Nº 2/2019 e não alterados pelo presente Instrumento.

7. ASSINATURA

Local:	Local:
Data de Assinatura:	Data da assinatura:
RONALDO FRANÇA NAVARRO Secretário de Avaliação e Gestão da Informação	JOÃO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA Reitor da UFBA



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos Salles Pires da Silva**, **Usuário Externo**, em 09/12/2021, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo França Navarro**, **Secretário(a) de Avaliação e Gestão da**



Informação, em 09/12/2021, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **11640591** e o código CRC **2DC9AC34**.