

ORDEM DE SERVIÇO

OS N° 010A/2010	Data Emissão 08/02/2011	N° do Contrato ICMBio-0125/2010	Data de Assinatura do Contrato: 28/10/2010
---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3426 - 9193

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Patrícia Rodrigues

INFORMAÇÕES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

Telefone: (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema de Controle de Acesso, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v.1.0 e Acordo de Nível de Serviço 4.0.

1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva ☐ Perfectiva ☐ Adaptativa ☒ Evolutiva

2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B N° 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF


2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.

3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para o âmbito das unidades do ICMBio com o objetivo de atender as necessidades do Controle de Acesso aos sistemas das instituição. Deverá possibilitar também a administração de:

- Sistemas;
- Perfis;
- Funcionalidades;
- Usuários;
- Menus;
- Emissão de Relatórios.



4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:

<i>Etapas da Execução</i>	<i>Produtos</i>	<i>Data Limite</i>	
Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço	28/10/2010 a 01/11/2010	
	- Cronograma		
Concepção	- Documento de Visão (Refinado)	01/12/2010 a 23/12/2010	
	- Diagrama de Atividades		
	- Documento de Requisitos		
	- Especificação Suplementar		
	- Modelo de Caso de Uso		
	- Matriz de Rastreabilidade		
	- Questionário de Arquitetura Candidata		
	- Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas		
Elaboração	Protótipo	Iteração 1 15/02/2011 a 21/03/2011	Iteração 2 21/03/2011 a 27/05/2011
	Diretriz de Usabilidade		
	Especificação de Caso de Uso		
	Doc. de Regras de Negócio		
	Modelo de Interface de UC		
	Matriz de Rastreabilidade (atualizada)		
	Documento de Arquitetura		
	Resultado da Prova de Conceito		
	Diagrama de Classes		
	Diagrama de Sequência		
	Mapa de Integração		
	Plano de Integração		
	MER		
	Plano de Testes		
	Roteiro de Testes		
Construção	Código Fonte	Iteração 1 29/03/2011 a 12/04/2011	Iteração 2 27/05/2011 a 28/09/2011
	Evidência de Teste		
	Plano de Implantação		
Transição	Código Fonte	Iteração 1 12/04/2011 a 19/04/2011	Iteração 2 28/09/2011 a 31/10/2011
	Testes		
	Manual do Usuário (se aplicável)		
	Manual do Sistema (se aplicável)		

5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ 263.440,00 (Duzentos e Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.

6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapa	Data de Faturamento	Valor c/ Impostos (R\$)
Avaliação Técnica	01/11/2010	4.478,48
Concepção	23/12/2010	33.456,88
Total		37.935,36
Iteração 1		
Elaboração	21/03/2011	947,20
Construção	12/04/2011	1.750,10
Transição	19/04/2011	469,90
Total		3.167,20
Iteração 2		
Elaboração	27/05/2011	66.493,44
Construção	28/09/2011	122.857,02
Transição	31/10/2011	32.986,98
Total		222.337,44
Total da OS		263.440,00

7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
Controle de Acesso	356,00	356,00	R\$ 263.440,00

8. Concordância da Contratada


William Humberto Carneiro Melo
Diretor de Fábrica de Software
CTIS TECNOLÓGICA S.A.

Brasília, 08 de fevereiro de 2011.

9. Autorização de Execução dos Serviços


Carlos Roberto Lacerda
Coordenador de Tecnologia da Informação
DIPLAN - Instituto Chico Mendes
Portaria nº 18 D.O.U. 08/02/2007

Brasília, 08 de fevereiro de 2011.