

## ORDEM DE SERVIÇO

OS Nº 143A/2013	Data Emissão 29/10/2013	Nº do Contrato ICMBio-0125/2010	Data de Assinatura do Contrato: 28/10/2010
--------------------	----------------------------	------------------------------------	---

### INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3212 – 9545

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Anderson Medeiros

### INFORMAÇÕES DO DEMANDANTE

Nome: Carlos Roberto Lacerda Cunha

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo,  
Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

Telefone: (061) 3341-9300

### 1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no **Sistema de Arrecadação - SARR**, conforme processo de manutenção evolutiva do ICMBio.

#### 1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva

☐ Perfectiva

☐ Adaptativa

☒ Evolutiva

### 2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCS Quadra 08 Bloco B60 - Ed Venâncio 2000 – 2º subsolo – Asa Sul – Brasília – DF

#### 2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Roberto Lacerda Cunha responsável pela Coordenação de Tecnologia de Informação- COTEC.

### 3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para no âmbito das unidades do ICMBio com o objetivo de atender as necessidades de gestão do processo de Arrecadação.

### 4. Produtos

Os produtos serão entregues conforme descritos no processo de manutenção evolutiva do ICMBio. Caso haja evolução no processo ou metodologias adotadas pelo ICMBio, deverá ser utilizado o processo formal de gestão de mudanças para a avaliação do impacto a ser refletido nas entregas e produtos do projeto.

## 5. Prazos

O prazo estimado para execução do sistema é de **364** dias corridos, a contar a partir da data de assinatura desta Ordem de Serviço. Caso ocorra alguma alteração de escopo no decorrer do projeto, será utilizado o processo formal de gestão de mudança e os prazos serão repactuados. Os prazos detalhados da execução do projeto, suas fases e produtos estarão descritos nos documentos que comporão o conjunto de artefatos de gestão do projeto, entre eles: Acordo de Nível de Serviço, Documento de Visão, Plano de Iterações do Projeto, Cronograma do Projeto, Relatórios de Impacto, Planilha de Contagem de Pontos de Função, Planilha Quadro Físico Financeiro.

## 6. Preço e Condições de Pagamento

O preço global estimado para execução desta Ordem de Serviço é de **R\$ 927.078,80** (novecentos e vinte e sete mil, setenta e oito reais e oitenta centavos), referente a **1.180** PF, ao valor de R\$ 785,66 (setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Esse valor pode ser alterado no decorrer do projeto em virtude das contagens de ponto de função detalhadas, mudanças de escopo tratadas pelo processo formal de gestão de mudança e repactuação ou apostilamentos do valor do ponto de função.




O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos produtos efetivamente entregues e homologados para cada etapa de execução. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da Ordem de Serviço.

## 7. Quadro Físico – Financeiro

Os valores estimados a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

<i>Etapas</i>	<i>Valor c/ Impostos (R\$)</i>
<b>Avaliação Técnica</b>	<b>R\$ 15.760,34</b>
<b>Concepção</b>	<b>R\$ 117.739,01</b>
<b>Elaboração</b>	<b>R\$ 237.332,17</b>
<b>Construção</b>	<b>R\$ 438.508,27</b>
<b>Transição</b>	<b>R\$ 117.739,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 927.078,80</b>

O acompanhamento das evoluções de valores financeiros, inclusive os decorrentes de mudanças ocorridas no projeto serão acompanhadas por meio da planilha Quadro Físico-Financeiro.

8. Autorização do Serviço - CONTRATANTE	
Demandante do Serviço	Gestor do Contrato
 <b>Carlos Roberto Lacerda Cunha</b> Coordenador de Tecnologia da Informação COTEC/CGATI/DIPLAN/ICMBio	 <b>Paulo Roberto de Araújo</b> Coordenador-Geral de Administração e Tecnologia da Informação CGATVDIPLAN/ICMBio
9. CONTRATADA	
 <b>Anderson Alves de Medeiros</b> Gerente de Departamento Departamento de Fábrica de Software CTIS TECNOLOGIA S.A.	