

## ORDEM DE SERVIÇO

<b>OS N°</b> 140/2010	<b>Data Emissão</b> 29/10/2012	<b>N° do Contrato</b> ICMBio-0125/2010	<b>Data de Assinatura do Contrato:</b> 28/10/2010
--------------------------	-----------------------------------	---	---

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR	
<b>Razão Social:</b> CTIS TECNOLOGIA S.A.	
<b>Endereço:</b> SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF	<b>Telefone:</b> (061) 3212 – 9545
<b>CNPJ/MF:</b> 01.644.731/0001-32	<b>Contato:</b> Anderson Medeiros

INFORMAÇÕES DO GESTOR	
<b>Nome:</b> Carlos Roberto Lacerda Cunha	
<b>Endereço:</b> EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350	<b>Telefone:</b> (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto
Manutenção Evolutiva no SICA-e - Sistema de Controle de Acesso, conforme processo de manutenção evolutiva do ICMBio.
<b>1.1 Tipo da Manutenção</b> <input type="checkbox"/> Corretiva <input type="checkbox"/> Perfectiva <input type="checkbox"/> Adaptativa <input checked="" type="checkbox"/> Evolutiva

2. Forma e Local de Execução
Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada. SCS Quadra 08 Bloco B60 - Ed Venâncio 2000 – 2º subsolo – Asa Sul – Brasília – DF
<b>2.1. Gestor da Ordem de Serviço</b> As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Roberto Lacerda Cunha responsável pela Coordenação de Tecnologia de Informação- COTEC.

3. Metas a Serem Atingidas
O <b>SICA-e - Sistema de Controle de Acesso</b> tem como principal objetivo a integração, segurança e garantia de que os usuários terão acesso apenas às funcionalidades de sistemas a eles atribuídas, surgiu a necessidade da elaboração de um Sistema de Integração e Controle de Acesso que torne possível ao gestor, o total domínio sobre o cadastro de sistemas, a autenticação de usuários externos e internos, a configuração de menus e funcionalidades, a criação de perfis de acesso e a vinculação de perfis de acesso aos sistemas do ICMBio.

4. Produtos
-------------

Os produtos serão entregues conforme descritos no processo de manutenção evolutiva do ICMBio. Caso haja evolução no processo ou metodologias adotadas pelo ICMBio, deverá ser utilizado o processo formal de gestão de mudanças para a avaliação do impacto a ser refletido nas entregas e produtos do projeto.

## 5. Prazos

O prazo estimado para execução do sistema é de **210** dias corridos, a contar a partir da data de assinatura desta Ordem de Serviço. Caso ocorra alguma alteração de escopo no decorrer do projeto, será utilizado o processo formal de gestão de mudança e os prazos serão repactuados. Os prazos detalhados da execução do projeto, suas fases e produtos estarão descritos nos documentos que comporão o conjunto de artefatos de gestão do projeto, entre eles: Acordo de Nível de Serviço, Documento de Visão, Plano de Iterações do Projeto, Cronograma do Projeto, Relatórios de Impacto, Planilha de Contagem de Pontos de Função e Planilha Quadro Físico Financeiro.

## 6. Preço e Condições de Pagamento

O preço global estimado para execução desta ordem de serviço é de **R\$ 299.736,36 (duzentos e noventa e nove mil e setecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos)** referente à **381,509** pontos de função ao valor de R\$ 785,66 (setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) cada.

Esse valor pode ser alterado no decorrer do projeto em virtude das contagens de ponto de função detalhadas, mudanças de escopo tratadas pelo processo formal de gestão de mudança e repactuação ou apostilamentos do valor do ponto de função.

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos produtos efetivamente entregues e homologados para cada etapa de execução. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da Ordem de Serviço.

## 7. Quadro Físico – Financeiro

Os valores estimados a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapas	Valor c/ Impostos (R\$)
<b>Avaliação Técnica</b>	R\$ 3.793,17
<b>Concepção</b>	R\$ 28.337,18
<b>Elaboração</b>	R\$ 66.573,69
<b>Construção</b>	R\$ 123.005,29
<b>Transição</b>	R\$ 78.027,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 299.736,36</b>

O acompanhamento das evoluções de valores financeiros, inclusive os decorrentes de mudanças ocorridas no projeto serão acompanhadas por meio da planilha Quadro Físico-Financeiro.

Os valores previstos nas fases de Avaliação Técnica e Concepção referem-se às diferenças de contagem de ponto de função:

- OS115 relatório de impacto RIM002:

- Avaliação Técnica = R\$ 1.923,30;
- Concepção = R\$ 14.368,15;

- OS140:

- Avaliação Técnica = R\$ 1.869,87;
- Concepção = R\$ 13.969,03;

#### 8. Concordância da Contratada

\_\_\_\_\_  
Anderson Alves de Medeiros

#### 9. Autorização de Execução dos Serviços

\_\_\_\_\_  
Carlos Roberto Lacerda Cunha

#### 10. Autorização do Gestor

\_\_\_\_\_  
Marco Túlio de Vasconcelos