



ORDEM DE SERVIÇO

OS N° 008/2010	Data Emissão 28/10/2010	N° do Contrato ICMBio-0125/2010	Data de Assinatura do Contrato: 28/10/2010
--------------------------	-----------------------------------	---	---

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3426 - 9193

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Patricia Rodrigues

INFORMAÇÕES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

Telefone: (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema de Consolidação Territorial, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v.1.3 e Acordo de Nível de Serviço 2.0.

1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva ☐ Perfectiva ☐ Adaptativa ☒ Evolutiva

2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B N° 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.

3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para no âmbito das unidades do ICMBio com o objetivo de atender as necessidades de gestão do processo de Consolidação Territorial. O sistema permitirá acompanhar a demarcação e sinalização das UC's, assim como a gestão dos processos de regularização fundiária, propiciando maior rapidez e exatidão na disponibilização de informações e na tomada de ações gerenciais. Para isso, o sistema deverá:

- Possibilitar o gerenciamento das informações de regularização da situação fundiária e da consolidação de limites das Unidades de Conservação.
- Possibilitar as Unidades responsáveis do ICMBio um acompanhamento, em tempo real, por meio de mensagens de alerta, quando uma ação referente a regularização da situação fundiária e da consolidação de limites das Unidades de Conservação não esteja executada corretamente e/ou não tenha sido executada.

- Possibilitar consulta aos dados e a emissão de relatórios gerenciais.
- Possibilitar a inserção do Diagnóstico Preliminar das Unidades de Conservação.
- Análise e acompanhamento de processos de aquisição das terras de domínio privado, assim como as benfeitorias quando couber.
- Análise e acompanhamento dos processos de incorporação das terras de domínio público.
- Análise e acompanhamento aos procedimentos necessários para o reassentamento de populações tradicionais, quando couber.
- Ter banco de imagens de alta resolução.

4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:

Etapas da Execução	Produtos	Data Limite
Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço - Cronograma	28/10/2010 à 01/11/2010
Concepção	- Documento de Visão (Refinado) - Diagrama de Atividades - Documento de Requisitos - Especificação Suplementar - Modelo de Caso de Uso - Matriz de Rastreabilidade - Questionário de Arquitetura Candidata - Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas	03/01/2011 à 02/02/2011
Elaboração	Protótipo Diretriz de Usabilidade Especificação de Caso de Uso Doc. de Regras de Negócio Modelo de Interface de UC Matriz de Rastreabilidade (atualizada) Documento de Arquitetura Resultado da Prova de Conceito Diagrama de Classes Diagrama de Sequência Mapa de Integração Plano de Integração MER Plano de Testes Roteiro de Testes	03/02/2011 à 06/04/2011
Construção	Código Fonte Evidência de Teste Plano de Implantação	07/04/2011 à 02/08/2011
Transição	Código Fonte Testes Manual do Usuário (se aplicável) Manual do Sistema (se aplicável)	03/08/2011 à 02/09/2011

5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ 506.900,00 (Quinhentos e Seis Mil e Novecentos Reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e

necessidades do ICMBio.

6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapas	Data de Faturamento	Valor c/ Impostos
Avaliação Técnica	01/11/2010	R\$ 8.617,30
Concepção	02/02/2011	R\$ 64.376,30
Elaboração	06/04/2011	R\$ 129.766,40
Construção	02/08/2011	R\$ 239.763,70
Transição	02/09/2011	R\$ 64.376,30
Total da OS		R\$ 506.900,00

7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
Consolidação Territorial	685,00	685,00	R\$ 506.900,00

8. Concordância da Contratada



 William Humberto Carneiro Melo
 Diretoria de Fábrica de Software
 Diretor
 CTIS TECNOLOGIA S.A.

Brasília, 28 de outubro de 2010.

9. Autorização de Execução dos Serviços


 Carlos Roberto Lacerda

Brasília, 28 de outubro de 2010.


 Carlos Roberto Lacerda
 Coordenador de Tecnologia da Informação
 DIPLOMA - Instituto Chico Mendes
 Portaria nº 16 D.O.U. 05/08/2007