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CONTRATO DE CONCESSAO N2 [-], ENTRE SI
CELEBRAM o MINISTERIO DA PESCA E
AQUICULTURA — MPA E A CONCESSIONARIA [-

].

Pelo presente instrumento, de um lado: o MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA — MPA, 6rgio
da administracdo direta do Governo Federal, criado pela Lei Federal n.2 14.600, de 19 de junho
de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco "D", Brasilia, Distrito Federal, ora
representada pelo Sr. [-], portador da Cédula de Identidade n.2 [-], e inscrito no CPF/ME sob o
n.2 [-], com endereco profissional no mesmo local mencionado acima, doravante designada
"PODER CONCEDENTE" ou "MPA"; e, de outro lado: a [SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO],
com sede na [-], inscrita no CNPJ/MEsob o n.2 [-], ora representada pelo Sr. [-], [nacionalidade],
[estado civil], [cargo / profissdo], portador da Cédula de Identidade n.2 [ -], e inscrito no CPF/ME
sob o n.2 [-], com endereco profissional [-], doravante designada "CONCESSIONARIA";

CONSIDERANDO a realizagdo pelo PODER CONCEDENTE, do Leildo n.2 [-], que teve por objeto a
CONCESSAO para a exploragdo, revitalizacdo, modernizagdo, operagdo, manutengdo e gest3o,
dos Terminais Pesqueiros Publicos, localizados nos Municipios de Aracaju-SE, Natal-RN,
Cananéia-SP e Santos-SP, considerando o disposto na Lei Federal n.2 11.959, de 29 de junho de
2009, e no Decreto Federal n.2 5.231, de 6 de outubro de 2004;

CONSIDERANDO o ato da COMISSAO DE LICITACAO, aprovado pelo Ministro do MPA, conforme
publicado no Didrio Oficial da Unido (DOU), do dia [-], segundo o qual o objeto da LICITACAO foi
adjudicado & CONCESSIONARIA, que atendeu as exigéncias para formalizagdo deste
instrumento;

O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, também doravante designados como “PARTE”,
quando individualmente, e como “PARTES”, quando em conjunto, tem entre si, justo e acordado,
celebrar o presente CONTRATO, que se regera pelas seguintes clausulas e condig¢des:

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1. Definicoes

1.1. Paraos fins do presente CONTRATO, e de seus ANEXOS, os termos a seguir listados, quando
empregados no singular ou no plural, em letras maidsculas, terdo os seguintes
significados, salvo se do contexto resultar sentido claramente diverso:

ANEXOS: cada um dos documentos que integram o presente CONTRATO, listados na
subcldusula 2.1 do CONTRATO;

AREA DO TPP: 4rea compreendida pelas instalagdes de apoio a atividade pesqueira, tais
como ancoradouros, docas, cais, pontes e piers de acostagem, terrenos, armazéns
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frigorificados ou ndo, edificacBes, entrepostos e vias de circulagao interna, bem como
pela infraestrutura de protecdo e acesso aquavidrio ao Terminal Pesqueiro Publico,
compreendendo guias-correntes, quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolugao e
areas de fundeio, observado o disposto no ANEXO 1 do CONTRATO;

AVALIACAO DE DESEMPENHO ANUAL: procedimento de avaliagdo a ser realizado
anualmente pelo PODER CONCEDENTE, na forma prevista no ANEXO 2 do CONTRATO,
com o objetivo de avaliar o desempenho da CONCESSIONARIA na exploracdo do TPP,
por meio dos INDICADORES DE DESEMPENHO;

ATIVIDADES ESSENCIAIS: s3o as atividades descritas no ANEXO 1 do CONTRATO, cuja
exploracdo é obrigatdria por parte da CONCESSIONARIA, sendo, igualmente, obrigatéria
a realizacdo dos investimentos em infraestrutura e equipamentos necessarios a sua
exploracdo / disponibilizacdo;

ATIVIDADES ACESSORIAS: s3o as atividades descritas no ANEXO 1 do CONTRATO, cuja
exploragdo é facultada a futura CONCESSIONARIA;

ATIVIDADES ACESSORIAS COMPLEMENTARES: sdo as atividades cuja exploracdo é
facultada a futura CONCESSIONARIA, as quais estdo indicadas no ANEXO 1 do
CONTRATO, ou outra atividade econdmica de interesse do TPP, ndo enquadrada como
ATIVIDADE ESSENCIAL ou ATIVIDADE ACESSORIA, observadas as condicdes estabelecidas
no CONTRATO.

BENS REVERSIVEIS: s3o os bens vinculados & CONCESSAO, indispensaveis a regular e
adequada exploracao do objeto do CONTRATO, os quais serdo revertidos ao PODER
CONCEDENTE ao término de seu prazo, nos termos do CONTRATO;

BLOCO DE CONTROLE: significa o grupo de acionistas da CONCESSIONARIA que exerce
poder de controle sobre a companhia;

CASO FORTUITO E FORCA MAIOR: eventos imprevisiveis e inevitaveis que impactem a
execuc3o do objeto da CONCESSAO, sendo CASO FORTUITO decorrente de fato alheio a
vontade das PARTES, porém proveniente de atos humanos, e FORCA MAIOR decorrente
de fato alheio a vontade das PARTES, porém proveniente de atos da natureza;

COMITE TECNICO: é o Comité de acompanhamento e solucio de controvérsias ( Dispute
Board) previsto na Clausula 29 do CONTRATO.

CONCESSAO: é o modelo de contratacdo adotado pela MPA para a delegacdo do TPP,
com vistas a revitalizagdo, moderniza¢ao, operagdo, manutenc¢do e gestdo, nos termos
e condicOes estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS;

CONCESSIONARIA: é a LICITANTE VENCEDORA da Concorréncia, signataria do
CONTRATO para execugdo do objeto da CONCESSAO, em conformidade com as normas
deste CONTRATO;

CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de investimento, que
exer¢ca CONTROLE sobre outra pessoa juridica ou fundo de investimento;

CONTRATO: é o presente instrumento juridico e seus ANEXOS que estabelecem os
termos e condig¢des para a exploracdo do TPP;
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CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de
voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo
permanente, direitos que |he assegurem a maioria dos votos nas deliberacdes sociais e
eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa juridica, fundo de
investimento ou entidade de previdéncia complementar, conforme o caso; e/ou (ii)
efetivamente dirigir as atividades e orientar o funcionamento de érgdos de outra pessoa
juridica, fundo de investimento ou entidade de previdéncia complementar;

EDITAL: é o instrumento relacionado & CONCORRENCIA que instituiu as regras e
condi¢des necessarias & conducio da LICITACAO;

FINANCIADOR(ES): toda e qualquer instituicdo financeira, banco de fomento ou agéncia
multilateral de crédito, que conceda (ou que pretende conceder) financiamento a
CONCESSIONARIA para a execucdo do objeto do CONTRATO;

IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado mensalmente pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

INDICADORES DE DESEMPENHO: é conjunto de metas e parametros para AVALIACAO
DE DESEMPENHO ANUAL da CONCESSIONARIA na exploracdo do TPP, previstos no
ANEXO 2 do CONTRATO;

LICITAGAO: é o procedimento administrativo conduzido pelo PODER CONCEDENTE
previamente a celebragdo do CONTRATO, destinado a selecionar, dentre as PROPOSTAS
COMERCIAIS apresentadas, a mais vantajosa a Administragdo para a celebragao do
CONTRATO, com base nos critérios estipulados no EDITAL e em seus ANEXOS;

MPA ou PODER CONCEDENTE: é o Ministério da Pesca e Aquicultura, érgdo publico da
Administracdo Publica Federal, criada pela Lei Federal n.2 14.600, de 19 de junho de
2023;

OUTORGA: é o valor devido ao PODER CONCEDENTE, pela CONCESSIONARIA, observado
o disposto no item 19.3 do EDITAL, em contrapartida a delegagdo da exploragao do TPP
objeto do CONTRATO;

PARTES: sio o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, quando referidos
conjuntamente;

PARTES RELACIONADAS: é a pessoa juridica integrante do mesmo grupo econémico da
CONCESSIONARIA, pessoa fisica que guarde parentesco até quarto grau com qualquer
dirigente da CONCESSIONARIA ou qualquer pessoa, fisica ou juridica, que exerca ou
possa exercer, de alguma forma, influéncia significativa sobre a CONCESSIONARIA ou
vice-versa.

PESCA ARTESANAL: caracteriza-se como pesca artesanal, para fins desta concessdo, a
atividade realizada por embarcacdes de pequeno porte (i.e.: <20 Arqueagdo Bruta), com
pequeno poder de deslocamento e autonomia por viagem e desprovida de pordo para
estocagem e que utiliza aparelhos com menor poder de pesca, operando em areas
costeiras ou estuarinas.
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PESCA INDUSTRIAL: caracteriza-se como pesca industrial, para fins desta concessao, a
atividade realizada por embarcacdes de maior porte (i.e.: > 20 Arqueagdo Bruta), com
elevado poder de deslocamento e autonomia por viagem e capacidade de conservagao
de pescado a bordo, utilizando-se de aparelho de pesca de maior tecnologia e poder de
pesca, operando tanto em regides préoximas quanto distantes da costa.

PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta comercial vencedora da LICITACAO apresentada
pela CONCESSIONARIA no &mbito da LICITACAO;

RECEITAS: s3o as receitas obtidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da exploracdo
das ATIVIDADES ESSENCIAIS, ATIVIDADES ACESSORIAS E ATIVIDADES ACESSORIAS
COMPLEMENTARES no ambito do TPP, nos termos da Clausula 16 do CONTRATO;

REQUISITOS MINIMOS: s3o os (i) Parametros de Dimensionamento e de Operacao; (ii)
Pardmetros Técnicos; e (iii) Parametros Ambientais, descritos no ANEXO 1 do
CONTRATO, que dever3o ser atendidos, pela CONCESSIONARIA, durante toda a vigéncia
da CONCESSAO.

SISTEMAS DE MENSURACAO DE DESEMPENHO: s30 os SISTEMA DE MENSURACAO DE
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS MINIMOS (R), composto pelo Indicador de
Atendimento aos Requisitos Minimos, sendo que os Requisitos Minimos estdo descritos
no ANEXO 1 do CONTRATO, e o SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO DE
INFRAESTRUTURA E SANIDADE, composto pela avaliagdo dos Indicadores de
“Manutencgdo e Conservacgdo das Infraestruturas do TPP (M)” e de “Atendimento aos
Padrdes de Sanidade (H)”, destinados a AVALIACAO DE DESEMPENHO ANUAL da
CONCESSIONARIA, na forma prevista no ANEXO 2 do CONTRATO;

SPE: é a Sociedade de Propésito Especifico, constituida pelo vencedor da LICITACAO,
anteriormente a assinatura deste CONTRATO, exclusivamente para a execuc¢do de seu
objeto;

TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DOS BENS REVERSIVEIS: é o documento contendo
as informacdes sobre os BENS REVERSIVEIS, apresentado pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE ao término ou extingio da CONCESSAO;

TRANSFERENCIA DE CONTROLE: significa qualquer modificagdo de composigdo
societaria que implique modificagdo do controle, direto ou indireto, da
CONCESSIONARIA, observada o disposto na Lei Federal n.2 6.404/76;

TPP: é o Terminal Pesqueiro Publico indicado na Clausula 5 do CONTRATO.

USUARIO: é o pescador amador ou profissional de pesca artesanal ou industrial, o
armador pesqueiro, a empresa pesqueira, definidos nos termos da Lei Federal n.2
11.959, de 29 de junho de 2009, bem como todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam
tomadoras das atividades prestadas pela CONCESSIONARIA, ou por terceiro por ela
indicado, no TPP.

Clausula 2. Documentos integrantes do Contrato

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes ANEXOS:

ANEXO 1 — DIRETRIZES TECNICAS E PARAMETROS DOS TPPS;
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ANEXO 2 - SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;
ANEXO 3 — PROPOSTA COMERCIAL; e

ANEXO 4 — LISTA DE BENS REVERSIVEIS.

Clausula 3. Legislacao aplicavel

3.1. A CONCESSAO sujeita-se as disposi¢des do presente CONTRATO e de seus ANEXOS, as
leis vigentes no Brasil - com expressa renuncia a aplicacdo de qualquer outra - e aos
preceitos de Direito Publico, sendo-lhe aplicdveis, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos, e as disposi¢cdes de direito privado, incidindo as disposi¢cGes
da Lei Federal n.2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e da Lei Federal n.2 11.959, de 29
de junho de 2009, no que for aplicavel.

3.2. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil
deverdo, também, ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua,
complemente ou modifique.

Clausula 4. Interpretacao

4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste CONTRATO,
deverao ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposicdes dos ANEXOS
gue nele se consideram integrados, observado o disposto na subcldusula 3.1.

4.1.1. Nos casos de divergéncia entre as disposicdes do CONTRATO e as disposi¢des
dos ANEXOS que o integram, prevalecerdo as disposicbes do CONTRATO,
observada a clausula anterior. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS
posteriormente agregados ao CONTRATO, prevalecera aquele de data mais
recente.

4.2. As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteragdes ou aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

CAPITULO II — DO OBJETO, PRAZO E TRANSFERENCIA DA
CONCESSAO

Clausula 5. Objeto do Contrato

5.1. Constitui objeto do presente CONTRATO, a CONCESSAO para a exploracgdo, incluindo a
revitalizagdo, modernizacdo, operacdo, manutencdo e gestdo do TPP [ 1,

compreendendo, obrigatoriamente, a exploracdo das ATIVIDADES ESSENCIAIS, e,
facultativamente, as ATIVIDADES ACESSORIAS e ATIVIDADES ACESSORIAS
COMPLEMENTARES, nos termos do ANEXO 1.

5.2. A CONCESSAO abrangera todas as areas regularizadas do TPP, conforme previstas no
ANEXO 1 do CONTRATO.

5.3. A CONCESSIONARIA poder3 solicitar ao PODER CONCEDENTE a declaracdo de utilidade
publica, para fins de desapropria¢do de dreas de titularidade de terceiros, ou, entdo, a
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cess3o de areas de titularidade da Unido, para a incorporagdo & AREA DO TPP, para fins
da exploracdo do objeto do CONTRATO, inclusive para a exploracdo das ATIVIDADES
ACESSORIAS e ATIVIDADES ACESSORIAS COMPLEMENTARES.

5.3.1. Caso haja viabilidade técnica e econ6mico-financeira, e o PODER CONCEDENTE
concorde com aincorporacdo da drea ao TPP, as PARTES deverdo celebrar termo
aditivo disciplinando a incorporacao da area, cabendo ao PODER CONCEDENTE,
tdo somente, providenciar a emissdo da Declaracdo de Utilizagdo Publica (DUP)
da 4rea indicada pela CONCESSIONARIA.

5.3.2. A incorporacdo de novas areas a AREA DO TPP n3o ensejard reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO em favor da CONCESSIONARIA.

5.3.3. A CONCESSIONARIA assumird, exclusivamente, todos os énus decorrentes da
incorporacdo da drea indicada, incluindo, mas sem a estes se limitar, os estudos
necessarios a delimitacdo da drea, custas processuais, honordrios advocaticios,
peritos arbitrados no processo judicial, indenizagdo arbitrada pelo juizo ou em
acordo pactuado diretamente com o expropriado.

5.3.4. O PODER CONCEDENTE avaliara o pleito da CONCESSIONARIA e decidird, com
base no interesse publico e em juizo de conveniéncia e oportunidade, a respeito
da solicitagdo apresentada.

Clausula 6. Prazo da Concessao

6.1. O prazo de vigéncia da CONCESSAO serd de 20 (vinte) anos, contados da data de
assinatura do CONTRATO.

6.1.1. Sera admitida a prorrogacdo por até 5 (cinco) anos do prazo de vigéncia do
CONTRATO, caso necessario para reequilibrio contratual.

6.2. O prazo de vigéncia do CONTRATO poderd ser reduzido, em fungdo da AVALIACAO DO
DESEMPENHO ANUAL da CONCESSIONARIA, na forma prevista no ANEXO 2 do
CONTRATO, a ser realizada anualmente pelo PODER CONCEDENTE, por meio da aferi¢do
dos INDICADORES DE DESEMPENHO descritos no ANEXO 2.

6.3. No caso de redugdo do prazo de vigéncia do CONTRATO, em razdo da AVALIACAO DE
DESEMPENHO ANUAL, a CONCESSIONARIA podera recupera-lo nos anos seguintes da
CONCESSAO, conforme estabelecido no ANEXO 2. O prazo de vigéncia previsto na
subclausula 6.1. acima ndo podera ser ultrapassado em razdo do resultado da
AVALIACAO DE DESEMPENHO ANUAL prevista no ANEXO 2.

6.4. A AVALIACAO DE DESEMPENHO ANUAL da CONCESSIONARIA serd realizada durante o
exercicio objeto da avaliacdo, sendo que a primeira avaliacdo da CONCESSIONARIA sera
realizada a partir do 22 (segundo) ano da CONCESSAO.

6.4.1. A AVALIACAO DE DESEMPENHO ANUAL ser3 realizada anualmente no prazo de
30 (trinta) dias antes do final de cada ano, considerando o periodo de 12 (doze)
meses anteriores.

6.5. O resultado da Nota Final da AVALIACAO DE DESEMPENHO ANUAL devera ser divulgado
pelo PODER CONCEDENTE, apds 30 (trinta) da conclus3do da AVALIACAO DE
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DESEMPENHO ANUAL, sendo certo que esta serda contemplada pelas fiscalizagcdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, ordinarias ou extraordindrias, isto é, sem o prévio
agendamento ou comunicacdo junto 3 CONCESSIONARIA, na forma prevista no ANEXO
2.

O resultado da Nota Final da avaliacdo de desempenho anual da CONCESSIONARIA
produzira efeitos sobre o prazo de vigéncia do CONTRATO, a partir de 1 2 janeiro do
exercicio subsequente ao que foi feita a avaliacao.

CAPITULO III — DA CONCESSIONARIA

Clausula 7. Finalidade do Capital Social

7.1.

7.2.

A CONCESSIONARIA, constituida sob a forma de SPE, deverd indicar em seu estatuto,
como finalidade exclusiva, a execuc¢do do objeto da CONCESSAO, sendosua composicio
societaria aquela apresentada na LICITACAO e constante de seus instrumentos
societarios, os quais deverdo ser entregues, quando da celebracdo do CONTRATO, ao
PODER CONCEDENTE.

Aintegralizagdo do capital social subscrito da CONCESSIONARIA deverd ser realizada, em
moeda corrente ou mediante a conferéncia de bens, limitado a equipamentos e
maquinas que serdo utilizados no &mbito da CONCESSAO, em até 3 (trés) anos apds a
assinatura do CONTRATO, observado o cronograma abaixo:

TPP ARACAJU-SE:

Ano de Concessdo % minimo de capital a ser integralizado

Condigdo de assinatura do CONTRATO 10%
19 30%
29 30%
39 30%

R$ 1.324.722,00

TPP CANANEIA-SP:

Ano de Concesséo % minimo de capital a ser integralizado

Condigdo de assinatura do CONTRATO 10%
19 30%
29 30%
3e 30%

R$ 655.442,00

TPP NATAL-RN:

Ano de Concessdo % minimo de capital a ser integralizado
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Condigdo de assinatura do CONTRATO 10%
1° 30%
29 30%
3@ 30%

TOTAL RS 3.574.007,00

TPP SANTOS-SP:
Ano de Concesséo % minimo de capital a ser integralizado

Condigdo de assinatura do CONTRATO 10%
19 30%
29 30%
3@ 30%

TOTAL R$ 3.505.725,00

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

O capital social previsto na cldusula 7.2 deverd ser mantido ao longo de toda a
vigéncia da CONCESSAO. A CONCESSIONARIA se compromete a manter o PODER
CONCEDENTE permanentemente informado sobre a integralizagao de capital
referida na subcldusula anterior, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE
realizar as diligéncias e auditorias necessdrias a verificacdo da regularidade da
situagao.

Durante o periodo estabelecido na cldusula 7.2, a CONCESSIONARIA poderd
deixar de realizar a integralizacdo do capital social previsto para o respectivo
ano, desde que: (i) esteja cumprindo regularmente as obrigacGes previstas no
CONTRATO; e (ii) tenha realizado os investimentos necessarios para atender aos
REQUISITOS MINIMOS exigidos para o respectivo ano ou se tiver antecipado os
investimentos para atendimento do ano seguinte, conforme disposto no ANEXO
1 do CONTRATO. Para tanto, a CONCESSIONARIA deverd submeter uma
proposta prévia ao PODER CONCEDENTE, que, apds analise e concordancia,
autorizard por escrito a dispensa da integralizacdo de capital do respectivo ano.

Ao término do 32 (terceiro) ano da CONCESSAO, caso a CONCESSIONARIA tenha
atendido integralmente os REQUISITOSMINIMOS, conforme disposto no ANEXO
1 do CONTRATO, podera solicitar ao PODER CONCEDENTE a reducdo do capital
social ao valor ja integralizado até aquela data, observado o valor minimo do
capital social de 40% (quarenta por cento) do valor exigido na clausula 7.2.

A participacdo de capital estrangeira na CONCESSIONARIA obedecerd a
legislacao brasileira em vigor.

A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes e as boas praticas de governanca
corporativa e adotar contabilidade e demonstracdes financeiras padronizadas, de

acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, baseadas em Normas Contabeis

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC.
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7.4, A CONCESSIONARIA poderd emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representam obrigacGes de sua responsabilidade, em favor de terceiros.

Clausula 8. Transferéncia do controle

8.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a TRANSFERENCIA DO CONTROLE da
CONCESSIONARIA, dependerd de prévia e expressa autorizagio do PODER
CONCEDENTE, sob pena de decretag¢do da caducidade da CONCESSAO.

8.2. Caracterizam-se como TRANSFERENCIA DE CONTROLE as seguintes operacdes, além de
outras:

8.2.1. Quando a CONTROLADORA deixar de deter, direta ou indiretamente, a maioria
do capital votante da CONCESSIONARIA;

8.2.2. Quando a CONTROLADORA, mediante acordo, contrato ou qualquer outro
instrumento, cede, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, a terceiros,
poderes para conducdo efetiva das atividades sociais ou de funcionamento da
CONCESSIONARIA;

8.2.3. Quando a CONTROLADORA se retira, direta ou indiretamente, do controle da
CONCESSIONARIA.

8.3. A CONCESSIONARIA compromete-se a ndo efetuar em seus livros sociais, sem a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em cessdo,
transferéncia ou onerag3o do controle societério direto da CONCESSIONARIA.

8.3.1. Atransferéncia ou alteragdo do CONTROLE indireto ou da participagdo acionaria
que ndo impligue na transferéncia do controle societdrio direto da
CONCESSIONARIA devera ser objeto de comunica¢do ao PODER CONCEDENTE,
no prazo de até 10 (dez) dias antes da efetivacdo da respectiva operacao.

8.4. A alteragdo do controle societdrio direto da CONCESSIONARIA somente serd autorizada
pelo PODER CONCEDENTE, quando a medida ndo prejudicar, tampouco colocar em risco
a execu¢ao do CONTRATO.

8.4.1. Para fins da autorizagdo de que trata esta cldusula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30
(trinta) dias, prorrogdveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu
critério, solicitar esclarecimentos e documentos adicionais 3 CONCESSIONARIA
ou ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas CONTROLADORES da
CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar
adequadas.

8.5. Para a TRANSFERENCIA DO CONTROLE, a CONCESSIONARIA deverd apresentar ao
PODER CONCEDENTE solicitagio de TRANSFERENCIA DE CONTROLE, solicitando
anuéncia a transferéncia almejada e apresentando, no minimo, as seguintes
informacdes:

8.5.1. Explicagdo da operacdo societaria almejada e da estrutura societdria proposta
para o momento posterior 8 TRANSFERENCIA DE CONTROLE;

8.5.2. Justificativa para a realizacdo da mudanc¢a de CONTROLE;
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8.5.3. Indicacdo e qualificagdo das pessoas que passardo a figurar como
CONTROLADORA(s) ou integrar o BLOCO DE CONTROLE da CONCESSIONARIA,
apresentando, ainda, a relacdo dos integrantes da administracdo da
CONCESSIONARIA e seus controladores;

8.5.4. Demonstracdo do quadro acionario da CONCESSIONARIA apés a operagdo de
TRANSFERENCIA DE CONTROLE almejada;

8.5.5. Demonstracao da habilitacdo juridica, regularidade fiscal, habilitacdo técnica e
qualificacdo econdmico-financeira exigidos no EDITAL das sociedades que
passardo a figurar como CONTROLADORAS ou integrardo o BLOCO DE
CONTROLE da CONCESSIONARIA, com apresentacdo de documentos
equivalentes aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO;

8.5.6. Compromisso expresso daquelas que passardo a figurar como
CONTROLADORAS ou integrardo o BLOCO DE CONTROLE da CONCESSIONARIA,
indicando que cumprirdo integralmente todas as obrigacdes deste CONTRATO,
bem como apoiardo a CONCESSIONARIA no que for necessario a plena e integral
adimpléncia das obrigacoes e ela atribuidas;

8.5.7. Compromisso de todos os envolvidos de que a operacdo de TRANSFERENCIA DE
CONTROLE ficara suspensa até que obtida a aprovac¢do nos 6rgaos competentes,
inclusive o CADE.

8.6. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera submeter, a prévia
autoriza¢cdo do PODER CONCEDENTE, as modifica¢gbes no respectivo estatuto social que
envolvam:

a) a cisdo, fusdo, transformagdo ou incorporagao da SPE;
b) a alteracdo do objeto social da SPE; e
c) a reducdo de capital da SPE, ressalvado o disposto no item 7.2.4 deste Contrato.

8.7. Todos os documentos que formalizarem alteracdo societdria da CONCESSIONARIA,
independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizacdo prévia do PODER
CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias da
respectiva alteragdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for
o caso, deste CONTRATO.

8.8. A assuncdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA, nos termos desta clausula, ndo alterara,
em nenhuma medida, as suas obriga¢des e de seus sdcios ou acionistas controladores
perante o PODER CONCEDENTE, tampouco elidira a aplicacdo de penalidades em razao
de eventuais inadimplementos ao CONTRATO.

Clausula 9. Financiamento

9.1. A CONCESSIONARIA é responsavel pela obten¢do dos financiamentos necessarios ao
normal desenvolvimento das atividades, de modo que se cumpram, total e
tempestivamente, todas as obriga¢des assumidas neste CONTRATO.

9.2. Na hipétese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de financiamento com
terceiro, podera oferecer em garantia, de acordo com o disposto nos artigos 28 e 28-A,
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da Lei Federal n.2 8.987/95, os direitos emergentes da CONCESSAO, observadas as
disposicGes abaixo.

9.2.1. A CONCESSIONARIA deverd informar ao PODER CONCEDENTE acerca dos
contratos de financiamento celebrados e encaminhar cdpia dos respectivos
instrumentos, tao logo tenham sido assinados.

9.2.2. O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
financiamento(s) vinculado(s) ao objeto do CONTRATO somente poderd ocorrer
até o limite que ndo comprometa a operacionalizacdo e a continuidade da
CONCESSAO.

9.2.3. As acdes ou quotas de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia
comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de
financiamento(s), ou como contragarantia de operacdes diretamente vinculadas
ao cumprimento de obrigacbes decorrentes do CONTRATO, estando a sua
execucdo, porém, condicionada a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE,
observado o disposto neste CONTRATO.

9.3. A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposic3o, clausula ou condigdo do(s)
contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se
eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumidas neste CONTRATO, cujos termos
reputar-se-do de pleno conhecimento da(s) instituicdo(Ges) financiadora(s).

9.4. As indenizacdes devidas 8 CONCESSIONARIA, no caso de término antecipado deste
CONTRATO, e os pagamentos a serem efetuados pelo PODER CONCEDENTE, poderdo ser
pagos ou efetivados diretamente aos FINANCIADOR(ES), desde que previsto o
pagamento diretamente aos referidos FINANCIADOR(ES) no correspondente contrato
de financiamento.

9.5. E permitida a cess3o, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste CONTRATO
a terceiros e de quaisquer outros valoresque a CONCESSIONARIA tenha direito a receber
no ambito da CONCESSAO.

9.6. Os contratos de financiamento da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de
assumir o CONTROLE da CONCESSIONARIA, em caso de inadimplemento contratual pela
CONCESSIONARIA dos referidos contratos de financiamento, ou em caso de
inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos
inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSAO.

9.6.1. A autorizagdo do PODER CONCEDENTE para a assun¢do da CONCESSAO de que
trata a subclausula anterior serd outorgada, mediante a comprovacao, por parte
do(s) FINANCIADOR(ES), de que atende(m) aos requisitos de habilitagdo juridica
e regularidade fiscal aplicaveis, previstos no EDITAL.

9.7. Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) ndo dispde(m) de
capacidade financeira, podera negar, de maneira motivada, a assung¢ao do controle da
SPE.
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CAPITULO IV — DAS OBRIGAGCOES DAS PARTES

Clausula 10. Obrigacoes gerais das Partes

10.1. As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxilio mutuo
necessario ao bom desenvolvimento das atividades relacionadas & CONCESSAO, com
foco nos USUARIOS do TPP.

Clausula 11. Obrigacoes e proibicoes da Concessionaria

11.1. A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, no EDITAL,
nos seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL apresentada e na legislacdo brasileira,
quanto a execucdo do objeto do CONTRATO da CONCESSAO.

11.2. S3o obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacSes estabelecidas
neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel:

a) cumprir e respeitar as cldusulas e condi¢cGes deste CONTRATO e seus ANEXOS,
submetendo-se plenamente a regulamentacdo existente ou a que venha a ser
editada pelo PODER CONCEDENTE, as normas da ABNT, do INMETRO ou outro
orgdao regulamentador competente, bem como as especificacbes e projetos
pertinentes, aos prazos e as instrucdes da fiscalizacgdo do PODER CONCEDENTE,
cumprindo, ainda, com as metas e os parametros de qualidade e demais
condicionantes par a execu¢3o do objeto da CONCESSAOQ;

b) manter, durante todo o prazo do CONTRATO, as condigdes necessarias a regular
e adequada execucdo do objeto da CONCESSAO;

c) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execugdo da
CONCESSAO, ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste
CONTRATO;

d) realizar os investimentos necessérios para a execug3do do objeto da CONCESSAO,
observado o disposto no Anexo 1 deste CONTRATO;

e) responsabilizar-se pelos projetos arquitetdnicos, pelas obras, pela manutencdo
de todos os elementos construtivos, dos elementos de paisagismo, do mobilidrio,
dos utensilios, dos equipamentos, das infraestruturas, dos sistemas, e de
quaisquer outros itens cuja manutengdo seja necessaria para execugao do objeto
da CONCESSAO;

f) dispor, com a eficiéncia e a qualidade necessadrias, de equipamentos, materiais e
equipe adequados para a consecucao de todas as obrigacdes estabelecidas neste
CONTRATO;

g) prover, ao longo de todo o periodo da CONCESSAO, profissionais préprios ou de
terceiros contratados em numero suficiente para garantir a execugao do objeto
da CONCESSAQ;
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assumir integral responsabilidade, civil e penal, pela boa execucdo e eficiéncia das
atividades, bem como pelos danos decorrentes da execucao do objeto, inclusive
guanto a terceiros;

assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo do objeto do CONTRATO, assim como pelo uso indevido de patentes ou
de direitos autorais;

responsabilizar-se, em qualquer caso, pelos danos causados, por si, seus
representantes, prepostos ou subcontratados, na execu¢io da CONCESSAO,
perante o PODER CONCEDENTE, USUARIOS ou terceiros;

cumprir com todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislacao
tributaria e a legislacdo trabalhista, previdencidria, de seguranca e medicina do
trabalho em relacdo aos seus empregados, prestadores de servicos, contratados
ou subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer
responsabilizacdo relacionada;

responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo recolhimento e pagamento de
contribuicdes sociais, trabalhistas, previdenciarias, comerciais e demais encargos
e adicionais pertinentes, devidosa qualquer titulo, na forma da lei, resultantes da
execucdo do CONTRATO;

responsabilizar-se pela destinagdo, triagem, transporte, armazenagem, descarte
e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos eventualmente originados na
CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as
normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislacao federal, estadual e
municipal aplicaveis e as exigéncias quanto as autoriza¢Ges necessdrias para essa
finalidade, inclusive as licengas ambientais, se aplicaveis;

cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais e obter,
quando aplicdvel, todas as licengas, permissdes e autoriza¢gdes exigidas para a
plena execucdo do objeto da CONCESSAO, devendo se responsabilizar por todas
as providéncias necessdrias para sua obtencdo junto aos 6rgdos competentes,
arcando com todas as despesas e os custos envolvidos;

responsabilizar-se pela vigilancia e seguranca patrimonial para proteger e garantir
a integridade dos BENS REVERSIVEIS sob responsabilidade da CONCESSIONARIA,
envolvendo as atividades de vigilancia, seguranca patrimonial, de controle,
operacgdo e controle de acesso as areas do TPP;

dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE quanto a todo e qualquer
evento que altere de modo relevante a regular execuc¢ao das atividades, ou que
possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das
obrigacbes previstas neste CONTRATO, incluindo-se ag¢des judiciais e
procedimentos administrativos, apresentando, por escrito e no prazo minimo
necessario, relatério detalhado sobre esses fatos, e incluindo, se for o caso,
contribuicdes de entidades especializadas, externas 8 CONCESSIONARIA, com as
medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a situacao;
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comunicar de imediato ao PODER CONCEDENTE todas as circunstancias ou
ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR,
impecam ou venham a impedir a correta execucao do objeto;

disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, semestralmente, e sempre que solicitado,
relatério com as reclamagdes dos USUARIOS, bem como as respostas fornecidas
e as providéncias adotadas em cada caso;

realizar coleta de dados para a elaboracdo de estudos estatisticos sobre espécies,
quantidades e valores de comercializagdo do pescado na AREA DO TPP e
disponibilizar, o mais detalhadamente possivel, as referidas informacdes ao
PODER CONCEDENTE, na forma e em periodicidade por ele estabelecida, em
especial, as informacdes sobre:

(i) quantidade e fluxo de USUARIOS, segregado, ao menos, por pescador
amador ou profissional de PESCA ARTESANAL ou PESCA INDUSTRIAL, o
armador pesqueiro, a empresa pesqueira;

(ii)  valores arrecadados decorrentes das fontes de RECEITAS da
CONCESSIONARIA, segregado o mais detalhadamente possivel por
atividades e indicando volumes ou quantidades associadas aos valores;

(iii) quantidade de pescado desembarcada no TPP por tonelada ou
Quilograma (kg), segregadas minimamente por espécie, por arte de
pesca e por més;

(iv) quantidade de pescado oriundo de aquicultura, que seja objeto de
alguma atividade prestada pela concessionadria, caso existente;

(v) tempos de operacdo e paralisacdio dos sistemas e quantidades
processadas, bem com apontamentos das razGes da paralisacdo;

(vi) relacdo de contratos privados celebrados;

(vii) acgOes de treinamento com sua equipe voltadas ao controle da qualidade
do pescado; e

(viii) outras informagdes atinentes a execucdo do objeto do CONTRATO,
conforme solicitacdo do PODER CONCEDENTE;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias, contados a partir do
fim do trimestre, suas demonstragdes financeiras trimestrais completas;

manter atualizada a Relagdo de BENS REVERSIVEIS do TPP, bem como dos bens
inserviveis, com registro, quanto a esses ultimos, do oportuno descarte, leildo ou
doacao;

cooperar e apoiar as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo do PODER
CONCEDENTE, designando, sempre que solicitado, um representante para
acompanhamento da fiscalizacdao, permitindo irrestritamente o acesso ao TPP,
inclusive aos registros contdbeis, dados e informagGes operacionais, seus e, tanto
quanto possivel, de suas subcontratadas;
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w)  atender a convocag¢des formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reunides, para apresentacdo de esclarecimentos e
resultados da CONCESSAO;

X) indicar e manter responsavel técnico a frente dos trabalhos (ou mais de um), com
poderes para representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE,
indicando as formas para contato;

y) zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por
sua integridade;

2) manter seus funciondrios, bem como funciondrios das subcontratadas,
devidamente uniformizados e identificados;

aa) responsabilizar-se pela interlocucdo com terceiros, tais como Argdos publicos
(Brigada/Policia Militar, Corpo de Bombeiros), concessiondrias de servicos
publicos e empresas privadas (energia elétrica, dgua e esgoto, gas, telefonia, TV a
cabo etc.), visando ao correto desenvolvimento de todos os trabalhos previstos
no objeto deste CONTRATO;

bb) ter vistoriado os BENS REVERSIVEIS do TPP, estando de acordo com a descri¢cdo
constante do inventédrio de BENS REVERSIVEIS, nada mais tendo a reclamar do
PODER CONCEDENTE em relagdo aos referidos bens;

cc) conservar e manter atualizados todos os bens, equipamentos e instalacbes
empregados na CONCESSAO, em perfeitas condi¢des de funcionamento, bem
como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituicdes
demandadas em funcdo do desgaste, superagdo tecnoldgica ou término da sua
vida util, e, ainda, promover os reparos ou modernizagdes necessarias a boa
execucdo e a preservagao da adequagdo das atividades objeto do CONTRATO, em
observancia ao principio da atualidade;

dd) manter em arquivo todas as informag¢des quanto as atividades executadas
durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre
acesso a elas a qualquer momento;

ee) manter, durante toda a execug¢do do CONTRATO, todas as condi¢cbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo; e

ff) manter o TPP em operagao visando ao atendimento dos usudrios de forma
continua e adequada, observado o disposto nas subcldusulas 11.7 e 11.7.1 e no
ANEXO 1 deste CONTRATO, e mitigando eventuais impactos ou interferéncias
decorrentes da execuc¢do de obras e outras atividades que possam prejudicar o
regular funcionamento do TPP.

11.3. Dentre outras proibi¢cdes fixadas na legislacgio e neste CONTRATO, é vedado a
CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ ou PARTES RELACIONADAS,
exceto transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos, de
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reducdo de capital - na forma especificada no CONTRATO -, de pagamento de
juros sobre capital préprio, e decorrentes de eventual contratacdo de obras ou
servicos junto a terceiros contratados, com base em condicées de mercado, e
observados, em qualquer caso, os termos e condicionantes previstos neste
CONTRATO; e

b) prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ ou terceiros, ressalvadas as hipdteses expressamente
admitidas neste CONTRATO.

11.4. A CONCESSIONARIA poder4 se valer, quando assim desejar, de inovacdes tecnoldgicas,
sejam de processos ou equipamentos, com a finalidade de trazer eficiéncia ao
cumprimento de suas obrigacGes e encargos, sejam aquelas ligadas a operacdo e gestao
ou as intervengdes, desde que atendidos os objetivos finalisticos da CONCESSAO e as
condicBes especificadas no CONTRATO. Nesta hipotese, faz-se necessariaa atualizacdo
da Lista de BENS REVERSIVEIS.

11.5. A inadimpléncia da CONCESSIONARIA com os encargos e obrigacdes trabalhistas ndo
transfere ao PODER CONCEDENTE a responsabilidade pelos seus pagamentos.

11.6. Na operacdo das a¢des de vigilancia e seguranca patrimonial, a CONCESSIONARIA
devera:

a) Manter, atualizar e compartilhar com o PODER CONCEDENTE um sistema de
registro com todas as ocorréncias de infragOes e atividades suspeitas, com sua
descricao e localizagdo detalhada e indicagdao das medidas tomadas; e

b) N3do compartilhar os registros de ocorréncias, imagens e controle de acesso de
veiculos e pessoas a qualquer parte sem a anuéncia formal do PODER
CONCEDENTE, exceto no caso de ordem judicial.

11.7. A operagdo do TPP e o fluxo dos usudrios no TPP somente poderdo ser totalmente
interrompidos para fins de execuc¢do de obra caso seja realizada ampla divulgacdo no
terminal, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias corridos, por meio de informativos
gue contenham a motivacdo e o periodo, com a indicagcdo expressa de datas e horarios,
para a execucado da obra e que sejam disponibilizados em local de amplo acesso no TPP
e no enderego da internet e redes sociais da CONCESSIONARIA.

11.7.1. Ainterrupcdo de que trata a subcldusula 11.7 acima somente podera exceder
30 (trinta) dias mediante requerimento motivado ao PODER CONCEDENTE, o
qual devera autorizar, negar ou propor ajuste no periodo requerido em até 5
(cinco) dias corridos da data do recebimento do requerimento, sendo
considerada autorizada a CONCESSIONARIA a realizar a execucdo da obra no
prazo requerido, sempre observada a divulgacdo prevista na subcldusula
anterior, no caso de ndo manifestacio do PODER CONCEDENTE no prazo
previsto.

Clausula 12. Direitos da Concessionaria

12.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na
legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, terd direito a:
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explorar o objeto da CONCESSAO com liberdade empresarial e de gest3o de suas
atividades, observadas as limita¢des e condicionantes fixadas neste CONTRATO,
na legislacdo e na regulamentacao vigente;

arrecadar as RECEITAS provenientes da exploracdo do TPP, na forma deste
CONTRATO;

fazer jus a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro, na forma pactuada
neste CONTRATO;

subcontratar terceiros para a execucdo de atividades relacionadas ao objeto do
CONTRATO ou para implementar projetos associados 8 CONCESSAO, incluindo,
mas ndo se limitando, a Organizag¢des Sociais (0OSs) ou Organiza¢des da Sociedade
Civil de Interesse Publico (OSCIPs), nos termos da legislacao.

12.1.1. Para fins do disposto na letra “d)” da subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA

deverd adotar todas as cautelas para que os terceiros contratados ou
subcontratados sejam detentores de capacidade técnica compativel com o
objeto da CONCESSAO, sendo vedada qualquer subcontratacio de empresas
impedidas de participar da LICITACAO, conforme previsto no respectivo EDITAL.

12.1.2. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos

firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo a exime
do cumprimento das obrigagdes por ela assumidas neste CONTRATO.

Clausula 13. Obrigacoes do Poder Concedente

13.1.

Sdo obriga¢des do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacGes previstas
neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

a)

b)

c)

garantir 8 CONCESSIONARIA a plena exploracdo das RECEITAS do TPP, na forma
prevista neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

permitir o livre acesso da CONCESSIONARIA e de sua equipe de funciondrios a
AREA DO TPP, para a execugdo do objeto da CONCESSAO, durante a vigéncia do
CONTRATO;

entregar 3 CONCESSIONARIA, apds a assinatura do CONTRATO, os BENS
REVERSIVEIS existente no TPP e necessarios a execucdo do objeto do CONTRATO,
no estado em que se encontram;

responsabilizar-se pelos 0Onus, danos, despesas, pagamentos, indeniza¢des
(inclusive no dmbito das A¢des de Desapropriacdo em curso) e eventuais medidas
judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores
a data de publicacdo do EDITAL, relacionados ao objeto da CONCESSAO, bem
como de atos ou fatos que, embora posteriores a data da assinatura do
CONTRATO, ndo tenha sido identificado e apontado pelo PODER CONCEDENTE até
a data de publicacao do EDITAL;

fornecer todas as informacgdes disponiveis e necessarias a regular execuc¢do do
objeto do CONTRATO pela CONCESSIONARIA;
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f) fundamentar adequadamente suas decisGes, aprovacdes, pedidosou demais
atos praticados ao abrigo deste CONTRATO;

g) indicar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do CONTRATO, o(s)
agente(s) publico(s) responsavel(is) pelo acompanhamento do CONTRATO;

h) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informacdes prestadas pela
CONCESSIONARIA;

i) aplicar as sangdes cabiveis e adotar as demais medidas necessarias a fim de
garantir o fiel cumprimento, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigacdes
contratuais, bem assim de evitar a recorréncia de infragdes contratuais pela
CONCESSIONARIA;

i) emitir tempestivamente as autorizagbes que sejam necessarias a execugao do
objeto do CONTRATO, e que estejam sob a sua competéncia e responsabilidade,
nos termos da legislacdo pertinente;

k) poderd colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos
da legislagdo pertinente, com a obten¢do das licencas e autorizagdes
eventualmente necessarias para o desempenho da CONCESSAO junto aos demais
d6rgdos municipais, estaduais ou federais, inclusive com a participagdo em
reunides técnicas e pronto envio de manifestagdes necessdrias para a realizagdo
dos investimentos no TPP;

) se necessario, viabilizar junto aos érgdaos competentes, a incorporagdes de areas
adjacentes ao TPP, no caso de a CONCESSIONARIA demonstrar interesse na sua
utilizagao; e

m)  garantir o cumprimento do disposto na subcldusula 18.1 e seguintes deste
CONTRATO.

Clausula 14. Prerrogativas do Poder Concedente

14.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e direitos
previstos na legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestacdo das atividades relacionados a execucdo do objeto da
CONTRATO, retoma-las e extingui-las, nos casos e condi¢Ges previstas neste
CONTRATO e na legislagao aplicavel; e

b) delegar, total ou parcialmente, nos termos e limites da legislagdo, as
competéncias de regulagdo, supervisado e fiscalizacdo do CONTRATO, a entidade
da Administragdo Publica Indireta eventualmente criada para essa finalidade.

CAPITULO V — VALOR DO CONTRATO, REMUNERACAO DA
CONCESSIONARIA E OUTORGA

Clausula 15. Valor do Contrato
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15.1. O valor estimado do CONTRATO para cada TPP é apresentado no item 6.1 do EDITAL, e
corresponde a projecdo de receitas da CONCESSIONARIA ao longo da CONCESSAO.

15.1.1. Os valores monetarios indicados ou citados no CONTRATO, incluindo os precos
tetos previstos no ANEXO 1 do CONTRATO, obedecida a legislacao vigente, serdo
reajustados anualmente a partir da data de assinatura do CONTRATO pela
variacdo do IPCA, mediante a aplicacdo da seguinte féormula, sendo que o
primeiro reajuste ocorrera quando da assinatura do CONTRATO:

p. =P+ (1PCAy

em que: IPCA

Pt: corresponde a quaisquer os valores monetarios indicados ou citados neste
CONTRATO, devidamente reajustados;

P: corresponde aos valores monetarios indicados ou citados neste CONTRATO,
referenciados a data de assinatura do CONTRATO;

IPCAt: corresponde ao Nimero indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCA: corresponde ao Nimero indice do IPCA referenciado a data de assinatura
do CONTRATO;

IPCAt/IPCA: corresponde a 1 (um) mais a variagdo do IPCA acumulada no
periodo compreendido entre a data da assinatura do CONTRATO e a data do
reajuste;

t: corresponde ao periodo da data do reajuste.

15.1.2. Na hipodtese de extingdo do IPCA, tal indice serd automaticamente substituido
por aguele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado
pelo PODER CONCEDENTE.

Clausula 16. Remuneragao da Concessionaria
16.1. No ambito desta CONCESSAO, a remuneracido da CONCESSIONARIA serd composta:
a) RECEITAS ORDINARIAS, decorrentes da exploracdo das ATIVIDADES ESSENCIAIS;
b)  RECEITAS ACESSORIAS, decorrentes da exploracdo das ATIVIDADES ACESSORIAS;

c) RECEITAS ACESSORIAS COMPLEMENTARES, decorrentes da exploracdo das
ATIVIDADES ACESSORIAS COMPLEMENTARES.

16.2. Parafins deste CONTRATO, consideram-se ATIVIDADES ESSENCIAIS aquelas descritas no
ANEXO 1 do CONTRATO, cuja exploragdo no ambito do TPP é obrigatdria por parte da
CONCESSIONARIA.

16.3. Para fins deste CONTRATO, consideram-se ATIVIDADES ACESSORIAS aquelas descritas
no ANEXO 1 do CONTRATO, cuja exploracdo no ambito do TPP é facultada a
CONCESSIONARIA.
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16.4. A CONCESSIONARIA terad liberdade para definir os precos a serem cobrados dos
USUARIOS pela prestagdo das atividades descritas nas subcldusulas 16.2 e 16.3,
observados os precos tetos especificados no ANEXO 1 do CONTRATO.

16.4.1. A definicdo dos pregos de que tratam a subcldusula anterior deve ser realizada
considerando critérios objetivos e ndo discriminatérios.

16.4.2. Os precos podem ser diferenciados em fun¢do do hordrio, dia, facilidades
disponiveis, entre outros critérios economicamente relevantes.

16.4.3. A liberdade de precos podera ser restringida pelo PODER CONCEDENTE nas
hipdteses de precos comprovadamente abusivos, quando comparados a outros
valores de mercado equivalentes, ou nas hipdteses de discriminacdo de
USUARIOS n3o baseadas em critérios econdmicos.

16.4.4. Os precos cobrados serdo divulgados no sitio eletrdnico da CONCESSIONARIA,
de forma clara e facil compreensdo pelos usudrios.

16.4.5. Os precos serdo reajustados conforme o disposto na subcldusula 15.1.1 e,
excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado da
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, que devera autorizar ou negar o
pleito, mediante ato fundamentado, em até 30 (trinta) dias, considerando-se o
pleito negado em caso de ndo manifestagdao do PODER CONCEDENTE no referido
prazo.

16.5. N&do havendo o comprometimento da execucdo das atividades descritas nas
subcldusulas 16.2 e 16.3, a CONCESSIONARIA podera desenvolver as ATIVIDADES
ACESSORIAS COMPLEMENTARES, previamente descritas no ANEXO 1 do CONTRATO, ou
outra atividade econdmica de interesse do TPP -- ndo se enquadrada como ATIVIDADE
ESSENCIALou ATIVIDADE ACESSORIA -, nesse caso, observadas as subclausulas a seguir.

16.5.1. As atividades econ6micas de interesse do TPP de que trata a subcldusula 16.5
acima, isto é, aquelas que nao tenham sido previamente indicadas no ANEXO 1
do CONTRATO, prescindem da autorizagdo do PODER CONCEDENTE, devendo,
n3o obstante, a CONCESSIONARIA comunicé-lo, em até 30 (trinta) dias antes do
inicio da execucdo da atividade.

16.5.2. O PODER CONCEDENTE podera obstar a realiza¢do das atividades econ6micas
de interesse do TPP de que trata a subclausula 16.5, inclusive apds o inicio de
sua execucdo pela CONCESSIONARIA, mediante ato justificado, se demonstrado
prejuizo a realizagdo das ATIVIDADES ESSENCIAIS estabelecidas nos termos do
presente CONTRATO, ndo cabendo, nessa hipdtese, qualquer ressarcimento a
CONCESSIONARIA.

16.5.3. A exploracdo das atividades de que trata a subcldusula 16.5, é de exclusiva
responsabilidade da CONCESSIONARIA, n3o se responsabilizando o PODER
CONCEDENTE por eventuais perdas ou prejuizos assumidos pela
CONCESSIONARIA.

16.5.4. A CONCESSIONARIA devera remeter, quando solicitada pelo PODER
CONCEDENTE, em até 10 (dez) dias contados da solicitacdo, cdpia digitalizada
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dos contratos e termos aditivos firmados que gerem RECEITAS ACESSORIAS e
RECEITAS ACESSORIAS COMPLEMENTARES.

O prazo de contratos eventualmente celebrados pela CONCESSIONARIA para a
exploragdo das ATIVIDADES ESSENCIAIS, ATIVIDADES ACESSORIAS e ATIVIDADES
ACESSORIAS COMPLEMENTARES, ndo poderdo ultrapassar o prazo do presente
CONTRATO, devendo os bens porventura integrados ou incorporados aos ativos do TPP
ser revertidos ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSAO.

Poderd o PODER CONCEDENTE autorizar a assinatura de contratos comerciais pela
CONCESSIONARIA com prazo de vigéncia que ultrapasse o do CONTRATO de concess3o,
guando o prazo remanescente nao for suficiente para garantir a viabilidade econ6mica
do empreendimento.

16.7.1. A autorizagdo prevista na subcldusula 16.7 fica condicionada a andlise de
conveniéncia e oportunidade pelo PODER CONCEDENTE, sendo que qualquer
negativa ndo enseja, em qualquer hipétese, reequilibrio econ6mico-
financeiro do CONTRATO.

16.7.2. Uma vez conferida a autorizagdo prevista na subcldusula 16.7, fica, também,
expressamente aprovada a manutengdo do contrato comercial em questdo,
mesmo quando da extin¢do antecipada da CONCESSAO.

Os contratos comerciais previamente autorizados nos termos da subcldusula 16.7
deverao prever: (i) remuneragdo peridodica em parcelas iguais ou crescentes durante
toda a sua vigéncia, devendo ser corrigidas monetariamente por indice oficial de
inflagdo; (ii) vedagdo a antecipagdo de parcelas; e (iii) regra para calculo de indenizagdo
no caso de rescisao antecipada.

Caso o contrato comercial preveja remuneracdo varidvel proporcional ao faturamento
do negdcio, essa devera ter valor percentual igual ou crescente e periodicidade
constante ao longo de todo o CONTRATO.

Clausula 17. Pagamento devido ao Poder Concedente

17.1.

Em contrapartida a delegag3o da explorag3o do TPP, é devido pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE o pagamento da OUTORGA, na forma estabelecida no EDITAL,
notadamente no item 19 do EDITAL, o qual deverd ser realizado pela CONCESSIONARIA,
mediante transferéncia em dinheiro, em parcela Unica, a Conta Unica da Unido, em até
05 (cinco) dias uteis de antecedéncia da data prevista para assinatura do CONTRATO.

CAPITULO VI — DOS INVESTIMENTOS

Clausula 18. Investimentos

18.1.

Competird 8 CONCESSIONARIA, no ambito desta CONCESSAO, realizar os investimentos
necessarios ao atendimentos das atividades descritas no itens 16.2, 16.3 e 16.5, para fins
da execuc¢do do objeto do CONTRATO.
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Para fins deste CONTRATO, serdo considerados como investimentos obrigatérios , a
serem realizados pela CONCESSIONARIA no TPP, aqueles necessarios ao atendimento
das ATIVIDADES ESSENCIAIS.

18.2.1. As infraestruturas e equipamentos necessdarios ao atendimento das atividades
descritas na subcldusula 18.2 acima poderdo ser substituidas por outras
infraestruturas ou solucdes logisticas ou tecnoldgicas com a mesma finalidade,
mediante prévia solicitacio da CONCESSIONARIA e autorizacio do PODER
CONCEDENTE.

As infraestruturas e equipamentos necessdrios ao atendimento das atividades descritas
nas subcldusulas 16.2 do CONTRATO, devem ser disponibilizadas, incluindo a respectiva
manutencdo e conservacdo, pela CONCESSIONARIA, durante toda vigéncia do
CONTRATO.

18.3.1. Asinfraestruturas e equipamentos necessarios ao atendimentos das atividades
descritas nas subcldusulas 16.3 e 16.5 do CONTRATO, quando relativas a BENS
REVERSIVEIS estabelecidos nos termos do presente CONTRATO, devem ser
disponibilizadas, incluindo a respectiva manutencdo e conservacao, pela
CONCESSIONARIA durante toda vigéncia do CONTRATO.

CAPITULO VII — DA FISCALIZAGCAO E DO GERENCIAMENTO DA

EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 19. Fiscalizagao

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

A fiscalizacdo da CONCESSAO, abrangendo a execugdo do objeto do CONTRATO pela
CONCESSIONARIA, sera executada pelo PODER CONCEDENTE durante toda a vigéncia do
CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE podera demandar 8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
qualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, operacional, econGmica,
financeira e contabil, bem como medi¢Ges e presta¢des de contas, conferindo, quando
necessario, prazo razoavel para o atendimento das solicitagdes que fizer.

O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de representantes credenciados,
realizard procedimento de fiscalizagdo, ao menos, uma vez ao ano, com verificagdo in
loco no TPP, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA.

No exercicio da fiscalizagdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) Realizar procedimentos necessarios para a AVALIACAO DE DESEMPENHO ANUAL
da CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO 2 do CONTRATO;

b) acompanhar a execucao de obras e atividades no TPP, bem como a conservagao
dos BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO;

c) proceder a vistorias para a afericdo da adequacdo das instalagoes e
equipamentos, determinando, de forma fundamentada, as necessarias
corregoes,
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reparos, remogdes, reconstrugdes ou substituigbes as expensas da
CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com as especificacdes
prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS, inclusive com relacdo as
infraestruturas e equipamentos previstos na lista de BENS REVERSIVEIS, nos
termos deste CONTRATO;

d) intervir, quando necessdrio, na execu¢do das atividades relacionadas ao
CONTRATO, nos termos da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a
regularidade e o fiel cumprimento das obrigacGes contratuais assumidas pela
CONCESSIONARIA; e

e) desde que devidamente fundamentado, determinar que sejam refeitas obras,
sem 6nus para o PODER CONCEDENTE, se as ja executadas ndo estiverem de
acordo com as especificacées deste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a
legislagdo vigente e as normas técnicas aplicaveis.

Na hipétese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinacdes realizadas
pelo PODER CONCEDENTE, este poderd adotar, diretamente ou por meio de terceiros,
as providéncias necessdrias para corrigir a situacdo, correndo os respectivos custos por
conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades cabiveis.

As solicitacGes para o refazimento de obras que ndo estejam em consonancia com os
parametros e requisitos fixados neste CONTRATO e seus ANEXOS ndo ensejardo a
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro, em favor da CONCESSIONARIA.

O PODER CONCEDENTE avaliard o desempenho da CONCESSIONARIA na execucdo das
atividades no ambito do TPP, a partir dos seguintes INDICADORES DE DESEMPENHO,
conforme SISTEMAS DE MENSURACAO DE DESEMPENHO constante do ANEXO 2 do
CONTRATO.

a)  Atendimento dos REQUISITOS MINIMOS;
b) Manutencgao e Conservagao das Infraestruturas do TPP; e
c) Atendimento aos Padrdes de Sanidade.

A gestdo participativa do TPP, de que trata o art. 82 do Decreto Federal n.2 5.231, de
2004, sera exercida a partir da avaliagdo do INDICADOR DE DESEMPENHO, denominado
“Atendimento dos REQUISITOS MINIMOS”, na forma do ANEXO 2 do CONTRATO.

CAPITULO VIII — RISCOS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

Clausula 20. Alocacgao de riscos da Concessao

20.1.

Constituem riscos suportados pelo PODER CONCEDENTE, que poderdo ensejar a
recomposi¢do do econdmico-financeiro do CONTRATO, em favor da CONCESSIONARIA,
desde que impliqguem alteracdo relevante de custos ou receitas, nos termos da
CLAUSULA 22 deste CONTRATO, os seguintes:
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danos decorrentes do atraso na disponibilizacdo da AREA do TPP pelo PODER
CONCEDENTE ou por determinagdo de outro drgao publico competente, desde
que n3o haja culpa ou dolo da CONCESSIONARIA;

alteragdo na legislagdo tributaria que incida sobre RECEITAS da CONCESSIONARIA
decorrentes da execucdo do objeto do CONTRATO, e que afete os custos
relacionadas a execucdo do objeto do CONTRATO pela CONCESSIONARIA, exceto
as mudancas nos Impostos sobre a Renda;

i) para os fins da alinea b) desta subcldusula, entende-se por alteracdo na
legislagao tributaria, inclusive, aquelas decorrentes de consolidacdo de
entendimento jurisprudencial de Tribunais Superiores;

existéncia de sitios ou bens arqueolégicos na AREA do TPP que n3o sejam
conhecidos até a data de publicacdo do EDITAL, assim como os custos decorrentes
de tal evento;

assuncdo de custos decorrentes de relacdes trabalhistas anteriores a data de
assinatura do CONTRATO, oriundas ou ndo de reclamacdes judiciais, incluindo os
encargos previdenciarios;

assuncdo de custos relacionados aos passivos fiscais, previdenciarios,
administrativos e civeis que decorram de atos ou fatos anteriores a data da
assinatura do CONTRATO;

custos relacionados aos passivos ambientais que tenham origem e ndo sejam
conhecidos até a data de publicacdo do EDITAL;

atrasos decorrentes da ndo obtencdo de autorizacgdes, licencas e permissoes de
orgaos da Administracdo Publica Federal, Estadual e Municipal, relacionadas a
execuc¢do do objeto do CONTRATO pela CONCESSIONARIA -- especificamente no
gue tange as atividades descritas na subcldusula 16.2 --, exceto se decorrente de
fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;

g.1) presume-se como fato imputdvel & CONCESSIONARIA qualquer atraso
decorrente do ndo cumprimento de normas e legislacdo aplicavel ou de
condigBes, exigéncias ou requisitos estabelecidos pelo 6rgdo da
Administragdo Publica responsavel.

restricdo a capacidade do TPP decorrente de decisdo ou omissdo de entes
publicos, exceto se decorrente de fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;

restricdo as operacdes do TPP decorrente de decisdo ou omissdo de entes
publicos, exceto se decorrente de fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;

atrasos nas obras necessdrias a execucdo do objeto do CONTRATO pela
CONCESSIONARIA - especificamente no que tange as atividades de que trata a
subcldusula 16.2 do CONTRATO -, decorrentes da demora na obtencdo de licencas
ambientais quando os prazos de analise do érgdo ambiental responsavel pela
emissao das licengas ultrapassarem as previsoes legais, exceto se decorrente de
fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;
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j.1) presume-se como fato imputdvel a CONCESSIONARIA qualquer atraso
decorrente da ndo entrega de todos os documentos, estudos e informacgdes
exigidos, ou em qualidade inferior a minima estabelecida.

k) solicitagdo, por parte do PODER CONCEDENTE, da realizagdo de investimentos ou
moderniza¢des no TPP nao previstos no CONTRATO, salvo se tal solicitacdo seja,
comprovadamente, para atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela
CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO 2 do CONTRATO; e,

20.1.2. Salvo os riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE no CONTRATO,
a CONCESSIONARIA é exclusiva e integralmente responsdvel por todos os
demais riscos relacionados a presente CONCESSAO.

20.2. Observado o disposto na subcldusula anterior, constituem riscos suportados
exclusivamente pela CONCESSIONARIA:

a) aumentos de preco nos insumos para a execug¢ao das obras, salvo aqueles que
decorram diretamente de mudancas tributdrias, nos termos da subclausula 20.1,
b) acima;

b) investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacdo dos custos
operacionais e de compra ou manutencdo dos equipamentos necessarios a
execucdo do objeto do CONTRATO;

c) ndo efetivacdo da demanda projetada ou sua redugdo por qualquer motivo,
inclusive se decorrer da implanta¢do de novas infraestruturas dentro ou fora do
TPP, com excegdo apenas do disposto subclausula 20.1, alineas h) e i) acima;

d) estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela
CONCESSIONARIA;

e) investimentos, custos ou despesas adicionais necessdrias para fins de
atendimentos dos INDICADORES DE DESEMPENHO e dos REQUISITOS MINIMOS
do CONTRATO, ou de quaisquer das obriga¢des contratuais;

f) estimativa incorreta de cronograma de execuc¢do dos investimentos;
g) prejuizos decorrentes de falha na seguranca no local de realizacdo das obras;

h) situacdo geoldgica do TPP diferente da prevista para a execugao das obras, salvo
no tocante a subcldusula 20.1, c) acima;

i) aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de
juros;
j) variagdo das taxas de cambio;

k) variacdo da demanda pelas atividades executadas no TPP, observado o disposto
na subclausula 20.1, h) e i);

) inadimpléncia dos USUARIOS no pagamento do preco exigido pela
CONCESSIONARIA pela execucdo das atividades;
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prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela CONCESSIONARIA ou
por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em decorréncia de
obras ou de atividades executadas na AREA DO TPP;

prejuizos decorrentes de erros na realizacdo de obras que ensejem a necessidade
de refazer parte ou a totalidade das obras;

mudancas tecnoldgicas implantadas pela CONCESSIONARIA e que n3o tenham
sido solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA ou por
terceiros por ela contratados;

custos de acdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou terceiros por
ela contratados decorrentes da execu¢do da CONCESSAO, salvo se por fato
imputavel ao PODER CONCEDENTE, e observado o disposto nas alineas d) e e) da
20.1 acima;

responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais
decorrentes de atos ou fatos imputaveis 8 CONCESSIONARIA durante a execugdo
do objeto do CONTRATO;

ocorréncia de eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR quando a sua
cobertura seja aceita por instituicdes seguradoras no mercado brasileiro;

custos com a remocao de quaisquer bens inserviveis para os fins da CONCESSAO
localizados na AREA DO TPP;

custos incorridos para adequagdo da infraestrutura do TPP para a execugdo do
objeto do CONTRATO, inclusive aqueles pré-existentes a assinatura do
CONTRATO;

custos incorridos para cumprimento de condicionantes ambientais, inclusive
aquelas pré-existentes a assinatura do CONTRATO, observado o disposto na
alinea f) da subcldusula 20.1 acima;

custos incorridos na reforma, melhoria e manutengdo de ativos recebidos pela
CONCESSIONARIA, necessarios para a regular e adequada execucdo do objeto do
CONTRATO; e

ndo incorporacdo do terreno lindeiro a Area do TPP de Santos-SP, conforme item
1.2 do ANEXO 1 do CONTRATO;

guaisquer outros riscos afetos a execucdo do objeto do CONTRATO que ndo
estejam expressamente previstos na subclausula 20.1 acima.

CESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE ileso de qualquer

demanda ou prejuizo que venha a sofrer em virtude de atos praticados pela

CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de

servicos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado ou por qualquer

outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.
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20.3.1. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo
de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais encargos com os
quais, direta ou indiretamente, ele venha a arcar em razao das hipdéteses
previstas na subclausula anterior.

20.4. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias ndo sejam
cobertas por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro, e em condicoes
comerciais viaveis, observado o disposto na alinea s) da subcldusula 20.2 acima, as
PARTES acordardo se havera lugar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO ou a extingdo da CONCESSAO, tendo-se por base as consequéncias dos
eventos para a continuidade do objeto do CONTRATO, observado o disposto no
CAPI{TULO XI — DA SOLUCAO DE CONTROVERSIAS.

20.5. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e a¢Ges necessarias, em
regime de melhores esforgos, a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de
CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

20.6. A CONCESSIONARIA declara:

a) ter ciéncia integral da natureza e extensao dos riscos assumidos neste
CONTRATO; e

b) ter levado em consideracdo a reparticao de riscos estabelecida neste CONTRATO
para a formulagdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.

Clausula 21. Equilibrio Econdmico-Financeiro

21.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do CONTRATO e mantida a alocagdo de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

21.2. Além das demais hipdteses previstas expressamente neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO por fatos e acontecimentos ndo incluidos dentro do risco da
CONCESSIONARIA, que possam aumentar ou reduzir os custos por ela incorridos na
execucdo do objeto do CONTRATO, conforme o disposto na Clausula 20, observado o
procedimento definido neste CONTRATO.

21.3. O PODER CONCEDENTE podera solicitar a recomposi¢cdao do equilibrio econ6mico-
financeiro do CONTRATO, quando cabivel, nos termos da lei e nas hipdteses previstas
neste CONTRATO, que tenham repercussao positiva nas receitas ou despesas da
CONCESSIONARIA.

21.4. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO sera efetivada por
meio das seguintes modalidades, a critério do PODER CONCEDENTE:

a) prorrogac3do ou reducdo do prazo da CONCESSAO, no limite de extensdo por até
5 (cinco) anos;

b) alteragdodos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA;
c) pagamento em dinheiro, em uma ou mais parcelas;

d) combinac¢do de duas ou mais modalidades anteriores.
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21.5. As alternativas para a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
ndo poderdo alterar a alocac¢do de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

Clausula 22. Procedimento para a recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro

22.1. Aandlise da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO pressupde
a verificacdo das condi¢Ges econdmicas globais do ajuste, tomando-se como base os
efeitos dos eventos que Ihe deram causa, descritos em um relatdrio técnico a ser
apresentado pela parte interessada, o qual podera vir acompanhado de laudo pericial,
estudos independentes e/ou outros documentos considerados pertinentes que
fundamente as causas dos pedidos

22.1.1. O relatdrio técnico devera demonstrar os efeitos do(s) evento(s) nele citado(s)
em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua demonstracao,
considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de investimentos, a
demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridas e a sugestao
das medidas a serem adotadas para a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO.

22.2. Quando o pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro for iniciado pela
CONCESSIONARIA, observar-se-a o que se segue:

a) o pedido devera ser acompanhado de relatério técnico, laudo pericial e/ou estudo
independente que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma
estabelecida nas subcldusulas anteriores, contemplando, ainda, dados como a
data da ocorréncia (inicio e término) e, a depender do caso, a provavel duragdo
da hipdtese ensejadora da recomposicao;

b) o pedido deverd ser acompanhado de todos os documentos necessdrios a
demonstragao do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar
outras informagdes, tais como laudos econOmicos especificos da
CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por ¢rgdos ou entidades da
Administracdo Publica ou, ainda, por entidades independentes; e

c) o pedido, conforme o caso, devera conter sugestdo da forma de implementacgado
do reequilibrio (dentre as alternativas acima apontadas), trazendo a
demonstracdo circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados, e
informando os impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das
prestacoes entre as PARTES.

22.2.2. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informacGes, bens e instalacGes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto
alegado pela CONCESSIONARIA no pedido de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro que ela tiver apresentado.

22.3. O procedimento de recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro iniciado pelo
PODER CONCEDENTE deverd ser objeto de comunicacio a CONCESSIONARIA,
consignando-se a ela o prazo de 30 (trinta) dias para manifestacdo.
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22.3.1. A comunicacdo encaminhada & CONCESSIONARIA, pelo PODER CONCEDENTE,
deverd estar acompanhada de cépia dos laudos e/ou dos estudos realizados
para a caracterizacdo da situacdo que levaria a recomposicao.

22.3.2. Findo o prazo de que trata a subcldusula 20.3, e ndo havendo manifestacdo da
CONCESSIONARIA, sera considerada aceita, de imediato, a proposta do PODER
CONCEDENTE.

22.4. Para a confirmacdo de situacdes ensejadoras de desequilibrio econémico-financeiro e
para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as PARTES poderao
contar com a participacdo de entidade especializada contratada para essa finalidade.

22.5. Caso se verifique a procedéncia de pedido de recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucdo do
procedimento serdo arcados exclusivamente pela parte que houver dado causa ao
desequilibrio (ou a qual tenha sido atribuido contratualmente tal risco).

22.6. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que seja
nulo o valor presente liquido da diferenca entre: (i) o fluxo de caixa estimado do projeto
sem se considerar o impacto do evento; e (ii) o fluxo de caixa projetado, para o caso de
eventos futuros e/ou o fluxo de caixa observado, para o caso de eventos passados,
tomando-se em conta o acontecimento que ensejou o desequilibrio e a aplicacdo das
modalidades de recomposi¢do previstas neste CONTRATO.

22.6.1. Para fins de determinacdo dos fluxos dos dispéndios marginais, deverdo ser
utilizadas as melhores informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o
valor dos investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais
receitas e outros ganhos, resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se
por base, preferencialmente, nesta ordem: os precos praticados na prdpria
concessdo, os valores previstos no EVTEA, as melhores referéncias de prego do
setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito,
incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, pelos sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA ou por outras
empresas, levantamentos de mercado e publica¢des especificas sobre pregos de
itens e insumos utilizados em cada caso.

22.6.2. Na hipotese de novos investimentos ou atividades solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera
requerer 3 CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro, a elaborac¢do de projetos bdsico e executivo a
serem submetidos a sua analise, contendo todos os elementos necessarios a
precificacdo do investimento e as estimativas do impacto da obra ou atividade
sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos , o
disposto na subclausula anterior.

22.7. Arecomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO podera ser realizada,
anteriormente ou posteriormente, ao efetivo impacto do evento que der razdo a
situacdo de desequilibrio, sendo que, para tanto, calculado o valor presente liquido da
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diferenca entre os fluxos estimado e projetado, conforme a subclausula 22.6, na data da
avaliacdo.

22.7.1. Para eventos de desequilibrio decorrentes de novos investimentos, ou seja,
investimentos ndo previstos originalmente no CONTRATO, a taxa de desconto
real anual a ser utilizada no calculo do valor presente serd composta pela média
dos ultimos 12 (doze) meses da taxa de juros de venda do Tesouro IPCA+ com
Juros Semestrais 2055 (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-
ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2055,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional —STN, apurada na data do efetivo
impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA.

22.7.2. Para os demais eventos de desequilibrio, a taxa de desconto real anual a ser
utilizada no calculo do valor presente serd a praticada pelo Governo Federal no
setor portuario na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio.

22.7.3. Em caso de extingdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que
tratam as subcldusulas acima, as PARTES estipulardo, de comum acordo, a nova
metodologia de cdlculo da taxa de desconto real anual.

22.7.4. As taxas de desconto descritas nas subclausulas 22.7.1 e 22.7.2 acima, deverdo,
para fins de apuracdo dos fluxos de caixa do negdcio, incorporar o Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado nos ultimos 12
(doze) meses, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE), ou outro que venha a substitui-lo.

22.8. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ndo podera
considerar eventos ocorridos ha mais de 5 (cinco) anos da data em que a PARTE
interessada deles tiver tomado conhecimento.

22.9. O procedimento de recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
devera ser concluido em prazo nao superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada a hipotese
em que seja necessaria a prorroga¢ao, devidamente justificada, para complementagao
da instrucao.

22.10. Decorridos 90 (noventa) dias apds a apresentac¢do do pedido de reequilibrio econémico-
financeiro por requerimento da CONCESSIONARIA e n3o sendo encontrada solucdo
amigavel, ou, ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposicdo ou
quanto aos valores e/ ou demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos
procedimentos previstos no CAPITULO XI — DA SOLUCAO DE CONTROVERSIAS.

CAPITULO IX — DO REGIME DE BENS VINCULADOS A CONCESSAO

Clausula 23. Bens Reversiveis

23.1. S3o BENS REVERSIVEIS (Anexo 4 do CONTRATO):
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a) Todos os bens méveis adquiridos previamente 8 CONCESSAO ou adquiridos pela
CONCESSIONARIA necessérios a continuidade da exploragdo do TPP, em especial
os que estejam relacionados as atividades de que trata a subcldusula 16.2, e,
quando necessdrios para a regular e adequada exploracdo do TPP,
independentemente se relacionados as atividades de que tratam as subcldusulas
16.2, 16.3 e 16.5, observado o disposto no ANEXO 1;

b) Os bens imodveis adquiridos, incorporados, elaborados ou construidos
previamente & CONCESSAO ou adquiridos, incorporados, elaborados ou
construidos pela CONCESSIONARIA, assim como todas as benfeitorias, ainda que
Uteis ou voluptudrias, acessdes, fisicas ou intelectuais, incorporados a AREA DO
TPP, ao longo de todo o prazo da concessao, por forca de obras ou investimentos
realizados pela CONCESSIONARIA, necessarios para exploracido do TPP,
independentemente se relacionados as atividades de que tratam as subcldausulas
16.2,16.3 e 16.5.

23.1.2. No prazo de 02 (dois) meses antes do término de cada ano da concessdo, a
CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE a Lista de BENS
REVERSIVEIS, nos termos da subcldusula 23.1 acima. A Lista de BENS
REVERSIVEIS deverd ser atualizada pela CONCESSIONARIA sempre que
necessario.

i) Independentemente do envio prévio pela CONCESSIONARIA, a Lista de BENS
REVERSIVEIS da CONCESSAO serda aquela definida pelo PODER CONCEDENTE
ao término de cada AVALIACAO DE DESEMPENHO ANUAL.

23.2. A posse, guarda, manutencdo e vigildncia dos BENS REVERSIVEIS s3o de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

23.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em plenas condi¢cdes de uso, conservacgdo e
seguranca, as suas expensas, os BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO, durante a vigéncia
do CONTRATO, efetuando, para tanto, as reparacles, renovacbes e adaptacdes
necessdrias para assegurar a qualidade e bom desempenho no ambito da execugdo do
objeto do CONTRATO.

23.4. Fica expressamente autorizada & CONCESSIONARIA a proposicdo, em nome proéprio, de
medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSIVEIS da
CONCESSAO.

23.5. E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutencdo do inventario dos
BENS REVERSIVEIS em condicdes atuais, e qualquer ato que possa caracterizar a
tentativa ou a consumacdo de fraude, mediante dolo ou culpa, na caracteriza¢cdo dos
bens integrantes da CONCESSAO, serd considerada infracdo sujeita as penalidades
descritas neste CONTRATO.

23.6. Os BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO deverdo ser devidamente registrados na
contabilidade da CONCESSIONARIA, de modo a permitir sua facil identificacio pelo
PODER CONCEDENTE, incluindo sua distincdo em relacdo aos bens exclusivamente
privados, observadas as normas contabeis vigentes.
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A substituicdo dos BENS REVERSIVEIS ao longo do PRAZO DA CONCESSAO n3o autoriza
qualquer pleito de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO por
qualquer das PARTES.

A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os valores
necessdarios a reposi¢do, substituicio e manutencio ordinaria de BENS REVERSIVEIS ja
foram considerados em sua PROPOSTA COMERCIAL, razdo pela qual ndo cabera
qualquer compensacdo, assim como ndo se configurard desequilibrio contratual a
devida reposi¢do, manutencdo ou substituicio dos BENS REVERSIVEIS pela
CONCESSIONARIA.

Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO, em especial, os que
estejam relacionados as atividades de que tratam as subcldusulas 16.2, 16.3 e 16.5,
inclusive para a manutengdo e substituicdo de BENS REVERSIVEIS, deverdo ser
amortizados pela CONCESSIONARIA no prazo da CONCESSAO, observado o disposto na
subclausula 6.2, ndo cabendo qualquer pleito ou reivindicagdo de indenizacdo por
eventual saldo ndo amortizado ao fim do prazo da concessao, quanto a esses bens, no
advento do termo contratual.

23.9.1. N3o cabera pleito ou reivindicagdo de indenizacdo por eventual saldo ndo
amortizado ao fim do PRAZO DA CONCESSAO, quanto aos BENS REVERSIVEIS,
em relacdo a prazo contratual eventualmente reduzido, em decorréncia de
realizacdo de AVALIACAO DO DESEMPENHO ANUAL da CONCESSIONARIA.

23.9.2. Para todos os efeitos deste CONTRATO, o prazo contratual sera aquele previsto
na subcldusula 6.1 deste CONTRATO, considerando, inclusive, eventuais
reducdes decorrentes de realizagdo de AVALIACAODO DESEMPENHO ANUAL da
CONCESSIONARIA, nos termos da subclausula 6.2.

Na hipdtese de extingdo antecipada do CONTRATO, a amortizagdo dos investimentos da
CONCESSIONARIA observara o disposto na Clausula 34.

23.10.1. N&o se enquadra como hipdtese de extingao antecipada, para fins do disposto
na Clausula 34, a reducdo do prazo contratual decorrente de AVALIACAO DO
DESEMPENHO ANUAL da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA cede, sem 0Onus e definitivamente, ao PODER CONCEDENTE e
futuras sucessoras da CONCESSAO, licenca para usar os estudos, projetos e outros
trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do projeto e
seus respectivos direitos de propriedade intelectual (incluindo o direito de fazer e
utilizar trabalhos dele derivados), inclusive em futuros contratos de concessdo, e sem
quaisquer restricdes na hipotese de condicionarem a continuidade da prestacdo da
atividades, sua atualizacdo e/ou revis3o.

A CONCESSIONARIA anui com a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todas as
informacdes compartilhadas e coletadas, no ambito de suas atividades de fiscalizacdo,
para finalidade de pesquisa, desenvolvimento e transparéncia, além de melhoria nas
suas atividades de fiscalizagao.
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23.13. A alienagdo, oneracdao ou transferéncia a terceiros, a qualquer titulo, dos BENS
REVERSIVEIS, dependerd de anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, salvo para
reposicao de bens mdveis, visando a manutencao da respectiva vida util.

23.13.1. O PODER CONCEDENTE emitira sua decisdo sobre a aliena¢do, oneragdo ou a
transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO,
pela CONCESSIONARIA a terceiros, em prazo compativel com a complexidade
da situacdo, ndo podendo ultrapassar 60 (sessenta) dias contados do
recebimento da solicitacgdo de anuéncia prévia encaminhada pela
CONCESSIONARIA.

23.14. O PODER CONCEDENTE podera, ao longo da vigéncia do CONTRATO, comunicar a
CONCESSIONARIA situacdes nas quais é dispensada a anuéncia prévia de que trata a
clausula 23.13, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nesta comunicacao.

23.15. Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculagdo dos BENS REVERSIVEIS
envolvidos na CONCESSAO.

23.16. Os bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que n3o se qualifiquem como
BENS REVERSIVEIS serdo considerados bens exclusivamente privados e poderdo ser
livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA, sem prejuizo do dever de
atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais disposicdes deste
CONTRATO.

23.17. Ressalvadas as hipdteses previstas na presente cldusula, a utilizacdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens que ndo sejam de propriedade
da CONCESSIONARIA na execugdo do objeto do CONTRATO dependera de autorizacio
prévia, especifica e expressa do PODER CONCEDENTE, mediante solicitacdo a ele
encaminhada pela CONCESSIONARIA, na qual se demonstre a inexisténcia de qualquer
prejuizo para a continuidade da explora¢do do TPP em caso de extingdo da CONCESSAO.

23.17.1. OPODER CONCEDENTE podera autorizar a utilizagdo dos bens de terceiros pela
CONCESSIONARIA na execucdo do objeto da CONCESSAO desde que reste
comprovada a inexisténcia de risco a continuidade do objeto do CONTRATO e
nado reste prejudicada a reversdo dos bens imprescindiveis a execu¢do da
CONCESSAO.

23.17.2. Na hipdtese de que trata a subcldusula 23.17 acima, o PODER CONCEDENTE
deverd emitir a autorizag¢do, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar do
recebimento da solicitagio da CONCESSIONARIA. Uma vez ultrapassado tal
prazo, sem que haja manifestacdo do PODER CONCEDENTE, considerar-se-a
ndo autorizada.

23.18. Para fins da autorizacdo de que tratam as subclausulas 23.17 acima, o PODER
CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
CONCESSIONARIA contenha disposicdo pela qual o terceiro se obrigue, em caso de
extingdo da CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou
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terceiros por ele indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado em
cada caso.

S3ao bens que ndo dependem da autorizagdo prévia de que trata a subcldusula 23.17,
sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o leasing ou outra forma
juridica licita prevista na legislac3o, para a sua utilizagdo na CONCESSAO:

a) materiais de escritério, equipamentos e suprimentos de informdtica
(computadores, impressoras, projetores etc.) e softwares;

b) os veiculos automotores (caminhdes, automoveis etc.) adotados na execugao do
objeto do CONTRATO; e

c) a infraestrutura de telecomunicacdo (cabos, antenas, fibra-dtica etc.) integrada a
um outro servico publico e/ ou atividade econémica autdbnomos, eventualmente
utilizada na CONCESSAO.

i.  Parafins do disposto nas alineas “b” e “c” acima, a CONCESSIONARIA dever3
prever mecanismos contratuais junto ao terceiro detentor / fornecedor da
infraestrutura utilizada, que assegurem a continuidade do contrato por ela
celebrado e a sub-rogacdo dos direitos e obrigacGes dele decorrentes para o
PODER CONCEDENTE ou terceiros por esses indicados, sob pena de arcar com
0s prejuizos e custos eventualmente incorridos pelo PODER CONCEDENTE na
(re)contratacgdo de servicos similares, pelo prazo correspondente.

A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas condi¢des
de operacionalidade, utilizagdo e manutengdo, nas hipdteses de extingdo do CONTRATO.

A CONCESSIONARIA podera promover a alienacio a terceiros de bens e equipamentos
inserviveis @ CONCESSAO, observado, para todos os efeitos, o disposto neste
CONTRATO.

A CONCESSIONARIA deverd solicitar autorizagdo prévia para alienacdo de BENS
REVERSIVEIS, caso a alienacdo ocorra nos ultimos 02 (dois) anos da concessdo ou em
casos de risco de extin¢do antecipada da CONCESSAO.

23.22.1. O PODER CONCEDENTE terd 15 (quinze) dias Uteis para se manifestar sobre
as solicitacGes e demais informacdes a ele encaminha das nos termos das
subclausula anterior, findos os quais serdo consideradas aceitas as condi¢bes
apresentadas pela CONCESSIONARIA.

Clausula 24. Reversao dos Bens Reversiveis

24.1.

24.2.

Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, os
direitos e os privilégios vinculados a exploragdo da CONCESSAO, transferidos a
CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados, ou efetuados com vistas ao
atingimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em condicdo adequada de operacdo,
utilizagdo e manutengdo, bem como livres e desembaracados de quaisquer 6nus,
encargos, valor residual, tributos, obrigacdo, gravame ou cobranca de qualquer valor
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pela CONCESSIONARIA, com as caracteristicas e requisitos técnicos que permitam a
plena operagao do TPP.

Ao final da vida util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA deverd proceder a sua
imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior,
para fins de continuidade das operacées no TPP, especialmente, a obrigatdria
atualizacdo tecnoldgica e o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO, previstos
no ANEXO 2, por periodo adicional de 5 (cinco) anos, contados da extincdo do
CONTRATO, salvo aqueles que possuem vida util menor.

24.3.1. Eventual custo com estes investimentos devera ser amortizado e depreciado
antes do término da vigéncia do CONTRATO, n3o tendo a CONCESSIONARIA
direito a indenizacdo a respeito.

Todas as informacdes sobre os BENS REVERSIVEIS, incluindo descricdo, estado de
conservagdo e vida util remanescente, deverdo constar do INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS a ser mantido pela CONCESSIONARIA ao longo de toda a CONCESSAO e
entregue, ao final, ao PODER CONCEDENTE.

24.4.1. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as
PARTES deverdao estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS
REVERSIVEIS da CONCESSAO, com o fim de identificar aqueles prescindiveis a
continuidade da execuc¢do do objeto deste CONTRATO.

24.4.2. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliagdo prevista na
subcldusula anterior, admitir-se-d4 o recurso ao expediente de solucdo de
conflitos estabelecido neste CONTRATO no CAPITULO XI — DA SOLUCAO DE
CONTROVERSIAS.

24.4.3. Procedida a avaliacdo e identificacio dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada, por
ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo TERMO DEFINITIVO DE
DEVOLUCAO DOS BENS REVERSIVEIS.

Caso a reversao dos bens ndo ocorra nas condices ora estabelecidas, a
CONCESSIONARIA indenizara o PODER CONCEDENTE, devendo a indenizagdo ser
calculada nos termos da legislacdo aplicavel, sem prejuizo das san¢bes cabiveis e
execucado de eventuais SEGUROS e GARANTIAS.

CAPITULO X — DAS PENALIDADES

Clausula 25. Penalidades

25.1.

O n3o cumprimento, pela CONCESSIONARIA, das clausulas deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, do EDITAL, bem como das normas da legislacdao e regulamentagdo aplicaveis,
ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades
previstas na legislacdo e na regulamentacdo vigentes, a cominacdo, isolada ou
concomitantemente, das penalidades fixadas neste CONTRATO.
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25.1.1. Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE podera, garantida prévia defesa, aplicar, isolada ou
cumulativamente, 8 CONCESSIONARIA as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) suspensdao do direito de participar de licitacbes e de contratar com a
Administracdo Publica Federal;

c) intervengdo ou declara¢3o de caducidade da CONCESSAOQ; e

d) declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a sua reabilitacio, mediante o ressarcimento pelos prejuizos
resultantes e transcurso do prazo da penalidade aplicada com base na alinea b)
acima.

25.2. As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o devido
processo administrativo e o respeito do direito a ampla defesa e ao contraditdrio,
observado o disposto na legislacdo vigente a época da infracdo e neste CONTRATO.

25.3. A gradacdo das penalidades observara as seguintes escalas:

25.3.1. Ainfragdo sera considerada leve, quando decorrer de condutas involuntarias ou
escusaveis da CONCESSIONARIA e das quais ela ndo se beneficie;

25.3.2. A infracdo terd gravidade média, quando decorrer de conduta volitiva, mas
efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONARIA, sem a ela trazer qualquer
beneficio ou proveito, nem afetar a execucdo das atividades.

25.3.3. A infragdo serd considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar
presente um dos seguintes fatores:

a) Ter a CONCESSIONARIA agido com ma-fé;
b) Dainfragdo decorrer beneficio direto ou indireto para a CONCESSIONARIA;
c) A CONCESSIONARIA for reincidente na infragdo de gravidade média; ou
d) Prejuizo econémico significativo para o PODER CONCEDENTE.
25.3.4. Ainfracdo sera considerada gravissima quando:

a) O PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstancias das atividades
e do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que seu comportamento se
reveste de grande lesividade ao interesse publico, por prejudicar, efetiva
ou potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica dos USUARIOS, a satde
publica, o meio ambiente, ou a continuidade dos SERVICOS.

Secdo | — Adverténcia

25.4. A penalidade de adverténcia somente podera ser aplicada em resposta ao cometimento
de infracdo leve ou de gravidade média, assim definidas neste CONTRATO, e desde que
cumpridos os seguintes requisitos:
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a) A CONCESSIONARIA solicite formalmente a aplicacdo da adverténcia,
mediante reconhecimento do cometimento da infracdo objeto da
apuracao, no prazo definido para apresentacdo da defesa no processo
administrativo; e

b) A CONCESSIONARIA evidencie a adogdo das medidas necessérias a efetiva
correcdo da falta, resultando em comprovada cessacao da infracdo até a
data da solicitagao.

c¢) Excetuam-se da possibilidade de adverténcia as hipdteses em que seja
verificada reincidéncia especifica na infracdo, praticada nos ultimos 03
(trés) anos, contados da data de ocorréncia do fato em apuracéo.

25.4.2. Considera-se reincidéncia especifica o cometimento de infragdo relacionada com
o0 mesmo item contratual ou de norma regulamentar infringido por conduta
anterior definitivamente julgada em ambito administrativo.

Secao Il — Suspensdao do Direito de Participar de Licitagdes e de Contratar com a
Administracao Publica do Distrito Federal

25.5. A suspensdo do direito de participar de licitagdes e de contratar com a Administracdo
Publica Federal sera dada no caso de praticas de infracdes consideradas graves ou
gravissimas nos termos deste CONTRATO, além das situagdes previstas na legislacdo e
nas normas aplicaveis, destacando-se aquelas previstas no artigo 156, § 52, da Lei
Federal n.2 14.133/2021.

25.5.1. A penalidade prevista na subcldusula acima alcanca também o acionista
CONTROLADOR da CONCESSIONARIA, e ndo poderd ser aplicada por prazo
superior a dois anos.

Secdo lll - Declaragdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administragao Publica

25.6. Pela inexecugdo parcial ou total do CONTRATO, restard a CONCESSIONARIA sujeita a
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
observadas as disposi¢Oes legais aplicaveis.

25.6.1. O PODER CONCEDENTE, na definicdo das penalidades aludidas nesta clausula,
levarad em consideracdo as circunstancias de cada caso, de maneira motivada,
observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a
intensidade da penalidade, inclusive quanto ao nimero de USUARIOS atingidos
e o prolongamento, no tempo, da situac¢do que caracterizou a infragao.

25.7. A aplicagdo das penalidades aludidas nesta cldusula ndo implica afastamento das
responsabilidades civil ou criminal da CONCESSIONARIA e/ou de seus administradores
ou extingdo da obrigacao de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

25.8. A pratica de qualquer infracdo ndo poderda ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolugdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetracao da infracdao, podendo, para tanto, adotar as medidas administrativas e
judiciais pertinentes.
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A imposicdo de penalidades 8 CONCESSIONARIA n3o afasta a possibilidade de aplicagdo
de medidas acautelatdrias pelo PODER CONCEDENTE, visando a preservar a integridade
fisica ou patrimonial de terceiros, tais quais: detencdo, interdicdo de instalacdes,
apreensdo, embargos de obras, além de outras medidas previstas na legislagcdo e
regulamentacdo do setor.

Clausula 26. Processo administrativo de aplicacao das penalidades

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

O processo de aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO tera inicio com a
lavratura do auto de infracdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os
detalhes da infracdo cometida e a indicacdo da penalidade potencialmente aplicavel.

26.1.1. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, apresentar defesa prévia, consoante o disposto nos arts. 157 e 158
da Lei Federal n. 2 14.133/2021.

26.1.2. O auto de infracdo devera indicar prazo razodavel, nunca inferior a 3 (trés) dias
Uteis, em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizagdo da falha
relacionada a infragdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

Na fase de instrucdo, a CONCESSIONARIA poderad requerer, fundamentadamente,
diligéncia e/ou pericia, e podera juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegacdes
referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar
provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatdrias.

Encerrada a instrugdo processual, o PODER CONCEDENTE decidird sobre a aplicacdo da
penalidade, estando facultado & CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para
autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagdo do ato.

Na hipotese da penalidade de declaracdo de inidoneidade, caberd pedido de
reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art. 109, inciso
I, da Lei Federal n.2 8. 666/ 93.

A aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA n3o se confunde com o mecanismo de avaliacdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO.

CAPITULO XI — DA SOLUGAO DE CONTROVERSIAS

Clausula 27. Disposicoes gerais

27.1.

27.2.

As PARTES comprometem-se a resolver toda e qualquer disputa ou controvérsia
decorrente deste CONTRATO ou a ele relacionada, em atencdo aos principios da boa-fé,
da cooperacdo e da conservacdo dos negdcios juridicos.

A instauracdo de procedimento de solu¢do de controvérsias, por qualquer mecanismo
previsto nesta cldusula, ndo exime o PODER CONCEDENTE, nem a CONCESSIONARIA da
obrigacao de dar integral cumprimento a este CONTRATO, nem permite a interrupgao
das atividades vinculadas 8 CONCESSAO, observadas as prescricdes deste CONTRATO.
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Os negociadores, conciliadores, drbitros, membros do Comité de Prevencao e Resolucdo
de Divergéncias, secretarios e demais profissionais que atuarem no procedimento de
solucdo de controvérsias deverdao observar os seguintes requisitos:

a) estar no gozo de plena capacidade civil; e

b) ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que |he for submetido, relacdes que
caracterizem os casos de impedimento ou suspeicao de juizes, conforme previsto
no Cdédigo de Processo Civil, ressalvado o processamento por membros da
Advocacia-Geral da Unido no ambito da Camara de Conciliacdo da Administracao
Federal da Advocacia Geral da Unido — CCAF/AGU.

As despesas e os honorarios eventualmente devidos na adocdo de qualquer dos
mecanismos de solucdo de controvérsias previstos nesta cldusula serdo antecipados nos
termos do regulamento da instituicdo que vier a administrar o procedimento ou, na sua
falta, exclusivamente pela CONCESSIONARIA.

27.4.1. Havendo rateio ou sucumbéncia total ou parcial do PODER CONCEDENTE, as
despesas e os honorarios de que trata a subcldusula 27.4 que lhe couberem
serdo ressarcidos a CONCESSIONARIA mediante reequilibrio econdmico-
financeiro.

27.4.2. Cada PARTE arcara com honordrios contratuais e demais despesas incorridas
com seus procuradores, assistentes técnicos e demais representantes, sendo
vedada a imposicdo da obrigacdo de ressarcimento entre as PARTES dos
respectivos valores.

Salvo acordo entre as PARTES em sentido diverso, todos os prazos previstos nesta
cldusula contam-se em dias corridos, postergando-se ao dia util subsequente caso o
vencimento ocorra em dia ndo util.

Clausula 28. Negociacao e conciliagao

28.1.

28.2.

28.3.

A PARTE interessada notificard por escrito a outra quanto ao interesse em iniciar
negocia¢do ou conciliagao, relativa a disputa ou controvérsia decorrente do CONTRATO
gue envolva direito patrimonial disponivel ou direito indisponivel que admita transacgao,
observado o disposto na Lei n? 13.140, de 26 de junho de 2015.

Em caso de escolha pela negociacdo direta, a PARTE notificada terd o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar resposta por escrito, preferencialmente por meio
eletronico, manifestando -se sobre seu interesse em negociar.

28.2.1. O prazo previsto na subcldusula 28.2 podera ser prorrogado uma vez, pelo
mesmo periodo, a pedido da Parte notificada.

28.2.2. As PARTES promoverao seus melhores esforcos na negociacdo para alcancar a
solucdo da controvérsia, mediante comunicac¢do direta ou, quando necessario,
em reunido.

Em caso de escolha pela conciliacdo, a PARTE interessada provocara por escrito a
Camara de Conciliagdo da Administra¢do Federal da Advocacia Geral da Unido —



GOVERNO FEDERAL

M'N;Ts?;'z DA “ rl Minuta de
AQUICULTURA fy | Contrato

UNIAO E RECONSTRUGAO

CCAF/AGU ou outra camara de conciliagdo acordada entre as PARTES, juntando as pegas
indispensaveis a compreensdo do conflito.

28.3.1. A camara de conciliagdo verificara no prazo de 15 (quinze) dias se os envolvidos
no conflito tém interesse em se submeter a um processo de conciliacdo.

28.3.2. O prazo previsto na subcldusula 28.3.1 poderd ser prorrogado uma vez, pelo
mesmo periodo, a pedido da PARTE notificada.

28.4. Sem prejuizo da prerrogativa do PODER CONCEDENTE de reconhecer a procedéncia do
pleito da CONCESSIONARIA em sede administrativa, havendo transacdo, os
representantes das PARTES deverdo ter poderes para transigir sobre a questdo,
observado o disposto na Lei Federal n.2 9.469, de 10 de julho de 1997, e na Portaria n.2
990, de 16 de julho de 2009, da Advocacia Geral da Unido, e normatizacdo
superveniente.

28.4.1. Alcangado consenso relativo a toda ou parte da controvérsia, as PARTES
reduzirdo a termo a solucdo encontrada, que valerd como titulo executivo
extrajudicial.

28.4.2. Nao alcangado consenso no prazo de 90 (noventa) dias, contado do recebimento
pela Parte interessada da resposta, a negociacdo ou a conciliagdo serd
considerada frustrada, exceto se houver prorrogacao de prazo por acordo entre
as partes, por até mais 90 (noventa) dias.

Clausula 29. Comité de acompanhamento e de solugao de divergéncias
(Dispute Board)

29.1. Para solucionar qualquer controvérsia de natureza técnica ou econémico-financeira
relacionada a interpretacdo ou execucdo deste CONTRATO, inclusive sobre a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, poderd ser instaurado COMITE
TECNICO.

29.2. O COMITE TECNICO sera composto por 03 (trés) membros, sendo 01 (um) indicado pelo
PODER CONCEDENTE, 01 (um) indicado pela CONCESSIONARIA, e o terceiro indicado de
comum acordo pelas PARTES.

29.3. Os membros a serem escolhidos por cada PARTE deverdo necessariamente ter
conhecimento do CONTRATO e das especificidades que acompanham a sua execucdo,
inclusive, se possivel, com acesso as atas de reunides e informagOes gerenciais, bem
como com visitas periddicas de inspe¢do nos trabalhos executados.

29.3.1. O terceiro membro do COMITE TECNICO, a ser escolhido de comum acordo
pelas PARTES, presidird as reunides do COMITE TECNICO e sera advogado com
especializacdo na area de Direito Administrativo.

29.3.2. As despesas necessarias ao funcionamento do COMITE TECNICO serdo arcadas
pela CONCESSIONARIA.

29.3.3. Os honorérios relativos aos pareceres emitidos pelo COMITE TECNICO
desfavoraveis ao PODER CONCEDENTE serao objeto de reequilibrio econ6mico-
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financeiro do CONTRATO em favor da CONCESSIONARIA, por qualquer um dos
meios admitidos.

29.4. O COMITE TECNICO poderd ser constituido por quaisquer das PARTES, mediante
comunicacdo escrita enderecada a outra parte (“Notificacdo para Instauracdo do Comité
Técnico”), indicado, desde logo, o seu representante no COMITE TECNICO, e trés op¢des
para escolha do terceiro membro do COMITE TECNICO.

29.5. No prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Notificacdo para
Instauracdo do Comité Técnico, a outra PARTE devera indicar o seu representante no
COMITE TECNICO e demonstrar sua concordancia em relacdo uma das opcdes
apresentadas pelo PODER CONCEDENTE para compor o COMITE TECNICO, ou, em caso
de discordancia, indicar suas trés op¢des para escolha do terceiro me mbro do COMITE
TECNICO.

29.5.1. No prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de recebimento da
resposta que trata a subcldusula acima, as PARTES deverdo chegar a uma
conclus3o quanto a indicacdo do terceiro membro do COMITE TECNICO.

29.5.2. Uma vez escolhido, a CONCESSIONARIA devera celebrar com o terceiro membro
do COMITE TECNICO um Contrato de Prestacdo de Servico, no qual o PODER
CONCEDENTE figurara como Interveniente-Anuente, com vistas a formalizar a
contratacdo, bem como garantir que o profissional atue de forma independente,
imparcial e técnica diante das controvérsias submetidas a sua analise.

29.6. O COMITE TECNICO devera ser constituido no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da comunicagdo da PARTES, nos termos da subcldusula 29.5 do CONTRATO. Uma vez
constituido o COMITE TECNICO, o Presidente do Comité Técnico comunicara as PARTES
a esse respeito.

29.7. Uma vez constituido o COMITE TECNICO, qualquer das PARTES Postulante podera
submeter pedido de resolugdo de controvérsia, contendo:

a) O objeto da controvérsia;

b) Os impactos/repercussdes decorrentes dessa na execucdo das obras e atividades
do CONTRATO;

c) As alternativas para solucionar a controvérsia, devendo estas serem devidamente
fundamentadas com base no CONTRATO e na legislacdo aplicavel,

d) Demais aspectos que entender relevantes a solugao do conflito; e,

e) Eventuais elementos documentais que comprovem as suas razdes, ou que melhor
elucidam o seu entendimento e compressao.

29.8. A PARTE Postulada terd o prazo de 15 (quinze) dias uteis para se manifestar sobre o
pedido apresentado pela PARTE Postulante, devendo abordar, se cabivel, os mesmos
pontos mencionados na clausula 29.7.

29.9. O parecer do COMITE TECNICO deverd ser emitido no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data do recebimento da manifestacao da PARTE postulada
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mencionada na cldusula 29.8 acima, se outro prazo n3o for estabelecido pelas PARTES,
de comum acordo, e aceito pelo COMITE TECNICO.

29.10. O COMITE TECNICO, mediante decisdo de, pelo menos, 02 (dois) membros, poderd
determinar a contratac3o, pela CONCESSIONARIA, de perito externo independente para
auxiliar na solucdo de divergéncias iminentemente técnicas sobre as quais ndo tenham
conhecimento e/ou necessitem de analise mais aprofundada que ndo seja possivel ser
realizada pelos membros do COMITE TECNICO.

29.10.1. O perito a que se refere a subcldusula podera ser pessoa fisica ou juridica,
escolhida por sua notdria capacidade técnica.

29.10.2. O perito selecionado devera firmar contrato por escrito, se submetendo aos
principios de sigilo, probidade, imparcialidade e moralidade assim como
todas as normas e demais principios que norteiam a atuacdo do COMITE
TECNICO e os contratos administrativos em geral.

29.10.3. A atuacdo do perito se dard conforme pactuado com o COMITE TECNICO,
respeitados os prazos estipulados neste CONTRATO.

29.11. O Parecer do COMITE TECNICO sera considerado aprovado se contarem com o voto
favoravel de, pelo menos, 02 (dois) de seus membros.

29.12. O Parecer do COMITE TECNICO devera observar, se possivel, a mesma estrutura prevista
na subcldusula 29.7, devendo constar, de forma clara e fundamentada, as
recomendacdes que devem ser tomadas pelas PARTES para solug¢do da controvérsia.

29.13. Caberd ao Presidente do COMITE TECNICO comunicar as PARTES acerca do resultado da
controvérsia em discussao, com o encaminhamento do Parecer Final aprovado.

29.14. A decisdo do COMITE TECNICO serd definitiva e vinculard as PARTES, sendo os seus
efeitos retroativos, quando aplicavel, salvo se a PARTEque nao concordar com a decisdo,
manifestar o seu interesse de recorrer ao Camara Arbitral, no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento da comunicagdo do resultado final da controvérsia pelo
Presidente do COMITE TECNICO. Neste caso, a PARTE devera instaurar a arbitragem,
observado o disposto na Clausula 30, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

29.15. Ocorrendo a situagdo prevista na subclausula 29.14, os efeitos da decisdo do COMITE
TECNICO serdo suspensos até o término do processo arbitral, ocasido em que os seus
efeitos cessardo e prevalecerd a decisdo do Camara Arbitral. Caso a PARTE que ndo
concordar com a decisdo do COMITE TECNICO n3o instaurar a arbitragem no prazo
estabelecido na subcldusula anterior, os efeitos da decisio do COMITE TECNICO
passarao a ter eficacia imediata.

29.16. O mecanismo de solucdo de conflitos dispute board somente podera ser aplicado apds
a respectiva regulamentacdo, sendo que a inobservancia dessa providéncia ndo
conferira direitos subjetivos de qualquer espécie a concessionaria.

Clausula 30. Arbitragem

30.1. Independentemente de provocac¢do para instauragdo de negociac¢do, conciliacdo ou
Dispute Board, as PARTES obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, as
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controvérsias ou disputas oriundas ou relacionadas ao CONTRATO, seus ANEXOS,
aditivos e outros documentos relacionados, relativas a direitos patrimoniais disponiveis.

30.2. Entendem-se como relativas a direitos patrimoniais disponiveis, entre outras, as
controvérsias ou disputas que versem sobre:

a) as questodes relacionadas a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO;

b) o célculo de indenizagdes;
c) o inadimplemento de obriga¢Ges por qualquer das PARTES e seus efeitos;
d) o pedido de rescisdo do CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA;

e) outras questdes relacionadas ao inadimplemento no recolhimento de precos,
tarifas ou outras obrigac¢Ges financeiras ndo tributarias.

30.3. Ficam afastadas do escopo da presente cladusula arbitral as controvérsias ou disputas
gue versem sobre:

a) exercicio dos poderes de regulacdo e de fiscalizacdo sobre as atividades
prestadas pelo CONCESSIONARIA;

b) inadimplemento no recolhimento de tributos devidos ao PODER CONCEDENTE,
quando houver;

c) obrigacdes e penalidades pecuniarias ja inscritas em divida ativa;
d) outros direitos indisponiveis ou ndo patrimoniais.

30.4. A arbitragem sera de direito, regida pelas normas do Direito brasileiro, sendo vedada
qualquer decisdo por equidade.

30.5. O processo arbitral serd administrado por Camara de Arbitragem notoriamente
reconhecida e de reputagdo ilibada, com capacidade para administrar a arbitragem
conforme as regras da presente cldusula e que apresente aptiddo para conduzir os atos
processuais na sede da arbitragem e, se for o caso, em outra localidade no Brasil
pertinente para a disputa.

30.6. A PARTE interessada podera indicar a Camara de Arbitragem para conduzir o processo
arbitral, desde que, ao tempo da instaurac¢do do conflito, a instituicdo esteja credenciada
pela Advocacia -Geral da Unido ou, caso esteja indisponivel o credenciamento,
demonstre atender aos requisitos deste.

30.7. Se, a época da instauragdo da controvérsia ou da disputa, as Camaras de Arbitragem a
que se refere a subcldusula 30.5 ndo estiverem credenciadas, ou ndo atenderem aos
requisitos do credenciamento, a PARTE interessada na instauragdo da arbitragem devera
eleger Camara de Arbitragem entre as instituicdes credenciadas pela Advocacia Geral da
Unido.

30.8. Quando figurar como requerido, ao PODER CONCEDENTE devera ser expressamente
enderecada cépia do requerimento de instauracdo de arbitragem a SAP / MAPA.
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A PARTE notificada poderd, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a indicacdo da
Camara Arbitral, sob fundamento de auséncia de credenciamento da instituicdao ou de
ndo atendimento as condi¢des exigidas no ambito do credenciamento.

30.9.1. Se, em até 90 (noventa) dias, contados do término do prazo mencionada na
subcldusula 30.9 acima, as PARTES ndo chegarem a um consenso quanto a
Camara Arbitral, fica, desde j4, escolhida a Camara de Comércio Internacional —
CCl.

A arbitragem sera conduzida conforme o Regulamento da Camara de Arbitragem
indicada, no que ndo conflitar com o presente CONTRATO, vedada a adogdo de
arbitragem expedita, salvo acordo entre as PARTES.

A PARTE interessada deverd iniciar o processo arbitral na Camara de Arbitragem
preventa em que tramitam as disputas ou controvérsias conexas ainda em curso.

Deverdo ser escolhidos trés arbitros, de acordo com o Regulamento da Camara de
Arbitragem. Cada PARTE escolherd um arbitro, ainda que ndo conste de lista de arbitros
da Camara de Arbitragem. Os dois arbitros assim escolhidos designardo o terceiro
arbitro, que funcionara como presidente do Camara Arbitral, ainda que ndo conste de
lista de arbitros da Camara de Arbitragem.

30.12.1. Caso a designacdo do presidente do Camara Arbitral ndo ocorra no prazo de
30 (trinta) dias corridos, a contar da nomeacgdo do segundo arbitro, ou ndo
haja consenso na escolha, a Corte Internacional de Arbitragem da CCl
procedera a sua nomeacao, nos termos do Regulamento de Arbitragem.

30.12.2. Mediante acordo entre as PARTES, a arbitragem poderd ser conduzida por
arbitro Unico indicado por consenso.

A cidade de Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, serd a sede da arbitragem e o lugar da
prolacdo da sentenca arbitral.

O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa.

30.14.1. Os documentos e demais provas produzidas em inglés ou espanhol deverdo
ser apresentadas juntamente com sua traduc¢do simples para o portugués.
Havendo duvida a respeito da traducgdo, a parte impugnante apresentard
seus pontos de divergéncia, cabendo ao Camara Arbitral decidir a respeito da
necessidade de apresentacdo de tradug¢do juramentada, custeada pela
PARTE interessada na producdo da prova. Os documentos e demais provas
produzidas nos demais idiomas deverdo ser apresentados juntamente com
sua traducdo para o portugués, custeada pela PARTE interessada na
producao da prova.

O processo arbitral deverd observar o principio da publicidade, resguardadas as
hipdéteses legais de sigilo, as necessarias a preservacdao de segredo industrial ou
comercial e as decorrentes de decisdao do Camara Arbitral.

As despesas necessarias a instauracdo, conducdo e desenvolvimento da arbitragem, tais
como custas da Camara de Arbitragem e honorarios arbitrais, serdo antecipados na
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forma da subcldusula 27.4. A sentenca arbitral definird a regra de sucumbéncia e de
ressarcimento dos respectivos valores.

O descumprimento do dever de antecipar custas que acarrete a paralisagdo do processo
confere a outra PARTE o direito de declarar unilateralmente a resolucdo da convencao
de arbitragem em relagdo a disputa, possibilitando o acesso diretamente ao Poder
Judiciario.

Havendo necessidade de prova pericial, um perito independente sera designado de
comum acordo entre as PARTES ou, na falta de acordo, pelo Camara Arbitral. Os custos
da pericia, incluindo honorarios periciais, serdo adiantados pela CONCESSIONARIA,
cabendo-lhe ressarcimento ao final, caso se consagre vencedora. As PARTES poderdo
indicar assistentes periciais de sua confianca, mas os custos respectivos ndo serdo objeto
de ressarcimento.

Cada PARTE arcara com honorarios e demais despesas com seus procuradores, sendo
vedada a condenacdo para ressarcimento de honordrios contratuais. A Camara Arbitral
condenard a PARTE total ou parcialmente vencida ao pagamento de honorarios
advocaticios, nos termos dos arts. 85 e 86 do Cédigo de Processo Civil brasileiro, ou
norma que o suceda.

Em caso de sentenca arbitral condenatéria que imponha obrigacdo pecunidria contra o
PODER CONCEDENTE, o pagamento dar- se- a conforme admitido na legislagcdo aplicavel
e neste CONTRATO.

30.20.1. Contra a sentenga arbitral cabera pedido de esclarecimento, a ser
apresentado no prazo de 30 dias ou superior, conforme definido em termo
de arbitragem.

Antes de instituida a arbitragem, as PARTES poderdo requerer ao Poder Judiciario ou
arbitro de emergéncia designado, na forma de regulamento de Camara de Arbitragem
escolhida nos termos da subcldusula 30.6, a concessdo de tutelas de urgéncia, bem
como a produgdo antecipada de provas.

O pedido de tutela de urgéncia ou de produc¢do antecipada de provas deverd ser
formulado perante Camara Arbitral escolhida nos termos da subclausula 30.6 que tenha
regulamento préprio de arbitro de emergéncia.

Cessa a eficacia da tutela de urgéncia se a parte interessada ndo requerer a instituicdo
da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivagdo da respectiva
decisdo.

CAPITULO XII — DA INTERVENCAO

Clausula 31. Intervencao

31.1.

O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO a fim de assegurar a adequacio
da prestacao das atividades que compdem o CONTRATO, bem como o fiel cumprimento
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das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e
seguintes da Lei Federal n.2 8. 987/95.

31.2. Quando n3o justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situagdes que autorizam a
decretacdo da intervencdao pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do
interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades
incidentes:

a) paralisacdo das atividades relacionadas ao objeto da CONCESSAO fora das
hipéteses admitidas neste CONTRATO e sem a apresentacdo de razGes aptas a
justifica-las;

b) desequilibrio econémico-financeiro decorrente de md-administracdo pela
CONCESSIONARIA, que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

c) inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas, caracterizadas
pelo ndo atendimento sistematico dos INDICADORES DE DESEMPENHO, nos
termos do ANEXO 2;

d) utilizacdo da area do TPP para fins ilicitos ou ndo autorizados pelo PODER
CONCEDENTE; e

e) omissdo na prestacao de informac¢des ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento
de dbice a atividade fiscalizatoria.

31.3. Aintervencao far-se-a por Decreto do Poder Executivo Federal, o qual conterd, dentre
outras informacdes pertinentes:

a) os motivos da intervengdo e sua justificativa;

b) 0 prazo, que serd de no maximo 01 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente por
mais 01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram
a intervengao;

c) os objetivos e os limites da intervencao; e
d) o nome e a qualificagdo do interventor.

31.4. Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da
medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

31.5. A decretacdo da intervengao levara ao imediato afastamento dos administradores da
SPE, e n3o afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu
normal funcionamento.

31.6. Na&o serd decretada a interven¢do quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for
considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

31.7. Sera declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE nado observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios
da Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a
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CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizagdo, na forma da
legislagao.

Cessada a intervencgdo, se n3o for extinta a CONCESSAO, o objeto do CONTRATO voltar3
a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

As receitas realizadas durante o periodo de intervencao, resultantes das RECEITAS DO
TPP e ACESSORIAS, serdo utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o
cumprimento do objeto da CONCESSAO, incluindo- se os encargos com seguros, quando
houver, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de
administracao.

O eventual saldo remanescente, finda a intervenc3o, serd entregue 8 CONCESSIONARIA,
a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais valores reverterdo ao
PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XIII — DA EXTINCAO DA CONCESSAO

Clausula 32. Casos de Extincao

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

A CONCESSAO considerar-se-a extinta, observadasas normas legais especificas, quando
ocorrer:

a) o término do prazo contratual;

b) a encampacao;

c) a caducidade;

d) a rescisao;

e) a anulagdo; ou

f) a faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados & CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles
a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no ambito da
CONCESSAO.

Extinta a CONCESSAO, haverd a imediata assunc¢3o do objeto do CONTRATO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se os levantamentos, avalia¢cdes e liquidagdes necessarios,
bem como a ocupacao das instalacdes e a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de
todos os BENS REVERSIVEIS.

Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de
outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens modveis e imdveis e valer-se de pessoal
empregado na prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a
continuidade da CONCESSAO; e
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b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e

condig¢bes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos
decorrentes do ndo cumprimento das obrigacdes assumidas.

Em qualquer hipétese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira,
direta ou indiretamente e de maneira imediata, a opera¢io da CONCESSAO, a fim de
garantir sua continuidade e regularidade.

Clausula 33. Término do Prazo Contratual

33.1

33.2.

33.3.

. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua duracdo,
também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES,
com excec¢do daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

33.1.1. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses
expressamente previstas neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA serd
responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes a CONCESSAO
e celebrados com terceiros, segundo as regras para calculo e pagamento dos
valores residuais, nos termos da legislacdo vigente, assumindo todos os 6nus dai
resultantes.

Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o PODER
CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a cooperacdo da CONCESSIONARIA,
programa de desmobilizagdo operacional, a fim de definir as regras e procedimentos
para a assun¢do da operagdo pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.

Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n3o fard jus a qualquer
indenizacdo relativa a investimentos em BENS REVERSIVEIS previstos originalmente
neste CONTRATO.

Clausula 34. Regras gerais de indenizacao

34.1

. Nas hipoteses de extingdo descritas na Clausula 35 até Clausula 39 do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA terd direito a indenizagdo, nos termos do art. 36 da Lei Federal n.2
8.987/95, que deverd cobrir, no minimo, as parcelas dos investimentos realizados e
vinculados a BENS REVERSIVEIS, que tenham sido realizadas para garantir a operagdo do
TPP, ndo amortizadas ou depreciadas, e deverd considerar, para fins de calculo da
indenizagao, as seguintes premissas metodoldgicas:

a) Serd considerado o prazo de contrato previsto na subcldusula 6.1, inclusive
eventuais reducdes, em decorréncia da AVALIACAO DE DESEMPENHO ANUAL da
CONCESSIONARIA, nos termos da subclausula 6.2;

b) Serdo considerados os valores referentes aos desequilibrios econémico-
financeiros da CONCESSAO em favor de cada uma das PARTES;

c) O método de amortizagdo utilizado no calculo sera o da linha reta (amortizacdo
constante), considerando o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e o menor prazo
entre (i) o termo do CONTRATO, ou (i) a vida util do respectivo BEM REVERSIVEL;

d) N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros e outras
despesas financeiras durante o periodo de construcdo;
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e) N3o serao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas
pré- operacionais;

f) N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de
construgao;

g) Nao serdo considerados eventuais agios de aquisicao;

h) O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo
amortizados ou depreciados sera apurado a partir do ativo intangivel da
CONCESSIONARIA, e tendo como termo final a data da notificagdo da exting¢do do
CONTRATO a CONCESSIONARIA, de acordo com a Interpreta¢do Técnica ICPC 01
(R1), pronunciamentos e orientagdes relacionadas e, ainda, respectivas revisoes,
todos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contdbeis - CPC, devidamente
atualizado conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do
investimento até o ano contratual do pagamento da indenizacdao conforme regra
de reajuste prevista no CONTRATO; e

i) Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da alinea anterior, terdo
como limite maximo os valores previstos no EVTE ou os valores aprovados pelo
PODER CONCEDENTE, na forma prevista neste CONTRATO, quando ndao houver
previsdao no EVTE e, em ambas as hipdteses, devidamente atualizados conforme
o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano
contratual do pagamento da indenizagdo conforme regra de reajuste prevista no
CONTRATO.

34.2. Em complemento a subcldusula 34.1, acima, ndo serdo indenizados valores registrados
de ativos referentes a:

a) Margem de receita de construgao;

b) Adiantamento a fornecedores, por servigos ainda nao realizados;

c) Bens e direitos que deverdo ser cedidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE;
d) Despesas sem relagao com a construcao de ativos para o TPP;

e) Custos pré-operacionais;

f) Investimentos em BENS REVERSIVEIS realizados acima das condicdes equitativas
de mercado.

34.3. Os BENS REVERSIVEIS que tenham sido incorporados ao ativo da CONCESSIONARIA por
meio de doacdo, mediante aporte ou indenizacdo do PODER CONCEDENTE nao
compordo o montante indenizavel.

34.4. Eventuais custos com a reparagdo e/ou reconstrucdo dos BENS REVERSIVEIS entregues
em situacdo distinta daquela estabelecida neste CONTRATO e seus ANEXOS, serao
descontados do montante indenizavel.

34.5. Os componentes indicados nos incisos (a) e (b) da subcldusula 34.1 deverdo ser
atualizados conforme o IPCA/IBGE do periodo compreendido entre (i) o inicio do ano
contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento, ou (ii) o fato gerador dos
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encargos e 6nus, e o ano contratual da data do pagamento da indenizagdo, conforme
regra de reajuste prevista no CONTRATO.

34.6. 0O pagamento em ambito administrativo realizado na forma estabelecida nesta clausula,
quando aceito pela CONCESSIONARIA, corresponderd a quitagio completa, geral e
irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da indenizagao,
n3o podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer
titulo, outras indenizagGes, inclusive, por lucros cessantes e danos emergentes.

34.7. Da indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA em qualquer hipétese serdo descontados,
sempre na ordem de preferéncia abaixo e independentemente de anuéncia da
CONCESSIONARIA:

a) o valor das multas aplicadas 8 CONCESSIONARIA no ambito da execucdo do
CONTRATO, em razdo de procedimentos transitados em julgado e/ou
procedimentos sancionatérios ja concluidos;

b) o valor dos danos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;

c) o saldo devedor devido ao FINANCIADOR relativo a financiamentos destinados a
investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, acrescido dos juros contratuais
pactuados nos respectivos instrumentos contratuais.

34.8. O valor descrito no item (c) acima serd pago pelo PODER CONCEDENTE para o
FINANCIADOR, segundo cronograma de pagamentos pactuados com a
CONCESSIONARIA.

34.9. Adesoneracdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigacdes decorrentes de contratos
de financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO podera ser
realizada por:

a) assuncgao, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogacao, perante
os FINANCIADORES ou credores, das obrigagdes contratuais remanescentes da
CONCESSIONARIA; ou,

b) prévia indenizacdo & CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indenizacdo
calculado conforme disposto na subcldusula 34.5 da totalidade dos débitos
remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES credores.

34.9.1. O valor referente a desoneragao tratada na subcldusula 34.9 supra devera ser
descontado do montante da indenizagao devida.

34.10. O regramento geral de indenizagGes previsto nesta cldusula é aplicavel a todas as
hipdéteses de extingcdo antecipada, devendo sempre ser observado o pagamento de
indenizagdo de itens especificos constantes em cada uma das cldusulas de extin¢do
antecipada abaixo dispostas.

34.11. Nao se enquadra como hipdtese de extingdo antecipada do CONTRATO, para fins do
disposto neste Clausula, a redugdo do prazo contratual decorrente de AVALIACAO DO
DESEMPENHO ANUAL da CONCESSIONARIA, nos termos da subcldusula 6.2.

Clausula 35. Encampacao
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35.1. O PODER CONCEDENTE poderd, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a
retomada da CONCESSAO, por motivo de interesse publico, mediante lei autorizativa
especifica e apds prévio pagamento, a CONCESSIONARIA, de indenizacdo relativa ao
TPP.

35.2. Em caso de encampacio, a CONCESSIONARIA terd direito a indenizagdo, nos termos do
artigo 36 da Lei Federal n.2 8.987/95, que devera cobrir:

a) as parcelas dos valores vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda n3o
amortizados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢des que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em
geral, inclusive honordrios advocaticios, em decorréncia do consequente
rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampacdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do
objeto da CONCESSAO.

d) os lucros cessantes.

35.2.2. Nessa hipdtese, o prazo de contrato serd o previsto na subclausula 6.1, inclusive,
eventuais reducdes decorrentes da AVALIACAO DE DESEMPENHO ANUAL da
CONCESSIONARIA, nos termos da subclausula 6.2.

35.3. 0O componente indicado no inciso (c) da subcldusula 35.2 sera calculado de acordo com
a seguinte férmula:

LC=A x[(1+NTNB')n -1]

Onde:
LC = lucros cessantes indicados no inciso e) da subclausula 35.2.
A = os investimentos indicados na subcldusula 34.1.

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-
B), ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento compativel com o término
do CONTRATO, caso nao houvesse a extin¢cdo antecipada, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, considerando a média das cotacdes disponiveis nos 12 (doze) meses
anteriores a data do pagamento da indenizacao.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizacdo e o advento do termo
contratual, caso ndo houvesse a extincao antecipada do CONTRATO, na mesma base da
NTNB.

35.4. A indenizagdo devida em decorréncia da encampacdo estd limitada aos valores
estabelecidos nesta clausula, ndo sendo devidos quaisquer outros valores a titulo de
indenizacdes, lucros cessantes e/ou danos emergentes.
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35.5. A indenizacdo devera ser desembolsada até o exato momento da retomada da
CONCESSAO.

35.6. Asind

enizacBdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER

CONCEDENTE serdo descontados da indenizagao previstas para o caso de encampacao.

Clausula 36. Caducidade

36.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n. 2 8.987/95, e dos demais casos previstos

neste

CONTRATO, e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades aplicaveis, o

PODER CONCEDENTE podera promover a decretac3o da caducidade da CONCESSAO nas
seguintes hipdteses:

a)

g)

k)

guando as atividades estiverem sendo reiteradamente prestadas ou executadas
de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, os
INDICADORES DE DESEMPENHO descritos no ANEXO 2 do CONTRATO, e demais
parametros definidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente cldusulas contratuais ou
disposi¢des legais ou regulamentares concernentes 8 CONCESSAO;

quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

quando houver atrasos relevantes no cumprimento dos cronogramas, iguais ou
superiores a 12 (doze) meses, que levem a deterioragdo significativa e
generalizada na qualidade das atividades prestadas;

quando houver alteracdo do CONTROLE acionario da CONCESSIONARIA, sem
prévia e expressa aprovagdao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste
CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA perder ou comprometer as condigdes econdémicas,
financeiras, técnicas ou operacionais necessarias a consecucdo adequada do
objeto da CONCESSAO;

quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONDECENTE; em virtude do cometimento das infragdes
previstas neste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA n3o atender & intimagdo do PODER CONCEDENTE no
sentido de regularizar a explorag¢ao do TPP;

quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado
por sonegacgao de tributos, inclusive contribui¢des sociais;

na ocorréncia de reiterada oposi¢do ao exercicio de fiscalizagdo, ndo acatamento
das determinagdes do PODER CONCEDENTE, reincidéncia ou desobediéncia as
normas de operagdo e se as demais penalidades previstas neste CONTRATO se
mostrarem ineficazes;

ocorréncia de desvio do objeto social da CONCESSIONARIA;

na ocorréncia de reiterada oposi¢do ao exercicio de fiscalizacdo, ndo acatamento
das determinagdes do PODER CONCEDENTE, reincidéncia ou desobediéncia as
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normas de operagdo e se as demais penalidades previstas neste CONTRATO se
mostrarem ineficazes;

m)  ocorréncia de desvio do objeto social da CONCESSIONARIA;

n) nao atendimento reiterado dos INDICADORES DE DESEMPENHO, nos termos do
ANEXO 2 do CONTRATO;

0) no caso de a CONCESSIONARIA n3o integralizar o capital social subscrito no prazo
previsto na clausula 7.2.

36.2. A decretacdo da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificagdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA, em processo administrativo, assegurado o direito a
ampla defesa e ao contraditdrio.

36.3. Nao serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados a
CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na
subcldusula anterior, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 05 (cinco) dias Uteis,
para se corrigirem as falhas e transgressées apontadas e para o enquadramento nos
termos contratuais.

36.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a caducidade sera
declarada por Decreto emitido pelo Poder Executivo Federal, independentemente de
indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo.

36.5. Decretada a caducidade, a indenizacio & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS
REVERSIVEIS ainda ndo amortizados, que tenham sido realizados com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade das atividades.

36.5.1. Na hipdtese de caducidade, o prazo de contrato serd o previsto na subclausula
6.1, considerando, inclusive, eventuais reducdes decorrentes da AVALIACAODE
DESEMPENHO ANUAL da CONCESSIONARIA, nos termos da subcldusula 6.2.

36.6. A caducidade da CONCESSAO acarretara para a CONCESSIONARIA a retencdo de seus
eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER CONCEDENTE:

a) Assumir a execugao do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se
encontrar;

b) Ocupar e utilizar os locais, instalacdes, equipamentos, materiais e recursos
humanos empregados na execugdo do servigco, necessarios a sua continuidade;

c) Reter e executar as GARANTIAS contratuais, para ressarcimento dos prejuizos
sofridos pelo PODER CONCEDENTE;

d) Aplicar penalidades.
36.7. Do montante previsto na subclausula 36.5 serdo ainda descontados:
a) Os prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE e a sociedade;

b) As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que nio tenham sido pagas;
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c) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declara¢do
de caducidade; e

d) Outros valores, a titulo de RECEITA ou RECEITA ACESSORIA, que eventualmente
sejam percebidos pela CONCESSIONARIA apds a decretacdo da caducidade.

O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitacdo do servico concedido,
atribuindo ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos
FINANCIADORES e demais credores da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a esta,
conforme o caso.

A aplicagdo da penalidade ndo exime a CONCESSIONARIA do pagamento de indeniza¢io
dos prejuizos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, ainda que
seus efeitos repercutam apds a extingdo da CONCESSAO.

Declarada a caducidade e paga a indenizacdo eventualmente devida, ndo resultara ao
PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos encargos,
Onus, obrigacbes ou compromissos com terceiros ou com empregados da
CONCESSIONARIA, inclusive débitos trabalhistas e previdencidrios.

Clausula 37. Rescisao contratual

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

37.5.

37.6.

Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigacdes, mediante a¢do judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39, da Lei Federal n.2 8.987,
de 1995.

A exploragdao do TPP ndo poderd ser interrompida ou paralisada até o transito em
julgado da sentenca que decretar a rescisdo do CONTRATO, ressalvado o disposto neste
CONTRATO.

A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, serd equivalente
a relativa a encampacao, calculada pelos mesmos critérios descritos na Clausula 35.
Encampacao.

Os valores auferidos a titulo de RECEITA ou RECEITA ACESSORIA, percebidos pela
CONCESSIONARIA ap6s a apresentagdo do pedido de extingdo da CONCESSAO poderdo
ser descontados do valor devido de indenizagao;

As multas, as indenizacSes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE serao descontados da indenizagdo prevista para o caso de
rescisdao do CONTRATO.

Declarada a rescisdo, cumprird ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata presta¢do
do objeto contratual, se antes ja ndo o tiver feito, ou promover novo certame licitatério,
adjudicando a CONCESSAO a um vencedor preferencialmente antes da rescisdo
definitiva deste CONTRATO.

Clausula 38. Anulagao do Contrato

38.1.

O CONTRATO podera ser anulado, por decisdo judicial, na hipdtese de ocorréncia de
ilegalidade que caracterize vicio insandvel.
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38.1.1. Se ailegalidade mencionada na subcldusula acima ndo decorrer de ato praticado
pela CONCESSIONARIA e for possivel o aproveitamento dos atos realizados, a
CONCESSIONARIA e 0 PODER CONCEDENTE deverdo se comunicar, objetivando
a manutencao do CONTRATO.

38.2. Para fins de célculo da indenizacdo na hipdtese de anulacdo do CONTRATO, considerar-
se-a o regramento disposto na Clausula 35. Encampacao, sendo vedado o pagamento de
lucros cessantes.

38.3. As multas e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA serdodescontados
da indenizacdo prevista neste CONTRATO, até o limite do saldo vencido pelos
financiamentos contraidos pela CONCESSIONARIA para cumprir as obrigacdes de
investimento previstas no presente CONTRATO, os quais terdo preferéncia aos valores
devidos ao PODER CONCEDENTE.

38.4. Para fins de cdlculo da indenizacdo indicada na subcldusula 38.2, considerar-se-do os
valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados
aos eventos ou circunstancias que ensejaram a anulagdo do contrato.

38.5. O PODER CONCEDENTE poderd promover nova licitacdo do TPP, atribuindo ao futuro
vencedor o 6nus de pagamento da indenizacdo diretamente aos FINANCIADORES da
antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.

Clausula 39. Faléncia ou da extingao da Concessionaria

39.1. Na hipétese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA, a
indenizacdo ficara limitada ao valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS da CONCESSAO ainda ndo amortizados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade da exploragdo do TPP, descontado o
valor dos danos eventualmente causados pela CONCESSIONARIA, nos termos da
subclausula 36.7.

39.1.1. Nessa hipdtese, o prazo de contrato serd o previsto na subcldusula 6.1,
considerando, inclusive, eventuais reducdes decorrentes da AVALIACAO DE
DESEMPENHO ANUAL da CONCESSIONARIA, nos termos da subcldusula 6.2.

39.2. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitagio do objeto da CONCESSAO, sob
esta ou outra modalidade contratual admitida, podendo atribuir a vencedora o 6nus do
pagamento direto da indenizac3o cabivel aos credores da antiga CONCESSIONARIA.

39.3. N&o poderd ser procedida a partilha do respectivo patrimbnio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de
vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o
pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizag¢do ou a
qualquer outro titulo.

CAPITULO XIV — DISPOSICOES FINAIS
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Clausula 40. Sub-rogacao

40.1. Com a assinatura deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA, a seu critério, podera sub-
rogar-se nos direitos e obrigacdes do PODER CONCEDENTE no ambito dos CONTRATOS
VIGENTES.

40.2. Caso a CONCESSIONARIA n3o opte pela alternativa acima, fica o PODER CONCEDENTE
responsdvel pela rescisdo dos respectivos CONTRATOS VIGENTES ou por dar outra
destinacdo a estes, entregando a area totalmente livre para a exploracdo da
CONCESSIONARIA.

Clausula 41. Acordo Completo

41.1. As PARTES declaram que o CONTRATO e seus ANEXOS constituem a totalidade dos
acordos que regulam a CONCESSAO.

Clausula 42. Comunicagoes

42.1. AscomunicacGes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas: (a) em maos,
desde que comprovadas por protocolo; (b) por correio registrado, com aviso de
recebimento; e (c) por correio eletrénico, desde que comprovada a recepgao.
Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, os seguintes enderecos
e endereco eletronico, respectivamente:

a)  PODER CONCEDENTE: [-]
b)  CONCESSIONARIA: [-]

42.2. Qualquer das PARTES podera modificar o seu enderec¢o postal e enderego eletronico,
mediante comunicag¢do a outra PARTE, conforme acima.

Clausula 43. Contagem de prazos

43.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-ao emdias
corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias uteis. Em todas as
hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo. Salvo disposicdo em
contrdrio, sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do PODER
CONCEDENTE, prorrogando - se para o proximo dia util nos casos em que a data de inicio
ou vencimento coincidir em dia em que nao ha expediente.

Clausula 44. Exercicio de direitos

44.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissao, o descumprimento, no todo
ou em parte, de quaisquer das cldusulas ou condi¢cdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, tal fato ndo poderd liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou
prejudicar tais cladusulas ou condicBes, as quais permanecerdo inalteradas, como se
nenhuma tolerancia houvesse ocorrido. Em qualquer hipdtese, ndo estard configurada
novagao ou mesmo renuncia a direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

Clausula 45. Invalidade parcial e independéncia entre as clausulas do
Contrato

45.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada de
modo a se tornar valida e eficaz a luz da lei aplicavel.
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45.2. Caso alguma das disposicGes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula ou
inexequivel por decisdo judicial, ela deverd ser julgada separadamente do restante do
CONTRATO e substituida por disposicao licita e similar, que reflita as intencdes originais
das PARTES, observando-se os limites da lei.

45.3. Todas as demais disposicdes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo
prejudicadas ou invalidadas.

Clausula 46. Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do TPP

46.1. Paratodos os efeitos, o CONTRATO e ANEXOS servirdo como Plano Desenvolvimento e
Zoneamento de cada TPP, nos termos artigo 10, inciso V, do Decreto Federal n.2 5.231,
de 6 de outubro de 2004.

Clausula 47. Foro

47.1. Eventuais controvérsias decorrentes do presente CONTRATO que ndo estejam sujeitas
ao procedimento arbitral; a execucdo da sentenca arbitral e o atendimento de questdes
urgentes; serdao apreciadas pela Secao Judicidria do Distrito Federal.
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E, por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢des e condi¢cdes do presente CONTRATO,
as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas que
também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

Brasilia/DF, [-] de [-] de 20[-].

[-]
MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA — MPA

[CONCESSIONARIA]

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG:
CPF:

Endereco:

Nome:
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