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ANEXO Il

PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO DOS SERVICOS
EVENTUAIS

1. SERVICOS EVENTUAIS

1.1 Considera-se Servi¢co Eventual, para todos os fins e efeitos deste Termo de Referéncia,
todo servigco que requeira especializagdo que extrapole a qualificacdo exigida dos profissionais
da equipe permanente de execucdo dos servicos continuos de manutencdo preventiva e
corretiva, conforme descrita no Anexo IV - Equipe Técnica Permanente de Execucdo dos
Servicos Continuos.

1.2 Mediante a utilizacdo de OS — Ordem de Servico, a Contratante, por intermédio do
Fiscal do contrato, convocara a Contratada, sempre que houver a necessaria demanda, para a
realizacdo de servigcos eventuais de manutencdo ou de reparos.

1.3 Tais trabalhos deverdo ser executados por profissionais qualificados especializados,
sob acompanhamento e orientacdo do Encarregado Geral e do Engenheiro Responsavel da
Contratada.

1.4 De acordo com a dimenséo e complexidade dos servicos eventuais a serem realizados,
serdo definidos prazos para conclusdo dos trabalhos em comum acordo entre a Fiscaliza¢do
do contrato e a Contratada. Tais prazos serdo registrados nas OS — Ordens de Servico e seus
descumprimentos estardo sujeitos a aplicacdo de penalidades.

15 Os Servigos Eventuais envolverdo as especialidades dos seguintes profissionais:

Desenhista Projetista com habilidade em CAD
Serralheiro

Soldador

Duteiro

Bombeiro Hidraulico

Pintor

Vidraceiro

Ajudante de vidraceiro

1.6 Os Servicos Eventuais serdo previamente orcados pela Contratada de acordo com 0s
precos unitarios fixados no Anexo XlII — Modelo de Planilha de Custos e Formagao de Precos
de M&o de Obra para Execucado dos Servigos Eventuais, e no Anexo XIV — Modelo de Planilha
de Custos e Formacao de Precos para Pecas e Materiais, quando for necessario o uso dessas
pecas ou materiais.

1.6.1 As composicbes dos servicos seguirdo, sempre que possivel, as composicdes
constantes no SINAPI. Apenas na impossibilidade de uso do SINAPI, deveréo ser utilizadas, na
ordem que se segue, fontes de outros 6rgdos publicos, tabelas de revistas especializadas (Ex.:
PINI) ou elaborada pela Contratada, que nesse caso sera avaliada pela fiscalizacao.
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1.7 A emissao da OS far-se-a, preferencialmente, por meio eletrénico, através do Software
de Gerenciamento descrito no item 4.6 do Termo de Referéncia.

1.8 A critério da Contratante, e em caso de inoperancia do Software de Gerenciamento, a
OS podera ser emitida por meio fisico convencional.

1.9 A Contratada somente iniciara os servicos considerados eventuais apés a emissao da
respectiva OS, ou autorizacéo provisoéria, sendo considerados nulos para efeito de pagamento
guaisquer servicos realizados sem a emissado de autorizagéao.

1.10 Sempre que exigido, a Contratada obrigar-se-4 a registrar a ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — dos servigcos eventuais realizados, no CREA-DF, apresentando a
Fiscalizacdo o comprovante de registro e quitagao.

1.11  Os Servicos Eventuais serdo pagos na conclusdo dos mesmos, conforme recebimento
definitivo estabelecido no item 4.3.14.2 do Termo de Referéncia, e serdo faturados juntamente
com o valor mensal a ser pago a Contratada pela prestacéo dos servigcos descritos no Anexo |l
— Rotina de Execuc¢éo dos Servicos de Manutencdo, estando tais despesas limitadas ao valor
anual estimado.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS EVENTUAIS PREVISTOS E PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

2.1 INSTALAGAO DE NOVOS CIRCUITOS ELETRICOS, QUADROS, LUM[NARIAS,
INTERRUPTORES, TOMADAS, DISJUNTORES, CABOS E MATERIAIS ELETRICOS
DIVERSOS

2.1.1 Instalagdo de novos circuitos elétricos e cabos diversos para:
- Estaces de trabalho (rede estabilizada);
- Tomadas de uso geral;
- Tomadas de uso especifico;
- Ar condicionado;
- lluminag&o;
- Impressoras e aparelhos de fax;
- Outros equipamentos elétricos
2.1.2 Instalacdo de interruptores simples, ou three-way;
2.1.3 Instalagdo de luminarias e reatores, inclusive utilizando técnica de rapel;
2.1.4 Instalacdo de quadros elétricos e protetores de surto;
2.1.5 Instalacdo de calhas, dutos e canaletas;
2.1.6 Instalac&o de bancos de capacitores;
2.1.7 Instala¢do de sistemas de monitoramento e alarme;
2.1.8 Instalacao de partes do Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas;
2.1.9 Projetos As-Built.

2.1.10 Profissionais envolvidos:

Engenheiro Eletricista

Eletricista

Ajudante de eletricista

Ajudante Geral

Desenhista Projetista com habilidade em CAD
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Observacodes:

¢ Na instalacdo de novos circuitos, adequar ao quadro mais proximo, instalando um
disjuntor exclusivo de até 40 A, conectando os cabos de fase, neutro e terra;

e Lancar o cabo adequadamente sobre a eletrocalha existente, até o ponto de acesso a
instalacao;

e Instalar eletroduto de PVC rigido ou copex metalico fixado a eletrocalha através de box,
porca, arruelas até o ponto de descida do cabo na sala;

e Quando possivel, descer o cabo dentro do montante de divisoria, furando-o no ponto
de acesso a canaleta de instalacdo elétrica. Caso contrario, descer o cabo sobre o
painel de divisoéria protegendo-o com canaleta de PVC;

e Por ponto instalado, instalar 3 tomadas 2P + T Exatronic, ref. 1019 ou similar (para
rede estabilizada 110 V) e uma tomada bipolar Exatronic ref. 1005 ou similar (220 V);

e Toda a fiacdo deve ser embutida em eletroduto de PVC ou copex quando oculta sobre
o forro e em canaleta de PVC incombustivel quando aparente nas paredes, esquadrias
ou divisorias;

2.2 INSTALAGAO DE REDE HIDRAULICA DE PVC P/ AGUA FRIA, AGUA QUENTE E
ESGOTO

2.2.1 Instalacdo de tubulacdo hidraulica de PVC rigido para agua fria, com todas as suas
conexdes, registros e demais itens;

2.2.2 Instalacdo de tubulacdo hidraulica de CPVC rigido para agua quente, com todas as
suas conexoes, registros e demais itens;

2.2.3 Instalacdo de tubulacdo hidraulica de PVC rigido para esgoto, com todas as suas
conexdes, registros, ralos, fechos hidricos, caixas, e demais itens;

2.2.4 Instalagdo de tubulagdo hidraulica de ferro fundido aguas pluviais, com todas as suas
conexdes, registros, ralos, fechos hidricos, caixas, e demais itens;

2.2.5 Instalagdo de lougas e metais sanitarios.

2.2.6  Profissionais envolvidos:
e Engenheiro Civil
Bombeiro Hidraulico
Ajudante de Bombeiro
Ajudante Geral
Desenhista Projetista com habilidade em CAD

2.3 INSTALAGAO DE SISTEMAS DE VENTILAGAO/EXAUSTAO MECANICA E AR
CONDICIONADO

2.3.1 Remanejamento/instalacdo, de acordo com as recomendacfes do fabricante, de
condicionador de ar do tipo janela, Split ou Multi-Split;

2.3.2 Remanejamentol/instalacdo de sistemas de ventilacdo/exaustdo, com dutos;

2.3.3 Remanejamentol/instalacdo de dutos de ar condicionado;

2.3.4 Remanejamento/instalacdo de tubulacdo da rede hidraulica do sistema de ar
condicionado.

2.3.5 Profissionais envolvidos:

Engenheiro mecanico;
Técnico de Refrigeracgéo;
Duteiro;

Soldador;
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Ajudante geral;
Desenhista Projetista com habilidade em CAD.

2.4 SERVICOS DE SERRALHERIA

2.4.1 Recuperacdo de pecas metalicas, com eliminacdo de todos os focos de ferrugem e
substituicdo de partes sem condicbes de recuperacdo, efetuando a troca/colocacdo de
baguetes, travessas e montantes onde for necessario;

2.4.2 Confeccdo e instalacdo de gradis de protecdo, suportes para o sistema de ar
condicionado e demais pecas em ferro soldado.

2.4.3 Profissionais envolvidos:

e Serralheiro
e Ajudante geral

2.5 SERVICOS DE VIDRACARIA

2.5.1 Retirada das unidades danificadas e o assentamento das novas pe¢as com utilizagdo
de massa apropriada e eventuais substituicdes de baguetes e/ou parafusos. A vedacdo dos
vidros a serem instalados devera ser feita com silicone apropriado.

2.5.2 A troca dos vidros do portico edilico devera ser realizada por fora do prédio,
necessitando balacim elétrico e andaimes. Em ambos os locais de troca € exigido o uso dos
equipamentos de protecdo individual, a serem fornecidos pela contratada

2.5.3 A substituicdo de vidros prevé todas as etapas para a troca desejada. No caso dos
vidros das fachadas, incluir-se-80 as etapas de retirada de vidros avariados, limpeza e
tratamento adequado do local para reinstalagdo do vidro novo; posicionamento do vidro novo
com aplicagdo do material apropriado; limpeza do ambiente, além dos transportes horizontais e
verticais, ou quaisquer outras acdes e servicos complementares

2.5.4 Nao sera permitido a execucdo da instalacdo dos vidros sem o0s equipamentos de
protecdo individuais.

2.5.5 Os servicos serdo executados com a técnica necessaria para que a retirada dos vidros
fissurados e quebrados ndo ofereca perigo aos servidores, visitantes e aos trabalhadores
envolvidos.

2.5.6 Profissionais envolvidos:

e Vidraceiro

e Ajudante de vidraceiro
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NORMATIVOS

Os materiais empregados e o0s servicos executados deverdo obedecer rigorosamente:
As normas e especificacdes constantes deste Termo de Referéncia;

As normas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

As normas do Instituto Nacional de Metrologia — INMETRO e suas regulamentacdes;
Aos regulamentos das empresas concessionarias;

As prescricdes e recomendacbes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso,

transporte e armazenagem dos produtos;

3.1.6

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor

complementar os temas previstos pelas ja citadas;

3.1.7

A Portaria 2.296, de 23/07/97 e atualizagdes — Préticas (SEAP) de Projetos de

Construcéo e de Manutencéo;

3.1.8

Resolugdo n° 307/86 — Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

(CONFEA).
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