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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/PI

  

1. DO OBJETO
1.1.      O referido Termo de Referência objetiva a contratação de Serviços de Adaptação de dependências da
Superintendência Regional da Polícia Federal no Piauí, para receber servidores oriundos da academia nacional
de polícia, além de eventuais remoções.
Os serviços a serem executados e seus quantitativos e exigências estão estabelecidas neste instrumento e seus
anexos:

ITEM CÓDIGO SERVIÇO QUANT. UNIDADE PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1   DEMOLIÇÕES E
RETIRADAS        

1.1   DEMOLIÇÕES        

1.1.1   TÉRREO BLOCO A        

1.1.2   TÉRREO BLOCO B        

1.1.2.1 97622

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

0,28 M3  R$                
48,84

 R$                      
13,67

1.1.3   TÉRREO BLOCO C        

1.1.3.1 97622

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

2,15 M3  R$                
48,84

 R$                    
105,00

1.1.4   TÉRREO BLOCO E        

1.1.4.1 97622

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

6,80 M3  R$                
48,84

 R$                    
332,11

1.1.5   TÉRREO BLOCO F        
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1.1.5.1 97622 DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3,40 M3  R$                
48,84

 R$                    
166,05

1.2   RETIRADAS        

1.2.1 100205

  TRANSPORTE
HORIZONTAL COM
JERICA DE 60 L, DE
MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2019

0,82 M3xKM   R$                     
1.275,72

 R$                 
1.046,09

1.2.2 97914

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

164,19 M3xKM  R$                  
2,28

 R$                    
373,56

SUBTOTAL:   R$                           
2.036,49

2   ESQUADRIAS        

2.1   TÉRREO BLOCO A        

2.1.1 90843
ADAP

PORTA PRONTA PARA
DRYWALL,
SUPERFÍCIE EM
PRIMER BRANCO DE
FÁBRICA, PINTURA
EM ESMALTE
ACETINADO,
BATENTE DE 10CM,
ALIZAR DE 6CM, 80 X
210 X 3,5CM

1,00 UND  R$              
918,34

 R$                    
918,34

2.2   TÉRREO BLOCO B        

2.2.1 100701
ADAP

PORTA DE FERRO 0,90
X 2,10, DE ABRIR, COM
CHAPA DE AÇO
GALVANIZADA N° 18,
COM GUARNIÇÕES,
FECHADURA E
PINTURA

1,00 UND  R$              
732,12

 R$                    
732,12

2.3   TÉRREO BLOCO C        

2.4   TÉRREO BLOCO E        

2.4.1 100701
ADAP

PORTA DE FERRO 0,90
X 2,10, DE ABRIR, COM
CHAPA DE AÇO

4,00 UND  R$              
732,12

 R$                 
2.928,50
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GALVANIZADA N° 18,
COM GUARNIÇÕES,
FECHADURA E
PINTURA

2.4.2 90843
ADAP

PORTA PRONTA PARA
DRYWALL,
SUPERFÍCIE EM
PRIMER BRANCO DE
FÁBRICA, PINTURA
EM ESMALTE
ACETINADO,
BATENTE DE 10CM,
ALIZAR DE 6CM, 80 X
210 X 3,5CM

4,00 UND  R$              
918,34

 R$                 
3.673,35

2.5   TÉRREO BLOCO F        

2.5.1 100701
ADAP

PORTA DE FERRO 0,90
X 2,10, DE ABRIR, COM
CHAPA DE AÇO
GALVANIZADA N° 18,
COM GUARNIÇÕES,
FECHADURA E
PINTURA

2,00 UND  R$              
732,12

 R$                 
1.464,25

2.5.2 90843
ADAP

PORTA PRONTA PARA
DRYWALL,
SUPERFÍCIE EM
PRIMER BRANCO DE
FÁBRICA, PINTURA
EM ESMALTE
ACETINADO,
BATENTE DE 10CM,
ALIZAR DE 6CM, 80 X
210 X 3,5CM

2,00 UND  R$              
918,34

 R$                 
1.836,67

2.6   TÉRREO BLOCO G        

2.6.1 90843
ADAP

PORTA PRONTA PARA
DRYWALL,
SUPERFÍCIE EM
PRIMER BRANCO DE
FÁBRICA, PINTURA
EM ESMALTE
ACETINADO,
BATENTE DE 10CM,
ALIZAR DE 6CM, 80 X
210 X 3,5CM

1,00 UND  R$              
918,34

 R$                    
918,34

SUBTOTAL:   R$                       
12.471,56

3   PAREDES E PAINÉIS        

3.1   TÉRREO BLOCO A        

3.1.1 96359 PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO

19,10 M2  R$                
90,36

 R$                 
1.725,78
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(DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES
E ESTRUTURA
METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, COM
VÃOS AF_06/2017_P

3.2   TÉRREO BLOCO B        

3.2.1 96359

PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO
(DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES
E ESTRUTURA
METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, COM
VÃOS AF_06/2017_P

1,68 M2  R$                
90,36

 R$                    
151,80

3.3   TÉRREO BLOCO C        

3.3.1 96359

PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO
(DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES
E ESTRUTURA
METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, COM
VÃOS AF_06/2017_P

14,34 M2  R$                
90,36

 R$                 
1.295,69

3.4   TÉRREO BLOCO E        

3.4.1 96359

PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO
(DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES
E ESTRUTURA
METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, COM
VÃOS AF_06/2017_P

55,76 M2  R$                
90,36

 R$                 
5.038,20

3.4.2 96360 ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS
FURADOS NA
VERTICAL DE
9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE
6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM

5,88 M2  R$                
75,67

 R$                    
444,93
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PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

3.5   TÉRREO BLOCO F        

3.5.1 96359

PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO
(DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES
E ESTRUTURA
METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, COM
VÃOS AF_06/2017_P

27,94 M2  R$                
90,36

 R$                 
2.524,52

3.5.2 96360

ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS
FURADOS NA
VERTICAL DE
9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE
6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

2,94 M2  R$                
75,67

 R$                    
222,46

3.6   TÉRREO BLOCO G        

3.6.1 96359

PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO
(DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES
E ESTRUTURA
METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, COM
VÃOS AF_06/2017_P

12,24 M2  R$                
90,36

 R$                 
1.105,95

SUBTOTAL:   R$                       
12.509,33

4   REVESTIMENTO        

4.1   TÉRREO BLOCO A        

4.2   TÉRREO BLOCO B        

4.2.1 87903 CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS)
E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE
FACHADA, COM ROLO
PARA TEXTURA

Í

3,36 M2  R$                
11,81

 R$                      
39,68
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ACRÍLICA. 
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG.
AF_06/2014

4.2.2 87777

EMBOÇO OU MASSA
ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE
25 MM. AF_06/2014

3,36 M2  R$                
56,08

 R$                    
188,43

4.3   TÉRREO BLOCO C        

4.4   TÉRREO BLOCO E        

4.4.1 87903

CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS)
E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE
FACHADA, COM ROLO
PARA TEXTURA
ACRÍLICA. 
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG.
AF_06/2014

11,76 M2  R$                
11,81

 R$                    
138,88

4.4.2 87777

EMBOÇO OU MASSA
ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE
25 MM. AF_06/2014

11,76 M2  R$                
56,08

 R$                    
659,52

4.5   TÉRREO BLOCO F        

4.5.1 87903 CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS)
E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE
FACHADA, COM ROLO
PARA TEXTURA
ACRÍLICA. 
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO EM

5,88 M2  R$                
11,81

 R$                      
69,44
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MISTURADOR 300 KG.
AF_06/2014

4.5.2 87777

EMBOÇO OU MASSA
ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE
25 MM. AF_06/2014

5,88 M2  R$                
56,08

 R$                    
329,76

4.6   TÉRREO BLOCO G        

SUBTOTAL:   R$                           
1.425,71

5   PINTURA        

5.1   TÉRREO BLOCO A        

5.1.1 96135

APLICAÇÃO MANUAL
DE MASSA ACRÍLICA
EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

38,19 M2  R$                
24,77

 R$                    
946,07

5.1.2 88489

APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

38,19 M2  R$                
13,11

 R$                    
500,62

5.2   TÉRREO BLOCO B        

5.2.1 96135

APLICAÇÃO MANUAL
DE MASSA ACRÍLICA
EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

3,36 M2  R$                
24,77

 R$                      
83,24

5.2.2 88489

APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

3,36 M2  R$                
13,11

 R$                      
44,04

5.3   TÉRREO BLOCO C        

5.3.1 96135 APLICAÇÃO MANUAL
DE MASSA ACRÍLICA
EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS,

28,67 M2  R$                
24,77

 R$                    
710,23
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DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

5.3.2 88489

APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

28,67 M2  R$                
13,11

 R$                    
375,82

5.4   TÉRREO BLOCO E        

5.4.1 96135

APLICAÇÃO MANUAL
DE MASSA ACRÍLICA
EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

123,28 M2  R$                
24,77

 R$                 
3.053,98

5.4.2 88489

APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

123,28 M2  R$                
13,11

 R$                 
1.616,02

5.5   TÉRREO BLOCO F        

5.5.1 96135

APLICAÇÃO MANUAL
DE MASSA ACRÍLICA
EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

61,76 M2  R$                
24,77

 R$                 
1.529,96

5.5.2 88489

APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

61,76 M2  R$                
13,11

 R$                    
809,58

5.6   TÉRREO BLOCO G        

5.6.1 96135

APLICAÇÃO MANUAL
DE MASSA ACRÍLICA
EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

24,47 M2  R$                
24,77

 R$                    
606,19

5.6.2 88489

APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

24,47 M2  R$                
13,11

 R$                    
320,77

SUBTOTAL:   R$                       
10.596,52
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TOTAL:  R$      39.039,61

1.2.    O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.

1.3.       Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados no ANEXO II DO TR
- PLANILHA DE ORÇAMENTO, parte integrante deste Termo de Referência.
1.4.    A presente contratação adotará a Modalidade de PREGÃO, Regime de Execução a EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL e Tipo MENOR PREÇO.
1.5.    O contrato tem a vigência contratual determinada, não podendo ser prorrogável na forma do art. 57, II, da
Lei de Licitações.
1.6 .   O Objeto não poderá ser parcelado, uma vez que se trata de serviços comuns de engenharia, tipo
adaptação de ambientes da edificação da SR/PF/PI. A contratação de mais de uma empresa para o
parcelamento desse Objeto eleva o custo indireto da contratação com administração local (mão de obra
indireta), maior demanda de fiscalização da PF/PI e eleva os riscos quanto à segurança do trabalho.
 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1.    Os Serviços de Adaptação das Dependências da Superintendência Regional da Polícia Federal no Piauí,
para receber servidores oriundos da academia nacional de polícia, além de eventuais remoções se faz necessário
para a manutenção adequada e devida do bem patrimonial.
2.2.    Será utilizado o pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço.
2.3.    O não fracionamento dos itens que compõe o Objeto dará pelas seguintes razões:
2.3.1.    Não ser aconselhável economicamente (perda de economia de escala);
2.3.2.    Dificulta a exigência/execução da garantia do objeto como um todo;
2.3.3.       Inviabilidade de execução simultânea de vários fornecedores no local de execução da obra, além de
dificultar a uniformidade dos serviços;
2.3.4.       Aumento de custos para a Administração Pública em razão de aumento de fiscalização pelo
fracionamento do Objeto.
2.3.5.    Aumento do risco de acidentes de trabalho.
 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1.      A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Anexo I –
Memorial Descritivo, apêndice deste Termo de Referência.
3.2.     Os itens preconizados no Anexo II - DO TR - PLANILHA DE ORÇAMENTO, parte integrante deste
Termo de Referência, são os itens necessários para a execução dos serviços acima preconizados
3.3.    Obedecendo o preconizado no ANEXO I do TR – Memorial Descritivo.
 
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1.      Trata-se de serviço comum de engenharia,  sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser contratado
mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
4.2.    Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução
indireta é vedada.
4.3.       A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
 
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1.    Conforme o Anexo I - Memorial Descritivo, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO DA
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO PIAUÍ, contemplando:
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5.1.1.1 Demolições e Retiradas
5.1.1.2 Esquadrias
5.1.1.3 Paredes e Painéis
5.1.1.4 Revestimento
5.1.1.5 Pintura
5.1.2) Serviços não continuados: trata-se de serviço de Engenharia por empreitada, com escopo e prazo
definidos. Não se trata de serviço de manutenção.
5.1.3) Critérios e Práticas de Sustentabilidade: a contratada deverá recolher e separar os resíduos gerados pela
execução dos serviços para coleta seletiva e destinação regular.
 5.1.4) Duração do Contrato: a duração total do contrato é de 90 (noventa) dias, sendo 30 (trinta) dias para a
execução dos serviços e 60 (sessenta) dias para recebimento/aceite dos serviços.
5.2) O enquadramento das categorias profissionais que serão empregadas no serviço, dentro da Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO), caso haja disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva,
é o seguinte:

1. Encarregado de Obras - CBO 7102-05
2. Engenheiro Civil - CBO 2142-05
3. Técnico em Segurança do Trabalho - CBO 3516-05

5.3 A CONTRATADA  deverá  executar  todos  os  serviços  de  acordo  com  este  Termo de Referência, Edital 
e seus Anexos e em conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas federal, estadual e
municipal direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, em especial:
5.3.1.  Lei n. 8.666 de 1993 (Lei de Licitações Públicas);

5.3.2.   Normas   pertinentes   da   ABNT,   atualizadas,   ou   as   normas   internacionais   consagradas   na   falta 
desta;

5.3.3.  Resolução CONFEA n. 361, de 10/12/1991, no que couber;

5.3.4.  Regras e normas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA), conforme o local dos serviços;  
5.4.        Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
5.5.      Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do
serviço;
5.6.        Os serviços serão executados na edificação ocupada pela Superintendência da  Polícia Federal no
Piauí (SR/PF/PI) denominada Contratante, endereço: av. João XXIII, 4500, Teresina/PI.
5.7.     O serviço prestado será definido em um período definido conforme Anexo III do TR – CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO PREVISTO, parte integrante deste Termo de Referência.
5.8.     Quanto aos aspectos ambientais do referido Objeto deste TR, segue as tratativas abaixo:
5.8.1.   Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
5.8.2.  resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos
futuros;

5.8.3.   resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;

5.8.4.    resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas;

5.8.5.   resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

5.8.6.   Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de
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resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas;
5.9.     Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das informações e condições necessárias para a
prestação do serviço, conforme ANEXO IV do TR – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA, parte
integrante deste Termo de Referência.
5.10.   As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Termo de Referência;
5.11.   Na fase de planejamento foram observados os princípios do desenho universal, concebendo os ambientes
de forma a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico;
5.12.     Durante a confecção dos projetos, foram  observados parâmetros técnicos estabelecidos pela Norma
Brasileira de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050/2004.
 
6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
6.1.       Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas
instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à
sexta-feira, das 09h00 horas às 17h00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(86) 2106-4978 GTED/SELOG/SR/PF/PI.
6.2.    O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia
útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
6.2.1.       Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação
para a realização da vistoria.
6.2.2.    Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas à
Comissão de Licitação, mediante e-mail para gted.srpi@gmail.com  antes da data fixada para a sessão pública.
6.3.    Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, e para que a empresa tenha condições
de bem elaborar sua proposta, serão fornecidos os  arquivos digitais de todo o processo licitatório, desde que por
este solicitado, contendo todas as informações relativas ao certame licitatório e suas respectivas peças,
integralmente, desde que o licitante  traga seu dispositivo de armazenamento, devendo este ser, pen drive com
capacidade suficiente  para o armazenamento de todo o processo.
6.4.       A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos
serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
 
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1.    A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
7.1.1    A execução dos serviços será iniciada com expedição da ordem de serviço, após a assinatura do contrato,
na qual constara a data do início dos trabalhos, cujas etapas observarão ANEXO III do TR – CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO deste instrumento.
7.2       Os trabalhos serão desenvolvidos na Superintendência Regional da Polícia Federal no Piauí
(SR/PF/PI) entre 07h e 17h.
7.3.    Ocasionalmente e excepcionalmente a pedido da Contratada, a Contratante poderá estender o horário de
realização dos trabalhos, bem como a extensão dos dias semanais.
7.4 A Contratada se obriga a respeitar rigorosamente, no que se referem a todos os empregados utilizados nos
serviços, a legislação vigente sobre tributos, trabalho, segurança, previdência social e acidentes de trabalho, por
cujos encargos se responsabilizará.
7.5 A Contratada fornecerá todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários ao desenvolvimento
dos trabalhos, dando andamento conveniente aos serviços, de modo que possam ser integralmente cumpridos e
os prazos estabelecidos.
7.6 Antes de findar o prazo fixado para execução e desde que justificado e formalizado, a Contratada poderá
solicitar sua prorrogação. A Contratante examinará as razões apresentadas e decidirá pela prorrogação ou não,
estabelecendo novo prazo, de no máximo 30 (trinta) dias, se for o caso.

7.7.      A Contratante irá aferir mensalmente  as execuções dos Trabalhos executados, conforme cronograma
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físico financeiro, ANEXO III deste TR, utilizando como instrumento de medição o ANEXO   V do TR - 
MODELO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS, deste TR.
 
8. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIÇÃO
8.1.       Conforme os serviços contratados (Etapas do Cronograma) forem concluídos, caberá à Contratada
apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de
até 5  (cinco) dias, a verificação dos serviços executados, consoante critérios e especificações previstas no
Anexo I – Memorial Descritivo ou documento equivalente, para fins de recebimento provisório.  
8.2.    O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo
e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
8.3.      A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio da fiscalização
técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.
8.4.      Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.
8.5.    A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
8.6.    Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, será elaborado relatório circunstanciado pela
fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do
contrato e demais documentos que julgarem necessários.
8.7.       No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços.
8.7.1.      O gestor do contrato analisará o relatório e toda documentação apresentada pela fiscalização e, caso
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.
8.7.2.      O gestor, após emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado
pela fiscalização com base na medição realizada e ratificada.
8.7.3.     Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 8.7  não ser procedida dentro no prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde
que o retardamento não se opere por culpa da Contratada.
8.7.4.    O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).
8.7.5.    Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência  e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
8.7.6.      Subestimativas e Superestimativas Relevantes: para as subestimativas e superestimativas relevantes,
considerar preconização da Orientação Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, que,
seguindo padrões internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro
de um orçamento de referência de aproximadamente 5% cinco por cento) para um Projeto Básico quando
caracterizada uma situação de utilização de empreitada por preço global, ou seja: quando todas as informações
necessárias para a confecção de uma planilha orçamentária detalhada estão disponíveis.
 
9. MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS/APLICADOS
9.1.       Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá utilizar e/ou aplicar  materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários e em perfeitas condições para a garantia da qualidade
esperada quanto ao Objeto contratual.
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1.      Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
10.2.       Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente
designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
10.3.      Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
10.4.    Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;
10.5.       Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017;
10.6.    Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
10.6.1.       exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto,
tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
10.6.2.    direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3.    promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual
o trabalhador foi contratado; e

10.6.4.    considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade
responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
10.7.    Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
10.8.    Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
10.9.      Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
10.10.    Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
notificações expedidas;
10.11.      Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
10.11.1.    "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

10.11.2.    comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

10.11.3.    laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

10.11.4.    carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5.    certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de
Registro de Imóveis;
10.11.6.      a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito
assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
10.12.       Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1.       Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
11.2.      Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
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execução ou dos materiais empregados;
11.3.    Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
11.4.       Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.5.    Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante
de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;
11.6.       Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à
Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
11.7.       Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
11.8.    Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dos serviços.
11.9.       Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
11.10.        Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do empreendimento.
11.11.       Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
11.12.    Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
11.13.       Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no
prazo determinado.
11.14.       Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.
11.15.     Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especificações do Anexo I - Memorial Descritivo.
11.16.       Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.17.     Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.18.      Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº
13.146, de 2015.
11.19.    Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
11.20.      Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
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providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.21.    Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante;
11.22.       Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
11.23.    Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo
VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
11.23.1.       O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
11.23.2.       Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
11.24.    Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuará a execução dos serviços.
11.25.    Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
11.26.    Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;
11.27.      Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no
órgão para a execução do serviço;
11.28.    Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
11.29.      Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição
cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;
11.30.    Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à
execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
11.31.    Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
11.32.       Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
11.33.    Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la
na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
11.34.    Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
11.35.       Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
11.36.    Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);
11.37.    Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
11.38.       Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos,
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma
previsto.
11.39.    Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
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defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
11.40.    Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
específicas do órgão ambiental competente.
11.41.      Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
11.41.1.    Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
11.41.2.    Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislação correlata;
11.41.3.    Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença
obrigatória.
11.41.3.1.      Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
11.42.       Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
11.42.1.       O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
11.42.2.    Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
11.42.2.1.       resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material
para usos futuros;
11.42.2.2.       resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;
11.42.2.3.       resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
11.42.2.4.       resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
11.42.3.    Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros
de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por
Lei, bem como em áreas não licenciadas;
11.42.4.    Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a
contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle
de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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11.43.    Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
11.43.1.      Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
11.43.2.       Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
11.43.3.      Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formação de preços os custos correspondentes;
11.44.    Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da
Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de
engenharia.
11.45.    Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e
demais documentos anexos;
11.46.    Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto,
gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e
concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades
concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.);
11.47.    Fornecer, conforme o caso, documentação técnica/projetos executivos, que formarão um conjunto de
documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para
posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem
como sua aplicação correta nos trabalhos.
11.48.       Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na
licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do
Decreto n. 7.983/2013.
11.49.       Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do
contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à
execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
áreas que executarão os serviços contratados.
 
12. DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1.    É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, para QUALQUER SERVIÇO, nas seguintes condições:
12.1.1.    É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação
12.1.2.       A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.
12.1.2.1.    No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem
o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa
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SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.
12.2.       Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
 
13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1.       É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e
haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 
14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1.    O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2.    O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.
14.3.    A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referência.
14.4.    A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.5.      A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.6.       O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do
art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.7.       O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de
1993.
14.8.    As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde
que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
14.9.       A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no ANEXO V deste TR, ou outro
instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades
contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.
14.9.1.    A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços.
14.10.    Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade
dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das
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faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.11.    O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto
ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.12.       Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.13.      A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
14.14.      Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas
no ato convocatório.
14.15.      O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
14.16.    As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
14.17.      A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993;
14.18.    Considerar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010);
14.19.    Considerar a Coleta Seletiva Solidária na Administração Pública Federal (Dec. 5.940/2006); 
14.20.    Considerar a Política de Incentivo às Micro e Pequenas Empresas (LC 123/2006);
14.21.    Considerar a Política Nacional para Integração das Pessoas com Deficiência (Dec. 3.298/1999 e Dec.
6.949/2009).
 
15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  
15.1.    A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo dos serviços,
nos termos abaixo:
15.1.1.    Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a
Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de
cálculo detalhada.
15.1.2.    Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
15.1.3.      A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
15.2.       O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, ou pela equipe de fiscalização após a
entrega da documentação acima, da seguinte forma:
15.2.1.    A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar
a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.
15.2.1.1.    Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato.
15.2.1.2.    A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
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materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
15.2.1.3.    O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

15.2.1.4.       A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
15.2.2.    No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
15.2.2.1.    quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.
15.2.2.2.       Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
15.2.2.2.1.       Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento
do prazo.
15.3.      No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços,
obedecendo as seguintes diretrizes:
15.3.1.    Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
15.3.2.    Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base
nos relatórios e documentações apresentadas; e
15.3.3.    Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
15.4.      O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
15.5.     Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
 
16. DO PAGAMENTO
16.1.     O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.
16.1.1.    Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
16.2.      A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este
Termo de Referência.
16.3.      A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de
1993.
16.3.1.      Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
16.4.      O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
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16.4.1.    o prazo de validade;

16.4.2.    a data da emissão;

16.4.3.    os dados do contrato e do órgão contratante;

16.4.4.    o período de prestação dos serviços;

16.4.5.    o valor a pagar; e

16.4.6.    eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
16.5.       Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante;
16.6.       Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que a Contratada:
16.6.1.    não produziu os resultados acordados;
16.6.2.    deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
16.6.3.    deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
16.7.       Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
16.8.     Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas no edital.
16.9.       Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
16.10.       Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.
16.11.       Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
16.12.      Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
16.13.    Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  
16.13.1.    Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
16.14.    Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15.    É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu
quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente.
16.16.          Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

I = (TX) I =
( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365
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17. REAJUSTE
17.1.    Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
17.1.1.    Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional da Construção Civil –
(INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
17.2.    Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
17.3.       No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
17.4.    Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5.    Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
17.6.     Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.7.    O reajuste será realizado por apostilamento.
 
18. GARANTIA DA EXECUÇÃO
18.1      O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de
1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
18.2       No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia,
podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
18.2.1      A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).
18.2.2    O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78
da Lei n. 8.666 de 1993.
18.3    A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias
após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.
18.4    A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.4.1       prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
18.4.2       prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
18.4.3    multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
18.4.4    obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela
contratada, quando couber.
18.5      A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislação que rege a matéria.
18.6      A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.
18.7       Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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18.8    No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos
benefícios do artigo 827 do Código Civil.
18.9    No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada
à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
18.10       Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data
em que for notificada.
18.11    A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
18.12    Será considerada extinta a garantia:
18.12.1        com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
18.12.2        no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme
estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
18.13      O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
18.14      A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.
 
19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1.      Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
19.1.1.    inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
19.1.2.    ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.3.    fraudar na execução do contrato;
19.1.4.    comportar-se de modo inidôneo;
19.1.5.    cometer fraude fiscal;
19.1.6.    não mantiver a proposta.
19.2.       Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
19.2.1.       Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;
19.2.2.    Multa de:
19.2.2.1.    0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma
a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
19.2.2.2.    0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação
assumida;
19.2.2.3.       0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
19.2.2.4.    0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; e
19.2.2.5.    0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia
(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso
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superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do
contrato;
19.2.2.6.    as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
19.2.3.    Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.2.4.      Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
19.2.5.       Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;
19.3.       As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4.    Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
19.5.   Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
19.5.1.    tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
19.5.2.    tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
19.5.3.       demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
19.6.       A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
19.7.    As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
Ativa da União e cobrados judicialmente.
19.7.1.      Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
19.8.    Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
19.9.    A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
19.10.       Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização -
PAR.
19.11.     A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.
19.12.       O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
19.13.    As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
 
20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
20.1.       As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
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20.2.    Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
20.3.    Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
20.3.1.       Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação:
20.3.1.1.   Serviço de execução de Gesso Acartonado (drywall).
                                 Quantidade mínima: 50 (cinquenta) m2 de paredes, equivalente a 40% (quarenta por cento) do
quantitativo a contratar.
20.4.    Quanto à capacitação técnico-profissional:
20.4.1.       Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo
Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em
nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra/serviço, que
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da
contratação, a saber:
20.4.1.1.    Engenheiro Civil: Serviço de execução de Gesso Acartonado (drywall).
20.5.       O  responsável  técnico  acima elencado  deverá  pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame.
20.6.    A empresa Licitante, deve possuir registro/inscrição no Órgão de Classe (CREA), a teor do art. 59 da Lei
nº 5.194/66, conforme as áreas de atuação previstas na licitação (Empresa Especializada em Engenharia Civil),
em plena validade, com profissional responsável, sendo necessário apresentação de Certidão Emitida pelo
Órgão.
20.7.    Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

1. Valor Global: R$ 39.039,61 (trinta e nove mil, trinta e nove reais e sessenta e um centavos) 

 20.7.2  Valores: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.
20.8.      O critério de julgamento da proposta é o menor preço global e preços dos itens de serviço devem ser
menores ou iguais aos preços da planilha orçamentária.
20.9.    As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
 
21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
21.1.         Para efeito de Estimativa e formação de preços, foram realizadas cotações no mercado e não foi
aplicado a Bonificação de Despesas Indiretas nos itens da Planilha de Orçamento - ANEXO II do TR, em razão
destes terem sido obtidos através de orçamentos emitidos por fornecedores, conforme preconizado IN 5
IN_SLTI_MPOG_2014, sendo assim,  valores já considerados com os custos de   impostos e lucro do
fornecedor.
 
22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
22.1.      Os recursos orçamentários necessários para fazer face à contratação advirão da dotação orçamentária
designada para custeio da unidade, definida pelo SELOG/SR/PF/PI com anuência do Sr. Ordenador de Despesas
e designada no bojo do procedimento administrativo.
Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:  

·    Anexo I  do TR – Memorial Descritivo;

·    Anexo II do TR – Planilha de Orçamento;
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·    Anexo III  do  TR – Cronograma Físico-Financeiro Previsto;

·    Anexo IV do  TR – Modelo de declaração de Vistoria;

·    Anexo V do TR – Instrumento de Medição de Resultados (IMR);
·    Anexo VI  do TR – Composições de Custos Unitários;

·    Anexo VII do TR – Encargos Sociais e Trabalhistas;

·    Anexo VIII  do  TR – Curva ABC;

·    Anexo IX do  TR – Justificativa Composição BDI;

·    Anexo X do TR – Justificativa Não Desoneração - BDI Sem CPRB;
·    Anexo XI do  TR – Memória de Cálculo - Levantamento de Quantitativos;

·    Anexo XII do TR – Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;
·    Anexo XIII do TR – Curva ABC Insumos;
.    Anexo XIV do TR – Projeto Executivo
.    Anexo XV do TR – Estudo Técnico Preliminar - Digital;
 
 
Teresina/PI, 03 de agosto de 2021.
 
EQUIPE RESPONSÁVEL:
 

JOSÉ DE FRANÇA FILHO
Perito Criminal Federal

GTED/SELOG/SR/PF/PI
 
 

FERNANDO JOSE BARBOSA DE MOURA CASTRO
Agente de Polícia Federal

Engenheiro Civil, CREA 1901519910
GTED/SELOG/SR/PF/PI

 
 
Considerando que os serviços de Adaptação das Dependências da Superintendência Regional da Polícia Federal
no Piauí  são necessários para receber servidores oriundos da academia nacional de polícia  além de eventuais
remoções, bem como, para a manutenção adequada e devida do bem patrimonial, sendo  conveniente e
oportuno,  entendendo ser  a melhor maneira de garantir o interesse público voltado  à necessidade do
serviço, aprovo este Termo de Referência nos termos do Art. 14º, II do Decreto n. 10.024/2019.
 

MARIANA PARANHOS CALDERON
Delegada de Polícia Federal
Superintendente Regional

Documento assinado eletronicamente por JOSE DE FRANCA FILHO, Perito(a) Criminal Federal, em
11/08/2021, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JOSE BARBOSA DE MOURA CASTRO, Agente de
Polícia Federal, em 12/08/2021, às 06:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA PARANHOS CALDERON, Superintendente Regional,
em 19/08/2021, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 19757838 e o
código CRC 7A5BA5FC.

Referência: Processo nº 08410.000151/2021-81 SEI nº 19757838

http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

