



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SELOG/SR/PF/AM

ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos da nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga/AM				LOCAL: TABATINGA/AM	
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: SETEMBRO/2021	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)
1	ETAPA 01	1	10,00%	174.868,41	17.486,84
	(Modelagem da Arquitetura, Estudo de Demolição e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias, topografia e sondagem)				
2	ETAPA 02	1	20,00%	174.868,41	34.973,68
	(Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua Aprovação; Modelagem da Estrutura; Modelagem do Projeto de Incêndio para aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos)				
3	ETAPA 03	1	30,00%	174.868,41	52.460,52
	(Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)				
4	ETAPA 04	1	40,00%	174.868,41	69.947,36
	(Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: <i>Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos</i> ; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.)				
	Total sem BDI (R\$)				174.868,40
	BDI	%	22,23%		38.866,53
	Total Geral com BDI (R\$)				213.734,93