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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

Camara Nacional de Modelos de Licitacoes e Contratos da Consultoria-Geral da Unidao
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servico de Engenharia (nio comum)
Atualizacio: Setembro/2021

MODELO DE PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
POLICIA FEDERAL
CONCORRENCIA/TOMADA DE PRECOS/CONVITE N° ..../20...

(Processo Administrativo n° 08320.004590/2022-52)

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa construtora especializada para obra de REFORMA nas
Instalacdes Elétricas, no Sistema de Protecio Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, no sistema de
Cabeamento Estruturado, no Circuito Fechado de TV - CFTYV e no Plano de Prevencao de Combate
a_Incéndio - PPCI, para ser realizada na Delegacia de Policia Federal em RondonépolissMT -
DPF/ROO/MT, situada na Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonopolis/MT, conforme
condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo III
(25124889) do Projeto Basico.

1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execucao a Empreitada por Preco Unitario.
L.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, ndo sendo prorrogével na forma
do art. 57, I1, da Lei de Licitagdes.

1.6. O prazo de execucao ¢ de 06 (seis) meses iniciados de acordo com o item 8.2 deste Projeto
Bésico.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares (SEI 24302816 e ETP Digital 24780288), apéndices deste Projeto
Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descri¢do da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em Topico especifico
(Item 7) do Estudo Técnico Preliminares (SEI 24302816), apéndice deste Projeto Bésico.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Tomada de Preco.
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4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execug¢do indireta ¢ vedada.

43. A execu¢do do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada ¢ a Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, para atender a necessidade da Administragao (reformas na
DPF/ROO/MT), ¢ necessario a contratacdo de empresa especializada, que devera apresentar acervo
técnico que demonstre qualificagdo técnica e econdmica para a execucdo de obra de construgdo e/ou
reforma de edificagdo com, pelo menos, 655 m? de area construida, em instalagdes elétricas, em
instalacdes de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA, em instalagdes de cabeamento
estruturado de rede, em instalagdo de Circuito Fechado de Televisao - CFTV e em implementaciao de
Plano de Prevencao e Prote¢ao de Combate a Incéndio - PPCI.

5.2 A empresa contratada devera observar todas as normas brasileiras relativas
a Instalacio Elétricas, a instalagdo de Sistemas de Protecio Contra Descargas Atmosféricas - SPDA,
a instalacdo de Cabeamento Estruturado, a instalacio de Circuito Fechado de Televisio - CFTV,
a implementacdo Plano de Prevencio de Combate a Incéndio - PPCI, e a reformas, em especial
as NBR's 16280, 5419, 5410, 14565, 16415; ¢ ainda o Caderno Técnico (24556783).

5.3. Faz-se necessario que os servicos sejam supervisionados por profissionais da
Contratada devidamente habilitados nos respectivos Conselhos Profissionais e que a fiscalizagcdo técnica
do contrato seja realizada por servidores com formagdo em engenharia civil ou arquitetura, de modo que
estes certifiquem que as especificacdes dos servigos e materiais sejam devidamente atendidas. Atenc¢do
especial também deve ser dada aos prazos e cronogramas previstos, tanto do ponto de vista técnico, quanto
do ponto de vista administrativo.

5.4. O contrato deverd observar as normas previstas na IN n. 05/2017-MPDG/SEGES, uma vez
que este ¢ o regramento que melhor se adequa as necessidades de gerenciamento contratual dentro da
Administragdo Publica.

5.5. E ainda requisito para a correta e célere finalizagdo da contrata¢io, que a gestdo do contrato
providencie, nos termos da IN n. 05/2017-MPDG/SEGES, o recebimento definitivo do objeto contratual
no tempo previsto na legislacdo vigente, cabendo a equipe de fiscalizacdo o recebimento provisorio do
objeto, sem pendéncias.

5.6. Natureza da Contratacio:

5.6.1. O objeto a ser contratado constitui servico de natureza nio continuada, sem
dedicacio exclusiva de mao-de-obra. Trata-se de obra a ser executada por periodo predeterminado,
que podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto,
observadas as hipoteses previstas no § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

5.7. Duracio Inicial do Contrato:

5.7.1. O contrato tera duracio inicial de 12 (doze) _meses, podendo ser prorrogavel de
acordo com o art. 57, I, da Lei de Licitagdes. Estima-se, conforme cronograma fisico-financeiro
contratado, que o prazo para execucdo de todos os servigcos necessarios para conclusdo da obra seja
de 04 (quatro) meses, sendo a este prazo adicionado 02 (dois) meses para o recebimento
definitivo, totalizando 06 (seis)_ meses de execucao.

5.8. Sustentabilidade:

5.8.1. A empresa contratada devera adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na
execugao dos servigos, quando couber:

5.8.1.1. Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

5.8.1.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no
Decreto n° 48.138, de 08 de outubro de 2003;
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5.8.1.3. Observar a Resolugio CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

5.8.1.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servigos;

5.8.1.5. Realizar programa interno de treinamento de seus empregados para reducao
do consumo de energia elétrica, reducdo do consumo de 4gua e reducdo da produgdo de
residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

5.8.1.6. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

5.8.1.7. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 ¢ 15448-2;

5.8.1.8. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma
a garantir a maxima prote¢ao durante o transporte € 0 armazenamento;

5.8.1.9. Que os bens nao contenham substincias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

5.9. Transicdo Contratual:
5.9.1. Nao se aplica ao contexto desta contratagao.
5.10. Relevancia dos requisitos estipulados:
5.10.1. A solugdo de servicos cuja contratagdo se pretende, nio possui padroes de

desempenho e qualidade que podem ser descritos objetivamente, em perfeita conformidade com as
especificagdes usuais praticadas no mercado, ndo se enquadrando, assim, na definicdo legal
de servico comum (§ 2° do art. 3° do Decreto n°® 3.555/2000, paragrafo unico do art. 1° da Lei n°
10.520/2002 e art. 14 da IN n° 05/2017-MPOG). Portanto, a selecdo da empresa que prestara o
servigo a Policia Federal ndo podera se dar por meio de Pregio Eletronico (PE).

5.10.2. A responsabilidade pela execucdao dos projetos sera dos profissionais e empresas
legalmente habilitadas pelo Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) local, ou pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local.

5.10.3. Os executores serdo responsaveis pelo fiel cumprimento das normas técnicas relativas
as disciplinas de cada projeto e pela assinatura da documentagdo pertinente, quando necessario
(Estudos Preliminares, anteprojetos, projetos executivos completos, orgamentos, cronogramas fisico-
financeiros; ARTs no CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei n°® 6.496/1977 e¢ da Lei n°
12.378/2010).

5.10.4. A execucdo deverd respeitar as leis, decretos, regulamentos, portarias € normas
federais, estaduais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis as obras publicas e em
conformidade com as normas técnicas vigentes.

5.10.5. A empresa contratada respondera pelos vicios e imperfeigdes eventualmente
constatados até o prazo previsto no Codigo Civil.

5.10.6. Se houver necessidade, o responsavel pelos projetos deverd providenciar
as aprovacdes/autorizagdes junto aos 6rgdos competentes, tais como: Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros, concessiondrias de servi¢os publicos (energia, telefonia, saneamento, etc.), entidades de
protecao sanitaria e do meio ambiente etc.

5.11. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condigdes necessarias para a prestacdo do servigo como requisito para celebracao do
contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
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6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do objeto e/ou
obrigagdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.
6.2. Em observancia a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 de janeiro 2010, os
projetos consideraram o uso de materiais e equipamentos que irdo reduzir o impacto ambiental, tais como:
6.2.1. Utilizacao de lampadas de LED e fluorescentes com alto rendimento e eficiéncia, e de
baixo consumo de energia;
6.2.2. Uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e Policloreto de
Vinila - PVC;
6.2.3. Emprego de tintas a base de dgua, livre de compostos organicos volateis;
6.2.4. Utilizagao de telhas de fibrocimento livres de amianto;
6.2.5. Utilizagdo de andaimes preferencialmente metalicos, ou de material que permita a
reutilizagao;
6.2.6. Utiliza¢do de materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis, reduzindo a necessidade de
manutengao;
6.2.7. Adocao das normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho adequadas;
6.2.8. Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia deverdo ser observados os

requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT , dentre os quais: Constru¢do de rampa com inclinagao
adequada para acesso dos pedestres com dificuldades de locomogdo e Instalagio de piso tatil
direcional e de alerta, quando necessario;

6.2.9. Observancia ao gerenciamento de residuos a serem gerados, conforme determina a
Resolucao n® 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA;
6.2.10. A destinagdo final de lampadas, cabos elétricos e logicos, pilhas e baterias devem

obedecer a Logistica Reversa.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08h00 horas as 16h00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (66) 3439-6200.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4& no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o segundo dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

7.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.4. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condic¢oes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacio.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
8.1.1. A comunicagdo entre o 6rgdo e a contratada deve ser realizada por escrito sempre que o ato

exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.1.2. Os materiais a serem empregados e os servigos a serem executados deverdo obedecer as
normas e especifica¢des constantes dos Cadernos de Encargos e Especificacdes; as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e, na falta destas, as normas internacionais; as disposigdes legais
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da Unido e do Governo Federal, aos regulamentos das concessionarias e as prescrigdes e recomendagoes

dos fabricantes.

8.1.3. As marcas citadas nestas especificacdes constituem apenas referéncia, admitindo-se

similaridades com outras marcas de igual ou superior qualidade.

8.1.4. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de materiais somente
admitem equivalentes de primeira linha se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e

ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizacao.

8.1.5. Todos os materiais na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e
devem estar de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a aprovagao da Fiscalizacao.
Deverdo ser observadas, ainda, as especificagdes dos fabricantes dos materiais utilizados e as Normas

Técnicas da ABNT pertinentes ao objeto.

8.1.6. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos servigos aqui descritos: os

custos respectivos deverdo estar inclusos nos precos constantes na proposta do contratado.

8.1.7. O Contratado devera providenciar toda e qualquer documentacdo necessaria a execugao dos

servigos contratados.

8.1.8. Toda a equipe da contratada e eventuais empresas subcontratadas deve apresentar-se no

canteiro uniformizada e portando crachd de identificacdo individual.

8.1.9. Antes de toda etapa da obra deve a contratada encaminhar a Fiscalizacdo lista de
funcionarios e colaboradores que participardo da referida etapa. A lista deve conter: nome; RG; CPF;
nome da mae; e placa do carro. A Fiscalizagdo cumpre encaminhar a lista ao setor responsavel pela

seguranga organica e controle de acesso para verificagdes necessarias.

8.1.10. As atividades devem ser desempenhadas de segunda a sexta-feira em horario compativel

com o horario de funcionamento da unidade.

8.1.11. Em caso de itens presentes neste Projeto Basico e ndo incluidos nos projetos executivos e
anexos do edital, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execucao dos servigos de forma como se

figurassem em ambos.

8.1.12. Caso o Contratado comprove a inexequibilidade parcial ou total dos projetos, devera

comunicar a Fiscalizacdo e apresentar nova solugdo para analise e aprovagao por parte dos fiscais.

8.1.13. Todo pleito da contratada relativo a qualquer aspecto do contrato deve ser apresentado via

oficio encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.14. O Contatado devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que
as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no

funcionamento da obra.

8.1.15. O Contratado sera responsavel pela prote¢ao de todos os componentes da obra ¢ instalagoes
de energia elétrica, dgua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigcos, ao longo e adjacentes a obra,

devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que provocar nas mesmas.

8.1.16. O Contratado cuidara para que todos os servigos e obras executadas acarretem a menor
perturbagdo possivel ao 6rgdo e a todos e quaisquer bens, publico ou privado, adjacentes a obra.

8.1.17. A entrega da obra ndo exime o Contratado, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas, em contrato e por forca das disposigdes legais em vigor (Lei 10.406 de
10/01/2002).

8.1.18. Apds o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, o

Contratado devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucao das imperfeigoes detectadas na

vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

8.1.19. Devera ser providenciada baixa, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica de

todos os envolvidos e registrada no Conselho.

8.2. A execucdo dos servigos sera iniciada a partir da emissdo de Ordem de Servico, cujas

etapas observardo o cronograma disposto no Anexo V (25125004).
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9. ITEM EXCLUIDO
10. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas descritas na documentagdo técnica

apresentada como anexo do Projeto Basico.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as

clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdao

especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a

autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,

certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a4 Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;
11.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo

previr o atendimento direto;

11.6.2. direcionar a contratag¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a

funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgao ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdao de diarias e
passagens.
11.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;
11.8. Realizar avaliag¢des periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
11.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;
11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
11.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
11.10.2. comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
11.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
11.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Imoveis;

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,

orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o

recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
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11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e
qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada
ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade_perante a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

12.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga ¢ bem-estar no
trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdao do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.
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12.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Bésico, no
prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacgdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacao;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

12.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos ¢ utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

12.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”,
do Anexo VII — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagoes;

12.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.

12.24. Realizar a transi¢ao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacio dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuard a execu¢ao dos servigos.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachi;
12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacio nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;
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12.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
12.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e

distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

12.30. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fung¢ao;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigco para
representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

12.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

12.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

12.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

12.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢cdes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias ¢ outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo o6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6érgao ambiental competente.

12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execug¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢ao, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;
12.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao
correlata;
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12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenca obrigatoria.

12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte € armazenamento nos limites do territorio estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolu¢do n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao o6rgao
competente, conforme o caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contrata¢ao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de reservagao de material para usos futuros;

12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

12.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

12.41.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.42.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata;
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12.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos € equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.45. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

12.46. No caso de execucao de obras:

12.46.1. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

12.46.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos
servicos objeto do contrato;

12.46.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
12.46.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil

em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucao
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

13. DA SUBCONTRATACAO
13.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
13.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagio
13.1.2. E vedada a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que tenham
participado da licitagao.
13.1.3. E vedada a subcontratagio de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais s4cios em comum com a empresa contratante.
13.1.4. E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica.
13.2. A subcontratagdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se

a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

13.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas
na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

13.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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13.4. Sao vedadas:
13.4.0.1. a subcontratacao das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:
13.4.8.1.1. Referentes as Instalacdes Elétricas e ao Sistema de Prote¢do contra

Descargas Atmosféricas.

13.4.0.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagdo; e

13.4.0.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham
um ou mais s0Ci0s em comum com a empresa contratante.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdio da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para
que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1°e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de
sancOes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.5. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemadtica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagao ou tinico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distin¢do dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ag¢des relacionadas a Gestao do
Contrato.

15.6. A fiscalizacao técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do objeto.

15.7. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avalia¢ao da execugao
do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.9. Em hipotese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagao
de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.
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15.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos
Servigos.

15.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

15.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugao
da obra, em especial, quanto:

15.13.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

15.13.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
15.13.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satde, quando
for devido;

15.13.1.4. aos depositos do FGTS; e

15.13.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

15.13.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratagao, o que nao impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais
de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.13.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

15.13.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

15.14. As disposigdes previstas nesta cldusula nao excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

15.15. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeig¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliacdo da execu¢do do objeto utilizard o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.2. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os critérios definidos
na documentagdo técnica apresentada como anexo do Projeto Basico.
16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de

2017, sera indicada a reten¢ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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16.3.1. nao produziu os resultados acordados;

16.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.4. As medicdes e pagamentos ocorrerdo por etapa, executadas de forma sequencial, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro anexo a este Projeto Basico, sendo cada etapa composta
pelos marcos de execugdo fisica descritos no referido anexo.

16.5. As medigdes dos servigos serdo realizadas pela contratada em conjunto com a fiscalizagdo
da contratante, mediante a elaboracdo de um Boletim de Medi¢des, com dados métricos ou unitarios,
respeitando os mesmos itens constantes da Planilha de Precos, apresentada pela licitante vencedora, parte
integrante do Contrato.

16.6. A contratada deverd preencher para conferéncia, o Boletim de Medi¢do de Servicos, cujo
modelo podera ser fornecido pela Contratante, arquivado em meio digital.

16.7. Servicos executados sem o conhecimento da fiscaliza¢do, sem sua liberagdao ou aprovagao,
ou executados de forma que contrarie as determinacdes das Especificagdes Técnicas, nao serao medidos e
nem pagos.

16.8. As medigdes serdo elaboradas a partir dos quantitativos levantados nos desenhos de projeto,
bem como, conferéncia no local.

16.9. Com base no Boletim de Medicdes devidamente assinado e liberado pela fiscalizagdo da
contratante, a contratada emitira a sua fatura mensal, a qual serd encaminhada a Contratante com a
respectiva solicitacao de pagamento.

16.10. Os parametros de execugdo, critérios de aceitacdo, forma de aferi¢ao/medicao, verificagao
das obrigagdes e manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, procedimento de recebimento
provisorio e definitivo estdo descritos ao longo deste Projeto Basico e seus anexos técnicos.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO
17.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura em relacio a cada etapa de execucdo prevista no

cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva
etapa, nos termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memoria de calculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo apods a entrega da documentagdo acima, da
seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques
e revisoes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
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valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

17.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal

administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n°

5/2017, no que forem aplicdveis a presente contratacdo, emitindo relatério que sera
encaminhado ao gestor do contrato;

17.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado
em consonancia com suas atribui¢des, € encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio
circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relacao a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

17.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.2.2.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-& como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar
as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

17.4. Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execucdo equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

17.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

17.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 90 dias.
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17.4.4. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento.

17.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

17.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida de autorizagdo expressa da fiscalizagdo, via
correio eletronico ou didrio de obra e do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°
8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
29 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3,
de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade;
18.5.2. a data da emissao;
18.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
18.5.4. o periodo de prestacao dos servicos;
18.5.5. o valor a pagar; e
18.5.6. eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.
18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apos a comprovacao da regulariza¢ao da
situacdo, ndo acarretando qualquer dnus para a Contratante;

18.7. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
18.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a

manuten¢do das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
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situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderéd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no
ambito do o6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de
abril de 2018.

18.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

18.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagao aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que

tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

18.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada.

18.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto
do contrato.

18.16.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato.

18.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo
se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacao das
seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

[ = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) [=(6/100)/365 [=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. REAJUSTE
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19.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento a que
a proposta se referir.

19.1.1. O or¢amento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
SINAPI do més de margo do ano de 2022.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V I-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitacdo;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdao, o que vier a ser determinado pela legislagao entao
em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual

periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execuc¢do do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao.

20.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

20.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢ao do contrato;

20.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
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20.2.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.

20.5. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

20.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

20.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

20.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
20.10. Sera considerada extinta a garantia:
20.10.1. com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do
contrato;

20.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

20.11. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:
21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;
21.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
21.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;
21.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou
21.1.5. cometer fraude fiscal.
21.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sancoes:

i. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nio acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;
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ii. Multa de:

1

. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o

valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragao, no caso
de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecug¢ao total da obriga¢do assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em

caso de atraso na execug¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucao parcial da obrigagdao assumida;

. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,

em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na

apresentacao da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas

independentes entre si.

iii. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. As sang0es previstas nos subitens “i”, “iii”, e “iv”’ poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infra¢des sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

N W|[N]—

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior
ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;
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INFRACAO
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02

fiscalizacdo, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o durante
5 o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia 01

Cumprir determinagao formal ou instrugao

o~ . A 02
complementar do orgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do servigo, 01
por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia

? formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item 03
e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacao de obrigacdes da 01
CONTRATADA
21.5. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:
21.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
21.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.
21.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo

que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

21.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cdodigo Civil.

21.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o
principio da proporcionalidade.

21.10. Se, durante o processo de aplica¢do de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo
publica nacional ou estrangeira, coOpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
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responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaura¢do de investigacdao preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacgao - PAR.

21.11. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.12. O processamento do PAR nd3o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

21.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
22.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos
no edital.

22.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de

Engenharia ¢ Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho
Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de atuagdo previstas no
Projeto Bésico, em plena validade;

22.2.2. Quanto a capacitacio técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execug@o de obra ou servigo de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao:

22.2.2.1. Atestado(s) de capacidade técnica ou declaracao(des) fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
comprovando a execu¢do de reformas elétricas e instalacdo de cabeamento estruturado em 1
(um) unico edificio, ou edificagdes executadas de maneira concomitantes, com area construida
total de 655 m? (50% da area construida do objeto a ser contratado).

22.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informagdes:
22.2.3.1. Descrigao das caracteristicas técnicas da obra;
22.2.3.2. Atestar a execucgao parcial ou total do objeto do contrato;
22.2.3.3. Firmado por representante legal do contratante;
22.2.3.4. Indique a data de emissao;
22.2.3.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra
executada.
22.2.4. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a

apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

22.2.5. Comprovacao da capacitagcdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da
legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a
execu¢do dos servicos que compoem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber:
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22.2.5.1. Profissional de nivel superior habilitado, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, com
as devidas Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidao de Acervo Técnico (CAT),
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e Atestado de
Capacidade Técnica, correspondente & ART e CAT, fornecida por pessoas juridicas de direito
publico ou privado devidamente identificada, com identificacdo do profissional em questdo,
relativas a execucao de reformas elétricas e instalagao de cabeamento estruturado.

22.2.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor desta licitagdo.

22.2.7. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢ao seja aprovada pela Administragao.

22.2.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de
Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras,
servigos de engenharia ou de técnica industrial.

22.2.9. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.

22.2.9.1. O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaragdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execugdo do
objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

22.3. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
22.3.1. Valor Méaximo: R$ 505.660,23 (quinhentos e cinco mil seiscentos e sessenta reais €
vinte e trés centavos).
22.3.2. Valores maximos unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao
edital.
22.3.3. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por preco global ou empreitada

integral, Serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

22.4. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego global.

22.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1. O custo estimado da contratagdo ¢ o previsto no valor global maximo.

23.2. Tal valor foi obtido a partir do disposto no Decreto n°® 7.983/2013, em especial no seu
Capitulo II.

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

24.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos

consignados no Or¢amento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
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24.1.1. Gestao/Unidade:
24.1.2. Fonte de Recursos:
24.1.3. Programa de Trabalho:
24.1.4. Elemento de Despesa:
24.1.5. Plano Interno:

24.1.6. Nota de Empenho:

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo I — Termo de justificativas técnicas relevantes 24303196;

Anexo II — Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas 24556783;

Anexo III — Planilha Estimativa Orcamentaria Analitica e Sintética 25124889;
Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI NAO DESONERADO 25477698;
Anexo V — Cronograma Fisico-Financeiro 25125004;

Anexo VI — Curva ABC de Insumos 25125027;

Anexo VII — Curva ABC de Servigos 25125045;

Anexo VIII — Memorial Descritivo SPDA 24557777,

Anexo IX — Memorial Descritivo Instalagdes Elétricas 24557800;

Anexo X — Gerenciamento de Risco SPDA 24558022;

Anexo XI — Projeto de Cabeamento de Dados 24558226;

Anexo XII — Projeto Elétrico 24558403;

Anexo XIII — Projeto Elétrico PPCI 24558501

Anexo XIV — Projeto Infraestrutura para CFTV 24558698;

Anexo XV — Projeto SPDA 24558785;

Anexo XVI — Projeto PPCI 24559216;

Anexo XVII — Declaracdo SPDA Engenheiro 24577803;

Anexo XVIII - Documentos referentes a responsabilidade técnica 25127962;
Anexo XIX — Encargos Sociais MT 24636824;

Anexo XX — Nota Técnica 24638852.

Cuiaba-MT, 19 de outubro de 2022.

(assinado eletronicamente)
LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Agente de Policia Federal - Matricula 14.746
Eng. Civil - CREA-MT n. 51141 - Integrante Requisitante da EPC

(assinado eletronicamente)
LEONARDO MORAES PEREIRA
Agente de Policia Federal - Matricula 22.831
Eng. Civil - Integrante Requisitante da EPC
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(assinado eletronicamente)
KLAUS QUEIROZ RIBEIRO
Agente de Policia Federal - Matricula 22.630
Eng. Civil - Integrante Administrativo da EPC

(assinado eletronicamente)
ELIEZER GENTIL DE SOUZA
Agente Administrativo - Matricula 12.638
Integrante Administrativo da EPC
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