

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/RJ							
CÓDIGO DO DOCUMENTO						REVISÃO	BASE
DEPÓSITO_RJ-AP-OCT-R01						01	09/2021
TÍTULO							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), DO DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS, DE ÁREAS ADJACENTES E DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ							
ANEXO IX - CURVA ABC DE SERVIÇOS							
Nº	ITENS	CÓDIGO	SERVIÇOS	PREÇO DE VENDA (PV)	% FINANCEIRO	PREÇO DE VENDA (PV) ACUMULADO	% FINANCEIRO ACUMULADO
1	01.01	COMP02	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA.	48.017,69	33,90%	48.017,69	33,90%
2	06.01	COMP27	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA, VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE	15.978,94	11,28%	63.996,63	45,18%
3	01.02	COMP05	PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO.	13.922,38	9,83%	77.919,02	55,01%
4	05.01	COMP14	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E GASES	12.987,66	9,17%	90.906,68	64,17%
5	03.01	COMP10	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAIS.	8.804,18	6,22%	99.710,86	70,39%
6	02.03	COMP09	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA / MADEIRA.	8.318,04	5,87%	108.028,90	76,26%
7	03.02	COMP12	PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.	7.141,18	5,04%	115.170,07	81,30%
8	04.02	COMP19	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - HIDRÁULICO.	6.442,75	4,55%	121.612,82	85,85%
9	02.01	COMP06	SONDAGEM DE SOLO.	4.300,04	3,04%	125.912,86	88,89%
10	02.02	COMP07	PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES (PISO ESTRUTURADO)	3.848,84	2,72%	129.761,70	91,60%
11	07.02	COMP25	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, RELAÇÃO GERAL DE MATERIAIS, CURVAS ABC DE SERVIÇOS E INSUMOS.	2.870,98	2,03%	132.632,68	93,63%
12	03.04	COMP16	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS - SISTEMAS ELÉTRICOS.	2.745,13	1,94%	135.377,81	95,57%
13	07.01	COMP24	GERENCIAMENTO DE PROJETOS (COORDENAÇÃO).	2.475,57	1,75%	137.853,38	97,32%
14	03.03	COMP13	PROJETO EXECUTIVO DE CFTV E CONTROLE DE ACESSO.	1.929,67	1,36%	139.783,05	98,68%
15	07.03	COMP26	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANEJAMENTO DA OBRA, CADERNO DE ENCARGOS, HISTOGRAMAS DE MÃO DE OBRA.	1.174,41	0,83%	140.957,46	99,51%
16	04.01	COMP17	PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO (ÁGUA FRIA, QUENTE, PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO)	699,10	0,49%	141.656,56	100,00%



RICARDO BRAGA VIEIRA
Engenheiro Sênior - GTED/SR/PF/RJ