

LOGO DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA

ANEXO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa para elaboração de Projetos Básico e Executivo para a instalação de controle de acesso e CFTV da SR/PF/DF				LOCAL:		PRAZO POR ETAPA	PRAZO (DIAS)		
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA:			15	30	45
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL. (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)				
1.0	Contratação dos projetos básicos e executivos para a instalação do sistema de CFTV para a SR/PF/DF, incluso infraestrutura								
1.1	ETAPA 1.1	1							
	Modelagem dos Projetos, consultoria para o sistema e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias								
1.2	ETAPA 1.2	1							
	Finalização da Modelagem de Projetos para a Aprovação da Fiscalização, com sua aprovação; Consultoria para a execução do sistema, detalhando em relatórios e cadernos, Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos; (considerando o sistema como todo, incluso infraestrutura de interligação entre os pontos e entre as alimentações)								
1.3	ETAPA 1.3	1							
	(Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas)								
	Total do item 1 (R\$)								
2.0	Contratação dos projetos básicos e executivos para a instalação do sistema de Controle de Acesso para a SR/PF/DF, incluso infraestrutura								
2.1	ETAPA 2.1	1							
	Modelagem dos Projetos e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias								
2.2	ETAPA 2.2	1							
	Finalização da dos Projetos para a Aprovação da Fiscalização, com sua aprovação; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos; (considerando o sistema como todo, incluso infraestrutura de interligação entre os pontos e entre as alimentações)								
2.3	ETAPA 2.3	1							
	(Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas)								
	Total do item 2 (R\$)								
	Total Geral (R\$)								

LOGO DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA

ANEXO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
(PLANILHA DETALHADA)

OBRA		BANCOS		Encargos Sociais	
Contratação de empresa para elaboração de Projetos Básico e Executivo para a instalação de controle de acesso e CFTV da SR/PF/DF					
PROPR:	POLÍCIA FEDERAL				
LOCAL:	BRASÍLIA/DF				
DATA BASE:					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	Contratação dos projetos básicos e executivos para a instalação do sistema de CFTV para a SR/PF/DF, incluso infraestrutura				
1.1	Modelagem dos Projetos - Etapa 1.1	und	1,00		
1.2	Consultoria para o sistema, incluso reuniões, cadernos e relatórios correlacionados - Etapa 1.1	und	1,00		
1.3	Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias - Etapa 1.1	und	1,00		
1.4	Modelagem de Projetos - Etapa 1.2	und	1,00		
1.5	Consultoria para o sistema, incluso reuniões, relatórios e cadernos correlacionados - Etapa 1.2	und	1,00		
1.6	Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos - Etapa 1.2	und	1,00		
1.7	Detalhamentos dos Projetos em nível executivo - Etapa 1.3	und	1,00		
1.8	Caderno de encargos, especificações e normas técnicas - Etapa 1.3	und	1,00		
1.9	Planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais, Levantamento de quantidades, Curva ABC de serviços e insumos - Etapa 1.3	und	1,00		
1.10	Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado - Etapa 1.3	und	1,00		
1.11	Plotagem e entrega das pranchas - 2 cópias plotada dos projetos e demais documentos produzidos (incluso a disponibilidade dos arquivo no formato digital) - Etapa 1.3	und	1,00		
Total do item 1 (R\$)					
2.0	Contratação dos projetos básicos e executivos para a instalação do sistema de Controle de Acesso para a SR/PF/DF, incluso infraestrutura				
1.1	Modelagem dos Projetos - Etapa 2.1	und	1,00		
1.2	Consultoria para o sistema, incluso reuniões, cadernos e relatórios correlacionados - Etapa 2.1	und	1,00		
1.3	Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias - Etapa 2.1	und	1,00		
1.4	Modelagem de Projetos - Etapa 2.2	und	1,00		
1.5	Consultoria para o sistema, incluso reuniões, relatórios e cadernos correlacionados - Etapa 2.2	und	1,00		
1.6	Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos - Etapa 2.2	und	1,00		
1.7	Detalhamentos dos Projetos em nível executivo - Etapa 2.3	und	1,00		
1.8	Caderno de encargos, especificações e normas técnicas - Etapa 2.3	und	1,00		
1.9	Planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais, Levantamento de quantidades, Curva ABC de serviços e insumos - Etapa 2.3	und	1,00		
1.10	Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado - Etapa 2.3	und	1,00		
1.11	Plotagem e entrega das pranchas - 2 cópias plotada dos projetos e demais documentos produzidos (incluso a disponibilidade dos arquivo no formato digital) - Etapa 2.3	und	1,00		
Total do item 2 (R\$)					
Total Geral (R\$)					

LOGO DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA

ANEXO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
(PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)

Contratação de empresa para elaboração de Projetos Básico e Executivo para a instalação de controle de acesso e CFTV da SR/PF/DF				BRASÍLIA/DF
PROPR: POLÍCIA FEDERAL		DATA BASE:		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE (% do Preço Global)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	Contratação dos projetos básicos e executivos para a instalação do sistema de CFTV para a SR/PF/DF, incluso infraestrutura			
1.1	ETAPA 1.1			
	Modelagem dos Projetos, consultoria para o sistema e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias			
1.2	ETAPA 1.2			
	Finalização da Modelagem de Projetos para a Aprovação da Fiscalização, com sua aprovação; Consultoria para a execução do sistema, detalhando em relatórios e cadernos, Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos; (considerando o sistema como todo, incluso infraestrutura de interligação entre os pontos e entre as alimentações)			
1.3	ETAPA 1.3			
	(Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas)			
Total do item 1 (R\$)				
2.0	Contratação dos projetos básicos e executivos para a instalação do sistema de Controle de Acesso para a SR/PF/DF, incluso infraestrutura			
2.1	ETAPA 2.1			
	Modelagem dos Projetos e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias			
2.2	ETAPA 2.2			
	Finalização da dos Projetos para a Aprovação da Fiscalização, com sua aprovação; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos; (considerando o sistema como todo, incluso infraestrutura de interligação entre os pontos e entre as alimentações)			
2.3	ETAPA 2.3			
	(Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas)			
Total do item 2 (R\$)				
Total Geral (R\$)				