

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA - MÃO DE OBRA DESONERADA

Planilha Orçamentária Resumida (com Desoneração)

Item	Descrição	Total com BDI	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.285,90	5,28 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 903,41	0,90 %
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 20.979,02	20,94 %
4	PISOS	R\$ 67.332,43	67,20 %
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.690,25	5,68 %
		Total sem BDI	R\$ 80.935,60
		Total do BDI	R\$ 19.255,41
		Total Geral	R\$ 100.191,01

Andre Medeiros Moreira
Arquiteto
CAU: A71116-0

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MISP - POLÍCIA FEDERAL GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES GTED/SR/PF/PR				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - MÃO DE OBRA DESONERADA														
Obra/Serviço de Engenharia						Bancos					B.D.I. M.O.		B.D.I. Mat. e Equip.		Encargos Sociais			
Reforma em edificação para instalação da nova sede da DPF/PGZ/PR						- SINAPI - 08/2023 - Paraná; e - Cotações de mercado					29,79%		20,93%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra																		
Item	Código	Banco	Tabela de Origem	Item do C.E.E.T.	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)	
								M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
1					ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										R\$ 4.741,96	R\$ 543,94	R\$ 5.285,90	5,28 %
1.1					ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										R\$ 4.741,96	R\$ 543,94	R\$ 5.285,90	5,28 %
1.1.1	COT 001	Próprio	Cotações	N/A	ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	TX	1	R\$ 0,00	R\$ 254,59	R\$ 254,59	R\$ 0,00	R\$ 307,87	R\$ 307,87		R\$ 0,00	R\$ 307,87	R\$ 307,87	0,31 %
1.1.2	90776	SINAPI	SINAPI-S	5.1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66	R\$ 31,87	R\$ 2,49	R\$ 34,36	R\$ 41,36	R\$ 3,01	R\$ 44,38	R\$ 2.730,08	R\$ 198,73	R\$ 2.928,81	2,92 %	
1.1.3	90777	SINAPI	SINAPI-S	5.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	R\$ 96,88	R\$ 1,93	R\$ 98,81	R\$ 125,74	R\$ 2,33	R\$ 128,08	R\$ 2.011,88	R\$ 37,34	R\$ 2.049,23	2,05 %	
2					CANTEIRO DE OBRAS										R\$ 288,45	R\$ 614,96	R\$ 903,41	0,90 %
2.1					PLACA DE OBRA										R\$ 288,45	R\$ 614,96	R\$ 903,41	0,90 %
2.1.1	COMP 001	Próprio	Comp. Unit.	5.2.1	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES E MOLDURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3	R\$ 74,08	R\$ 169,52	R\$ 243,60	R\$ 96,15	R\$ 204,99	R\$ 301,14	R\$ 288,45	R\$ 614,96	R\$ 903,41	0,90 %	
3					DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										R\$ 13.233,27	R\$ 7.745,75	R\$ 20.979,02	20,94 %
3.1					DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE PISOS										R\$ 13.183,61	R\$ 5.421,10	R\$ 18.604,71	18,57 %
3.1.1	COMP 004	Próprio	Comp. Unit.	5.3.1	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM REAPROVEITAMENTO	M	521,69	R\$ 2,72	R\$ 1,16	R\$ 3,89	R\$ 3,53	R\$ 1,41	R\$ 4,94	R\$ 1.843,10	R\$ 734,00	R\$ 2.577,11	2,57 %	
3.1.2	97634	SINAPI	SINAPI-S	5.3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	938,5	R\$ 9,31	R\$ 4,13	R\$ 13,44	R\$ 12,08	R\$ 4,99	R\$ 17,08	R\$ 11.340,51	R\$ 4.687,09	R\$ 16.027,60	16,00 %	
3.2					REMOÇÃO DE ENTULHOS										R\$ 49,65	R\$ 2.324,65	R\$ 2.374,31	2,37 %
3.2.1	COMP 006	Próprio	Comp. Unit.	5.3.3	DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAÇÃO MENSAL	M	10	R\$ 3,83	R\$ 105,24	R\$ 109,06	R\$ 4,97	R\$ 127,26	R\$ 132,23	R\$ 49,65	R\$ 1.272,60	R\$ 1.322,25	1,32 %	
3.2.2	COT 004	Próprio	Cotações	5.3.4	ALUGUEL DE CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 5M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO	UN	3	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 350,68	R\$ 350,68	R\$ 0,00	R\$ 1.052,05	R\$ 1.052,05	1,05 %	
4					PISOS										R\$ 12.964,38	R\$ 54.368,05	R\$ 67.332,43	67,20 %
4.1					PISOS CERÂMICOS										R\$ 12.964,38	R\$ 54.368,05	R\$ 67.332,43	67,20 %
4.1.1	100234	SINAPI	SINAPI-S	5.4.1	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF 07/2019	M2	2815,5	R\$ 0,43	R\$ 0,17	R\$ 0,60	R\$ 0,56	R\$ 0,21	R\$ 0,76	R\$ 1.571,35	R\$ 578,79	R\$ 2.150,14	2,15 %	
4.1.2	87251	SINAPI	SINAPI-S	5.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	938,5	R\$ 7,76	R\$ 41,86	R\$ 49,62	R\$ 10,07	R\$ 50,62	R\$ 60,69	R\$ 9.452,46	R\$ 47.506,46	R\$ 56.958,92	56,85 %	
4.1.3	88495	SINAPI	SINAPI-S	5.4.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	52,17	R\$ 6,82	R\$ 6,51	R\$ 13,33	R\$ 8,85	R\$ 7,87	R\$ 16,72	R\$ 461,79	R\$ 410,69	R\$ 872,48	0,87 %	
4.1.4	COMP 007	Próprio	Comp. Unit.	5.4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.	M	521,69	R\$ 2,18	R\$ 9,31	R\$ 11,49	R\$ 2,83	R\$ 11,26	R\$ 14,09	R\$ 1.478,78	R\$ 5.872,11	R\$ 7.350,89	7,34 %	
5					SERVIÇOS FINAIS										R\$ 2.718,31	R\$ 2.971,94	R\$ 5.690,25	5,68 %
5.1					LIMPEZA FINAL DA OBRA										R\$ 2.718,31	R\$ 2.971,94	R\$ 5.690,25	5,68 %
5.1.1	COMP 002	Próprio	Comp. Unit.	5.5.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA	M2	938,5	R\$ 2,23	R\$ 2,62	R\$ 4,85	R\$ 2,90	R\$ 3,17	R\$ 6,06	R\$ 2.718,31	R\$ 2.971,94	R\$ 5.690,25	5,68 %	
														R\$ 33.946,36	R\$ 66.244,64	R\$ 100.191,01		
														33,88%	66,12%	100,00%		
														Total sem BDI		R\$ 80.935,60		
														BDI (M.O.)		R\$ 7.791,97		
														BDI (Mat. e Equip.)		R\$ 11.463,44		
														Total Geral		R\$ 100.191,01		
														Incidente em toda a coluna referente a M.O.				
														Incidente em toda a coluna referente a materiais				